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I CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwieh
publicznych,

— zawarcia umowy pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcag na wykonanie dokumentac;ji
projektowe;j i rob6t budowlanych.

— realizacji przedmiotowego zaméwienia.
1.1 Opis ogdlny planowanej inwestycji.

Realizacja zaméwienia przewiduje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na
ul. Mazurskiej w Orzyszu na dziatkach o nr geod. 344/22, 310/2, 307/4, 344/13 w realizacji inwestycji:
skrzyzowanie z droga krajowa nr 63 - ul. Wojska Polskiego do skrzyzowania z droga gminng -
ul. Mazurska jako odcinek nr 1, ulica Mazurska w miejscowosci Orzysz jako odcinek nr 2, oraz odcinek
drogi gminnej od drogi powiatowej — ul. Kolejowej do skrzyzowania z ul. Mazurskg w miejscowosci
Orzysz jako odcinek nr 3, oraz petnienie nadzoru autorskiego (zgodnie z programem funkcjonalno —
uzytkowym).

Klasa techniczna drogi: Z.

Przekr6j istniejacych drég: odcinek pierwszy o szerokosci 4,0 m i 5,0 m o nawierzchni Zwirowej,
odcinek drugi o szerokos$ci 5,0 m o nawierzchni asfaltowej oraz odcinek trzeci o szerokosci 40 mo
nawierzchni czesciowo zwirowej oraz o nawierzchni czesciowo brukowej. Dhugosé odcinkow drég
gminnych przewidzianych do przebudowy: okoto 585,0 m.

Przedmiot zaméwienia sktada si¢ z nast¢pujacych czesci:

— uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsigwzigcia (o ile zajdzie koniecznosé),

— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbednej do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robét zgodnie z obowiazujagcymi w tym zakresie
przepisami, lub uzyskania w imieniu Inwestora zgody na realizacjg inwestycji drogowej,

— Wwykonanie rob6t przygotowawczych,

— wycinka drzew i zakrzaczen,

— Wwykonanie robét ziemnych,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

— wykonanie chodnikéw w ciagu przebudowywanych odcinkéw drég,
— oznakowanie i elementy bezpieczenistwa ruchu drogowego,

— Wzmocnienie pobocza gruntowego,

— wykonanie odwodnienia,

— uzupelnienie skarp korpusu drogowego humusem i obsianie trawg,
— roboty wykonczeniowe.



Zakres zaméwienia obejmuje:

1.2 Sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo — finansowego

1.2.1. Sporzadzenie dokumentacji:

Przebudowy drogi na ulicy Mazurskiej w miejscowosci Orzysz o nr geod. 344/22,310/2, 307/4, 344/ 13
na dlugosci 585,05 m, w realizacji inwestycji: skrzyzowanie z droga krajowa nr 63 - ul. Wojska
Polskiego do skrzyzowania z drogg gminng - ul, Mazurska jako odcinek nr 1, ulica Mazurska w

— czgs¢ opisowg (opis techniczny),

— czgs¢ graficzng: projekt zagospodarowania terenu, profile drég gminnych obejmujace odcinki
drog o facznej dlugosci ok. 585,0 m. Projekt koncepcyjny moze by¢ sporzadzony na aktualne;
kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Ogrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Piszu

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu koncepcji  rozwiazan geometrycznych
przedmiotowego  opracowania, zawierajacego ww. materialy i uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkéw branzowych budowy wraz z ewentualnym
zabezpieczeniem kolizji istniejgcego uzbrojenia z przebudowywanymi odcinkami drég do stosownych
zarzagdcow sieci.

Na dokumentacje techniczng i inne opracowania sklada sig:

a) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;:

— Ppozyskanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celéw projektowych (opiniodawczych)
w skali 1:500 (dopuszczalne 1:1000),

— wykonanie dokumentacji opisowo — graficznych i czasowego korzystania z nieruchomogci
obejmujacej: mape sytuacyjna, linie rozgraniczajace

— Wwspollrzedne punktéw zalamania lini rozgraniczajacych, punktéw charakterystycznych
i obiektéw inzynierskich, wymiary i powierzchnie pasa drogowego przewidzianego
pod inwestycje,

b) sporzadzenie projektéw budowlanych i technicznych branzy drogowej — po 3 egz.,

¢) wykonanie badan geologicznych,

d) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego tj. Gmine Orzysz decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgtoszenia robét, lub uzyskanie zgody na realizacje inwestycji, zgodnie z obowiazujacymi w
tym zakresie przepisami,

e) uzyskanie zgloszenia na budowg dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym

f) opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do uzgodnienia szczegSlowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiaréw — po 2 egz.,

g) wykonanie kosztorysu inwestorskiego przewidzianych robét budowlanych do wykonania,

h) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — po 3 egz.,

1) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowe; organizacji ruchu na etapie realizacji
robét budowlanych,

]) opracowanie informacji dotyczcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — po 2 egz.,

k) przekazanie Zamawiajgcemu catodci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
*.tf, *.xls, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na nosniku CD



Dokumentacja w formacje *.pdf powinna byé przekazana jako jeden plik, ponadto dokumentacja w
wersji elektronicznej powinna by¢ spéjna z dokumentacjg w wersji papierowe;j tj. zawiera¢ zachowang
kolejnos¢ stron, oraz niezbedne opinie i uzgodnienia. Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie
pozwalajacej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath), rysunki nalezy dostarczyé w
formacie *.dwg/dxf.

a)

b)

d)
€)

g

1.2.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 16 ust.1 Prawo budowlane z
dnia 10 marca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupelnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

scista wspéipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajacego

biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde Jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci zwigzanych z rozwiazaniami
przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

1.3. Wykonanie robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji

a)
b)
C)

projektowej

sporzadzenie Tabeli Elementow Rozliczeniowych

wytyczenie robét przez uprawnionego geodete

wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacija projektowa,
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp
uporzgdkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robét z odtworzeniem terengw zielonych,
przylegajacych do miejsc prowadzenia robét

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nosniku CD
oraz w formie papierowe;

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST,
przygotowanie rozliczenia koricowego i sporzgdzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawierac:

dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

SSTWiORB (z dokumentéw umowy, ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

dzienniki budowy (oryginaty)

ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

recepty 1 ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SSTWiORB
protokoly robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SSTWiORB,



— opini¢ technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz z wykazem odchylen, ich
uzasadnieniem i oméwieniem

— protokot odebranych elementéw robgt j swiadectwo platnosci koncowej sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru

— korespondencije i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji,
1) przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcey drogi.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu

Poczatek opracowania odcinka nr 1 zatozono w km roboczym 0+000 skrzyzowanie z droga
krajowg nr 63 - ul. Wojska Polskiego do skrzyzowania z drogg gminng - ul. Mazurska natomiast koniec
opracowania zatozono w km 0+195,86 w miejscowosci Orzysz. Poczatek opracowania odcinka 2
zatozono w km roboczym 0+000 skrzyzowanie - ulica Mazurska w miejscowosci Orzysz natomiast
koniec opracowania zatozono w km 0+139. Poczatek opracowania odcinka nr 3 drogi gminnej zatozono
W km roboczym 0+000 skrzyzowanie — ul. Mazurskiej do skrzyzowania z drogg powiatowa - ul.
Kolejowa w km 0+249,19. Projektowane odcinki drég wpisano w istniejacy pas drogowy. W projekcie

Dane projektowe:

— klasa techniczna drogi — Z

— dlugos¢ przebudowywanych odcinkéw — okoto 584,05 m
dziatki o nr geod. 344/22, 310/2, 307/4, 344/13 w miejscowosci Orzysz

— predkos¢ projektowa — 50 km/h

— szeroko$¢ jezdni — 5,5 m

— szerokos¢ chodnikéw — 1,8 m

— szerokos¢ poboczy — 2 x 0,75 m

— szerokos¢ nawierzchni zjazdéw — 4,0 m

— ruch drogowy - jednokierunkowy i dwukierunkowy

Parametry techniczne dla calej inwestyciji
— szeroko$¢ korony drogi — od 4,0 m do 10 m,

— szerokos¢ jezdni - 5,5 m,
— spadki poprzeczne jezdni - 2,0% /daszkowe, jednostronne/
— spadki poprzeczne jezdni na tukach — 2, 0% /daszkowy/ 4,0 % /jednostronne/

Niweleta

Niwelete drogi nalezy dostosowaé do istniejagcych nawierzchni, niwelujac nieréwnosci
Za pomocg wyréwnania betonem asfaltowym jak réwniez mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego.

Planowane parametry drogi odcinek 1

— szerokos¢ jezdni —4,0 m, 5,5 m
— dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci 15 cm,

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej — kruszywa tamanego C50/30, 0/31,5 mm o grubosci 20
cm,

— Wwarstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 5 cm;



— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm.
— pobocza 0,75 m z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego 0/31,5 mm o grubosci 10 cm,

warstwa z kruszywa famanego C50/30 gr. 20 cm),

— zatoki postojowe o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo
— piaskowej 1:4 o grubosci 5 ¢m, podbudowa z mieszanki niezwiazanej — kruszywa tamanego
C50/30, 0/31,5 mm o grubosci 20 cm,

— chodniki z betonowe;j kostki brukowej grub. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o
grubosci 5 cm, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci 10 cm,

— oznakowanie pionowe w zakresie znakow informacyjnych, znakéw ostrzegawczych i zakazu.

Planowane parametry drogi odcinek 2

— szeroko$¢ jezdni —5,5 m,

— Da poszerzeniach: podbudowa z mieszanki niezwigzanej — kruszywa tamanego C50/30, 0/31,5
mm o grubosci 20 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 5 cm;

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm.
— pobocza 0,75 m z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego 0/31,5 mm o grubosci 10 cm,

— nowe zjazdy o wymiarach: szerokosé zjazdu 4,0 m, dugosé zjazdu 3,0 m z betonu asfaltowego
(warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm, warstwa wigzaca AC 16 W gr. 5 cm,
warstwa z kruszywa famanego C50/30 gr. 20 cm),

— chodniki z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o
grubosci 5 cm, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci 10 cm,

— Oznakowanie pionowe w zakresie znakéw informacyjnych, znakéw ostrzegawczych i zakazu.

Planowane parametry drogi odcinek 3

— szerokos¢ jezdni —5,5 m,
— dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci 15 cm,

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej — kruszywa tamanego C50/30, 0/31,5 mm o grubosci
20 cm,

— Wwarstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 5 cm;
— Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm.
— pobocza 0,75 m z mieszanki niezwigzane; kruszywa naturalnego 0/31,5 mm o grubosci 10 cm,

warstwa z kruszywa tamanego C50/30 gr. 20 cm),

— chodniki z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o
grubosci 5 cm, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci 10 cm,

— oznakowanie pionowe w zakresie znakow informacyjnych, znakéw ostrzegawczych i zakazu,

Kolizje z istniejaca infrastrukturg

Zaprojektowaé i zrealizowaé usunigcie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg
techniczng w oparciu o warunkj uzyskane od poszczegolnych wiascicieli sieci.



Zakres oddzialywania na srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie pogarszata srodowiska przyrodniczego i oddziatywata
negatywnie na Srodowisko oraz zdrowie czlowieka. Budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej
zmniejszy emisje spalin i zapylenie oraz poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego i komfort jazdy jak
rowniez bezpieczenstwo najmniej chronionych uczestnikéw ruchu drogowego. Obszar oddziatywania
obiektu nie wykracza poza granice nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Przebudowywane odcinki ulicy Mazurskiej w miejscowosci Orzysz wykonane beda na potrzeby
obstugi okolicznych dzialek oraz na potrzeby zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Odwodnienie omawianych drég odbywa sie do poboczy filtracyjnych . Na omawianych odcinkach
wystepuja kolizje. Wszystkie kolizje nalezy uzgodni¢ z wlascicielami i gestorami sieci. Po otrzymaniu
warunkéw technicznych zabezpieczenia lub ewentualnego przetozenia sieci, nalezy wykona¢ roboty
budowlane zgodnie z wydanymi warunkami.

Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:

1) Sporzadzenia szczegolowego harmonogramu wykonania poszczegdllnych opracowan projektowych
stanowigcych kompletna dokumentacje wykonawcza, uwzgledniajacego czas do uzyskania
niezbgdnych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich niezbednych
czynnosci w sposéb zapewniajacy wykonanie zaméwienia (opracowania dokumentacji i uzyskania
stosownych decyzji) w terminie umownym.

2) Opracowania projektu wykonawczego z uwzglednieniem wymagan Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

3) Opracowania Szczegétowych  Specyfikacii Technicznych  Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robét sporzadzonych na podstawie
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzadzenie
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

4) Uzyskania  opinii wlasciwego  organu  w sprawie  potrzeby  uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia objetego przedmiotem
zamowienia zgodnie z przepisami Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

5) - w razie zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca wykona raport o oddziatywaniu planowanego
przedsigwziecia na $rodowisko, wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych. Raport powinien spetnia¢ wymagania, ktére zostaly okreslone w ustawie: z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite; Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

6) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.

7) Opracowania organizacji ruchu na czas robét wraz z zatwierdzeniem.

8) Uzyskania w imieniu Inwestora odstepstwa od koniecznosci budowy kanatu technologicznego.

9) Uzyskania uzgodnienia z Polskimi Liniami Kolejowymi,

10) Opracowania i zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu zgodnie
Z przepisami:

— Ustawa z dnia 15 wrzes$nia 2017 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988)

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019, poz. 454)



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami Nr 1 do 4 (Dz. U. 2019 poz. 231 1)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 L. W sprawie szczegSlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz.
784)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. 2003 Nr 32 poz. 262 z
pézn. zm.)

— Instrukcja o znakach drogowych

— Instrukcja o znakach drogowych

— Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym

— Wizja lokalna w terenie.

11) Realizacji robét w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze
PO wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

12) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych.

13) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robét,

14) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

15) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie J€j przyjecia do powiatowego
zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu rob6t powinna by¢é wykonana w_oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez
0soby o _odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy
ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

1.6. Ogélne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiane roboty zwiazane z przebudowa ulicy Mazurskiej maja zapewni¢ poprawe warunkéw
ruchu drogowego i popraw¢ komfortu poruszania si¢ oraz estetyke miejsc przestrzeni publiczne;

Zmniejszeniu ulegng naktady na utrzymanie biezace drogi.

Opracowanie projektu oraz wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zam6wienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r. poz. 1333 2 pézn. zm.), normami, wytycznymi oraz

aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1.7. Szczegélowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe,

Szczegétowe rozwigzania wplywajace na zwickszenie zakresu rob6t stanowig ryzyko
Wykonawcy.

Wycena calosci robét:

Tabela elementéw ceny oferty.
W cenie ofertowej nalezy uwzglednic koszty zwigzane z:

— uzyskaniem niezbednych opinii, pozwolef, zezwolen, zgloszen i materiatow sktadajacych sie¢ na
kompletng dokumentacje projektowg przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

— Wwykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacii projektowe;j,



— wykonaniem robét pomiarowych i budowlanych.

Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natezenie ruchu pojazdéw oraz Jjego struktura
rodzajowa. Droga bedzie jednokierunkowa na odcinku nr 1 j dwukierunkowa na odcinku nr 2 i nr 3.
Natezenie ruchu oszacowano z wykorzystaniem danych z lat ubiegtych.

Roboty przygotowawecze j rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:
— prace pomiarowe,
— wycinke drzew i karczowanie zakrzaczen,
— zdjgcie warstwy humusu,
— demontaz oznakowania pionowego.

Przebudowa i wzmocnienie Jezdni

Roboty budowlane polega¢ beda na:

—  korekcie geometrii nawierzchni jezdni do wymaganych parametréw technicznych (dostosowanie
spadkéw poprzecznych i podtuznych na odcinkach prostych oraz tukach drogi do obowiazujacych
przepiséw technicznych),

—  korekcie przebiegu drogi w istniejgcych granicach pasa drogowego (poszerzenie jezdni),

— wykonanie podbudowy,

—  wykonaniu nowej warstwy wigzgcej i scieralnej,

—  Kkorekta fukéw poziomych i pionowych,

— uzupelnienie pobocza gruntowego.

Wzmocnienie poboczy

Istniejace drogi posiadajg pobocze gruntowe o zmiennej szerokosci. Z, uwagi na to, ze przebudowa
obejmuje korekte przebiegu drég w istniejacych granicach pasa drogowego, planuje si¢ wykonanie
wzmocnienia pobocza gruntowego materiatem kamiennym — mieszankg niezwigzang KNSM warstwa
grubosci min. 10 cm,

Oznakowanie pionowe

Istniejace oznakowanie pionowe wymaga uzupetnienia (braki) oraz wymiany.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét oraz projektu state; organizacji ruchu. Projekty powinny by¢ zatwierdzone przez
Zarzadzajacego ruchem.

zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robét oraz jego demontaz
po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakoficzeniu robét obejmuje rozbiérke istniejacych znakéw
1 tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem Statej
organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
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- znaki z grupy matej z blachy ocynkowanej,

- krawedzie znakéw podwdjnie zaginane na catym obwodzie,

- lica znakéw z folii odblaskowej I generacji (znaki ostrzegawcze z Il generaciji),
- stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych min. fi 70 mm.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,.,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 14 pazdziernika 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach® (Dz.U. 2022 poz. 2377)

II.  Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
2.1 Wymagania do realizacji zadania..

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowa drogi gminnej mialy trwatosé
okreslona zgodnie z:

a) Zalacznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia
20 lipca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. 2 2022 r., poz. 1518),

b) Dzialem V Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1642).

2.1.1 Cze¢$¢ wykonczeniowa, warunki wykonania i odbioru roboét.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu
przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robét.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia rob6t w cyklu roboczym gwarantujgcym
wykonanie przedmiotu zamdéwienia w terminie okreslonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu
wlasciwe] jakosci robot.

Zaleca si¢ wykonywanie robét, szczegélnie bitumicznych, w systemie tzw. wydtuzonego dnia
pracy, z uwagi na mozliwos¢ skrécenia czasu wylaczenia z ruchu cz¢sci przebudowywanej drogi, jak tez
1 dla zapewnienia wlasciwej jakosci robdt drogowych. Roboty te zaleca si¢ realizowaé w porze
wystgpowania mniejszego nat¢zenia ruchu drogowego oraz najkorzystniejszych warunkéw
atmosferycznych.

Na czas prowadzenia prac budowlanych nalezy wprowadzi¢ czasowa organizacje ruchu.
Wykonawca  rob6t  przed — wprowadzeniem — czasowej organizacji  ruchu wystapi
z zawiadomieniem o terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

— organizacj¢ robot budowlanych,

— zabezpieczenie interesow osob trzecich,
— ochrong Srodowiska,

— warunki bezpieczenstwa pracy,

— warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetniac
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych
1 posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét
budowlanych.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
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— Jakos¢ wykonania robét i doktadnosé montazu,
— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

— poprawnos¢ potaczen kolejnych warstw konstrukcji.

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajacym 4 ustawy Prawo budowlane
1 postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:

— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbior koncowy,

— odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Szczegbélowe rozwiazania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robét stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robét moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
douzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia. Do robét tymczasowych bgdg migdzy innymi zaliczone: organizacja robot
budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich, ochrony $rodowiska, czasowa organizacja ruchu
na czas wykonywania robdt, spelnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia rob6t przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia
terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza.

2.2.Wymagania szczegétowe.
2.2.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej beda realizowane roboty zwigzane z przebudowa
drogi gminnej — ul. Mazurskiej w Orzyszu na dziatkach o nr geod. 344/22, 310/2, 307/4, 344/13 powinna
skfadac sie z nastepujacych branzowych projektéw budowlanych i technicznych oraz innych opracowan:

— branza drogowa,

— branza elektryczna, teletechniczna, sanitarna, (o ile zajdzie koniecznos$¢)
— branza inzynierii ruchu (projekty stalej i czasowych organizacji ruchu),
— szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koAcowemu.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z Programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie si¢ na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z zakresem
umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie koncowego odbioru
prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodniefi, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia Ilub wymaganych
w obowiazujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupetnienia,
bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.
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Dat¢ wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje si¢ jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidlowos¢ jej wykonania zostala potwierdzona przez Zamawiajacego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyzej. Do projektu Wykonawca
zalaczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja bedaca
przedmiotem zaméwienia jest wykonana zgodnie z umowa, jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Brak
oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej skutkowaé bedzie nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2.2. Wymagania w stosunku do realizacji przebudowy drogi.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robot):

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowa drogi gminnej nalezy do Gminy
lub pozostaje w jej uzytkowaniu.

Miejsca sktadowania ziemi z wykop6w, materialéw z rozbiérki nawierzchni i ich obwiedni,
mozliwosci urzgdzenia czasowych placéw budowy i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania robét
wykonawca uzgodni z inwestorem.

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane przez Zamawiajacego. W odniesieniu do wywozu materialéw
rozbiérkowych:

— przewiduje si¢ wywoz materialéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odleglosé
do 5 km.

2.2.3. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane

Przed rozpoczgciem robét drogowych, nalezy dokona¢ geodezyjnego wyznaczenia niwelety
drogi w terenie.

Nastgpnie, prace przygotowawcze polegajace na robotach przygotowawczych w  tym
rozbiérkowych, wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu terenu budowy i ewentualnym
wykonaniu przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy moga by¢ wykonywane
na terenie objgtym inwestycja lub na odrebnej dziatce zgodnie z najmem, dzierzawa terenu.

Rozpoczecie rob6t budowlanych wymaga zgtoszenia zamiaru ich rozpoczecia do wiasciwego
organu nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Miejsca wywozki elementéw rozbidrkowych oraz miejsce sktadowania materiatéw, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajagcym Gming Orzysz.

2.2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcéw sieci
0 przystapieniu do wykonywania rob6t co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Ewentualne
regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub zarzadcéw sieci,
przyktadowo:
— skrzynki zaworéw na sieciach wodociagowych: Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych
w Orzyszu
— sie¢ kablowa teletechniczna: Orange, INEA, Gmina Orzysz
— shupy 1 urzadzenia energetyczne, PGE Gizycko.
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujgcych si¢ w jezdni przebudowywanej drogi (w zakresie
robot).

2.2.5. W odniesieniu do zagospodarowania terenu.
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Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé teren przylegly, na odcinku prowadzonych robét
naruszony teren zielencow nalezy przekopa¢, usuna¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu
gr.5cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace
w  pasie drogowym, dostosowa¢ wiaczenia elementéw remontowanych do istniejacych
z uwzglednieniem napraw czastkowych istniejagcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, obrzezy
1 kraweznikéw, czy innych elementéw architektonicznych.

2.2.6. W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajacy wymaga wykonania robét w taki sposéb, by spetnia¢ wymagania obowigzujacych
norm. Elementy konstrukeji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujacych norm i
spetnieniem szczegétowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej, jak: profil podtuzny i
przekroje poprzeczne, przekr6j normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajacego, w
ramach akceptacji rozwigzaf wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu dokona¢ niezbednych pomiaréw, préb, badan
1 przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang i zatwierdzong Szczegétowa
Specyfikacjg Techniczna.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarski
Morskiej z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

Wymogi jakosciowe okreslone ww. Rozporzadzeniem winny by¢ spelnione jak dla drég klasy L
(lokalne).

W szczegdblnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

— rze¢dne wysokosciowe,

— rownos¢ podtuzna,

— rownos¢ poprzeczna,

— spadki poprzeczne,

— wlasciwosci antyposlizgowe.

Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez zamawiajacego i zrealizowane zgodnie
ze spetnieniem szczegélowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.
W przypadku koniecznosci, powinny by¢ wykonane:

— rekultywacja trawnikow w niezbednym zakresie,
— oznakowanie drogowe poziome i pionowe,

— regulacja wysokosciowa elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego (zasuwy i zawory, wpusty uliczne i studnie rewizyjne kanalizacji
deszczowej).

Elementy wyposazenia drog:
— lokalne poszerzenie na tukach,
— zjazdy na nieruchomosci zabudowane potozone wzdtuz przedmiotowej drogi,
— pobocza z mieszanki niezwigzanej — kruszywa famanego o frakcji 0-31,5 mm,

— pobocza filtracyjne z mieszanki niezwigzanej — kruszywa tamanego o frakcji 31,5/63 mm
w geowldkninie

Oznakowanie drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:
— W zakresie wynikajgcymi z zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu,
— oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii I generacji oraz II generacji —
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znaki ostrzegawcze. Wymiana istniejacych znakéw pionowych na nowe, wraz z wymiang
stupkéw do znakéw,

— wykonanie (ewentualnie) urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego.

2.2.7. Wytyczne dla odwodnienia.

Wody opadowe i wody roztopowe z nawierzchni jezdni i zjazdéw tak jak dotychczas
odprowadzane beda na tereny zielone oraz do poboczy filtracyjnych o konstrukcji przepuszczalnej. Nie
przewiduje si¢ w tym zakresie zmian w stosunku do stanu obecnego.

2.2.8. Wytyczne dla stalej organizacji ruchu.

Wykonawea podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest
do wprowadzenia stalej organizacji ruchu. Wykonawca uwzgledni koniecznosé wymiany wszystkich
istniejacych znakéw pionowych na znaki nowe, wraz z wymiang stlupkéw do znakéw, dokona
rektyfikacji, ewentualnych napraw istniejacych i wykonania nowych urzadzen zabezpieczajacej ruch
pieszy.

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe
oraz urzadzenia bezpieczefstwa ruchu drogowego, powinny spelniaé wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003
r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

2.2.9. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest
do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. Etapowanie robét drogowych nalezy zaprojektowaé
W sposob zapewniajacy jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdéw.

Nie dopuszcza si¢ catkowitego zamkniecia projektowanej drogi, a jedynie odcinkéw
dla zapewnienia mozliwosci dojazdu.

Projekty stalej i czasowej organizacji ruchu, powinny spetniaé wymagania zawarte
w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2003, Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220,
poz. 2181 z p6zn. zm.)

2.2.10. Wytyczne dla braniy ,,zielen”.

Projekt wykonawczy przebudowy drogi powinien zawiera¢ dane dotyczace planowanej wycinki
drzew i krzewdw oraz odtworzenia zadrzewien i zakrzaczen gatunkami rodzimymi. Podczas realizacji
prac nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na drzewa rosnace w pasie drogowym. Wykonawca winien
uwzgledni¢ zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

2.2.11. Ogolne warunki kontroli i odbioru robét

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty wykorzystujac do tego odpowiednie materiaty,
zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z dokumentacija projektowa, obowigzujacymi
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normami i innymi obowigzujacymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadac co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne
oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci
wykonanych z tych materialéw robét na kazdym etapie robét, tacznie z badaniami i pomiarami do
odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robét z dokumentacija techniczna,
obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikowych, jak i do odbioru
koncowego.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane
materialy badZ wykonawstwo rob6t sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykaza, ze materialy bgdz wykonawstwo robét sa zgodne z normami i specyfikacja techniczna,
to koszty badan dodatkowych obciaza Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét
oraz jakosci materiatéw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, za§ Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich prébek materiatéw,
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materialéw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastapi je
innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania rob6t objetych umowag w spos6b niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajagcy ma prawo zazadaé zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.

IIL. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odr¢bnych przepisow

— Decyzja lokalizacyjna — w przypadku koniecznosci,

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia — w
przypadku koniecznosci

— Zgoda na wycinkg drzew — w przypadku koniecznosci.

3.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane (w zataczeniu).

Uwagi ogolne.

— Przebudowywane drogi sg drogami gminnymi, kategorii Z.
— Zamawiajacy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie na terenach dzialek drogowych
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nalezacych lub pozostajacych w uzytkowaniu Gminy Orzysz.

Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przedmiot zaméwienia spetniajagc wymagania ustawy
Prawo  budowlane (Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 =z pozniejszymi  zmianami)
1innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1129, z pOzniejszymi zmianami). Wykonawca
zobowiazany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci
Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidiowego wykonania umowy. Wykonawca zapewni nadz6r autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakoniczeniu robét przywréci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

Wszystkie rodzaje robét i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym
sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej,
ale nie moga odbiegac od zatozefh w wymiarze wickszym niz 5%catosci opracowania.

Szczegotowe rozwigzania projektowe, wplywajace na zwiekszenie iloéci robét stanowig ryzyko
wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

3.3 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem
przebudowy drogi.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi
wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawieraé:

a) koszty zwigzane z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program
funkcjonalno — uzytkowy

b) koszty zwigzane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robét
budowlanych, lub zgody na realizacj¢ inwestycji, dokonanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

¢) koszty zwigzane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy,

d) koszty zwigzane z wykonaniem przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich w oparciu

0 Program funkcjonalno-uzytkowy,

e) koszty zwigzane z realizacja rob6t budowlanych objetych zaméwieniem,
f) koszty robét przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robét tymczasowych okreslonych

w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

g) koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie z tym

projektem,

h) koszty wprowadzenia stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie z tym
projektem

i) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone

w Programie funkcjonalno-uzytkowym i obowiazujacych przepisach,

J) koszty nadzoru autorskiego,

k) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajacych sie
do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 10 km,

1) podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przediozy do oceny propozycj¢ rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwiazan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacii:
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— Tysunkéw wykonawczych,

— szczegbtowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno — uzytkowego i umowy.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytk6w — teren nie jest objety strefg konserwatorska.

Inwentaryzacje zieleni — nie przewiduje si¢ potrzeby usuwania istniejacej zieleni; w razie
zaistnienia kolizji nalezy wykona¢ inwentaryzacje przyrodnicza i uzyskac zezwolenie starosty.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach w
toku postgpowania.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiérek — nie dotyczy.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane
z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych — sieé
wodociggowa oraz energetyczna nie ulegnie zmianie.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem
— prowadzenie robét winno odbyé si¢ z zachowaniem przejezdnosci drogi; wykonawca winien
zorganizowaé plac budowy we wilasnym zakresie, w szczegélnosci plac dla postoju sprzetu, miejsc
magazynowania materialéw i zapewnié uporzagdkowanie placu budowy przed koncowym odbiorem
robét.

Mapa zasadnicza.

Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw.

W razie wystapienia koniecznosci posiadania ww. dokumentéw Wykonawca wykona stosowne badania
gruntowo-wodne.

34  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia
budowlanego

Ustawy i rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2 2020 poz. 1333 z pozn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r.
poz. 463).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie
rodzajéow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U.1995r. Nr 25, poz. 133).

4. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015 r w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgloszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2015 poz. 1146).
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7. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwiefi publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z pozn.
zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696)

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)

12. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232).

13. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz. 1137).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr
177, poz. 1729).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegStowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunk6éw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181).

16. Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. 2014 poz. 915).

17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z pézn. zm.).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 . w sprawie numeracji i ewidencji drég
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i promOw oraz rejestru numeréw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582 z p6zn. zm.).

19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520 z pézn.
Zm.).

20. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r. poz.
782 z pézn. zm.).

21. Ustawa z dnia 27 marca 2003 . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. nr 80,
poz. 717 z p6zn. zm.).

22. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i Jjego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
2008 nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.).

23. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pézn. zm.)

24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz.881z pézn.
Zm.).

25. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

26. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2020 poz. 10).

27. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzenia2019 roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

29. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 . o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935z
pozn. zm.).

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).

Normy
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PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 1:Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢$¢ 21 5:Mieszanka SMA
PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton —Czes¢1: Wymagania , whasciwosci |, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-§ -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-5-96012:1997 Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan

PN-EN12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe

PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcania nawierzchni podatnych i
podioza przez obciazenie plyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych
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