Zalacznik nr 12

Projekt UMOWY
zawarta W dniu .......cocceevveenenieneenc e r. w Tarnowie pomigdzy:

Miejskim Zarzadem Budynkéw Sp. z o.0. z siedzibg w Tarnowie przy ul. Warynskiego 9,
33-100 Tarnéw, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Krakowa - Srodmiescia, XII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000061103, NIP
8730007556, REGON 850034311, kapitat zakladowy w wysokosci 13 495000 =zt
reprezentowany przez

1. Prezesa Zarzadu Pana Piotra Augustynskiego
2. Wiceprezesa Zarzadu Pana Janusza Galasa

zwang w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajagcym”

a
zwany dalej ,,Wykonawcg”,
reprezentowang przez:

zwanymi dalej ,,Stronami”

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r . — Prawo
zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.), zwanej dalej
,Ustawa”,.

§1
Definicje poje¢

1.Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych na
dziatkach nr 2/38, 2/20, 2/27 obrgb 104 stanowiacych wlasno§¢ Zamawiajacego, objetych
KW TR1T/00160328/0 , ktore obejmujg w szczegdlnosci:

1) wykonanie budynku kubaturowego — budynek mieszkalny wielorodzinny z czgsciag

uslugowa w parterze

a/ budowa budynku wraz z jego wykonczeniem, pokryciem dachu i elewacjami,

b/ wykonanie instalacji wewnetrznych, tj.:
— instalacja wodociggowa,
— kanalizacja sanitarna,
— instalacja grzewcza centralnego ogrzewania i cieptej wody,
— instalacja elektryczna,
— Instalacja odgromowa,
— instalacja telekomunikacyjna: telefoniczna, internetowa, domofonowa,
RTV antenowa,
— Instalacja wentylacji (wentylacja mechaniczna)

2) wykonanie prac na zewnatrz budynku — infrastruktura techniczna:
a/ wykonanie zewngtrznego uzbrojenia terenu:
— przylacz wody,
— przylacz kanalizacji sanitarnej,



— przylacz kanalizacji deszczowej — w tym pompownia ze zbiornikiem
retencyjnym dla gromadzenia wod deszczowych oraz studnia rozpr¢zna
1 studnia z regulatorem przeptywu.

— zabezpieczenie istniejacej linii kablowej nn — przebiegajacej pod
nowobudowanym parkingiem i zjazdem z drogi publicznej,

— zewnetrzne sieci wod-kan (w tym odwodnienie parkingéw i drog
wewnetrznych),

— przylacz instalacji telekomunikacyjnej,

b/ wykonanie zagospodarowania terenu, tj.:
— zewngetrzne o§wietlenie terenu,
— droga wewngtrzna i zjazd z drogi wewnetrznej,
— miejsca postojowe,
— chodniki,
— tarasy,
— schody terenowe,
— pochylnia,
— ogrodzenia,
— wykonanie obiektow matej architektury (wiata Smietnikowa),
— wykonanie zieleni ,

Szczegdlowy zakres zamoOwienia stanowi opracowana przez Spoéldzielnie Pracy
,Inwestprojekt Swigtokrzyski” z siedziba ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, dokumentacja
projektowa z daty luty 2020, zatwierdzona decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 9
czerwca 2020 nr 188/2020, Projekt Budowlany zabezpieczenia istniejacej linii kablowej
niskiego napigcia z daty czerwiec 2020, oraz projekt wykonawczy kanalizacji
telekomunikacyjnej do budynku z daty wrzesien 2020 stanowigce zatacznik nr 1 do umowy.

2. Inspektor Koordynator — nalezy przez to rozumie¢ osobe powotang przez
Zamawiajacego do petnienia nadzoru inwestorskiego nad Inwestycjg zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz
koordynujacg prace Inspektoréw Branzowych.

3. Inspektor Branzowy (Inspektorzy Branzowi) — nalezy przez to rozumie¢ osobe(-y)
powotang(-e) przez Zamawiajacego do pelnienia nadzoru inwestorskiego nad Inwestycja
zgodnie z ustawg Prawo budowlane w zakresie branzy odpowiedniej dla posiadanych

uprawnien.

4. Zespol Inspektorow — nalezy przez to rozumie¢ zespdl osob skladajacy sie z
Inspektora Koordynatora oraz Inspektoréw Branzowych odpowiednich specjalnosci.

S. Projektant — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ powolang przez Zamawiajgcego do
pelnienia nadzoru autorskiego nad Inwestycja zgodnie z ustawg Prawo budowlane .

6. Sila wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ okolicznos$ci o charakterze zewnetrznym,

majace nadzwyczajny charakter, nie dajace si¢ przewidzie¢, oraz ktorym nie mozna zapobiec.
W szczeg6lnosci sg to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie,
huragany, trzesienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia Zycia zbiorowego (wojna, stan
wyjatkowy, ogloszenie stanu klgski zywiotowej), a takze protesty spoteczne. Nie uznaje si¢ za
site wyzszg strajku, wzrostu cen materialdow, wyrobow, urzadzen lub ustug.

7. Podstawowy Harmonogram — nalezy przez to rozumie¢ uzgodnione zestawienie
w formie opisowo — graficznej realizacji przedmiotu umowy w ukladzie rzeczowo —
terminowo — finansowym.

8. Rewizja Harmonogramu -— nalezy przez to rozumie¢ uzgodniong zmiang
Podstawowego Harmonogramu.



9. Dzien roboczy — za dzien roboczy uznaje si¢ dzien od poniedziatku do piatku,
Z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Odbioér Robot Zanikajacych — nalezy przez to rozumie¢ czynno$ci majace na celu
weryfikacj¢ wykonanego zakresu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu pod wzgledem
zgodnosci z Dokumentacja projektowa, z Podstawowym Harmonogramem lub jego
Rewizjami, z odpowiednimi przepisami prawa, sztukg budowlang oraz z innymi ustaleniami.

11. Protokol Odbioru Robét Zanikajacych — nalezy przez to rozumie¢ pisemne
potwierdzenie wykonania robot podlegajacych Odbiorowi Robot Zanikajacych.
12. Odbior Czesciowy — nalezy przez to rozumie¢ czynnosci majace na celu weryfikacje

wykonanego zakresu robot pod wzgledem zgodnosci z Dokumentacja projektowa,
z Podstawowym Harmonogramem lub jego Rewizjami, z odpowiednimi przepisami prawa,
sztukg budowlang oraz z innymi ustaleniami.

13.  Protokél Odbioru Czesciowego — nalezy przez to rozumie¢ pisemne potwierdzenie
wykonania rob6t podlegajacych Odbiorowi Czgsciowemu.

14.  Odbior Techniczny — nalezy przez to rozumie¢ czynno$ci majace na celu weryfikacje
wykonanego zakresu robot Inwestycji przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku
0 pozwolenie na uzytkowania do odpowiedniego organu. Podczas odbioru zostang wykazane
ewentualne wady oraz wskazane terminy ich usuni¢cia.

15.  Protokél Odbioru Technicznego — nalezy przez to rozumieé pisemne potwierdzenie
wykonania zakresu robot Inwestycji wraz z wykazem ewentualnych wad oraz wyznaczeniem
termin6w ich usuniecia.

16.  Odbior Koncowy — nalezy przez to rozumie¢ czynnosci majace na celu weryfikacje
wykonanego zakresu robot Inwestycji po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji
pozwolenie na uzytkowanie oraz po usuni¢ciu wad wykazanych w Protokole Odbioru
Technicznego.

17.  Protokot Odbioru Koncowego — nalezy przez to rozumie¢ pisemne potwierdzenie
wykonania zrealizowania catego zakresu robot objetych Inwestycja.

18. SWZ — nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje warunkéw zamowienia postgpowania,
o ktorym mowa w preambule.

19.  Dokumentacja projektowa — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, o ktorej mowa
w § 2 ust. 2 pkt 2.1 i pkt.2.2. niniejszej umowy.

20. Wada — kazda niekorzystna i niezamierzona wilasciwos¢ Inwestycji, utrudniajaca
zgodne z przeznaczeniem korzystanie z Inwestycji badz jej konserwacj¢ lub obnizajaca jej
estetyke, albo komfort uzytkownikow, ktéra daje si¢ wyeliminowa¢ za pomoca wspodtczesnej
techniki budowlanej. Wadg jest takze stwierdzony brak wlasciwosci Inwestycji, do ktorej
zapewnienia Gwarant byt zobowiazany ww. umowa, a takze wada w rozumieniu art. 556"
oraz art. 556° Kodeksu cywilnego,

21.  Awaria — Wada o charakterze naglym i gwattownym, uniemozliwiajaca lub istotnie
utrudniajgca funkcjonowanie Inwestycji lub jej czesci, lub zagrazajaca zyciu lub zdrowiu
ludzi, co do ktorej konieczne jest podjecie natychmiastowych dziatah naprawczych.

22.  Roboty budowlane — roboty wykonane zgodnie z niniejsza umowsg, W zakresie
opisanym w zataczniku nr 1 do umowy oraz wynikajacym z decyzji .

23.  Maszyny i urzadzenia, aparatura, sprzet — elementy instalacji wewngtrznych
I zewngtrznych, ktore stanowig niezalezne, kompletne urzadzenia dostarczone i zamontowane
podczas realizacji Inwestycji.

24.  Zielen — roboty zewngtrzne polegajace na przygotowaniu warstwy gleby urodzajnej
oraz nasadzeniu roslinno$ci zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w zakresie opisanym w
pkt.Il Decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa nr WOS.6131.179.2019.MZ.

§2
Przedmiot umowy
1. Zakres umowy obejmuje realizacj¢ Inwestycji zgodnie z zatacznikiem nr 1 do umowy.



2. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z dokumentacja:

2.1. Dokumentacja projektowsa:

a/ Projekt budowlany dla budynku:

b/ Projekt budowlany — Instalacje elektryczne — zabezpieczenie istniejacej linii kablowej nn.
¢/ Projekty wykonawcze dla budynku.

2.2. Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB) nr 1
donri2;

2.3. Decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa nr 188/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.

2.4. Decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa nr WOS.6131.179.2019.MZ z dnia 13 lutego
02.2020 r w zakresie dotyczacym dziatek nr 2/38, 2/20, 2/27 obreb 104

2.5. Ustaleniami nadzorow autorskich,

2.6. Innymi dokumentami, zaswiadczeniami i uzgodnieniami stanowigcymi zataczniki do
SWZ oraz obowigzujagcymi przepisami, a w szczegolnosci ustawg Prawo budowlane wraz
z aktami wykonawczymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4
marca 2019r w sprawie standardéw dotyczacych przestrzennego ksztaltowania budynku i jego
otoczenia, technologii wykonania i wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji
przedsiewzie¢ realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Doptat .
3.Wykonawca potwierdza, ze dysponuje przekazanymi mu przez Zamawiajacego, przed
zawarciem umowy dokumentami, 0 ktorych mowa w niniejszym paragrafie, a takze
dziennikiem budowy. Wykonawca potwierdza, ze wiadomo mu, ze inwestycja jest
realizowana z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Doptat udzielonego na
podstawie przepiséw Ustawy z dnia 08.12.2006 o finansowym wsparciu tworzenia lokali
mieszkalnych na wynajem, mieszkan chronionych, noclegowni, schronisk dla osob
bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczen.

§3
Warunki wykonania przedmiotu umowy
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢:

1) zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt, nadzor autorski
pelniony na wniosek Inwestora lub wykonawcy w sprawie ewentualnych zmian
w projekcie — ptatny jest w kwocie 200,00 zt netto (stownie: dwiescie ztotych) plus
podatek VAT za jedng wizyt¢ i rozwigzanie problemu i pokrywany przez Strone
wnioskujgcg o zmiany.

2) protokolarnie przekaza¢ Wykonawcy plac budowy, nie wczeéniej jednak niz po
przekazaniu przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zaptaty
sktadki, o ktorych mowa w § 10,

3) zapewnié¢ Zespot Inspektorow oraz wyznaczy¢ Inspektora Koordynatora,

4) przystgpowa¢ do protokolarnych Odbiorow Czg$ciowych Robdt oraz Odbiorow
Robdét Zanikajacych, na zasadach okreslonych w § 9 ust. 3 — ust. 6 umowy,

5) przystapi¢ do Odbioru Technicznego Inwestycji na zasadach okreslonych w § 9 ust.
7 —ust. 12 umowy,

6) przystapi¢ do Odbioru Koncowego Inwestycji na zasadach okreslonych w § 9 ust. 14
— ust. 17 umowy,

7)  zaptaci¢ wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w catosci, kompleksowo,
koordynujac wszelkie dzialania zwigzane z jego wykonaniem.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) opracowania, na zasadach okreslonych w § 4 ust. 4 — ust. 6 oraz § 4 ust. 8 — ust. 9
Podstawowego Harmonogramu oraz ewentualnych Rewizji Harmonogramu
stanowiacego zatacznik nr 2 do umowy ,

2) wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 7 dni od zawarcia umowy,
kosztorysu  opracowanego metoda kalkulacji  szczegotowej  zgodnie z



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca
2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektéw 1 robot budowlanych.
opracowania

zapewnienia statego nadzoru Inwestycji przez Kierownika budowy oraz objecia
stalym nadzorem robot branzowych przez kierownikéw robdt dla poszczegdlnych
branz,

zapewnienia statej obecnosci Kierownika budowy w trakcie wykonywania wszelkich
robot budowlanych,

protokolarnego odebrania placu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia,
atakze przystosowania do potrzeb prac budowlanych, niwelacji terenu, wycinki
drzew 1 krzewow,

szczelnego ogrodzenia placu budowy wraz z bramami na wjazdach,

rozpoczgcia wykonywania robot w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od
daty przejecia od Zamawiajacego placu budowy,

opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robét i przekazania ich na
zadanie Zamawiajgcemu, a takze zapewnienie przestrzegania przepisow BHP,
opracowania w razie potrzeby ,,Projektu organizacji ruchu ulicznego na czas
budowy”, uzgodnienia tego projektu z wiasciwymi organami i uzyskania
niezbednych zezwolen na zajecie pasa drogowego dla potrzeb budowy, pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu, oraz utrzymywania w nalezytym
stanie ewentualnych zmian w organizacji ruchu,

opracowania planu zabezpieczenia budowy wobec zagrozenia powodziowego,
opracowania 1 uzgodnienia z odpowiedniag Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej
w Tarnowie ,,Instrukcji postgpowania na wypadek pozaru” i ,,Planu rozmieszczenia
podrecznych $rodkéw gasniczych w trakcie budowy” i1 dostosowania warunkow
placu budowy do wytycznych zawartych w ww. dokumentach,

opracowania wszelkiej innej dokumentacji, wynikajacej z przepiséw szczegotowych,
wraz z niezbednymi badaniami 1 pomiarami, a takze uzyskania wszelkich innych
opinii, uzgodnien, zezwolen i decyzji administracyjnych,

uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdéd na wejscie
w teren od wiascicieli i zarzadcow infrastruktury technicznej i powiadomienia ich
0 robotach,

w przypadku kolizji robét z trasg przebiegu infrastruktury technicznej, wykonania
opracowan dla przebudowy kolidujacej infrastruktury, wraz z uzyskaniem
wymaganych opinii, uzgodnien, zezwolen i decyzji oraz wykonanie takiej
przebudowy z zapewnieniem nadzoru specjalistycznego,

utrzymywania drog dojazdowych na teren budowy w trakcie robot w czystosci,
nalezytym stanie technicznym, nie gorszym niz przed rozpocze¢ciem robot,
zapewnienia prawidtowej konfiguracji urzadzen i instalacji wykonanych w ramach
Inwestycji z istniejagcymi urzadzeniami i instalacjami w funkcjonujacych budynkach.
zapewnienia srodkow, maszyn i urzadzen oraz wykwalifikowanego i uprawnionego
personelu do wykonania robdt, posiadajgcego niezbedne dla realizacji roboét
budowlanych uprawnienia, wymagane przez Zamawiajagcego oraz zgodne
z odpowiednimi przepisami prawa,

usuwania 1 wlasciwej utylizacji odpadoéw z terenu budowy i1 dréog w rejonie budowy
spowodowanych realizacja Inwestycji,

zapewnienia odpowiedniej wielkosci 1 standardu pomieszczenia dla narad
koordynacyjnych, tj. o$wietlone pomieszczenie o powierzchni minimum 20 m?
dostep do wezla sanitarnego, wieszak na ubrania, stot oraz krzesta dla uczestnikow
narad,



20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)
34)

uczestniczenia Kierownika budowy oraz kierownikow robot poszczegdlnych branz
w naradach organizowanych przez Zamawiajacego,

prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia oraz utrzymywania w porzadku
chronologicznym dokumentacji budowy, nadzoréw autorskich, protokotéw z narad,
korespondenciji itp., rowniez do wgladu Zamawiajgcego,

sktadania Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Koordynatorowi (réwnocze$nie
Z fakturami cze$ciowymi 1 koncowymi Inwestycji) miesigcznych informacji w
formie pisemnej z postgpu robot, w szczegdlnosci wykonywanych przez
podwykonawcow, w tym postep rzeczowy,

przekazania na zadanie Zamawiajacego w formie pisemnej informacji dotyczacych
rozliczenia robot budowlanych, okolicznos$ci przerw, trudnosci realizacyjnych oraz
innych informacji moggcych mie¢ istotny wptyw na realizacj¢ Inwestycji,
utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy, chronienia mienia, zabezpieczenie
mienia przed kradzieza, oznakowania terenu budowy, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem i higieng pracy i wlasciwymi warunkami socjalnymi pracownikow,
zapewnienia  zabezpieczenia  przeciwpozarowego | przeciwpowodziowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob trzecich, usuwania Awarii
zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen
w rejonie prowadzonych robot, jak roéwniez w trakcie ipo zakonczeniu robot
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
drég, ulic, sgsiednich nieruchomosci, a po zakonczeniu robot pozostawienia catego
terenu budowy w stanie nienaruszonym i uporzadkowanym,

zapewnienia stalego, 24—godzinnego dozoru terenu budowy poprzez monitoring
i obecnos¢ 0sob ochraniajgcych plac budowy, oraz utrzymywania statej tacznosci ze
stuzbami ratowniczymi i porzadkowymi,

zabezpieczenia realizowanej Inwestycji przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwlocznego jej usunigcia,
poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja Inwestycji, w tym migdzy
innymi: dokonaniem przekladek infrastruktury podziemnej (jesli bedzie to
konieczne), optat za media, kosztow zajecia drog i chodnikéw, kosztdw opinii,
uzgodnien, zezwolen i decyzji administracyjnych, nadzoréow gestoréw sieci 0raz
wykonania na wlasny koszt wszystkich prac koniecznych dla zrealizowania
Inwestycji,

przekazania Zespotowi Inspektorow, wyprzedzajaco przed odbiorem robot, wynikow
badan 1 pomiarow w stosunku do poszczeg6lnych robot, zgodne z obowigzujacymi
przepisami i normami, a takze na zadanie Inspektora Koordynatora lub Inspektorow
Branzowych,

przeprowadzania przez uprawnione laboratoria materialowe 1 badawcze
odpowiednich badan jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow na
zadanie Inspektora Koordynatora

zapewnienia stalego nadzoru hydrogeologicznego w trakcie prowadzenia prac, jesli
bedzie to wymagane,

zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej (w tym tyczenie) oraz
geotechnicznej/geologicznej, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
robét oraz ich odbioru, w tym wykonania badan gruntu pod nadzorem Inspektora
Koordynatora,

wykonywania dokumentacji  warsztatowej (przez osoby ze stosownymi
uprawnieniami budowlanymi — projektant i sprawdzajacy), o ile bedzie konieczna do
prawidtowego wykonania Inwestycji,

wykonania zieleni,

opracowania 1 przekazania Zamawiajagcemu instrukcji uzytkowania wyposazenia
oraz poszczegbdlnych elementéw budowlanych Ww jezyku polskim (wszelkie



urzadzenia, aparatura i1 systemy oraz elementy budowlane wymagajace takich
instrukcji) w jakie zostanie wyposazona Inwestycja;.

35) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow 1 dokumentéw potwierdzajgcych
gwarancje producentdéw na wyposazenie w jezyku polskim (wszelkie urzadzenia,
aparatura i systemy).

36) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla poszczegdlnych elementow Inwestyciji,

37) przeprowadzenia testow i rozruchow urzadzen i instalacji,

38) przekazania protokotow rozruchu wszystkich urzadzen, maszyn i aparatury
zamontowanych w budynku,

39) Wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu, w formie elektronicznej i papierowej,
inwentaryzacji powykonawczej wszystkich lokali mieszkalnych oraz pozostatych
powierzchni budynku i1 zagospodarowania terenu, zawierajagce wszystkie elementy
wyposazenia 1 wykonczenia lokali oraz zastosowanych materiatow 1 stanéw
poszczegodlnych licznikow wg wzoru stanowiagcego zatacznik nr.4 do umowy.

40) ztozenia wnioskoOw i uzyskania na rzecz Zamawiajgcego oOstatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji,

41) uczestniczenia w Odbiorach, zgodnie z postanowieniami § 9,

42) uzyskania dla Inwestycji $wiadectwa charakterystyki energetycznej (3 egz.
papierowe + 1 w wersji elektronicznej),

43) przekazania Zamawiajagcemu wykazu $rodkéw trwatych powstatych, w ramach
realizacji umowy, ze wskazaniem opisu (w tym model, numer fabryczny — jesli
wystepuja) oraz lokalizacji. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ wykaz dla
Inwestycji z podaniem charakterystyki 1 warto$ci (brutto/netto) odrebnie dla kazdego
sktadnika wedlug Klasyfikacji Srodkéw Trwalych opracowanej na podstawie
obowigzujacych przepisOw na dzien odbioru Inwestycji, oraz zgodnie z warto$cig
przedmiotu umowy okreslona w § 6 ust. 1 umowy, celem ujecia w ewidencji
ksiggowej Zamawiajacego srodkoéw trwatych wytworzonych w ramach Inwestycji,

44) opracowania i przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej
dla Inwestycji, wraz z innymi niezb¢dnymi dokumentami. Dokumentacja ma by¢
dostarczona Zamawiajacemu w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w wersji
papierowej (1 oryginat, 1 kopia) oraz w 2 egzemplarzach na nosniku elektronicznym
(w formacie PDF lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym),

45) dokonania pierwszych (zerowych) rozruchow wyposazenia (wszelkie urzadzenia,
aparatura, systemy) niezaleznie od przeprowadzonych wczes$niej rozruchow, prob
i badan, w trakcie Odbioru Technicznego Inwestycji; dokumentacja (np. protokoty)
powinna by¢ sporzadzona w sposdb umozliwiajacy zawarcie umow serwisowych na
poszczegolne urzadzenia z ich autoryzowanymi serwisami .

46) pielegnacji zieleni wykonanej w ramach Inwestycji,

47) Wykonanie instrukcji i bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z
2010 r. nr 109, poz. 719) oraz wyposazenia obiektu w sprzet przeciwpozarowy
(dostawa, montaz) 1 oznakowanie drog ewakuacyjnych o montaz znakéw ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z miejscem wykonywania robot, warunkami

realizacji robo6t i nie wnosi do nich uwag.

Wykonawca o$wiadcza, Zze przekazane mu przez Zamawiajagcego materialy, o ktorych

mowa w § 2 umowy sa wystarczajace do wykonania rob6t objetych umowa i nie wnosi do

nich uwag.

Roboty wykonane beda z materiatow Wykonawcy. Wykonawca moze stosowaé przy

wykonywaniu robot budowlanych materiaty, ktore zostaly wprowadzone do obrotu

zgodnie z przepisami odrgbnymi, 0 ktérych mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
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Jezeli w Dokumentacji projektowej zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent i inne) materiatéw lub wskazane normy, Zamawiajacy dopuszcza
stosowanie przez Wykonawce materiatbw  réwnowaznych ze  wskazanymi
w dokumentacjach projektowych pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych
oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zapewnig one uzyskanie parametroOw nie
gorszych, niz wskazane w dokumentacjach projektowych oraz po zaakceptowaniu tych
rozwigzan przez wilasciwego Projektanta (branzowego) Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé, ze materialy rownowazne spelniaja powyzsze wymagania.

W przypadku konieczno$ci opracowania dokumentacji warsztatowej, niezbednej do
wykonania Inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania jej pisemnej
akceptacji przez Projektanta, Inspektora Koordynatora i Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za tres¢ tej dokumentacji ponosi Wykonawca.

W przypadku zamiaru zastosowania rozwigzan zamiennych (zawsze réwnowaznych)
Wykonawca ma obowigzek uzyskania opinii Projektanta, pozytywnej opinii Inspektora
Koordynatora oraz Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany wykazaé, ze
rozwigzania rOwnowazne zapewniajg uzyskanie parametrow co najmniej takich jak w
dokumentacji projektowej. Do zaopiniowania Wykonawca powinien przedlozy¢
dokumenty umozliwiajace dokonanie rzetelnej oceny proponowanego rozwigzania. W
przypadku koniecznos$ci sporzadzenia dokumentacji warsztatowej do rozwigzania
zamiennego, Wykonawca ma obowigzek uzyskania zatwierdzenia tej dokumentacji przez
Projektanta, Inspektora Koordynatora i Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za tresé
dokumentacji warsztatowej i wszelkie ewentualne szkody jakie mogg powsta¢ na skutek
jej realizacji oraz poOzniejszej eksploatacji zaprojektowanych w tej dokumentacji
elementow ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania akceptacji Projektanta oraz Zamawiajacego
dla zastosowania materiatow wykonczeniowych innych niz wynikajace z dokumentacji
projektowej; w przypadku niedotrzymania tego warunku i wbudowania nieprawidlowego
materiatu bez akceptacji Projektanta oraz Zamawiajacego, Wykonawca dokona wymiany
materiatu na wlasny koszt.

Zamawiajacy ma prawo do prowadzenia w trakcie realizacji Inwestycji przez Wykonawce
odrebnych prac w zakresie doposazenia obicktu objetego Inwestycjg oraz innych prac
koniecznych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Wykonawca zobowigzany jest do
dopuszczenia wskazanych przez Zamawiajacego osob lub podmiotow realizujgcych prace
doposazeniowe oraz do skoordynowania swoich prac z pracami tych osob lub podmiotow.
W szczegolnosci Wykonawca jako koordynator uzgodni termin realizacji tych prac oraz
udostgpni front robot. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspolpracy
z innymi wykonawcami, z Ktorymi Zamawiajacy zawrze umowy dotyczgce zadania
inwestycyjnego 1 uzgadniania z nimi zasad np. warunki, terminy, obecnosci na budowie,
pod warunkiem wzajemnej wspotpracy ze strony tych wykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora Koordynatora dla
materiatow przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie
przekazanych atestow i $wiadectw jakosci. W przypadku wbudowania materiatu bez
akceptacji Inspektora Koordynatora, Wykonawca dokona wymiany materialu na wlasny
koszt. Zamawiajacy bedzie akceptowat materiaty zgltoszone przez Wykonawce w terminie
do 14 dni od daty ztozenia wniosku. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym
terminie materiat uznaje si¢ za zaakceptowany.

Zamiana osob pehnigcych funkcje techniczne na budowie jest mozliwa pod warunkiem
posiadania przez osoby zastgpujace, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji,
jakie byty wymagane w SWZ .Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw niezbgednych do oceny uprawnien ikwalifikacji, a Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odmowy zgody na zamiang¢ okreslonej osoby, wytacznie wtedy,
gdy warunek nie zostanie spelniony. Zamawiajacy wyrazi zgode w terminie 7 dni od dnia
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przekazania dokumentéw lub niezbednych wyjasnien przez Wykonawce. W przypadku
braku odpowiedzi Zamawiajagcego w tym terminie, przyjmuje si¢, ze zgoda zostala
wyrazona.
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcoéOw oraz osob trzecich
przebywajacych na terenie budowy oraz za szkody wynikle przy wykonywaniu robét,
W odniesieniu do robdt, obiektow, materiatow, sprzetu 1 innego mienia.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zastosowania w toku wykonywania robdt budowlanych
odpowiednich metod zabezpieczenia nieruchomos$ci sgsiednich, aby wyeliminowac
jakiekolwiek roszczenia wiascicieli lub zarzadcéw tych nieruchomosci z tytutu
ewentualnych uszkodzen ich mienia, lub mienia ktérym zarzadzaja, spowodowanych
prowadzonymi robotami lub innymi dziataniami Wykonawcy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z prowadzeniem rob6t budowlanych, jak réwniez
zobowigzuje si¢ do usuniecia lub pokrycia ewentualnych szkéd bedacych skutkiem ww.
przyczyn.

Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do zapewnienia w trakcie realizacji Inwestycji

przeprowadzania niezbgdnych przegladow i konserwacji wszelkich maszyn, urzadzen,

aparatury, sprzetu, systemOéw 1 innego wyposazenia, jezeli gwarancje producentow
uzalezniajg wazno$¢ gwarancji od dokonywania takich czynnosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ opusci¢ teren budowy objety Inwestycja do 7 dni roboczych

od daty podpisania Protokolu Odbioru Koncowego lub daty rozwigzania umowy,

pozostawiajac go W stanie uporzgdkowanym.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore bedg wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej

umowy nastgpujace czynnosci w  zakresie realizacji zamoéwienia:  roboty

ogélnobudowlane w ramach przedmiotu zamoéwienia, beda zatrudnione przez

Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Inwestycji Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 18 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw (W tym tez kopii umow o pracg) W zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Inwestycji.

W trakcie realizacji Inwestycji na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 18 czynnosci w

trakcie realizacji Inwestycji:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0
prace 0sob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace oraz podpis
osoby uprawnionej] do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
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sporzadzony); kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow, wysokos$ci zarobkow); imi¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy
0 prac¢ powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce Kkopie dokumentow potwierdzajacych optacanie skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
(wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek) tj.:

- zaSwiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w SposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych; imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 18 czynnosci.

Ilekro¢ w ust. 19 - 22 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,wykonawcy ” nalezy przez to

rozumie¢ rowniez podwykonawce i dalszego podwykonawce.

§4

Terminy umowne
Wykonawca zobowigzuje si¢ przeja¢ od Zamawiajacego plac budowy w terminie do 7 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie 23 miesigcy od daty
zawarcia umowy, nie dluzej jednak niz do 30 czerwca 2023r(wymog instytucji
wspolfinansujgcej zamowienie )
Za dat¢ wykonania Inwestycji uznaje si¢ date podpisania przez Strony Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiajagcemu
oraz Inspektorowi Koordynatorowi podpisany przez kierownika budowy Podstawowy
Harmonogram w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Podstawowy
Harmonogram musi zosta¢ opracowany w sposob gwarantujacy petne wykorzystanie
limitow finansowych, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 oraz uwzgledni¢ postanowienia § 6
ust. 4 umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do pisemnego zaakceptowania lub odmowy akceptacji
Podstawowego Harmonogramu, w terminie do 10 dni liczac od dnia przekazania
Podstawowego Harmonogramu Inspektorowi Koordynatorowi i Zamawiajacemu. Wraz z
odmowa akceptacji Podstawowego Harmonogramu Inspektor Koordynator i Zamawiajacy
przekaza Wykonawcy uwagi do Podstawowego Harmonogramu. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Koordynatorowi i Zamawiajacemu Podstawowy
Harmonogram uwzgledniajacy uwagi Inspektora Koordynatora i Zamawiajacego do 7 dni
liczac od dnia odmowy akceptacji.

10
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Zamawiajagcy dokona pisemnie ostatecznej akceptacji lub odmowy akceptacji

Podstawowego Harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia przekazania Zamawiajagcemu

i Inspektorowi Koordynatorowi poprawionego Podstawowego Harmonogramu.

Wykonawca przekaze do akceptacji Inspektorowi Koordynatorowi oraz Zamawiajacemu

podpisany przez kierownika budowy Projekt Organizacji Placu Budowy uwzgledniajacy

pelny zakres Inwestycji.

Wykonawca dokona Rewizji Harmonogramu w terminie do 7 dni liczonych od dnia

zaistnienia zmian potwierdzonych wpisem dokonanym przez Inspektora Koordynatora do

protokotu z narady budowy lub pisemnego zgloszenia zgdania Zamawiajagcego, W

przypadku:

1) zmian w toku realizacji Inwestycji,

2) zmian umowy wplywajacych na zakres rzeczowo-finansowy oraz terminy umowne,

3) zmian limitow finansowych, o ktérych mowa w § 6 ust. 5,

4) kazdorazowego zadania Zamawiajagcego wynikajacego z realizacji zadania
inwestycyjnego.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego zaakceptowania lub odmowy akceptacji

Rewizji Harmonogramu, w terminie do 7 dni liczac od dnia przekazania Rewizji

Harmonogramu Inspektorowi Koordynatorowi i Zamawiajacemu. Wraz z odmowg

akceptacji Rewizji Harmonogramu Inspektor Koordynator i Zamawiajacy przekaza

Wykonawcy uwagi do Rewizji Harmonogramu. Wykonawca jest zobowigzany przekazac

Inspektorowi Koordynatorowi i Zamawiajacemu Rewizje Harmonogramu uwzgledniajaca

uwagi Inspektora Koordynatora i Zamawiajacego do 2 dni roboczych liczac od dnia

odmowy akceptacji.

Podstawowy Harmonogram oraz Rewizje Harmonogramu muszg zawieraé

W szczegolnosci:

1) kolumng z listg robét z zakresu przedmiotu umowy,

2) czasy trwania poszczegélnych czynno$ci wyrazone w miesiecznych modutach
czasowych,

3) kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci zgodng z technologia wykonania
robot oraz dokumentacja projektowa i1 sztuka budowlana,

4) okres$lenie chronologii planu pracy, Wramach ktorego wyodrgbnione sg
poszczegdlne czynnosci,

5) wartosci finansowe miesi¢cznych etapow robot,

przy czym Harmonogram musi by¢ przedstawiony w formie wykresu, w ktoérym jedna o$

wspotrzednych jest osig czasu.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca w toku wykonywania umowy moze postugiwaé si¢ osobami trzecimi,
Z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wykonawca odpowiada za dzialanie i
zaniechanie tych osob, tak jak za wilasne dziatanie lub zaniechanie, zgodnie z art. 474
Kodeksu cywilnego.

Wykonawca moze postuzy¢ si¢ podwykonawcami robdt budowlanych za uprzednig zgoda
Zamawiajacego wyrazona stosownie do art. 647" k.c., po przedlozeniu projektow umow
z podwykonawcami, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, spetniajacych wymogi,
0 ktérych mowa ponizej oraz wymogi okreslone w SWZ.

Wykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem
bytyby roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie
0 podwykonawstwo. Wskazany w projekcie umowy termin zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlane;.

11
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Termin zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym dotyczy catego
wynagrodzenia podwykonawcy — z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dopuszcza zaplate
czesci lub catego wynagrodzenia takze przed tym terminem. Zamawiajacy nie zaakceptuje
umowy o podwykonawstwo przewidujacej zatrzymanie chocby cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczen Wykonawcy (np. tytulem kaucji
gwarancyjnej) uznajac, ze takie zastrzezenie umowne skutkuje ustaleniem terminu zaptaty
czesci wynagrodzenia podwykonawcy przekraczajacego 30 dni — z tym zastrzezeniem, ze
potracenie  wierzytelno$ci podwykonawcy o  zaplate czgSci  wynagrodzenia
z wierzytelno$cig Wykonawcy o wniesienie przez podwykonawce w pienigdzu kaucji
gwarancyjnej dla zabezpieczenia roszczen Wykonawcy nie bedzie traktowane jako
zatrzymanie cz¢sci wynagrodzenia podwykonawcy.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od przekazania mu przez
Wykonawce projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, pisemnych zastrzezen dotyczacych niespelniania
przez projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagan okre§lonych w niniejszej
umowie, W tym wymagan w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia okre$lonych w ust. 3
zdanie 2, a takze wymagan okreslonych w SWZ, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci
uzasadniajacej konieczno$¢ wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo na
roboty budowlane, przekaza¢ Zamawiajacemu projekt zmian tej umowy wraz z czgsécia
dokumentacji dotyczacag proponowanych zmian. Postanowienia ust. 2 — ust. 4 stosuje si¢
odpowiednio.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
Z podwykonawca lub dokonania zmian w umowie z podwykonawca, poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy lub kopie dokonanej zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w terminie 7 dni od przekazania mu przez
Wykonawce umowy lub zmiany umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, pisemnego sprzeciwu dotyczacego niespetnienia przez umowg lub
zmiang umowy wymagan okreslonych w SWZ oraz w niniejszej umowie, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

Zasady okreslone w ust. 2 — ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zawarcia umowy
podwykonawcy z dalszym podwykonawca, przy czym podwykonawca ma obowigzek
dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
Z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo.

Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 9, nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie
dostaw 1 ustug ktérych wartos¢ jest nizsza niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (zatrzymanie cze$ci
wynagrodzenia dla zabezpieczenia roszczeh Wykonawcy nie jest dopuszczalne — z tym
zastrzezeniem, ze potragcenie wierzytelnosci podwykonawcy o zaplate czesci
wynagrodzenia z wierzytelnoscia Wykonawcy o wniesienie przez podwykonawce
w pieniadzu kaucji gwarancyjnej dla zabezpieczenia roszczen Wykonawcy nie bedzie
traktowane jako zatrzymanie czgéci wynagrodzenia podwykonawcy) przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub
ustugi, Zamawiajacy poinformuje 0 tym Wykonawcg i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.
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12. Suma wynagrodzen wszystkich podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcoéw nie
moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia ryczalttowego wynikajacego z niniejszej
umowy.

13. W przypadku, gdy Wykonawca skladajac ofert¢ w postgpowaniu, o ktorym mowa
W preambule postgpowania, polegal bedzie na osobach zdolnych do wykonania
zamowienia oraz wiedzy i do$wiadczeniu innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania zaméwienia z udzialem tych podmiotéw. Podmioty te wykonywaé beda
nastepujace cze¢sci zamowienia (wskazanie podmiotu i cze$ci zamdwienia, ktoérg wykona
ten podmiot):

§6
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ogotem: netto
............................. ztotych (stownie: )y brutto
....................... 200137 I () (010781 V(<RI | A 4 1| |
podatek VAT ............. WOt o ztotych.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, jak réwniez innych prac, koniecznych do jego wykonania.

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy, co oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac¢
podwyzszenia wynagrodzenia w innych wypadkach niz okre§lone w §7 ponizej,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow
wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

4. Suma wynagrodzen ptaconych na podstawie czeSciowych faktur wystawionych na
podstawie Protokotéw Odbiorow CzeSciowych wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 90%
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1. Ostatnia czg§¢ wynagrodzenia, w wysokos$ci nie
mniejszej niz 10 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 zostanie zaptacona na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury koncowej, po podpisaniu przez Strony, Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji.

5. Zamawiajacy wymaga wykonania i zgloszenia do odbioru w terminie do 30 listopada
2021r. robot o wartosci nie nizszej niz 1.500.000,00 zt brutto ( stownie: jeden milion
piecset tysiecy zlotych) i nie wyzszej niz 2.000.000,00 zt brutto (stownie: dwa miliony
ztotych) co warunkuje pozyskanie finansowania na realizacj¢ pozostale] czesci
zamoOwienia.

6. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy zmieni si¢ stawka podatku VAT,
wynagrodzenie bedzie wyplacone Wykonawcy na poziomie kwoty netto powigkszonej
0 zgodna z przepisami prawa stawke podatku VAT.

§7
Zmiana wynagrodzenia
1. W przypadku, gdy w okresie obowigzywania niniejszej umowy, po uptywie 12
miesi¢cy jej trwania nastgpi zmiana, o ktorej mowa w art. 436 pkt. 4) dotyczaca:
1) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie wtasciwych
przepisow,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
oraz gdy zmiana lub zmiany beda mialy wpltyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce, Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
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przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych, w terminie

30 dni od dnia opublikowania przepiséw dokonujacych zmiany, o ktorych mowa w ust. 1.

Whniosek powinien zawieraé propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysokosSci

wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez

Zamawiajacego, czy zmiany, o ktorych mowa w ust. 1, majg lub bedg miaty wplyw na koszty

wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg

zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie, a w

szczegblnosci:

a) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokos$ci kosztow wykonania Umowy
oraz zatozenia, co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw
wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawidtowos¢
przyjetych zatozen — takimi jak umowy o prace lub dokumenty potwierdzajace
zgloszenie pracownikéw do ubezpieczen,

b) wykazanie wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1, na wysokos¢ kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce,

c) szczegotowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnos$ci propozycji do zmiany wysokos$ci
kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce,

2. Po przekazaniu wniosku, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajagcy moze zwrdcic¢ si¢ do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentow
(oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem) niezbednych
do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany maja lub beda miatly wplyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawcg¢ oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniajg zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy.

3. Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 1
miesigca od dnia otrzymania kompletnego — W jego ocenie — wniosku. Za dzien
przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen
pism dla Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie umowne nalezne Wykonawcy zostanie zmienione w przypadku
wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 439 Pzp tylko 1 wylacznie w przypadku,
Kiedy poziom zmian wskaznika cen produkcji budowlano- montazowej ogloszony przez
Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego przekroczy 5% za ostatnie 12 miesiecy.
Waloryzacja cen materialow lub kosztow moze nastapi¢ tylko raz w trakcie trwania
umowy, najwczesniej po 12 miesigcach realizacji umowy na wniosek stron umowy.

5. Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany cen materiatow lub kosztow.
Whniosek powinien zawiera¢ propozycj¢ zmiany umowy Ww zakresie wysokoS$ci
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez
Zamawiajacego czy zmiany, o ktérych mowa, maja lub beda mialy wplyw na ceng lub
koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu te zmiany uzasadniajg
zmiang wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej] umowie.
Zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie
wyjasnien lub dokumentow (oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢
z oryginalem) niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany maja lub beda
mialy wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu
zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiang wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i1 zakres tych
informacji okresli Zamawiajacy.

6. Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 1
miesigca od dnia otrzymania kompletnego — w jego ocenie — wniosku. Za dzien
przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien jego wystania na adres wlasciwy dla dorgczen
pism dla Wykonawcy.
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§8
Platnos¢, zasady fakturowania

1. Zaptata wynagrodzenia nastgpowaé bedzie co do zasady raz w miesigcu — wg stopnia
zaawansowania wykonanych robot, na podstawie prawidtowo wystawionych faktur i
dostarczonych do siedziby Zamawiajacego do 15 dnia danego miesigca kalendarzowego.
Podstawa wystawienia faktur jest podpisanie przez Strony Protokotow Odbioréw
Czeg$ciowych oraz w przypadku ostatniej ptatnosci Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji.

2. Przy sktadaniu drugiej i nastepnych faktur Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajagcemu dowodow zaplaty calego wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw biorgcych udzial w  wykonaniu
przedmiotu umowy. Dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy sa: protokot lub inny dokument potwierdzajacy wykonanie
zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, faktura lub rachunek potwierdzajacy
wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej wraz z potwierdzeniem
przelewu kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ewentualnie potwierdzenie zaptaty w inny sposob. Dowody te moga by¢
ztozone w kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg. Ponadto
Wykonawca zobowiagzany jest dolaczy¢ oryginaly oswiadczen od wszystkich
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcoéw realizujacych przedmiot umowy
w danym okresie rozliczeniowym o otrzymaniu zaplaty oraz o nie zaleganiu z zaplatg
wymagalnego wynagrodzenia.

3. W przypadku nie przekazania dowodéw, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy ma
prawo wstrzyma¢ wyptate wynagrodzenia w czg¢$ci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzekazanych dowodéw zaptaty. W zakresie wstrzymanych kwot wynagrodzenia
termin zaplaty okre§lony w ust. 8 nie rozpoczyna biegu do czasu przedtozenia stosownych
dowodow zaptaty lub wykazania przez Wykonawce, ze zaplata na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy jest niezasadna.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote wynagrodzenia, wstrzymanego na podstawie
ust. 3, gdy:

1) Wykonawca przedtozy dowody zaptaty wynagrodzen na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw lub inne dokumenty (w szczegdlnosci kosztorysy
powykonawcze, porozumienia z podwykonawca) $wiadczace, ze wynagrodzenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tego tytutu jest nienalezne,

2) gdy roszczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zaptatg tego
wynagrodzenia ulegnie przedawnieniu.

5. W razie dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, Zamawiajacy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek dolaczy¢ do faktur podpisane oryginaty odpowiednio:
Protokotéw Odbioréw Czesciowych oraz Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

7. Faktury nalezy wystawic na:

Miejski Zarzad Budynkow Spolka z.0.0 w Tarnowie

ul. Warynskiego 9, 33 — 100 Tarnéw, NIP — 8730007556

Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT NIP.........ccooviiiiiiiiiiiiee.
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8.

9.

10.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego, prawidlowo sporzadzonych faktur, przy czym faktura wystawiona
za roboty wykonane w listopadzie 2021r winna zosta¢ wystawiona i dostarczona do dnia 2
grudnia 2021r. zostanie zaplacona w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego.

Wynagrodzenie zostanie zaptacone na rachunek bankowy Wykonawcy z zachowaniem
metody podzielonej ptatnosci.

Jako termin zaplaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

§9

CzynnoSci sprawdzenia i odbioru
Zamawiajacy bedzie odbierat roboty budowlane cze$ciami, zgodnie z postepem robot
w ramach limitow finansowych okreSlonych w §6 wust. 5 umowy oraz zgodnie
Z Podstawowym Harmonogramem lub ostatnig zaakceptowang Rewizjag Harmonogramu.
W przypadku realizowania przez Wykonawce robdt o wartosci wykraczajacej poza limity
finansowe okreslone w § 6 ust. 5 umowy, Inspektor Koordynator begdzie nadzorowat
wykonywane roboty budowlane i uprawniony bedzie do przyjmowania raportow
Z postepu robot, ktore beda przedmiotem odbioru w terminie obowigzywania kolejnego
limitu finansowego.
Kierownik budowy, przed dokonaniem wpisu do dziennika budowy o gotowos$ci do
Odbioru Robét Zanikajacych, jest zobowigzany do skompletowania i przekazania
Inspektorowi Koordynatorowi, dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania robdt, wraz z protokotami prob, badan i sprawdzen, protokotami przegladow
technicznych, kopii dziennika budowy, kartami nadzoréow autorskich (wszystkie
ww. dokumenty do wgladu) oraz do wykonania dokumentacji fotograficzne;.
Odbiory Robét Zanikajgcych przeprowadzane beda przez Inspektora Koordynatora
i Inspektorow Branzowych odpowiednich specjalnosci w terminie do 3 dni roboczych od
daty zgloszenia wykonania robot wpisem do dziennika budowy i poinformowania o tym
fakcie Inspektora Koordynatora. W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru wad,
Inspektor Koordynator lub Inspektorzy Branzowi odpowiednich specjalnosci wstrzymaja
si¢ z podpisaniem Protokotu Odbioru Robot Zanikajacych i wyznacza Wykonawcy termin
ich usunigcia. Ponowny odbiér rozpocznie si¢ w terminie do 2 dni roboczych od
ponownego zgloszenia przez Kierownika budowy gotowosci do odbioru wpisem do
dziennika budowy i poinformowania o tym fakcie Inspektora Koordynatora. Protokoty
Odbioréw Robot Zanikajacych nie stanowig podstawy do wystawienia przez Wykonawce
faktur.
Odbiory Czesciowe bedag przeprowadzane przez Inspektora Koordynatora i Inspektorow
Branzowych odpowiednich specjalnosci, co do zasady raz w miesigcu, w ciggu 2 dni
roboczych od daty zgloszenia do Odbioru wpisem do dziennika budowy, dokonanym
przez Kierownika budowy i poinformowania o tym fakcie Inspektora Koordynatora.
Z czynnosci tych zostang sporzadzone Protokoty Odbioréw Czeg$ciowych zatwierdzone
przez Inspektora Koordynatora i Inspektorow Branzowych odpowiednich specjalnosci.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na kolejny Odbior Czesciowy w tym samym miesigcu. Do Odbiorow Czgéciowych
ust. 3 zdanie drugie i trzecie stosuje si¢ odpowiednio.
W Protokotach Odbioréw Czesciowych wykazywane bedzie dla potrzeb rozliczen
czesciowych, procentowe rzeczowe zaawansowanie odbieranych robdt, zgodnie
z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Podstawowym Harmonogramem lub ostatnig
zaakceptowang Rewizjg Harmonogramu, z wyszczeg6lnieniem procentowego rzeczowego
i finansowego zaawansowania robot objetych Inwestycja.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Protokoty Odbiorow Czg¢sciowych podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego

w terminie do 3 dni roboczych od przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce danego

Protokotu zatwierdzonego przez Inspektora Koordynatora i Inspektorow Branzowych

odpowiednich specjalnosci. Tylko zatwierdzone przez Zamawiajacego Protokoty

Odbioréw Czesciowych stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur za

objete nimi roboty.

Po wykonaniu wszystkich rob6t objetych Inwestycjg, Kierownik budowy zgtosi je do

Odbioru Technicznego wpisem do dziennika budowy i poinformuje o tym fakcie

Inspektora Koordynatora. Inspektor Koordynator w terminie 4 dni roboczych potwierdzi

gotowos¢ do odbioru. Zamawiajgcy powota komisje odbioru robét i przystapi do Odbioru

Technicznego Inwestycji w ciagu 4 dni roboczych od potwierdzenia gotowos$ci do

Odbioru przez Inspektora Koordynatora oraz zakonczy ten odbior niezwtocznie.

Z czynno$ci Odbioru Technicznego zostanie sporzadzony Protokét Odbioru

Technicznego, podpisany przez obie Strony, z uwzglednieniem ust. 9 - ust. 13.

W trakcie Odbioru Technicznego, Wykonawca 2z udzialem przedstawicieli

Zamawiajacego dokona probnego rozruchu wyposazenia (wszelkie urzadzenia, aparatura

I systemy), niezaleznie od przeprowadzonych wczesniej prob i sprawdzen.

W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru Technicznego wad, ktorych istnienie

umozliwia uzytkowanie Inwestycji, Strony w Protokole Odbioru Technicznego wskaza

list¢ Wad i ustalg termin ich usunigcia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru Technicznego Wad uniemozliwiajagcych

uzytkowanie Inwestycji, Zamawiajacy odmoéwi podpisania protokotu Odbioru

Technicznego. W takim przypadku Strony ustalg termin usuni¢gcia ww. Wad

z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych, a ponowny

Odbior Techniczny rozpocznie si¢ w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego

potwierdzenia gotowosci przez Inspektora Koordynatora. WYyznaczenie terminu usuni¢cia

Wad nie oznacza prolongaty terminu spetnienia $wiadczenia Wykonawcy.

Za zakonczenie Odbioru Technicznego uwaza si¢ odbior bez Wad, ktore

uniemozliwiatyby uzytkowanie Inwestycji.

W terminie do 3 dni roboczych po podpisaniu Protokotu Odbioru Technicznego

wykonania robdot, Wykonawca zlozy, w imieniu Zamawiajacego, kompletny wniosek

0 wydanie decyzji o pozwolenie na uzytkowanie.

Warunkiem przystapienia przez Zamawiajacego do czynnosci Odbioru Koncowego

Inwestycji jest protokolarne przekazanie przez Wykonawce:

1)oryginatu ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie na podstawie art. 59 ustawy

Prawo budowlane,

2)przekazania Inspektorowi Koordynatorowi kompletnej dokumentacji

powykonawczej, wykazu $rodkow trwatych zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 43) umowy oraz

dziennika budowy.

Z czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji zostanie spisany Protokot Odbioru

Koncowego, ktory musi zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczegdlnosci

wyliczenia stwierdzonych ewentualnych Wad i terminy ich usunigcia. Protokot Odbioru

Koncowego Inwestycji zostanie podpisany w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach.

Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru bez zbednej zwloki, lecz nie pdzniej niz w

terminie 21 dni od przystapienia do czynnosci odbioru.

Do Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji dotaczone beda m.in.:

1) dokumentacja powykonawcza wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi,

2) wykaz powstatych srodkow trwatych zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 43),

3) ewentualnie inne dokumenty wskazane przez Zamawiajacego lub inne dokumenty
ktorych koniecznosé sporzadzenia zaistniata w trakcie realizacji Inwestycji.

Zamawiajacy Zzastrzega sobie prawo podpisania Protokolu Odbioru Koncowego

Inwestycji zawierajacego list¢ nieistotnych Wad z wyznaczonymi przez Zamawiajacego
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10.

11.

terminami do ich usunigcia, ktore w zaleznosci od charakteru Wady, nie mogg by¢
dhluzsze niz 60 dni. W przypadku nie usunigcia nieistotnych Wad w wyznaczonym
terminie, przystuguja Zamawiajgcemu roszczenia z tytulu nienalezytego wykonania
umowy oraz rgkojmi za Wady i gwarancji jakosci, a w szczegdlnosci prawo do
zaspokojenia roszczen z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§ 10
Zachowanie w tajemnicy informacji poufnych przez Wykonawce
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wobec oséb trzecich informacji
poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celow innych anizeli
stuzace realizacji przedmiotu umowy.
Za informacje poufne rozumie si¢ wszelkie informacje lub materiaty dotyczace
Zamawiajacego, stanowigce tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione na
podstawie:
1) ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych zw. RODO (Dz.Urz.UE.L
2016 Nr 119, str. 1),
2) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity
Dz. U. 2018, poz. 412 z p6zn. zm.),
a takze informacje, powzigte lub otrzymane przez Wykonawce w zwigzku
z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania umowy, w stosunku do ktorych
Zamawiajacy zastrzegt ich poufny charakter.
Obowiagzek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezaleznie od formy
ich przekazania przez Zamawiajacego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub
zapisu na komputerowym no$niku informacji).
Obowiazek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji poufnych:
1) ktorych ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa,
2) ktoére sa powszechnie znane lub zostaly podane do publicznej wiadomosci przez
Zamawiajacego lub za jego zezwoleniem.
Wykonawca nie bedzie sporzadza¢ kopii informacji poufnych, z wyjatkiem kopii
niezbednych do realizacji Inwestycji. Wszelkie wykonane kopie beda okreslone jako
nalezace do Zamawiajacego.
Wykonawca nie bedzie podejmowal czynnosci majacych na celu uzyskanie informacji
poufnych, innych anizeli udostgpnione przez Zamawiajacego, w celu realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca moze ujawni¢ informacje poufne osobie trzeciej wylacznie po uzyskaniu
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie.
Wykonawca, z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego wykonania robot,
zobowigzany jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Zamawiajagcemu, w tym
sporzadzonych kopii informacji poufnych.
Obowigzek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy takze
w terminie 10 lat po wygasnigciu umowy lub jej rozwigzaniu przez Strony.
Realizacja zobowigzan wynikajacych z postanowien niniejszego paragrafu wymaga od
Wykonawcy zachowania najwyzszej starannosci, uwzgledniajacej profesjonalny charakter
dziatania Wykonawcy. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za kazda, bezposrednia
lub posrednia, szkode poniesiong przez Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez
Wykonawce postanowien niniejszego paragrafu.
Jezeli w trakcie wykonywania umowy zaistnieje konieczno$¢ przekazania danych
osobowych, Strony zobowigzuja si¢ do niezwlocznego zawarcia odrgbnej umowy
dotyczacej powierzenia przetwarzania danych osobowych.
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§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do
dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej
z realizacja3 Umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych skfadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizszg
niz wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a
takze szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych 1 innych prac objetych przedmiotem Umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 5. 000 000,00zt, (stlownie: pie¢ milionow
ztotych)

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujagcych w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate
odszkodowania platnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 w szczeg6lnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawcy przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej
niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w § 11 ust. 1-4, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegOlnosci kopie umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w § 11 ust.
1-4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktérym mowa w § 11 ust. 4, Zamawiajacy w imieniu 1 na rzecz Wykonawcy
na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w § 11 ust. 1-4, a
poniesiony koszt potraci z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej
przez Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto wskazanego w §6 ust. 1 tj. ...l zt (stownie:
....................... w formie zgodnej z ustawa Pzp.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy do pokrycia roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwlaszcza
z tytulu odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy, cigzacych na nim Kar
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umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego przez Zamawiajacego podwykonawcom,
oraz roszczen z tytutu r¢kojmi za Wady.
3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

W nastgpujacy sposob:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia, tj. ............. zt (stownie: .......... ) zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji,

2) 30% wartoéci zabezpieczenia, tj. ............... zt (stownie: ............... ) zostanie

zwrocone W terminie 30 dni po uptywie okresu rekojmi za Wady Inwestyciji.

4. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pod warunkiem, ze zmiana formy be¢dzie dokonana
z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia, a nowe zabezpieczenie bedzie spelnia¢ wymogi
okreslone w SWZ.

5. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub poreczenia zawarty bedzie wymodg informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach
umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca begdzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy - przekazaé
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz jego akceptacj¢ tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku,
gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupehnié
zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

6. W przypadku, gdy okres wykonywania umowy bedzie dtuzszy niz okres obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w postaci gwarancji lub
poreczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie 14 dni przed uptywem okresu
obowigzywania pierwotnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do
przedtozenia kolejnego zabezpieczenia (speiniajacego wymogi okreslone w ust. 1) na
dalszy okres.

7. W razie uchybienia zobowigzaniom okreslonym w ust. 4 lub 5, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do zadania wyptaty przez gwaranta (porgczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora
zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§ 13
Rekojmia za Wady

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi na
zasadach okre$lonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat.

2. Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za Wady Inwestycji, jezeli Wada zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu rekojmi od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji.

3. Okres r¢kojmi wydtluza si¢ 0 okres: od dnia zgloszenia Wady Wykonawcy przez
Zamawiajacego, do dnia odbioru przez Zamawiajacego robdt zwigzanych z jej
usunigciem.

4. Zamawiajacy w okresie rekojmi ma prawo przeprowadzac¢ na terenie Inwestycji prace
doposazeniowe 1 inne. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutlu
rekojmi. Zamawiajacy zobowigzany jest do uzgodnienia z Wykonawcg zakresu tych prac
jedynie, gdy prace te b¢da zagrazaly bezpieczenstwu Inwestycji, ajednocze$nie beda
ingerowaty w konstrukcje lub funkcjonujace instalacje.

§ 14
Gwarancja jakoSci
1. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na zakres robot budowlanych objetych Inwestycja
oraz pozostale §wiadczenia wchodzace w zakres Inwestycji na okres 60 miesiecy, liczac
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji, a na szczelno$¢ pokrycia
dachowego gwarancji jakosci na okres lat 10 od tej daty.

Wykonawca udziela gwarancji jakos$ci na zainstalowane Maszyny 1 urzadzenia, aparaturg
1 sprzet, na okres 24 miesigey liczac od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane urzadzenia
posiadaja dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja,
Zamawiajgcy dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od
jego ujawnienia.

Zgloszenie dokonane zostanie telefonicznie, drogg elektroniczng lub pisemnie, zgodnie z
danymi wskazanym przez Wykonawce w niniejszej umowie.

W przypadku zgloszenia wady, ktora w ocenie Zamawiajacego uniemozliwia dalszg
prawidlowg eksploatacja lub powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada
zostanie usunig¢ta niezwlocznie nie poézniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez
Zamawiajacego.

Pozostate wady, ktore w ocenie Zamawiajacego nie skutkujg zagrozeniem wskazanym w
ust. 6, i nie wykluczajace eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie do 14 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze ustali¢ inne
niz w ust. 71 8 terminy usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usunigcia wady w terminie, o ktorym mowa powyzej , bedzie
mial prawo usuna¢ wad¢ we wlasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania sagdowego upowaznienia, na co Wykonawca
wyra za zgode.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po
dokonaniu istotnych napraw w rzeczy, termin gwarancji liczy si¢ na nowo. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objete] gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgloszonych wad o ktorych zostal powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuni¢cia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce 1 Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do niezwlocznego usuwania zgloszonej
Awarii 1 odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wystgpienia Awarii w czasie nie
dhuzszym niz 3 godziny, liczac od daty i godziny zgloszenia Awarii. Zamawiajacy moze
dokona¢ zgloszenia Awarii Wykonawcy w dowolnym czasie (7 dni w tygodniu, 24 h na
dobe) telefonicznie, w formie pisemnej lub faxem lub poczta elektroniczna.

Jesli na zainstalowane w ramach robot budowlanych, wykonanych zgodnie z umowsa,
materiaty, urzadzenia, aparaturg i sprzgt producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej
niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez
siebie gwaranc;ji.

Zamawiajagcy w okresie gwarancji ma prawo przeprowadza¢ na terenie zadania
inwestycyjnego prace doposazeniowe i inne. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
uprawnien z tytulu gwarancji. Zamawiajacy zobowigzany jest do uzgodnienia z
Wykonawcg zakresu tych prac jedynie, gdy prace te beda zagrazaly bezpieczenstwu
Inwestycji, a jednoczesnie bedg ingerowaly w konstrukcje lub funkcjonujace instalacje.
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§ 15
Kary umowne, wygasni¢cie umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do =zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach i w wysokos$ciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 4 ust. 2 — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

za zwloke Wykonawcy w przejeciu placu budowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 —w wysokos$ci 0,03% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

Za nie wykonanie w okresie do 30.11.2021 r rob6t o wartosci co najmniej
1.500.000,00zt (jeden milion piecset tysiecy) zlotych brutto — kara umowna w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

za zwloke w usunieciu Wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Technicznego
Inwestycji, w stosunku do terminu wyznaczonego w Protokole Odbioru
Technicznego, o ktorym mowa w § 9 ust. 10 — w wysokos$ci 1.000,00zt (stownie:
jeden tysiac) za kazdy dzien zwtoki za kazdg Wadg,

za zwloke w usunieciu Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi w stosunku do terminu
wyznaczonego na ich usuniecie znajdujacych zastosowanie do dochodzenia roszczen
z tytutu rekojmi za Wady — w wysokosci 500,00zt (stownie: pigéset zlotych) za
kazdy dzien zwtoki za kazda Wadg,

za zwlok¢ w usunieciu Wady ujawnionej w okresie gwarancji jakosci w stosunku do
terminu wyznaczonego na jej usuni¢cie zgodnie z § 14 ust. 7-9— w wysokos$ci
700,00zt (stownie: siedemset ztotych) za kazdy dzien zwtoki w odniesieniu do
kazdej ujawnionej wady

za zwlok¢ w przystgpieniu do usuwania Awarii ujawnionej w okresie gwarancji
jakosci 1 odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wystgpienia Awarii — w wysokosci
2.000,00zt (stownie: dwa tysiace ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu prawidlowych dokumentoéw, o ktorych
mowa w § 11 — w wysokos$ci 500,00zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy dzien
zwloki,

za brak ubezpieczenia lub przerwe w okresie ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11
lub za obnizenie sumy ubezpieczenia — w wysokosci 2.000,00zt (stownie: dwa
tysigce ztotych) za kazdy ujawniony przypadek, za kazdy dzien zwtoki ,

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10 %
niezaptaconego lub nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia naleznego takiemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy taki ujawniony przypadek,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00z4
(stownie: piec tysigcy zlotych) za kazdy taki przypadek,

nieprzedlozenia poswiadczonej] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 5 ust. 6 i ust. 9 —
w wysokosci w wysokosci 5.000,00zt (stownie: pigé tysigcy zlotych) za kazdy taki
przypadek,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
lub dalszego podwykonawcy, z tytutlu zmiany wynagrodzenia w oparciu o art.439
ust.5 ustawy Prawo zamowien publicznych — w wysokosci 1.000,00z1 (stownie:
jeden tysigc ztotych) za kazdy taki przypadek,

za naruszenie postanowien niniejszej umowy okreslonych w § 3 ust. 3 pkt 15), 18),
19),i 28) — w wysokosci 1.000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
przypadek,
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10.

11.

15) za kazdy potwierdzony przypadek swiadczenia pracy przez osobg nie zatrudniong na
podstawie umowy o pracg, z naruszeniem art. 95 Pzp. w wysokosci 1.000,00zt
(stownie: jeden tysigc zlotych) za kazdy przypadek;

16) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — W wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 6 ust. 1.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, naliczonych Wykonawcy w przypadkach okreslonych

w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego

kary umowne.

Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wierzytelnosci z tytulu kar umownych

z wierzytelnosciami Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego

wzywania Wykonawcy do ich zaptaty.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, wedle swego wyboru od catosci lub od

niezrealizowanej czesci, jezeli Wykonawca jest w zwtoce z rozpoczeciem wykonywania

robét, po wyznaczeniu dodatkowego 7-dniowego terminu na rozpoczecie Wykonywania
robot.

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, wedle swego wyboru, od

catosci lub od niezrealizowanej czesci, W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce

ktoregokolwiek z warunkéw, o ktorych mowa w § 11, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego terminu do prawidlowego
wykonania umowy.

Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy — wedle swego wyboru, od calosci lub

niezrealizowanej czes$ci — W razie nienalezytego wykonywania umowy, o ile Zamawiajacy

uprzednio wezwal Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania umowy, wyznaczajac
mu w tym celu odpowiedni termin, jednak nie krotszy niz 14 dni.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy — wedle swego wyboru, od catosci lub

niezrealizowanej czgsci — w razie nie wykonania przez Wykonawce w terminie do

30.11.2021r robot o wartosci co najmniej 1.500.000,00zt (jeden milion pigéset tysiecy)
ztotych brutto

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, przewidziane w umowie, moze by¢ wykonywane

przez Zamawiajacego w terminie do 45 dni od powzigcia przez niego wiedzy o zaistnieniu

podstawy do odstgpienia, albo od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego

W zwigzku z zaistnieniem podstawy do odstgpienia. Z uprawienia tego Zamawiajacy moze

skorzysta¢ przez caty okres obowigzywania umowy.

Niezaleznie od przyczyn okre§lonych w umowie Zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od

umowy w przypadkach przewidzianych ustawowo.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ zlozone w formie pisemnej, pod

rygorem niewaznosci i musi wskazywac przyczyne odstgpienia.

W przypadku wygasnigcia umowy przed jej catkowitym wykonaniem, Strony obcigzaja

nastepujace obowiazki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace |1 roboty, w zakresie obustronnie
uzgodnionym, pod nadzorem Inspektora Koordynatora, na koszt Strony
odpowiedzialnej za wygasnigcie umowy. Jezeli wygasnigcie umowy nastgpito z
przyczyn, za ktorych wystgpienie nie jest odpowiedzialna zadna ze Stron, koszty
zabezpieczenia prac 1 robdt Strony poniosa po polowie;

b) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu do odbioru prace i roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace. Wynikiem odbioru tych prac i robdt bedzie protokoét inwentaryzacji
robot, ktory bedzie wskazywal osobno prace 1 roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajagce (na  protokole wymagane jest zatwierdzenie Inspektora
Koordynatora);
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C) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty zrealizowane do czasu
wygasni¢cia umowy i wczesniej nieodebrane i niezaptacone - na podstawie protokotu
inwentaryzacji robot oraz sporzadzonych przez Wykonawce i1 zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, W terminie 10 dni roboczych, kosztorysow réznicowych, przy
uwzglednieniu  wartosci  wykazanych przez Wykonawce w  Kosztorysach
szczegdtowych stanowigcych zatgcznik nr 3 do umowy.

§ 16
Zmiany umowy

Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania 0

udzielenie zamowienia z zastrzezeniem art. 455 ustawy Pzp.

Dopuszczalne zmiany tresci umowy moga wynika¢ z nast¢pujgcych okolicznosci:

1) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym
wplyw na realizacj¢ umowy; w takiej sytuacji zmianie mogg ulec postanowienia
umowy, dla ktorych zmiana przepisow bedzie relewantna,

2) nastgpi zmiana stawki podatku VAT; w takim przypadku wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1, pozostanie na poziomie kwoty netto
Z doliczong zgodnie z przepisami stawka podatku VAT,

3) nastapi opoznienie przekazania terenu budowy; w takiej sytuacji zmianie mogg ulec
te postanowienia umowy, dla ktorych takie opoOzZnienie bedzie relewantne,
a w szczeg6lnosci termin, 0 Ktorych mowa w § 4 ust. 2,

4) wystgpi Sila wyzsza; w takim przypadku zmianie mogg ulec te postanowienia
umowy, dla ktorych wystapienie sity wyzej bedzie relewantne,

5) wystapiag  nieprzewidywalne  warunki  geologiczne lub  archeologiczne
(w szczegblnosci niewypaly i niewybuchy); w takiej sytuacji zmianie mogg ulec te
postanowienia umowy, dla ktorych wystgpienie nieprzewidywalnych warunkow
geologicznych lub archeologicznych bedzie relewantne, a w szczego6lnosci termin,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 2,

6) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng Iub innymi
obiektami; w takiej sytuacji zmianie moze ulec termin, o ktérym mowa w § 4 ust. 2,

7) nastgpig zmiany o ktorych mowa w art.436 ust.4 ustawy Pzp;

8) nastgpig zmiany o ktérych mowa w art.439 ust.2 ustawy Pzp.

Zmiana postanowien umowy nie skutkuje zmiang wysokosci wynagrodzenia za

wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 7 i pkt 8 oraz tych

przypadkéw zmian umowy, ktore skutkowa¢ bedg ograniczeniem (zmniejszeniem)
zakresu opisanego umows.

W przypadku zmian okre$lonych w ust. 2 pkt 7 i 8 Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy nie wigcej jednak niz

0 3%, wylacznie przy spetnieniu tacznie ponizszych warunkow:

1) napisemny wniosek Wykonawcy,

2) w zakresie niezrealizowanej cz¢$ci zamowienia,

3) w oparciu o wykazang odpowiednimi dokumentami i dowodami, warto$¢ wzrostu
kosztow wykonania zamowienia (W tym kosztow pracy personelu), i tylko
w zakresie w jakim wykazany zostanie jej wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia netto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

4) najwczesniej od dnia wejscia w zycie zmienionych przepisow, o ile wniosek wraz
z dowodami zostanie ztozony Zamawiajgcemu, W terminie do 30 dni przed dniem
wejScia w zycie przepisOw stanowigcych podstawe zmiany. Niedochowanie tego
warunku spowoduje zmian¢ wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia zlozenia
whniosku wraz z dowodami.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-4, Strony zastrzegaja sobie prawo dokonywania zmian

umowy w zakresie w jakim zostang one dopuszczone, W trakcie realizacji niniejszej
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umowy, przepisami krajowymi i unijnymi, regulujgcymi obszar udzielania zamoéwien
publicznych.

Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg moze ograniczy¢ zakres robot w stosunku do
wykonywanego zakresu umowy, jednak nie wigcej niz o 5% wysoko$ci wynagrodzenia,
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, poprzez podpisanie stosownego aneksu do umowy, w
przypadku zaistnienia okoliczno$ci wynikajacych z technologii lub funkcjonalnosci
przedmiotu umowy. Warto$¢ ograniczenia stanowi¢ beda warto$ci wykazane przez
Wykonawce w kosztorysach szczegdtowych stanowigcych zatgcznik nr 3 do umowy.

§ 17

Adresy, podmioty, osoby i doreczanie korespondencji
. Nad realizacjg umowy nadzor ze strony Zamawiajacego sprawowac beda: ........ lub
0soby zastepujace. Osoby te sg rowniez upowaznione do samodzielnego podpisania w
imieniu Zamawiajgcego protokotéw odbioru robot.
Osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajgcego za rozliczenie finansowe umowy jest
. Nad realizacja umowy nadzor ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie: ....................
lub osoba zast¢pujaca.
Strony kazdorazowo informowa¢ bedg siebie nawzajem na pisSmie o 0Sobach
zastepujacych 0soby wymienione w niniejszym paragrafie. Zmiana osob nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.
Doreczenia i przekazania wszelkich pism dokonywane beda pocztg elektroniczng, faksem,
osobiscie lub za posrednictwem operatora pocztowego, na wskazane w ust. 7 adresy
Stron.
Pisma przekazane poczta elektroniczng lub faksem uwaza si¢ za dorgczone z datg ich
przekazania, jezeli tre$¢ ich dotarta do adresata, o ile przekazanie ich nastapito w dni
robocze, w godzinach pomiedzy 7.30 a 14:45. Winnym przypadku uznaje sie, iz
doreczenie nastgpito 0 godzinie 8:00 w najblizszym dniu roboczym.
Strony wyznaczajg nastepujace adresy do kontaktow 1 dorgczen:
1) dla Zamawiajacego: Miejski Zarzad Budynkow Sp. z o.0.

ul. Warynskiego 9, 33-100 Tarnow, mzb@mzb.tarnow.pl
2) dla Wykonawcy:
Strony majg obowigzek informowac si¢ nawzajem na piSmie o kazdej zmianie adresu lub
numeru wskazanego w ust. 7, pod rygorem skutecznego doreczenia lub kontaktu na
adresy i numery wskazane uprzednio.
Do podpisywania aneksow do umowy oraz pism zawierajacych os$wiadczenia
0 odstgpieniu od umowy upowaznione sg wytacznie osoby uprawnione do reprezentacji
Strony lub wtasciwie umocowany Pelnomocnik.

§ 18

Postanowienia koncowe
Prawem wiasciwym dla umowy jest prawo polskie.
Spory mogace wyniknag¢ w zwigzku z umowa, Strony poddaja rozstrzygnigciu sagdow
wlasciwych miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie w
szczegolnosci przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, ustawa Pzp.
Jezykiem umowy jest jezyk polski. Jezeli w trakcie wykonywania umowy powstanie
konieczno$¢ przedtozenia dokumentow w tym w szczegodlnosci instrukcji, gwarancji,
certyfikatow 1 atestow sporzadzonych w jezyku obcym, Wykonawca zalaczy do
dokumentéw ttumaczenia na jezyk polski.
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Przeniesienie na osobe¢ trzecig wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej
umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie pod rygorem
niewaznosci.

. Wykonawca nie bedzie umieszczal na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych
reklam bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, jak rowniez nie bedzie
wykorzystywat terenu budowy do innych, niz okreslone w umowie celow.

Wykonawca nie bedzie przekazywat do mediow (np. prasa, radio, telewizja, media
elektroniczne) zadnych informacji dotyczacych realizacji umowy bez wczesniejszej
pisemnej zgody i1 akceptacji tresci informacji przez Zamawiajgcego.

Do umowy dotaczone sg zatgczniki, ktore stanowig jej integralng czes¢:

zal. Nr 1 - Dokumentacja Projektowa

zat. Nr 2 - Harmonogram

zat. Nr 3 - Kosztorysy szczegdtowe

zat. Nr 4 - Wzér inwentaryzacji powykonawczej lokali

zal. Nr 5 - Polisa OC i CAR

zat. Nr 6 - SWZ

. Umowg sporzadzono W 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 1 egzemplarz
otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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