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$-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t instalacyjnych — kanalizacji deszczowej, zwigzanych z Budowg ulicy
Borowiackiej , towieckiej i Grzybowe;j

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdlne
wspolne dla robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:
S-01.00.00. Kanalizacja deszczowa

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
nastepujgco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego
zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdét,
przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez
Inwestora, upowazniona do nadzorowania robét i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji inwestyciji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot

Przedmiar roboét - wykaz robo6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatdw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t zgodnie z Dokumentacija
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych




funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowe;j.

Rysunki - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary Obiektu bedgcego przedmiotem Robat.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkciji techniczno - uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢  z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw oraz Dokumentacje Projektowq i
komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu placu
budowy do chwili odbioru koncowego robét.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac¢ rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigcej dokument
przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane
za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie
te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub
elementow budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peii zgodne z Dokumentacjg
Projektowg Ilub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie



roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny
kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peii zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczna, i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowili, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizaciji placu budowy
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony robot,
bezpieczenhstwa pracownikow. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na budowie, w
widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze
jest wigczony w cene kontraktowsg.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
oséb lub wiasnosci spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych
warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) plac budowy i wykopy bedg utrzymane bez wody stojgce;j.

c) zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami



i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca wuzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z =zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzeh w obrebie placu budowy. O
zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzgdzen, bgdz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzgdzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzenh
podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajgcego.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujgcych ograniczeh osi pojazdéow podczas
transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wfadz na uzycie pojazdow
o ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposob ciggly bedzie powiadamiat Inspektora
nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny prac.



W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy
byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatéw, wymagane $wiadectwa
badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw do zatwierdzenia. W przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zZrédia.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z
tego zrédta bedg przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty bedg spetnialty wymagania
Specyfikacji Technicznych.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze zrédta
nie mozna dokfadnie okresli¢ granic zalegania materialow i ze mogg wystgpi¢ normalne
wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze odrzuci¢ czes¢ zrédta jako nie nadajgcg sie do
eksploatacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatow i
dostarczeniem ich do robot. Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z
wykopdéw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych
beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie



bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach kontraktowych. Po zakonczeniu eksploatacji zrodfa,
materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny
by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztaltowania otaczajgcego terenu.
Nadktad powinien by¢ nastepnie pokryty roslinnoscig.

Eksploatacja zrédet materiatdow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdow pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni powinny
by¢ zachowane nastepujgce warunki:
a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania Inspekciji,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te do ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jako$¢
i przydatnos¢ do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materiatow
beda po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robaét.

Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczagcym jego
uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy



wymagajg tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien dostosowaé zejscia i zjazdy do wymagan przepisbw o
udogodnieniach dla osob niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robot, oceng jakosci materiatow i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz
dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez



niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych, a zaistniata wadliwos¢ tych rob6t spowodowana zostata robotami
wykonanymi przez innych Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposéb postepowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (w tym opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

—- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja

i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek

i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt,

- SposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcym wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i



badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny zostaly okreslone w Specyfikacjach
Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane narzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcym procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg
wptyngé ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci.



Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace certyfikat zgodnosci, (atest) deklaracje
zgodnosci lub inny dokument producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi
w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez
Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do robét powinna posiada¢ dokumenty
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadac¢ atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach musza
posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje. Materiaty

posiadajgce potwierdzenie jakosci
a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiaty i
urzagdzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

1. date przekazania Wykonawcy placu budowy,
2. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,




3. date uzgodnienia przez Zamawiajgcego Planu Organizacji Robo6t oraz Harmonogramow,
4. daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
5. przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
6. uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
7. daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
8. zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robét,
9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
11. zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
Projektowe;j,
12. dane dotyczgce czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
13. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
14. dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan,
15. inne istotne informacje o przebiegu Robdt,
16. zgloszenie zakonczenia Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie.

KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego zelementéw robot. Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach
kosztorysowych
i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7
niniejszej Specyfikacji.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego
powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy i ksiegi obmiaru,
nastepujgce dokumenty:
. zgtoszenie rozpoczecia robot,
protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

S N

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie



Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowacC jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektiora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robaot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci, bedg wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowej.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w Mg (megagramach), (tonach)
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie
masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byc¢
przewozone pojazdami o ksztatcie skrzyni, ktorej pojemnosé mozna tatwo i doktadnie okresli¢.

Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego
identyfikacje.

Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem
robét uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdow.

Obmiar objetosci nastepuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli
przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objetoS¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to catos¢ materiatdbw przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci
obmierzonej do uzgodnione;j.

llos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg by¢



zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi
powinny posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w
sposob zapewniajgcy zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze byly
legalizowane i posiadajg wazne Swiadectwa Legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem roboét, a
takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu



o0 przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian
i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie
odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej
dotyczgcej danej czesci robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych czesci robdt wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wedtug zasad
jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonhczenia robét i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na postawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréow, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego rob6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo ruchu, Komisja dokona potragcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot
Odbioru Ostatecznego Robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zmawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z



Specyfikacjami Technicznymi,

- dokumenty od dostawcéw, producentow dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi,

-sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne winno zawierag:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wedlug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikaciji
Technicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy

i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenia energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania
robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robodt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robét objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem przypadkow omoéwionych w warunkach
Kontraktu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentéw robét zostaty
wymienione w odpowiednich rozdziatach Specyfikacji Technicznych.



S-01.00.00. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t instalacyjnych — kanalizacji deszczowej, zwigzanych z Budowg ulicy
Borowiackiej, towieckiej i Grzybowe;j

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu utozenie sieci kanalizacji deszczowej zwigzanej z budowa ulicy Borowiackiej,
towieskiej i Grzybowej , zgodnie z dokumentacjg projektowa:

a) wykonanie wykopéw w gruntach kat.ll-lll,

b) transport gruntu,

c) odwodnienie wykopow,

d) wykonanie podsypek pod rurociggi,

n) wykonanie obsypania rurociggow

0) zasypanie wykopow piaskiem,

p) catkowita wymiana gruntu w ciggach pieszo jezdnych,

r)  regulacja istniejacych studni kanalizacji sanitarnej oraz armatury wodociggowej
zlokalizowanych na trasie przebudowywanej drogi,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - rurocigg podziemny, stuzgcy do odprowadzania wod
opadowych

1.4.3. Kineta - czesc¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztatcie koryta
wzdtuz



kierunku przeptywu wod deszczowych.

1.4.4.Wpust deszczowy — obiekt inzynierski podtgczony przykanalikiem do kanatu wdéd
deszczowych stuzgcy do odprowadzania sciekéw opadowych z jezdni ulicznych lub z
podworzy

1.4.5. Pozostale okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Przed
przystgpieniem do uktadania sieci i przylgczy kanalizacji deszczowej nalezy dokonaé
wytyczenia trasy sieci przez uprawnionego geodete.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania podtoza i obsypki rurociggéw:

2.1.1.Do wykonania podtoza, osypki i zasypki rurociggow nalezy stosowac grunty sypkie, w
ktorych nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm.

2.2. Materiaty do wykonania kanalizacji deszczowej:

2.2.1. Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej nalezy stosowac:

a) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC ze Sciankg litg SN-8 Lit

c) wpusty deszczowe zelbetowe Dn 500mm z osadnikiem 1,0m, wpust zeliwny uchylny D400
na pierscieniu odcigzajgcym,

2.3. Materiaty stosowane do utozenia kanalizacji deszczowej powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — swiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowaé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczehstwa, zarbwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed przystgpieniem do utozenia kanalizacji deszczowej nalezy wytyczy¢ przebieg
trasy



5.2. Wykopy pod sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i
recznym, gtebokos¢ wykopow zgodna z projektem technicznym.

5.3. Przed wykonaniem podsypki nalezy odwodni¢ wykopy

5.4. Wykonanie podsypki pod rurociggi:

5.4.1. materiat na podsypke powinien spetia¢ nastepujgce wymagania:

a) nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm

b) materiat nie moze by¢ zmrozony

c) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

5.4.2. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 — 0,15 m.

5.4.3. Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest
skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

5.5. Utozenie sieci kanalizacji deszczowe;j

5.5.1. Rury nalezy ukfadac kielichami zwréconymi przeciwko kierunkowi przeptywu i w taki
sposo6b, aby przynajmniej ¥4 obwodu przylegata do podtoza.

5.5.2. W miejscach ztgczy wykonuje sie gniazda (pogtebienie wykopu) umozliwiajgce
nalezyte wykonanie potgczenia

5.5.3. Rury nalezy uktadac w taki sposéb, aby podparcie byto jednolite i pozostawione w
takim potozeniu, zeby trzymaly sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie technicznym.
5.5.4. Przy potgczeniach kielichowych nalezy zwréci¢ uwage, aby rura nie wspierata sie na
kielichu.

5.5.5. Studzienki rewizyjne i wpusty montowa¢ w miejscach i na gtebokosci wskazanej w
projekcie technicznym.

5.6. Wykonanie obsypki rurociggow:

5.6.1. Materiat na obsypke — jak w punkcie 5.4.1.

5.6.2. Obsypke rurociggdéw nalezy wykonaé¢ po dokonaniu préb szczelnosci sieci iprzytgczy
kanalizacji deszczowej, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.

5.6.3. Wykonanie obsypki nie moze spowodowac przemieszczenia lub uszkodzenia
rurociggu.

5.6.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,20m po zageszczeniu.

5.6.5. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktéry moze pracowac jednoczesnie
po obu stronach przewodu.

5.6.6. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢é wykonana w taki sposéb, aby
unikngc¢ uniesienia rury.

5.6.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,20m powyzej gérnej
krawedzi rury.

5.6.8. Wymagany stopien zageszczenia wynosi 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora

5.7. Zabudowa wpustow deszczowych, odwodnien liniowych, studni wraz z uzbrojeniem oraz
separatora lamelowego zintegrowanego z osadnikiem.

5.7.1. Przebudowa istniejgcego wylotu w oparciu o proj. wylot wg. KPED.

5.7.2. Umocnienie wylotu.

5.7.3. Roboty konserwacyjne na zbiorniku wodnym.

5.8. Zasypanie wykopow:

5.8.1. Zasypanie wykopéw mechaniczne i reczne piaskiem (catkowita wymiana gruntu na
trasie kanalizacji deszczowej).

5.9. Regulacja istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej oraz armatury wodociggowej
Zlokalizowanej na trasie przebudowywanej drogi.

5.10. Usuniecie ewentualnych kolizji z istn. uzbrojeniem sanitarnym.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdélnymi
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosc¢
wykonania robo6t pomiarowych.



6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:
a) dziennika budowy
b) protokotu robé6t zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan.

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy sieci kanalizacji deszczowej
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz wskazéwkami
inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy. Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w
obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikdw budowy

b) protokotéw odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robot. Ponadto wykonawca powinien przedstawi¢ zestawienia wartosci wskaznika
zageszczenia obsypek przewoddéw. Kontrola jakosci i szczelnosci utozonej sieci kanalizaciji
deszczowej powinna odby¢ sie w obecnosci przedstawiciela Gestora sieci.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Sie¢ kanalizacji deszczowej uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg
projektows, jesli wszystkie wyniki prob i badah przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie
zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sie niezgodne z
wymaganiami, ufozenie sieci uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowa. W tym
przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje projektowg powykonawczg,
b) geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
c) protokoty z dokonanych préb i pomiaréw,
d) protokot odbioru robdt przez Gestora sieci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

o PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81

o PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

o PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

o PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

o PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu



PN-EN 1401-1; 1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
PN-B-10729; 1999 Studzienki inspekcyjne

PN-EN 1917:2002 Studnie betonowe

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego)

ISO 4065 Rury z tworzyw termoplastycznych — uniwersalna tabela grubosci scianek
prEN 13476-1 Systemy rurowe z tworzyw termoplastycznych dla podziemnej,
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej — systemy rurowe oparte o rury o
Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czes$¢ 1: specyfikacje dla rur, ksztattek i systemu.
Aprobata Techniczna 10S w Warszawie Nr AT/99-08-0093

Aprobata Techniczna I0S w Warszawie Nr AT/2002-08-0182

Aprobata Techniczna I0S w Warszawie Nr AT/2006-08-0273
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