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POLSKI
LAD

UMOWA NR WIK.ZP.272.5.2024/....

na roboty budowlane

zawarta we Wrzesni w dniu .... ccccveeeeenn. 2024 roku pomiedzy Gming Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, NIP: 789-10-01-386
reprezentowang przez:

Artura Mokrackiego - p.o. Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia
zwang dalej ,Zamawiajagcym” a:

................ Z siedzibg W .....ccceeeveeeeersennennsy REGON: .............., NIP: L................. ZWanym dalej ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym — art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
wyboru oferty Wykonawcy strony zawierajg nastepujacg umowe:

Przedmiot umowy:

§1

1. Wykonawca, niniejsza umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania robét budowlanych zwigzanych z realizacjg
zadania pn. ,,Odtworzenie dwoch mostkéw w zabytkowym parku im. marszatka Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni’ w ramach
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow wg dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich
wad wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

2. Na przedmiot umowy sktada sie zakres rzeczowy ujety w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
przedmiarach pomocniczych, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigcych zatgczniki do umowy.

3. Zamawiajgcy, niniejszg umowg, zobowigzuje sie wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem robot w szczegélnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i
zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

4. Oprocz zakresu robét okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania zaméwienia.

5. Przez pojecie ,wszystkie prace i czynnosci niezbedne” rozumie sie zakres robét wyszczegélnionych w opisach do poszczegolnych tabel
katalogow przyjetych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczegétowych do kazdego rozdziatu katalogu
KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach ogdinych kazdego katalogu.

6. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy dostarczy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy.

7. Przedmiot zamdwienia obejmuje takze dostarczenie Zamawiajgcemu najpdzniej na dziern odbioru koncowego szkicow polowych
geodezyjnych oraz poswiadczonych datg wplywu do Starostwa Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci
zawiadomienie o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych, zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Termin:

§2

Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie: 5 miesigcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ......

Kierownictwo i nadzor, osoby do kontaktow:

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana powotanych w ust. 1 0s6b w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia ktérego zawarto niniejszg umowe.

3. Zamawiajgcy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

4. Osobami do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego sa:

1) Robert Stachowicz - tel. 61 640 40 71, e-mail: robert.stachowicz@wrzesnia.pl
2) Katarzyna Sakowska - tel. 61 640 40 74, e-mail: katarzyna.sakowska@wrzesnia.pl

5. Osobg do kontaktow po stronie Wykonawcy jest ........ccevuvune tel. oo ,e-mail: ...........

. Zmiana os6b do kontaktu okreslonych w ust od 2 do 5 nie stanowi zmiany umowy.

7. Wszelkg korespondencje dotyczaca realizacji niniejszej umowy nalezy sklada¢ w kancelarii Urzedu Miasta i Gminy we Wrzes$ni (biuro
Obstugi Interesanta pok. Nr 1).

]

Materiaty:
§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t z materiatdw witasnych, ktére co do jakosci odpowiadajg wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane” oraz wymaganiom projektu.
2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow atest na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.


mailto:robert.stachowicz@wrzesnia.pl
mailto:katarzyna.sakowska@wrzesnia.pl

ZP-271/32/WIK-R1/2024 Zat nr 2 do SWZ

3.

4.
5.

6.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego
jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tych badan.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wskaza, ze materiaty bagdz wykonanie robét sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Personel i sprzet:

1.

§5
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, wykonawca bedzie dysponowat personelem wymieniony w zataczonym do
oferty wykazie oséb lub inne osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolno$ci proponowanego personelu, bedg takie same
lub wyzsze niz os6b wymienionych w wykazie.

. Wykonawca jest zobowigzany dysponowa¢ odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegdlnosci odpowiednig iloscig i wydajnosciag

sprzetu niezbednego do wykonania robot, zapewniajagcego wykonanie robét zgodnie z Umowa.

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych

nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty zwigzane z wykonaniem
nawierzchni, roboty instalacyjne, roboty rozbiérkowe.

. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni robocze, Wykonawca

zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1. Kopia uméw o prace
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczgcymi ustugi / roboty budowlane w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikéw $wiadczacych ustugi/roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

Ubezpieczenia:

1.

§6
Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru robét budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikle w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstate w mieniu
nalezacym do Zamawiajgcego, jak i oséb trzecich, a ponadto szkody na osobie.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na caty

okres realizacji zadania.

Wynagrodzenie:

1.

§7
Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiscie wykonanych, w oparciu o ceny
jednostkowe podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem w oparciu o kosztorys powykonawczy
(wynagrodzenie kosztorysowe).
Wartos¢ ofertowa wskazana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym wynosi ............... zt brutto (stownie: ................. ) i okreslona
jest na podstawie kosztorysu ofertowego (wypetnionego przedmiaru stanowigcego zatgcznik do SWZ) stanowigcego zestawienie
planowanych prac i przewidzianych kosztow.

. Po zakonczeniu robét zostanie wykonany obmiar robét. Jezeli wyniki wykonanego obmiaru bedg odbiegaty od przedmiaru przyjetego w

postepowaniu, warto$¢ robot okreslonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilos¢ robét otrzymanych w wyniku ich obmiaru oraz
jednostkowych cen robét podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia takich okoliczno$ci ustala sie, ze roboty zostang
rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (zatacznik do oferty przetargowej). Do ceny otrzymanej przez
przemnozenie scalonych jednostkowych cen robét przez faktycznie wykonane ich ilosci zostanie naliczony podatek VAT.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wykonania rob6t zamiennych polegajgcych na wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych
materiatéw, urzadzen i robét przedstawionych w ofercie. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na ich wykonanie o ile zmiana sposobu
wykonania poszczegélnych robét oraz mozliwos¢ zastosowania materiatdbw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan zostanie
zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta.

5. Rozliczenie za roboty zamienne nastgpi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego kosztorysu réznicowego, opracowanego

w nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty zamienne odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen i czynnikdéw cenotwoérczych nie wyzszych od
Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostgpnym w chwili sporzadzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, Wacetop lub SEKOCENBUD) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot niefigurujgcych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych
Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen jednostkowych potrzebnych do
ustalenia wynagrodzenia za roboty zamienne oraz przedstawi¢ te wyliczenia Zamawiajacemu do akceptacji. Akceptacja
Zamawiajgcego upowaznia Wykonawce do rozpoczecia wykonywania robét zamiennych.

6. Rozliczenie robét nieujetych w przedmiarach robdt, a wynikajgcych z dokumentacji, w tym projektu budowlanego, niewykraczajacych

poza opis przedmiotu zamowienia, nastgpi na podstawie kosztorysu, stanowigcego uzupetnienie kosztorysu ofertowego, opracowanego
w nastepujgcy sposob:
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a) jezeli roboty odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) roboty budowlane, dla ktérych brak jest stawek jednostkowych w kosztorysie przedtozonym przez Wykonawce przed zawarciem
niniejszej umowy, rozliczane bedg kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodg uproszczong, sporzgdzonymi na podstawie
potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robét oraz wg danych wyjsciowych do kosztorysowania na poziomie nie
wyzszym niz wg najnizszych stawek oraz narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud lub ORGBUD lub Wacetob za kwartat w ktorym
dokonywana jest zmiana umowy. W przypadku brak stawek w wydawnictwie przyjete zostang stawki z faktur zakupu lub najmu, przy
czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone narzuty.

7. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ ograniczenia zakresu zamodwienia przy czym wskazuje minimalng warto$¢ zamoéwienia na 80%
wielkosci okreslonej w ust. 1.

8. Ograniczenie, o ktérym mowa w ust. 7 wymaga oswiadczenia w formie pisemnej (list polecony za dowodem dorgczenia) lub w formie
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiajgcy wskaze w oswiadczeniu zakres robét, ktéry nie
zostanie wykonany oraz jego warto$c¢, z zastrzezeniem ust. 7. W takim przypadku przewiduje si¢ obnizenie wynagrodzenia wykonawcy
na podstawie stawek jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposéb, proporcjonalnie do ograniczenia
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z ust. 9 umowy.

9. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu zamodwienia, z zastrzezeniem ust. 7 wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy uwzgledni zmniejszony zakres umowy, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami, ktére zostaty
poniesione przed przed ztozeniem oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 8.

10. Jezeli Wykonawca wbrew oswiadczeniu woli Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 8 wykona zakres zamowienia, ktory zostat
wczesniej ograniczony przez Zamawiajgcego nie moze on wowczas domagac sie wynagrodzenia za te roboty.

Obowiazki Wykonawcy:

§8

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1. Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlang, stanowiacg zatgcznik do
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i
przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogéw formalnych
wynikajgcych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem robé6t budowlanych.

. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotéw préb itp.

4. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem w

zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

5. Zabezpieczenie we witasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw i $wiadczen dla swoich
pracownikéw i oséb zatrudnionych.

6. Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonywania
robot,
b) wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robo6t podstawowych.

7. Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (robét budowlanych) do zapewnienia ciggtosci ruchu na istniejacych drogach
publicznych.

8. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdym przypadku op6znienia prac.

9. Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpadkow i $mieci, urzgdzen prowizorycznych, ktére nie sg potrzebne lub pozbywanie ich.

b) zapewniajgc ochrone mienia,

c) zapewniajac oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa,

d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robét.

10. Ponoszenie kosztow wykonania i biezgcego utrzymywania drog dla potrzeb budowy oraz drég wokét terenu budowy, a takze
ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, fgcznosci itp. do placu budowy.

11. Pokrywanie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za energie elektryczng, wode,
gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajecia chodnikdw oraz jezdni itp.

12. Prowadzenie na biezaco dziennika budowy, ktéry znajdowac sie bedzie w biurze kierownika budowy na terenie budowy.

13. Usunigcie po zakonczeniu robot poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania.

14. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okres$lonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

15. Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (odbidr koncowy) po uprzednim:

a) sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robot,

b) sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajacemu szkicow polowych geodezyjnych oraz poswiadczonego datg wplywu do Starostwa
Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych,
zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

w

Podwykonawcy :
§9
1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy samodzielnie / przy udziale podwykonawcow.
2. W przypadku zmiany umowy i powierzenia okreslonej czesci robét podwykonawcy, stosuje sie okreslone ponizej zasady.
3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest
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obowigzany, w ftrakcie realizacji zamowienia publicznego, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, wraz z
wyszczegolnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo robdt budowlanych, ktdrych niespetnienie
powodowal bedzie zgtoszeniem zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie
przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawca w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty warto$ci wynagrodzenia /maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robot;

3) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza warto$¢
wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

5) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robdét;

6) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

7) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SWZ dla Podwykonawcéw (w przypadku gdy zostaty okreslone);

8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okre$lony w umowie z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub inne
zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbidr czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

10) okres odpowiedzialno$ci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

11) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy

12) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego nastapi w formie pisemne;j
pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedfozenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub
sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5 bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji
zadania.

8. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcg lub aneks do
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajac zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo , ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, (wczes$niej zaakceptowang przez Zamawiajgcego) w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 12, Zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

13. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na pismie pod
rygorem niewaznosci.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za wiasne. Na roboty
wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwg
koordynacje robét powierzonych poszczegélnym podwykonawcom.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu lub kryteriéw selekc;ji,
wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we witasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg, dalszym
Podwykonawca.

17. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.
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19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia w zakresie umownych robo6t podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie wszystkich naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowodoéw zaptaty wymagalnych zobowigzan, wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z faktur
podwykonawcow, na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, ziozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow, lub dalszych
podwykonawcédw wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

22. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan
wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Jesli opdznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub
dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio
na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

23. W razie odmowy zapfaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zaptaty (uwagi) oraz szczegdétowo umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani
warunkow jego umowy z podwykonawcg w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie przez Zamawiajgcego. Zamawiajagcemu
przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegotowego zbadania wywigzywania sie¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawcg, a
takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

25. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce w
przypadku :

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego,
3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia
art. 647 ' Kodeksu cywilnego.

26. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowac prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

27. Konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

28. Projekty uméw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poswiadczonych umoéw, anekséw Wykonawca przekazywaé bedzie wylgcznie
przez kancelarie urzedu Zamawiajgcego (ul. Ratuszowa 1, Wrzesnia) — Biuro Obstugi Interesanta - pok nr 1.

Kary umowne:
§10
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh zwioki liczonej od
ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym oraz w czasie gwarancji i rekojmi w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad;

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie okreslonym w § 9 ust. 16
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwtoki,

g) za nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o ktérej mowa w § 9 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

h) za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okreslonym w § 9 ust. 9 oraz ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare pieniezng w wysokosci
1.000 zt za kazdy dzien zwtoki;

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 4 pkt 12,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

j) za odstgpienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy,

k) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii uméw o prace zawartych przez wykonawce z pracownikami swiadczacymi ustugi/ roboty
budowlane w wysokosci 300 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 4 umowy,

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

3. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajgcego.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W razie wystgpienia zwtoki w usunigciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umownej.
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6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

7. W przypadku gdy suma naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt a-i oraz pkt k) przekroczy 10% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy.

8. Suma zgdanych do zaptaty kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % warto$ci umowy okreslonejw § 7 ust. 2.

Kontrola jakosci:
§M1
1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robét okresla plan i program zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng
czes$¢ dokumentéw budowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagan dotyczgcych stosowania materiatéw, wyrobow i
urzgdzen oraz sposobéw wykonania robét, wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot:

§12

1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie, na koszt
Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdza, ze wady/usterki w robotach
nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w rozsgdnym terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego, to ma on prawo
poleci¢ usuniecie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

Odbiory robét:

§13

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktur czesciowych za wykonanie danego rodzaju robét — poszczegélnych
etapow, przy czym Zamawiajacy dokonuje odbioru robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia
zgtoszenia potrzeby odbioru. Nieodebranie rob6t w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz ulegajace
zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo,

2) odbior koncowy:

a) po wykonaniu przedmiotu umowy;,

b) przedtozeniu dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 9 10,

c)usuniecie po zakonczeniu robét poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
terenu budowy i rob6t czystego i nadajacego sie do uzytkowania.

c) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego robét pisemnie pod adresem Zamawiajgce go z okresleniem daty
zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktérej wchodzg co najmniej:

a) przedstawiciel Zamawiajgcego,

b) przedstawiciel Wykonawcy,

c) przedstawiciel podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw (o ile wystepujg).

4. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru. Protokoty te bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

5. W odniesieniu do robot podlegajacych odbiorowi kohcowemu Zamawiajacy sprawdza rowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentéw.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajgcy odstepuje od odbioru, do czasu
usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usunigcia. Po usunigciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmuje
czynnosci okreslone w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu

7. Odbiér koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy obnizaja
przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg wykonanych robot.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére nie nadajg sie do
usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot okreslonej
wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajgcego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia poniesionej
szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia, o ile inne przepisy sie temu
nie sprzeciwiaja;

3) dokona¢ robét na koszt Wykonawcy potracajac ich warto$¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia, o ile inne przepisy sie temu nie sprzeciwiajg - co nie wyklucza dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogolnych

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas
budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7
dni. Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy oraz kosztorys roznicowy (pomiedzy
kosztorysem ofertowym i powykonawczym) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i
innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru koncowego.

11. Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunigcia wad lub usterek powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
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Gwarancja:

§14

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres .....miesigcy. Bieg okresu gwarancji liczy sie
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranc;ji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy,
2) usunigcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego
(listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego mozliwe
jest wydiuzenie terminu bezptatnego usuniecia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie
napraw i innych czynnosci wynikajgcych z gwarancji na koszt i ryzyko Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Koszt usunigcia wad
przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli inne przepisy
sie temu nie sprzeciwiajg.

5. Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

6. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez
Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Rekojmia:

§15

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Przeglady gwarancyjne stuzg stwierdzeniu wad i
ocenie usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o planowanym przeglgdzie
gwarancyjnym meilem oraz pismem za potwierdzeniem odbioru. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢é Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajacego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach miedzy przeglagdami
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce niezwtocznie od daty jej ujawnienia, przy czym dla ustalenia terminu wazna jest data
nadania pisma u operatora.

. Do terminu usunigcia wad stosuje sig¢ odpowiednio § 14.

4. W razie nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia takie jak w przypadku uprawnien

gwarancyjnych.

5. Nie pozniej niz 7 dni przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbior ostateczny, ktéry stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi.

6. Od dnia odbioru koncowego do dnia sporzgdzenia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktory byt przedmiotem umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnosé, a
spowodowane;j:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego, jezeli wynikajace z wypadku
skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

7. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie
wady/usterki w okresie rekojmi.

w

Ptatnos¢é wynagrodzenia:
§16

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa oraz fakture czesciowg wystawione po protokolarnym
odbiorze robét, z zastrzezeniem ust. 3 .Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
+Wykazu robot wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez przedstawiciela: Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje),
Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robét — o ile wystepuje), Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych
Podwykonawcéw. Wykaz sporzadzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robét i obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét dla
kazdej z pozyciji.

2. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w dwéch transzach, z zastrzezeniem ust. 3:

1) pierwsza transza na podstawie faktury czesciowej zostanie wyptacana ze $rodkéw wiasnych Zamawiajacego i zalezna bedzie od
wartosci niniejszej umowy. W przypadku, gdy catkowita wartos¢ umowy opiewac bedzie na kwote nizszg niz 350 000,00 z brutto,
to faktura czesciowa stanowi¢ bedzie 2% catkowitej wartosci umowy. W przypadku, gdy catkowita warto$¢ niniejszej umowy
opiewa¢ bedzie na kwote wyzszg niz 350 000,00 zt brutto, to faktura czesciowa bedzie opiewa¢ na kwote stanowigca
réwnowartos$¢ catkowitej wartosci umowy pomniejszonej o kwote 343 000,00 zt brutto

2) druga transza na podstawie faktury koncowej zostanie wyptacona w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia z
uwzglednieniem sumy wyptaconej wczesniej kwoty wynagrodzenia.

3. W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji zadania koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych, dla zakresu tego winna zosta¢
wystawiona odrebna faktura czesciowa na podstawie protokotu odbioru czesciowego.

4. Wykonawca zapewnnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajgcy wyptaty
dla Zamawiajacego srodkéw otrzymanych w ramach dofinansowania z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw na zasadach
wskazanych w ust. 2 pkt 2 powyze;j.
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5. Podstawa wystawienia faktury cze$ciowej bedzie protokdt stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru cze$ciowego). W protokole
stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego) okreslona bedzie warto$¢ prac wykonanych, wg stanu na dzien jego
sporzgdzenia, z rozbiciem na warto$¢, rodzaj i ilo$¢ prac wykonanych przez:

1) Wykonawce,
2) Podwykonawcow zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do realizacji
zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczacym podwykonawcow:
a) robét budowlanych, dalszych Podwykonawcoéw robét budowlanych;
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robét budowlanych, Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw robét
budowlanych, zwanych w dalszej tre$ci umowy ,Podwykonawcami".
Protokét stanu zaawansowania zadania (protokédt odbioru czesciowego) podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robdt — o ile wystepuje),
Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow.

6. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robét — o ile wystepuje),
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcoéw (o ile wystepuja).

7. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedg dokumenty okreslone w § 10 ust. 21 umowy.

8. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami zaptaty ostatniej
faktury / rachunku.

9. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

10. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

11. Termin ptatnosci faktury czesciowej i koncowej wynosi 30 dni, liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury. Platno$¢ koncowa, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2 nastapi po dokonaniu odbioru koncowego inwestycji i otrzymaniu przez
Zamawiajgcego $rodkéw z Banku Gospodarstwa Krajowego.

12. Za dzien zapfaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zmiana warunkow umowy:
§17

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogoéw z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn.
11 wrzesnia 2019 Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zaméwienia.

2. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z
zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obydwu stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci,
jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:
1) zmiana terminu wykonania zamoéwienia w nastepujgcych przypadkach:

a) wydtuzenie terminu realizacji, jezeli z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych polegajgcych na opadach deszczu,
gradu itp. lub warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych wykonywanie prac zgodnie z dokumentacja techniczng oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz w przypadku wystgpienia klesk zywiotowych panujgcych w trakcie realizacji umowy, ktérych nie dato sie
przewidzie¢ z nalezytg starannoscia, wykonawca zmuszony jest przerwac realizacje robét lub nie jest w stanie ich realizowa¢ w
normalnym trybie czynnosci, a nie jest mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prob i sprawdzen,

dokonywanie odbioréw. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydtuzeniu o uzasadniony powyzszymi okoliczno$ciami
okres;

b) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej;

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: wstrzymanie realizacji umowy
przez Zamawiajgcego, dziatan oséb po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia;

d) zmiany bedgce nastepstwem dziatan oséb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamodwienia;

e) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktére bedag niezbedne do prawidlowego wykonania i zakonczenia robét
objetych umowa podstawowag.

W przypadku wystagpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

2) zaistnienie okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami
ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamoéwienia,

3) sposob wykonania przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci gdy zmiana sposobu realizacji zamoéwienia wynika ze zmian w
obowigzujgcych przepisach prawa badz wytycznych majgcych wptyw na wykonanie zamoéwienia,

4) warunki oraz termin ptatnosci, w szczegodlnosci w przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamoéwienia publicznego, jak réwniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes
Zamawiajgcego zmiana warunkéw oraz terminu pfatnosci jest konieczna,

5) zmiany w zakresie ptatnosci i wynagrodzenia - zmiany terminéw ptatnosci wynikajgce z wszelkich uzasadnionych (koniecznych)
zmian wprowadzanych do umowy;

6) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce zmianeg terminu.

7) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;
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Przez okoliczno$¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ ani jemu zapobiec, obejmujace w szczegdlnosci wojny, epidemii, pozaru, dziatania wojenne (bez wzgledu na to czy
wojna zostata wypowiedziana), inwazje, dziatania wrogéw zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty
wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikow Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw lub Zamawiajgcego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe,
huragany, pioruny itp.

b) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez réwniez podwykonawcow,
przy czym aneks uwzgledni wéwczas wymogi okreslone art. 647" k.c.

4. Przedtuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten
winien uwzgledniaé w szczegdlnosci czas trwania przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia, az do czasu ich faktycznego
usunigcia.

5. Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych podwykonawstwa, Wykonawca moze
modyfikowa¢ w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;

2) rezygnacje z podwykonawcow.

6. Poza przestankami opisanymi w ust. 3-5 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna
usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej
zapiséw w celu jej jednoznacznej interpretaci;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian umowy zawartej przez
Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczgcych realizacji tego Projektu;

3) dotyczacych skrocenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajgcego;

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw, urzagdzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej,
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji Przedmiotu umowy lub kosztoéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

5) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postepowania o zamoéwienie nie wplynetaby
na kragg podmiotéw ubiegajgcych sie o zamdwienie, ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg w szczegdlnosci zmiany o
charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub

jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidac;ji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancoéw, wiascicieli nieruchomosci sgsiadujacych z
planowang inwestycjg), uzasadnionym bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb uwzgledniajgcy
stuszne zadania dla strony spoteczne;j.

7. Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub innych robét niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, ktérych rozmiaru i zakresu Zamawiajgcy nie byt w stanie okresli¢ w dniu rozpoczecia
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego i ktére nie zostaty ujete w dokumentacji projektowej Strony zobligowane sg
potwierdzi¢ zakres tych robét oraz zasadnos$¢ ich wykonania w protokole koniecznosci.

8. Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robot dodatkowych oraz nie
upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania.

9. Wykonawca nie ma prawa wykona¢ zadnych robét, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8 bez uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej na
pismie. Wykonanie robot bez takiej zgody (pisemnego zlecenia) spowoduje, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty
wynagrodzenia za te roboty.

10. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez \Wykonawce.

11. Wykonawca zobowigzuje sige niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany
umowy.

§18
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

c) nie rozpoczat wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go
przez okres 7 dni pomimo doreczenia mu stosowanego wezwania przez Zamawiajgcego;

d) wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w stosunku do ktérego udziatu przy

wykonywaniu przedmiotu Umowy Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw;

€) nie zaspokajajgc roszczehn podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw spowodowat koniecznos$¢ wielokrotnego (3 lub wiecej)

dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9
umowy lub do koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na sume wieksza niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy;

f) w przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy powyzej terminu okres$lonego w § 2.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt speic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnos$ci niezaptaconej faktury, przy czym za dzien zaptaty faktury uwaza sie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.
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3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé

uzasadnienie. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajgcej

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce zobowigzania szczegotowe:

a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzgdzi szczeg6towy protokdt
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej strony, ktéra
odstapita od umowy;

c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

d) Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i
wniesione;

e) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany jest do:
- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
- przyjecia od Wykonawcy pod dozér terenu budowy;

5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonanej.
§19

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg
sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu. Powyzsze nie oznacza zapisu na Sad Polubowny
w rozumieniu art. 1161 Kodeksu postepowania cywilnego.

3. Wszelkie spory mogace wynikngé pomiedzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nig zwigzane w przypadku braku
mozliwosci ich polubownego zatatwienia, bedg rozpatrywane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§20

Dla zachowania formy pisemnej przewidzanej umowa, w szczegélnosci w odniesieniu do terminéw, strony dopuszczajg wystanie skanu
dokumentu na adres mailowy wskazany w § 3.

§21
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



