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S-01 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Szczegltowa Specyfikacja Techniczna (SST) D-00.00.00. - Wymagania ogélne, odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdinych wymagan

technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z realizacja robét budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,

rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem,

1.4.2. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng

jakosci materiatéw oraz rob6t.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden

komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

uwzgledniajacym podziat na Dokumentacije Projektowq ,

= Zamawiajgcego ; wykaz pozycii, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng ) i zostang
przekazane Wykonawcy

= Wykonawcy ; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej , ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikajacymi z
niw projektdw.

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedg wykonywane). Zgodnie z przepisami dotyczacymi sieci
poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i obiekt6w,
nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg w skali 1:500 uzyskujac potwierdzenie wiasciwego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — 4
egzemplarze,

Projekty technologii i organizacii robét - 4 egzemplarze,

Plan dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drdg oraz ewentualnych drog technologicznych — 4 egzemplarze,

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egzemplarze,

Projekt objazdow i dojazdow tymczasowych jezeli bedg wymagane - 4 egzemplarze,

Projekt istniejacego oznakowania drogowego dla docelowej organizacji ruchu, na podstawie ktérego zostanie odtworzona istniejaca organizacja

ruchu — 4 egzemplarze

Projekt inwentaryzacji elementow przed jego rozbidrka w celu jego odtworzenia.

8. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jezeli takie zostang stwierdzone na etapie realizacji rob6t — 4
egzemplarze

9.  Sporzadzenie informaciji o wytwarzanych odpadach i zlozenie do wtasciwego organu — jezeli takie odpady beda wytwarzane— 4 egzemplarze

10. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

11. Projekt pomostow roboczych, podpdr tymezasowych i innych konstrukcji pomocniczych

12.  Projekt rozbiorek dla zakresu inwestycji w oparciu 0 dokumentacje i inwentaryzacje wtasna..

13. Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego — 4 egz.

14. W przypadku gdy wykonawca wystapi 0 zmiane zapiséw w SST, nalezy jg przedstawi¢ do zatwierdzenia projektantowi , w uktadzie jakim ma by¢
wprowadzona do uzytku, zaznaczajac kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany.

15. Projekty szczegdtowe tablic drogowych dla docelowej organizacii ruchu,

16. Projekty fundamentdw i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug docelowej organizacii ruchu,

17. Projekty zabezpieczenia skarp wykopdw ;

18. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementéw betonowych;

19. Projekt warsztatowy dla urzadzen i systemow odwodnieniowych;

20. Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i poreczy;

21. Projekty robét dla tymczasowej ochrony lub przelozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do odpowiednich uzytkownikdw
znajdujacych sie w strefie oddziatywania robét;
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22. Programy badan dla catego sprzetu i urzadzen mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych etc.

23.  Projekt pomostow roboczych, $cianki szczelnej i konstrukciji rozporowej dla inwestycji w tym dla przebudowywanych przepustow,

24. Projekt obliczen cianek szczelnych,

25. Projekt i wykonanie zatozenia osnowy podstawowej lub szczegGtowej,

26. Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowej lub szczegdtowe;.

27. Harmonogram rob6t z uwzglednieniem wymagan okre$lonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentaciji projektowych i uzyskanych
podczas robdt budowlanych przez wykonawce robét.

28. Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci uszkodzonych przez wykonawce rob6t lub odkrytych podczas prac, a nie zinwentaryzowanych przez
geodete na etapie prac projektowych.

29. Inne opracowania, ktore okaza sie niezbedne do prawidtowej realizacji i zakoriczenia inwestycji

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentaciji projektowej musza by¢ zgtoszone w ciggu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi

Wykonawcy winny by¢ precyzyjne i szczegdtowo uzasadnione.

Przed zlozeniem oferty cenowej, na wykonanie robét budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej ma obowigzek szczegotowego zapoznania sie z

planem PZT oraz danymi w o$rodku geodezji i uwzglednienia wszelkich kosztow zwiagzanych z wystapieniem dodatkowych kolizji z uzbrojeniem terenu. Koszty

zwiazane z zapewnieniem prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego nalezy ujaé w cenie ofertowej.

Zgodnie z pozycjg kosztorysowg usuniecie niezinwentaryzowanych kolizji z infrastrukturg, techniczng dotyczy miedzy innymi sieci elektroenergetycznych

niskiego napiecia, sieci gazu niskiego cisnienia, sieci sanitarnych oraz sieci telekomunikacyjnych.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania

okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora

Nadzoru , ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego

przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowl,

to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy terenem a przyjetymi rozwigzaniami projektowanymi, w ramach ceny kontraktowej nalezy te réznice

nanie$¢ geodezyjnie na projekt i przedstawi¢ propozycje rozwigzania po zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru. Projektant moze poleci¢ wytyczenie obiektu

w terenie w ramach ceny kontraktowe;.

W przypadku wystapienia réznic pomiedzy poszczegolnymi czesciami dokumentaciji (opis techniczny, rysunki SST) nalezy zastosowac rozwigzanie najbardziej

korzystne pod wzgledem jakosci, trwato$ci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,

bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zjazdy indywidualne i publiczne itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem

zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacii

ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,

Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w

miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Tablice

informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa,

Pod pojeciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzgledni¢ rowniez przygotowanie pomieszczenia odpowiadajacego przepisom

BHP w celu mozliwosci dokonywania kontroli procesu budowlanego.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
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2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktre w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych whudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, kidre majg by¢ wykonane w zakresie
przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia i uzgodnienia z wiascicielem, uzytkownikiem oraz lokalnymi wtadzami samorzadowymi nowej lokalizacii
wymaganych do przestawienia obiektow matej architektury.
1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru . Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukofczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru .
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagty bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru .
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe

informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniaja,

wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta

wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang

przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panistwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw pochodzacych ze zrddet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do

robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy

zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do

robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze

uzyska na to pisemna zgode Inspektora Nadzoru .

Eksploatacja zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z

wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacii

okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcj,

b)  Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji robot,

c)  Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie

przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza

terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla

badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystapienia w Projekcie nazw wiasnych materiatéw przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to nalezy przez to rozumie¢ zastosowanie

materiatow réwnowaznych, o parametrach nie gorszych, niz przyjete w Projekcie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru .

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
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Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru , w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych..

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich element6w robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru
, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci ( jezeli zajdzie taka potrzeba
), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru .
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogblng opisujaca;
— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robat,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob0t,
—  sposdb zapewnienia bhp.,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementdw robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robdt,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),
— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru ;
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cia zapewniajaca, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego

w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektor Nadzoru projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w

programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich

wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z

wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze

raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub

dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacijg projektowa i SST. W takim

przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polska Normag lub

=  aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére

spetniaja wymogi SST

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace

w sposdb jednoznaczny jej cechy

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie

wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

() Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
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zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

InZyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6linosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

= uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

= terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdinych elementow robot,

= przebieg robét, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

= uwagii polecenia Inzyniera,

= daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

= dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza

sie w sposab ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opracz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

(=]
~
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiar6w.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestocig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢é pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru .
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.
7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektor Nadzoru
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .
8.0DBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robdét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6inego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuije Inspektor Nadzoru .
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru .
8.4. Odbidr ostateczny robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w dalszej czesci .
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i SST
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robt uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

3.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

4.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

5.opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST

i PZ],
6.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
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7.geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
8.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidr ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej. Koszty likwidacji wszystkich kolizji sieci uzbrojenia terenu stwierdzone w terenie nalezy ujgé w
cenie ofertowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowaé miedzy innymi:

= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

= warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjq kosztorysowa,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas twania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

b
(
(d) przygotowanie terenu,
(
(

-_— =

_ =

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan ,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet, oraz wszystkie roboty konieczne do
zapewnienia ptynnosci ruchu

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(@) usuniecie whudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami ).

Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(DZ.U.Nr 30,p0z.163 z p6zniejszymi zmianami )
Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.)

Rozporzadzenie Ml z 3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 11331134 z dnia 11 lipca 2003 r.)

Rozporzadzenie Ml z 2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrze$nia 2004 r z pozniejszymi zmianami)

o gk wh
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S-02 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w gruntach rodzimych.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych:

= Wykonaniem wykopdw w gruntach rodzimych z wywozem urobku i schodkowaniem skarp

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i
odwodnienia.

1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3.  Wysoko$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.  Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5.  Wykop $redni - wykop, ktérego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.  Wykop gleboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy sie znacznym i diugotrwalym osiadaniem pod obcigzeniem.
1.4.8. Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa rob6t drogowych.

1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.10.  Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do
budowy nasyp6w oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa,

1.4.11.  Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
|, =P
pds
pa - gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normag BN-77/8931-12 , (Mg/m3).
1.4.12. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

d60

U = —60
dyo

gdzie:

deo -  $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w SST S-01.

1.4.14. Wymiana gruntu - wykonanie wykopow zgodnie z SST S-02 wraz z wykonaniem nasypéw zgodnie z SST S-03.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST S-01.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do zasypek
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objeto$ci robdt ziemnych, zostaty za zgoda, Inzyniera wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie zasypek lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrddet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru .

Grunty i materialy nieprzydatne do wykonania zasypek powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkow Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.2 Grunt do zasypania wykopdw pod sieci uzbrojenia terenu

Podsypki, obsypki i zasypki rurociggéw wykonaé z pospotek lub zwirdw.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

= odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
=  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacii itp.),

= transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

= sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

= drobny sprzet do wykonywania recznie wykopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST S-01.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i
zaladunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, 0
ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST S-01. Dodatkowo Wykonawca z uprawnionym geodeta zobowigzany jest do wykonania szczegGtowych
pomiaréw terenu objetego robotami ziemnymi jednocze$nie opracowujac projekt, z ktorego beda wynikaé ilosci robdt ziemnych. Pomiary majq by¢ wykonane
przez uprawnianego geodete przed rozpoczeciem robot i zatwierdzone u inspektora oraz poréwnane z mapa. W przypadku rozni¢ pomiedzy mapa, a terenem
nalezy je wskazac przed rozpoczeciem robét tak aby geodeta opracowujacy mape do celdw projektowych mdgt sie ustosunkowac i wyjasnic rdznice pomiarow.
Pomiary réwniez nalezy wykona¢ po robotach ziemnych, tak aby mozna byto oceni¢ ilosci robét ziemnych. Wykonawca bierze peing odpowiedzialno$¢ za btedy
pomiarowe na podstawie, ktorych wykonawca uzyskano zwigkszenie zakresu robét. W ramach ceny Projektant lub Inspektor moze poleci¢ wykonanie
dodatkowych pomiaréw w ilosci 10% catkowitych pomiaréw ujetych w projekcie. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi odpowiednie
szkice na podstawie, ktorych bedzie mozna rozwigza¢ wykazany problem. Rowniez przy planowaniu rozmieszczenia przez wykonawce rob6t gruntéw z
podziatem na przydatne i nieprzydatne do budowy nasypu lub do uzycia w pas drogowy, wykonawca bedzie positkowat sie geologiem na podstawie
dodatkowych odwiertéw, ktore zostang wykonane w ramach ceny jednostkowe;.

Przy zblizeniach do istniejacych sieci wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia palikami orientacyjny przebieg sieci w celu wyznaczenia strefy wykonywania
robdt recznie.

5.2. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i zasypek, aby powierzchniom gruntu
nadawac w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich diugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywaé recznie i z duzg ostroznoscig tak aby nie przerwaé istniejacego sytemu drenazy. Istniejace drenaze nalezy
przebudowa¢ umieszczajac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym rurociagiem drenarskim o $rednicy min. 200 mm w
otulinie z wiékna kokosowego. Srednica rury drenarskiej nie moze by¢ mniejsza niz $rednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowaé studnie z tworzywa
sztucznego o $rednicy zapewniajgcej wiasciwe potaczenie rurociggéw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o gtebokosci. 500 mm. W razie koniecznosci
wynikajacej np.: z przyjetych rozwigzan projektowanych badz istnigjacych obiektéw nalezy zastosowa¢ odpowiednig ilos¢ studni posrednich. Wszystkim
istniejacym wylotom drenazy w obrebie prowadzonych robét nalezy zapewni¢ odprowadzenie wod do najblizszego odbiornika lub, jezeli to niemozliwe, do
kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowa¢ wyzej opisane parametry studni i rurociggéw drenarskich. Koszty zwiazane z przebudowg drenazy zapewniajacq
wiasciwe odwodnienie pasa drogowego i terenéw przyleglych nalezy uja¢ w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji dotyczacej wykonania wykopow.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno
postepowac w kierunku podnoszenia sie spadku rurociggu projektowanego.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu.
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédka wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robét
ziemnych. W przypadku braku mozliwo$ci odwodnienia liniowego nalezy zastosowa¢ mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, igtofiltry itp., ktérych
koszty nalezy wliczy¢ w niniejsza jednostke obmiarowa,

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia
(Is), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ s
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni
nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢
$rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie
sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
Dodatkowo inzynier moze poleci¢ sprawdzenie no$no$ci warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia
E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.
Minimalna warto$¢ modutu zageszczenia E2 na powierzchni robét ziemnych powinna wynosié¢ min. 120 MPa.
5.5. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3
metra.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze
odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.
5.6. Umocnienie $cian wykopdw.
Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas rob6t wg, SST i zalecer Inzyniera zgodnie z warunkami BHP. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze
polegac na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopdw,
— podparciu lub rozparciu Scian wykopow,
— stosowaniu $cianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentacii
Do podparcia lub rozparcia $cian wykopoéw mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub inne materialy zaakceptowane przez Inzyniera.
5.7 Wykopy waskoprzestrzenne
Wykopy wykona¢ mechanicznie w umocnieniach zgodnie z normami PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610.
1)  Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610
2)  Zabezpieczenie $cian wykopow zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami BHP.
3)  Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi aktami prawnymi Dz.Urz.Nr 4/89, Zarzadzenie 47 oraz BN-81/8976-06.
4)  w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ recznie
Zabezpieczenie skarp wykopow.
1) Jezeliw dokumentacji technicznej nie okres$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skalp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;
—w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25;
—w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5;
2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3 - krotnej gteboko$ci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych;
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ z zachowaniem bezpiecznych nachyler;
— stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow;
Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw:
1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.
W PRZYPADKU PRZEGLEBIENIA WYKOPU PONIZEJ PRZEWIDZIANEGO POZIOMY A ZWLASZCZA PONIZEJ POZIOMU PROJEKTOWANEGO
POSADOWIENIA NALEZY POROZUMIEC SIE Z INSPEKTOREM NADZORU CELEM PODJECIA ODPOWIEDNICH DECYZJI.
UWAGA:
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA KONIECZNOSCI PROWADZENIA ODWODNIANIA WYKOPOW NALEZY WYKONAC ZABEZPIECZENIE DNA | SKARP
LUB ODWODNI¢ WYKOP DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ W POROZUMIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU.
5.8 Rozbidrki i odtworzenia nawierzchni drogowych
Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w SST S-01.

13|Strona



Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowe; .
W czasie kontroli szczegIng uwage nalezy zwrdcié na:

odspajanie gruntéw w sposoéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

zapewnienie stateczno$ci skarp,

odwodnienie wykop6w w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

dokfadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoficzenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

RIS

KUARSNEE

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Wymagania og6ine dotyczace obmiaru rob6t podano w SST S-01.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu na podstawie obmiarw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST S-01.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST S-01.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

prace geodezyjne pomiaru terenu przed wykonaniem robét i po ich wykonaniu

wytyczenie sieci istnigjacych w terenie i wyznaczenie strefy rob6t recznych

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie, wytadunek,

rozplantowanie i zabezpieczenie urobku na odktadzie,

f)  utylizacje nadmiaru materiatu,

g) odwodnienie wykopu - powierzchniowe lub mechaniczne

h) zabezpieczanie Scian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP i SST

i) ewentualne wykonanie $cianek szczelnych jako umocnienia Scian, w przypadku gdy wykonawca przyjmie inng technologie nie zwiekszajaca ilosci robét
ziemnych dopuszcza sie ich niewykonanie musi to wynika¢ z przyjetej technologii prac wykonawcy

j)  profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

k) badania kontrolne wykonane przez uprawnionego geologa

[) zageszczenie powierzchni wykopu ,

m) przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

) wykonanie, utrzymanie i rozebranie drdg na terenie budowy i na zwatce

) rekultywacje terenu

p) wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z przebudowg badz wykonaniem nowych drenazy

q) wykonanie korytowania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

LoD e

@D

o =

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plytq,
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978
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S-03 WYKONANIE ZASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru zasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonania zasypow wraz z formowaniem i zageszczaniem z przywiezieniem materiatu z
dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddw przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i
odwodnienia.

1.4.3.  Wysoko$¢ nasypu - roéznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5.  Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7.  Wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét

1.4.9. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robot

1.4.10. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy

zasypow
1.4.11.  Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| =Pa

S
P ds

gdzie:
ps - gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12, (Mg/m3).
1.4.12. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U — d 60
le
gdzie:
deo -  $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST S-01.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
OgoIne wymagania dotyczace robét podano w SST S-01.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S02205.

Przewiduije sie ,ze grunt do wykonywania nasypow pochodzi¢ bedzie z dokopu.

Wskazane jest uzycie do budowania nasyp6w gruntéw o wskazniku réznoziarnistosci U>3,

Gorne warstwy nasypéw o grubosci co najmniej 0,5 m i grunt na wymiane , nalezy budowa¢ z gruntéw niewysadzinowych (np. pospétka) o wskazniku
réznoziarnistosci U>5 i wodoprzepuszczalnosci k10>5,2 m/dobe. Grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera wykonawca i przedktada do akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST S-01.

3.2. Dobor sprzetu

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢
zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]
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Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, zwiry, pospotki spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste i kamieniste Uwagi o
Rodzaje urzadzen grubosé icsh . grubosé icsh ] icsh przydatnosci
; iczba przejsc¢ iczba przejs¢ | grubos¢ warstwy iczba przejsc¢
zageszczajacych warstwy . warstwy . ] o maszyn
[m] [m]
Walce statyczne gladkie | o) 40,9 4do8 01002 4do8 024003 4do8 )
Walce statyczne 0,2d003 8do 12 0,2d003 8do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 024005 6.do8 0,2d0 0,4 6.do 10 : : 3
ogumione
Walce wibracyjne 0,4d00,7 4do8 0,2 do 0,4 3do4 0,3d0 0,6 3do5 4)
gladkie **
Walce wibracyjne 0,3d0 0,6 3do6 0,2 do 0,4 6do 10 0,2 do 0,4 6do 10 5)
okotkowane **
Zageszczatki wibracyne | - 3 46,5 4do8 . . 02d005 4do8 6)
Ubijaki 0,2 do 0,4 2 dod 0,1d003 3do5 0,2 do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki 0 masie od 1 do 4do 10 , .
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 uderzen w 1,0do 4,0 8do6 l:(rj]ekizen w 1,0do 5,0 3do6 E(rj]i{zen w
wysokosci od 5 do 10 m punkt P P

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

*¥) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubo$ci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.

=) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow spoistych w miejscu pobrania i w
nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw

=== =

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST S-01.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST S-01.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w przedmiarze robot.

5.2.2. Zageszczenie gruntéw w podiozu zasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podtoza zasypu.

5.2.3. Zasady wykonania zasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania zasypow

W celu zapewnienia prawidtowego wykonania zasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Zasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy zasypéw. Zasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej
szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie
do whudowania kolejnej warstwy zasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy whudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo$ci na catej szerokosci zasypu. Grunty spoiste nalezy
wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gdrmnej powierzchni okoto 4%
+1%.
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e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu zasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne
powinny by¢ uksztattowane ku osi wykopu, a woda odprowadzona poza wykop poprzez dreny lub odpowiednie uksztattowanie dna

f)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie whudowany. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem
jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.3.2. Wykonywanie zasypdw na bagnach

Zasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkdéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okre$lenia rodzaju gruntu wypetniajacego bagno, wspotczynnikéw filtracji, badan
edometrycznych, wilgotnosci itp.,

c) obliczeniach statecznosci nasypu,

d) obliczeniach wielko$ci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowa obowigzuja ogdlne zasady okreslone w p. 5.2.3.1.

5.2.3.3. Wykonywanie zasypdw w okresie deszczéw

Wykonywanie zasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej

niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia zasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy po zakoriczeniu robdt ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢

spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.23.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaC niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu,

a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.2.3.5. Wykonywanie zasypdw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypdw w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe osiggniecie w zasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w zasyp gruntow zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie zasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wykopu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.2.4. Zageszczenie gruntu

5.2.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz

wystepujacych warunkéw.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu

maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.4.5.

Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntow oraz liczby przejazdow réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.2.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie

wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny,

ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okre$long w punkcie 6.3.216.3.3.

5.2.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania

pierwotnego i wtdrnego modutu odksztalcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205, nalezy stosowaé

tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest moZliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wedtug BN-77/8931-12 .

Wskaznik zageszczenia gruntow w zasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 , powinien na catej szerokosci korpusu spetnia wymagania podane w

tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto$c¢ Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,02
Nizej lezace warstwy zasypu do gtebokosci od powierzchni robét ziemnych: -0,2- 1,2 m
1,02
Nizej lezace warstwy zasypu do gtebokosci od powierzchni robét ziemnych: - 1,2-3,5m
0,98

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartosci modutow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do
wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usuna¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidiowego zageszczenia warstwy.

5.4 Wymagania dodatkowe

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podsypki (wymiana gruntu) pod rurociag:

1)  Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie;

2)  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkdéw materiatéw budowlanych;
3)  Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 10 cm;

4)  Calkowita grubo$¢ podktadu wynosi min. 20 cm. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu;

5)  Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy od J s = 0,99 wedtug préby normalnej Proctora;
Obsypka i zasypka rurociggu — wymiana gruntu:
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Warunki wykonania obsypki i zasypki — kruszywem dowiezionym:
1)  Obsypanie i zasypywanie rurociagéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych robét;
2)  Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:
— obsypki 0,15+0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych aby nie doszto do przesuniecia rury;
— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
3)  Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Is = 1,00 wg préby normalnej Proctora;
Zasypanie wykopu piaskiem do 1 m ponizej poziomu terenu — wymiana gruntu:
1)  Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
2)  Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz
Is = 1,00 wg préby normalnej Proctora;
Zasypanie wykopu do poziomu terenu warstwg piasku o grubosci 1 m.
1) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
2) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=1,00 wedtug proby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST S-01.

6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow

6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i w
dokumentacji projektowej.

Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania przydatno$ci gruntéw do budowy zasypéw,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypu,

c) badania zageszczenia zasypu,

d) pomiary ksztattu zasypu.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy zasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w wykop,
pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

= skfad granulometryczny, wg PN-B-04481

= zawarto$¢ cze$ci organicznych, wg PN-B-04481,

= wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481 ,

= wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481

= granice ptynnosci, wg PN-B-04481

= kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493 ,

= wskaznik piaskowy, wg PN-S-02205

6.2.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw zasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntw o rdéznych whasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkdéw warstwom z gruntéw spoistych

e) przestrzegania ograniczen okreslonych dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszcz6w i mrozéw.

6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia zasypu oraz podtoza zasypu

Sprawdzenie zageszczenia zasypu oraz podioza zasypu polega na skontrolowaniu zgodnos$ci warto$ci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw
odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi w p. 5.2.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe wyskalowane w warunkach budowy .

—_ =
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Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 , oznaczenie modutdw odksztatcenia wedtug normy PN-S-
02205

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow laboratoryjnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy zasypu
lub podtoza pod zasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5. Kontrola zageszczenia gruntu zasypki

Zaleca sie sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,in-situ” (np. czujnikami elektronicznymi) kazdej warstwy gruntu oraz sprawdzajaco metoda Proctora
np. co 3 warstwe lub wedtug decyzji Inspektora Nadzoru. Miejsca badan oraz otwory, z ktérych pobierane sa probki gruntu do kontroli powinny byé
umiejscowione w potowie diugosci konstrukcji, w odlegtosci 0,1 mi 1,0 m os jej $cianki, a z kazdego otworu nalezy pobra¢ po 2 prébki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST S-01.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST S-01.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m3 zasypdw oraz fundamentu obejmuije:

= prace pomiarowe,

= oznakowanie robét,

= zakup kruszywa oraz transport

= profilowanie i zageszczanie podioza,

= whudowanie dostarczonego kruszywa ,

= zageszczenie kruszywa,

= profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

= wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

= rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

= odwodnienie terenu robdt,

= rozbidrke umocnien wykopow,

= wykonanie drdg dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
= przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plytq,

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
7. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978
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S-04 KANALIZACJA SANITARNA

Kod CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

Kod CPV 45232111-6 Rurociagi wody $ciekowej

Kod CPV 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia $ciekow
Kod CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na przebudowie zamknietego
systemu kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt w ramach kontraktu okreslonego w pkt 1.1.

W przypadku rozbiezno$ci niniejszej ST i dokumentacii projektowej, pierwszenstwo ma dokumentacja projektowa.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robGt zwigzanych z wykonaniem sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej jak w
przedmiocie tematu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kanalizacje

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.2. Kanafsanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji w budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.

1.4.2.4. Kanaf zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw, z co najmniej dwoch kanatow bocznych

1.4.2.5. Kolektor gfowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z kanatdw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanaf nieprzefazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanaf przefazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

1.4.3.3. Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwfazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora pofgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii Sciekow splywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknietych przewoddw kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem,
przeznaczonych do przeptywu $ciekow pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.3.11. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekoéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢
pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wfazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza,

1.4.4.4. Wiaz kanafowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep
do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

1.4.5 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w D-00.00.00
“Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST S-01.

2.2. Materiaty do budowy kanatow

2.2.1 Rury kanatowe:

Grawitacyjng kanalizacje sanitarng wykonac¢ z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych produkowane zgodnie z norma PN EN 295 oraz posiadajace
nastepujace wartosci pozanormowe, dopuszczajace do stosowania w ciggach komunikacyjnych.
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Parametry i wiaciwosci rur:

—  Wodoszczelnos¢ potaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV Rechtlinie A 142, Pkt 3.1.

—  Wazrost 0 20% wytrzymalto$ci rur - na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 2,5-10 kN (maks. czestotliwos¢ 12 Hz), ilos¢ cykli (6,4x104) po nasaczeniu
w: paliwie i $rodku odladzajacym- zgodnie z PN-B-04500:1985 pkt 4.7.

—  Odporno$c¢ na cykle termiczne (4 godzinny cykl zamrazania i odmrazania w temp. od -18 oC do +18 oC) po nasaczeniu w: paliwie i $rodku odladzajacym-
zgodnie z PB/TB-1/23:2005.

—  rezystencja elektrostatyczna - zgodnie z PN EN ISO 8031:1998 dla obiektéw petrochemicznych

— niepalnos¢ - reakcja na ogien w kanatach grawitacyjnych - zgodnie z PN EN 13501-1:2008 dla ciagéw komunikacyjnych mostowych i tuneli

2.2.2 Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikow agresywnych.

Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio zaizolowane.

- rury PVC dwudzielne

2.2.2 Inne materialy okreslone w dokumentacji posiadajace atesty dopuszczajace je do stosowania do tego typu robét i zaakceptowane przez

Inzyniera.

2.3 Opis metody - renowacja bezwykopowa rekaw

Renowacja bezwykopowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Olsztynie

Wymogi materiatowe

Kanat sanitarny zlokalizowany jest czeSciowo w jezdni, czesciowo w terenie zielonym w ul. Borkowskiego w Olsztynie. Bezwykopowa renowacja kanatu
wykonana ma by¢ przy pomocy rekawa z widkna szklanego utwardzanego promieniami UV nasaczanego zywicg poliestrowa. W migjscu rury wznoszacej
kaskady zewnetrznej przewidzie¢ montaz tzw. ,kapelusza” z wiékna szklanego nasaczonego zywica. \Wymadg koniecznosci zastosowania rekawa nasaczanego
zywicami poliestrowymi wynika z ich wiekszej odpornosci na starzenie, mniejszej lepko$ci zywic utatwiajacej proces nasaczania rekawa, ale przede wszystkim z
diugiej zywotnosci rekawéw w stanie nasaczonym umozliwiajgcym nasaczanie rekawow zywicami poliestrowymi w kontrolowanych warunkach fabrycznych.
Zastosowany rekaw musi by¢ fabrycznie zabezpieczony folig izolacyjng styrenoszczelng minimalizujacq utlenianie sie styrenu w trakcie wykonywanych prac.
Przyjeta technologia pozwala na kontrolowanie procesu utwardzania podczas procesu instalowania z uzyciem kamery umieszczonej na sprzecie, co pozwala na
doktadniejsze wykonanie renowacji. Materiat (wtékno szklane) uzyte do produkcji rekawa utwardzanego UV winno by¢ najwyzszej jakosci, a jego parametry
wytrzymalo$ciowe ulega¢ majg wolniejszemu obnizeniu w czasie. Do renowacji przewodu niedopuszczalne jest stosowanie innych technologii poza opisanymi
w programie, oraz innych zmian a w szczegdlno$ci: wymiany przewodu, budowy nowego przewodu, technologii niszczacych istniejacy przewdd, cementowania,
natrysku zywic, uszczelniania betonem, naprawy przy pomocy iniekcji innych materiatw, naprawy za pomoca rur lub wkiadoéw polietylenowych, PCV,
kompozytowych, zywic epoksydowych stuzacych do natrysku lub nasaczania rekawa, rekawéw nie spetniajacych wymogéw PFU, GRP stosowanych
samodzielnie lub w powigzaniu z zaprawami betonowymi, cementowymi, innych materiatow.

Rekaw wzmacniajacy.
Elastyczny rekaw wykonany z tkaniny z widkna szklanego nasaczonego u producenta zywicg poliestrowa oraz zabezpieczony zewnetrznie folia, utwardzany
promieniami UV. Wi6knina powinna by¢ nasaczona zywicami poliestrowymi.
Rekaw wzmacniajacy musi spetnia¢ wszystkie z nastepujacych wymagan:
e nasaczone zywicami poliestrowymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad w postaci
niejednorodnosci i wiracen ciat obeych, korice rekawa powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi,
e nasaczanie rekawa w technologii prozniowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym producenta rekawa nieutwardzonego
(niedopuszczalne jest nasaczanie na placu budowy, w miejscu montazu w tym przy pomocy zestaw6w mobilnych),
e  barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa pod wzgledem odcienia i intensywnosci,
e rekaw powinien musi posiada¢ wewnetrzng powtoke (folig) ktora po zakonczeniu procesu utwardzania UV pozostaje we wnetrzu rekawa i nie jest
usuwana po zakonczeniu procesu tym samym tworzy dodatkowa warstwe gwarantujaca jego szczelnosc,
e  materiat z ktérego wykonana jest niedemontowana powtoka wewnetrzna (folia) musi by¢ styreno-szczelny,
e modut sprezystosci krétkoterminowy dla rekawa z tkaniny z widkna szklanego $rednia warto$¢ nie mniejsza Ed>20500 N/mm2,
e sztywno$¢ obwodowa S powinna by¢ wg PN-EN 1228 nie mnigjsza niz 4 kN/m2, oraz liczona na podstawie wzoru:

s

12> ()]

e

gdzie:
E - krétkoterminowy modut sprezystosci E [MPa] - 8800
wg. PN-EN ISO178
e - grubos¢ Scianki [m] - 0,004
dm - $rednia $rednica rekawa [m]-0,198
dm=dw+(dz-dw)/2
dz - $rednica zewnetrzna rekawa [m]-0,2
dw - $rednica wewnetrzna rekawa [m] - 0,196
S =6,4 kN/m2

Dobrano rekaw grubosci min. 4 mm
e odporno$¢ chemiczna w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60°C,
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e odporno$¢ chemiczna na wplyw zalegajacych osaddw,

e odporno$¢ na Scieranie nie wyzsza niz 0,05 mm na 100 000 cykli (potwierdzona poprzez tzw. Test Darmstadtski) wg DIN EN 295-3,

e wymiary rekawa dobrane do $rednicy kanatu,

e przyleganie rekawa do powierzchni wewnetrznej kanatu na catej dtugosci rownomiernego utwardzenia rekawa,

o krotkotrwata wzdiuzna wytrzymato$¢ na rozciaganie nie mniejsza niz 100 MPa wg PN-EN ISO 527-4:2000

e wspdtczynnik redukcji Awg DIN EN 761 po 10 000h — nie wyzszy niz 1,3 potwierdzony badaniami, szczelno$¢ kanatu,

e zdolnos¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych oraz obcigzen eksploatacyjnych przy zatozeniu catkowitego
zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami,

e nie dopuszcza sie rekawow produkowanych w technologii nawojowe;

Zakres prac do wykonania przez Wykonawce:

zorganizowanie przepompowania $ciekw na czas prowadzonych robét wraz z
dostawa wszystkich niezbednych materiatow i urzadzen w celu zapewnienia
ciagtosci przeptywu $ciekow przez rurociggi tymczasowe (by-passy),

inspekcja telewizyjna przedwykonawcza,

Cczyszczenie rurociagu,

wykonanie pomiaréw przed dostawa rekawa,

dostawa i instalacja rekawa,

utwardzanie rekawa z wiékna szklanego promieniami UV,

otwarcie przytaczy kanalizacyjnych po zainstalowaniu rekawa,

inspekcja telewizyjna powykonawcza,

transport wewnetrzny w obrebie budowy,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

sporzadzenie dokumentacji odbiorowe;j

Kontrola jakosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo poboru probek wykonanego rekawa w celu kontroli parametrow technicznych w niezaleznej placéwce badawczej (w
przypadku braku minimalnych zatozonych parametréw technicznych rekawa zamawiajacy obciazy kosztami badan wykonawce )

Wykop otwarty

Istniejacy kanat sanitarny ze wzgledu na zly stan techniczny zostanie przebudowane poprzez wykonanie nowego kanatu po trasie kanatu istniejacego. Istniejacy
kanat zostanie zdemontowany. W zwiazku z tym w wyniku realizacji zadania, pod jezdnig nie zostanie usytuowana nowa infrastruktura. Po zasypaniu wykopéw
badany bedzie stopien zageszczenia gruntu. Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego po wykonanych robotach nastapi na podstawie wydanych
warunkdw Zarzadu Drog Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Do wykonania rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej w wykopie otwartym stosowac rury kielichowe kamionkowe glazurowane DN 200 zgodne PN-EN 295.
Stosowac¢ rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym sprawdzenie $rednicy, materiatu, producenta podczas inspekcji telewizyjnej.

Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzic w oparciu 0 norme PN-EN 1610. Badanie szczelnosci przewodow oraz studzienek
kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyze;
wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie szczelnosci na infiltracje.

Renowacja studni kanalizacyjnych

Studnie kanalizacyjne objete projektem zostang poddane renowacji.

Metoda renowacji polega¢ bedzie na naprawie uszkodzonych nawierzchni materiatami opartymi na cementach odpornych na siarczany, wic < 0,45, klasa >
C35/45. Wykona¢ remont zaréwno $cian jak i kinet w studniach oznaczonych na planie jako Slistn., S2istn., S3istn. Wymianie podlega¢ beda ptyty pokrywowe
oraz wiazy na studniach Slistn., S2istn., S3istn. Wymieni¢ stopnie ztazowe istniejace na stopnie ztawzowe w otulinie koloru jaskrawo-zéttego zgodne z normg
PN-EN 13101:2005. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem.

Przed przystapieniem do wykonywania napraw nalezy oczysci¢ podioze z wszelkich luznych i skorodowanych warstw batonu/cegly. Nalezy usuna¢ wszelkie
naloty i zabrudzenia, tluszcze takze stare powtoki. Czyste nosne

podioze powinno charakteryzowa¢ sie minimalng wartoscig przyczepnosci pojedynczego pomiaru > 1,0 MPa badang metodg ,pull-off. Do wykonania
przygotowania wedtug powyzszych zasada nalezy stosowa¢ wode pod wysokim cisnieniem (ciSnienie robocze urzadzenia > 200 bar) lub wode pod wysokim
ci$nieniem z uzyciem granulatu lub tzw. turbo dyszy (ci$nienie robocze urzadzenia > 200 bar). Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen do czyszczenia wodg
nie zapewniajacych podanych cisnien roboczych.

Przecieki wod gruntowych nalezy uszczelni¢. Miejsca wyciekow nalezy rozku¢ na gteboko$¢ co najmniej 2 cm. Malg porcje zaprawy uszczelniajacej na bazie
szybkosprawnego cementu nalezy wymieszac z czysta wodg do zadanej konsystencji. Z tak przygotowanej zaprawy uformowac stozek i docisngé go w miejsce
wycieku. Przytrzyma¢ kilka minut az do utwardzania. Duze wycieki zamyka¢ stopniowo.

Wymogi materiatowe:

- szybkosprawne (wigzanie ok. 2 min) materialy peczniejace na bazie cementu

- nasiakliwos¢ < 9%

- odpornos¢ na dziatanie wod zasiarczonych o Srednim stopniu agresywno$ci wg PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji XA3)

- przyczepno$¢ do podioza > 2,0 MPa

- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach > 45 MPa

- przepuszczalno$¢ wody przy ci$nieniu 0,1 MPa przez 6h — brak przeciekow
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- mrozoodporno$¢ po 25 cyklach — brak spadku wytrzymatosci

Uszczelnienie zawilgocen

Zastosowaé zaprawe cementowgq krystalizujaca w porach betonu. Porcje zaprawy wciera¢ w wilgotne podioze az do uzyskania efektu suchosci podtoza.
Bezwzglednie stosowaé $rodki ochrony osobistej: rekawice gumowe oraz okulary ochronne.

Wymogi materiatowe:

- szybkowiazace zaprawy uszczelniajgce powierzchniowe przesaczenia wody (wigzanie mniej niz 30 sekund)

- krystalizuje pod wptywem wody

- bez zawartosci chlorkéw

Naprawa konstrukcji, ubytkéw, reprofilacja oraz powtoka ochronna na $rodowisko agresywne XA3 wg tablicy.2. normy PN-EN 206-1 — obrdbka reczna
Zastosowa¢ mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw obiektéw narazonych na wilgo¢ i staly kontakt z wodq
zbrojone wtéknem szklanym. Materiat przygotowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen dotyczacych ilosci dodawanej
wody zarobowej poniewaz wzrost w/c znacznie obniza parametry materiatu. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilosci dodanej wody. Podioze powinno
by¢ zwilzone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami producenta stosowaé warstwe sczepna, (gruntujaca). Materiat naktada¢ poprzez naciaganie paca stalowg
najpierw wypehniajac fugi i wyszczerbienia cegty/betonu. Duze ubytki wypetnia¢ partiami.

Wymogi materiatowe:

- zaprawa wysoce odporna na siarczany

- nie zawiera C3A

- zbrojona widknem szklanym

- stanowi dtugotrwatg wyprawe ochronng w obiektach kanalizacyjnych w zakresie od pH 3,5

- spetnia wymagania normy PN EN 206-1 dla klas ekspozycji XA3 w petnym zakresie

- deklarowana przyczepno$¢ do podioza ceramicznego (cegta) warto$¢ Srednia min. 1,8 MPa potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej
- przyczepnos¢ do podioza betonowego min. 2,0 MPa (wart. $rednia) po dziataniu wodnego r-ru jondw siarczanowych SO42- ~ 6000 mg/L (klasa XA3)
potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej

- nasigkliwos¢ po 28 dniach < 10%

- gtebokos¢ wnikania wody pod cisnieniem w oparciu 0 EN 12390-8 maks. 10 mm potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej

- odporno$¢ na Scieranie po 100 000 zmiennych obcigzen wg DIN EN 295-3 oraz DIN-EN 598 ponizej 0,60 mm potwierdzone wynikami badan akredytowanej
jednostki badawczej

- zmniejszenie przyczepno$ci do podioza po dziataniu substancji chemicznej o mniej niz 20% wg PN-EN 13529:2005 potwierdzone wynikami badan
akredytowanej jednostki badawczej

- wytrzymato$¢ na Sciskanie klasa R3 (> 25 MPa) wg PN EN 1504-3

Wymiana elementéw

Jako zwiericzenia montowa¢ pokrywy o wadze min. 90 kg z z zeliwa szarego luzne, wentylowane, bezzawiasowe, nieryglowane typu ciezkiego 40T, bez
pierscieni odcigzajacych, usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni) zgodne z norma PN-93/H-74124/DIN EN124.

2.4 Nowe studnie kanalizacyjne

Kanaly uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych wykonane w oparciu 0 norme PN-EN 1917:2004 z monolitycznymi dennicami

prefabrykowanymi z kineta i otworami do podtaczenia kanatéw wykonanymi w jednym procesie technologicznym w zaktadzie prefabrykacii.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), przejscia przez Sciany studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne
i elastyczne,

—  wysokos$¢ kinety réwna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

—  odpowiadajace wymaganiom odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokos$¢ kregéw nadbudowy — 500 mm,

—  Sciany dennic studzienek DN1200, szeroko$¢ Scian w miejscu wynosi¢ min. 1020mm +/- 20mm,

—  przykrycie studzienek kanalizacyjnych - typowa plyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

—  wiazy kanalizacyjne typu cigzkiego D-400, okragte, z zeliwa szarego @ 600mm, glebokosci gniazda dla oparcia pokrywy min. 5 cm, pobocznica gniazda
prosta

— drabinka wtazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wiasciwosci elementow studzienek:

—  Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

—  Beton o minimalnej klasie wytrzymalto$ci na $ciskanie w elementach i w kinecie: =C40/50

—  Nasigkliwo$¢ betonu ponizej: <5%

—  Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwieficzajacych, nie mniejsza niz: XC4 i XAl wg PN-EN 206

—  Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementdw studzienek, nie mniejsza niz:  XC1 i XAL wg PN-EN 206

Studnie posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubo$ci 20 cm. Jako zwieficzenia montowa¢ whazy z zeliwa szarego luzne, wentylowane,
bezzawiasowe, nieryglowane typu ciezkiego 40T, z pokrywg zebrowang o wadze min. 90 kg, bez pierScieni odcigzajacych, usytuowane réwno z powierzchnig
terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni) zgodne z normg PN-93/H-74124/DIN EN124. Regulacja wtazéw wykonana za pomocg pierscieni dystansowych
tworzywowych — regulacja na zaprawach szybkosprawnych.

Kregi studni, dennice wyposazone w fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe w otulinie koloru jaskrawo-zéttego zgodne z normg PN-EN 13101:2005. Gérna
powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem.

Dno studzienki monolityczne z wyprofilowana kineta kierunkowa o wysokosci % Srednicy kanatu gtéwnego.

Studnie wyposazone w gotowe kroéce do podtaczenia rur kamionkowych.

Elementy betonowe musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004.

23|Strona



2.7. Beton

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 oraz PN-B-06265:2004.

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.9 Sktadowanie materiatdw

2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Wykonawca jest zobowiagzany uktada¢ rury wedtug poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.9.2. Wiazy kanatowe i stopnie

Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajacych korodujacych. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozéw

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.3. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa,.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowodujg segregaciji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdine" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkow i kotkdw
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (mechanicznie ze wspomaganiem recznym) powinny byé
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
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wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem.
5.4. Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z
utozonymi saczkami odwadniajgcymi.
5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywuy, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogq by¢ jednak
mniejsze:
dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - 1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur
zelbetowych 5 m/s).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na korcéwce sieci wynosito minimum 2,5 m wcelu zapewnienia mozliwosci ewentualnego
skanalizowania obiektéw potozonych przy tym kanale.
5.5.1. Rury kanatowe
Poszczegolne rury kanatowe powinny by¢ utozone na wyréwnanym podtozu i rownomiernie obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie zmienita
pofozenia.
Poszczegolne elementy rur taczy¢ za pomoca uszczelek .
Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy do 0,3 m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta -
$lepa).
Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
5.5.2. Przykanaliki
Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podtgczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu
przy podiaczeniach do kanatu ogélnosptawnego),
minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikéw nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowaé
$rednice 0,15 m),
dtugos¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,
wiaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za po$rednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,
spadki przykanalikdw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 % z tym, ze przy spadkach wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,
kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zhiorczego,
wiaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),
- wigczenia przykanalikéw z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci min. 1,0 m od siebie.
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (max. 60 m przy $rednicach kanatu do
0,50 mi 70 m przy srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach nalezy faczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),
studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowa¢ studzienki spadowe-kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami
hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej
na zewnafrz studzienki. R6znica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.
Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1
(7, 6, 8), a ponadto w “Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez “Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastepujacych czesci:
komory robocze;j,
komina wtazowego,
dna studzienki,
wiazu kanatowego,
stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania
terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na

25|Strona



ptycie zelbetowej przejSciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwigkszej
powierzchni.

Studzienki plytkie mogq by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescié plyte pokrywowa, a na niej
skrzynke witazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty denne;j.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.
W innych przypadkach mozna stosowac wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na
wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i
w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 rn.

5.5.5 Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w “Instrukcji zabezpieczania
przed korozja konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza sig stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg
Wykonawca uzgodni z Inspektorem

5.5.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rdwnomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w ST - mim. 0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca
uzgodni z Inspektorem.

5.6. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich diugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywaé recznie i z duzg ostroznoscig tak aby nie przerwaé istniejacego sytemu drenazy. Istniejace drenaze nalezy
przebudowa¢ umieszczajac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym rurociagiem drenarskim o $rednicy min. 200 mm w
otulinie z wiékna kokosowego. Srednica rury drenarskiej nie moze byé mniejsza niz $rednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowaé studnie z tworzywa
sztucznego o $rednicy zapewniajgcej wiasciwe potaczenie rurociggéw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o gtebokosci. 500 mm. W razie koniecznosci
wynikajacej np.: z przyjetych rozwigzan projektowanych badz istniejacych obiektow nalezy zastosowa¢ odpowiednig ilos¢ studni posrednich. Wszystkim
istniejacym wylotom drenazy w obrebie prowadzonych robét nalezy zapewni¢ odprowadzenie wod do najblizszego odbiornika lub, jezeli to niemozliwe, do
kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowac wyzej opisane parametry studni i rurociggéw drenarskich. Koszty zwiazane z przebudowg drenazy zapewniajacq
wiasciwe odwodnienie pasa drogowego i terenéw przyleglych nalezy uja¢ w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji dotyczacej wykonania wykopow.

5.7. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno
postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu.
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédka wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robét
ziemnych. W przypadku braku mozliwo$ci odwodnienia liniowego nalezy zastosowa¢ mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, igtofiltry itp., ktérych
koszty nalezy wliczy¢ w niniejsza jednostke obmiarowa,

5.8 Proby szczelnosci i wytrzymatosci

Kanalizacje grawitacyjng nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” .

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej
terenu w migjscu studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w
czasie:

a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,
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b) 60 min na odcinku o dtugo$ci ponad 50 m,
- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji.
5.9 Renowacja rekawem
Podstawowym elementem technologii jest rekaw filcowy z zewnetrzng folig PU, PVC lub PP nasaczony pigmentowang zywicg epoksydowa. Utwardzona
wyktadzina petni role zastepczego kanatu, wzmacnia pekniecia, uszczelnia kanat oraz zapobiega infiltracji wod gruntowych i eksfiltracji $ciekéw. Na wstepie
kanat jest doktadnie czyszczony: mechanicznie lub hydrodynamicznie. Nastepnie przy pomocy kamery TV wykonuje sie inspekcje kanatu pozwalajaca na
dokonanie oceny jego stanu — stopnia oczyszczenia powierzchni kanatu, wielkosci ubytkow i peknie¢ $cianek. W miejscach gdzie wystepuja ubytki, szczeliny,
nieréwnosci nalezy przy pomocy sprzetu specjalistycznego dokona¢ ich wypetnienia z wykorzystaniem dostepnych na rynku technologii i materiatow.
Wystepujace znaczne przesuniecia (przestawienia) na potaczeniach nalezy zniwelowa¢ za pomoca specjalistycznych robotéw kanalizacyjnych. Wykfadzina
nasaczona na miejscu budowy zywicg epoksydowa instalowana jest w kanale za pomocg sprezonego powietrza (beben inwersyjny) lub ci$nienia stupa wody
(wieza inwersyjna). Proces wygrzewania za pomoca goracej wody (do 80°C) i studzenia zgodnie z tabelami producenta materiatéw. Po utwardzeniu powtoki
nalezy obcia¢ i wyréwnac¢ konce rekawa w studzienkach. Po wykonaniu badan kontrolnych (kamerowanie, préba szczelnosci, badanie wytrzymatosciowe
wycinka utwardzonego rekawa i ocena stanu powierzchni wewnetrznej kanatu), odcinki kanatu podlegajg odbiorowi przed przekazaniem do eksploatacji. W
przypadku niespetnienia ktdregokolwiek z wymogéw odbiorowych danego odcinka Wykonawca dokona powtornej renowacji tego odcinka.
5.10 Metoda bezwykopowa — przewiertu sterowanego
Do metody bezwykopowej stosowaé rury kamionkowe o obliczeniowej sile wcisku 300 kN zgodnie z ATV-161, faczone na mufe V4A typ 1 — ze stali
molibdenowej z uszczelkg kauczukowo-elastomerowa,
Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy (rys. 1): wiercenie pilotowe, rozwiercanie gruntu, wcigganie rurociggu. W etapie pierwszym, w
zaplanowanej osi rurociggu, wykonuje sie otwor pilotowy. Drazenie otworu pilotowego polega na weiskaniu w grunt zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich
obracaniem. Zerdzie wiertnicze (potaczone ze soba zazwyczaj potaczeniami gwintowanymi), weiskane w grunt tworza przewdd wiertniczy. Na poczatku
przewodu wiertniczego znajduje sie gtowica pilotowa, skosnie $cieta (uksztattowana ekscentrycznie), a bezposrednio za nig w specjalnej obudowie
umieszczona jest sonda nadawcza. Tylko w pierwszym etapie rob6t mozliwe jest sterowanie przewiertem. Przy jednoczesnym wciskaniu w grunt i obracaniu
gtowicy pilotowej oraz przewodu wiertniczego, trajektoria przewiertu jest prostoliniowa. Jezeli natomiast gtowica pilotowa wraz z przewodem wiertniczym jest
tylko weiskana w grunt, bez obracania, nastepuje skret w kierunku zaleznym od potozenia gtowicy pilotowej. Srednica otworu pilotowego jest uzalezniona od
uzytej gtowicy pilotowej oraz $rednicy zerdzi. Natomiast $rednica gtowicy pilotowej zalezy od rodzaju gruntu. Czym grunt jest miekszy, tym $rednica wieksza.
Urabianie gruntu gtowicg pilotowa wspomagane jest zazwyczaj ptuczka wiertniczg (w wiekszosci przypadkéw na bazie bentonitu), podawang przewodem
wiertniczym do gtowicy pilotowe;.
Komory robocze nalezy umocni¢ z zastosowaniem szalunkdw systemowych. Po wytyczeniu lokalizacji wykopéw nalezy zamontowaé szalunki i pogtebi¢
wykop do poziomu pierwszego rozparcia. Wykona¢ rozparcie i pogtebi¢ wykop do poziomu nastepnego rozparcia. Nastepnie pogtebi¢ wykop do
projektowanych rzednych.
Rozparcie wykopow powinno by¢ pewne i stateczne w kazdej fazie jego wykonywania. Kontroli dokonywac¢ nalezy zwtaszcza po opadach atmosferycznych (z
uwagi na mozliwo$¢ wymycia gruntu).
UWAGA: Na wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania sprawdzenia posadowienia wszystkich sieci istniejacych na trasie przewiertu. Wykona¢ odkrywki sieci
lub precyzyjne badanie wykrywaczem przewodow. Maszyne do przewiertéw sterowanych ustawia¢ w miejscach z mozliwoscig dojazdu. Teren po przewiercie
sterowanym nalezy uprzatna¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
5.11 Metoda bezwykopowa - krakingu zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 1610.
Do metody bezwykopowej stosowac rury kamionkowe o obliczeniowej sile wecisku 300 kN zgodnie z ATV-161, taczone na mufe V4A typ 1 — ze stali
molibdenowej z uszczelkg kauczukowo-elastomerowa,
Opis metody
Wymiana metoda wyburzeniowg (tzw. kraking) polega na kruszeniu starego kanatu z mniejszym lub wiekszym poszerzeniem przestrzeni (kawatki starej rury sq
wciskane w grunt) za pomoca specjalnej glowicy potaczonej z wyciggarka, Nowy rurocigg weiggany jest rownoczesnie z gtowica rozrywajaca lub rozszerzajaca.
Urzadzenia do instalacji rur

e urzadzenie do czyszczenia kanatéw (samochdd cisnieniowy)

e  kamera do inspekcji kanatéw

e urzadzenie do frezowania kanatow

e urzadzenie wciagajace (wciggarka)

e urzadzenia do by-passu (pompy, weze)

e urzadzenia do préb
Przygotowanie do instalacji
Przed przystapieniem do renowacji rurociag jest czyszczony metoda hydrodynamiczng — urzadzeniem do czyszczenia kanatéw zabudowanym na samochodzie
ciezarowym. Nastepnie przeprowadzana jest inspekcja rurociagu zdalnie sterowang kamera, Analiza filmu wideo z przegladu kanatu jest podstawa do
sporzadzenia szczegotowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociggu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje sie dany kanat w zaleznosci
od jego stanu technicznego.
Opis procesu instalacji
Zaletg krakingu statycznego jest to, iz stary kanat moze zosta¢ wymieniony na nowy o tej samej lub wiekszej Srednicy. Proces ten polega na kruszeniu starego
kanatu z mniejszym lub wigkszym poszerzeniem przestrzeni (kawalki starej rury sg wciskane w grunt) za pomoca specjainej gtowicy potaczonej z wyciggarka,
Nowy rurocigg wciagany jest rownocze$nie z glowicg rozrywajacq lub rozszerzajaca. Poniewaz nowy przewod sktadany jest z krétkich modutéw rurowych,
proces ich faczenia moze by¢ prowadzony we wnetrzu studni kanalizacyjnej i dzieki temu nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek dodatkowych wykopow
montazowych. Po zakoriczeniu prac nowy kanat w petni przejmuje wszelkie funkcje starego kanatu, tzn. jest samono$ny (ma wystarczajacg wytrzymatos¢ do
samodzielnego przenoszenia wszelkich obciazen wewnetrznych i zewnetrznych) oraz zapewnia wymagang wydajnos¢ hydrauliczng. W wyniku zastosowania
krakingu statycznego kalibracyjnego uzyskujemy efekt podobny do tego, jaki otrzymujemy w wyniku renowacji kanatu metoda ciasnopasowang lub wyktadzing
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utwardzang na miejscu powszechnie. Podczas odnowy wykonywanej metoda wyburzeniowa uktad rur starego przewodu jest niszczony i w zwigzku z tym
wnetrze nowego kanatu jest rowniejsze i pozbawione uskokdéw w miejscach sklawiszowania starego kanatu lub wystepowania wytomoéw na jego powierzchni.
Kontrola
Po instalacji i otwarciu przytaczy wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednoczesnie sporzadzany jest raport z inspekcji.
5.12 Roboty towarzyszace
W ramach montazu sieci kanalizacji potaczy¢ rurociagi szczelnie ze studniami, zastosowaé odpowiednie ksztaitki, zamontowac¢ rury ostonowe, zabezpieczy¢
inne sieci uzbrojenia terenu, utrzymac i ewentualnie naprawi¢ uszkodzone drenaze, utrzymac wykop.
W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub odmiennymi rzednymi istniejacego uzbrojenia od przyjetych w dokumentacii
projektowej nalezy wykona¢ ich przebudowe w uzgodnieniu z gestorem sieci.
5.13 Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach
Istniejace nawierzchnie drogowe odtworzy¢ do stanu istniejacego wg. warunkéw wydanych przez Departament Zarzadu Drog Urzedu Miejskiego.
Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
02.03.1999 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Na terenie przepompowni $ciekdw i oczyszczalni nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej na podbudowie betonowej przystosowane do ruchu
ciezkiego.
1. Jezeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wystepuja grunty spoiste to nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnig na catej gtebokosci
wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, pospotka).
2. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwos¢ przystapienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni. Wymagany wskaznik zageszczenia we wszystkich
punktach badania Is = 0,98-1,00.
3. W przypadku watpliwosci odno$nie zageszczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania badan uzupetniajacych, ktorych koszt ponosi Wykonawca robot.
4. Jezeli wykopy powodujg rozluznienie gruntu lub doprowadzg do réwnoziarnistosci nawierzchni i nie mozna bedzie jej zagesci¢ Wykonawca ma obowiazek
dogesci¢ grunt rodzimy i doprowadzi¢ do prawidtowego zageszczenia drogi. Oddzielnie nie moze by¢ wykonywane gruntami spoistymi, ktére powodowalyby
nieprzepuszczalno$¢ nawierzchni.
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem:

e  Warstwa dolna z thucznia kamiennego 0-63 grubosci 15 cm w zakresie projektowanego wykopu
Warstwa gorna z tlucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubo$ci 8 cm w zakresie projektowanego wykopu
Profilowanie na catej szerokosci do rzednej niwelety drogi sprzed rozbidrki

e  Uksztattowanie spadkow celem zapewnienia odptywu wod opadowych z powierzchni drogi
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na catej szerokosci w wyniku prowadzonych rob6t Wykonawca zobowiazany jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5.
7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej:

e Podbudowa z tucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm zaklinowanego klincem kamiennym o

frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

e Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wigzacej gr. 5 cm i warstwy $cieralnej 4 cm

e  Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2
8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej

e  Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm zaklinowanego klincem kamiennym o

frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

e  Nawierzchnia kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm)
9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nalezy uktada¢ rozécietaczem do mas biutumicznych. Jezeli fragmenty naprawy nie pozwalajg na uzycie
rozécielacza nalezy jq uktadac recznie, przy czym jako$¢ i rowno$¢ nie moze odbiega¢ od nawierzchni uktadanej mechanicznie.
10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykona¢ z materiatu z jakiego byly pierwotnie wykonane. Podbudowa na zjezdzie musi mie¢ grubo$¢ min.
15 cm i moze by¢ wykonana zaréwno z thucznia jak i z betonu.
11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej:
- konstrukcja nawierzchni ma by¢ odtworzona w zakresie wykonanego wykopu
- szerokos¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szeroko$¢ wykopu powiekszong o 35 cm z kazdej strony poza szeroko$¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub
zniszczonej na krawedzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e catg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi warstwami
- jezeli zniszczeniu ulegta nawierzchnia poza szeroko$cig podang powyzej nalezy odtworzy¢ nawierzchnie oraz podbudowe zgodnie z pkt. 2
- jezeli po wykonaniu wykopow i odcieciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy krawedzi jezdni pas o szerokosci 1,0 m nalezy go zerwac bez naruszania
istniejacej podbudowy i réwniez na tym pasie utozy¢ nawierzchnie
- uktadanie mieszanki asfaltowej ma by¢ wykonane w temperaturze powyzej 5°C na czyste i skropione emulsjq asfaltowg podtoze asfaltowe
12. Jezeli kraweznik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrdcony lub zapadniety nalezy go wyregulowaé do wiasciwego poziomu i zaspoinowa¢ przed
przystapieniem do robét nawierzchniowych.
13. Jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktdrej brak jest kraweznika poszczeg6ine warstwy konstrukcji nalezy poszerzy¢ w
nastepujacy sposob:
- podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubo$¢ uktadanej warstwy nawierzchni
14. Polaczenie nawierzchni istniejacej z nowo uktadang oraz kraweznikiem bedzie uszczelnione taSma asfaltowg na etapie uktadania nawierzchni
15. W przypadku robot w chodniku Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia catej szerokosci chodnika w przypadku, gdy odlegtos¢ krawedzi wykopu od
krawedzi chodnika jest mnigjsza lub réwna 1,5 m. Naprawa chodnika ma polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajacego na prawidtowe i bezpieczne
uzytkowanie. Pekniete plyty chodnikowe lub kostka betonowa muszag by¢ wymienione na cate. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa dzielacego: kostka
betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, pospotka gr. 10 cm.
Konstrukcja chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni: kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane
mechanicznie 0-31,5 gr. 15 ¢cm, pospdtka gr. 10 cm.
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16. Whazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia znajdujace sie w poziomie terenu nalezy wyregulowac¢ z dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy
im nada¢ pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w ktorej sie znajduja.

17. Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krizewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w
cze$ci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Prace nalezy wykona¢ w sposob nie narazajacy drzew i krzewow na uszkodzenia. W
bezposrednim sasiedztwie drzew zabrania sie przechowywania i uruchamiania maszyn i urzadzen budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron drzew nalezy
wykonag recznie.

18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia migjsca robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, bedzie prowadzit statg
kontrole oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowa¢ faktycznie zajmowana strefe ruchu. Zobowigzuje sie Wykonawce do przywrécenia kompletnego
oznakowania statej organizacji ruchu rownoczesnie z likwidacjg czasowego oznakowania robot.

19. Za stan chodnikdw, pasow zieleni, jezdni sasiadujacych i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada Wykonawca. Obowigzany jest on do zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktorych porusza sie jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen, powstatych podczas realizacji robot i transportu
zwigzanego z budowa,

20. W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych ma on obowigzek utrzymania ich w stanie pozwalajgcym na korzystanie innym uzytkownikom
oraz po zakonczeniu robGt przywrdcic nawierzchnie do stanu pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej. Po
zakoriczeniu rob6t powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego (odtworzyc).

21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zgtoszenie Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia
powodowac bedzie nieprzerwalne naliczanie optat za zajecie pasa drogowego.

22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym objetym gwarancjg, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia oryginatu
o$wiadczenia od Gwaranta, zezwalajacego na wykonywanie rob6t w danym pasie drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej
nawierzchni.

23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang
przez Inspektora.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktdw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz: £ 5 cm,
odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 mm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i + 10 % projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech migjscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji wraz z wystepujacym na niej uzbrojeniem liczonym w sztukach (szt.) i kompletach (kpl.).
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory,
wykonana izolacja,
zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Dlugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie saczkdw,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow,

pofaczenie z sieciami istniejgcymi

wykonanie kaskad zewnetrznych lub wewnetrznych,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej.

Montaz rur ostonowych

Przebudowe sieci kolidujacych

Renowacije bezwykopowe kanatow

Odbudowe sieci drenazowych
Cena 1 szt. lub kpl. wykonanych elementow uzbrojenia sieci obejmuije:
- dostawe i montaz elementow w wykopach,

wykonanie szczelnych potaczen systemu rurociggéw i studni,

wykonanie zabezpieczen,

wykonanie izolacji studzienek,

wykonanie regulacji wysokosciowych,

przeprowadzenie préb szczelnosci, wytrzymato$ci, monitoringu itp.

sprawdzenie poprawnosci dziatania.

Bezwykopowe renowacje studzienek

Wykonanie odpowiedniej podbudowy
Ceny jednostkowe zawierajg koszty wykonania wykopdw, zabezpieczen wykopdw, obnizenie zwierciadta wody gruntowej (0 ile bedzie taka potrzeba),
osuszenie wykopow, wykonania zasypek (z ich zageszczeniem), odtworzenie nawierzchni, wykonania sieci w ilosci stanowigcej min. 10% projektowanych sieci
metodami bezwykopowymi, zatozenie rur ostonowych o odpowiedniej $rednicy w ilosci stanowiacej min. 10% projektowanej sieci oraz inne czynnosci zwigzane
bezposrednio z przebudowg i budowg sieci kanalizacji sanitarnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
—  PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu
—  PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach stosowanych do ruchu
- PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

—  PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
—  PN-EN-13101 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

—  PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
—  PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

—  PN-C-8919:1998  Rury kanalizacyjne z PCV

- 1S04427 Rury kanalizacyjne z PE-HD

- PN-S-02204 Odwodnienie drog

- PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
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