Zatqcznik nr 6 do SWZ

Umowa nr ........... /2023 - PROJEKT

Zawarta w dniu ... 2023 r. w Radomiu pomiedzy reprezentujacg Skarb Panstwa
Regionalng Dyrekcja Laso6w Panstwowych w Radomiu, z siedzibg w Radomiu, ul. 25 Czerwca
68, 26-600 Radom, NIP: 796 008 18 86, w imieniu i na rzecz ktdrej dziata: dr inz. Andrzej
Matysiak - Dyrektor, zwana w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”, a

z drugiej strony, zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawca” o nastepujacej tresci:

Stosownie do wyniku postepowania, przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022
r. poz. 1710 ze zm. - zwanej dalej ,PZP”) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie
zadania: ,Budowa (dostawa i montaz) silowni fotowoltaicznej na dachu budynku
biurowego RDLP w Radomiu - RZ.270.2.1.2023"

I. Opis przedmiotu zamoéwienia

§1.
1. Opis przedmiotu zamdwienia:

1.1 Przedmiotem zamo6wienia jest dostawa oraz montaz sitowni fotowoltaicznej o mocy
99 kWp na dachu budynku biurowego siedziby RDLP w Radomiu, zlokalizowanego
przy ul. 25 Czerwca 68 w Radomiu na dziatce ewidencyjnej nr 23/8.

1.2 Wykonawca zaoferowat wykonanie przedmiotu zamoéwienia z zastosowaniem
rozwigzan roéwnowaznych, co spowodowalo Kkonieczno$¢ wystapienia
Wykonawcy w imieniu Zamawiajacego do wlasciwego operatora sieci
energetycznej o zmiane warunkow przylaczenia oraz uzgodnienia zamiennego
projektu sitlowni PV / zgodnie z pierwotna dokumentacja projektowa?

1.3  Przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczeg6lnosci:

1.3.1 Dostawe:

a) panel fotowoltaiczny - 180 szt.: producent: ; typ:

b)  optymalizator mocy - 90 szt.: producent: ; typ:

) falownik (inwerter) - 2 kpl.: producent: ; typ:

d)  skrzynka przytaczeniowa RPV-NN - 1 kpl.: producent: ; typ:

1.3.2 Prace montazowe:

a)  wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na dachach
z projektowana sitownia PV,

b)  montaz konstrukcji wsporczych dla modutéw PV,

) montaz modutéw fotowoltaicznych na dachu budynku,

d)  montaz rozdzielnicy RPV-DC1 i RPV-DC2 na strychu budynku,

e)  montaz rozdzielnicy RPV-AC1 i AC2 na strychu budynku,

1 Niepotrzebne skresli¢



1.4

f) montaz wentylacji mechanicznej pomieszczenia technicznego na strychu

budynku,

g) montaz dodatkowych drzwi do pomieszczenia technicznego na strychu
budynku,

h)  montaz rozdzielnicy RPV-NN w pomieszczeniu rozdzielni RGNN,

i) montaz falownikéw o mocy 50kVA na strychu budynku,

i) zabudowe gldwnego zabezpieczenia instalacji PV w istniejacej
rozdzielnicy gtéwnej RGNN,

k)  wymiane przektadnikow pradowych pomiarowych, listwy pomiarowe;j
w pomieszczeniu RGNN,

1) wykonanie linii zasilajacych oraz pozostatych tras kablowych ACi DC,

m) wykonanie instalacji potagczen wyréwnawczych,

n)  wykonanie ochrony przeciwprzepieciowe;j,

o)  Srodki ochrony przeciwporazeniowej.

1.3.3 Czynnosci odbiorowe:

a) przeprowadzenie w imieniu Zamawiajacego wszystkich procedur
formalno-prawnych zwigzanych z przytaczeniem - zgloszeniem instalacji
fotowoltaicznej do wtasciwego operatora sieci energetycznej,

b)  uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wpisu do rejestru wytwoércow
energii w matej instalacji prowadzonego przez Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki,

c) dokonanie w imieniu Zamawiajgcego zgloszenia wykonanej instalacji
fotowoltaicznej do Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej wtasciwej dla
lokalizacji inwestycji,

d)  wykonanie préb, badan i rozruch instalacji fotowoltaiczne;j,

e) dostarczenie = Zamawiajgcemu  opracowanej przez  Wykonawce
szczegbtowej Instrukcji obstugi instalacji fotowoltaicznej,

f) dostarczenie Zamawiajacemu zaktualizowanej przez Wykonawce
Instrukcji bezpieczenstwa p.poz. dla budynku biura RDLP w Radomiu,

g)  przeszkolenie uzytkownikéw instalacji fotowoltaicznej co do zasad jej
prawidtowej eksploatacji, w tym do obstugi aplikacji do monitorowania
stanu pracy sitowni fotowoltaicznej w czasie rzeczywistym na
urzadzeniach typu pecet, laptop lub smartfon.

Szczegotowy zakres robdt bedacych przedmiotem umowy, standard jakosci ich
wykonania oraz wtasciwosci dostarczanych produktéw oraz wyrobéw budowlanych
przedstawia:

1.4.1 Dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotowego zadania,
sporzadzona przez firme MG Projekt Matgorzata Szpindor z siedzibg w Radomiu
przy ul. Kurpiowskiej 19/1, obejmujaca:

a) Projekt architektoniczno-budowlany,
b) Projekt zagospodarowania terenu,

) Projekt techniczny budowy zespotu fotowoltaicznego na dachu budynku
Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych,

d) Projekt wykonawczy budowy i przytaczenia zespotu fotowoltaicznego na
dachu budynku Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych,

e) Specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR),

f) Przedmiar robot.
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1.4.2 Warunki przytaczenia nr 22-10/WP/008777 z dnia 09.02.2023 r. wydane
przez PGE Dystrybucja S.A., stanowigce cze$¢ zatgcznika nr 1.2 do umowy.

Przedmiot zamoéwienia zostanie wykonany na podstawie zamiennego projektu
sitowni PVZ - w przypadku zaoferowania w Ofercie Wykonawcy rozwigzan
réwnowaznych.

Dokumenty wskazane wyzej (pkt 1.4.1 i/lub pkt 1.53) stanowig tgcznie zatacznik nr
1.1 do niniejszej umowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy (w zakresie montazu) okreslony powyzej
zgodnie z zapisami niniejszej umowy, postanowieniami Decyzji nr 495/DR/23
Mazowieckiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz Decyzji nr 301/2023
Prezydenta Miasta Radomia, Warunkami przytaczenia nr 22-10/WP/008777
(stanowiagcymi tgcznie zatacznik nr 1.2 do umowy), dokumentacja projektowa,
przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz
sztuka budowlang - gwarantujgc wysoka jako$¢ i terminowo$¢ realizacji.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokladajac nalezytej starannosci zapoznat sie
z dokumentacja opisujaca przedmiot umowy, o ktérej mowa w pkt 1.4 w zakresie
warunkujacym ich wykonanie i nie zglasza w tej sprawie zadnych uwag.

Dokonane przez Zamawiajgcego ewentualne uszczegétowienia i modyfikacje
dostarczonej dokumentacji, bedgce konsekwencja okre$lonych funkcji obiektu
(niepowodujace rozszerzenia przedmiotu zamodwienia) oraz obowigzujgcych
przepiséw i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie beda
rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy.

W przypadku rozbieznosci lub niescisto$ci w zapisach poszczegélnych dokumentéw
wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej przyjmuje sie, Ze prawidlowo
zostaly przedstawione dane wg hierarchii dokumentéw wynikajgcej z kolejnosci ich
wyszczegblnienia w pkt 1.4.1.

Wykonawca o$wiadcza, Ze =zapoznat sie z dokumentacja projektowa oraz
pozwoleniem na budowe, doktadajgc nalezytej starannosci i nie zglasza w tej
sprawie zadnych uwag.

W sprawach nieuregulowanych w dokumentacji projektowej nalezy stosowac sie do
obowiagzujacych warunkéw technicznych, norm panstwowych, branzowych,
przepiséw prawa budowlanego, dozoru technicznego oraz sztuki inzynierskie;j.

Wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy w tym:
przygotowawcze, pomocnicze, towarzyszace, podstawowe, zabezpieczajace,
likwidujgce oraz zakonczeniowe i porzadkowe, Wykonawca wykona sitami
wtasnymi, ewentualnie przy pomocy podwykonawcow.

Dostarczone przez Wykonawce urzadzenia muszg by¢ nowe fabrycznie, nie mogg
by¢ to urzadzenia po naprawie, regeneracji, renowacji, itp.

Dokumentacja eksploatacyjno-techniczna dotyczaca dostarczonych
i zamontowanych urzadzen musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

I1. Obowiazki Stron
§2.

2
3

W zalezno$ci od tresci Oferty Wykonawcy w umowie pozostanie lub zostanie skreslony pkt 1.5.
Niepotrzebne skresli¢



1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

protokolarne przekazanie terenu rob6t wraz z dziennikiem budowy,
przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
zapewnienie nadzoru przez ustanowienie Inspektora nadzoru,

zapewnienie finansowania inwestycji w wysokoSci umozliwiajgcej wyptate
wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy,

dokonywania odbioru wykonanych prac w terminach i na zasadach okreslonych
W umowie.

§3.

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

uzyskanie zamiennych warunkéw przylaczenia do sieci urzadzen
wytworczych oraz uzgodnien zamiennego projektu sitlowni PV - w przypadku
podania w Ofercie rownowaznych elementéw instalacji: falownikow,
optymalizatoréw, paneli PV oraz szafy przylaczeniowej RPV-NN - zamiast
wskazanych w dokumentacji projektowej,

protokolarne przejecie i odpowiednie zabezpieczenie terenu robét,

sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem robdt, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robot
budowlanych: wykazu podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz
programu zapewnienia jakosci (PZ]).

uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla programu zapewnienia jako$ci
zawierajgcego w szczeg6lnoSci opis: organizacji wykonania robét, sposéb ich
prowadzenia, organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
przestrzegania zasad BHP, zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
techniczne, o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robédt, systemu (sposobu i procedure) proponowanej
kontroli (wskazanie laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenia badan), sposobu oraz formy gromadzenia wynikéw
badann laboratoryjnych, zapis pomiaréw, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. Brak sprzeciwu (w terminie
trzech dni roboczych od dnia otrzymania PZ] przez Zamawiajacego) co do tresci PZ]
traktowane bedzie jako wyrazenie akceptacji przez Zamawiajacego. Zaakceptowany
przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakoSci bedzie stanowit zatacznik nr 5
do niniejszej umowy.

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wykrytych ewentualnych wadach
w dokumentacji projektowej,

realizacja robdét bedacych przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami

4 Zapis pozostanie w umowie w przypadku konieczno$ci uzyskania zamiennych warunkéw przytaczenia
do sieci urzadzen wytwdrczych oraz uzgodnienia zamiennego projektu sitowni PV.



1.8
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1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26
1.27

sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz
obowigzujacymi przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zgodna z dokumentacjg utylizacja wszelkich materiatéw lub odpadéw, pozyskanych
podczas prac budowlanych,

prowadzenie dokumentacji robét budowlanych,

uzgadnianie wszelkich szczegétéw wykonywanej pracy niewyjasnionych
w dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiajacego, Inspektorem
nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba rowniez z projektantem,

zapewnienie prowadzenia rob6t zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem
Kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych
0sob,

wejscie na teren robé6t i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie,

zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu
realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

zapewnienie zakupow i dostaw materiatéw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu
i narzedzi niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na teren roboét
osobom nieupowaznionym,

utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na terenie roboét jak rowniez poza tym
terenem w zakresie ktdry jest skutkiem wykonanych rob6t budowlanych,

koordynacji prowadzonych przez podwykonawcéw robot,

zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego,
jak tez innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu robot i do
kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa s3 wykonywane,

przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi
udzielonych przez dostawcow i podwykonawcéw o ile ich okres jest dtuzszy niz
okres udzielonej przez wykonawce gwarancji,

zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiajgcego o wykonaniu roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich niezwtoczne
odebranie, jednak nie krétszym niz trzy dni robocze,

terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze
w okresie rekojmi i gwarancji,

przestrzeganie przepiséw i wymogéw BHP oraz instrukcji przez czas przebywania
na terenie budowy,

zabezpieczenia i wurzadzenia we wlasnym zakresie placu niezbednego do
prowadzenia robdt. Po zakoniczeniu rob6t w terminie 3. dni Wykonawca dokona
likwidacji urzadzonego placu robét,

utrzymywania w stanie sprawno$ci oznakowania robdt, w szczegdblnoSci
wynikajacego z przepiséw BHP,

wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treScig niniejszej umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczacych przedmiotu umowy,

przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy,

przekazanie Zamawiajagcemu po zakonczeniu realizacji robét budowlanych,
najpézniej w dniu zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych i gotowosci do odbioru,
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kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi badaniami,
Swiadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokotami proéb i sprawdzen,
gwarancjami producentéw, itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi
zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji,

1.28 uczestniczenie w czynnosSciach odbioru i usuniecie ewentualnych stwierdzonych
wad i usterek,

1.29 uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

Wykonawca zobowiazuje sie tak poprowadzi¢ realizacje przedmiotowego zadania, aby
w jak najmniejszym stopniu zdezorganizowa¢ prace biura RDLP w Radomiu (czas pracy
biura: 07:00-15:15).

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia prac zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

4.1 uszkodzenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji,
ktérych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

4.2 szkody i zniszczenia spowodowane na terenie rob6t przekazanym Wykonawcy,

4.3 uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w terenie sasiadujagcym
z przekazanym terenem robot,

4.4 szkody osdb trzecich powstate w wyniku realizacji robo6t przez Wykonawce,

4.5 wszelkie inne szkody wynikle poprzez dziatania badZ zaniechania Wykonawcy
w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych
i innych, powstate przed odbiorem koncowym obiektu Wykonawca naprawia na wtasny
koszt.

I1I. Przedstawiciele Stron
§4.
Przedstawicielami Zamawiajacego w sprawie wykonania przedmiotu umowy beda:
1.1. Pawet Rogus$ - Naczelnik Wydziatu Administracji
1.2. Justyna Platos - Specjalista w Wydziale Administracji

Pelnomocnictwo, o ktérym mowa w ust. 1 nie daje upowaznienia do podejmowania
decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnoSci wzrost Kkosztéw
i zwiekszenie lub zmiane zakresu robot.

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie: ..........ccceuvvvcerrivirnnnns
Funkcje Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie: .........cccoocvieeiiiiiinnn
Obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie: Bronistaw Elzanowski.

Nadzoér autorski nad realizacja przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy powierza firmie MG
Projekt Matgorzata Szpindor.

Zmiana os6b wymieniowych w ust. 1-4 winna by¢ potwierdzona poprzez sporzgdzenie
stosownego aneksu do umowy.



Zmiana Kierownika budowy moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajgca uprawnienia
i doswiadczenie, co najmniej rowne uprawnieniom i do$wiadczeniu dotychczasowego
Kierownika.

IV. Terminy wykonania umowy

§5.
Termin przekazanie terenu robot

1.1. Przekazanie terenu rob6t nastgpi w terminie do siedmiu (7) dni od dnia
podpisania umowy.

1.2. Terminem przekazania terenu robdt jest data podpisania przez Strony protokotu
przekazania terenu robdét. Podpisany protokét przekazania terenu robé6t stanowic
bedzie zatacznik nr 6.1. do niniejszej umowy.

1.3. Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit peing
odpowiedzialno$¢ za teren robot oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem
budowy, w szczegdlnosci z jego eksploatacja i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

Termin rozpoczecia robot budowlanych (montazu)

2.1. Rozpoczecie rob6t nastagpi w terminie do siedmiu (7) dni od daty przejecia
terenu robodt przez Wykonawce.

2.2. Terminem rozpoczecia robot jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy)
podjecia przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktérych
mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

Termin zakonczenia rob6t budowlanych (montazu)

3.1. Zakonczenie cato$ci prac montazowych oraz robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w ciggu szesciu (6) tygodni od
dnia podpisania umowys.

3.2. Terminem zakonczenia robdt jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru
oSwiadczenia, Ze prace objete umowg zostaty zakonczone i wykonane zgodnie
Z Umowa.

3.3. Date odbioru stanowi dzieni podpisania przez Strony protokotu koficowego odbioru
robot. Podpisany protokdt koricowego odbioru robot stanowi¢ bedzie zatacznik nr
6.2 do niniejszej umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy
4.1. Zakoniczenie przedmiotu umowy powinno nastgpi¢ w ciagu dziesieciu (10)
tygodni od dnia podpisania umowys.

4.2. Terminem zakonczenia przedmiotu umowy jest data podpisania przez Strony
protokotu z czynno$ci zmierzajacych do prawidlowego uruchomienia instalacji
fotowoltaicznej. Podpisany protokdét zakonczenia przedmiotu umowy stanowic
bedzie zatacznik nr 6.3 do niniejszej umowy.

W przypadku zadeklarowania przez Wykonawce w Ofercie skrdcenia terminu wykonania zamoéwienia,
wumowie przyjmie sie termin zakonczenia robét budowlanych (montazu) o 4 (cztery) tygodnie
krétszy niz termin zakonczenia umowy.

Ostatecznie do umowy zostanie wpisany termin zgodny z deklaracja Wykonawcy w Ofercie.



§6.

Zmiany terminéw:

1.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian terminéw realizacji prac montazowych, w tym
robot budowlanych lub czynnoS$ci zwigzanych z przylgczeniem instalacji do sieci,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznos$ci wyszczego6lnionych ponizej:

1.1 zmiany bedace nastepstwem okolicznos$ci lezgcych po stronie Zamawiajacego,
w szczegblnosci:

1.1.1 wstrzymanie robét przez Zamawiajacego na jego wyrazne zadanie;

1.1.2 konieczno$¢ usuniecia btedéow Ilub wprowadzenia zmian w projekcie
budowlanym;

1.2 zmiany bedace nastepstwem dziatan lub zaniechan organéw administracji,
w szczegblnosci:

1.2.1 przekroczenie zakres$lonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, itp.

1.2.2 odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien - na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;j,

1.2.3 zmiany przepiséw lub urzedowych interpretacji przepisow z przyczyn
zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy,
skutkujacych niemozliwoscig prowadzenia prac,

1.3 przyczyny zewnetrzne niezalezne od Wykonawcy i Zamawiajgcego (np. zalamanie
pogody) uniemozliwiajace prowadzenie prac;

1.4  zaistnienie innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy;

1.5 wprowadzenie rob6t zamiennych, o ktérych mowa w § 12;
1.6 zmiana postanowien umownych na podstawie art. 455 ustawy PZP.

O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opoéznienia Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajacego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwtocznie
w postaci pisemnej na adres Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin
wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢ spowodowana przyczyng rzeczywista.

Ewentualne przedtuzenie terminu winno zostal poprzedzone przygotowaniem
stosownego protokotu konieczno$ci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci
wplywajacych na zmiane terminu, a nastepnie podpisaniem przez Strony aneksu do
umowy w formie pisemnej, z zastrzezeniem wynikajacym z ust. 6 ponizej.

W przypadku wystgpienia Wykonawcy o zmiane/aneks warunkéw przylaczenia
z powodu zastosowania réwnowaznych elementéw dla projektowanej silowni,
termin wykonania przedmiotu umowy ulega zawieszeniu na okres wydania
stosownej decyzji administracyjnej, tj. od dnia zlozenia wniosku do dnia otrzymania
zgody, z zastrzezeniem, Ze zawieszenie terminu nie moze by¢ dltuzsze niz 30 dni.



V. Zasoby Wykonawcy
§7.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada odpowiednia wiedze, doswiadczenie i potencjat
ekonomiczny, kadrowy oraz techniczny - dajacy gwarancje nalezytego wykonania przedmiotu

umowy.

VI. Podwykonawcy
§8.

Wykonawca wykona zamowienie samodzielnie lub przy pomocy podwykonawcéw.

§9.

Jezeli Wykonawca sktadajac oferte zadeklarowal samodzielne wykonanie zamoéwienia,
aw trakcie jego realizacji postanowil wprowadzi¢ na plac budowy podwykonawstwo, muszg
zostac spelnione ponizsze warunki:

1.
2.

Zamiar podwykonawstwa musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast
przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 7 dni przed
jej zawarciem.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7. dni od dnia przedilozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane nie zglosi na piSmie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, niespetniajacej
okreslonych w niniejszej umowie wymagan.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodnos$¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7. dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji
robét budowlanych przez podwykonawce.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7. dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze
zaakceptowat te umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkitadania Zamawiajacemu
w terminie 7. dni od dnia zawarcia poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni,
z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
w sprawie zamo6wienia publicznego.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane prace dopiero po uprzednim
przedtozeniu Zamawiajagcemu dowodu (np. pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy)
rozliczenia sie z wykonanych prac z podwykonawca.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce
zaméwienia na roboty budowlane. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy, a kwote zaptacona
podwykonawcy Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz:
12.1 termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,

12.2 w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktdérzy zawarli:

12.2.1 zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa roboty budowlane lub

12.2.2 przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, Kktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

13.1 uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot wykonanych przez podwykonawce,

13.2 uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podmiotéw, z ktérych pomoca
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez podmiotéw, ktérym wykonanie zobowigzania
powierza, jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.

Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych
z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

Zasady dotyczace podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcéw.

VII. Materialy i wyroby budowlane
§ 10.

Materialy, wyroby budowlane, urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,
wtym przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zapewnia
Wykonawca.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zostato
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatéw,
wyrobow budowlanych, urzadzen - Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatow,
wyrobow budowlanych, urzadzen réwnowaznych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one
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10.

11.

12.

13.

14.

uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach. Zastosowanie  materialéw, wyroboéw budowlanych, urzadzen
réwnowaznych wymaga akceptacji Zamawiajacego przed ich wbudowaniem.

Wyroby budowlane i materialy, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
wykaz podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane
w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy.

Zaakceptowany przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materiatéw i wyrobéw
budowlanych staje sie integralng czeScig umowy (zatgcznik nr 4).

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty
potwierdzajace jako$¢ materiatéw i wyrobéw ktoére Wykonawca zamierza sktadowac na
placu budowy i wbudowa¢ w trakcie realizacji robodt, przed ich skladowaniem
i wbudowaniem.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajacego dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 6 i potwierdza wpisami na ww. dokumencie oraz w dzienniku
budowy, czy dokumenty opisujace materiaty/wyroby spetniaja wymagania okreslone
w dokumentacji projektowej i STWiOR.

Pisemna akceptacja Inspektora nadzoru dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 7 stanowi
podstawe do dokonania przez Wykonawce zamoéwienia/zakupu materiatow lub wyrobéw
o ktérych mowa wyze;.

Wykonawca rozpoczyna dowdz materiatdw/wyrobow, ktore uzyskaty pozytywng opinie
(akceptacje) Inspektora nadzoru na teren budowy, jednocze$nie informujac o powyzszym
Inspektora nadzoru oraz ich wbudowywanie po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezaco jako$¢ materiatow, w tym
dokumentuje zgodno$¢ wbudowywanych materiatéw z dokumentacja projektowg oraz
STWiOR.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci jakosci materiatow budowlanych sktadowanych
i/lub wbudowanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie i/lub wbudowanie ww.
materiatéw budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac
jednocze$nie o tym Zamawiajgcego i Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatéw
i wyrobow budowlanych, jak réwniez zada¢ od Wykonawcy usuniecia skladowanych
i wbudowanych materiatbw i wyroboéw budowlanych niezgodnie z warunkami
przedstawionymi w niniejszej umowie.

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian
w stosunku do materiatow i wyrobéw budowlanych okreSlonych w dokumentacji
projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie podstawowych materiatow,
ktére zostang zastosowane w obiekcie.

Wykonawca moze wnioskowaé o zmiane materialtdéw na inne niz przewidziane
w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie
podstawowych materiatéw, jednak kazda taka zmiana materiatéw na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego oraz nie moze zwieksza¢ wynagrodzenia ani pogorszy¢ jakosci wykonania
przedmiotu umowy.
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15.

16.

Zamawiajacy moze wnioskowa¢ o zmiany materiatdw na inne niz przewidziane
w dokumentacji projektowej. Zmiany te musza zosta¢ zaakceptowane przez projektanta
iby¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi oraz
sztuka budowlana.

Wprowadzenie zmian materiatéw, o ktérych mowa w ust. 14 i 15 w kazdym przypadku
winno by¢ potwierdzone sporzadzeniem aneksu do umowy wraz ze sporzadzeniem,
a nastepnie zatwierdzeniem przez Zamawiajacego aktualnego wykazu podstawowych
materiatéw, ktdre zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy.

§11.

Wszystkie materiaty pozyskane podczas prac budowlanych (ztom, gruz, drewno, itp.) nieujete
w przedmiarze robdét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie wywiez¢ i zutylizowaé na

wtasny koszt.

VIIIL. Roboty zamienne
§12.

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia
robot zamiennych.

2. Wprowadzenie robdt zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych
od okres$lonych w opisie przedmiotu umowy, nie powodujac zwiekszenia zakresu
$Swiadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ofercie.

3. Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robét zamiennych
wynikajacych z uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego.

4. Wykonawca moze wnioskowaé o wprowadzenie robét zamiennych, ktére beda
przedmiotem analizy przez Zamawiajgcego.

5. Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastapi w oparciu o aktualne $rednie ceny
publikowane dla miasta Radomia w bazie SEKOCENBUD lub w trakcie odrebnych ustalen.

6.  Wprowadzenie rob6t zamiennych moze spowodowa¢ zmiane terminu zakonczenia robét
lub etapéw robdt, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych
przestanek dotyczacych tych zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
i ewentualnie projektanta.

7. Wprowadzane roboty zamienne wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemne;j.

IX. Odbiory robét budowlanych (montazowych) oraz zakonczenie przedmiotu umowy

§13.

Strony ustalaja, Ze w toku realizacji przedmiotu umowy beda stosowane nastepujace odbiory

robot:

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

Odbiér koncowy robdét (w tym odbidr techniczny) - po zakonczeniu catosci roboét
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy.

§ 14.
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Odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.

Przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do
dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestéw
i certyfikatow.

Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu
dokonujac wpisu w dzienniku budowy.

Kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odebrana przez Inspektora nadzoru
w terminie 3. dni (z wylgczeniem niedziel i $wiat) liczonych od daty zgtoszenia przez
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnos$ciach odbioru ww. robét.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét, ktédry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zostaé podpisany przez
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy, a dziefi podpisania stanowi date odbioru.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest dokumentowany wpisem
w dzienniku budowy.

W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wszelkich czynnoSci celem zapewnienia mozliwo$ci dokonania odbioru ww. robét.
W przypadku, gdy ww. czynno$ci nie umozliwiajg dokonania czynno$ci zwigzanych
z odbiorem rob6t Zamawiajacy zastrzega, ze wykonane elementy mogg zosta¢ rozebrane
i ponownie zamontowane kosztem i staraniem Wykonawcy.

§ 15.

Odbiér koncowy robét

1.

Kierownik budowy zglasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru
koncowego dokonujgc wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem
(pisemnie lub e-mail) o powyZszym fakcie Zamawiajacego.

Wykonawca najp6zniej w dniu zgtoszenia wykonania robét budowlanych i gotowosci do
odbioru przekaze Zamawiajgcemu kompletny Operat Kolaudacyjny (dokumentacje
powykonawczg) w wersji papierowej w jezyku polskim, umozliwiajacy Zamawiajgcemu
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zawierajacy w szczegdlnosci: dziennik
budowy; kompletna dokumentacje techniczng powykonawcza z naniesionymi wszystkimi
zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji; protokoty wymaganych badan, préb
i sprawdzen oraz odbioréw; S$wiadectwa dopuszczenia, instrukcje, certyfikaty, atesty,
aprobaty, opinie, itp.; gwarancje producentéw dla zamontowanych urzadzen; kopie
wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim organom lub stuzbom oraz kopie
dokumentéw otrzymanych od tych organéw lub stuzb; dokumentacje fotograficzng
zrealizacji prac. Niewywigzanie sie z powyzszego bedzie skutkowato nieuznaniem
zgloszenia gotowosci do odbioru.

Inspektor nadzoru najpézniej do 3. dni (z wylaczeniem niedziel i $wigt) od daty zgtoszenia
zakonczenia robot przez Kierownika budowy, sktada oswiadczenie Zamawiajacemu, ze:

3.1. prace objete bedace przedmiotem odbioru konicowego zostaty zakonczone, tj. ze
mozna rozpocza¢ procedure odbioru koncowego, albo

3.2. prace bedace przedmiotem odbioru koncowego nie zostaly wykonane wskazujgc
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Inspektor nadzoru jednoczes$nie dokona wpisu o tresci j.w. w dzienniku budowy.

Niedochowanie przez Inspektora nadzoru terminu, o ktérym mowa w ust. 3 nie obcigza
Wykonawcy.

W przypadku os$wiadczenia Inspektora nadzoru, Ze prace objete umowa nie zostaly
zakonczone lub wykonane zgodnie z zawarta umowa, wymagane jest ich zakonczenie lub
wykonanie zgodnie z umowa, a nastepnie ponowne zgtoszone do odbioru przez Kierownika
budowy. Przy ponownym zgloszeniu prac do odbioru koncowego zapisy ust. 1 - 3 stosuje sie
odpowiednio.

Terminem zakonczenia robot jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia, Ze
prace objete umowa zostaty zakonczone.

Czynnosci zwigzane z odbiorem robét zostang rozpoczete w terminie do 7. dni od daty
ztoZenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6.

Czynnos$ci zwigzane z odbiorem koncowym robdét od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy
po spetnieniu warunkéw wymienionych w ust. 1, 2 i 3 pkt 3.1.

W trakcie odbioru koncowego Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do badania instalacji PV
kamera termowizyjng z wykorzystaniem drona.

Zamawiajacy zakonczy odbiér koncowy w terminie do 14. dni roboczych, od daty jego
rozpoczecia.

Termin, o ktérym mowa w ust. 10 moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od Stron,
a uniemozliwiajacych jego dotrzymanie.

W ramach czynno$ci zwigzanych z odbiorem koficowym przedmiotu umowy
przeprowadzony zostanie odbidér techniczny zgodnie z trescig rozdziatu VI.3.2.1 Informatora
prowadzenia rob6t budowlanych w Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Radomiu -
stanowigcego zatacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 7/2023 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Laséw Panstwowych w Radomiu z dnia 27.01.2023 r. Intormator przywotany wyzej stanowi
zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

e stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy -
Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakow,

e niestanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy
- Zamawiajacy dokona odbioru rob6t jednoczes$nie zZadajac ponownego wykonania robét
wykonanych wadliwie lub usuniecia brakéw ustalajac termin realizacji ww. prac lub
dokona obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartoSci
uzytkowej przedmiotu umowy albo wartosci rob6t koniecznych do usuniecia wady lub
brakéw. Powyzsza decyzja Zamawiajacego jest wigzaca dla Stron umowy i nie podlega
negocjacjom,

o kompletno$¢, trwatos¢ i zdatno$¢ do uzytkowania przedmiotu umowy, o ktérej mowa
wyzej winna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru lub projektanta.

Z czynnosci odbioru koficowego sporzadza sie protokot, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zostaé podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.

Date odbioru stanowi dzien podpisania przez Strony protokotu koricowego odbioru robét.

§ 16.

14



1. Po zakonczeniu prac montazowych i podpisaniu protokotu koncowego odbioru roboét
Wykonawca:

1.1. przeprowadzi w imieniu Zamawiajacego wszystkie procedury formalno-prawne
zwigzane z przylaczeniem - zgloszeniem instalacji fotowoltaicznej do wtasciwego
operatora sieci energetycznej;

1.2. dokona zgloszenia wykonanej instalacji fotowoltaicznej do Komendy Panstwowej
Strazy Pozarnej wtasciwej dla lokalizacji inwestycji;

1.3. wykona préby, badania i rozruch instalacji fotowoltaicznej;

1.4. dostarczy Zamawiajagcemu opracowang przez Wykonawce szczegdtowa instrukcje
obstugi instalacji fotowoltaicznej;

1.5. dostarczy Zamawiajagcemu zaktualizowanga przez Wykonawce Instrukcje
bezpieczenstwa p.poz. dla budynku biura RDLP w Radomiu;

1.6. przeszkoli uzytkownikéw instalacji fotowoltaicznej co do zasad jej prawidtowej
eksploataciji.

2. Z ww. czynno$ci zostanie sporzadzony protokoét, ktéry po podpisaniu przez Strony stanowié
bedzie zalgcznik nr 6.3 do niniejszej umowy. Terminem zakonczenia przedmiotu umowy jest
data podpisania protokotu.

X. Wynagrodzenie
§17.

1. Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Strony ustalajg, zgodnie z ofertg Wykonawcy
stanowiaca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
.............. PLN netto, ktére wraz z 23% podatkiem VAT stanowi kwote: .......... PLN brutto
(stownie ztotych: .......cccovees .. /100). Na wynagrodzenie sklada sie:

Nazwa dostarczonego Jednostka Cena Wartosc¢

Lp. elementu;/cz nnoégé Producent | Typ | Ilos¢ miar jednostkowa [PLN netto]

y y [PLN netto]
1 Panel fotowoltaiczny 180 szt.
2 | Optymalizator mocy 90 szt.
Falownik 2 kpl.
Skrzynka
4 | przytaczeniowa RPV- 1 kpl.
NN
5 | Pozostale materialy i urzadzenia 1 kpl.
6 | Montaz instalacji 1 kpl.
7 | Czynnosci odbiorowe 1 kpl.
Razem netto:
23% VAT:
Razem brutto:

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.:

2.1.
2.2.

koszty dostawy elementdw sitowni fotowoltaiczne;j,

koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z ewentualnym doprowadzeniem
niezbednych mediéw dla potrzeb budowy,
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2.3. koszty zabezpieczenia prac montazowych, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej,

2.4. koszty odbioréow i wszelkich optat wynikajacych z potrzeby realizacji przedmiotu
umowy,

2.5. koszty ewentualnych napraw z tytulu dokonanych zniszczen nie wynikajacych
z ZaKresu prac,

2.6. koszty wynikajace z rozwigzan (warunki techniczne) uwzglednionych w projekcie,
a nie ujetych w przedmiarze robét,

2.7. wszelkie inne niewymienione wyzej Koszty zwigzane z prawidtlowym wykonaniem
zamOwienia.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdéwienia nie
moze by¢ podstawag do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 powyzej.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 1 moze zosta¢ obniZone proporcjonalnie
do obnizenia jakos$ci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, trwatosci
i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru lub
projektanta.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy (maksymalnie
0 20%) - wéwczas zaptata obejmowata bedzie faktycznie wykonane dostawy i prace.

6. W przypadku niewykonania przez Wykonawce wszystkich prac lub czynnosci, za ktére
w umowie okre$lone zostalo wynagrodzenie ryczattowe, podlega ono proporcjonalnemu
obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czeSci zadania. W takiej sytuacji
Zamawiajacy zastrzega siobie sporzadzenie inwentaryzacji wykonanych czynnosci oraz ich
kalkulacji cenowe;j.

XI. Zasady rozliczen i terminy platnosci
§ 18.

Strony zgodnie ustalaja, Ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastapi
jednorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 19.

1. Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie catosci prac stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy bedzie spetnienie tgcznie nizej wymienionych warunkéw:

1.1. Sporzadzenie koncowego protokotu odbioru robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 pkt 3.3.

1.2. Sporzadzenie protokotu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 4
pkt 4.2.

1.3. Przedltozenie Zamawiajagcemu os$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w catosci - jezeli
wystepowali podwykonawcy, albo

1.4. Przedltozenie Zamawiajagcemu oswiadczenia Wykonawcy, ze przedmiot zamoéwienia
w catosci wykonat samodzielnie, tj. bez udziatu podwykonawcow.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zlozenia faktury nie p6zniej niz w ciagu 14. dni od daty
sporzadzenia protokotu zakonczenia przedmiotu umowy.
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10.

11.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potrgcania z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych.

§ 20.
Strony ustalajg, Ze terminem zaptaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku btedéow w wystawionej fakturze Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie
Wykonawce podajac przyczyny zakwestionowania faktury.

Dane Zamawiajacego na fakturze - Nabywca: Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych,
26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68, NIP: 796 008 18 86; w tresci faktury (w nazwie) winien
znaleZ¢ sie numer umowy, ktorej dotyczy.

Platno$¢ za fakture odbedzie sie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy,
w terminie do 14. dni od daty ztozenia faktury u Zamawiajacego.

Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng w rozumieniu
przepisbw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prawnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 - ustawa
,»0 fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa
wust. 5, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez
Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych
mowa w art. 1 ustawy ,o0 fakturowaniu”, a nadto faktura lub zatacznik do niej musi
zawiera¢ numer umowy, ktorej dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysta¢é na nastepujacy adres
Zamawiajgcego na PEF: NIP 7960081886

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy,
o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposdb
umozliwiajacy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura
powinna by¢ doreczona do siedziby Zamawiajgcego (p. nr 84 - kancelaria).

Wykonawca przy realizacji umowy zobowigzuje postugiwaé sie rachunkiem
rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2324 z po6zn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug - dalej ,PTU” (t,j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z p6Zn. zm.) Zamawiajacy bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 PTU.

Zaptata:

11.1. kwoty odpowiadajacej catosci albo cze$ci kwoty podatku wynikajacej
z otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt
37 PTU;

11.2. kwoty odpowiadajacej wartoSci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej
kasie oszczednos$ciowo-kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT
Wykonawcy;
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12.

11.3. kwota o ktérej mowa w pkt 11.2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr
................................................ wpisany do wykazu informacji o podatkach VAT
w rozumieniu art. 96b PTU.

Wiasciwy urzad skarbowy dla rozliczen Wykonawcy: .......cccccovvvviiveiinenenennnns (nazwa
i adres).

XII. Rekojmia i gwarancja
§ 21.

Postanowienia og6lne dotyczgce rekojmi i gwarancji:

1.

Na zasadach okres$lonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi Wykonaweca udziela
Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonanych prac.

Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona
napraw przedmiotu umowy w terminie 14. dni liczonym od daty ustalonej przez
Zamawiajacego na ich realizacje, Zamawiajacy ma prawo zaangazowac innego Wykonawce
do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest
pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie
terminu usuniecia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez
Wykonawce lub innego Wykonawce.

Najp6zniej w dniu odbioru koncowego robdét budowlanych Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne producentéw urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji niniejszej umowy, ktorych okres gwarancji jest dtuzszy niz gwarancja
Wykonawcy na zainstalowany przedmiot zamoéwienia.

W okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do badania instalacji
PV kamera termowizyjng z wykorzystaniem drona - dwa razy w roku.

§ 22.

Rekojmia za wady:

1.

Zamawiajagcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie,
przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu

umowy.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie ..... lat, liczac od dnia
sporzadzenia protokotu koricowego odbioru robot.

O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na piSmie w terminie miesigca od dnia wykrycia wady. Po uptywie tego
terminu Zamawiajacy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy.

W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy

termin usuniecia wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez
Wykonawce uwzgledniajgc technologie usuniecia wady.
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7.
8.

Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez Strony umowy.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w § 24
niniejszej umowy.

§23.

Gwarancja jakosci:

1.

Niezaleznie od rekojmi Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu ..... lat nieodptatnej gwarancji
jakosci wykonanych prac. Termin gwarancji bedzie liczony od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robét.

Szczegbétowe warunki gwarancji zostaty okre$lone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowiacego zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy.

W dniu sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu Karte gwarancyjna zgodng ze wzorem, o ktorym mowa powyzej.

XIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 24.
Strony ustalajg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5%
wartosci brutto przedmiotu umowy, tj. w wysokosci: .......eesseee. PLN (stownie ztotych:
....................... /100), W formie ......ccccccmiiriniin e, @ KEOTE ZOStanie

zwrocone w terminie 30. dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

W celu pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakos$ci, Strony ustalajg
kwote zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia podanego w § 24 ust. 1, tj.
w  wysoko$ci:  ..uww... PLN  (stownie zlotych: .............. ../100), w formie
............................................. , a Kktére zostanie zwrdcone nie podzniej niz w 15. dniu po
uptywie okresu rekojmi lub gwarancji.

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia zabezpieczenia, o ktéorym mowa wyzej, na okres o jaki zostat wydtuzony
termin.

XIV. Kary umowne
§ 25.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne
z niniejsza umowa lub nienalezyte wykonanie zobowiazan wynikajacych z umowy, przy czym
Zamawiajacy ma prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

§ 26.

W przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci kwoty rownej 0,2% warto$ci umowy (brutto) za kazdy dzien zwtoki.
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10.

11.

W przypadku wystapienia w wykonanych robotach wad niedajgcych sie usuna¢,
aumozliwiajagcych eksploatacje obiektu Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kkare
umowng w wysokos$ci kwoty rownej 10% wartos$ci umowy (brutto).

Za roboty, elementy robdt posiadajagce wady uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu
Wykonaweca nie otrzyma wynagrodzenia.

Wady w robotach budowlanych, w tym takze dotyczace prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen, stwierdzone podczas odbioru koricowego robot lub w okresie
gwarancji i rekojmi dajgce sie usuna¢, Wykonawca usunie w terminie i w sposéb ustalony
przez Zamawiajgcego.

Za zwtoke w usunieciu wad, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca
zaplaci kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy
dzien zwtoki, liczac od dnia uzgodnionego, jako termin usuniecia tych wad.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz
odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu realizacji przez Wykonawce
zaméwienia w sposéb istotnie odbiegajacy od warunkéw umowy, w szczego6lnosci
z przyczyn wskazanych w § 27, upowaznia Zamawiajgcego do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci 20% warto$ci umowy (brutto).

Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 1.000,00 PLN - kazdorazowo.

Za:

a) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany,

¢) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymaganej
przez Zamawiajgcego

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy
z przypadkow - kazdorazowo.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych
z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Kary umowne mogg sie sumowac. Strony okreslajg limit kar umownych na 50% warto$ci
umowy (brutto).

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzié¢
odszkodowania uzupetiajacego na zasadach ogdlnych przewidzianych przepisami
Kodeksu Cywilnego.

XV. Odstapienie od umowy
§27.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1.
2.

Zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy.

Wykonaweca zaniecha z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, tj.
w sposéb nieprzerwany nie bedzie go realizowac przez okres 10. dni.
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10.

Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 5. dni od daty przekazania terenu budowy/robét lub w przypadku
wstrzymania prac przez Zamawiajacego, nie podejmie ich w ciggu 5. dni od chwili
otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od Zamawiajacego,

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i dokumentacja projektowa oraz nie wykonuje polecen dotyczacych poprawek i zmian
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca prowadzi roboty w sposéb dezorganizujacy prace biura RDLP w Radomiu.

Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptat wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% od wartosci umowy wskazanej w § 17 ust. 1.

Wykonawca wystapit do wtasciwego operatora sieci energetycznej o zmiane warunkéw
przytaczenia oraz o uzgodnienie zamiennego projektu sitowni PV - z powodu
zastosowania réwnowaznych elementéw dla projektowanej sitowni fotowoltaicznej
i otrzymat decyzje odmowna.

Wykonawca zrealizowat przedmiot zamoéwienia w sposéb odmienny niz wskazany
w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej wydano Decyzje nr 301/2023
Prezydenta Miasta Radomia, w wyniku czego wtasciwy organ nadzoru budowlanego nie
wydat decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30. dni od dnia powziecia wiadomosci
o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

§ 28.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1.
2.

Zamawiajacy opdznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 7 dni.

Zamawiajacy opdznia sie z zaptatg prawidtowo ztozonych faktur przez okres dtuzszy niz
21 dni od daty wymagalno$ci wynikajacych z nich naleznosci i nie dokona zaptaty
w dodatkowym 14. dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym
wezwaniu.

§ 29.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z okre$leniem okoliczno$ci uzasadniajacych jego ztozenie.

§ 30.

Strony przyjmuja, ze skutki odstapienia dotyczy¢ beda zdarzen, ktére nastapia po dacie ztozenia
oSwiadczenia o odstapieniu i nie dotycza takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia
za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania odszkodowania za nienalezyte
wykonanie umowy.

§ 31.
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W razie odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron:

1.

Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy (lub Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego)
i Inspektora nadzoru sporzadza protokoét inwentaryzacji robdt na dzien odstapienia od
umowy.

Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony,
ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

Strony dokonujg odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce, o ile sa one wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie.

Za dostawy i prace prawidlowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy
Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z cenami ofertowymi
i zaawansowaniem prac.

§ 32.

W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi lub bedzie sie uchylaé¢ od wykonania czynnosci,
o ktérych mowa w § 31 ust. 1-3 Zamawiajacy wykona te czynnos$ci przy udziale Inspektora
nadzoru z mozliwoscig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione
w toku wykonanych czynno$ci bedg wigzace dla Stron.

XVI. Zmiany umowy
§ 33.

Dla wszelkich zmian w niniejszej umowie wymagana jest forma pisemna z tym, Ze
ewentualne zmiany moga nastgpi¢ jedynie w sytuacjach, o ktérych mowa w art. 455
ustawy Prawo zamowien publicznych, w szczegdlnosci, gdy:

1.1. w trakcie trwania umowy nastapi urzedowa zmiana stawki podatku VAT w zakresie
prac lub materiatéw objetych niniejszg umowg - moze ulec zmianie wynagrodzenie
Wykonawcy;

1.2. nastgpi wstrzymanie robdét przez Zamawiajgcego - Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegdlnos$ci terminu realizacji zamdwienia;

1.3. wystapi konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej wyniklych z rozbieznos$ci pomiedzy zatozeniami projektu, a fizycznymi
warunkami realizacji robdét budowlanych, ktére spowodowaty konieczno$¢
wykonania robdét budowlanych nieujetych w opisie przedmiotu zaméwienia,
a ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia - Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, w szczeg6lnosci
terminu realizacji zamdwienia oraz zwiekszenie wynagrodzenia stosownie do
zakresu robo6t niezbednych do wykonania;

1.4. okaze sie, ze zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiazan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania - Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, gtdwnie poprzez zapisy dotyczace rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w dokumentacji projektowej;

1.5. z przyczyn jakoSciowych, technologicznych lub innych Zamawiajacy ograniczy badz
zwiekszy wykonanie przedmiotu umowy lub wprowadzi wykonanie robét

zamiennych - Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci
terminu realizacji zamo6wienia oraz kwoty wynagrodzenia;
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1.6. nastgpi konieczno$¢ zmiany Inspektora nadzoru lub osoéb, przy pomocy, ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace sie co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami - Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos$¢ zmiany umowy w tym zakresie;

1.7. nastgpi konieczno$¢ zmiany materialéw, ktére zostang zastosowane podczas
realizacji zamdwienia - Zamawiajgcy dokona zmiany umowy w tym zakresie;

1.8. z przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego (np.
pogodowych) brak bedzie mozliwosci prowadzenia prac - Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegélnos$ci terminu realizacji zamdwienia;

1.9. z powodu wystgpienia dziatann lub zaniechan organéw administracji publicznej,
wtym zmiany przepiséw i urzedowych interpretacji przepiséw dot. realizacji
przedmiotu zamdwienia, przekroczenie terminéw na wydanie odpowiednich
decyzji, zezwolen, uzgodnien - Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy,
w szczeg6lnos$ci terminu realizacji zaméwienia;

1.10. zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze specyfikacja warunkow zamoéwienia - Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos$¢ zmiany umowy, w szczegdlnos$ci terminu realizacji zamdéwienia;

1.11. nastgpi inna okoliczno$é, ktérej w chwili zawierania umowy nie mozna byto
przewidzie¢, a wprowadzana zmiana jest Kkorzystna dla Zamawiajacego -
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczeg6lnoSci terminu
realizacji zamdéwienia.

Jezeli Wykonawca uzna konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa
wust. 1 zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu pisemnego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktéorym mowa w ust. 2 powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu
niezwtocznie od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub mdgl dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

W terminie 7. dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa wyzej,
Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania
zmiany umowy i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zaréwno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

Wszystkie ewentualne zmiany dotyczace terminu wykonania przedmiotu zamdwienia
beda okreslaty wydtuzenie terminu jedynie o czas niezbedny na ustanie przeszkody
generujgcej zmiane lub czas niezbedny na realizacje prac generujacych zmiane.

W przypadku konieczno$ci wykonania prac nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,
ktore staty sie niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, nalezy
sporzadzi¢ protokét koniecznosci podpisany przez Strony, a zakres zmian umowy
dotyczacy terminu wykonania zadania oraz zwiekszenia wynagrodzenia zostanie ustalony
w drodze negocjacji, z ktérych sporzadzony zostanie stosowny protokot.

XVII. Postanowienia koncowe
§ 34.
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Wszelkie zmiany lub uzupelnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy
zgodnych o$wiadczen woli Stron, jak réwniez odstgpienie od umowy, wymagaja zachowania -
pod rygorem niewaznosci - formy pisemne;.

§ 35.

Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rdéwniez
w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu chyba, ze druga
Strona zawiadomita uprzednio listem poleconym nadawce o zmianie adresu.

§ 36.

1. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to Strony
powinny zastapi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, Kktére jest najblizsze
zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy.

2. Realizacja zapisu ust. 1 nie wptywa na waznos$¢ pozostatych postanowien niniejszej umowy.

3. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej
umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem przelewu na rzecz
0s06b trzecich chyba, Ze Zamawiajacy wyrazi na to zgode na pi$mie.

§ 37.

Wszelkie spory wynikte z tresci i realizacji niniejszj umowy beda poddane orzecznictwu Sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 38.

W sprawach nieunormowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ogoélne,
w szczegblnosci:

e ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.,j. Dz.U.z 2022 r. poz. 1360 ze zm.)

e ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.
1710 ze zm.)

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)

§ 39.
Integralng czes$cia niniejszej umowy jest:
1. 1.1. Dokumentacja projektowa; 1.2. Decyzje administracyjne;
2. Oferta Wykonawcy;
3. Informator prowadzenia robét budowlanych w Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych

w Radomiu;
Integralng czescig niniejszej umowy bedzie po podpisaniu:

4. Wykaz materiatéw i urzadzen;
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5. Program zapewnienia jakoSci;

6. 6.1. Protokot przekazania terenu robot; 6.2. Protokot odbioru koncowego robét; 6.3.
Protokoét zakonczenia przedmiotu umowy;

7. Gwarancja jakoSci.

§ 40.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCY:
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