D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na remoncie nawierzchni jezdni
bitumicznych masami mineralno-asfaltowymi, betonem asfaltowym, mikrodywanem na
zimno, wraz z robotami towarzyszacymi,

w ramach zamdwienia pn.:

»Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych
administrowanych przez Zarzad Drég Powiatowych w Tarnowskich Gorach

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspoélne dla robot
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wyszczegolnionymi na stronie 2 ,,Spis
tresci”.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosc¢

techniczno - uzytkowa (drogg) albo jego czg¢s¢ stanowigcg odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.4.Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem a Wykonawca.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego,
wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
uUmowy.

1.4.6.Jezdnia - cze¢s¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7.Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju 1 pasami dzielagcymi jezdnie.



1.4.9.Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
I skarpami rowow.

1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.12.Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys §lepy.
1.4.13.Kosztorys Slepy — nie dotyczy

1.4.14.Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt lub zbiér ponumerowanych
stron, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw 1 ew. dodatkowych zatgcznikoéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.15.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, posiadajace, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz robot.

1.4.16.Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.17.Nawierzchnia — jest to konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw, stuzacych
do przejmowania i rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazdow.

a) warstwa Scieralna — jest to gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie
z kotami pojazdow.

b) warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) warstwa wyréwnawcza — jest to warstwa o zmiennej grubo$ci, utozona na istniejacej
warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

d) podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) podbudowa zasadnicza - gorna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spelniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.



1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i1 krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $srodowisko
przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢
pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i1 wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone - gbérna warstwa podtoza, lezagca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej,
stuzagce do przeplywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.

1.4.27 Remont wielkopowierzchniowy - remont nawierzchni jezdni wykonywany na
szeroko$ci co najmniej jednego pasa ruchu na dlugosci co najmniej 100 m i powierzchni
powyzej 500m?

1.4.28 Remont czastkowy - remont nawierzchni jezdni o jednym wymiarze mniejszym niz
remont wielkopowierzchniowy.

1.4.29. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.30. Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadie; do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szerokos$¢ konstrukcyjna ustroju niosgcego.

1.4.31. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw w mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.32. Zadanie budowlane - czg¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami InZyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu pasa drogowego (placu budowy).

(1) Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren pasa drogowego (plac budowy) i dziennik budowy



(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa ( wykaz tat, zakresu rzeczowego do remontoéw).

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupeilnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace zestawienia
na wilasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

(1) Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ zamowienia, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym
Z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

(2) W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1 ) Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne.
2 ) Dokumentacja Projektowa

(3) Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

(4) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowa ( wykazem tat) i SST.

(5) Dane okre$lone w dokumentacji projektowej (wykaz tat) i w SST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnosé z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostala okreslona wartos¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
warto$ci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub
elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST, ale osiggnigta zostanic mozliwa do zaakceptowania jako$¢ wykonywanych
remontow, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia W cenie kontraktowej lub jednostce obmiarowej,
zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu i SST.

(6) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowa
i SST i nie zostanie osiagni¢ta mozliwa do zaakceptowania jako$¢ wykonywanych remontow
( niezadowalajaca jakos¢ wykonanych remontdéw), to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu pasa drogowego (placu budowy)

(1) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pasa drogowego (placu budowy)
oraz utrzymania ruchu publicznego na przekazanym terenie pasa drogowego (placu budowy),
w sposob okreslony w SST w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
I odbioru koncowego robot.



(2) Przed przystapieniem do robot Wykonawca zatwierdzi uzgodniony z organem
zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Wykonawca ma opracowac¢ na wlasny koszt projekt organizacji ruchu na czas wykonania
robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729) oraz zgodnie z zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drodze ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zm.)
i zgodnie z zalgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
W sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drodze
(Dz. U. nr 220 poz. 2181) jak rowniez z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 3lipca 2015r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. z dnia 7 wrze$nia 2015r. poz.
1314 )

(3) W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce wymienione w pl.5.4.(2), zatrudni dozorcéw
i podejmie wszelkie inne $rodki niezbgdne dla ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdow
I pieszych.

(4) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

(5) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane
przez Inzyniera.

(6) Koszt zabezpieczenia terenu pasa drogowego (placu budowy) nie podlega odrebne;j
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robat

(1) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru czgsciowego-miesigcznego lub koncowego robot. Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie pasa drogowego (placu budowy) 1 wokoét terenu
pasa drogowego (placu budowy) oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasno$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca
zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

(a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska 1 wewnetrzne drogi transportowe zostang
tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.

(b) Teren pasa drogowego (plac budowy) i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;.
(c) Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,



- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

(2) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreSlonych
W odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

(1) Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

(2) Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

(3) Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

(4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

(1) Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

(2) Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

(3) Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na §rodowisko.

(4) Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wilasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

(1) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatnej.

(2) Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzonag
wlasnos$¢. Stan naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

(3) Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzgdzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie terenu pasa
drogowego (placu budowy).

(4) O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen 1 Inzyniera.



(5) Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

(6) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i1 wilasciciela urzadzenia oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(7) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

(8). Wykonawca kazdorazowo przed rozpoczgciem robdt w poblizu budynkow, winien
sprawdzi¢  czy budynki w danej miejscowosci, przylegajace do remontowanej drogi
powiatowej, sa objete ochrong konserwatorska. W przypadku stwierdzenia faktu istnienia
takich budynkow nalezy zgtosi¢ ten fakt Inzynierowi w celu zastosowania takiej technologii
naprawy, aby jak najbardziej ograniczy¢ wpltyw drgan na sasiadujace budynki (nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na typ stosowanych walcow).

(9) Zamawiajacy przewiduje  prowadzenie robot w  godzinach  wieczornych
1 pdznowieczornych w terenie S$cislej zabudowy z uwagi na duze nat¢zenie ruchu
uniemozliwiajgce prowadzenie robot w porze dnia. Prowadzone roboty nie mogg jednak
zakloca¢ ciszy nocnej. Wykonawca powinien przewidzie¢ mozliwos¢ prowadzenia
I zabezpieczenia robot w porze wieczornej i nocne;.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

(1) Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami terenu pasa
drogowego (placu budowy).

(2) Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wtadz na przejazd pojazdow
nienormatywnych o przekroczonych dla danej drogi publicznej  naciskach osi oraz
przekroczonej dopuszczalne] masie catkowitej i w sposob ciagly bedzie powiadamiat
InZyniera o fakcie uzycia takich pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow.

(3) Wykonawca nie moze uzywaé¢ pojazdow nienormatywnych na istniejacych
i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie terenu pasa drogowego (placu budowy).
(4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym 1 bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementoéw na wtasny koszt,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

(1) Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

(2) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

(3) Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

(1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do zakonczenia 1 odbioru robot.

(2) Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajagcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

(3) Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2. MATERIALY.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. Deklaracji wtasciwosci uzytkowych (DoP) lub certyfikat zgodno$ci z normami europejskimi
PN-EN, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spelniajg wymagania specyfikaciji.

2.1. Zrédla uzyskania materialow

(1) Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. Nie pdzniej niz 2 tygodnie przed zaplanowanym
uzyciem materiatdw Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania, wymagane $wiadectwa badan
laboratoryjnych 1 reprezentatywne probki materialbw do zatwierdzenia. W przypadku
niezaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie partii materiatow z danego
zrodia nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta beda przez Inzyniera dopuszczone do
wbudowania.

(2) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly beda spelniaty wymagania SST.

Przed przystapieniem do Wykonawca dostarczy docelowy skiad mieszanek mineralno-
asfaltowych oraz sprawozdanie z badania. Po pozytywnym wyniku weryfikacji, recepta
bedzie akceptowana przez Inzyniera.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

(1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

(2) Biorac pod uwage fakty, ze na podstawie probek pobranych ze zrédta nie mozna
doktadnie okresli¢ granic zalegania materialdéw 1 Ze moga wystapi¢ normalne wahania ich
cech. Inzynier moze poleci¢ selekcj¢ materiatu z danej cze$ci zrodta oraz moze poleci¢ czgsé
zrédta jako nie nadajace si¢ do eksploatacji.



(3) Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

(4) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

(5) Wykonawca poniesic wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materialow
i dostarczeniem ich na miejsce budowy.

(6) Wszystkie materialy odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopow na terenie pasa
drogowego (placu budowy) lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych
beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu
lub wskazan Inzyniera.

(7) Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopow w obrgbie terenu pasa drogowego (placu budowy) poza tymi, ktore
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach kontraktowych.

(8) Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw
powinny by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po
zakonczeniu eksploatacji zrddla, materialy odpadowe powinny by¢é z powrotem
przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej
zblizonym do uksztaltowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢ réwnomiernie
roztozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastgpnie pokryty ro§linnoscia.

(9) Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna ze wszystkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

(1) Wytwornie materiatow w tym otaczarnie mas mogg by¢ okresowo kontrolowane przez

Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

(2) W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni powinny byé

zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspOlprac¢ i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bgdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych,

2. Deklaracji wtasciwosci uzytkowych (DoP) lub certyfikat zgodnos$ci z normami europejskimi
PN-EN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymagania specyfikacji.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

(1) Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu pasa drogowego (placu budowy), badZz zlozone w miejscu wskazanym przez
InzZyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz



te dla ktorych zastaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez
Inzyniera.

(2) Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

(1) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty zachowaty swoja jakos¢
i przydatnos¢ do robot oraz zgodno$é z wymaganiami SST i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

(2) Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda po zakonczeniu robdt doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli SST przewiduje mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy z rozbiorek

Wszystkie materialy z rozbidorek powinny by¢ usunigte z terenu pasa drogowego (placu
budowy) w sposob i terminie nie kolidujagcym z wykonaniem innych robot. Materiaty takie
jak: destrukt asfaltowy z nawierzchni i inne materiaty wskazane przez Inzyniera i nadajace si¢
do wbudowania, stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego. Pozostate materialty z rozbidrki takie
jak: gruz, materialy zniszczone, zdewastowane nie nadajace si¢ do ponownego uzycia, itp.
winny by¢ usuniete poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisOw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 0 z 2013r., poz. 21). Wykonawca powinien
na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci dowozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Wykonawca winien rowniez
w cenie kontraktowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji tych materiatéw jak réwniez
koszty ich transportu na miejsce sktadowania lub utylizacji.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

3. SPRZET.

(1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien opowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

(2) Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.



(3) Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony §rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

(4) Wykonawca jest zobowigzany Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy i na
kazde wezwanie Inzyniera.

(5) Jezeli SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 7 dni
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez jego zgody.

(6) Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

(1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materialow.

(2) Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

(3) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom kontraktu, na
polecenie Inzyniera bedg usuniete z terenu pasa drogowego (placu budowy).

(4) Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu pasa
drogowego (placu budowy).

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0golne zasady wykonania robét

(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

(2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okres§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

(3) Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

(4) Sprawdzenie wytyczenia rob6ot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

(5) Przed przystapieniem do robot Wykonawca ustawi i przedstawi do odbioru oznakowanie
robot zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

5.2. Wspélpraca Inzyniera i Wykonawcy.

(1) Inzynier bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robot, oceng jako$ci materialdbw 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach,



zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji
wypeltniania warunkow kontraktu przez Wykonawce.

(2) Inzynier bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

(3) Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

(4) Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich roboét i kontroli wszystkich materiatlow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materiatéw. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie speilniaja wymagan jakosciowych okreslonych w w SST.
Z odrzuconymi materialami nalezy postepowac jak w pkt. 2.4.

(5) Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,
a zaistniata wadliwos$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio
przez innych wykonawcéw, to Inzynier zleci taki sposdb postepowania z poprzednio
wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe
roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

(1) Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot

zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

InZyniera.

(2) Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czgs$¢ ogbdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na terenie pasa drogowego (placu budowy) wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wihasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujagcych a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt



W procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
InZzynierowi;
b) cz¢sé¢ szczegotows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo -kontrolne,
- rodzaje 1 ilo$¢ srodkoéw transportu,
- sposOb zabezpieczania i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

(1) Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

(2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialow oraz robot.

(3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

(4) Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot
Z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

(5) Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwoséci powinny by¢ okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, to Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z kontraktem.

(6) Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

(7) Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

(8) Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

(9) Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

(1) Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

(2) Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

(3) Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang



przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

(4) Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

(1) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

(2) Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

(1) Wykonawca begdzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.
(2) Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

(3) Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji
i udostepnic je na zyczenie Inzynierowi .

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

(1) Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

(2) Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

(3) Inzynier moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania materialow lub inne
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa
1 SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

(1) Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

2. Deklaracji wlasciwosci uzytkowych (DoP). lub certyfikat zgodnosci z normami europejskimi PN-
EN, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymagania specyfikacji.



3. Oceng zgodnosci:

- dla kruszyw zgodnie z normg PN-EN 13043 ocen¢ zgodnosci kruszywa nalezy
przeprowadzi¢ wedlug systemu 2+-

- dla emulsji kationowych potwierdzenie zgodnos$ci odbywa si¢ wedtug systemu 2+

4. Badanie typu dla mieszanek mineralno-asfaltowych, w celu zapewnienia, ze mieszanka
mineralno-asfaltowych spelnia wymagania zawarte w Zaktadowej Kontroli Produkcji
prowadzong zgodnie z PN-EN 13108-21

5. Deklaracje zgodnos$ci wystawiong po uzyskaniu zgodnosci z Zakladowa Kontrolg
Produkcji.

6. Oznakowanie CE.

(2) Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwoérniach lub
maszynach muszg posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

(3) Inzynier zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych,
wytworni lub maszyn , ktére nie maja waznych, wymaganych legalizacji .

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wewnetrznym dokumentem Zamawiajacego obowigzujacym
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu pasa drogowego (placu budowy)
do odbioru koficowego-rocznego Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Wymagania dla dziennika budowy okreslono w D-00.00.00 pkt
1.4.4.

Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg 1 podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu pasa drogowego (placu budowy),

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

( wykaz fat, zakres rzeczowy do wykonania)

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych-
miesiecznych, koncowego-rocznego i koncowego,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatldéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

(2) Obmiar

Obmiar stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci, oznakowanie CE, oznakowanie B, atesty materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty

Do dokumentéw zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3), nastgpujace dokumenty:
(@) protokoty przekazania i przejgcia terenu pasa drogowego (placu budowy),

(b) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

(c) protokoty odbioru robét,

(d) protokoty z narad i ustalen,

(e) korespondencje.

(f) umowy ubezpieczenia Wykonawcy.

(5) Przechowywanie dokumentow
Dokumenty beda przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

(1) Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.



(2) Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 1 dzien przed tym terminem.

(3) Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

(4) Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji .

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

(1) O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dlugosci, beda wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

(2) Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, bedg mierzone roéwnolegle do podstawy.
(3) Jesli SST dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci b¢dg wyliczone w m®
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

(4) Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach zgodnie
z wymaganiami SST.

(6) Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie
masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inzyniera. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacje.

(7) Materiaty, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktorej pojemno§¢ mozna tatwo i dokladnie
okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacj¢. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczeciem robdt uzgodniona przez Wykonawcee 1 Inzyniera , dla kazdego typu uzywanych
pojazdow. Obmiar objgtosci nastepuje w punkcie dostawy.

(8) Inzynier ma prawo sprawdzaé losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej
kontroli stwierdzi on, Zze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to cato$¢ materiatdéw przewiezionych przez ten pojazd zostanie zredukowana w
stopniu okreslonym przez stosunek objeto$ci obmierzonej do uzgodnionej.

(9) Ilos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreSlona w megagramach.

(10) Wszelkie inne materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej, kosztorysie ofertowym i SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

(1) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot musza by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

(2) Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

(3) Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

(1) Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w ilosci i1 w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny



posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawcg w sposob
zapewniajacy zachowanie doktadno$ci wg. norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

(2) Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one
atestowane i posiadaja wazne $wiadectwa legalizacji.

(3) Doktadnos¢ stosowania wag powinna wynosi¢ 0,5 % uzywanego zakresu

(4) Jezeli kontrola wykaze , ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtornie zalegalizowana

(5) Jezeli kontrola wykaze , ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona
uregulowana 1 powtérnie zalegalizowana , a masa wszystkich materiatbw wazonych
z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana
0 stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancj¢ rowna 0,5 % .

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

(1) Obmiary bedg przeprowadzone przed kazdym czeSciowym odbiorem roboét, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

(2) Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

(3) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

(4) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami. Szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

(1) W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

(a) odbiorowi robot ulegajacych zakryciu,
(b) odbiorowi cze¢sciowemu ,

(¢c) odbiorowi koncowemu-rocznemu — dokonywane pod koniec roku i od daty podpisania
ktorego liczony bedzie okres gwarancii,

(d) odbiorowi koncowemu — dokonanemu nie pdzniej niz przed uptywem 10 dni od daty
wygasnigcia umowy,

(e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu

(1) Odbidr robodt ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji obiekt ulegaja zakryciu.

(2) Odbiodr zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

(3) Odbioru robot dokonuje Inzynier.

(4) Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ przeprowadzony



niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

(5) Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

(6) W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian
i korekt.

(7) Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych
danej czesci robot.

8.3. Odbior czesciowy lub koncowy robot
(1) Odbiodr czesciowy lub koncowy polega na ostatecznej ocenie iloSci, jakosci 1 wartosci
pieni¢znej wykonania robot.

(2) Odbior czesciowy lub koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach
kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt 1 kompletnosci
oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu umowy.

(3) Odbioru czesciowego lub koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowg i SST.

(4) W toku odbioru czesciowego lub koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

(5) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru czg¢$ciowego lub koncowego.

8.4. Dokumenty do odbioru cze¢sciowego lub koncowego robot
(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru czgsciowego lub koncowego robot jest
protokot odbioru rob6t sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

(2) Do odbioru czesciowego lub koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé
nastepujace dokumenty:

- uwagi 1 zalecenia InZzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- ksiggi obmiaru - lub powykonawczy wykaz rzeczowo warto$ciowy robot
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST 1 PZJ,

- certyfikaty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych i krajowe deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne wbudowanych materiatow,

- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
(3) Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robot,



- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

(4) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru czeSciowego lub koncowego, komisja w porozumieniu
Z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru czesciowego lub koncowego robot.

(5) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupelniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

(6) Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny.

(1) Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot po usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

(2) Odbioér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Z uwzglednieniem zasad odbioru cze$ciowego, koncowego-rocznego lub koncowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne

(1) Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowy.
(2) Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST i dokumentacji
projektowe;j.
(3) Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji

ruchu na czas trwania robot, wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektu przez organ
zarzadzajacy ruchem,

e robocizng bezposrednia,
e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na teren
pasa drogowego (plac budowy) i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,

e pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonywanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
(4) Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



(5) Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow oméwionych w warunkach
kontraktu.

(6) W przypadku robot, ktoérych wyliczenie lub realizacja moze by¢ dokonane z réznych
pozycji kosztorysu ofertowego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecania robot wiasnego
wyboru pozycji kosztorysowej, z ktorej moze by¢ wykonana robota, w zaleznosci od cen
jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawce, przy zachowaniu wymaganej technologii
robot 1 zasad sztuki budowlane;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

(1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(3) Normy, przepisy i wytyczne zawarte w przedmiotowych Specyfikacjach Technicznych



