POLSKI D

tAD BGK

UMOWA Nr ZP - ...../12023 - /projekt/

Wdniu .coovvveeeeieeenceeeeeee, 2023r. w Swieszynie pomiedzy
Gming Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno ,
NIP:499-05-21-087, Regon:330920707

zwang dalej w tre$ci umowy Zamawiajagcym

zwanym dalej w tekscie umowy Wykonawca,

zostata zawarta na podstawie art. 239 ust. 1 i art. 431 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz.U.2023.1605 z pézn. zm.), dalej zwang ,ustawa” lub ,PZP”,
umowa o nastepujgcej tresci:

1.

§1

. Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa

polskiego.

Poszczegodlne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:
SWZ, umowa, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i
Kodeksu postepowania cywilnego.

Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania inwestycyjnego

(przedmiotu umowy) pod nazwg ,Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach

popegeerowskich Gminy Swieszyno: przebudowa drogi w miejscowosci Niektonice

i w miejscowosci Strzekecino”. Zakres umowy obejmuje:

Czesé nr 1: ,,przebudowa drogi w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno”,

Czes$é nr 2: ,,przebudowa drogi w miejscowosci Strzekecino, gm. Swieszyno” *

(* - zostawi¢ odpowiednig czes¢ zgodnie z wynikiem przetargu) w oparciu o Dokumentacje

Projektowg a szczegodlnosci do:

1.1. wykonania robét budowlano — montazowych w celu wykonania przedmiotu umowy,

1.2. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie przedmiotu umowy (jesli bedzie wymagana),

1.3. Obstuge z tytutu rekojmi za wady, gwarancji oraz obstuge serwisowg Przedmiotu
Umowy oraz wszystkich dostarczonych i wbudowanych lub zamontowanych maszyn,
urzadzen, instalacji i elementow wyposazenia zapewniajgcg ich bezusterkowg
eksploatacje w okresie Gwarancji

Realizacja umowy dofinansowana jest ze sSrodkow Rzadowego Funduszu Polski tad:

Programu Inwestycji Strategicznych (Nr Edycja6PGR/2023/1810/PolskiLad) oraz z

budzetu Gminy Swieszyno. Nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce

prowadzgce do odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wobec oséb lub podmiotéw trzecich lub
do utraty dofinansowania powoduje obowigzek odszkodowawczy Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego na zasadzie ryzyka w granicach odpowiedzialnosci finansowej

Zamawiajgcego lub utraconego dofinansowania.

Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z zakresem rzeczowym roboét okreslonym w:

3.1. SWZzZ



WN —

10.

11.

3.2. Dokumentac;ji projektowe;j

3.3. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

3.4. zmianami wynikajacymi z modyfikaciji jej tre$ci lub odpowiedzi udzielanych na pytania
zadane w toku postepowania

Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania Nadzoru

Inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

W razie réznicy w tresci dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 2, przyjmuje sie, ze

Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie

zamowienia, a w razie sprzecznosci pomiedzy dokumentami, co do zakresu zamowienia

przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres

wynikajacy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i

zmian tresci wskazanych wyzej dokumentow.

W cenie oferty Wykonawca uwzglednit koszt ochrony przekazanego placu budowy,

zaplecza sanitarnego i WC, wywozu s$mieci i nieczystosci komunalnych oraz koszty

zwigzane z energig elektryczng, wodg i odprowadzeniem $ciekdw, proporcjonalnie do ich

zuzycia (wedlug wskazan podlicznika zamontowanego na jego koszt, w razie potrzeb i

mozliwosci). Odpady po robotach wtasnych, Wykonawca usuwa na wtasny koszt, kazdego

dnia po zakonczeniu prac. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznosci

wykonawcy z tytutu wystawionych faktur VAT o kwoty wynikajace z kosztow zuzycia

mediéw, o ktorych mowa w niniejszym ustepie.

§3
CZAS TRWANIA UMOWY

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.
. Zamawiajgcy przekaze plac budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: do 8 miesiecy od

dnia podpisania umowy, przy czym Zamawiajacy wymaga wykonania robét
budowlanych w terminie do 7 miesiecy od dnia podpisania umowy.

. Za dzien zakohczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzien zakonczenia

czynnosci odbiorowych ustalony w toku odbioru z zastrzezeniem § 12 ust. 12.
Szczegdbtowy przebieg realizacji przedmiotu umowy okresla harmonogram rzeczowo —
finansowy sporzgdzony przez Wykonawce zgodnie z ust. 10.

Zamawiajgcy najpozniej w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy 1 egz.
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy : plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”), uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robd6t budowlanych, opracowany zgodnie
z wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz o$wiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw, kopie
uprawnien budowlanych i przynaleznos¢ do Izby.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przygotowacé
i doreczy¢ do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy, a
nastepnie niezwtocznie w catosci uwzgledni¢ zasadne (ij. odpowiadajgce Umowie i Opisowi
Przedmiotu Zamowienia) uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego zgtoszone przez niego do
tego dokumentu.

Harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w powyzej, musi w szczegolnosci
przewidywac¢ ekwiwalentnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za dany element realizacji
przedmiotu umowy w stosunku do rzeczywistych rozmiaréw tego etapu, w szczegolnosci
rzeczywistych rozmiaréw realizacji objetych nim rob6t budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy wigze strony z chwilg powiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, na pismie pod rygorem niewaznosci, ze Zamawiajgcy akceptuje
harmonogram o danej tresci.

Terminy wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu mogg ulec przedtuzeniu w razie
wystgpienia sity wyzszej, powodujgcej przestdj prac trwajgcy nieprzerwanie co najmniej 7
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12.

13.

14.

3.

dni. W przypadkach przewidzianych w zdaniu poprzednim, odpowiedni termin ulegnie
przesunieciu o czas przestoju wynikajgcego z dziatania sity wyzszej, ktdorego nie mozna
byto nadrobi¢ lub o czas wykonania dodatkowych robét lub czynnosci.

Strony ustalajg, ze w uzasadnionych przypadkach harmonogram moze by¢ aktualizowany
w trakcie trwania umowy. Zmiana termindw realizacji poszczegodlnych elementéw
przedmiotu umowy nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.

Dla potrzeby rozliczeh czesciowych oraz w miare potrzeb Wykonawca moze przestawic
Zamawiajgcemu propozycje podziatu elementow robdét wyszczegdlnionych  w
harmonogramie na elementy do fakturowania inne niz wynikajgce z tego harmonogramu.
Propozycja ta wina by¢ zlozona w formie szczegodtowej specyfikacji robdt, zatwierdzonej
przez branzowego inspektora nadzoru, z tym, ze wartos¢ elementéw specyfikacji musi by¢
zgodna z elementem z harmonogramu. Skuteczno$¢ zmian wynikajacych z propozyciji
Wykonawcy, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, wymaga uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym zmiany
te nie moga narusza¢ pozostatych postanowien.

Opozniania w wykonaniu elementéw przedmiotu umowy w stosunku do terminow
zastrzezonych w harmonogramie uznaje sie za zwtoke w ich wykonaniu.

§4
REPREZENTACJA NA BUDOWIE

. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie

dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane
Prawa i obowigzki Inspektora Nadzoru:

1) Inspektor nadzoru sprawdza¢ bedzie jakos¢ dostarczonych i wbudowanych
materiatébw przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci
materiatéw (np. brak atestow, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady,
itp.) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zabroni¢ wbudowania takich materiatow,
a wykonane elementy robdt nakazac¢ rozebra¢ i wykonaé ponownie w sposob
odpowiadajgcy normom jakos$ciowym na koszt Wykonawcy.

2) Wykonawca na wezwanie inspektora nadzoru ma obowigzek okazania badan, atestow
planowanych do uzycia lub uzytych materiatéw w ciggu 48 godzin od wezwania.

3) W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci robdt inspektor nadzoru moze
nakaza¢ rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposob
odpowiadajgcy normom jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje
prawne i finansowe zwigzane z wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg Wykonawce.

4) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robdt i powiadomienia
Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin po ich wykryciu nie
czekajac na odbiory robét.

5) Sprawdzanie robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wady i nie ma wplywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z
tytutu ujawnionych wad w pézniejszym terminie.

6) Inspektor nadzoru potwierdza usuniecie wad w dzienniku budowy, w uzasadnionych
wypadkach - odrebnym pismem.

7) Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje,
jakie sg niezbedne do wykonania robét zgodnie z umowg i dokumentacijg projektowa,
ktore nie rozszerzajg zakresu rzeczywistego robot lub usuniecia wad w tych robotach.
Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkéw i instrukciji.

8) Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie robdét wpisem do dziennika
budowy. Po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania robot w
danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci odbiorowe;.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana ................ , tel.

...................... , email: ............................, ktdory posiada wymagana uprawnienia

budowlane, wiedze, doswiadczenie jest upowazniony do podejmowania wszelkich decyzji,
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w tym skutkujgcych finansowo, dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, petnigcego
bezposredni nadzér nad podlegtymi pracownikami, wspotpracownikami lub kontrahentami
(podwykonawcami).
. Zamawiajgcy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmiane osob, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na inne, spetniajgce warunki okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, za uprzednim, pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Przez uzasadniony przypadek Strony uznajg wzgledy losowe takie jak:
choroba, smieré¢, zwolnienie z pracy lub inne zdarzenia losowe.
. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia obowigzkow umownych bez powodowania
jakiegokolwiek przestoju na kazdym etapie procesu budowlanego. Przy prowadzeniu robot
budowlanych, godziny pracy winny uwzglednia¢ dwuzmianowy czas pracy oraz dni
ustawowo wolne od pracy.
. Wykonawca wraz z kierownikiem budowy winni by¢ dostepni osobiscie i poprzez srodki
umozliwiajgce kontakt (telefon, fax, poczte e-mail) na kazde uzasadnione Zzgdanie
Zamawiajgcego, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia catodobowego
kontaktu telefonicznego.
Strony zgodnie postanawiajg, ze w zakresie biezgcego wykonywania Umowy i biezgcej
wspotpracy, a takze innych sprawach wyraznie wyszczegdlnionych w Umowie, osobami
uprawnionymi sa:
1) ze strony ZAMAWIAJACEGO - Ewa Zinowska-Suska (e-mail: e.suska@swieszyno.pl
/ tel.: 94 31 60 151);
2) ze strony WYKONAWCY: ..., (e-mail: ........... [tel: ... )-
Osoby wskazane powyzej w niniejszym paragrafie nie sg uprawnione do zmiany ani
rozwigzania Umowy, chyba ze uzyskajg/posiadajg odrebne umocowanie do ktorejkolwiek
z tych czynnosci. Zmiana oséb lub danych okreslonych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zmiany Umowy, jednak Strony zobowigzane sg kazdorazowo poinformowaé¢ sie z
zachowaniem formy pisemnej o zmianie tych osob lub ich danych, pod rygorem
bezskutecznosci.
Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robo6t oraz
dotyczacych interpretowania Umowy odbywaé sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku
budowy, w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom oraz drogg
elektroniczng. Korespondencja przekazywana drogg elektroniczng powinna byé
potwierdzona pisemnie.

§5
WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy:

Czes$é 1: w wysokosci netto ............. +VAT, co daje tacznie wynagrodzenie brutto
............... zt (stownie ..................ztotych ....../100) okreslone na podstawie oferty
Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik do umowy.

Czes$é 2: w wysokosci netto ............. +VAT, co daje tacznie wynagrodzenie brutto
............... zt (stownie ..................zZlotych ....../100) okreslone na podstawie oferty

Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik do umowy.* (* - zostawi¢ odpowiednig cze$é zgodnie z
wynikiem przetargu).

. Wykonawca oswiadcza, iz zapewni finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy udzielonej
Zamawiajgcemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Lad, z
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia w catosci nastgpi zgodnie z postanowieniami
umowy, po wykonaniu inwestycji, w terminie nie diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
koncowego zamdwienia przez Zamawiajgcego.

Strony stwierdzajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone
z petng odpowiedzialnoscig Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajgce
przez caly czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez mozliwosci jego zmiany
w trakcie trwania umowy oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i
wszystko, co konieczne dla witasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu
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4.

5.

6.

zamowienia oraz niezwiocznego usuniecia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw
w okresie gwarancyjnym.
Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632
K.c.
Rozliczenie robot bedzie odbywato sie na podstawie faktury koricowej wraz z protokotem
odbioru koncowego.
Podstawg wystawienia kohcowej faktury VAT sa:
1) podpisany przez strony protokdt odbioru kohcowego przez Komisje Odbioru,
2) oswiadczenia zgtoszonych podwykonawcéw o braku wymagalnych zobowigzan
Wykonawcy lub o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawce
3) przediozenie Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, dostaw lub ustug.
4) W przypadku inwestycji, ktére sg dofinansowane réwniez wykaz poniesionych
wydatkow z podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

Faktura powinna by¢ wystawiona i doreczona Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru

7.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura bedzie ptatna do 30 dni od daty
otrzymania jej przez Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze termin ten moze zostac
wydtuzony do czasu wskazanego w promesie udzielonej przez BGK (tj. do 35 dni), co stanowi
okolicznos¢ niezalezng od Zamawiajgcego. W przypadku Wykonawcoéw majgcych status
podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT rachunek bankowy wskazany na fakturze
musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podmiotow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym
dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, pfatnosé
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. W
przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie zobowigzany jest ujawni¢ swéj numer
rachunku bankowego w wykazie pod rygorem wstrzymania przez Zamawiajgcego ptatnosci
faktury VAT do czasu wywigzania sie¢ z powyzszego obowigzku. Wstrzymanie wyptaty
wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiajgcego opoOznienia i
Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego tytutu.

Strony ustalaja, iz faktura nie spetniajgca warunkéw okreslonych w Umowie badz opisana
niezgodnie z postanowieniami Umowy bedzie uznawana za fakture nie stanowigcg podstawy
zaptaty i nie bedzie ksiegowana o czym Zamawiajgcy pisemnie zawiadamia Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci w doreczonej fakturze VAT, termin zaptaty
wynagrodzenia ulega przedtuzeniu o okres, w ktérym wykonawca usunie stwierdzone
nieprawidtowosci.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktorych mowa w ust. 6, wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia wykonawcy bedzie dokonywana w ztotych polskich.

Wierzytelno$¢ Wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy nie moze byé przedmiotem cesiji,
przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ustanowienia przez
Wykonawce cesji czesci wierzytelnosci tytutem wynagrodzenia naleznej mu od
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart zaakceptowang lub
zgtoszong umowe, do wysokosci kwoty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy.
Ustanowienie cesji moze nastgpi¢ wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci przy czym cesja nie dotyczy tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, ktora
zgodnie z umowg ma by¢ zaptacona podwykonawcom, ztozona do depozytu sgdowego lub
potrgcona z wierzytelnoscig Zamawiajgcego.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno —
prywatnym, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla Zamawiajgcego
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ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy, o ktérej
mowa ww. ustawie.

§6
ZMIANA WYNAGRODZENIA

. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia

umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw robaét i innych swiadczen co nie
wyklucza zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany umowy na warunkach okreslonych
niniejszg umowa.

. Zmiana umowy wymaga uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i

Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz
podpisania aneksu do umowy

. W przypadku wykonania przez Wykonawce robot bez uprzedniego podpisania umowy lub

aneksu do umowy, Zamawiajgcy nie ma obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane
roboty nie objete przedmiotem umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru na

pismie o koniecznosci wykonania robét zamiennych, zaniechanych lub robé6t dodatkowych,
w terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia.

. Przez roboty zamienne uznaje sie roboty objete zakresem rzeczowym, okreslonym w

umowie jednak wykonywane w sposob odmienny anizeli wynika to z umowy.

. Ustalone w § 5 ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy moze ulec zmianie, w

drodze aneksu do umowy, w przypadku zaniechania wykonania okreslonych robot, bgdz
koniecznosci wykonania robét zamiennych okreslonych i potwierdzonych protokotem
koniecznosci sporzadzonym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wykonanie robdt zamiennych w  toku
obowigzywania umowy nie moze powodowac wzrostu lub zmniejszenia wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 o wiecej niz 20 %.

. Roboty zamienne i zaniechane rozliczane sg kosztorysem.
. Stwierdzenie koniecznosci wykonania robét rozszerzajgcych zakres robot w stosunku do

przedmiotu umowy, ktérych wykonanie z przyczyn technicznych, nieprzewidzianych przed
zawarciem umowy, okazato sie konieczne dla wykonania przedmiotu umowy, stwierdzajg
w protokole koniecznosci Wykonawca, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacy.

§7

PODWYKONAWCY
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby czes¢ robaot, ale takze dostaw lub ustug, zostata wykonana
przez podwykonawcéw w zakresie wskazanym w ofercie pod warunkiem, ze posiadajg oni
uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za jakosc¢ i terminowos¢ robot budowlanych
wykonywanych przez podwykonawcow.
Wykonawca moze wykona¢ czes¢ przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcow
zachowujgc swobode wyboru podwykonawcow w granicach kwoty wynagrodzenia
okreslonego tg umowg oraz przy spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1i 2, przy czym
wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wyceny Wykonawcy za tg czes¢
zamowienia przewidziang w jego kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o0 wyrazenie zgody na
podwykonawce, ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z
wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy
pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg powinien w szczegolnosci zastrzegac spetnienie
przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i rekojmia.
Umowa pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo musi doktadnie okresla¢ czesc
przedmiotu zamowienia, ktéra jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo w sposdb
umozliwiajgcy identyfikacje przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przedmiocie
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13.
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15.

16.

niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo musi przewidywaé wiasciwos¢ Sadu
rzeczowo wiasciwego w Koszalinie do rozpatrywania sporow pomiedzy Wykonawcg, a
Podwykonawcg z udziatem Zamawiajgcego, a takze przewidywac termin jej wykonania
umozliwiajgcy dokonanie odbioru pomiedzy wykonawcami przed odbiorem koncowym
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projekt jej zmiany, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed jej zawarciem. Projekt umowy lub projekt jej zmian moze
ztozy¢ Zamawiajgcemu rowniez Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przy czym
podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany.
Przedtozony Zamawiajgcemu projekt umowy musi zawiera¢ wszystkie informacje
dotyczgce zakresu rzeczowego robot wykonywanych przez podwykonawce, ktérego
dotyczy przedmiot umowy oraz wartos¢ przedmiotu tej umowy.

Wykonawca zawierajgc umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie w tych
umowach klauzul zabezpieczajgcych realizacje wykonania umowy, co najmniej w takim
zakresie jaki wynika z niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg oraz takiej,
ktéra nie bedzie przewidywata mozliwosci przekazywania przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace bezposrednio z faktur wystawionych
przez Wykonawce, w sytuacji braku zaptaty w terminie bezposrednio przez Wykonawce.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktéry nie bedzie miat
wystarczajgcych: potencjatu kadrowego, wiedzy, doswiadczenia, kwalifikacji i uprawnien
pozwalajgcych na wykonanie prac bedgcych Przedmiotem umowy.

Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje
z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zaméwienia. Zmiana moze nastgpi¢
wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy o jego
rezygnacji z udziatu w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcy i Zamawiajgcego z tytutu realizacji Przedmiotu umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania
warunkéow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazacé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia w SWZ.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg z przyczyn lezgcych po jego
stronie i naliczenia z tego tytutu kary umownej w sytuacji, gdy zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, a
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie nie spetnia warunkéw
udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia w SWZ.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw
lub zastrzezenia i zgda¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 14 od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawcyg lub jej projektu wraz z dokumentacji dotyczacag
wykonania roboét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Sprzeciw Zamawiajgcego
oznacza zakaz wykonywania robot przez podwykonawce wobec ktérego Zmawiajgcy
whniost sprzeciwi bezskutecznos$¢ ewentualnie zawartej umowy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do
podwykonawcow, z ktérymi zawart umowe.
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Po ztozeniu faktury Zamawiajgcemu, Wykonawca wyszczegodlni wartos¢ prac dotyczaca
podwykonawcow wraz z odwiadczeniem podwykonawcow, ze powyzsza kwota wyczerpuje
w catosci ich roszczenia z tytutu wykonania danych robot.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach pfatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia jest przedfozenie
Zamawiajgcemu pokwitowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzen otrzymania zaptaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami.

Za wykonane prace Wykonawca wystawiat bedzie fakture/faktury, do ktoérych zatgczy
protokot/protokoty odbioru robdét podpisane przez Podwykonawce i Wykonawce
stwierdzajgce wykonanie robét objetych faktura/fakturami.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robét Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy 2z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub w przedtozonej
Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcic
sie z zgdaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zgdaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 23, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

2) dokonaé bezposredniej zaptaty, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty, przy czym bezposrednia zaptata moze objgé
wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek,

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci lub zasadnosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu pfatnosé sie nalezy.

Kwote zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwote ztozong do
depozytu sadowego, strony uznajg za wykonanie zobowigzania zaptaty Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak za wiasne na zasadzie ryzyka.

W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robét wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robot w niniejszej umowie.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne na
zasadzie ryzyka.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, przy czym
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1.

umowa o podwykonawstwo musi uzaleznia¢ prawo do wystawienia faktury lub rachunku od
dokonania odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego na
warunkach niniejszej umowy, a wystawienie faktury lub rachunku przez podwykonawce nie
moze nastgpi¢ przed rozpoczeciem terminu, w ktérym Wykonawca moze wystawi¢ fakture
za te czesc robot Zamawiajgcemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego wynosi 21 dni od daty zlozenia zgdania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do Zamawiajgcego po stwierdzeniu istnienia umownych podstaw do wyptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

Postanowienia jak wyzej bedg mialy zastosowanie w przypadku zmian (anekséw) uméw
Wykonawcy z Podwykonawcami.

W wypadku powzigecia przez Zamawiajgcego informacji o realizowaniu robdt przez
Podwykonawcdw, niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
nakazac¢ przerwanie robot do momentu wyjasnienia lub odstgpi¢ od umowy. Powyzsze nie
bedzie stanowito podstawy do wnioskowania przez Wykonawce o wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu/etapu/czesci umowy. Przerwanie robét z tego tytutu nie stanowi
podstawy do zgdania przez Wykonawce wydtuzenia terminu realizacji umowy.

W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie takie
kwalifikuje sie jako zawinione przez Wykonawce.

W umowach podwykonawczych strony zobowigzane sg wprowadzi¢ zakaz dokonywania
cesji, zastawu, faktoringu, zbycia i przelewu wierzytelnosci z tych umoéw wynikajgcych bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego, ze skutkiem bezskutecznosci cesji, zastawu, faktoringu,
zbycia lub przelewu wobec Zamawiajgcego.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynika z

umowy o podwykonawstwo przy czym nie moze przypadaé¢ na dzien wczesniejszy niz
dzien wymagalnosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedkiadajg pisemnie
zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 40 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 37, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 37, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 30, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane w sposob opisany w § 13 ust.
6-9c, jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zobowigzaniu podwykonawcy.

§8
ZOBOWIAZANIA STRON

Wykonawca oswiadcza ze:

a) posiada umowe ubezpieczenia wazng w okresie od podpisania umowy do czasu
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego,

b) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie robét budowlanych, ktére
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, a takze srodkami finansowymi,
co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw
przewidzianych umowsa;

c) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony
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jego wspotpracownikéw lub kontrahentéw (podwykonawcéw) w wykonaniu czynno$ci
przewidzianych w niniejszej umowie posiadajg niezbedng wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie robét budowlanych bedgcych jej
przedmiotem;

d) jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy
spetnia wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

€) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére moga wptynaé
negatywnie na jako$¢ lub terminowos$é wykonania obowigzkoéw przewidzianych w
niniejszej umowie;

f) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce
lub uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy;

g) znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z
realizacjg zamowienia;

h) terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu caty Przedmiot umowy;

i) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowitg odpowiedzialnos¢ do dnia
pozytywnego odbioru catosci prac przez Zamawiajgcego,

j) przejmuje na siebie obowigzki wytworcy odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach, bez prawa dodatkowego wynagrodzenia.

k) wszystkie osoby swiadczgce prace w imieniu wykonawcy w ramach realizacji niniejszej
umowy posiadajg: prawo do ubezpieczenia, w szczegodlnosci prawo do ubezpieczenia
wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzajgce brak przeciwwskazan do
wykonywania prac nazajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokosci, aktualne
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, swiadomos¢ zagrozen
wystepujacych przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrozenh,
kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla prac lub obstugi urzgdzeh wymagajgcych
posiadania kwalifikacji dodatkowych,

I) zapewni staly nadzér nad prowadzonymi pracami osobie posiadajgcej aktualne
szkolenie okresowe bhp dla osdéb kierujgcych pracownikami

m)nie przekaze bez zgody Zamawiajgcego osobom trzecim jakichkolwiek informaciji, ktore
uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) do dnia podpisania umowy dostarczenie kosztorysu ofertowego uproszczonego zgodnie
z przedstawiong ofertg przetargows;

b) skompletowania i dostarczenia dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) wraz z
wykazem dokumentéw obejmujgcych catg dokumentacje odbiorowg zgodnie z SWIOR
Zawartos¢ i sposdb wykonania dokumentacji w uzgodnieniu z zamawiajgcym. llos¢
egzemplarzy dokumentacji odbiorowej: 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji
elektroniczne;j.

c) Skompletowanie i dostarczenie dokumentacji odbiorowej (powykonawczej), zawierajgce;j
m.in.:

- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego

- inwentaryzacja geodezyjna wraz z oswiadczeniem geodety,

- wszystkie decyzje i zezwolenia wydane w ramach realizacji zadania (tj. decyzja o
pozwoleniu na budowe, zgloszenie robdt, zgloszenie zakonhczenia robdt,
pozwolenie na uzytkowanie)

- kopie rysunkéw z projektu budowlanego z naniesionymi w trakcie budowy
zmianami  wraz z  kwalifikacjg odstgpienia  dokonang  przez
projektanta/projektantow,

- sporzadzenie przez uprawnionego geodete zestawienia powierzchni wykonanych
nawierzchni drég i zjazdow oraz zestawienie dtugosci kraweznikéw, opornikéw
obrzezy oraz infrastruktury podziemne;j.

- atesty, aprobaty i certyfikaty woudowanych materiatéw i urzgdzen,

- protokolu z préb i badan, odbiorow technicznych i sprawozdan,
przeprowadzonych w trakcie realizacji zadania i w celu uzyskania pozwolenia na
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uzytkowanie (jesli bedzie wymagane),
- sporzadzenie wykazu dokumentéw obejmujgcych catg dokumentacje odbiorowa,
Forma i tre§¢ dokumentacji odbiorowej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Organizacja robét i zaplecze budowy

d) przejecia frontu robét i koordynacji robot wiasnych;

e) zorganizowania i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i
oznakowanie terenu budowy, wykonanie przytgczen wodociggowych i energetycznych dla
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia wraz z poniesieniem
kosztow wytgczen i wigczen energii elektrycznej oraz inne roboty zgodnie z
zatwierdzonym projektem.

f) zapewnienia dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi
skutkami, a takze wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

g) wykonania prac przygotowawczych, m. in: geodezyjne wytyczenie obiektow
w terenie przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz zapewnienie biezgcej obstugi
geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej.

h) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i smieci, jak i do sktadowania
materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.

i) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Inwestora.

i) na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty
wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn i urzadzen. Dotyczy to
takze maszyn i urzagdzen podwykonawcow;

k) prowadzenia dokumentacji procesu budowlanego zgodnie z Prawem Budowalnym oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r.w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy;

I) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego,

m)wykonywania polecen Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego;

n) poinformowania Wtascicieli sgsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w
dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem wykonania robdt,

0) utrzymania tadu i porzadku w czasie realizacji Przedmiotu umowy pod rygorem wykonania
prac porzadkowych przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, po uprzednim
jednokrotnym wezwaniu do utrzymania tadu i porzadku,

p) utrzymania terenu robot w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych odpadéw,
Smieci na swoj koszt, w tym dokumentowania sposobu ich usuwania,

q) prowadzenia rob6t w sposéb zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami
statymi jak i ciektymi, w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo
— wodnego,

r) utrzymania wtasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne, a w
sytuacji powstania przeszkéd komunikacyjnych, sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu i
uzgodni¢ go z wtasciwymi organami,

s) odtworzenia przez uprawnionego geodete zniszczonych lub uszkodzonych punktow
osnowy,

t) zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu
ich odbioru przez Zamawiajgcego oraz biezgcego aktualizowania harmonogramu,

u) zgtaszania do odbioru poszczegdlinych etapéw robdt w tym robdt zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu — pod rygorem niedokonania ich odbioru przez Zamawiajgcego,

v) uporzadkowania placu budowy poprzez usuniecie wtasnych urzgdzen zagospodarowania
placu budowy, zaplecza technologicznego i innych srodkow produkcji, nieczystosci oraz
zagwarantowanie  opuszczenia terenu budowy przez zatoge Wykonawcy
(podwykonawcéw, kontrahentéw, itp.) w tym odtworzenie stanu nawierzchni drog i
chodnikéw w rejonie prowadzonych robo6t i zaplecza budowy oraz poniesienie kosztow z
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tym zwigzanych.

w) prowadzenia robdét zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi i spetnienia wymagan ochrony srodowiska, w tym opracowania i
wdrozenia w razie koniecznosci projektu czasowej organizacji ruchu,

X) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbioréw i rozruchéw oraz
ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych
przedmiotem przetargu, jak rowniez dokonanie odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
roboét zanikajgcych do odbioru.

y) naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego.

z) demontazu, naprawy i ponownego montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektow istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu oraz wyptate odszkodowan
na rzecz osob trzecich.

aa) przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajgcej oznakowanie
pionowe i poziomej wraz z uzgodnieniem ze stosownymi organami oraz wprowadzenie
tymczasowej organizacji na czas prowadzenia robét (jesli bedzie wymagany);

bb) ponoszenia kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;

cc) szkoda zaistniata w robotach Ilub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w okresie miedzy terminem rozpoczecia robét, terminem ich zakonczenia oraz w okresie
gwarancji za wady spowodowana w tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z
usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt.

dd) Wykonawca zobowigzuje sie we wlasnym zakresie zabezpieczy¢ i chroni¢ przed
zniszczeniem wykonane prace do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego.

ee) utrzymania miejsca pracy i drég transportowych w czystosci, a odpady
i opakowania na biezgco sprzatane i skladowane w wyznaczonych do tego celu
miejscach. Je$li powyzsze nie bedzie przestrzegane to prace porzadkowe wykona
Zamawiajacy a kosztami obcigzy Wykonawce.

ff) utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich drég
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

gg) przeprowadzenie wycinki drzew wraz z karczowaniem pni.

hh)  zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane

ii) w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wykonania sieci i
przytaczy wod.-kan, energetycznych i gazowych i innym podmiotom, ktére uzyskaty
zezwolenie Gminy Swieszyno pod warunkiem, ze przed wydaniem takiego zezwolenia
Gmina umozliwita Wykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni okreslenie warunkéw
wykonania tych sieci lub przylgczy a udzielone zezwolenie uwzglednia te warunki.
Warunki nie mogg dotyczy¢ podmiotu wykonujgcego sieci lub przytacza. W takim
przypadku wykonanie sieci lub przytgczy nie pozbawia i nie ogranicza gwarancji i rekojmi
przystugujacych Zamawiajgcemu.

ii) w okresie gwarancji udziat w przegladach gwarancyjnych na kazde wezwania
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

kk) petnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do robét realizowanych
przez podwykonawcow;

Materialy

Il) uzywania do realizacji Przedmiotu umowy materiatdbw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane oraz dokumentacjg opisujacg Przedmiot umowy,

mm) przekazania do akceptacji Zamawiajgcemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
atestow na wbudowane materialy i zamontowane urzgdzenia w postaci wnioskéw o
zatwierdzenie materiatow przed ich wbudowaniem, protokotéw odbioréw czesciowych,
protokotéw prob i innych niezbednych dokumentéw,

nn)  zabezpieczenia materiatdw i srodkdéw produkcji niezbednych do prawidtowego
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wykonania robat,

00) dopuszcza sie dostarczenia wnioskow do akceptacji w formie elektronicznej, przy
czym zatwierdzenie wniosku powinno by¢ potwierdzone w formie pisemnej,

pp) wykonania Przedmiotu umowy z materiatdw wiasnych, zgodnych z Dokumentacjg
projektowg. Wszelkie zmiany materiatbw wymagajg pisemnej zgody i akceptacji
Zamawiajgcego,

qq) na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi
normami lub aprobate techniczna.

rr) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic te badania.

ss) przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. rr), zapewni Wykonawca
wilasnym staraniem.

tt) jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie robét, sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.

. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub inne bgdz tez przedstawiajgce znaczng
warto$¢, odkryte na terenie budowy, beda przekazane pod opieke i w zarzad
Zamawiajgcego. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne  kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi i dalszym trybem postepowania

Jezeli Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby,
ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i
nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z
wykonywaniem umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany informowac Zamawiajgcego niezwiocznie
0 zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje Przedmiotu umowy, jako$¢ prac, oraz
do wspoétdziatania z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych
zagrozeniom.

. Wykonawca przyjmuje na siebie na zasadzie ryzyka odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu
zdarzen losowych oraz z tytulu szkdd wyrzgdzonych osobom lub w mieniu osoéb trzecich,
powstatych podczas, w zwigzku lub przy okazji wykonywania Przedmiotu umowy i
zobowigzuje sie do wypfaty odszkodowania z tego tytutu w petnej wysokosci.

. W przypadku powstania sporu w zwigzku z ww. szkodami Wykonawca zobowigzuje sie wejs¢
W miejsce Zamawiajgcego w toczacy sie spor i sam pokry¢ ewentualne szkody wobec oséb
trzecich.

. Wykonawca / Podwykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie
do art. 95 ust. 1 ustawy, osoby wykonujgce czynnosci opisane w przedmiarze robot bedg
zatrudnione na umowe o prace.

. Wykonawca / Podwykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy
zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu, aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych
mowa w pkt. 8 sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez
caty okres realizacji przedmiotu zaméwienia wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy O prace i wymiaru etatu, podpisane przez osobel/y upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce umocowang. Przedmiotowe
oswiadczenie Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych
oswiadczen,

10. Wykonawca / Podwykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5

dni roboczych przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww.

os6b, przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres realizaciji
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11.

12.

13.

14

15

zamoéwienia.

W przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w ust. 9i 10 lub
zmiany sposobu zatrudnienia osob, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ z winy
Wykonawcy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne przewidziane umowa.

Zamawiajacy zobowiagzuje sie do:

1) Przekazania frontu robdt i placu budowy protokotem w terminie do 14 dni od dnia

zawarcia umowy niniejszej umowy,

2) zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego,

3) dokonywania odbioru kohcowego,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia.
Zamawiajgcy ma prawo zgdania zmiany kierownika budowy w razie nieprawidiowego
wykonywania obowigzkéw przez dotychczasowego kierownika budowy.

. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone osobom trzecim

podczas lub w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy przez Wykonawce.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
prowadzonych prac.
§9
GWARANCJA

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

Wykonawca udziela .............. - miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
liczac od dnia odbioru koncowego. Na ten sam okres Wykonawca rozszerza rekojmie za
wady przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia w
okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zleci¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikoéw badan jakosci
robot, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikéw przedtozonych przez Wykonawce wowczas Wykonawca jest
zobowigzany do zaptacenia laboratorium za te badania.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okre$lonym przez
Zamawiajacego, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednig cze$s¢ Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ w
catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia.

Zamawiajacy moze korzystac z uprawnien z rekojmi i gwarancji zamiennie,
a skorzystanie z uprawnien z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci stosowania uprawnien
z drugiego tytutu. Okresy gwarancji i rekojmi biegng réwnoczesnie.

O terminach usuwania wad, trybach, sposobie powiadania owadach stanowi wzor Karty
Gwarancyjnej, ktérg Wykonawca podpisze na koniec realizacji przedmiotu umowy i ktéra
bedzie stanowita ztgcznik do Dokumentacji Powykonawczej.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen

z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, tj. ... zt w dniu jej podpisania w formie

zamowien publicznych to w tres¢ musi zawiera¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty w
terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania i do wysokos$ci okreslonej w gwaranciji kwoty,

nieodwotalnie i bezwarunkowo, bez badania stosunku prawnego miedzy beneficjentem
gwarancji (Zamawiajgcy) a Wykonawca, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, zawierajgce
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oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez Wykonawce.

3. Zwolnienie zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi w nastepujgcy sposaéb:

a) 70% wartodci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru
Przedmiotu umowy,

b) 30% - wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia uptywu rekojmi za wady
Przedmiotu umowy.

4. W razie wykonania Umowy po dacie wskazanej w § 3 ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest
niezwiocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione (dostosowane) zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy jest upowazniony do
potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum tak, aby uzyskac¢ sumy tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci i na czas wynikajgcy z Umowy.

5. Strony ustalaja, iz z zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze zaspokoic
wszelkie roszczenia zmawiajgcego wobec Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy w
tym w szczegdlnosci z tytutu nienalezytego wykonania umowy, z rekojmi i gwarancji.

6. Jezeli okres realizacji zamowienia jest dtuzszy niz rok, zabezpieczenie moze by¢ tworzone
przez potrgcenia kazdorazowo /.................. | % z naleznosci za czesciowo wykonane
czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku w dniu zawarcia umowy wykonawca jest
obowigzany wnies¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiajgcy wptaca kwoty
potrgcane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie
moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.

8. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pozniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 11
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) za zwloke w zakonczeniu wykonania robot o ktérych mowa w § 3, ust. 3 w stosunku
do termindéw ustalonych w umowie w wysokosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego ryczattowego brutto za kazdy dzien zwioki,

b) za zwloke w usuwaniu wad Ilub brakéw  stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie objetym gwarancjg lub rekojmig w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego ryczattowego brutto za kazdy dzien zwioki, liczonych od dnia
nastepujgcego po dniu, w ktérym miato nastgpi¢ usuniecie wady lub uzupetnienie
brakow,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonywania
umowy przez Wykonawce — 1000 zi;

d) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub
odstgpienie przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto,

e) za kazdy dzieh zwioki w przekazaniu jakichkolwiek dokumentéw wymienionych w
niniejszej umowie, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego ryczattowego
brutto,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za kazda nieterminowg ptatnos¢, takze
wynikajgcg ze zmiany wysokos$ci wynagrodzenia opisanej w § 13 ust. 6-9 umowy.

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w wysokosci 1 %
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wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek braku zaptaty, takze
wynikajgcy ze zmiany wysokosci wynagrodzenia opisanej w § 13 ust. 6-9 umowy

h) za nie wywigzanie sie¢ Wykonawcy lub Podwykonawcy z obowigzku zatrudniania
o0s6b wykonujgcych czynnosci opisane w przedmiarze robot na umowe o prace, w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto.

i) za nieterminowe przedstawienie lub nieprzedstawienie informac;ji o ktérych mowa w
§ 8 ust. 9i 10 kazdorazowo w wysokosci 5 000,00 PLN.

j) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci: 0,3 % wynagrodzenia -umownego ryczattowego brutto za
jedno zdarzenie,

k) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci: 1% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za jedno zdarzenie
zgodnie z § 7 ust. 39,

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar z faktur Wykonawcy, przy czym potrgcenie
umowne nie ogranicza w zaden sposob prawa Zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.

3. W przypadku poniesienia szkody Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

4, Kary umowne wzajemnie sie nie wykluczajg i mogg by¢ dochodzone tacznie
w zwigzku z wystgpieniem kazdej z przestanek do ich naliczenia.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w drodze jednostronnego
o$wiadczenia woli.

6. Kara powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty wystgpienia z
zgdaniem jej zaptaty, chyba ze moze zosta¢ potrgcona w trybie okre$lonym w umowie. W
takim przypadku prawo do potrgcenia przystuguje Zamawiajgcemu przed doreczeniem
Wykonawcy oswiadczenia o naliczeniu kary umowne.

7. Kary umowne zastrzezone w umowie nie sg naliczane jezeli dotyczg zachowania
wykonawcy niezwigzanego bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej
prawidtowym wykonaniem.

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego, takze w zakresie kar
umownych, za okolicznoéci, za ktére wytgczng odpowiedzialno$¢é ponosi zamawiajacy.

9. Na gruncie umowy strony za zwitoke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy strony uznajg
takie opdznienie w jego wykonaniu, ktére nastgpito z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, jego podwykonawcow lub osob, ktérymi oni sie postugujg przy wykonywaniu
umowy

10. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30 % catego wynagrodzenia Wykonawcy.

§12
ODBIORY

1. W trakcie trwania umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory:

a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbidr koncowy,

c) odbiory gwarancyjne,

d) odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

2. Odbioru robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia inspektora nadzoru drogag
elektroniczng (wraz z potwierdzeniem odbioru wiadomosci)

3. O gotowosci odbioru Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ wpisem do dziennika
budowy przed planowanym koncowym odbiorem robét oraz dodatkowo powiadomic
Zamawiajgcego na pismie.

4. Gotowos¢ do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Komisyjny odbior koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie
do 14 dni roboczych od daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robot do
odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy przy wspétudziale
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy w formie protokotu odbioru robét podpisanego
przez strony umowy.

Wykonawca przed odbiorem kohcowym robdt przeprowadzi przewidziane przepisami
prawa proby i sprawdzenia techniczne dotyczgce przedmiotu umowy.

Odbiorem koncowym objety jest caty zakres rzeczowy robét objety przedmiotem umowy.
Odbioér koncowy robot polegaé bedzie na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych robdét.

Obowigzek powiadomienia uczestnikow odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na
Zamawiajgcym.

7 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia Dokumentacje
Powykonawczg.

W protokole wskazuije sie date lub okres prowadzenia odbioru, date zakonczenia odbioru,
date zakonczenia wykonywania roboét objetych odbiorem oraz ewentualnie ustalone
wady/braki i czynnosci dotyczgce ich usuwania/uzupetniania.

W przypadku nieujawnienia sie wad lub brakéw w trakcie czynnosci odbiorowych za date
zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy i wykonania zamowienia uznaje sie date
zgtoszenia gotowosci do odbioru, a w innym przypadku date zakohczenia czynno$ci
odbiorowych.

Jezeli w trakcie odbioru robot zostang stwierdzone wady dajgce sie usungé, Zamawiajgcy
przerywa czynno$¢ odbioru i wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru korncowego robot wad nie nadajgcych sie do
usuniecia lub nie usunietych Zamawiajgcy moze stosownie do swego wyboru:

a) odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢é wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu
rzeczowego przedmiotu odbioru zawierajgcego wady, jezeli wady te umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy,

b) odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢ wynagrodzenie o szacunkowy koszt usuniecia
wad przez innego wykonawce,

c) odmowi¢ odbioru i zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy,

d) odebra¢ przedmiot umowy, ustali¢ wady do usuniecia w ramach rekojmi i zgdaé
wydtuzenia okresu rekojmi i gwarancji,

e) odmowic odbioru i odstgpi¢ od umowy,

f) odebra¢ niewadliwy przedmiot umowy i zleci¢ na koszt Wykonawcy usuniecie
zastepcze wadliwej czesci robot.

Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglagdu wykonanego przedmiotu umowy po odbiorze
koncowym robét w okresie gwaranciji, a w razie stwierdzenia wad i usterek takze termin ich
usuniecia.

Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony w terminie nie pozniejszym niz 14 dni przed
uptywem okresu gwarancyjnego okreslonego w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu
usuniecia wad stwierdzonych po odbiorze koncowym oraz wad powstatych i ujawnionych
w okresie gwarancyjnym. Zamawiajgcy wyznaczy takze termin protokolarnego usuniecia
tych wad.

Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robdét wymagajg formy pisemnej - protokotu
podpisanego przez strony, pod rygorem niewaznosci.

Odbidér gwarancyjny odbywa sie w kazdym przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Do odbioru gwarancyjnego i ostatecznego stosuje sie odpowiednio postanowienia
dotyczace odbioru koncowego.

§13
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1.

ZMIANY UMOWY
Zmiana nieistotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obustronng
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

2.

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy

przewiduje mozliwo$s¢ dokonania zmian postanowien umowy zawartej z wybranym
Wykonawcg w nastepujgcych przypadkach:

a)

b)

gdy nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwoS¢ niezrealizowania petnego zakresu przedmiotu zamdwienia wraz z
odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;

gdy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie jest mozliwe dochowanie
umownego terminu wykonania umowy z powodu nadzwyczajnych warunkow
atmosferycznych zwigzanych z wystgpieniem:

ba) kleski zywiotowej,

bb) wystgpieniem nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
odbiegajgcych od typowych, szczegdlnie niesprzyjajgcych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie zamowien/robét budowlanych zgodnie z technologig ich wykonywania,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, trgby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim potwierdzonych w dzienniku
budowy przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego;

gdy na skutek koniecznosci wykonania innych zamdéwien lub robaot, ktorych wykonanie
jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego
przedmiotu zamowienia nie jest mozliwe dochowanie umownego terminu wykonania
zamowienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku z
przedtuzeniem tego terminu;

gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany przepiséw prawa Unii
Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych konieczno$¢é dostosowania
dokumentacji do zmiany przepisow, ktore nastgpity w trakcie realizacji zamowienia;
gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia, zmiany parametrow realizowanego zamoéwienia, zmian
technologicznych, w szczegodlnosci: koniecznos¢ realizacji projektu przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materialowych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu badz ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany oséb wskazanych w ofercie,
ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, na inne osoby pod warunkiem,
ze nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w
specyfikacji warunkéw zaméwienia w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego i bedg zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych w
specyfikacji warunkéw zamdéwienia;

gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencje
dziatania sit wyzszych niezaleznych od wykonawcy, nie stanowigcych jego i
podwykonawcow probleméw organizacyjnych, ktérych nie mozna bylo przewidziec,
poza zdarzeniami zwyktymi — zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu
realizacji umowy o czas niezbedny do usuniecia konsekwencji dziatania sity wyzszej;
sita wyzsza, o ktdérej mowa wyzej jest to zdarzenie niezalezne od wykonawcy, nie
stanowigce jego probleméw organizacyjnych, ktérego strony umowy nie mogty
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przewidzie¢, ktdremu nie mogty zapobiec ani ktéremu nie mogty przeciwdziataé, a ktére
uniemozliwiajg wykonawcy wykonanie w czedci lub w cafosci jego zobowigzania
wynikajgcego z niniejszej umowy;
i) gdy zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego i nie beda:
ia) wprowadzaty warunkow, ktére gdyby zostaty ujete w ramach procedury
przetargowej udzielenia zamoéwienia umozliwityby dopuszczenie innych ofert niz ta, ktéra
zostata pierwotnie dopuszczona;
ib) modyfikowaty réwnowagi ekonomicznej umowy na korzys¢ wykonawcy w
sposob, ktéry nie byt przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamowienia.

3. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej
jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajgcego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslone;j
pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mégt przewidzieg,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:
a) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy Iub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ustawy;

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15 % wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie

w umowie, a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru umowy.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, Zamawiajgcy nie moze

wprowadzac kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepisow ustawy.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 i 5, zmiany postanowiefh umownych nie mogag

prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

6. W przypadku gdy umowa jest zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, kazda ze stron

umowy moze zgdac¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku

zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia o £ 15 %. Przez

zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i

ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia

wykonawcy zawartego w ofercie.

7.Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zawarcia umowy.

Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

8.Zmiany wynagrodzenia dokonuje sie z uzyciem wskaznika zmiany ceny materiatéw lub

kosztow ogtaszanych w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego na stronie:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ - ~w  dokumencie:

»wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej”’ - w rubryce: ,Budowa obiektéw inzynierii

lgdowej i wodnej”, w ciggu 3 miesiecy o dnia jego ogtoszenia. Podstawg ustalenia zmiany jest
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iloczyn wynagrodzenia wykonawcy, % udziatu danego materiatu lub kosztu w robotach
niewykonanych oraz wskaznika ogtoszonego pomniejszonego o 15 pp.

9. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 6-8, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

10. Dopuszczalng tagczng wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w uwzglednieniem zmian
umowy nie moze by¢ nizsza niz 80 % i nie moze przekroczy¢ 130 % wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego tg umowa.

11. Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo wykonawcy, protokot
koniecznosci - protokdt koniecznosci wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego).

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Oprécz przypadkow okreslonych zgodnie z art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
robét pomimo dwukrotnego wezwania do rozpoczecia,

b) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, pomimo
dwukrotnego wezwania do przystgpienia do realizacji.

c) jezeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen inspektora nadzoru,
Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje
zobowigzania umowne,

d) w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robét nie odpowiada umowie
lub  obowigzujgcym normom i  warunkom  technicznym  wykonania
i odbioru robét budowlanych, a Wykonawca nie wykonat tych robét ponownie
zgodnie z umowg lub obowigzujgcym normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych,

e) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

f) zamawiajgcemu przedtozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy a nie
zostata ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy z powodu braku srodkow na jej
przeprowadzenie,

g) wydano nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce
majatku na rzecz wierzycieli,

h) wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, rowniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji;

i) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie egzekucyjne, w wyniku ktérego doszto
do zajecia rachunku bankowego, wierzytelnosci i innych praw majgtkowych
wykonawcy przystugujgcych od Zamawiajgcego,

j) zamawiajacy powzigt informacje o realizowaniu robot przez Podwykonawcow,
niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

k) z powodu utraty przez Wykonawce wymaganych zdolnosci do wykonania
przedmiotu umowy lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu i
Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
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stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru sporzgdzonego zgodnie z warunkami umowy,

b) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z umownych warunkéw zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy.

4. Prawa do odstgpienia Zamawiajgcy moze wykonywa¢ w terminie 45 dni od dnia
ujawnienia istnienia podstaw podstawy do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

5. Ewentualne oswiadczenia o odstgpieniu od umowy strony mogg skfadac sobie wzajemnie
ze skutkiem na przysziosé.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Woykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzagdzeh , ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca. Najpdzniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z
terenu budowy materiaty wlasne, sprzet oraz urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione,

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada, obowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) rozliczenia wzajemnych naleznosci w tym naliczonych kar umownych.

§ 15
ROZWIAZANIE UMOWY
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia, jezeli
zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
1) doszio do zmiany umowy z naruszeniem przepiséw ustawy;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie przepiséw ustawy;
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze pahstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére ciazg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej,
4) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie o ogtoszenie upadiosci,
postepowanie restrukturyzacyjne lub w przypadku jego zasadniczej reorganizacji (np.:
poprzez podziat lub potgczenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny
Wykonawcy w stan likwidacji lub zostanie wydany nakaz zajecia mienia albo rachunku
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2.

bankowego Wykonawcy czynigcym watpliwym wykonanie umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze Zzgda¢ wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

10.

11.

§ 16

POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony umowy zobowigzujg sie wzajemnie informowac¢ o wszelkich zmianach mogacych
mie¢ wptyw na wykonanie tresci umowy, w tym w szczegodlnosci zmianie adresu miejsca
zamieszkania lub siedziby, a wystanie pisma na ostatni znany adres strony uznajg za
skuteczne doreczenie.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym rowniez na rzecz bankéw.
Zmiana nieistotnych postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zmiana istotnych postanowienn umowy jest dopuszczalna w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci w przypadkach okreslonych w umowie.
W przypadku zaistnienia sporéw na tle wykonania niniejszej umowy wiasciwym organem
bedzie sad cywilny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie obowigzujgce przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i
ustawe o wyrobach budowlanych.
Wszelkie szkody wynikle w trakcie realizacji rob6t i powstate w zwigzku z ich
wykonywaniem lub z powodu niedostatecznego zabezpieczenia placu budowy w obrebie
terenow stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego lub oséb trzecich obcigzajg Wykonawce
na zasadzie ryzyka.
W przypadku kradziezy, zniszczenia lub uszkodzenia obiektow, robdt, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego, na wtasny koszt.
Strony wytaczajg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 632 § 2
Kc.
Strony na podstawie art. 458° Kpc wytgczajg w ewentualnym ich sporze sgdowym dowdd z
zeznan swiadkow nie bedacych uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wystepowanie do Zamawiajgcego o aneksowanie umowy w
zakresie zmiany adresu siedziby wykonawcy lub adresu do korespondencji w terminie 7 dni
od dnia zaistnienia takiej zmiany pod rygorem uznania za skuteczne wobec Wykonawcy
doreczen korespondencji w tym oswiadczen woli i wiedzy pod adres Wykonawcy wskazany
w tej umowie przy odpowiednim zastosowaniu w stosunkach miedzy stronami przepiséw
art. 131, 133, 135, 136, 138 i 139 Kpc.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
2 egz. dla Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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