D-00.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét.
1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wymagania ogélne dla robét drogowych i obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt wymienionych w pkt.1.1 dla realizacji kontraktu.

SST zostaty opracowane indywidualnie uwzgledniajac obowiazujace przepisy, normy i krajowe wytyczne.
1.3. Zakres robot objetych SST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi SST.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego cze$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu wydajacego, wydana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych.
InZzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomoca cztonkéw
swojego zespotu o $ci§le oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzér nad wykonywaniem
prac budowlanych oraz postgpem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i warunkami
kontraktowymi.
Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu we wszystkich sprawach realizacji kontraktu
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
Konstrukcja nos$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cz¢$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢§¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jako$ci materialéw oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zaakceptowane przez Inzyniera.
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbudowsa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.
Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtoze.
Podbudowa pomocnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na
warstwe podloza. Podbudowa pomocnicza moze sktadaé si¢ z kilku warstw o r6znych wtasciwosciach.
Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.
Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.



Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, ktéra moglaby przedosta¢ si¢ do konstrukcji
nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje si¢ wystarczajaca przepuszczalno$cia po zageszczeniu.
Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robo6t budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.
Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji ibezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokos$ci przemarzania.
Podloze ulepszone nawierzchni — warstwa lub zesp6t warstw lezacych pod konstrukcja nawierzchni drogowe;j
w przypadku, gdy podloze gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku no$nosci i/lub
mrozoodporno$ci. Podloze ulepszone moze zawiera¢ nastgpujace warstwy: mrozoochronna, odsaczajaca,
odcinajacg i wzmacniajaca, a w przypadku podtoza ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetnia¢ funkcje
wszystkich tych warstw jednoczes$nie.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknig¢tym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
Przeszkoda naturalna - element S$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.
Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rozpietosé teoretyczna - odlegtos¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.
Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.
Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w §wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.
Plac budowy — teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzace cz¢$¢ Placu Budowy.
Sciany oporowe z gruntu zbrojonego — budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw
nasypowych za pomocg warstw gruntu zbrojonego.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg i SST
opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Koszty spelnienia przez Wykonawce nizej okre§lonych przedsigwzig¢ nie podlegaja odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Cene Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktowa).
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie i na zasadach okreslonych w Umowie i Warunkach Kontraktu przekaze
Wykonawcy Plac Budowy. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskie;j,
od wlasciwych wladz na swdj koszt (takie zezwolenia mogg dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa zmiang regulacji
ruchu, pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,
zakwaterowanie, itp.). Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu w dniu przekazania Placu
Budowy dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.



Wykonawca przeniesie na wlasny koszt punkty wysoko$ciowe osnowy geodezyjnej znajdujace si¢
w projektowanym pasie drogowym, kolidujagce z zakresem rob6t budowlanych. Przeniesienie punktéw
wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania placu budowy do konca realizacji rob6t objetych Kontraktem.

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w nim
uczestniczyl, zapewniajac niezbedne zasoby tj. zasoby umozliwiajagce wstgp na ogrodzona nieruchomos¢ i
otwarcie budynkéw (zasoby ludzkie oraz narzedzia np. szlifierka katowa, tom), zasoby umozliwiajace
odlagczenie medidw (zasoby ludzkie — personel posiadajacy stosowne uprawnienia branzowe oraz narzedzia).
Potwierdzenie konieczno$ci egzekucyjnego przejecia nieruchomo$ci moze nastgpi¢ po podjeciu préby
rozpoczgcia robét (pierwszych czynno$ci w ramach robdt) na danej dzialce. W przypadku braku mozliwosci
przeprowadzenia rob6t Wykonawca sporzadzi notatke umozliwiajaca wszczecie postgpowania egzekucyjnego.
Notatka winna by¢ sporzadzona z udzialem wtlasciciela/uzytkownika wieczystego/wladajacego. Winno z niej
wynikaé, ze Wykonawca zamierzal przeprowadzi¢ roboty na danej dzialce, jednak wiasciciel/uzytkownik
wieczysty/wladajacy uniemozliwil wykonanie tych robét. Notatka winna by¢ opatrzona data i miejscem
sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera 1 wlasciciela/uzytkownika
wieczystego/wladajacego, wzglednie adnotacjg o odmowie zlozenia podpisu.

1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie realizacji Robdt az do czasu
wydania §wiadectwa przejecia.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen,
pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na Placu Budowy wraz z zimowym utrzymaniem (m. in. od$niezanie
i zwalczanie gotoledzi), w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,
po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét dla kazdego z poszczegdélnych Etapow.
Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni
jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podluznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robdt utrzymaniowych. Za utrzymanie ruchu
publicznego uwaza si¢ wykonanie rob6t utrzymaniowych (w tym zimowego utrzymania) i remontéw biezacych,
niezbednych do utrzymania terenu budowy w odpowiednim standardzie technicznym, zalozonym dla tej drogi.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba w sposéb nieuzasadniony utrzymanie to na polecenie
Inzyniera/Kierownika Projektu powinien rozpocza¢ prace utrzymaniowe, nie pézniej niz w ciagu 48 godzin po
otrzymaniu takiego polecenia.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca jesli bedzie to mozliwe, w sposéb
uzgodniony z Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z
Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot.

Wykonawca podejmie stosowne dziatania majace na celu utrzymanie w czystosci drég publicznych lub
objazdéw tymczasowych tych drég w rejonie wyjazdéw z placu budowy.

Lokalizacja stanowisk oraz metody utrzymania czystosci drég zostang uszczegélowione w PZJ dla
poszczeg6lnych branz.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji, zatwierdzony przez
odpowiedni organ zarzadzajacy ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania
budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowaé, wybudowa¢ i utrzymywaé, lub jezeli przewiduje to Kontrakt,
powinien wybudowac i utrzymywac opisane w kontrakcie przejazdy przez pas dzielacy, zgodnie z informacjami
tam podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usuna¢ te przejazdy o ile nie beda
potrzebne i przywréci¢ pasowi dzielagcemu pierwotne wlasciwosci uzytkowe.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywaé i obstugiwaé
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porgcze, zapory, o$wietlenie, §wiatla
ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci ,itp. zapewniajac w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace podlegaja akceptacji przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpocz¢ciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.



Wykonawca winien wykona¢ i zainstalowa¢ tablice informacyjne wg wzoréw unijnych i tablice wymagane
Prawem Budowlanym, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w ilosci i miejscach odpowiednich do
zakresu i lokalizacji Robot.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilo$¢ i lokalizacje tych tablic.

Tablice powinny zosta¢ zlokalizowane w miejscach nie powodujacych zagrozenia bezpieczenstwa ruchu w
tym ograniczenia widoczno$ci.

Takie tablice informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania Robot.

W Cenie Oferty nalezy uwzgledni¢ ustawienie, utrzymanie i likwidacj¢ tablic informacyjnych oraz
ustawienie i utrzymanie tablic pamigtkowych o inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego. Tablice
informacyjne i pamigtkowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ w lokalizacjach i ilo§ciach zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz wytycznymi UE dotyczacymi promocji projektow.

1.5.3. Zabezpieczenie urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i o§wietlenia na istniejacych drogach

W przypadku wykonywania rob6t na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki wymagane
przez zarzadce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tacznos$ci, kierowania ruchem i
o$wietlenia.

Jezeli urzadzenia znajduja si¢ w obszarze oddzialywania Robét, Wykonawca zapewni urzadzenia zastgpcze
zgodne z opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wylaczeniem istniejacych
urzadzen.

Wszystkie potaczenia lub rozlagczenia w istniejacym urzadzeniu moga by¢ wykonywane jedynie przez
zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania si¢ z zarzadca drogi w uzgodnieniu z Inzynierem oraz
z niezwlocznym informowaniem o sprawach Inzyniera.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdét

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé si¢ przed rozpoczeciem robot oraz stosowaé si¢ w czasie ich
prowadzenia do zapiséw zawartych w postanowieniach RDOS oraz do wszystkich przepiséw i decyzji
wydanych przez stosowne organy w czasie trwania inwestycji, dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Plac Budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
Iub débr publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;

¢) przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych powodujacych powstawanie odpadéw niebezpiecznych Wykonawca
przygotuje procedurg¢ zagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnie z Ustawa o odpadach (Dz.U. nr 62
7 20.06.2001 r.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

a) lokalizacje¢ zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o §rodowiskowych uwarunkowania oraz poza obszarami
wlaczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostalymi obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne przeksztatcenie jego powierzchni oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robot
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

® mozliwo$cia powstania pozaru,

e zapobiezenie mozliwos$ci zagrozenia gatunkéw i siedlisk chronionych ze szczegdlnym uwzglednieniem

herpetofauny oraz gatunkéw i siedlisk bedacych przedmiotem ochrony.

Wykonawce uznaje si¢ za wytwérce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpadéw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

Wykonawca, winien uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na odstgpstwa od zakazéw dotyczacych gatunkéw i
siedlisk podlegajacych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Dokumentacje niezbedng do ich
uzyskania Wykonawca, przed zlozeniem do wlasciwego organu administracji, winien uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru Srodowiskowego oraz Zamawiajacym. Dokumentacja powyzsza oraz warunki wynikajace z
uzyskanych na jej podstawie pozwolen wliczona jest w Cen¢ Kontraktowa i nie moze stanowi¢ podstawy
przysztych roszczen wobec Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstale w wyniku realizacji robét.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony s$rodowiska okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.



W przypadku prowadzenia robét w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place skladowe i drogi dojazdowe.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda mialy aprobatg techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Wykonawca poniesie konsekwencje finansowe i prawne za uzycie materialéw szkodliwych dla otoczenia.
1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera, wtasciciela instalacji oraz (w zalezno$ci od
potrzeby) zainteresowane wtadze oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inwentaryzacja budynkéw i budowli powinna zosta¢ sporzadzona przez Wykonawce lub przez
wyspecjalizowang w tej dziedzinie firme¢ i odpowiednio udokumentowana. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca
powinien sporzadzi¢ raport zawierajacy ocen¢ stanu budynkéw narazonych na oddziatywanie robdot. W
koncowym raporcie nalezy uwzgledni¢ ewentualne uwagi zgloszone przez wilascicieli lub wtadajacych, ktérych
zdaniem zgtaszajacego ulegty uszkodzeniu w zwigzku z prowadzong budowa.

Wykonawca zapewni dostgp do posesji przez caly okres trwania budowy.

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t na dziatkach znajdujacych si¢ poza pasem drogowym
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacj¢ pierwotnego stanu dziatek przeznaczonych pod przebudoweg
infrastruktury technicznej poza projektowanym pasem drogowym przed rozpoczeciem robdt budowlanych, a
nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacja fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna
winna by¢ przekazana dodatkowo na no$niku elektronicznym (ptyta CD).

Wykonawca przekaze nastepujaca dokumentacje:

a) opis stanu pierwotnego dzialek (lub ich cze$ci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury
technicznej wraz z dok. fotograficzng,

b) informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z
podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania
ilodci i rodzaju wykonanych rob6t wraz z dok. fotograficzna, wraz z potwierdzeniem czasu zajg¢cia przez
Wykonawce nieruchomos$ci; informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ew. odszkodowania z tytutu
zmniejszenia wartos$ci nieruchomosci;

c) pozyskane przez Wykonawce o$wiadczenia wlascicieli dzialek o braku roszczen z tytulu zniszczen
w naniesieniach i nasadzeniach.



Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytulu zniszczen i szkéd powstatych na skutek dziatan
Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

Wykonawca uzgodni z wlascicielami terenu terminy i szczegétowy sposéb realizacji robdt przy zatozeniu
doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajacym a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drég wewngtrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
7 postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkéw zostaty usunigte z placu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za napraw¢ wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczgciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegto$ci,
wykorzystywanych do cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do
lokalnych witadz samorzadowych. Nieodigczng czgécia tej dokumentacji beda zdjecia na nosniku CD,
skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry
dokumentujg.

Wykonawca bedzie mégt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wytacznie po drogach,
ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drég lub
obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt w uzgodnieniu z wiascicielem drogi lub innym wiascicielem
uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegétowy
plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie z Umowy.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek cze$ci budowli drogowej lub jej
elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac
budowl¢ drogowa lub jej element do zgodno$ci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
Zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robét.



Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzgtu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.12. Roéwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w PFU powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawcg i przediozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Podczas prowadzenia robdét ziemnych Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ biezacy Nadzor
Archeologiczny.

Wszelkie znaleziska archeologiczne (art. 35 ustawy z 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami) odkryte na Placu Budowy beda uwazane za wtasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ Inzyniera o wszelkich znaleziskach archeologicznych stosowanie do wymagan
ustawy o ochronie zabytkéw i postgpowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene z
umowy. Wznowienie wstrzymanych robét nastapi na podstawie zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw i Inzyniera.

1.5.14. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbgdnych biur, laboratorium, instalacji, placow sktadowych oraz drég
dojazdowych i drég wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robdt, przy uwzglednieniu potrzeb
wykonawcow.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji,
biur, laboratorium, drég, placéw i innych elementéw.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
zaplecza.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni¢cie wszystkich urzadzen, biura, laboratorium, drég,
placéw oraz oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobé6w budowlanych

Podczas realizowania zadania budowlanego dopuszcza si¢ wytgcznie Wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu w budownictwie zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr 92, poz.
881 — z pézn. zm.)

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do
ktérego maja zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. nr 166, poz. 1360; z 2003r.; Dz.U. nr 80 poz. 718; Nr 130 poz. 1188; Nr 170 poz. 1652 i Nr
229 poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70 poz. 631) przewidujace takie oznakowanie, wskazuje, ze wyréb budowlany
spelnia wymagania zasadnicze, okre$lone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzezeniem ust. 2+4, jezeli
producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja
wylaczna odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu lub aprobata techniczng.
Ocena zgodno$ci obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia,
majace wptyw na spelnienie przez obiekt wymagan podstawowych.

Aprobaty techniczne udziela si¢ dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego wtasciwosci uzytkowe, odnoszace si¢ do wymagan podstawowych,
r6znig si¢ istotnie od wlasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, obj¢tego mandatem udzielonym przez
Komisje europejska na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych.



Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z
przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci,
nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobat¢ techniczng dla takiego wyrobu.

Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslit, w drodze
rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,,wytycznymi do europejskich
aprobat technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajace obowigzkowi
oznakowania CE.

W rozporzadzeniu, o ktérym mowa okreslono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat
technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarzaé szczegdlne
zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w
tym zakresie.

Wszelkie nazwy materiatéw i/lub producentéw podane w projekcie budowlanym i wykonawczym maja
charakter jedynie pogladowy, a gtéwnym kryterium akceptacji materialu s3 wymagane parametry zawarte w
poszczegblnych SST.

2.2. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz jezeli to konieczne prébki materialéw do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialéw
z jakichkolwiek zrédetl miejscowych wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
o eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu z tytutu wydobycia materiatléw, dzierzawy i inne jakie okaza
si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazah Inzyniera.

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostalty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z placu. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obregbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.



2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni musza by¢ spelnione nastgpujace
warunki:

a) Inzynier bgdzie mial zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cz¢sci wytwdrni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji robot,

c¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Materialy z rozbiorek

Materiaty pochodzace z rozbiérek, zakwalifikowane przez Inzyniera jako nadajace si¢ do przetworzenia na
pelnowarto$ciowy material do budowy drég jak np. destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni, podbudowa
z rozbieranych odcinkéw drég, kostka brukowa itp. Wykonawca moze wykorzystywac jako materiat do celé6w
budowlanych w ramach realizowanego zadania.

Materiaty pochodzace =z rozbidrek, zakwalifikowane przez Inzyniera jako nie posiadajgce
petnowarto$ciowych wiasciwosci materiatowych i nie nadajace si¢ do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu
wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na zwalke (wysypisko) i dokona utylizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Teren zwalki (wysypiska) Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym
lokalizacja terenu zwatki (wysypiska) musi uzyska¢ pozytywna opini¢ miejscowych wiadz i akceptacje
Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia przez Wtasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbiérek nie
odpowiadaja jego wymaganiom, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren
budowy na zwatke (wysypisko) i dokona utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Teren zwatki
(wysypiska) Wykonawca zabezpieczy staraniem wlasnym, przy czym lokalizacja terenu zwalki (wysypiska)
musi uzyskaé¢ pozytywna opini¢ miejscowych wtadz i akceptacje Inzyniera.

Postgpowanie z materiatami pochodzacymi z rozbiérek musi by¢ zgodne z aktualnymi przepisami w zakresie
gospodarki odpadami m.in. ustawie o odpadach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprz¢t niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PZJ, projektem organizacji Robét
opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacja Projektowa i SST opracowanymi przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Dla przyjetej technologii
Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Rob6t, Program Zapewnienia Jako$ci oraz inne
projekty wymagane w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej
przez Wykonawcg lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, usunigte przez
Wykonawce, na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Podczas prac nalezy zwr6ci¢ szczegélng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie Ustawy prawo geodezyjne i Kartograficzne.

Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacj¢ robét nie sporzadzonych przez niego. Jezeli
Kontrakt wyraznie stwierdza, ze cz¢$¢ robot ma by¢ zaprojektowana przez Wykonawce bedzie odpowiedzialny
za t¢ czgs$¢, niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST opracowanych przez
Wykonawcg, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inzynierem, pod
grozbg zatrzymania rob6t. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inzyniera skutki finansowe z tego
tytulu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca winien utrzymywa¢ Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych
przeszkoéd oraz sktadowac sprzet i materialy w nalezytym porzadku, jak réwniez wywiez¢ wszelkie odpady i
$mieci lub niepotrzebne elementy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody wlascicieli na wejscie na tereny bedace poza zakresem
Inwestycji, a niezbednych do jej realizacji oraz do ponoszenia ewentualnych oplat za dzierzawe z tego tytutu.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystapieniem do robdt
zwigzanych z usuni¢ciem kolizji energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociagowych,
melioracyjnych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i uznaje si¢, ze sa
ujete w Cenie Kontraktowej. Wykonawca sporzadzi niezb¢dne harmonogramy przetaczen istniejacych mediéw i
uzgodni je z odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego tytutu nie podlegajg odrgbnej zaplacie
1 uznaje sig¢, ze s ujete w Cenie Kontraktowe;j.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas
prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wykona wszelkie czynno$ci z tym zwigzane.

Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z wtladcicielami tych urzadzeh i z Inzynierem,
wszelkie reklamy, bilbordy (facznie z fundamentami), itp. Koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
uznaje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowej.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiérki istniejagcego ogrodzenia nalezy — w celu
zabezpieczenia nieruchomos$ci — wybudowaé ogrodzenie tymczasowe nie zwigzane trwale z gruntem. Na kazde
zasadne wezwanie Zamawiajacego lub Inzyniera, Wykonawca ma obowigzek wskaza¢ granice dziatek
powstatych wskutek podzialu na terenie inwestycji.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce uzgodnione z okolicznymi
Parafiami oraz z Inzynierem obiekty kultu religijnego (np. kapliczki). Koszty z tego tytutlu nie podlegaja
odrebnej zaplacie i uznaje si¢, ze sg ujgte w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI
Przed przystapieniem do robét Inzynier i Wykonawca uzgodnia metodyke wykonywania badan
laboratoryjnych wymaganych kontraktem.



6.2. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program Zapewnienia
Jako$ci. W Programie Zapewnienia Jako$ci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania
prac projektowych i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, sposéb realizacji Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe iplan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami Programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz ustaleniami Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0gblng opisujaca:

® organizacj¢, terminy i sposéb prowadzenia prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw
Wykonawcy,

® organizacje¢, terminy i sposéb wykonywania i prowadzenia robot,

® organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

® spos6b zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

® wykaz zespoldw projektowych i roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

® wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych prac projektowych
i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy oraz elementéw robot,

® system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

® wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

® sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla danego asortymentu robét:

® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ rodzaje i ilo$¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

® spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

® sposéb 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robat,

® sposéb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jako$¢ Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych
GDDKIiA. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robé6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.

Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.



Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez InZyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.

6.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialéw i Robét z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych
jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy informacje o wynikach badan kontrolnych wykonywanych przez
Laboratorium Zamawiajacego niezwlocznie po ich otrzymaniu. Inzynier bedzie oczekiwal od Wykonawcy
ustosunkowania si¢ do negatywnych wynikéw badaf oraz bedzie wymagal przedstawienia do zatwierdzenia
programu naprawczego celem jego wprowadzenia do realizacji.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i STWiORB. Moze
réwniez rozszerzy¢ zakres swoich badan lub zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan przez niezalezne laboratorium.

W przypadku, gdy przeprowadzone na polecenie Inzyniera powtérne i dodatkowe badania wykaza
niewiarygodno$¢ raportéw Wykonawcy, catkowite koszty tych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

W przypadku, gdy przeprowadzone na polecenie Inzyniera powtérne i dodatkowe badania wykaza
prawidlowo$¢ raportéw Wykonawcy, catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Inzyniera

W przypadku rozbieznosci wynikéw badan Inzyniera i Wykonawcy, ktére nie bedg mogty by¢ wyjasnione
pomiedzy stronami, jedna ze stron moze zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu laboratorium
zaakceptowanemu przez obie strony. Koszty badan poniesie strona, ktéra zleca wykonanie badan arbitrazowych.
6.8. Badania i pomiary Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiajacego wykonuje w przypadku zlecenia przez InZyniera, nastgpujace badania i
pomiary:

a) przed rozpoczeciem Robot:

® badania jakosci materiatéw przewidzianych do wbudowania,

b) w trakcie Robot:

¢ badania jakosci stosowanych materialéw

® badania sprawdzajace do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

® badania do odbioru ostatecznego wg poszczegdlnych asortymentow specyfikacji.
Zakres badan okreéla kazdorazowo Inzynier.

6.9. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich
SST.

Dopuszcza si¢ do stosowania:

1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen

2) Wyroby, ktére nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyréb zostal wyprodukowany na terytorium Polski:

® w zgodzie z istniejaca Polskag Normg a producent dotaczyl deklaracje¢ zgodnosci z ta norma,



e w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, za to w zgodzie z uzyskang aprobata
techniczna, a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata,

e posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodno$ci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna, a
producent zataczyt odpowiednia informacj¢ o wyrobie;

b) wyréb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielone mu aprobaty technicznej a producent

zalaczyl do wyrobu deklaracj¢ zgodnosci z ta aprobata;

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia

1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnoSci.

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg indywidualnej dokumentacji

technicznej, dla ktérej producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodno$ci wyrobu z ta dokumentacja oraz

Z przepisami.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan be¢da dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.10. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Wpiséw do Dziennika Budowy moga dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bgdace reprezentantami
Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inzyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwlocznie zglosi¢
Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zaltaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,

® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt wraz z okres§leniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

® przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

® uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

¢ zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

® zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-
geotechnicznej,

¢ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem, kto
je przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi
do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.




Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej, takze nastepujagce dokumenty:
a. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b. protokoty przekazania Placu Budowy,
¢. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d. protokoty odbioru Robét,
e. protokoly z narad i ustalen,
f. korespondencj¢ na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé¢ bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostkami obmiaru sa wykonane i odebrane protokotem Odbioru Koncowego
jednostki obmiarowe okreslone w poszczegdlnych SST,

Ilo$ci wymienione w przedmiarze rob6t sg ilosciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiscie
poprawne dla wypelienia zobowigzan Wykonawcy wynikajacymi z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdzaé¢ ilo$¢ robot.
W przypadku koniczno$ci pomierzenia czesSci robot przez Inzyniera, powinien o tym fakcie powiadomic
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktéry ma obowiazek:
¢ niezwlocznie stawi¢ si¢ lub wysta¢ kompetentnego przedstawiciela aby poméc w przeprowadzeniu takich

pomiaréw,
e dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w sporzadzonym przez Wykonawce Zasadniczym
Przedmiarze rob6t Statych (ZPRS) lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika Projektu.

Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni wyslaé przedstawiciela, to pomiary wykonane
przez Inzyniera lub przez niego zatwierdzone beda uznane za prawidlowe pomiary danej cz¢sci robét. Dla celow
pomierzenia takich czgéci robét statych, ktére sg ustalane na podstawie zapiséw i rysunkéw, Inzynier przygotuje
zapisy i rysunki w trakcie postgpu robét, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie
powinien w terminie 14 dni dokona¢ sprawdzenia zapiséw i rysunkéw w biurze Inzyniera i podpisaé je, po
dokonaniu uzgodnien koncowych. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w celu sprawdzenia zapiséw i rysunkéw beda
one uznane za prawidlowe. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ celem sprawdzenia zapiséw i rysunkéw beda one
uznane za prawidltowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi si¢ z wynikami obmiaréw albo ich nie podpisze
jako uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidlowe w wyjatkiem przypadkéw, kiedy
Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedlozy Inzynierowi protokét niezgodnosci
(rozbieznosci), uznajacy zapisy wzglednie rysunki za nieprawidtowe. W tym przypadku Inzynier powinien
ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje.

Roboty stale powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci

wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia, wpisem do Dziennika Budowy z powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i zakres rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, z SST oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany roéwniez do dokumentowania odbieranych rob6t w postaci fotograficzne;.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii
oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktows.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgdciowy polega na ocenie jako$ci i kompletnosci wykonanych odcinkéw lub czgéci robét, w stanie

nadajacym si¢ do uzytkowania.

Odbioru czgsciowego robét dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Dokumentem potwierdzajacym przyje¢cie Robét, w nastgpstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu - Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inzyniera na
podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw] lub Subklauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robdt].

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci

i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p-pkcie 8.4.2.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia
na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw].

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i odpowiednich SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robét uzupetiajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego

Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty wchodzace w
sktad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy. Wymaga si¢ przy tym, aby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby
wszelkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne.

2. Dokumentacj¢ powykonawcza w odpowiedniej ilosci egzemplarzy - w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej,

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z dokumentéw umowy i

ew. uzupetniajace lub zamienne).

Badania, recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ewentualnie

PZ]J.

AR



7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB i
ewentualnie PZJ.

8. Opini¢ technologiczng opracowana przez Wykonawce i skoreferowana przez Inzyniera, sporzadzong na
podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z STWiORB i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

12. Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.

13. Pomiary skuteczno$ci dzialania urzadzen podczyszczajacych wody opadowe

14. Sprawozdanie Kierownika budowy z o§wiadczeniem o zakonczeniu robét

15. Protokoty odbioréw czgsciowych i robét zanikajacych.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwdch oryginalnych egzemplarzach i jednej kopi.

Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu koaludacyjnego, za
wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym
oryginalowi i zapisze na no$niku danych w dwdch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z
Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na no$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest
zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odr¢bnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér
ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 209).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewng¢trznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.
poz. 1393 z p6zniejszymi zmianami).

5. Zalacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,,Szczeg6towe
warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

6. Zalacznik Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,,Szczeg6towe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 672),

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z p6Zniejszymi zmianami),

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z p6Zniejszymi zmianami),

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 r.
poz. 1923),

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137; z pdzniejszymi
zmianami),



12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegélowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z pdzniejszymi
zmianami),

14.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr
198, poz. 2041 z pézniejszymi zmianami),

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r., nr 249, poz. 2497 z
pOZniejszymi zmianami),

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji
drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, nr 67, poz. 582),

17.Zarzadzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008 r. w sprawie
wprowadzenia ,,Komentarza do rozporzadzenia w sprawie numeracji i ewidencji drég oraz obiektéw
mostowych w zakresie drogowym”,

18.Zarzadzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 27.10.2003 r. w sprawie zasad
ustalania i prowadzenia kilometrazu drog krajowych,

19. Zarzadzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 07.05.2010 roku w sprawie
stosowania Wykazu baz danych obowigzkowych i pomocniczych w systemie Bank Danych Drogowych,

20.Zarzadzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.08.2010 roku w sprawie
zasad opisu weziow drogowych i kilometrowania tacznic.

ZALACZNIK NR 1
Zalozenia do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)
Przed przystapieniem do rob6t budowlanych kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr

106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz.

1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80,

poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegélowego

zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbélowego zakresu rodzajow robot

budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robdt dla catosci zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego)
W planie BiOZ nalezy:

® wymieni¢ istniejace obiekty budowlane,

* wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

* wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t w zalezno$ci od ich specyfiki —
podac skale, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia:

— skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

— poparzenia,

— potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny,

— osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,

—wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

—natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac ziemnych
(niewypaly),

—inne,

® poda¢ sposéb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,

e okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy i realizacji robdt
szczegOllnie niebezpiecznych:

—instruktaz og6lny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

—instruktaz stanowiskowy prowadzi bezpo$redni przelozony pracownika (kierownik budowy, majster).
Instruktaz stanowiskowy mnalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez
pracownika,

® przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej i prace,
ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknigtych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy oméwi¢ warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy uleglty one zmianie,



® bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o zmianie
warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

e w razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujacych si¢ w strefie
zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwal, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie
przetozonego,

e wykonywanie prac bez s$rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sa one wymagane — jest zabronione —
odpowiedzialny kierownik budowy,

¢ nadz6r nad wykonywaniem prac szczegllnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym
z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne
wykonywanie tych prac,

¢ poda¢ informacje dotyczace rodzajéw materiatdw niebezpiecznych, sposéb ich transportu, przechowywania i
zabezpieczenia,

¢ poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
prac w strefach szczegdlnego zagrozenia,

¢ uwzgledni¢ rozpoznanie saperskie z podaniem zasad postgpowania w przypadku natrafienia na niewybuchy lub
niewypaty,

Maszyny i urzadzenia

¢ kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

® maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny posiadaé
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

® maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

¢ wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

e kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy uruchomienie go nie
zagraza innym pracownikom,

¢ do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

¢ przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé rozpoznanie saperskie,

e w razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociagowej, kanalizacyjne;j,
elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczna odleglo$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odleglodci te okresdla kierownictwo
rob6t w porozumieniu z wilaSciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te
instalacje,

e w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t zimnych instalacji jw, nalezy niezwlocznie
przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie roboét,

e w razie ujawnienia podczas prac niewypaldw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace nalezy
przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi,

® przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

® przy zaggszczaniu nasypu za pomoc3 walcoOw drogowych odlegto$¢ walca od gérnej krawedzi nie moze
przekroczy¢ 0,5 m,

® w czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

® przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

¢ uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzgdziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

e w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast zatrzymac,
wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

® maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z uzytku oraz
wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w spos6b uniemozliwiajacy ich
uruchomienie,

® maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawia¢, czy$ci¢ i smarowac,

® wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiérkowe
¢ przy robotach rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od pracujacych maszyn i urzadzen.
® miejsca rozbiérek obiektow budowlanych nalezy ogrodzi¢ i ustawi¢ tablice z napisami ostrzegawczymi.

Roboty kanalizacyjne



e w razie prowadzenia robét kanalizacyjnych w bezposrednim sasiedztwie innych instalacji (np.: wodociagowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczna odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w
jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odleglosci te okresla
kierownictwo rob6t w porozumieniu z wilasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja si¢ te instalacje,

e w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt kanalizacyjnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie roboét,

e przy wykonaniu robét kanalizacyjnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

¢ uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzgdziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

e w zalezno$ci od gltebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed zasypaniem poprzez wykonanie
deskowania lub odpowiednie nachylenie §cian (w zaleznosci od rodzaju gruntu).

Roboty elektryczne

Ze wzgledu na brak mozliwosci dluzszego wylaczenia linii wysokiego napigcia prace powinny przebiegaé
sprawnie i bez zbednych przerw. Nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos¢, stosowaé si¢ do obowiazujacych
przepiséw i zapewni¢ wtasciwy nadzér nad robotami budowlano-montazowymi na linii.

Ukladanie nawierzchni drogowej

® szczegblna ostroznos$¢ zachowaé podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza uktadarki mas bitumicznych,

® przy walowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca, wykonywaniu robét
uzupetniajacych w przypadku braku urzadzen mechanicznych, nalezy wykonywac te prace r¢cznie stojac z
boku z zachowaniem daleko idacej ostroznosci,

® szczegblng ostroznos$¢ nalezy zachowaé w obregbie walcOw poruszajacych sie¢ w przdd i w tyt,

® pomosty robocze maszyn pracujacych na budowie nalezy wyposazy¢ w porecze i listwy zabezpieczajace przed
poslizgiem,

e skrapiacze bitumu przed rozpoczg¢ciem pracy powinni natrze¢ twarz, r¢ce i szyje mascia ochronna.

Prace szczegélnie niebezpieczne

¢ przed przystapieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu,
szczegblnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),

® do prac j/w nalezy kierowaé pracownikéw do§wiadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,

® nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

¢ budowe nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem projektem organizacji
ruchu na czas budowy,

® nalezy utrzymywacé w czysto$ci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,

¢ w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania
ruchu pojazdéw,

¢ nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne stuzby
ratownicze).

NA PLACU BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

® w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

¢ powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nast¢pujace informacje:

® swoje imi¢ i nazwisko,

¢ nazwe firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

* miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

¢ liczbe poszkodowanych,

® co si¢ wydarzylo,

¢ w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia, itd.),
¢ nalezy poczeka¢d, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

¢ nalezy zadba¢ o odpowiednig liczb¢ zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na miejsce wypadku,



¢ powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktérym
zdarzyt si¢ wypadek,

e w razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowiazane jest powiadomié
PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na
budowie

NUMER ALARMOWY ........cooovvviiiennn, 112
POGOTOWIE RATUNKOWE................. 999
STRAZPOZARNA.........coovveoereerrernan. 998
POLICJA (tel. alarmowy)............cccoennenee. 997

KOMISARIAT POLICJI (najblizszy).......
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY......
KIEROWNIK BUDOWY..........ccoeninnn



