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PROGAM 

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

 
 
 

Nazwa  zadania :          Remont pomieszczeń piwnicznych bud nr 3 na 
potrzeby CWBK w 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 
 

 

 

Rodzaj zadania:  
 

Adres obiektu:  50-981 Wrocław, ul. R .Weigla 5 
 

 

Kody CPV: 

          45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 

 

Zamawiający :   4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP 

ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 

Wrocław 
 

Opracował:  Mariusz Patynkiewicz – branża budowlana 

  Małgorzata Domańska – branża sanitarna 

Wojciech Małowiński–Roagala - branża 

elektryczna, niskoprądowa, teletechniczna, 

klimatyzacja 

Remigiusz Rapacz – branża niskoprądowa, 

teletechniczna, klimatyzacja 

 

Data opracowania : czerwiec 2023 

Branża: budowlana, sanitarna, elektryczna, niskoprądowa, 

teletechniczna. 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU 
FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PFU 
 

1. Przedmiot PFU 
Przedmiotem niniejszego PFU jest wykonanie  robót budowlanych i instalacyjnych 
dotyczących remontu pomieszczeń piwnicznych budynku nr 3 na potrzeby CWBK 
(Centrum Wsparcia Badań Klinicznych) w 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu przy ul. 
Weigla 5. 

 Budynek nr 3 jest budynkiem szpitalnym podpiwniczonym, 
jednokondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym.  

 Układ nośny budynku: tradycyjny;  

 Konstrukcja: murowana;  

 Stropy między-kondygnacyjne – niepalne, częściowo żelbetowe, częściowo 
ceramiczne; 

 Dach (konstrukcja, pokrycie) – dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 
= 24o, konstrukcja drewniana, kryta blachą z blachy cynkowej powlekanej; 

 Mury:  elementy ceramiczne – cegła, grubość murów zewnętrznych 45 cm.; 

 Schody wewnętrzne żelbetowe; 

 Schody zewnętrzne – granitowe na murach oporowych z piaskowca;  

 Kominy wentylacji grawitacyjnej: oryginalne – murowane na całej wysokości 
budynku z wyjściem ponad połać dachową; 

 Kanały klimatyzacji/wentylacji: poziome i pionowe wewnętrzne przewody  
z blachy ocynkowanej, zewnętrzne z blachy kwasoodpornej z wyjściem ponad 
połać dachową; 

 Stolarka drzwiowa: PCV, aluminium zimnogięte powlekane;  

 Stolarka drzwiowa: stalowa dymoszczelna i ognioodporna;  

 Stolarka drzwiowa: stalowa o odporności ogniowej EI 30, EI 60, EI 120, EI 360;  

 Stolarka okienna: PCV o współczynniku przenikania ciepła k=0,9 W/m2K; 

 Tynki zewnętrzne: cementowo – wapienne, Tynki wewnętrzne – cementowo – 
wapienne; 

 Odprowadzenie wód opadowych: rynny i rury spustowe z blachy stalowej 
ocynkowanej  
z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej; 

 Powierzchnia zabudowy: 1 242m2; 

 Powierzchnia użytkowa budynku: 1 022m2 ( bez piwnicy); 
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 Kubatura: 8755 m3; 

 Ilość kondygnacji naziemnych: 1; 

 Ilość kondygnacji podziemnych: 1;   

 Budynek posiada instalacje: elektryczną, odgromową, wod.-kan., centralnego 
ogrzewania, gazową, KD, alarmową SSWiN i SSP, przyzywową, 
teleinformatyczną, wentylację mechaniczną, klimatyzację. 

2. Zakres stosowania PFU 
Ustalenia zawarte w niniejszym PFU obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i odbiór wszystkich robót związanych z remontem 
pomieszczeń piwnicznych  opisanych w pkt. 3 i 4.  

 
3. Zakres zadania 
Zakresem zadań objęto osiem pomieszczeń piwnicznych budynku nr 3 wraz z 
korytarzem, 5 pomieszczeń parteru w zakresie montażu klimatyzacji na bazie 
multisplit. 
 

a) Pomieszczenie nr 1 magazyn na dokumentacje o powierzchni  22,40 m2: 

 rozbiórki instalacji sanitarnych -demontaż starej instalacji żeliwnej,  
wycięcie elementów nieczynnej instalacji sanitarnej; 

 instalacja kanalizacyjna- w miejscu zdemontowanej instalacji montaż 
nowej kanalizacji z PCV, skorygowanie wpięcia pionu kanalizacyjnego 
wraz z wykonaniem rewizji na pionach; 

 rozbiórki  elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego -demontaż 
elementów stalowych; 

 uzupełnienie wraz z malowaniem starych tynków wewnętrznych ścian  

 i sufitów, z poszpachlowaniem i wyrównaniem nierówności; 

 posadzki - naprawa posadzki cementowej wykonanie progu; 

 tablice elektryczne; 

 instalacja gniazd wtykowych i przyłączy stałych; 

 instalacja połączeń wyrównawczych 

 instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostępu + udział  
w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS; 

 wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit); 
 

b) Pomieszczenie nr 2 magazyn na dokumentacje o powierzchni 23,97 m2: 

 rozbiórki instalacji sanitarnych - demontaż instalacji żeliwnej, wycięcie 
elementów nieczynnej instalacji sanitarnej; 

 instalacja kanalizacyjna- w miejscu zdemontowanej instalacji montaż 
nowej kanalizacji z PCV wraz z wykonaniem rewizji na pionach; 

 rozbiórki  elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego - 
demontaż elementów stalowych; 

 uzupełnienie wraz z malowaniem starych tynków wewnętrznych ścian  

 i sufitów, z szpachlowaniem i wyrównaniem nierówności; 

 posadzki - wykonanie nowej posadzki z płytek z kamieni sztucznych 
układanych na klej wraz z przygotowaniem podłoża; 
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 rozbiórki demontaż drzwi wewnętrzne; 

 montaż drzwi EI 60 (koordynacja z SSWiN oraz KD: przygotowanie 
okablowania oraz montaż 2 kontaktronów oraz elektrozaczepu 
rewersyjnego 12V, zapas okablowania min 2mb); 

 tablice elektryczne; 

 instalacja oświetlenia; 

 instalacja gniazd wtykowych i przyłączy stałych; 

 instalacja połączeń wyrównawczych; 

 instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostępu + udział 
w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS; 

 instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji włamania i 
napadu + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz  wizualizacji na 
platformie SMS; 

 instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji pożaru + 
udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS; 

 tablice elektryczne zasilania dedykowanego 230V; 

 instalacja gniazd wtykowych - zasilanie dedykowane 230V DATA; 

 instalacja gniazd wtykowych - teletechniczna LAN, RJ45; 

 wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit), 
jedna jednostka wewnętrzna: moc jednostki wewnętrznej dobrać 
indywidualnie. 

 
c) Pomieszczenie nr 3 magazyn leków o powierzchni 23,76 m2: 

 rozbiórki instalacji sanitarnych -wycięcie elementów nieczynnej instalacji 
sanitarnej; 

 instalacja wodociągowa - wpięcie instalacji wodnej  z umywalki do 
istniejącego poziomu wodnego na korytarzu, montaż podgrzewacza 
przepływowego; 

 instalacja kanalizacyjna - wpięcie umywalki do istniejącej kanalizacji; 

 rozbiórki  elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego -demontaż 
elementów stalowych; 

 uzupełnienie wraz z malowaniem starych tynków wewnętrznych ścian  

 i sufitów, z szpachlowaniem i wyrównaniem nierówności; 

 posadzki - wykonanie nowej posadzki z płytek z kamieni sztucznych 
układanych na klej wraz z przygotowaniem podłoża; 

 rozbiórki demontaż drzwi wewnętrzne; 

 montaż drzwi EI 60 (koordynacja z SSWiN oraz KD: przygotowanie 
okablowania oraz montaż 2 kontaktronów oraz elektrozaczepu 
rewersyjnego 12V, zapas okablowania min 2mb); 

 osuszanie wraz z odgrzybianiem ścian; 

 położenie płytek ściennych do 1,8 h; 

 tablice elektryczne; 

 instalacja oświetlenia; 

 instalacja gniazd wtykowych i przyłączy stałych; 

 instalacja połączeń wyrównawczych; 

 instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostępu + udział 
w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS; 
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 instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji włamania i 
napadu + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz  wizualizacji na 
platformie SMS; 

 instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji pożaru + 
udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS; 

 tablice elektryczne zasilania dedykowanego 230V; 

 instalacja gniazd wtykowych - zasilanie dedykowane 230V DATA; 

 instalacja gniazd wtykowych - teletechniczna LAN, RJ45; 

 wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit), 
jedna jednostka wewnętrzna: moc jednostki wewnętrznej dobrać 
indywidualnie. 

 
d) Pomieszczenie nr 4 biuro do pracy czasowej 16,99 m2: 

 rozbiórki instalacji sanitarnych - demontaż starej instalacji żeliwnej, 
wycięcie elementów nieczynnej instalacji sanitarnej; 

 instalacja wodociągowa - wpięcie instalacji wodnej  z umywalki do 
istniejącego poziomu wodnego na korytarzu, montaż podgrzewacza 
przepływowego; 

 instalacja kanalizacyjna - w miejscu zdemontowanej instalacji montaż 
nowej kanalizacji z PCV wraz z wykonaniem rewizji na pionach, wpięcie 
umywalki do  kanalizacji; 

 uzupełnienie wraz z malowaniem starych tynków wewnętrznych ścian i 
sufitów, z szpachlowaniem i wyrównaniem nierówności; 

 tablice elektryczne; 

 instalacja gniazd wtykowych i przyłączy stałych; 

 instalacja połączeń wyrównawczych; 

 instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostępu + udział w 
konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS; 

 instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji pożaru + 
udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS; 

 tablice elektryczne zasilania dedykowanego 230V; 

 instalacja gniazd wtykowych - zasilanie dedykowane 230V DATA; 

 instalacja gniazd wtykowych - teletechniczna LAN; 

 wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit), 
jedna jednostka wewnętrzna: moc jednostki wewnętrznej dobrać 
indywidualnie. 

 
e) Pomieszczenie nr 5 magazyn sprzętu 51,10 m2: 

 rozbiórki instalacji sanitarnych - demontaż starej instalacji żeliwnej, 
wycięcie elementów nieczynnej instalacji sanitarnej; 

 instalacja wodociągowa - montaż nowego podejścia z PP; 

 instalacja kanalizacyjna - w miejscu zdemontowanej instalacji montaż 
nowej kanalizacji z PCV wraz z wykonaniem rewizji na pionach; 

 rozbiórki  elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego - 
demontaż elementów stalowych; 

 uzupełnienie wraz z malowaniem starych tynków wewnętrznych ścian  
i sufitów, z szpachlowaniem i wyrównaniem nierówności; 
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 posadzki - wykonanie nowej posadzki z płytek z kamieni sztucznych 
układanych na klej wraz z przygotowaniem podłoża; 

 rozbiórki demontaż starych drzwi; 

 montaż drzwi EI 60 (koordynacja z SSWiN oraz KD: przygotowanie 
okablowania oraz montaż 2 kontaktronów oraz elektrozaczepu 
rewersyjnego 12V, zapas okablowania min 2mb); 

 tablice elektryczne; 

 instalacja oświetlenia; 

 instalacja gniazd wtykowych i przyłączy stałych; 

 instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostępu + udział 
w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS; 

 instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji włamania i 
napadu + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz  wizualizacji na 
platformie SMS; 

 wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit). 
 

f) Pomieszczenie nr 6 przedsionek o powierzchni 7,98 m2: 

 rozbiórki instalacji sanitarnych - demontaż starej instalacji żeliwnej, 
wycięcie elementów nieczynnej instalacji sanitarnej; 

 instalacja kanalizacyjna - w miejscu zdemontowanej instalacji montaż 
nowej kanalizacji z PCV wraz z wykonaniem rewizji na pionach; 

 rozbiórki  elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego - 
demontaż elementów stalowych; 

 uzupełnienie wraz z malowaniem starych tynków wewnętrznych ścian  

 i sufitów, z szpachlowaniem i wyrównaniem nierówności;; 

 posadzki - wykonanie nowej posadzki z płytek z kamieni sztucznych 
układanych na klej wraz z przygotowaniem podłoża; 

 rozbiórki demontaż drzwi wewnętrzne. 
 

g) Pomieszczenie nr 7 szatnia 16,58 m2: 

 rozbiórki instalacji sanitarnych - demontaż starej instalacji żeliwnej, 
wycięcie elementów nieczynnej instalacji sanitarnej; 

 instalacja wodociągowa - wpięcie instalacji wodnej  z umywalki do 
istniejącego poziomu wodnego na korytarzu, montaż podgrzewacza 
przepływowego; 

 instalacja kanalizacyjna - w miejscu zdemontowanej instalacji montaż 
nowej kanalizacji z PCV wraz z wykonaniem rewizji na pionach; 

 rozbiórki  elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego - 
demontaż elementów stalowych; 

 uzupełnienie wraz z malowaniem starych tynków wewnętrznych ścian  
i sufitów, z szpachlowaniem i wyrównaniem nierówności; 

 posadzki - wykonanie nowej posadzki z płytek z kamieni sztucznych 
układanych na klej wraz z przygotowaniem podłoża; 

 rozbiórki demontaż drzwi wewnętrzne; 

 montaż drzwi; 

 tablice elektryczne; 
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 instalacja gniazd wtykowych i przyłączy stałych - zmiana obwodu 
zasilającego; 

 instalacja połączeń wyrównawczych. 
 

h) Pomieszczenie nr 8 pomieszczenie socjalne o powierzchni 5,75 m2: 

 rozbiórki instalacji sanitarnych; 

 instalacja wodociągowa - wpięcie instalacji wodnej  z umywalki do 
istniejącego poziomu wodnego na korytarzu, montaż podgrzewacza 
przepływowego; 

 instalacja kanalizacyjna - wpięcie umywalki do istniejącej kanalizacji w 
pomieszczeniu; 

 rozbiórki  elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego - 
demontaż elementów stalowych; 

 uzupełnienie wraz z malowaniem starych tynków wewnętrznych ścian  
i sufitów, z szpachlowaniem i wyrównaniem nierówności; 

 posadzki - wykonanie nowej posadzki z płytek z kamieni sztucznych 
układanych na klej wraz z przygotowaniem podłoża; 

 rozbiórki demontaż drzwi wewnętrzne; 

 montaż drzwi; 

 tablice elektryczne; 

 instalacja oświetlenia; 

 instalacja gniazd wtykowych i przyłączy stałych; 

 instalacja połączeń wyrównawczych. 
 

i) Korytarz o powierzchni 90,28 m2 wraz z podjazdem : 

 rozbiórki instalacji sanitarnych; 

 instalacja kanalizacyjna - montaż klap zwrotnych na korytarzu w 3 
punktach; 

 montaż odwodnienia liniowego B125 na podjeździe wraz z studzienką; 

 rozbiórki  elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego - 
demontaż elementów stalowych; 

 uzupełnienie wraz z malowaniem starych tynków wewnętrznych ścian  
i sufitów, z szpachlowaniem i wyrównaniem nierówności; 

 posadzki - wykonanie nowej posadzki z płytek z kamieni sztucznych 
układanych na klej wraz z przygotowaniem podłoża; 

 montaż ścianki działowe w technologii suchej zabudowy; 

 montaż drzwi; 

 instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostępu + udział  
w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS; 

 instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji włamania i 
napadu + udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz  wizualizacji na 
platformie SMS; 

 wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit) 
w tym dostawa i montaż jednostki zewnętrznej na poziomie poddasza. 
Jednostkę zewnętrzną należy dobrać do mocy 6 jednostek 
wewnętrznych. Przestrzeń korytarza obejmuje wszystkie instalacje 
rurowe, okablowanie sterownicze. Dobór jednostki zewnętrznej 
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względem mocy jednostek wewnętrznych. Ustalenie lokalizacji 
posadowienia jednostki zewnętrznej w przestrzeni poddasza. Montaż 
jednostki zewnętrznej, rozprowadzenie instalacji rurowej, 
rozprowadzenie okablowania sterowniczego pomiędzy jednostką 
zewnętrzną a jednostkami wewnętrznymi, dobór sterowania, próby 
szczelności, konfiguracja i rozruch instalacji. Instalację rurową prowadzić 
w przestrzeni poddasza, wykonać przepusty przez strop do jednostki 
wewnętrznej. Zabezpieczyć przepusty systemowym rozwiązaniem 
przejścia p.poż. Wykonać izolację instalacji rurowej. Oznaczyć rurociągi. 
Na odcinkach pionowych w miarę możliwości wykorzystać istniejący pion 
g/k zabudowany płytą g/k. W pozycji ująć drobne prace naprawcze w 
zakresie przywrócenia stanu pierwotnego na trasach prowadzenia 
instalacji. 
 

j) Klimatyzacja w pomieszczeniach na poziomie parteru: pom. Nr  1 
(19,23m2), 9 (17,95m2), 11 (10,63m2), 15 (19,03m2), 16 (12,04m2), razem 
powierzchnia pomieszczeń: 78,88m2 

 wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit) 
- jednostki wewnętrzne w ilości  5szt. Dostawa, montaż we wskazanych 
pomieszczeniach. Dobór mocy jednostek wewnętrznych do 
zapotrzebowania chłodu we wskazanych pomieszczeniach. 

 wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit) 
w tym jednostka zewnętrzna obsługująca jednostki wewnętrzne w 
pomieszczeniach na poziomie parteru (w ilości  5 szt. Jednostek 
wewnętrznych). Dobór jednostki zewnętrznej względem mocy jednostek 
wewnętrznych. Ustalenie lokalizacji posadowienia jednostki zewnętrznej 
w przestrzeni poddasza. Montaż jednostki zewnętrznej, rozprowadzenie 
instalacji rurowej, rozprowadzenie okablowania sterowniczego pomiędzy 
jednostką zewnętrzną a jednostkami wewnętrznymi, dobór sterowania, 
próby szczelności, konfiguracja i rozruch instalacji. Instalację rurową 
prowadzić w przestrzeni poddasza, wykonać przepusty przez strop do 
jednostki wewnętrznej. Zabezpieczyć przepusty systemowym 
rozwiązaniem przejścia p.poż. Wykonać izolację instalacji rurowej. 
Oznaczyć rurociągi. W pozycji ująć drobne prace naprawcze w zakresie 
przywrócenia stanu pierwotnego na trasach prowadzenia instalacji. 

 

3.1. Przedmiar robót 
Wskazane w przedmiarze zagregowane pozycje zawierają: 

1) Tablica elektryczna – zawiera wszelkie aparaty elektryczne, okablowanie, 
końcówki kablowe, opaski kablowe, dodatkowe wyposażenie niezbędne do 
zabudowy aparatów elektrycznych, robociznę. 

2) Instalacja gniazd wtykowych i przyłączy stałych (wypust) – zawiera 
okablowanie, uchwyty montażowe, rurki elektroinstalacyjne, osprzęt 
elektroinstalacyjny, przepusty instalacyjne, połączenia elektryczne, robociznę, 
pomiary instalacji. 

3) Instalacja oświetlenia (wypust) - zawiera okablowanie, uchwyty montażowe, 
rurki elektroinstalacyjne, osprzęt elektroinstalacyjny, oprawy oświetleniowe, 
przepusty instalacyjne, połączenia elektryczne, robociznę, pomiary instalacji. 
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4) Instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostępu + udział  
w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS - zawiera 
okablowanie, uchwyty montażowe, rurki elektroinstalacyjne, osprzęt 
elektroinstalacyjny, przepusty instalacyjne, połączenia elektryczne, robociznę, 
konfigurację i uruchomienie systemu, konfigurację wraz z wizualizacją  
w systemie SMS, pomiary instalacji. 

5) Instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji włamania i napadu + 
udział w konfiguracji, uruchomieniu oraz  wizualizacji na platformie SMS - 
zawiera okablowanie, uchwyty montażowe, rurki elektroinstalacyjne, osprzęt 
elektroinstalacyjny, przepusty instalacyjne, połączenia elektryczne, robociznę, 
konfigurację i uruchomienie systemu, konfigurację wraz z wizualizacją  
w systemie SMS, pomiary instalacji. 

6) Instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji pożaru + udział  
w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS - zawiera 
okablowanie, uchwyty montażowe, rurki elektroinstalacyjne, osprzęt 
elektroinstalacyjny, przepusty instalacyjne, połączenia elektryczne, robociznę, 
konfigurację i uruchomienie systemu, konfigurację wraz z wizualizacją w 
systemie SMS, pomiary instalacji. 

7) Instalacja połączeń wyrównawczych - lokalne szyny SWP wraz z połączeniami 
dostępnych metalowych elementów budynku i urządzeń – zawiera 
okablowanie, szyny SWP, uchwyty montażowe, rurki elektroinstalacyjne, 
połączenia elektryczne skręcane, opaski uziemiające, robociznę. 

8) Wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit) – 
zawiera jednostkę wewnętrzną układu multisplit, montaż do podłoża. 

9) Wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit) w tym 
jednostka zewnętrzna – zawiera dostawę oraz montaż jednostki zewnętrznej 
multisplit w przestrzeni poddasza, rurki miedziane, kształtki, przepusty, 
uszczelnienia p.poż., okablowanie zasilające (dostosowane do DTR 
dostarczonego urządzenia) rozprowadzenie instalacji rurowej, rozprowadzenie 
okablowania sterowniczego, próby i sprawdzenia wymagane prawem, 
konfiguracja i uruchomienie układu klimatyzacyjnego. 

 

4. Wytyczne wykonania i odbioru dostaw i prac 
 wszelkie prace wykonać zgodnie z zaleceniami stosowanej technologii  

i sztuki budowlanej; 

 przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z Zamawiającym 
harmonogram robót; 

 przed rozpoczęciem prac wykonać wydzielenie danego obszaru, celem 
zabezpieczenia dostępu osób postronnych; 

 przed wykonywaniem kolejnych warstw np. posadzek, ścian, malatury, 
okładzin, wykonywane warstwy należy bezwzględnie zagruntować; 

 prace ulegające zakryciu należy zgłosić do odbioru przed dalszym 
kontynuowaniem prac; 

 wymieniane i wykonywane piony i poziomy wod.-kan. należy zabudować  

 w szachcie wraz z wykonaniem kratek rewizyjnych w miejscach zaworów  
i rozgałęzień; 

 instalacja wody zimnej z rur PP, wody ciepłej z rur PP-stabi. Instalacja  
w izolacji termicznej; 
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 instalacja kanalizacyjna z rur PCV; 

 przejścia instalacyjne przez przegrody w rurach osłonowych, dodatkowo 
zabezpieczone certyfikowanym materiałem ppoż. w klasie odporności 
danej przegrody; 

 przed zabudowaniem instalacji wod.-kan. wykonanie prób szczelności. 

 Wykonanie robót branży elektrycznej, niskoprądowej, teletechnicznej 
realizować zgodnie z załączoną koncepcją projektową. 

 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kart materiałowych dla 
planowanych urządzeń, osprzętu instalacyjnego, elementów 
budowlanych, innych materiałów budowlanych dla których przewiduje się 
indywidualną technologię. Każda karta materiałowa wymaga akceptacji 
Zamawiającego przez zabudowaniem materiału. 

 

5. Warunki prowadzenia robót 
Przy prowadzeniu prac dotyczących remontu w bud nr 3 obowiązują wszystkie 
właściwe przepisy BHP w tym dotyczące prac budowlanych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość dostarczonego materiału i wykonania robót oraz ich 
zgodność z umową, wytycznymi PFU, poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw do tych dokumentów wymaga akceptacji  Zamawiającego. 
W przypadku natrafienia w czasie realizacji na sytuację budzącą wątpliwości lub 
różniące się od przyjętych w dokumentacji – należy dokonać stosownych uzgodnień 
z Zamawiającym lub wezwać przedstawiciela producenta przyjętej technologii, w celu 
wprowadzenia zmian w przyjętych rozwiązaniach. 
  

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości dostaw i prac podano w dalszej części PFU. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 

 właściwego przygotowania i wykonania malatury i okładzin z płytek; 

 wykonania gruntowania powierzchni przed nałożeniem kolejnych 
warstw; 

 właściwego wykonania prac ulegających zakryciu; 

 właściwego wykonania izolacji posadzek oraz instalacji wodociągowej; 

 właściwego wykonania prac montażowo instalacyjnych; 

 zastosowaniu materiałów posiadających atesty i certyfikaty 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, inne wymagane 
przepisami np. świadectwo dopuszczenia dla urządzeń pożarowych; 

 jakości wykonywanych prac. 
 

7. Obmiar 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres wykonywanych prac w ramach 
poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przedmiar robót. Rozliczenie 
końcowe ryczałtowe. 
 

8. Jednostki obmiarowe 
Zgodnie z pkt 7 – rozliczenie zadania ryczałtowe. 
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9. Odbiór dostaw, robót i podstawy płatności 
9.1. Odbiór robót  

Odbiór robót polega na: 

 odbiorze prac ulegających zakryciu; 

 odbiorze końcowym prac - po zakończeniu całości robót – dotyczy 
zakresu i jakości robót oraz zgodności z dokumentacją, PFU i 
technologią;  

 

9.2. Podstawa rozliczenia  
Podstawą rozliczenia wykonania robót są: 

 harmonogram zaakceptowany przez Zamawiającego 

 protokół odbioru końcowego po zakończeniu całości przedmiotu umowy. 
„Protokół odbioru końcowego” ma zawierać dokumentację powykonawczą w formie 
edytowalnej na 3 nośnikach danych oraz 1 egzemplarz w wersji papierowej, i zawierać 
powinna między innymi: wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne na użyte 
materiały, opis przyjętych technologii. Brak wymaganej dokumentacji powykonawczej 
stanowi przeszkodę do sporządzenia „protokołu odbioru końcowego”. 
 

9.3. Sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia: 
Rozliczenie przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji całości zadania odbywać się 

będzie zgodnie z Umową. 

 

9.4. Podstawa płatności. 
Płatność odbędzie się na podstawie faktur VAT wystawionej przez Wykonawcę 

zgodnie z zapisami Umowy. 

 
9.5. Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót 

tymczasowych 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić prace towarzyszące i tymczasowe w cenie 

oferty. 

9.6. Termin realizacji 
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się za termin oddania 

remontowanych pomieszczeń do użytkowania po uprzednim dokonaniu odbioru 

Protokołem Końcowym. 

 
9.7. Gwarancje 

Na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i urządzenia Wykonawca 

udziela gwarancji na okres określony w złożonej ofercie. 

Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy 

oraz na zastosowane materiały niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w 

dniu odbioru „Protokołem odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów. 

 



Strona 13 z 23 

 

9.8. Określenie przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem niniejszego PFU jest wykonanie  robót budowlanych i instalacyjnych 
dotyczących pomieszczeń piwnicznych, montaż klimatyzacji typu SPLIT w części 
pomieszczeń parteru oraz umieszczenie centralnej jednostek zewnętrznych na 
poddaszu budynku nr 3 na potrzeby CWBK w 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu przy 
ul. Weigla 5 w zakresie określonym w pkt. 3 i 4, wraz z zapewnieniem serwisu 
gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji i rękojmi. 

Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest do wizji lokalnej 
obszaru objętego remontem. Odpowiedzialność za niedoszacowanie oferty w 
przypadku braku wizji ponosi Oferent. 

 

10. Ogólne zasady wykonywania prac  
 

 Roboty prowadzone będą w obiektach funkcjonujących; 

 Roboty należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla funkcjonującego 
otoczenia, z zachowaniem należnego bezpieczeństwa wykonywanych 
prac, utrzymania czystości w bezpośrednim otoczeniu prowadzonych 
prac, a także dróg dojazdowych; 

 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką organizację i technologię 
prowadzonych robót, która nie będzie powodowała zakłócenia pracy  
i umożliwiała funkcjonowanie pozostałej części obiektów. 

 Wykonawca będzie stosował się do godzin pracy tak, by zapewnić 
Zamawiającemu normalną pracę. 

 Termin i godziny prac rozbiórkowych i o dużym natężeniu hałasu należy 
uzgodnić z personelem przyległych komórek. Pozostałe prace po 
uzgodnieniu w godz. od 7:30 rano. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umową, ścisłe przestrzeganie terminu realizacji zadania, jakość 
zastosowanych materiałów, urządzeń, jakość wykonywanych robót i za 
ich zgodność z wymogami PFU oraz poleceniami Zamawiającego. 

 Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich pisemnym otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca.   

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do 
opracowania i przekazania Zamawiającemu następujących 
dokumentów: 

- wykazu pracowników i pojazdów obsługujących przedmiot umowy 
wraz z podaniem marki pojazdów i numerów rejestracyjnych;  

- oświadczenie o posiadaniu przez pracowników stosownych 
uprawnień, np. świadectwo kwalifikacyjne do prac elektrycznych, 
instalacyjnych, F-gazów; 

- harmonogram prowadzenia robót. 

 Niezrealizowanie w terminie danego etapu robót powoduje możliwość 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z poniesieniem przez 
Wykonawcę kar umownych zgodnie z zapisami umowy. 
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 Wykonawca nie może przystąpić do realizacji zadania jeżeli : 
- nie uzyska akceptacji Zamawiającego dla harmonogramu 

zapewniającego jego faktyczne możliwości wykonawcze; 
- nie zorganizuje zgodnie z PFU placu i zaplecza robót i traktów 

komunikacyjnych (jeżeli dotyczy); 
- nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od będącego  

w ciągłym użytkowaniu, zapewniając tym samym utrzymanie 
czystości w obrębie obiektu oraz spełnienie przepisów BHP 
wykluczających powstawanie zagrożenia dla osób trzecich; 

- nie wydzieli i zabezpieczy w sposób określony przez 
Zamawiającego miejsca składowania materiałów rozbiórkowych 
oraz materiałów budowlanych, itp. 

- Okres uzupełnienia powyższych wymogów będzie liczony do 
czasu realizacji umowy i nie będzie z tego tytułu wydłużenia 
terminu realizacji zadania.  

 Usuwanie powstałych odpadów budowlanych Wykonawca zobowiązany 
jest zorganizować we własnym zakresie bez tworzenia w miejscu robót 
czasowego jego przechowywania. 

 Wydzielony teren prowadzonych prac i składowiska należy utrzymywać  
w należytym porządku. 

 Roboty prowadzić zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego zgodnie ze 
sztuką budowlaną i instalacyjną, zapewniając realizację zgodnie  
z przepisami BHP, PPOŻ, a także technologią określoną w założeniach. 

 Zamawiający może zażądać przerwania prac w przypadkach 
nieprzestrzegania przepisów BHP, PPOŻ. i uwarunkowań powyżej 
określonych do chwili ich usunięcia, a okres przestojów nie powoduje 
zmiany terminów ustalonych w umowie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w trybie natychmiastowym 
szkód powstałych z winy Wykonawcy w trakcie prowadzonych robót na 
koszt własny. 

 Wykonawca wyznaczy osoby funkcyjne, które w sposób ciągły będą 
prowadzić nadzór nad realizacją zadania. Brak nadzoru ze strony 
Wykonawcy upoważnia Zamawiającego do przerwania robót z winy 
Wykonawcy. 

 Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację 
zadania sprawującą nadzór nad realizowanymi pracami. 

 Transport materiałów na miejsce prowadzenia robót odbywać się może 
wyłącznie sprzętem Wykonawcy.  

 Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane w czasie 
przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. 

 Optymalne (zalecane) godziny trwania prac remontowych to 700- 1500  
w dni robocze. Praca w pozostałych godzinach i dniach wolnych wymaga 
pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym oraz Kierownikiem Komórki, 
któremu podlega dany odcinek. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umową, ścisłe przestrzeganie harmonogramu, jakość zastosowanych 
materiałów, urządzeń, jakość wykonywanych robót i za ich zgodność z 
wymogami PFU oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
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 Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje harmonogram na 
całość przedmiotu zamówienia i uzyska akceptację Zamawiającego,  
a następnie będzie realizował zadanie w myśl zatwierdzonego 
harmonogramu. 

 

11. Prace towarzyszące i tymczasowe  
Prace towarzyszące 

 Wygrodzenie i zabezpieczenie rejonu prowadzonych prac; 

 Zabezpieczenie kontenera do wywozu odpadów wraz z ich utylizacją zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

Prace tymczasowe   

 Nie występują 
 

12. Informacje o miejscu prowadzonych prac 
Zakres robót  zlokalizowany jest na terenie szpitala w piwnicy budynku nr 3. Dojazd 

będzie odbywał się bramą nr 2 dla dostawców od ul. R. Weigla,  
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13. Przekazanie terenu prowadzonych prac 
Teren prowadzenia prac po zawarciu umowy zostanie przekazany protokolarnie przez 

Zamawiającego.  
 

14. Organizacja robót. 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do opracowania  

i przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów: 

 wykazu pracowników i pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi, 
uprawnionymi do przebywania i wjeżdżania na teren prowadzonych prac 
remontowych  

 b) harmonogramu prac 
 

15. Ochrona i utrzymanie terenu prowadzonych prac oraz 
organizacja ruchu  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu prowadzonych prac oraz 

wszystkich materiałów i elementów użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 

do ostatecznego odbioru. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 

utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego, który może wstrzymać 

realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje obowiązki 

określone w PFU oraz umowie. 

 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 

niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia i oznakowania, celem zapewnienia 

bezpieczeństwa całego ruchu kołowego i pieszego.  

 

Urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

16. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących urządzeń i instalacji 

naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie prowadzonych prac takich jak 

rurociągi i kable, itp. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca spowoduje, żeby te 

instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem w takcie realizacji robót. W przypadku gdy nastąpi konieczność 

położenia dodatkowych instalacji i urządzeń w granicach terenu realizacji prac, 

Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia 

robót w tym zakresie. 

 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu drzewostanu, instalacji lub urządzeń zlokalizowanych w obrębie terenu 

realizacji prac i będzie współpracował przy usunięciu uszkodzeń udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która będzie niezbędna do usunięciu uszkodzeń. 
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17.  Ochrona środowiska w trakcie realizacji zadania 
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych w publikacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie realizacji aż do momentu zakończenia robót, Wykonawca 

będzie stosował niezbędne przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska w 

obrębie terenu realizacji prac unikając działań szkodliwych dla innych jednostek i 

użytkowników tego terenu w zakresie ochrony od zanieczyszczeń instalacji 

podziemnych, gleby, wód, hałasu.  

 

18. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
Wykonawca dostarczy i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a pracowników wyposaży w wymaganą odzież i środki ochrony 

zdrowia. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne. Koszty tej ochrony wliczone są 

w cenę umowy. 

 

Wykonawca będzie stosował się do przepisów prawnych obowiązujących  

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał w 

poprawnym stanie i zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na terenie realizacji prac, we wszystkich posiadanych 

urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.  

 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 

w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 

osób trzecich.  

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku 

pożaru, który powstałby z jego przyczyny w okresie realizacji dostaw i prac lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 

W trakcie realizacji prac Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstanie wypadków przy pracy 

zatrudnionego personelu i ich skutki. 

 

19. Wymogi dotyczące właściwości materiałów, wyrobów 
budowlanych i urządzeń, źródła uzyskiwania materiałów  

 

Przy wykonywaniu prac Wykonawca stosować będzie materiały i wyroby budowlane 

zgodnie z przedmiotem zamówienia, spełniające wymogi zawarte w Ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz. 881 tekst jednolity. 
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Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymogami określonymi w PFU. Na materiały  

i wyroby przeznaczone do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest przed ich 

użyciem przedstawić do akceptacji Zamawiającemu aprobaty techniczne, atesty 

dopuszczające je do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i obiektach 

służby zdrowia oraz informację o źródle produkcji. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów otrzymanych  

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy udowadniając, że nadal spełniają one 

wymagania PFU. 

 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego 

przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła, Wykonawca ma obowiązek 

dostarczania Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających 

na jego prawidłową eksploatację. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych 

źródeł wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 

Atesty materiałów i urządzeń  

Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót winny być 

zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym PFU. 

 

Wbudowane materiały i urządzenia mają posiadać atesty producenta poparte 

wynikami badań. W przypadku braku atestów lub stwierdzenia niezgodności 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w PFU nie zostaną one przyjęte do wbudowania. Takie materiały i 

urządzenia muszą być usunięte z terenu realizacji prac. Wbudowane materiały i 

urządzenia niezgodne z wymaganiami PFU i norm powodują odrzucenie robót, ich nie 

przyjęcie i nie zapłacenie – zakwalifikowanie jako wadliwe wykonane roboty. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Za dostarczony sprzęt, materiały i urządzenia na teren realizacji prac odpowiada 

Wykonawca, który zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, 

kradzieżą itp. Musi utrzymać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany 

w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne do 

przeprowadzenia przez Zamawiającego inspekcji, aż do momentu kiedy zostaną 

wbudowane. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i 

urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu realizacji prac w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym. 
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Materiały zamienne  

Materiały i urządzenia zamienne inne niż uzgodnione z Zamawiającym mogą zostać 

dopuszczone do zastosowania (wbudowania) w przypadku uzyskania zgody 

Zamawiającego i przedłożeniu odpowiednich certyfikatów i atestów. Zgodę 

Zamawiającego należy uzyskać co najmniej na 2 tygodnie przed ich użyciem. 

 

20.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca w razie potrzeby zorganizuje na terenie realizacji prac obiekty zaplecza 

na potrzeby np.: 

- szatni dla pracowników 

- pomieszczenia socjalnego 

- magazynu na materiały 

- oznakowanie i wydzielenie przejść 
Wyżej wymienione elementy zaplecza winna cechować estetyka. 

Każde zaplecze Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co do jego lokalizacji, 
przyłączenia do mediów, sposobu rozliczenia za media. 

 

21. Kody CPV  
          45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 

 

22. Sprzęt i maszyny 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie takiego, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac i na otoczenie. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymaganych 

warunków normy i nie zapewniające bezpieczeństwa dla pracowników oraz otoczenia  

i środowiska zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. W tym celu Wykonawca przedstawi zestawienie sprzętu jaki będzie realizowane  

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, wraz z niezbędnymi dokumentami 

potwierdzającymi ich zdatność do pracy. 

 

23. Transport 
Wjazd pojazdu na teren Zamawiającego może odbywać się po przedstawieniu wykazu 

sprzętu (pojazdów) i osób realizujących zadanie. 

 

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów do miejsca realizacji prac odbywać się będzie 

siłami i na koszt Wykonawcy drogami wewnętrznymi.  

 

Wynikłe wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia dróg dojazdowych do terenu 

realizacji prac (składu materiałów) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać 

bez wezwania Zamawiającego. Zapewnić utrzymanie czystości dróg, traktów 

częściowo wykorzystywanych przez Wykonawcę. Wykonawca jednocześnie ponosi 

pełną odpowiedzialność i usuwa w trybie natychmiastowym na swój koszt wszelkie 

zanieczyszczenia obiektu i jego wyposażenia zabrudzonych w trakcie przewozu 
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materiałów, urządzeń lub działalności jego personelu oraz szkody spowodowane  

w terenie zielonym. 

 

24. Wymagania dotyczące jakości wykonania dostaw 
Roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym  PFU 

 

25. Kontrola jakości robót 
 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę dostaw, robót i jakości 

materiałów zgodnie z PFU i umową. 

2) Zamawiający zweryfikuje prowadzoną ocenę zgodności wykonanych robót i 

użytych materiałów z wymaganiami PFU. 

3) W przypadkach wątpliwych co do materiałów, Zamawiający zleca pobranie próbek  

i prowadzenie badań niezależnych od Wykonawcy na swój koszt. W przypadku, 

gdy wyniki organizowanych badań będą odmienne od wyników badań raportu 

Wykonawcy, Zamawiający zleci wykonanie powtórnych badań. W przypadku 

otrzymania wyników w dalszym ciągu odmiennych koszty badań powtórnych  

i dodatkowych ponosi Wykonawca. 

4) Certyfikaty i deklaracje zgodności 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwościach przepisów i informacji o ich istnieniu 

zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.) 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które 

spełniają wymogi PFU 

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 

1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.) 

 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez PFU, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny ich cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 

będą odrzucone.  

 

26. Wymagania dotyczące obmiaru 
Załączony do PFU przedmiar stanowi podstawę wyceny oferty. Wykonawca przed 
przystąpieniem do robót dokona wizji lokalnej obszaru objętego remontem. 
Odpowiedzialność za niedoszacowanie oferty w przypadku braku wizji ponosi Oferent. 
Rozliczenie zadania ryczałtowe. 
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27. Odbiory dostaw i wykonanych prac w zakresie zadania 
Odbędą się następujące odbiory 

a) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  

 na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu „dla robót zanikających (ulegających zakryciu), które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu, w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie, 
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Zamawiający 
dokona odbioru w ciągu 2 dni, od momentu otrzymania zgłoszenia na 
piśmie. 

b) odbiór końcowy  
 na podstawie „Protokołu odbioru końcowego” po zakończeniu całości 

prac  składających się na przedmiot umowy. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty:  

 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 dokumentację powykonawczą; 

 ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne; 

 protokoły z pomiarów szczelności instalacji wodnej; 

 protokoły z pomiarów instalacji elektrycznych, niskoprądowych i 
teletechnicznych; 

 instrukcje obsługi i dokumentację techniczną urządzeń. 
 

Wykonawca zgłasza odbiór końcowy zamawiającemu pisemnie co najmniej 3 dni 

przed datą przekazania, i nie później niż 3 dni przed upływem trwania umowy. Odbiór 

odbywać się będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego oraz użytkownika. 

 Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego lub usunięcie wszelkich 

wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisję. 

 
28. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji  

i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian 

zaistniałych w trakcie realizacji zadania,  

Zakres dokumentacji powykonawczej zgodnie z pkt 28. 

 
29. Podstawa rozliczenia  
Podstawą rozliczenia wykonania robót są: 

 harmonogram zaakceptowany przez Zamawiającego 

 protokół odbioru końcowego po zakończeniu całości przedmiotu umowy. 

 

„Protokół odbioru końcowego” winien być uzupełniony o wymagane certyfikaty, 

aprobaty techniczne na użyte materiały urządzenia, technologie oraz dokumentację 
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powykonawczą. Brak wymaganych w/w dokumentów technicznych stanowi 

przeszkodę do sporządzenia „protokołu odbioru końcowego” 

 

30. Sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia: 
Rozliczenie przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji całości zadania odbywać się 

będzie zgodnie z Umową której integralną częścią jest PFU. 

 

31. Podstawa płatności. 
Płatność odbędzie się na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę 

zgodnie z zapisami Umowy. 

 
32. Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić prace towarzyszące i tymczasowe w cenach 

poszczególnych drzwi w składanej ofercie. 

 

33. Termin realizacji 
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się za termin oddania 

przedmiotu umowy do użytkowania po uprzednim dokonaniu odbioru bezusterkowym 

Protokołem Końcowym. 

 

34. Gwarancje 
Na wykonane prace oraz wbudowane materiały i urządzenia Wykonawca udziela 

gwarancji określonej w ofercie i umowie. 

Gwarancja na realizację wszystkich prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy 

oraz na wbudowane materiały niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu 

odbioru „Protokołem odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów. 

 

35. Założenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego   
1. Czas usunięcia awarii lub usterek w czasie trwania gwarancji regulują zapisy 

zawarte w umowie. 

2. Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia 

awarii lub usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca. 

3. Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w wyniku usunięcia 

usterki powstałem na skutek uszkodzenia mechanicznego spowodowanego przez 

personel szpitalny lub osoby trzecie rozliczane będą na podstawie kosztorysu 

Wykonawcy / Gwaranta, i rozliczane odrębnym zleceniem. Usunięcie 

przedmiotowej usterki nie przerywa biegu gwarancji udzielonej na podstawie 

Umowy w przedmiotowym postępowaniu. 

 

36. Pozostałe warunki 
Powstałe w wyniku prowadzonych prac odpady Wykonawca zagospodaruje we 

własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi postępowanie 



Strona 23 z 23 

 

z odpadami, Wykonawca staje się wytwórcą odpadów. Wywóz odpadów organizować 

należy na bieżąco, bez ich składowania na terenie szpitala. Zamawiający wskaże 

miejsce na postawienie kontenera na odpady.  

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 

1. Zgodność przedmiotu zamówienia z odrębnymi przepisami 
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021, poz. 1986 t.j.); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2022, poz. 1225 t.j.); 

 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2022 poz. 
402) 

 

2. Prawo do dysponowania nieruchomością 
Prawo dysponowania nieruchomością do wglądu u Zamawiającego 

 

3. Podkład geodezyjny 
Do wglądu u Zamawiającego 
 

 


