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Zalacznik nr 10 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy (Wzor umowy)
UMOWA NR ..............

Zawartd W.......coccveeveenen. wdniu.................. 2023 r., pomigdzy:

Gming Lubsko z siedzibg pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Urzad Miejski w Lubsku zwang
dalej ,,Zamawiajacym",

reprezentowanym przez

Burmistrza Lubska - ...,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ..

a
....................... wpisang do .................... prowadzonego/nej przez...................... pod
numerem

........... , aktualny odpis ..........ccceeeennee.. W zakgezniku nr 1 do umowy, posiadajacg NIP
.......... Regon ..............

TEPIEZENtOWANTG PIZEZ ...vveenvieerienieeeereeteeaeeeseessreenseessneeseennns , zwang dalej ,,Wykonawcg"

facznie zwanymi ,,Stronami".

Wykonawca zostal wytoniony w trybie podstawowym, zgodnie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm.), na podstawie oferty Wykonawcy zdnia ............... , stanowigcej integralng czes¢
umowy jako jej zalacznik nr 1.

Na podstawie niniejszej umowy Strony ustalaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢ zadania pod
nazwa: ,Remont odcinka ul. Moniuszki w Lubsku”

2. Szczegotowy zakres robot okresla specyfikacja warunkoéw zamowienia (dalej SWZ), w
tym w szczeg6lnosci: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robot, opisy techniczne, rysunki, szkice oraz pogladowy przedmiar robot,
stanowigce integralng cz¢$¢ umowy - jako zatgcznik nr 2 do umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze SWZ, zlozong
oferta, a takze zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w tym
przepisami: bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi oraz
przepisami ochrony $rodowiska 1 przepisami o odpadach, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi normami (PN),
z materialbw odpowiadajagcych wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

4. Zamawiajacy wymaga, by przedmiot zamowienia byt wykonany zgodnie z najlepsza
wiedza 1 doswiadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyzszej staranno$ci oraz z
zachowaniem obowigzujacych przepisow prawa powszechnie obowigzujacych,
wiasciwych dla przedmiotu niniejszej umowy.
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5. Przedmiot umowy jest realizowany z dofinansowania z Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drég (Umowa Nr 37/8/25/2023).

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy — data podpisania umowy przez
Wykonawce.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na : 3 miesiecy od daty zwarcia umowy tj.
dodnia ......ceeenneee. r.

3. Wykonawca w terminie 15 dni od daty podpisania umowy opracuje Harmonogram
rzeczowo-finansowy prac i uzgodni go w formie pisemnej z Zamawiajacym.

4. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, jest terminem przekazania (odbioru)
wykonanych prac, wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej. Termin ten obejmuje
réwniez wszelkie zgloszenia do odpowiednich instytucji, organdow z powiadomieniem
o zakonczeniu prowadzonych prac, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu
— o ile s3 wymagane.

5. Termin moze ulec przesuni¢ciu w przypadku:

a) Przestojow i1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) Wystapienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonanie robot, fakt ten kazdorazowo musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robdt do dziennika budowy oraz
zgloszony niezwlocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru.
, §3 ,
PRZEDSTAWICIELE, NADZOR INWESTORSKI i KIEROWNICTWO ROBOT
1. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie Pan/i ..........cccoovieeneenne. 115] PR mail
2. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie Pan/i .........ccccoooeviieennenn. 17<] SRR mail

3. W imieniu Zamawiajgcego nadzor nad prawidlowg realizacjg przedmiotu umowy petnic
bedzie inspektor nadzoru, ktdry dziata w granicach umocowania prawnego wynikajacego z
przepisOw prawa budowlanego i1 ktory w imieniu Zamawiajgcego jest uprawniony m.in.
do:

1) sprawdzania jakosci 1 ilosci wykonanych robot i1 ustug,

2) potwierdzania stopnia ich zaawansowania,

3) uczestniczenia w odbiorach,

4) zglaszania uwag w zakresie realizacji zadania i stwierdzonych nieprawidlowos$ci do
kierownika budowy,

5) stwierdzania nieobecno$ci kierownika budowy na budowie w formie notatki do
dziennika budowy.

4. Obowigzki Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy peli¢ bedzie
Pan/i.....cccovvviiiiiiiiiinnn nr uprawnien ....... 1 zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
.,mail....... tel .......

5. Kierownik budowy zobowigzany jest do kierowania robotami budowlanymi w granicach
umocowania prawnego wynikajacego z przepisow prawa budowlanego i zachowania na
budowie zasad wynikajacych z przepisow bhp, p/poz, zasad bezpieczenstwa, ochrony

2
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srodowiska 1 pozostalych okreslonych w programie BIOZ, ktéry jest obowigzany
sporzadzié przed rozpocze¢ciem budowy. Kierownik budowy jest obowigzany do:

1) obecnosci na budowie nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu,
2) przekazania programu BIOZ podwykonawcom,
3) zglaszania wszelkich istotnych zagrozen zwigzanych z budowa — w tym zagrozenia

w zakresie terminu realizacji zadania,

4) prowadzenia dziennika budowy.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1)

2)

dostarczenia Wykonawcy z dniem podpisania umowy wszelkich dokumentow,
bedacych w posiadaniu Zamawiajacego niezbgdnych do zrealizowania przedmiotu
umowy,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, terminie do 15 dnia po
uzyskaniu prawnej mozliwosci podjecia robdt (uzyskania wszelkich wymaganych
decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien itp.),

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbioréw,

zaptata za prawidlowo 1 terminowo zrealizowang inwestycje - okreslonej w § 1
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy z nalezyta
starannoscia, zgodnie z dokumentacja projektowa, zatwierdzonym harmonogramem,
wymogami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z
zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami i normami,
zorganizowania placu budowy, w tym: wykonania komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych 1 wszystkich innych czynnosci niezbgdnych do
wlasciwego wykonania prac,

wspolpracy w ramach realizacji zadania z Zamawiajacym, dyrektorem Szkoly
Podstawowej nr 3 w Lubsku i dyrektorem Przedszkola nr 3 w Lubsku, placowki
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie drogi ul. Moniuszki, celem
sprawnego wykonania rob6t budowlanych objetych niniejszym zamowieniem tj.
do wykonywania prac tak, aby zapewni¢ dojazd autobusow szkolnych i
samochodéw komunalnych do ww. placowki oswiatowej.

utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepisow BHP i
Ppoz. oraz zasad wtasciwej gospodarki materiatami,

zapewnienia zabezpieczenia mienia na terenie budowy - Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody powstate podczas realizacji przedmiotu
umowy,

zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej wystepujacych na terenie budowy (w
przypadku ich zniszczenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich odtworzenia na wtasny
koszt),

sprzatania na biezgco zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i §rodkow
transportu  wykorzystywanych przez niego, podwykonawcow, dostawcow, a w
przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, do ich natychmiastowej naprawy,
zabezpieczenia i oznakowania robdt oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, az do ostatecznego odbioru robot,
ze szczegblnym uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,
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9) ponoszenia peilnej odpowiedzialno$ci wobec osob trzecich za szkody powstate w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszystkie zdarzenia majace miejsce na placu
budowy,

11) przejecia 1 ponoszenia petlnej odpowiedzialnosci za znajdujaca si¢ w obrgbie placu
budowy infrastruktur¢ techniczng. W przypadku jej uszkodzenia, w wyniku
prowadzonych prac, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ niezbednych napraw — na
swoj koszt,

12) posiadania przez caly okres realizacji zadania ubezpieczenia zgodnie z warunkami
okreslonymi w § 14 umowy,

13) dostarczenia atestow na materialy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamowienia
przed ich wbudowaniem,

14) przeprowadzenia wszelkich prob i1 badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, jesli
takie s3 wymagane do eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1,

15) realizowania prac zgodnie z Harmonogramem prac, o ktéorym mowa w § 2 ust. 3
umowy,

16) wypehliania wszelkich obowigzkéw umownych 1 ustawowych w zakresie
podwykonawstwa, w szczegdlnosci tych, o ktérych mowa w § 6 umowy, w tym
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow,

17) zapewnienia kadry z odpowiednim dos$wiadczeniem, umiejetnosciami oraz z
wymaganymi uprawnieniami,

18) zapewnienia sprz¢tu spetniajagcego wymagania norm technicznych,

19) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (radach budowy), w celu omowienia
postepdw prac,

20) poddania si¢ ewentualnym kontrolom, prowadzonym przez wilasciwe instytucje — w
zwigzku z dofinansowaniem inwestycji ze $rodkow zewnetrznych oraz udzielania
Zamawiajacemu wszelkich informacji 1 wyjasnien zwigzanych z realizacja zadania —
W terminie wyznaczonym przez te instytucje,

21) demontazu placu budowy 1 zaplecza wilasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej, niz w terminie 14 dni do daty dokonania odbioru
koncowego.

22) wykonanie przedmiotu umowy z materialbw odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z PN lub aprobata
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Wykonawca jest obowigzany
wlaczy¢ powyzsze do dokumentow odbiorowych powykonawczych;

23) zapewnienie wlasnym staraniem i na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji tj. przekazania ich
przedsigbiorcom posiadajacym stosowne zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie,
utylizacje odpadow;

24) jako wytworcy odpadéw — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych
z nastgpujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z
2022r., poz. 2556 ze zm.),

b) wustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587),

- powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

c) innych, ktérych obowigzek stosowania wynika z przepisow prawa.
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25) ponoszenie peilnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych

wypadkéw pracownikdw 1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

3. Wykonawca na swdj koszt:

a) przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw — po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu,

b) zabezpieczy korzystanie z wody 1 energii elektrycznej (jesli dotyczy),

c) po zakonczeniu prac uporzadkuje teren przekazany jako plac budowy i tereny
bezposrednio przylegte do budowy, doprowadzi do stanu poprzedniego oraz
przekaze Zamawiajagcemu w terminie odbioru koncowego robdt, o ktorym mowa w
§ 2 umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowa nalezg do zakresu jego dziatalnosci i

zawodowo trudni si¢ wykonywaniem takich robot (z zastrzezeniem art. 118 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze

zm.).

§5
ODBIORY

1. Odbior przedmiotu umowy — odbiory robot budowlanych

1.2

1.3

1.4
1.5

W trakcie realizacji przedmiotu umowy beda dokonywane nastepujace odbiory
wykonanych robot:

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czeSciowy - polegajacy na sprawdzeniu jakosci i ilosci wykonanych robot
czesci przedmiotu umowy,

odbior koncowy - po zakoficzeniu realizacji przedmiotu umowy i1 wykonaniu
wymaganych prob

W odbiorach rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgsciowym uczestnicza
Wykonawca, kierownik budowy 1 inspektor nadzoru; w odbiorze koncowym
Wykonawca, kierownik budowy, inspektor nadzoru, przedstawiciel Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie zglaszal pisemnie lub w formie dokumentowej (korespondencja
mailowa za potwierdzeniem otrzymania) gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych mowa w
ust. 1.1 a. 1 b. inspektorowi nadzoru, natomiast gotowos$¢ do odbioru koncowego
Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu, informujagc réwniez o niniejszym
inspektora nadzoru. Wykonawca dokona zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego, uwzgledniajac zapisy ust. 1.6 1 1.7, a takze zapisy § 2 ust. 2 umowy.
Roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu podlegaja kazdorazowo odbiorowi.

Jezeli Wykonawca zakryl roboty ulegajace zakryciu bez odbioru, na zadanie
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru na wtasny koszt obowigzany jest odkry¢ te
roboty, a nastepnie po odbiorze przywroci¢ je do poprzedniego stanu.

Terminy rozpoczecia odbiorow:

odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni od dnia
zawiadomienia inspektora nadzoru,

odbior czgéciowy — w ciggu 5 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,

odbior koncowy — w ciggu 10 dni od dnia zawiadomienia przedstawiciela
Zamawiajacego i inspektora nadzoru.
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1.8

1.9

1.10

1.13

1.14
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Terminy zakonczenia czynno$ci zwigzanych z odbiorami:

a. odbior robot zanikajacych  — w ciggu 2 dnia od daty rozpoczecia,
a. odbior czeSciowy —w ciggu 5 dni od daty rozpoczecia,
b. odbiér koncowy —w ciggu 10 dni od daty rozpoczgcia

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokél odbioru czeSciowego podpisujg
Wykonawca (badz jego uprawniony Przedstawiciel) i inspektor nadzoru, natomiast
protokot odbioru koncowego podpisuja Wykonawca, Zamawiajacy (badz ich
przedstawiciele), inspektor nadzoru.

Wykonawca do dokonania odbioru koncowego przekaze Zamawiajagcemu komplet
dokumentéow powykonawczych, w tym atesty 1 gwarancje producentéw
zamontowanych urzadzen i1 materialéw oraz uzyskane pozwolenie na uzytkowanie
obiektu.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:
jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ dokonania odbioru robot, do
czasu usuni¢cia wad,
jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, i wady te uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy bez zaplaty za przedmiot odbioru lub zada¢ od Wykonawcy wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca obowigzany jest usuwa¢ wady na biezaco, jednak nie pdzniej niz to

wynika z wpisu do dziennika budowy lub zapisu w protokole odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do:

zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie

odbioru,

zadania wyznaczenia terminu odbioru po usuni¢ciu wad.

Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgloszonych robdt po usunieciu wad w

terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Protokot czgsciowy — jest podstawg do wystawienia faktury czgsciowej, przy
uwzglednieniu zapisow § 8 umowy w zakresie ptatnosci czesciowych.

Protokot odbioru koncowego bedzie stanowil podstawe do wystawienia faktury
koncowej, przy uwzglednieniu zapisow § 8 umowy w zakresie ptatnosci koncowe;.
Protokot odbioru koncowego wraz z gwarancjg wystawiong przez Wykonawce na
roboty budowlano-montazowe stanowi¢ beda dokumenty bedace podstawa do

wystawienia faktury.

§o
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

Zamawiajacy nie ogranicza udzialu podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych cze$ci zamowienia na roboty budowlane.

Zakres robot 1 ushug, ktore bedzie wykonywat podwykonawca okreslony jest w ofercie
Wykonawcy, ktora stanowi zatacznik nr 1 do umowy.
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Zamawiajacy dopuszcza udzial w realizacji czgsci zamdéwienia innych podwykonawcow,
niz wskazani w ofercie, o ile zostanie przedstawiona umowa na podwykonawstwo i ktéra
to umowa zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopuszczalna jest zmiana lub
rezygnacja podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolal w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 112 ustawy Pzp, wowczas Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca spelia je (dane warunki) w
stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy dokona ponownej weryfikacji zdolnosci (potencjatu) Wykonawcy do
wykonania zaméwienia w trakcie realizacji umowy, na podstawie dostarczonych
Zamawiajagcemu dokumentow (takich, jakich Zamawiajacy zadal na potwierdzenie
spelnienia danego warunku na etapie pierwotnej oceny ofert). Zamawiajacy dokona
weryfikacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia kompletu wymaganych dokumentow.
Brak odpowiedzi w tym terminie uwaza si¢ za zatwierdzenie zmiany przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane (lub zamierzajacy dokona¢ zmian w zawartej umowie o
podwykonawstwo), jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy (lub projektu
zmian w tej umowie), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy (lub projektem zmian do umowy).

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

Kwestie rozliczen uméw podwykonawczych zostaty uregulowane w § 8 umowy.

Zamawiajacy, po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (lub projektu zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo),
zawierajacego szczegotowy zakres prac podwykonawcy, w terminie do 14 dni od daty
otrzymania powyzszego projektu umowy (lub projektu zmian w umowie), zglasza do
niego pisemne zastrzezenia,

* jesli umowa nie speilnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia;
. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, dokonuje korekty projektu umowy, zgodnie ze wskazdéwkami
Zamawiajacego, po czym poprawiony projekt przedklada ponownie Zamawiajagcemu do
akceptacji. Zapisy z ust 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu zmian w
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zawarte] umowie o podwykonawstwo), w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy (lub projektu zmian w umowie) przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (lub
kopi¢ aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia -
pod rygorem obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Zamawiajacy, po otrzymaniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania powyzszej umowy (lub aneksu do
umowy) zglasza do tej umowy (lub aneksu do umowy) pisemny sprzeciw w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie okreslonym w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych prac,
Zamawiajacy wezwie wykonawce do doprowadzenia zmiany umowy w tym zakresie pod
rygorem obcigzenia wykonawcy karg umowng. Zapisy, o ktérych mowa w ust. 9-14
stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacemu przysluguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z
zalozeniami 1 przepisami, z zastrzezeniem zapisOw z ust. 5.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu gwarancji i rekojmi (odpowiedzialno$¢ za wady), aby
nie byl on krétszy od okresow obowigzujacych wykonawce wobec zamawiajgcego.
Dodatkowo w umowach z podwykonawcami/ dalszymi podwykonawcami, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢, by warunki wykonania robot, terminy, zasady ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw, byly analogiczne do warunkéw przewidzianych w umowie
wykonawczej (w niniejszej umowie).

W umowie o podwykonawstwo, wykonawca / podwykonawca / dalszy podwykonawca -
ma zapewni¢, aby wynagrodzenie za zakres powierzonych prac nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres prac w umowie wykonawczej (w niniejszej
umowie).

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego;

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
8
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22. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i1 zaniedbania kazdego

23.

podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za
swoje dziatania.

W przypadku  podwykonawstwa, reprezentantem  podwykonawcéw  przed
Zamawiajacym, jest Wykonawca, z wylaczeniem sytuacji okreslonej w art. 464 u.p.z.p.,
dotyczacej podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§7
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

calkowite wynagrodzenie ryczaltowe w wysokos$ci: brutto: ............... zt, (stownie:
................................................................. ), W tym: netto...............zL, (stownie:
................................................................. )i VAT ....%

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty i nie
podlega zZadnym przeliczeniom, obejmuje wszelkie narzuty 1 dodatki dla
WYKONAWCY.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1 zostanie wyptacone w czgéciach
okreslonych w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” za wykonanie poszczegolnych
etapow/elementéw robot.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo okreslone w oparciu o nizej
wymienione sktadniki kalkulacyjne, tj.:

1) stawka roboczogodziny (Rg) -.... PLN

2) wskaznik kosztow ogo6lnych (Ko) -....%0odR+S

3) wskaznik kosztow zakupu materiatow (Kz) -....%0odM

4) wskaznik zysku (Z) -....%0dR+S+Ko

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposob obliczenia

kwoty o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robdt nastapi odliczenie wartosci tego
elementu, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu obliczenie
niewykonanej cz¢sci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robdt do
wartosci catego elementu; nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych
robdt 1 odliczona od ogdlnej warto$ci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten
sposob wyliczenia bylby niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos$¢ obliczenia
niewykonanej czes$ci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne, o ktorych mowa w ust. 4.
Kosztorys réznicowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

c) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.
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6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci przez Zamawiajacego.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg podwyzszenia ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust 1 niniejszego paragrafu.

§8
ROZLICZENIA i TERMINY PLATNOSCI
1. Strony ustalaja, ze dopuszcza si¢ forme rozliczenia nalezno$ci w czg¢sciach na podstawie
faktur czgsciowych i faktury koncowej, przy zatozeniu, ze:

a)fakturowanie czeSciowe (nie cze¢Sciej niz raz w miesigcu) dotyczy rozliczania
wykonanych w catosci, zorganizowanych poszczegdlnych elementéw zadania,
wynikajacych z rzeczowo-finansowego Harmonogramu prac, o ktérym mowa w §
2 ust. 3 umowy, Wynagrodzenie wyptacane na podstawie faktur czesciowych nie
moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7 ust 1
niniejszej umowy. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona po
zakonczeniu calosci przedmiotu umowy, potwierdzonym protokotem odbioru
koncowego.

a) faktura koncowa nie moze by¢ wartoSciowo mniejsza niz 20 % catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Rozliczenie naleznos$ci z zachowaniem formy ustalonej w ust. 1 nastapi na podstawie
faktur czeSciowych wystawionych przez Wykonawce, po dokonaniu odbioru
czgSciowego prac/robot oraz na podstawie faktury koncowej wystawionej przez
Wykonawce, po dokonaniu odbioru koncowego robot. Wynagrodzenie wyptacane na
podstawie faktur czeSciowych nie moze calo§ciowo przekroczy¢ 80 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 7 ust 1 niniejszej umowy. Pozostata czesé
wynagrodzenia zostanie zaplacona po zakonczeniu calosci przedmiotu umowy,
potwierdzonym protokotem odbioru koncowego bez zastrzezen.

3. Termin ptatnosci faktury ustala si¢ do 30 dni liczac od daty jej kompletnego dorgczenia
Zamawiajacemu z jego konta na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, nie wczesniej
niz po usuni¢ciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze.

4. Za kompletng fakturg uwaza si¢: fakture¢ VAT wraz z o§wiadczeniem, o ktorym mowa w
ust. 7 i/lub 8 oraz protokolem odbioru (czgsciowym / koncowym) bez zastrzezen
podpisanym przez Wykonawce, inspektora nadzoru (i Zamawiajacego — w przypadku
protokotu koncowego). Jezeli Wykonawca w zakresie robo6t, ktore fakturuje korzystat z
podwykonawstwa, do faktury dofacza réwniez dowod uregulowania wynagrodzenia
wobec podwykonawcy — za cze$¢, ktora sprzedaje dana fakturg Zamawiajacemu.

5. Za datg zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajagcy wydal swojemu bankowi
polecenie przelewu.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towarow 1 uslug i upowaznia
Wykonawce do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiajacego. Faktura kazdorazowo
ma by¢ wystawiona na: Gmina Lubsko (jako nabywca) Plac Wolnosci 1, 68-300
Lubsko, NIP 928-192-57-33, Urzad Miejski w Lubsku (jako odbiorca) Plac
Wolnosci 1, 68-300 Lubsko.

7. (zapis obowiazuje w przypadku braku podwykonawcow) Do kazdej faktury
Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ oswiadczenie, ze przedmiot umowy wykonal sam
bez udziatu podwykonawcow.
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8. (zapis obowigzuje w przypadku wystapienia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow) Wykonawca zobowigzany jest do skladania Zamawiajacemu, wraz z
kazda fakturg, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, a takze dalszego
podwykonawce, ktorego wierzytelnos$¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury VAT,
o otrzymaniu przez tego podwykonawce, a takze dalszego podwykonawce, zaptaty
calo$ci wynagrodzenia jakie przystugiwalo im za wykonane w ramach zamowienia
zadania 1 w terminie. Potwierdzenie musi zawiera¢ wskazanie uméw, na podstawie,
ktérych dane zadanie zostalo wykonane, zakres robot i zestawienie wynagrodzen, ktore
bytly nalezne podwykonawcy z tej faktury. Kazdorazowo do os$wiadczenia, o ktorym
mowa wyzej, nalezy rowniez dotagczy¢ dowdd zaptaty. W przypadku niedostarczenia
przez Wykonawce kompletu powyzszych potwierdzen, Zamawiajacy zatrzyma z faktury
Wykonawcy kwoty w wysokos$ci rownej wynagrodzeniom naleznym podwykonawcom a
takze dalszym podwykonawcom, ktorych potwierdzen bedzie brakowato. Dostarczenie
potwierdzen zwolni zatrzymane S$rodki. Zatrzymanie, o ktorym mowa powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy. Z tego powodu réwniez nie przystuguje Wykonawcy prawo do
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie
przystuguja.

9. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego potwierdzenia,
Zamawiajacy postapi zgodnie z zapisami ust. 10 - 16.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty
budowlane.

11. Podstawag do zaptaty bezposredniej, w przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jest
zatwierdzona przez Zamawiajacego umowa podwykonawcza.

12.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

13. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy wezwie Wykonawce do
pisemnego zgloszenia w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania - uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10.

15. W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w
terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
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16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku bezposredniej zaptaty dla
podwykonawcy, moze zazgda¢ umowy cesji wierzytelnosci, na co Wykonawca i
Podwykonawca wyraza zgode.

18. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca moze przesyta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191),
tj. faktury speliajace wymagania umozliwiajace przesytanie za posrednictwem
platformy faktur elektronicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 196 z p6zn, zm.).

19. Zamawiajacy informuje, ze posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania
(w skrocie: PEF), umozliwiajace odbidér 1 przesylanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych za swoim
posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obslugiwanego
przez OpenPEPPOL, Platforma dostgpna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-
pef.

20. W zwigzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o
ktérych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) przez
Zamawiajacego, w celu wypelienia ww. obowigzku, niezbgdne jest o$wiadczenie
Wykonawcy czy zamierza wysyta¢ ustrukturyzowane faktury -elektroniczne do
Zamawiajacego za pomocg platformy elektronicznego fakturowania.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

O zamierza

O nie zamierza

wysyta¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowanych faktur elektronicznych o ktorych
mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca
zobowiazuje si¢ do powiadomienia Zamawiajgcego najpozniej w terminie do 7 dni przed
takg zmiang.

21. Platno$¢ wynikajgca z zamowienia zostanie dokonana za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do platnosci
rachunku firmowego musi by¢ utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej 1 rachunek firmowy musi widnie¢ w wykazie podatnikoéw
VAT-Biata Lista Podatnikow VAT Wykonawca moze przesta¢ faktur¢ mailem na adres:
sekretariat@lubsko.pl lub poczta tradycyjna na adres siedziby Zamawiajacego.

22. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy =zostanie wskazany na fakturach
wystawianych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, nalezy do Wykonawcy 1 jest
numerem wilasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split
payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i
ushug.

§9
CESJA WIERZYTELNOSCI
Wykonawca nie moze zbywac lub obcigzac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
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§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust 1 w kwocie ...............
zt (stownie: ............... ... ) W POSTACT veeeieeeieeee e,

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy, w tym obowigzku
zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, a takze z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonana wynikajacego z umowy stosunku prawnego, o
jakim mowa w art. 376 kc, uksztalttowanego migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg jako
ewentualnymi  dluznikami  solidarnymi, rozstrzygajacego o obowigzku  zwrotu
Zamawiajacemu catosci kwot, w razie ich zaptaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom przez Zamawiajacego.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] bedzie nieodwolane, bezwarunkowe oraz platne na pierwsze zadanie i
powinno by¢ wystawione na Zamawiajacego. Do gwarancji zastosowanie bgdzie mie¢ prawo
polskie, a sadem wihasciwym bedzie sad wlasciwy dla siedziby Beneficjenta. Tres¢ gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajacego pod rygorem
uznania braku jego dostarczenia. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrdocone
Wykonawcy wedtug zasad przewidzianych w art. 453 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
tj. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i
uznania przez zamawiajacego za nalezyte wykonanie, 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wnoszone w pienigdzu, nalezy wptaci¢ na
konto Zamawiajagcego w ............... oI 11

5. W sytuacji wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca kwote
zabezpieczenie zgodnie z art. 450 ust. 5 Ustawy prawo zamowien publicznych.

6. W przypadku zmiany na mocy aneksu do niniejszej umowy terminu realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciggltos¢ zabezpieczenia dla catego okresu
realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktéorej mowa w zadaniu poprzednim, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
GWARANCJA 1 REKOJMIA

1. Strony postanawiaja, 1z odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na catos§¢
wykonanych robot na okres ....... miesiecy', liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy,
wynikajacego z protokotu ,,odbioru koncowego".

3. W okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
stwierdzonych wad oraz dokonywania nieodplatnego (nych) przegladu (6w) serwisowego

! Zgodnie z terminem zaoferowanym w ofercie przez Wykonawce
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(ych) w kazdym roku kalendarzowym w miesigcu odpowiadajagcym rozpoczecie biegu
gwarancji lub r¢kojmi w uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Ostatni przeglad gwarancyjny
zostanie dokonany w terminie 60 dni przed uptywem terminu obowigzywania gwarancji
lub rekojmi.

. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne

przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji i

rekojmi w uzgodnionych z Zamawiajagcym terminach, Zamawiajacy ma prawo zlecié te
roboty innemu wykonawcy na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.
W przypadku wykonania napraw wad 1 usterek, okres obowigzywania gwarancji i rekojmi

w stosunku do wykonanej naprawy biegnie na nowo od dnia zakonczenia usuwania wad i
usterek.

§ 12
ODSZKODOWANIA

. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a. niedotrzymanie termindéw realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy dzien
zwloki, jednakze nie wigcej niz 20 % wartosci przedmiotu umowy brutto,

b. zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokos$ci
5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowaw § 7 ust 1,

d. brak zaptaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki
przypadek,

e. nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy
taki przypadek,

f. nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki przypadek,

g. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z
art. 464 ust 10 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki
przypadek.

h. za nie przedstawienie harmonogramu prac w terminie 15 dni kalendarzowych
od podpisania umowy w wysokosci 5.000 zl (stownie: pie¢ tysigcy ztotych
00/100), o ktorym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy.

1. za nie wywigzanie si¢ z terminow okreslonych w harmonogramie prac, o
ktorym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w wysokosci 250,00 ztotych
(stownie: dwiescie pigcdziesiat ztotych, 00/100), za kazdy dzien opdznienia,
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j. za brak przedlozenia Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie dowodow
zatrudnienia na umow¢ o pracg osOb wskazanych w o$wiadczeniu, w
wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwloki w przekazaniu o$wiadczenia,

k. za niewywigzanie si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w §3 ust. 5 niniejszej
umowy w wysokosci 500,00 ztotych (stownie: piecset ztotych, 00/100), za
kazdy przypadek stwierdzonej nieobecnosci kierownika budowy w minimalnej
ilosci w tygodniu na budowie, wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

~

1. zwloke w przeprowadzeniu odbioru robdt - w wysokosci 250 zt za kazdy dzien
zwloki,
2. odstgpieniec od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci w wysokosci 2,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust 1, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w
art. 446 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z2022r. poz. 1710 ze zm.).
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie.

. Strony zastrzegaja mozliwos¢ zadania odszkodowania uzupelniajagcego, obok

zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Strony zobowiazujg si¢ do zaptaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania

wezwania.
Od zarzutu zwtoki w wykonaniu, Wykonawca moze si¢ uwolni¢ jedynie wowczas, gdy
pisemnie zglaszat Zamawiajacemu wszelkie przeszkody i okolicznosci wptywajace na
termin wykonania, oraz gdy zgloszenie zostalo udokumentowane 1 wniesione
Zamawiajacemu najpdzniej w terminie 14 dni od wystgpienia okoliczno$ci, na ktore
Wykonawca si¢ powotuje.
Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty kary umownej, w terminie, o ktorym mowa w
ust. 5, Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia kary przy nastepnej ptatnosci faktury
Wykonawcy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a.
b.

C.

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy pzp,

Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;j.
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2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w
czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, ktorej dziatanie spowodowato odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca najp6zniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone 1 wzniesione,

4) Jezeli Strong odstepujacag od umowy jest Zamawiajacy, to Wykonawca:

a) zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do dokonania odbioru robot przerwanych i

zabezpieczajacych,

b) sporzadzi wykaz materiatow zakupionych w celu realizacji niniejszej umowy, ktore

nie moga by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych, nie obj¢tych umowa
robot,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:
a) przystapienia do odbioru przerwanych robot;

b)
c)

z odbioru sporzadza si¢ protokot;
zaptaty za roboty wykonane do dnia odstapienia;

d) naliczenie wynagrodzenia nastgpi na podstawie protokolu odbioru przerwanych

robot;

e) odkupienia materiatow, o ktorych mowa w pkt 4 lit b,
f) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

§14
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczeniowg:

a)

b)

d)

wszystKkich ryzyk budowy (zwang dalej ,,polisg”) zgodnie z opisem przedmiotu
zamOwienia na czas trwania przedmiotu umowy, przy czym ubezpieczonym beda
Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy, a warto$¢ polisy nie moze by¢
nizsza niz wartos¢ robot objetych niniejsza umowa,

obejmujaca takze szkody w mieniu przyleglym do placu budowy, powstale
bezposrednio w skutek prowadzenia robot budowlanych przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 500.000,00 z,

obejmujaca (w dziale drugim ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej)
ochrona szkody na mieniu lub osobie wyrzadzone przez Wykonawce oraz
wszystkich Podwykonawcéw powstale w zwiazku 2z realizacja prac
okreslonych w umowie oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania prac, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 500.000,00 zi na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie obowigzywania rekojmi 1
gwarancji na kwot¢ nie mniejsza niz 500.000,00 zi.

2. Obowigzek zawarcia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie uwazany za
spelniony w przypadku, gdy:
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a) Wykonawca nie pdzniej, niz w dniu rozpoczgcia robot budowlanych (w dacie
podpisania protokotu przekazania placu budowy) przekaze Zamawiajacemu polis¢
obejmujaca wszystkie ryzyka budowy wraz z peilng trescig wszystkich majacych
zastosowanie warunkow ubezpieczenia i dowodem optaty sktadki,

b) okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w catosci okres realizacji prac wskazanych
W umowie — z zastrzezeniem ust. 4,

c) okres ubezpieczenia w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 lit. d) obejmuje w
calo$ci okres trwania gwarancji 1 r¢kojmi (zgodnie z § 11 umowy) — z
zastrzezeniem ust. 4,

d) polisa obejmuje ochrong odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez
Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow w mieniu bedagcym wiasnos$cia
Zamawiajacego lub 0sob trzecich powstate w trakcie realizacji prac okreslonych w
umowie.

3. W przypadku posiadania przez Wykonawce polisy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, speiniajacej wszystkie
wymagania wskazane w ust. 1 1 2, nie istnieje konieczno$¢ dodatkowego ubezpieczenia
tego ryzyka przez Wykonawce w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych. W
takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu (oprocz
polisy obejmujacej wszystkie ryzyka budowy), posiadang polis¢ odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej wraz z petng trescig warunkow
ubezpieczenia oraz dowodem optlaty sktadki naleznej z tytutu polisy.

4. Jezeli do dnia okre§lonego w ust 2 lit a) Wykonawca przedtozyt umowe ubezpieczenia,
w zakresie o ktorym mowa w ust. 1, obejmujacag okresy inne - krétsze, niz wymagane w
ust. 2 lit. b) i ¢), Wykonawca w kazdym przypadku zobowigzany jest przedlozy¢
uwierzytelniong kopi¢ aktualnej polisy ubezpieczeniowe] wraz z dowodem oplaty
sktadki.

5. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 4 Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo rozwigzania umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 12 ust.2 pkt 1 lit. ¢) umowy.

§15
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Wymagania zwigzane z realizacja zamowienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465). [art. 95 ust. 1 ustawy pzp]:

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji zamdéwienia objetych
zakresem zamowienia wskazanym w Rozdziale 6 SWZ (zatacznik nr 2 do umowy) w tym:

o 0sOb obstugujacych pojazdy i1 urzadzenia tj. operatorzy, kierowcy oraz osoby
wykonujace roboty budowlane, w szczeg6lnosci roboty drogowe (zatrudnionych
przy ukladaniu nawierzchni drogi i chodnikéw -  dotyczace przedmiotu
zamoOwienia).

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb wykonujacych obstuge
geodezyjng oraz osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj.
kierownikow budowy, kierownikow robot, projektantdéw poszczegolnych branz, dostawcow
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materiatow budowlanych i in.

2) sposob weryfikacji zatrudnienia:

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca lub
podwykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody zatrudnienia osob
wykonujacych wskazane w Rozdziale 6 SWZ (zatacznik nr 2 do umowy) czynnos$ci w trakcie
realizacji zamowienia:

a) Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawey o =zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Os$wiadczenie powinno zawiera¢ w szczeg6Olno$ci: okreSlenie
podmiotu sktadajagcego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy O prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelnienia przez wykonawce wymagan
zwigzanych z zatrudnieniem wymaganych przez Zamawiajacego osob oraz sankcje z tytutu
niespelnienia tych wymagan.
1) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w
Rozdziale 6 SWZ (zalacznik nr 2 do umowy) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:
a) zadania os$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogoéw 1 dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wWymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

§ 16
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i1 ushug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwickszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamoéwienie do wysokosci obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w

18



,»Remont odcinka ul. Moniuszki w Lubsku”
OR.2710.14.2023

celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0séb bezposrednio wykonujacych niniejsze zamoéwienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia Ilub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych plandw kapitatowych w
odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamowienie;

e) zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia, z tym
zastrzezeniem, ze Strony moga wystagpi¢ o zmiang umowy w przypadku zmiany
wskaznika cen towarow i ustug inwestycyjnych publikowanego przez GUS jezeli
wskaznik ulegnie zwigkszeniu w okresie kolejnych miesigcy realizacji umowy,
nastepujacych po pierwszych 6-ciu miesigcach od dnia jej zawarcia co najmniej o 20 %;
przy czym z tego powodu mozliwa jest jednokrotna waloryzacja wynagrodzenia i
warto$¢ zmiany nie moze przekracza¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia ofertowego. Przez
zmiang¢ ceny materialow lub kosztoéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak 1 ich obnizenie, wzglgdem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. Strona zobowigzana jest do
uzasadnienia takiej zmiany 1 w razie potrzeby zlozenia
odpowiednich dokumentow 1 wyliczen na potwierdzenie zasadno$ci zmiany.

f) maksymalna warto$§¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 5 %
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie;

2) zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczeg6olnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w
okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot, kazdorazowo wymaga si¢ zgloszenia takiego faktu i uzgodnienia go z
zamawiajacym.

b) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych roboét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacjg
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji,

c) mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub
wznowienie robot, ze wzgledu na:

e dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych beda prace objete umowa zostalty wstrzymane przez wiasciwe organy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy co uniemozliwia terminowe zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy;

e zmian¢ zastosowanych materiatoéw 1 technologii wykonania robdt na lepsze wzgledem
dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiatow i
technologii na rynku, za zgoda Zamawiajgcego 1 pozytywng opinig autora/ow
projektu i nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowe,
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wystgpienia zdarzen okreslonych w zgodnie z § 2 ust 5 pkt aib).

wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej/samorzadowej, ktore nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

3) zmiana w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w
nastepujacych sytuacjach:

3)

4)

5)

6)

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w
dokumentacji projektowej np: wykonanie robot zamiennych, koniecznos$é
zastosowania  innych  rozwigzan  materialowych  lub  technicznych,
niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zamoéwienia jezeli bedzie to
niezbe¢dne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania zatozonego
efektu rzeczowego,

c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

zmiana danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby,
adresu);
zmiana wykonawcy - tylko 1 wylacznie w przypadku sukcesji generalne;j,
przeksztalcenia, dziedziczenia spotek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy
prawa;
zmiana kierownika budowy zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warunkiem
zapewnienia przez wykonawce nowego kierownika budowy, ktory posiada
kwalifikacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ;
zmiana zakresu robot i wynagrodzenia, jezeli wystapig okoliczno$ci powodujace
zwigkszenie zakresu przedmiotu zamoOwienia, tj. konieczno$¢ wykonania
dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktorych
zamawiajacy dziatajac z nalezyta staranno$cia nie mogt przewidzie¢, a ktérych
wykonanie stalo si¢ niezbedne do prawidlowego wykonania zamowienia
podstawowego, o ktorych mowa w § 1, o ile zmiana nie modyfikuje ogodlnego
charakteru umowy a wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie
przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.
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7) dopuszczalna jest mozliwos¢ zadeklarowania przez wykonawce realizacji zamoéwienia
przy pomocy podwykonawcoéw i/lub zmiany zakresu robot, ktore wykonawca
powierzy podwykonawcg;

8) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére moga wplywac¢ na wystawianie i obieg faktur,
oraz ich ksiggowanie i rozliczanie dla celow podatkowych, takich jak nazwa firmy,
numer konta, numer NIP.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.
Jezeli wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia
robot na podstawie ust. 1 pkt. 2) umowy, zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 1 pkt. 3) lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Whniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym wykonawca dowiedziat
si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.
3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg 1 informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany 1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 5 i wydania wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 1 przedlozenia na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, zamawiajacy powiadomi wykonawce o akceptacji
zadania zmiany umowy 1 terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wytacznie
wtedy, gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W
przypadku ich wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajgcego z pisemnym
wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania zaméwienia oraz okre$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisOw wprowadzajacych zmiany.
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12. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu do

13.

2.

umowy, zmieniajagcego termin realizacji zadania do zaktualizowania i uzgodnienia z
zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materialdow lub kosztow zwigzanych z
realizacjag zamowienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym
zmianom cen materiatéw i kosztow zobowigzania podwykonawcy.

§17

SILA WYZSZA
Strony bedg zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Za site wyzsza uznaje si¢ powodz, pozar w
tym takze pozar u Wykonawcy, podwykonawcy, poddostawcy, podmiotu, od ktorego
Wykonawca zgodnie z zawarta umowa bedzie kupowal dany wyrob, badz elementy
niezb¢dne do jego wytworzenia, huragan, tajfun, traby powietrzne, sztormy, osuwiska,
trzesienia ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiang przepisOw prawnych, dzialania wojenne,
zamieszki, strajki, dziatania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia
W momencie zawierania umowy lub sktadania oferty: dziatania wtadz i innych organéw
panstwowych; zamknigcie granic, portow, lotnisk, szkot, przedszkoli, zarazy, epidemie,
pandemie, kradziez, zatonigcie tadunku oraz inne zdarzenia w rozumieniu Kodeksu
cywilnego stanowiace sile¢ wyzsza.
Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest bez zbg¢dnej zwloki powiadomi¢ druga Strong na pismie, wskazujac
zdarzenie na ktére si¢ powotuje, okreslajac jego wplyw na realizacje przedmiotu
zamdwienia, dat¢ lub okres jego zaj$cia i ustania.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujaca si¢ na
nig.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE
Zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez Strony.
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg :
a. Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1
b. SWZ - zalacznik nr 2
Spory wynikle z niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
Strony dopuszczaja pozasagdowe rozwigzanie sporéw, o ktorych mowa w Dziale X ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1710 ze zm.).
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, stosuje si¢ przepisy prawa powszechnie
obowigzujagcego na terenie RP wilasciwego dla przedmiotu niniejszej umowy, a
w szczegblnosci: ustawy Prawo budowlane, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.
1710 ze zm.).
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6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

PODPISY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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