Umowa Nr ....

/Projekt/
zawarta W dniu ............. w Woli Lagowskiej pomiedzy dzialajacym w imieniu i na rzecz
Skarbu Panstwa, Panstwowym Gospodarstwem LeSnym - Lasy Panstwowe

Nadlesnictwem Lagow, Wola Lagowska 118, 26-025 Lagow,
NIP 661-000-38-79, REGON 290020064
reprezentowanym przez:

Nadle$niczego Nadlesnictwa Lagow — Krzysztofa Karsta

zwanym w dalszej czesci Umowy “Zamawiajacym”

NIP: oo, JREGON: .o

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego tj. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (z.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.) — dalej ,,ustawa Pzp”
(znak sprawy NZ.270.....2020) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
generalng realizacj¢ zadania pn. ,,Budowa drogi lesnej nr DR/0252 o nr 74 wg DSD na
terenie Le$nictwa Lukawa” NZ.270.....2020, a w konsekwencji strony zawieraja Umowe
0 nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalng realizacj¢ zadania
obejmujaca pelny 1 kompleksowy zakres czynnos$ci stanowigcych przedmiot zaméwienia
pn. ,Budowa drogi lesnej nr DR/0252 o nr 74 wg DSD na terenie Le$nictwa Lukawa”
NZ.270.....2020 zgodnie zoferta Wykonawcy oraz dokumentacja postepowania
przetargowego wyszczegodlniong w §2 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4), 5), 6) Umowy.

2. Szczegdtowy zakres robot bedacych przedmiotem niniejszej Umowy, standard
jakosci wykonania oraz wlasciwosci wyrobow budowlanych przedstawia dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt (zwana dalej
,Dokumentacja” lub ,,dokumentacjg projektowa”) sporzadzona dla zadania pn. ,,Budowa
drogi lesnej nr DR/0252 o nr 74 wg DSD na terenie LeSnictwa Lukawa” przez Pania
Katarzyng¢ Ramus-Wnukowska projektujaca dla firmy pn. Piotr Konka, Obsluga
Inwestycji Budowlanych, pl. Wolnica 4/32, 31-060 Krakow obejmujaca:

1) projekt budowlany stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy wraz z projektem
wykonawczym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot — zalacznik nr 3 do niniejszej
umowy,

3) przedmiar robot - zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,

4) opini¢ geotechniczna,



5) operat wodno-prawny,
6) wewngtrzng oceng oddziatywania na Srodowisko.

. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, ostatecznym pozwoleniem na budowe,
dokumentacjg projektows, przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi,
Polskimi Normami i sztuka budowlang, gwarantujaca wysoka jako$¢ i terminowos$¢
realizacji.

. W ramach przedmiotu umowy strony okreslaja nast¢pujace etapy jego realizacji bedace

przedmiotem odbiorow czgsciowych (lit. a) i b)), oraz koncowego (lit. ¢)):

a) etap I - wykonanie wszystkich prac przewidzianych w harmonogramie do wykonania
w 2021 roku o acznej wartosci nie mniejszej niz 433 000,00 PLN brutto,

b) etap Il - wykonanie wszystkich prac przewidzianych w harmonogramie do wykonania
w 2022 roku oraz realizacja catego przedmiotu umowy,

Etap | przewidziany jest do wykonania w roku 2021 z zastrzezeniem, ze w 2021 roku
Zamawiajacy dysponuje budzetem na poziomie 433 000,00 PLN brutto i do takiej
kwoty beda odbywa¢ si¢ platnosci dla Wykonawcy, a etap Il przewidziany jest do
wykonania w roku 2022.

Podczas realizacji przedmiotu umowy strony dopuszczaja mozliwos¢ dokonania
jednego odbioru czgsciowego, ktorych konsekwencja bedzie jedna platnos¢ czeSciowa.
Szczegotowy zakres robdt objetych odbiorem cze$ciowy wynikaé bedzie z harmonogramu
rzeczowo-finansowego o ktorym mowa w §7 niniejszej umowy.

. Przedmiary robodt zostaly potraktowane przez strony jako material pomocniczy do
skosztorysowania prac zwigzanych z realizacja przedmiotu zaméwienia za§ Wykonawca
oswiadcza, iz w zlozone] ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu zaméwienia tj. ,Budowa drogi lesnej nr DR/0252 o nr 74 wg DSD na
terenie Lesnictwa Lukawa” zgodnie z projektami (budowlanym i wykonawczym) i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

. Dokonane przez Zamawiajacego uszczegOtowienia 1 modyfikacje dostarczonej
dokumentacji, bedace konsekwencja okreslonych funkcji inwestycji (nie powodujace
rozszerzenia przedmiotu zamowienia) oraz obowigzujgcych przepisdéw i norm techniczno-
budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie beda rozumiane jako zamiana przedmiotu

umowy.

. W przypadku rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegdlnych dokumentoéw
wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej przyjmuje si¢, ze prawidlowo zostaly
przedstawione dane wedlug hierarchii dokumentdw wynikajacej z kolejnosci
ich wyszczegodlnienia w §2 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wszystkie roboty wykonane beda z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce zgodnie
z opisem dotyczgcym standardow uzytych materiatow i technologii ujetych w STWIOR.

10. Do zakresu prac objetych Umowa naleza w szczegolnosci:

1) sporzadzenie projektu organizacji ruchu,

2) sporzadzenie programu zapewnienia jakosci zawierajacego:
cze$¢ ogodlna:

a) organizacj¢ wykonania robot,

b) sposob ich prowadzenia,

C) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,



11.

12.

d) zespoty robocze, ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne,

e) osoby odpowiedzialne za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

f) system (procedura) proponowanej kontroli (wskazanie laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),

g) obstuga geodezyjna

h) sposoby oraz formy gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

czesS¢ szczegolowa (opisujaca dla kazdego asortymentu robot):

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazenie w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe,

b) rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania z zatadunku
materiatow, kruszyw itp.,

C) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu, sposob i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw
materialdw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

d) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

3) sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

5) sporzadzenie wykazu podstawowych materiatow i wyrobow budowlanych
zastosowanych przy realizacji przedmiotu umowy,

6) realizacja robot budowlanych opisanych w ust. 3.2, 3.3. i 3.5 SIWZ w tym réwniez
robot przygotowawczych, zakonczeniowych i porzadkowych, w tym odw6z nadmiaru
ziemi (nieprzydatnej do budowy) z poboczy i rowoéw odwadniajacych odspojonej w
trakcie realizacji inwestycji oraz karp pozyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy, przy czym zamawiajacy zrzeka si¢ na rzecz wykonawcy praw do ziemi wykopanej
I odspojonej w trakcie wykonania w/w prac wraz z karpami.

7) obstuga geodezyjna przez uprawnionego geodet¢ obejmujaca: wytyczenie przedmiotu
zamoOwienia w terenie (W szczegolnosci glownych osi drogi, zjazdéw, mijanek,
charakterystycznych ~ punktéw  objetych  dokumentacja oraz  statych  punktow
wysokos$ciowych — reperow), sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przyjetej przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, rozliczenie
powierzchni, na ktorej realizowano roboty budowlane wg dziatek ewidencyjnych 1 wydzielen
lesnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii uzytkowania gruntow.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powinna by¢ sporzadzona roOwniez w wersji
elektronicznej (shp*) z podziatem powierzchni na dziatki i obliczeniem powierzchni na
poszczegllnych dziatkach. Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza ztozong w
Powiatowym Osrodku Geodezji i Kartografii we wiasciwym Starostwie Powiatowym,
Wykonawca przedtozy najpdzniej 3 dni przed technicznym odbiorem robot (zgodnie z
zapisami przyjetymi we wzorze umowy umowy), a inwentaryzacj¢ przyjeta do zasoboéw
powiatowego Osrodka Geodezji 1 Kartografii w dniu zakonczenia przedmiotu umowy. Inne
prace niezbedne w toku realizacji o ile SIWZ nie stanowi inaczej.

Wykonawca realizowal bedzie przedmiot Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego i nadzor inwestorski harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji
inwestycji, o ktorym mowa w §7 Umowy.

Wylacza si¢ z przedmiotu Umowy objetego generalnym wykonawstwem nadzor
inwestorski obejmujacy nadzor budowlany oraz nadzor autorski.



§2
1. Integralng cz¢s¢ Umowy stanowia:
1) Projekt budowlany (zal. nr 1)
2) Projekt wykonawczy (zat. nr 2)
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (zat. nr 3)
4) Przedmiar Robot (zat. nr 4)
5) Oferta Wykonawcy (zat. nr 5)
6) SIWZ wraz z zatacznikami (zat. nr 6)
7) Wzor karty gwarancyjnej (zat. nr 7)
8) Lista pracownikow przeznaczonych do realizacji zamowienia (zat. nr 8)
9) Wytyczne dotyczace odbioroéw (zat. nr 9)

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
stosowng baza do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykonac
przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej starannos$ci.

3. Wykonujac zlecone prace w ramach realizacji zamowienia wykonawca zobowigzany jest
do zastosowania sprzetu, technologii, zapewniajacych ochrone srodowiska naturalnego.

4. Wykonawca przy pracach zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdowienia zobowigzany
jest do pracy sprzetem sprawnym niepowodujacym wycieku paliwa 1 olejow,
wyposazonym w absorbenty oleju pozwalajace na zbior rozlanego oleju w przypadku
awarii.

5. Wykonawca przy pracach zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdowienia zobowigzany
jest do przestrzegania zasad, kryteriow i standardow zréwnowazonej gospodarki lesnej
FSC — www.fsc.pl oraz Polskich kryteriow i wskaznikéw trwatego i zrownowazonego
zagospodarowywania lasow PEFC — www.pefc-polska.pl.

§3

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy,
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej nastgpi w dniu podpisania umowy,
3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru,
4) zapewnienie nadzoru autorskiego,
5) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokosci umozliwiajgcej wyplate
wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,
6) dokonywanie odbiorow wykonanych robot w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie wszystkich prac i robot zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, w tym:
przygotowawczych, podstawowych, zabezpieczajacych, likwidujacych, zakonczeniowych,
porzadkowych; wykonawca wykona sitami wlasnymi/ewentualnie przy pomocy
podwykonawcow,
2) zapewnienie protokolarnego przejgcia terenu budowy przez kierownika budowy,
3) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nimi
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punkami osnowy
geodezyjnej oraz podlegajagcymi ochronie elementami $§rodowiska przyrodniczego
I kulturowego,


http://www.fsc.pl/
http://www.pefc-polska.pl/

4) sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem robdt, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
| warunki prowadzenia robot budowlanych,

5) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego o wykrytych ewentualnych wadach
w dokumentacji projektowej,

6) w terminie do 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy musi przedstawi¢ dokumenty,
o ktérych mowa w §1 ust. 10 pkt. 1), 2), 4) oraz 5) Umowy oraz uzyska¢ akceptacje
kazdego z nich przez Nadzor inwestorski i Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych (tj.
dni od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem sobdt, niedziel i dni ustawowo wuolych od
pracy) od daty ich przekazania. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego ww.
dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania
z uwzglednieniem przedstawionych przez Zamawiajgcego uwag w terminie 3 dni
roboczych od daty ich zwrotu przez Zamawiajacego. Przy czym termin akceptacji przez
Zamawiajacego ww. dokumentoéw nie moze wplywaé na termin zakonczenia robot
przedstawiony w §8 ust. 3 niniejszej Umowy,

7) realizacja robot bedacych przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,
przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowigzujacymi przepisami
bhp i przeciwpozarowymi,

8) prowadzenie dokumentacji budowy, tacznie z prowadzeniem ksigzki obmiaru robot,

9) uzgadnianie = wszelkich  szczegdétow  wykonywanej pracy niewyjasnionych
w dokumentacji projektowej z przedstawicielem zamawiajacego, inspektorem nadzoru,
a gdy zajdzie potrzeba rowniez z projektantem,

10) zapewnienie prowadzenia robdt zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem
kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osob,

11) wejscie na teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie,

12) zorganizowanie, zagospodarowanie, Wwyposazenie 1 zabezpieczenie terenu
realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

13) zapewnienie zakupow i dostaw materiatdw, konstrukcji, urzadzen, sprzgtu i narzedzi
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,

14) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

15) utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu
budowy,

16) zapewnienie dostaw niezbednych mediéw dla celow budowy na swoj koszt, jezeli
zajdzie taka potrzeba,

17) koordynacji prowadzonych przez podwykonawcow robot,

18) realizowanie robot w kolejnosci i terminach wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

19) zapewnienie Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego,
dostepu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa s3
wykonywane,

20) przeniesienie na Zamawiajacego praw wynikajagcych z gwarancji 1 rekojmi
udzielonych przez dostawcow i podwykonawcow o ile ich czas trwania jest dtuzszy niz
okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji,

21) zapewnienie obshugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac,
22) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy 0 wykonaniu robot zanikajgcych
I ulegajacych zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich niezwloczne odebranie, jednak nie
krotszym niz 3 dni robocze,

23) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorow, a takze w
okresie rekojmi 1 gwarancji,



24) obowigzkowe 1 punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu umowy,

25) przestrzeganie przepisow i wymogow oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na
terenie budowy,

26) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajacego dotyczacych przedmiotu umowy. Polecenia powinny by¢
wydawane na pismie,

27) przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i
oddania inwestycji do uzytkowania,

28) przekazanie po zakonczeniu realizacji robot budowlanych, nie pdzniej niz na 7 dni
roboczych przed technicznym odbiorem robodt, Inspektorowi Nadzoru kompletu
dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi badaniami, $wiadectwami
dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokolami prob i sprawdzen, ksigzka obmiaru,
inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg ztozona w POGIK itp.) odbieranych prac z
naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji,

29) przekazanie po zakonczeniu realizacji robot budowlanych, nie pdzniej niz na 3 dni
robocze przed technicznym odbiorem robdt, Zamawiajacemu kompletu dokumentacji
powykonawczej (wraz z wymaganymi badaniami, $wiadectwami dopuszczenia,
certyfikatami, atestami, protokotami prob i sprawdzen, ksigzka obmiaru, inwentaryzacja
geodezyjng powykonawcza ztozona w POGIK itp.) odbieranych prac z naniesionymi
wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji,

30) zapewnienie udziatu kierownika budowy w czynnosciach odbiorowych,

31) usunigcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek,

. Wykonawca o§wiadcza, iz:

1) doktadajac nalezytej staranno$ci zapoznal si¢ z dokumentacja opisujacg przedmiot
umowy, o ktorej mowa w §1 ust. 2, pozwoleniem na budowg¢ oraz miejscem i otoczeniem
terenu realizacji robdt budowlanych w zakresie warunkujacym ich wykonanie i nie zglasza
w tej sprawie zadnych uwag.

2) otrzymat dokumentacje projektowa wyszczegdlniong w §1 ust. 2 umowy w ilosci
jednego egzemplarza kazdego z wymienionych dokumentéw,

3) przyjmuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktorych obecno$¢ lub brak
stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobéw powszechnej ewidencji gruntow jak rowniez
na podstawie stosowanych znakoéw 1 jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na
ich istnienie,

4) ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnos$cig Iub
zaniechaniem wynikle z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajacego i 0s6b
trzecich,

5) zobowiazuje si¢ do wykonywania powierzonych mu zadan, stosujac sprzet i technologie
nie powodujace strat i zanieczyszczen w srodowisku naturalnym,

6) posiada odpowiednie $rodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majacymi
odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze
starannosciag wymagang przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne
uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji.

. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy wywigzywania si¢ z przyjetych
obowiazkow oraz wstrzymac prace w przypadku ich naruszenia.

. Wykonywane roboty budowlane w zZaden sposob nie moga negatywnie wplynaé
na prowadzong w Nadle$nictwie gospodarke lesna.



. Wykonawca zobowigzany bedzie do organizacji placu budowy, dojazdu, miejsc
sktadowania materialdow na koszt wlasny w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru
| przedstawicielem Zamawiajgcego.

. Wykonawca zapewni wywoz 1 utylizacje odpadéw we wlasnym zakresie i na koszt wtasny.

. Na terenie catego obiektu obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia i uzywania otwartego
ognia.

§4
. W sytuacji gdy przy realizacji zadania Wykonawca zniszczy drogi dojazdowe do placu
budowy, dokona ich naprawy wtasnym kosztem i staraniem.

. Zamawiajacy informuje, ze nie bedzie udostepniat drég dojazdowych do placu budowy
bedacych w zarzadzie Nadlesnictwa Lagoéw. Dojazd do budowy w catosci odbywac sie
bedzie drogami publicznymi.

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

§5
. Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania przedmiotu umowy bedzie:
Jerzy Nowak — Sekretarz Nadlesnictwa Lagéw

Powyzsze pelnomocnictwo nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujacych zmiang warunkow umowy, w szczegdlnosci wzrost naktadéw 1 zwiekszenie
lub zmiang zakresu inwestycji.

. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

. Strony powierzaja petnienie funkcji kierownika budowy: Pan/Pani .....

. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego pehic¢ bedzie:
Pan/Pani ....

. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy pisemnych polecen
wzywajacych do zmiany sposobu wykonywania robot o natychmiastowej wykonalnos$ci
albo polecen do wykonania w terminie wyznaczonym przez niego w przypadku, gdy
Wykonawca realizuje roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa oraz do
przerwania prac, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie dla mienia lub ludzi.

. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze stron, druga strona zobowigzana jest
powiadomi¢ o tym na piS$mie w terminie 3 dni przed dniem zmiany tej osoby.

. Nadzor autorski nad realizacja przedmiotu zamowienia Zamawiajacy powierza
projektantowi: Piotr Konka, Obstuga Inwestycji Budowlanych, pl. Wolnica 4/32, 31-060
Krakow.

. Zmiana os6b wymienionych w ust. 1 do ust. 4 niniejszego paragrafu winna by¢
potwierdzona poprzez sporzadzenie stosownego aneksu do Umowy.

. Wykonawca zapewni realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z prawem wodnym, prawem
budowlanym i pod nadzorem uprawnionych oséb, a kopie dokumentéw potwierdzajacych
stosowne uprawnienia wyzej wymienionych osob stanowig zalaczniki do o$wiadczen o
podjeciu obowigzkow.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP
I ochrony $rodowiska przez wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy, a takze przez
inne osoby znajdujace si¢ z bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robot.

Zmiana kierownika budowy moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajaca uprawnienia i
doswiadczenie co najmniej réwne uprawnieniom i doswiadczeniu dotychczasowego
kierownika.

Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletng
liste pracownikdw przeznaczonych do realizacji zamdwienia ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi osobami, ktora stanowi¢ bedzie zalacznik do Umowy oraz przedtozy
Zamawiajacemu do wgladu umowy o prace dla osob wchodzacych w sktad personelu
wykonawcy (podwykonawcy), w stosunku do ktorego zachodzi obowigzek zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracg.

Na etapie realizacji przedmiotu zamowienia, na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie
2 (dwoch) dni roboczych od daty doreczenia wezwania, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu do wgladu umowy o prace dla osob wchodzacych w sktad
personelu wykonawcy (podwykonawcy), w stosunku do ktérego zachodzi obowigzek
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg.

W  przypadku zmiany osob wchodzacych w sktad personelu Wykonawcy (lub
podwykonawcy) lub zatrudnienia kolejnych oséb, w stosunku do ktorych zachodzi
obowigzek zatrudnienia na umowe o prace, Wykonawca bedzie zobowigzany powiadomic
o tym fakcie Zamawiajacego i dostarczy¢ do wgladu umowy o prace.

Nieprzedtozenie umow, o ktorych mowa wyzej stanowi¢ bedzie przypadek naruszenia
obowigzku realizacji przedmiotu zamdwienia przy pomocy osoOb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace 1 bedzie podstawg do zastosowania przez Zamawiajacego w
stosunku do Wykonawcy sankcji w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w
niniejszej umowie w §19.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania przedmiotu zamowienia przez osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob,
0 ktorych mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadajace co najmniej takg samg wiedze,
kwalifikacje 1 wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osob, przy pomocy ktdrych
Wykonawca wykonuje przedmiot zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajacego na pi$mie przed dopuszczeniem tych os6b do wykonywania prac.

Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji tozsamosci Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji prac, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do poinformowania o
tym uprawnieniu swoj Personel (pracownikéw skierowanych do realizacji przedmiotowego
zadania).

Przedkladane Zamawiajagcemu umowy o prace, na zasadach okreslonych w ust. 13 — 15
maja by¢ zanonimizowane poza informacja o imieniu i nazwisku osob, ktére swiadczy¢
beda czynnos$ci na rzecz zamawiajgcego, dacie zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace
oraz wymiar etatu.

Przekazanie terenu budowy
§6
Rozpoczgcie robot przez Wykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po protokolarnym
przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

. Zamawiajacy przekaze teren budowy w terminie do 26.02.2021 roku.



3. Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokotu
przekazania terenu budowy.

4., Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosil odpowiedzialno$¢ oraz
wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczego6lnosci z jego eksploatacja
I utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

5. Od daty przekazania kierownikowi budowy terenu budowy do daty sporzadzenia protokotu
koncowego odbioru robot Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren
wykonywania robdt w szczegolnosci:

1) zapewnienia sprzetu, urzadzen 1 materialow niezb¢dnych do realizacji przedmiotu
umowy

2) zapewnienia wlasciwej organizacji robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz.

3) ponoszenia odpowiedzialnosci za naruszenie przepiséw bhp i ppoz.

4) ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody w tym osobowe i materialne
spowodowane dziatalnoscia wynikla z realizacji niniejszej Umowy zardwno w trakcie
wykonywania prac jak i po ich zakonczeniu, a powstale u Zamawiajacego 1 u 0sob
trzecich.

6. Wszelkie zabezpieczenia, ktorych wykonanie jest niezbedne i wynika z projektu
organizacji placu budowy, Wykonawca wykona na koszt wtasny.

Harmonogram
§7

1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Nadzoér inwestorski i Zamawiajgcego
zgodnie z zapisami §1 ust. 10 pkt. 4) Umowy harmonogram rzeczowo-finansowy robot
z uwzglednieniem termindéw okreslonych w § 6 i 8 Umowy, ktory zawiera:
1) okres realizacji i zakres czynnos$ci przygotowawczych,
2) kolejnos¢ wykonywania czynno$ci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych etapow lub elementow robot (z podaniem ich zakresu 1 wartosci zgodnych
z oferta) wraz z uwzglednieniem przedmiotéw odbioru czesciowego (spelniajacego
warunki okreslone w §1 wust. 4) 1 koncowego, a takze rozliczeniami pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,
3) kolejnos¢ i1 terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci do
ktorych wykonania wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu umowy,
4) harmonogram powinien by¢ rozpisany CO najmniej w miesigcznych interwatach
czasowych.

2. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram stanowi¢ bedzie zatgcznik do
umowy.

3. Realizacja przedmiotu umowy winna nastgpowa¢ w terminach nie dluzszych niz ujete w
harmonogramie.

4. Wszelkie zdarzenia 1 fakty zaistniale w trakcie wykonywania prac majace wplyw na
harmonogram rob6t i zachowanie ww. termindw musza by¢ zglaszane na piSmie
Zamawiajacemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu.

5. Zamawiajacy (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni
zaistnialg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

6. Wykonawca wytacznie na wniosek Zamawiajacego, w przypadkach opoznien w realizacji
etapOw inwestycji, opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny harmonogram 1
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przedtozy go do akceptacji Nadzorowi inwestorskiemu 1 Zamawiajacemu, przy
zachowaniu umownego terminu zakonczenia robot.

. W przypadku zmiany terminéw zakonczenia robot/przedmiotu umowy (w oparciu
0 przestanki, o ktorych mowa w §18 niniejszej Umowy), Wykonawca opracuje w terminie
trzech dni, nowy, aktualny harmonogram uwzgledniajagcy przedmiotowe zmiany.

Terminy realizacji zamoéwienia

§8
. Rozpoczecie robot nastagpi w terminie do 7 dni liczac od daty przekazania terenu budowy,

0 ktérej mowa w §6 Umowy.

. Terminem rozpoczgcia robot jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy)
podjecia przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktorych mowa
w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z pézn. zm.).

. Zakonczenie robot budowlanych nastapi w terminie do dnia 31 marca 2022 roku.

Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza zlozona w Powiatowym OSrodku
Geodezji i Kartografii we wlasciwym Starostwie Powiatowym, Wykonawca przedlozy
najpézniej 3 dni przed technicznym odbiorem robot (zgodnie z zapisami przyjetymi
We Wzorze umowy).

. Terminem zakonczenia rob6t budowlanych jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru
pisemnego oswiadczenia, ze prace objete umowa zostaly zakonczone i wykonane zgodnie
z Umowg zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg (§12 ust. 3 pkt. 5) Umowy), po
uprzednim zgtoszeniu prac do odbioru koncowego przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego, zgodnie z
zapisami §12 ust. 3 pkt. 3) Umowy.

. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie 30 dni od daty
zakonczenia robot budowlanych, tj. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

. Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy jest data dostarczenia do
Zamawiajacego potwierdzenia przyjecia do zasobdéw Powiatowego Osrodka Geodezji 1
Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

. Wykonanie robot nastapi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym budowy,
0 ktérym mowa w §7 Umowy.

. Odbiory czesciowe mogag nastgpi¢ z zachowaniem ponizszych wytycznych:

1) etap | - wykonanie wszystkich prac przewidzianych w harmonogramie do wykonania
w 2021 roku — odbior czesciowy nie pozniej niz do 30 wrzesnia 2021 roku,,

Terminem zakonczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru czesciowego
jest data zlozenia przez Inspektora nadzoru pisemnego o$wiadczenia, Ze prace objete
umow3a bedace przedmiotem odbioru czesciowego zostaly zakonczone i wykonane zgodnie
Z umowg zawartg miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. 1l etap - realizacji umowy obejmuje zakonczenie robdt budowlanych w terminie do dnia
31 marca 2022 roku oraz zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni
od daty zakonczenia robot budowlanych, tj. do dnia 30 kwietnia 2022 rok.
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10.

11.

Realizacja umowy

Podwykonawcy
§9
. Wykonawca os$wiadcza, iz prace bedace przedmiotem niniejszej umowy wykona
samodzielnie
lub

Wykonawca os$wiadcza, iz prace bedace przedmiotem niniejszej umowy wykona przy
pomocy podwykonawcow.

Zakres robot budowlanych powierzanych podwykonawcy/om obejmuje: .....................
............................................................................ (nalezy poda¢ zakres i
rodzaj robét oraz nazwe firmy podwykonawcy).

Zakres innych niz roboty budowlane prac powierzanych podwykonawcy/om, w zwigzku z
realizacja umowy obejmuje:
................................................................................................ (nalezy
poda¢ zakres i rodzaj prac (np. obstuga geodezyjna, dostawa urzadzen lub materiatoéw itp.)
oraz nazwe¢ podwykonawcy.

Ewentualne powierzenie wykonania rob6t przez wykonawce osobom trzecim w trakcie
realizacji przedmiotu umowy moze nastapic tylko za zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, zobowigzany jest do przedlozenia zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty dorgczenia projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 5
moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do jej tresci. Niezgloszenie w formie
pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy w terminie 14 uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni sklada w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktorej
mowa w ust. 5. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy w
Ww. terminie uwaza si¢ za jej akceptacje przez zamawiajacego.

Zapisy ujete w ust. 5 - 8 znajduja odpowiednie zastosowanie rowniez do wszelkich zmian
tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego pelng odpowiedzialnos$¢ za roboty 1 prace, ktore
sa wykonywane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w szczegdlnosci
za opOznienia robot 1 niewystarczajacg ich jakos¢, a takze za dziatania, zaniechania,
uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow 1 ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dzialania, zaniechania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robot z zamawiajacym odpowiedni protokot z
uprzedniego odbioru tych samych robdt przeprowadzonego z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Do faktury wykonawca zobowigzany jest dolagczy¢ dokumenty potwierdzajace zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich
pisemnymi o$wiadczeniami okreslajagcymi w sposob jednoznaczny wystepowanie lub brak
roszczen z tego tytutu.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy ztozenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od daty dorgczenia tej
informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15 zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania przez zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

W przypadku zrealizowania zaptaty catoSci wynagrodzenia wykonawcy, wykonawca
zwraca zamawiajagcemu na jego zadanie kwote, o ktorej mowa w ust. 17 zaptacong przez
zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Materialy
§10
Wykonawca zapewni wszelkie materialy i wyroby budowlane niezbgdne do realizacji
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajacego na zasadach okre§lonych w §3
ust. 2 pkt. 6) Umowy wykaz podstawowych materialow, ktore zostang zastosowane w obiekcie
w czasie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykaz, o ktérym mowa w ust. 2 winien w sposob jednoznaczny identyfikowaé planowane
do wbudowania materiatly i wyroby budowlane z okresleniem ich producenta, typu i
modelu.

. Zaakceptowany przez Zamawiajagcego wykaz podstawowych materialdow staje sie

integralng czg$cig umowy.
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Wszystkie prace i roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy zostang wykonane
przez Wykonawce z uzyciem materialdw 1 wyrobow budowlanych odpowiadajacych
normom i wymaganiom wyroboéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w
budownictwie oraz posiadajacych stosowne, obowigzujace polskie atesty i certyfikaty lub
swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w terminie co najmniej 2 dni roboczych, przed
planowanym sktadowaniem i wbudowaniem, $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne
dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialdéw i1 wyrobow, ktéore wykonawca zamierza
sktadowa¢ na placu budowy i wbudowac¢ w trakcie realizacji robot.

Przekazane przez wykonawce Zamawiajacemu dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 6
winny zapewnia¢ zgodno$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w wykazie
materialow.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajacego dokumentow,
(o ktorych mowa w ust. 6) i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty
opisujace materialy/wyroby speiniaja wymagania okreslone w dokumentacji projektowej
i STWIOR.

Pisemna akceptacja inspektora nadzoru dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 6 stanowi
podstawe do dokonania przez Wykonawce zamowienia/zakupu materiatow lub wyrobow
budowlanych.

10. Wykonawca rozpoczyna dowoz materiatow/wyrobow, ktore uzyskaty pozytywna opini¢

11.

12.

13.

(akceptacje) inspektora nadzoru na teren budowy, jednoczesnie informujac o powyzszym
inspektora nadzoru oraz ich wbudowanie po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca, za uprzednim pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru (ewentualnie
Zamawiajacego) pobiera do badan proby materiatow dowiezionych 1 skladowanych
zgodnie z ustaleniami okreslonymi w STWiOR. Badania te powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami i obejmowaé whasciwosci materiatow
zgodnie ze STWiOR. Zamawiajacy 1 inspektor nadzoru zastrzegaja sobie prawo obecnosci
przy pobieraniu prob.

Inspektor nadzoru potwierdza zgodnosci materiatow z dokumentacjg projektowa i umowa
oraz potwierdza przydatnosci do stosowania przy realizacji robot budowlanych.
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badan w celu potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru ich zgodnosci z dokumentacja projektowa. Inspektor nadzoru
potwierdza wpisami na przekazanych dokumentach zgodno$¢ uzytych materiatow.

Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezaco jako$¢ materiatdéw, w tym wykonuje
kontrolne badania materiatéw ujetych w dokumentacji projektowej przeznaczonych do
wbudowania znajdujacych si¢ na placu budowy i wbudowanych:

Inspektor pobiera do badan kontrolnych proby materiatow dowiezionych i/lub
wbudowanych w ilosci zgodnej ze STWIOR z uprzednim powiadomieniem
Zamawiajacego i Wykonawcy o terminie ich pobrania. Zamawiajacy i Wykonawca
zastrzegaja sobie prawo obecno$ci przy pobieraniu prob. Pobieranie prob nastepuje
zgodnie z przepisami 1 normami dotyczacymi sposobu pobierania prob. Nastepnie
inspektor nadzoru przekazuje proby do badania laboratoryjnego. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci jakosci materiatbw budowlanych i sktadowanych i/lub
wbudowanych, inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie i/lub wbudowanie ww.
materiatow budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac
jednoczesnie o tym Zamawiajacego 1 Wykonawce. Inspektor nadzoru zwieksza
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

czestotliwo$¢ pobrania prob celem ustalenia zakresu robot wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Wyniki analizy z pobranych préb Inspektor nadzoru przedstawia zamawiajagcemu w formie
pisemnej wraz z ich interpretacja.

W wypadku watpliwo$ci zamawiajacego, co do jakosci uzytych materialow, badz jakosci
wykonania robot, Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnosci upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego prob materialbw 1 przekazania ich protokotem
Zamawiajacemu w celu przeprowadzenia stosownych badan przez niezalezne, wybrane
przez Zamawiajacego laboratorium.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robdt jest niezgodne z Umowa, sztuka budowlang lub przepisami prawa, to
koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, gdy za$§ wyniki badan wykaza,
ze materiaty badz wykonanie robot s3 zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materialow
I wyrobéw budowlanych, jak rowniez zada¢ od Wykonawcy ich usunigcia wowczas gdy sa
dostarczane, sktadowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej Umowie.

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywaé jakichkolwiek zmian
w stosunku do materiatow 1 wyrobéw budowlanych okreslonych w dokumentacji
projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie podstawowych materialow i
wyrobow budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej 1 zatwierdzonym przez
Zamawiajacego wykazie podstawowych materiatow, ktore zostang zastosowane.

Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiane¢ materialbw do Zamawiajacego, na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajacego
wykazie podstawowych materiatéw, jednak kazda taka zmiana materialdw na inne niz
przewidziane w dokumentacji  projektowej musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego oraz nie moze zwigkszy¢ wynagrodzenia ani pogorszy¢ jakosci wykonania
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dokona¢ zmian materialdw na inne niz przewidziane w dokumentacji
projektowej. Zmiany te muszg zosta¢ zaakceptowane przez projektanta i by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi oraz sztuki budowlanej i
nie beda rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy.

Materiaty ktore nie wystapily z ofercie Wykonawcy a zostaty wprowadzone np. w wyniku
robot zamiennych zostang rozliczone na podstawie srednich cen materiatow lub urzadzen z
ostatniego opublikowanego cennika sekocenbudu dla wojewddztwa Swietokrzyskiego lub
zostang ustalone przez strony w trakcie odrgbnych uzgodnien.

Wprowadzenie zmian materiatow w kazdym przypadku winno by¢ potwierdzone
sporzadzeniem aneksu do umowy wraz ze sporzadzeniem, a nastepnie zatwierdzeniem
przez Zamawiajacego aktualnego wykazu podstawowych materiatow, ktore zostang
zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy.
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Roboty zamienne
§ 11

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenie robot
zamiennych.

. Wykonawca moze wnioskowaé o wprowadzenie robot zamiennych, ktére beda
przedmiotem analizy przez Zamawiajacego.

. Wprowadzenie robot zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych
od okreslonych w opisie przedmiotu umowy (tj. i innym zakresie rzeczowym, innej
technologii wykonania lub z innych materiatdw) nie powodujac zwigkszenia zakresu
swiadczenia wykonawcy zawartego przez wykonawce w ofercie z zastrzezeniem
wynikajagcym z art. 140 ust. 3 ustawy Pzp.

. Koszty wszystkich robdt wprowadzanych i zaniechanych, zwigzanych z realizacja robot
zamiennych moga:

1) wzajemnie bilansowac si¢ z ramach ogdlnej kwoty za przedmiot umowy przedstawione;j
przez wykonawce w zlozonej ofercie,

2) obniza¢ kwot¢ za przedmiot umowy przedstawionej przez wykonawce w zlozonej
ofercie,

3) zwigksza¢ wynagrodzenie nalezne wykonawcy wylacznie w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

. Wprowadzane roboty zamienne wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu do Umowy.

. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi zgodnie z zapisami §14 Umowy.

. Wprowadzenie robdt zamiennych moze spowodowa¢ zmiang terminu zakonczenia robot
lub etapow robot, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych
przestanek dot. tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie
projektanta sprawujacego nadzor autorski.

Odbiory
§ 12

. Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu Umowy bedg stosowane nastepujace
odbiory robot:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) Odbiory techniczne,

3) Odbiory czesciowe elementow robot,

4) Odbior koncowy — robot budowlanych,

5) Odbior koncowy — przedmiotu Umowy,

6) Odbiodr ostateczny — po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

. Odbiory robdét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

1) Przed zgloszeniem do odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca
ma obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen,
skompletowania 1 dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych
do dokonania oceny prawidlowego ich wykonania oraz dotaczenia niezbgdnych atestow
I certyfikatow.

2) Kierownik budowy zgltasza do odbioru wykonane roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu dokonujac wpisu do dziennika budowy.
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3) Kazda robota zanikajgca lub ulegajaca zakryciu bedzie odebrana przez inspektora
nadzoru w terminie trzech dni roboczych (z wylaczeniem sobot, niedziel i $wiat)
liczonych od daty zgtoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obecnosci przy czynnosciach odbioru ww.
robot.
5) Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione W toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zostaé podpisany przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy, a dzien podpisania stanowi dat¢ odbioru.
6) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania wszelkich czynnos$ci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww.
robot.
7) W przypadku gdy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktorych mowa w pkt. 5) nie
umozliwiaja dokonania odbioru robot strony ustalaja, Ze:
a) wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem wykonawcy. W tym
przypadku wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robdt (bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgloszenia do odbioru
albo
b) wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych z
powodu zaniechania wykonawcy niemozliwe bylo dokonanie odbioru oraz nie ma
mozliwos$ci ich ponownego wykonania.

Odbidr czesciowy 1 odbidr koncowy:

1) Odbiory moga odbywac¢ si¢ zgodnie z wytycznymi:

a) etap | — odbior czesciowy - wykonanie wszystkich prac przewidzianych

w harmonogramie do wykonania w 2021 roku — odbidr czeSciowy nie pdzniej niz do
30 wrzesnia 2021 roku,,

b) etap Il — odbiér koncowy robot budowlanych - zakonczenie robot budowlanych
w terminie do dnia 31 marca 2022 roku,
- odbior koncowy przedmiotu umowy - zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy w terminie 30 dni od daty zakonczenia robot budowlanych, tj. do
dnia 30 kwietnia 2022 rok.
2) Przy odbiorach czgsciowych zapisy ust. 2 pkt. 2) niniejszego § stosuje si¢ odpowiednio.

3) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru
czesciowego lub koncowego dokonujagc wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym
pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajacego.

4) Inspektor nadzoru najpdzniej do 3 dni roboczych (z wylaczeniem soboét, niedziel i
swiat) od daty zgloszenia zakonczenia robdt przez kierownika budowy, sktada pisemne
o$wiadczenie Zamawiajacemu, Ze:

a) roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru czgsciowego lub koncowego zostaty
zakonczone 1 wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,
albo

b) roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru cze$ciowego lub koncowego nie
zostaly wykonane wskazujac rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru
jednoczes$nie dokona wpisu o tresci j.w. w dzienniku budowy.

5) Data ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktorym mowa w pkt. 4) lit. a)
jest datg zakonczenia robot bedacych przedmiotem odbioru czesciowego lub koncowego.
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6) W przypadku zlozenia przez inspektora nadzoru os$wiadczenia, o ktorym mowa
w pkt. 4) lit. b) wymagane jest ponowne zgloszenie przez kierownika budowy.

7) Opodznienie inspektora nadzoru w wykonaniu pkt. 4) nie obcigza Wykonawcy.

8) Czynno$ci zwigzane z odbiorem robot zostang rozpoczete w terminie 7 dni od daty
ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt. 4) lit. a).

9) Czynnos$ci zwigzanych z odbiorami czesciowymi lub koncowym robot od Wykonawcy
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru po
spetnieniu warunkow wymienionych w pkt. 3) 1 pkt. 4) lit. a).

10) W ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem robot przeprowadzony zostanie odbior
techniczny zgodnie z wewnetrznymi wytycznymi Zamawiajacego. Szczegoélowe wytyczne
i zasady przeprowadzania odbioru precyzuje zatgcznik nr 9 do umowy.

11) Zamawiajacy zakonczy odbiory czg¢$ciowe lub koncowy w terminie 21 dni
kalendarzowych od daty jego rozpoczecia. Termin zakonczenia odbioru czgsciowego lub
koncowego moze ulec dodatkowo wydluzeniu w wyniku ewentualnej lustracji obiektu
przez pracownikow Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Radomiu lub z przyczyn
o ktérych mowa w ust. 13 ponize;j.

12) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

a) stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu Umowy—
Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuni¢cia wad lub brakéw, przy czym jezeli
konieczne bedzie usunigcie wad po uptywie terminu okre§lonego w §8 ust. 3, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kary umowne do momentu usunigcia wszystkich wad.

b) nie stanowiace o kompletnosci, trwalosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu
Umowy — Zamawiajacy dokona odbioru robot jednocze$nie zadajac ponownego
wykonania robot wykonanych wadliwie lub usunigcia brakdéw ustalajac termin realizacji
ww. prac lub dokona obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia
wartosci uzytkowej przedmiotu Umowy albo wartos$ci robot koniecznych do usunigcia
wady lub brakéw. Powyzsza decyzja Zamawiajacego winna by¢ potwierdzona przez
pisemng opini¢ odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego i1 opcjonalnie rowniez
przez projektanta sprawujacego nadzor autorski.

13) Termin o ktorym mowa w pkt. 11) moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od
stron lub uniemozliwiajacych dotrzymanie terminu w szczeg6lnosci z powodu:

a) warunkow pogodowych uniemozliwiajgcych przeprowadzenie czynnosci odbioru,

b) konieczno$ci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen Ilub zlecenia
sporzadzenia ekspertyz itp.,

) nieobecnosci kierownika budowy,

d) nieobecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

14) Z czynnosci odbiorow czesciowych i koncowego sporzadza si¢ protokot, ktory
powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi
zosta¢ podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce, a dzien podpisania stanowi date
odbioru.
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15) W trakcie odbioru technicznego dokonuje si¢ pomiaru parametrow i elementow
zrealizowanego przedmiotu umowy, o ktérych mowa w §1 umowy.

16) W dniu zgloszenia do odbioru przez kierownika budowy Wykonawca udostepnia
Inspektorowi Nadzoru: dziennik budowy, atesty, ksigzke obmiaréw, dokumentacje
powykonawczg i certyfikaty wbudowanych materiatow zgodnie ze specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt, obmiar geodezyjny wykonanych robét (jezeli byt wymagany),
wyniki prob i sprawdzen wbudowanych materiatow i wykonanych robot.

17) W razie nieobecno$ci przy czynnosciach odbioru kierownika budowy Zamawiajacy
odstapi od odbioru. Zostanie ustalony nowy termin odbioru technicznego.

18) Odbiodr koncowy przedmiotu umowy oraz sporzadzenie protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy nastgpi komisyjnie z udziatlem przedstawicieli Stron, po ztozeniu do
Zamawiajacego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do Panstwowego
zasobu geodezyjnego.

19) Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot.

. Odbior ostateczny jest to odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwiazanych
Z usunigciem wad powstatych i1 ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji.

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do rozpoczgcia odbioru ostatecznego w terminie do 15
dni od dnia uptywu okresu rgkojmi lub gwarancji, jezeli okres gwarancji jest dtuzszy niz
okres rekojmi.

2) Czynno$ci zwigzane z odbiorem ostatecznym robot dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajgcego przy udziale nadzoru inwestorskiego.

3) Zapisy ust. 3 pkt. 11) stosuje si¢ odpowiednio.

Sporzadzenie 1 podpisanie protokotu z odbioru ostatecznego stanowi podstawe do zwrotu
wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia roszczeh z tytulu rekojmi za wady,
zgodnie z trescig art. 151 ust. 3 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie
§13

. Do wynagrodzenia umownego nie znajduja zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego
regulujace zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto
zawarte w art. 628-631.

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 1 2 niniejszej umowy, Wykonawcy
bedzie przystugiwalo wynagrodzenie umowne ustalone na podstawie kosztorysow
powykonawczych sporzadzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami
(budowlanym i wykonawczym) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot (wymienionymi w §1 ust. 2 umowy) w oparciu o0 faktyczny obmiar wykonanych
robot 1 rzeczywiste naktady rzeczowe wg obowigzujacych katalogéw przy zastosowaniu
sktadnikéw kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawce w zlozonej ofercie
I wyszczegolnionych w § 14 umowy z tym, ze wynagrodzenie nie moze by¢ wigksze niz
kwota przedstawiona przez Wykonawce w ztozonej ofercie tj:

.................... PLN brutto

(stownie: .......cccevvveeannnnnn. ) brutto
w tym:
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wartos¢é netto: .............. PLN

(stownie: ................) netto
podatek VAT: .......... PLN
(stownie: ..........cccccvunnil).

Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robot winny by¢ identyczne jak zasady
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

3. Rozliczane ceny materialéw nie moga by¢ wyzsze od cen ofertowych.

10.

Kwoty przedstawione w ust. 2 nie podlegaja waloryzacji, z zastrzezeniem postanowien
§22 niniejszej umowy, oraz uwzgledniajg wszystkie wymagane oplaty i1 koszty niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy.

Podstawg do fakturowania bedg wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysokosci
obmiarow zgodnych z dokumentacja projektowa. Nie podlegaja zaptacie przez
Zamawiajacego réznice obmiard6w powyzej wartosci okreslonych w dokumentacji
projektowej.

Zamawiajacy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i1 ustug VAT
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajacej z umowy po
ustaleniu zakresu, ktorego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.

Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zosta¢ obnizone
proporcjonalnie do obnizenia jako$ci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie
za pisemng zgoda Zamawiajacego 1 tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowid
0 kompletnosci i zdatno$ci do uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez
inspektora nadzoru i projektanta sprawujacego nadzor autorski.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robot stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy, z tym, ze zmniejszenie to nie moze by¢ wigksze niz 20 %
kwoty przedstawionej w ust. 2.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robot
zamiennych zgodnie z postanowieniami § 11 lub w przypadku zaistnienia okolicznosci
przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ obnizenia ceny umownej za roboty nie wykonane, jako zbedne,
cho¢ objete oferta Wykonawcy oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, przy
czym ewentualne obnizenie nastapi w oparciu o ceny jednostkowe zapisane w kosztorysie
ofertowym oraz wskazniki cenotworcze okreslone w §14.

§ 14

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego zamdwienia, ktorego zakres przedstawiono w §1 i
2 oraz roboty zamienne wynikle w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w §11 umowy zostang rozliczone wg. wskaznikéw cen kosztorysowych:

- stawka roboczogodziny —...... PLN
- koszty ogéblnedoR+S —.......... %
-zyskdoR+S—......... %

Wskazniki kosztow nie zawierajg obowigzujacego podatku VAT, ktoéry zostanie naliczony
w fakturze za wykonane roboty.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi w oparciu o wskazniki kosztorysowe
ujete w ofercie wykonawcy.
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Zasady rozliczen
§ 15

. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie si¢ odbywato fakturami:

1) czesciowa i jedng koncowa:

a) czesciowg — faktura zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru cze$ciowego na
zasadach okreslonych w §12 ust. 3 niniejszej umowy,

b) koncowa — po dokonaniu koncowego odbioru robot, zakonczeniu realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzeniu  powykonawczej  dokumentacji  odbiorowej, odbiorze
potwierdzonym w protokole odbioru przedmiotu umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czesSciowej stanowi¢ bedzie protokdt odbioru
czeSciowego wykonanych elementow robot oraz kosztorys powykonawczy - sprawdzony
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rozliczenie koncowe za wykonane roboty nastagpi na podstawie podpisanego przez
Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Podstawa do wystawienia faktury za przedmiot Umowy bedzie spetnienie tacznie nizej
wymienionych warunkow:

1) sporzadzenie koncowego protokotu odbioru robot, o ktorym mowa §12 ust. 3 pkt. 14),
potwierdzajacego wykonanie prac,

2) sprawdzenie i zatwierdzenie przez inspektora nadzoru sporzadzonych przez
Wykonawce kosztorysoéw powykonawczych.

3) przekazanie Zamawiajagcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do
zasobow Powiatowego Osrodka Geodezji 1 Kartografii.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ztozenia kosztorysow powykonawczych nie pdzniej niz 3
dni po koncowym/czesciowych odbiorach robét oraz faktury nie pdzniej niz 14 dni od
daty sporzadzenia protokotu czgsciowego odbioru robot lub protokotu odbioru przedmiotu

umowy.

W przypadku dokonania odbioru cze$ciowego, wykonane przez Wykonawce prace w
wickszym zakresie w terminach okreslonych w harmonogramie (rzeczowo-finansowym)
nie uprawniajg go do otrzymania wynagrodzenia ponad kwoty w nim ustalone.

Wykonawca, w przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawcow,
zobowigzany jest do  dostarczenia, wraz z  przedkladanymi fakturami
czeSciowymi/koncowa o$wiadczen Podwykonawcoéw o wywigzaniu si¢ Wykonawcy z
wymagalnych zobowigzan finansowych wynikajacych z realizacji zawartych z nimi uméw
oraz dostarczenie protokotéw odbioru robét przeprowadzonych z podwykonawcami.

. Niedopehienie obowigzku, o ktorym mowa w ust. 7 upowaznia Zamawiajacego do
wstrzymania zaptaty faktury, bez prawa do naliczania odsetek za nieterminowa zaptate do
czasu uregulowania ptatnosci podwykonawcy lub do dziatania przedstawionego w ust. 9.

Zamawiajacy z platnosci przystugujacych Wykonawcy, moze regulowa¢ nalezno$ci
przystugujace Podwykonawcom, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje zlecony mu
zakres roboét, bezposrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o
braku zaptaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia naleznej danemu Podwykonawcy,
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zgodnie z umowg zawartg przez niego z Wykonawca, w zwigzku z realizacja przedmiotu
niniejszej Umowy. W tym celu Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do wykonania
obowiazku zaptaty w terminie 10 dni, a po tym czasie ureguluje wymagang nalezno$¢ na
rzecz Podwykonawcy, potracajac ja z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce o terminach 1 wysoko$ciach przekazanych
Podwykonawcom kwot.

10. Zaptata naleznosci nastapi z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 14 dni od potwierdzonej w
dzienniku korespondencji Zamawiajacego daty ztozenia przez Wykonawce faktury.

11. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych oraz innych roszczen wzajemnych wynikajacych z realizacji
Umowy.

12. Strony ustalaja, Ze terminem zaplaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

13. W przypadku bledow w wystawionych fakturach Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawce podajac przyczyny zakwestionowania faktury.

14. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP ................

15. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP 661-000-38-79 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu
odbioru.

16. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwa¢ si¢ rachunkiem
rozliczeniowym o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 2187 z pdzn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotoéw, o ktorych mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardéw 1 ustug (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pdzn. zm.) tj. rachunkiem nr

17. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia
bedzie stosowal mechanizm podzielonej platnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2174 z pdzn. zm.)

18. Wiasciwy urzad skarbowy dla rozliczen Wykonawcey: ...........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiininn...
(nazwa i adres)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§16

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zlozy¢ przed podpisaniem umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% kwoty brutto wynagrodzenia
umownego. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi kKwote ........c.....
PLN brutto.
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Zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy moze by¢ wniesione @ w
wyszczegolnionych w art. 148 ustawy Prawo zamoéwien publicznych formach,
wskazanych w specytfikacji istotnych warunkéw zamowienia (Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zostato wniesione przez Wykonawce w formie ................. )

70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwalnia si¢ w terminie 30 dni
po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do zabezpieczenia
roszczen z tytutu rgkojmi i1 zostanie zwolnione w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz pieni¢zna, bezwarunkowa i nieodwotalna gwarancja lub poreczenie, obowigzuje co
najmniej do daty odbioru przedmiotu umowy plus 30 dni.

W przypadku wydluzenia terminu wykonania robdt wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 na okres o jaki zostat wydtuzony
termin.

W przypadku gdy wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ (szczegodlnie celem uzyskania
dodatkowych punktéw w ramach kryteriow oceny ofert) udzieli gwarancji na okres
dluzszy jak 60 miesiecy to takze udziela rekojmi za wady na taki sam okres jak okres
udzielanej gwarancji. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi obejmowac
caty okres rgkojmi za wady.

Odstapienie od umowy
§17

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca w sposob podstawowy naruszy
postanowienia umowy, a w szczegdlnosci Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:
1) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu
umowy, tj. w sposob nieprzerwany nie bedzie go realizowaé przez okres 14 dni lub
opdznienie robot w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy jeden
miesigc tj. 30 dni.

2) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy lub w przypadku wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, nie podejmie ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji
o realizacji od Zamawiajacego,

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i dokumentacjg projektowa oraz nie wykonuje polecen dotyczacych poprawek i zmian
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

4) Dokonat bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy.

5) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W
takim przypadku wykonawca moze zgda¢ wyltgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy (art. 145 ust 2 Pzp).

6) Zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z art. 143c
ust. 7 Ustawy Pzp.
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7) W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, ktére beda wykonywac
czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjag zamowienia lub zmiany sposobu ich
zatrudnienia, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od powzigcia
informacji o okolicznos$ciach bedacych podstawa odstgpienia 1 naliczy¢ dodatkowo kary
umowne jak za nienalezyte wykonanie zamowienia.

W przypadku okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy moze odstgpié
w terminie 30 dni od wystapienia przyczyny odstapienia, za wyjatkiem sytuacji o ktorej
mowa pkt. 7) gdzie termin ten wynosi 14 dni.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jezeli:
1) Zamawiajacy pozostaje w ztoce z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz

21 dni,

2) Pozostaje w zwloce z przystagpieniem odbioru koncowego robot budowlanych przez
okres dluzszy niz 30 dni.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ zlozone w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci z okresleniem okolicznosci uzasadniajacych jego ztozenie.

4. Strony przyjmuja ze skutki odstgpienia dotyczy¢ beda zdarzen, ktore nastapig po dacie
ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu 1 nie dotycza takich instytucji jak kary umowne,
gwarancje, rckojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania
odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy.

5. W wypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron:
1) Zamawiajacy przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru sporzadza protokot
inwentaryzacji robot na dzien odstgpienia od umowy,
2) Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na swoj koszt,
3) Strony dokonujg odbioru robdt wykonanych przez wykonawce, o ile sg one wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,
4) Za roboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie jak dla robdt bedacych przedmiotem odbioru
czesSciowego lub koncowego

6. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynnosci,
0 ktorych mowa powyzej Zamawiajgcy wykona te czynno$ci przy udziale inspektora
nadzoru z mozliwoscia obcigzenia Wykonawcy  kosztami tych prac, a ustalenia
poczynione w toku wykonanych czynnosci bedg wigzace dla stron.

7. Zakonczenie inwentaryzacji robot oraz przekazanie terenu budowy Zamawiajacemu
nastagpi w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o odstgpieniu od umowy, a
po uptywie tego terminu Zamawiajagcy ma prawo wprowadzenia Nowego Wykonawcy
robot bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy.

8. Zainwentaryzowane roboty, prawidlowo wykonane, zostang rozliczone na zasadach

przedstawionych w §14 Umowy z zastrzezeniem dotyczacym kar umownych
przedstawionych w § 19 Umowy.

Zmiany umowy
§18
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1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponize;j,
z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

2. Dopuszczalne zmiany w zakresie zmiany terminu realizacji

1) Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wydluzenia termindow realizacji robot budowlanych i
przedmiotu umowy w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci
wyszczegoOlnionych ponizej:

a) dzialania sity wyzszej,

b) dziatanie sit przyrody, uniemozliwiajgce wykonywanie prac w sposob ciagly przez
okres minimum 3 dni, ktore winno by¢ potwierdzone w sposdb obiektywny (np. przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktow prognostycznych
LP itp.);

¢) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,

w szczeg6lnosci:

- niewypaly i1 niewybuchy

- wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.)

-odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
W szczegblnosei istnienie urzadzen podziemnych, instalacji itp.;

d) zmian begdacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie zamawiajgcego,
W szczeg6lnoscei:

- wstrzymanie robot przez zamawiajgcego na jego wyrazne zadanie,

- koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym,;

e) zmian bedacych nastgpstwem dziatania organow administracji, w szczegolnosci:

- przekroczenia zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.

- odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;;

f) przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy,
skutkujacych niemozliwoscig prowadzenia prac;
g) zawarcia umowy na zamoéwienia udzielane w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp;

h) wprowadzenia zmian do umowy w trybie art. 144 ust.1 ustawy Pzp;
1) wprowadzenia robot zamiennych;

2) Inne okolicznosci zwigzane z przedluzajaca si¢ procedurg przetargowa majace wpltyw
na termin podpisania umowy i przystapienie do realizacji prac.

3) Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia co moze spowodowaé zmiang¢ terminu
realizacji zamowienia lub zmiang¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Ewentualne przedluzenie terminu winno zosta¢ poprzedzone przygotowaniem stosownego
protokolu koniecznos$ci i udokumentowaniem zaistnienia okoliczno$ci wpltywajacych
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na zmiang terminu, a nastepnie podpisaniem przez Strony aneksu do umowy w formie
pisemnej.

5. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek okolicznosci z wymienionych w ust. 2
niniejszego §, termin wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy.

6. Dopuszczalne zmiany osobowe - zmiana oséb, przy pomocy ktoérych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy na inne legitymujgce si¢ co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych
ustawach, a takze SIWZ, bedzie wymagata rowniez zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Zgodnie z zapisami §5 ust. 8 zmiana 0sob wymienionych w §5 ust. 1 do ust. 4 winna by¢
potwierdzona poprzez sporzadzenie stosownego aneksu do umowy.

8. Pozostale zmiany — zmiany wynagrodzenia
1) zmiana obowigzujacej stawki VAT: zgodnie z zapisami okreslonymi w §13 ust. 6

niniejszej umowy,

2) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomnigjszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore wykonawca poniést w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami,

3) zmiana wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robot zamiennych zgodnie z
postanowieniami §11 lub w przypadku zaistnienia okoliczno$ci przewidzianych w art. 144
ust. 1 ustawy Pzp.

9. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow 1 wyrobéw budowlanych
przedstawionych w ofercie przetargowej na zasadach okreslonych w §10 ust. 17 i 18
niniejszej umowy.

10. Zmiany materiatow i wyrobow budowlanych uzytych przy realizacji robot budowlanych
zostaty przedstawione w §10 umowy.

11. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Wykonawca przed przystgpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do projektu,
kosztorysu badz STWiOR musi uzyska¢ bezwarunkowg pisemng zgod¢ Zamawiajgcego.

12. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjna, (np.: zmiana nr
rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy
stronami,

13. Okresla si¢ nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:
1) Sposoéb inicjowania zmian:
a) Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania prac zamiennych
(zgodnie z § 11) .
b) Wykonawca: moze wnioskowa¢ do Zamawiajacego w sprawie mozliwosci dokonania
wskazanej zmiany.
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2) Ewentualne przedluzenie terminu winno zostaé poprzedzone przygotowaniem
stosownego protokolu konieczno$ci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci
wplywajacych na zmiang terminu oraz okresu o jaki miatby by¢ zmieniony, a nastgpnie
podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej.

Kary umowne
§19

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z
niniejszag umowa lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, przy
czym Zamawiajagcy ma prawo potragcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. , z zastrzezeniem postanowien art. 151 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorob zakaznych oraz wywotywanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.
374, 567, 568, 6951 875 z p6zn zm.)

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w nastepujacych wypadkach:

1) odstgpienic od umowy przez Wykonawceg z przyczyn lezacych po jego stronie
w wysokosci  20%  wynagrodzenia umownego brutto za calo§¢ zamodwienia
przedstawionego w §13 ust.2 Umowy,

2) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy zgodnie z zapisami §17 Umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ zamowienia przedstawionego w §13 ust. 2 Umowy,

3) kazdego przekroczenia terminu zakonczenia:

a) elementoéw robot bedacych przedmiotem odbiorow czesciowych,

b) robdt budowlanych,

c) realizacji przedmiotu umowy,

okreslonych w §8 umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za catos¢
zamowienia przedstawionego w §13 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia, liczonego od
uplywu terminéw umownych.

4) kazdego przekroczenia terminu usunigcia usterek lub wad wskazanych w protokotach
odbioréw robot, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢
zamowienia przedstawionego w §13 ust. 2 za kazdy dzien opodznienia, liczonego od
uptywu terminu ustalonego przez zamawiajacego.

5) kazdego przekroczenia terminu usuni¢cia wad ujawnionych w okresie rekojmi,
w wysokosci  0,1% wynagrodzenia umownego brutto za calo§¢ zamoéwienia
przedstawionego w §13 ust. 2 za kazdy dzien opodznienia, liczonego od uptywu terminu
ustalonego przez zamawiajgcego na usunigcie wad,

6) kazdego przekroczenia terminu realizacji zobowigzan wykonawcy wynikajacych
Z udzielonej gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za calo$¢
zamoOwienia przedstawionego w §13 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, liczonego od
uptywu terminu ustalonego przez zamawiajacego na ich wykonanie,

7) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
calos¢ wynagrodzenia dotyczacego zakresu robot przedstawionych w umowie o
podwykonawstwo za kazdy dzien opdZnienia,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w ramach realizacji przedmiotu
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niniejszej Umowy, lub projektu jej zmiany- w wysokosci 5000 zt za kazdy projekt
Umowy lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedtozenic poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000 zt za kazda nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto za calo$¢ wynagrodzenia dotyczacego zakresu robot
przedstawionych w umowie o podwykonawstwo,

11) nie dopelnienie obowigzku zatrudniania osob, ktore bedag wykonywaé czynnosci
zwigzane z realizacja zamoOwienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kazdorazowo kary umowne w
wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie
przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ za kazdego nie zatrudnionego
pracownika (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia osob, ktore beda wykonywaé czynno$ci
bezposrednio zwigzane z realizacja zamoOwienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy)

3. Dopuszcza si¢ sumowanie kar umownych, w tym naliczonych przed odstgpieniem od
umowy i po odstgpieniu od umowy. Laczna suma kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto za calo$¢ zamodwienia
przedstawionego w §13 ust. 2 niniejszej umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 oprocz wyszczegdlnionych wyzej kar
umownych Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogodlnych przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

5. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie Zamawiajacego od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Strony maja obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty
wystawienia noty ksiggowej z zastrzezeniem ze Zamawiajagcy moze postanowi¢ o
potraceniu kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zgodnie z upowaznieniem zawartym w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

7. Roszczenie o zaplate kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia
okreslonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.
Gwarancja i Rekojmia
§20
. Postanowienia ogdlne:

1) Na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi Wykonawca
udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty.

2) Uprawnienia z tytulu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi.

3) Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4) Wykonawca udzieli ....... miesi¢cznej gwarancji na caly przedmiot zamowienia, w tym
wykonane roboty, liczac od dnia odbioru koncowego robot i podpisanego protokotu
odbioru oraz rekojmi za wady na okres minimum réwny udzielonej gwarancji. Oznacza to,
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ze jesli wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ (szczegolnie celem uzyskania dodatkowych
punktow w ramach kryteriow oceny ofert) udzieli gwarancji na okres dtuzszy jak 60
miesi¢cy to takze udziela rekojmi za wady na taki sam okres jak okres udzielanej
gwarancji.

5) Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona
napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez
Zamawiajacego na ich realizacj¢, Zamawiajgcy ma prawo zaangazowac innego
Wykonawce do usunigcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za
przekroczenie terminu usunig¢cia wad i usterek liczonych od faktycznego terminu ich
wykonania przez Wykonawce lub innego Wykonawcg.

6) Sposob usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢
przedstawiony przez wykonawce w terminie 3 dni od daty powiadomienia wykonawcy o
konieczno$ci usunigcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje
zamawiajgcego przed przystapieniem przez wykonawce do realizacji prac.

7) Do odbioru prac zwigzanych z usuni¢gciem wad lub wykonaniem napraw w ramach
rekojmi i gwarancji, zapisy dotyczace odbioru ostatecznego przedstawione w §12 ust. 4
niniejszej umowy.

. Rekojmia za wady:

1) Zamawiajacemu, na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie,
przystuguja uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu

umowy.

2) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny 1 jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

3) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i
staraniem.

4) Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ w dacie podpisania przez strony protokotu
koncowego odbioru robot (zgodnie z zapisami ujetymi w §12 niniejszej umowy).

5) Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie ..... miesigcy
liczac od dnia sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robot.

6) O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na piSmie w terminie miesigca od dnia wykrycia wady. Po uptywie tego
terminu Zamawiajacy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy.

7) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
termin usuni¢gcia wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez
Wykonawce uwzgledniajac technologie usunigcia wady.

8) Usuni¢cia wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez strony
umowy.

9) Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nast¢puje na zasadach okreslonych w §16 ust.
4 niniejszej Umowy.
. Gwarancja jakoSci:
1) Niezaleznie od rgkojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajagcemu ............

miesiecznej gwarancji jakosci wykonanych prac. Termin gwarancji bedzie liczony od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot.
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Szczegdtowe warunki gwarancji zostaty okreslone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

2) W dniu sporzadzenia protokolu koncowego odbioru robdét Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu karte gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktérym mowa powyzej.

3) Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem koncowego odbioru robot przez
Zamawiajacego.

4) Naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od
dnia przyjecia zgloszenia (telefonicznie, faxem lub e-mailem), chyba ze Strony w oparciu
0 stosowny protokét koniecznosci wzajemnie podpisany uzgodnig dluzszy czas naprawy.

5) Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony
od zgloszenia istnienia wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

Sila wyzsza
§21

1. Przez okoliczno$¢ sity wyzszej strony rozumieja zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktore
uniemozliwia jednej ze stron wypelnienie w calosci lub czesci zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy. W szczegdlnosci za okoliczno$ci sity wyzszej strony nie uznajg
sezonowos$ci por roku i zwigzanych z tym zmian warunkow atmosferycznych.

2. Jezeli wskutek okoliczno$ci sity wyzszej Strona nie bedzie moglta wykonywac swoich
obowigzkow umownych w cato$ci lub w czgéci, niezwlocznie powiadomi o tym drugg
Strone, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposéb i zasady dalszego postgpowania.

Klauzule waloryzacyjne
§ 22

1. Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy w nastgpujacych
przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 —5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za praceg,

c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wylacznie w przypadku, jesli zmiany okreslone w lit. a), b), ¢) niniejszego ust.
beda miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

2. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust.1 lit. b) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien
zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za

29



prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z
podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie bedzie
akceptowal kosztow wynikajagcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajace] wysokos¢ ptacy minimalne;.

W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 lit. ¢) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 lit. ¢) niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w ust. 1 lit. ¢) niniejszego paragrafu.

. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 1 lit a),
b), ¢) obejmowac bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu na
zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 3 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

Postanowienia koncowe
§23
. Wszelkie oswiadczenia Stron umowy beda skladane na pismie pod rygorem niewaznosci,

listem poleconym lub za potwierdzeniem ich ztozenia.

. Wszelkie odstepstwa przy realizacji inwestycji od dokumentacji projektowej wymagaja
zgody Zamawiajacego przy zachowaniu formy pisemne;.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody Stron w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony
powinny zastagpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktoére jest najblizsze
zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy.

. Realizacja zapisu ust. 4 nie wptywa na wazno$¢ pozostalych postanowien niniejszej
umowy.

§ 24

. Zadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej
umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.
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2. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do kazdorazowego powiadamiania drugiej strony listem

poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie
doreczong korespondencji wystanej pod dotychczas znany adres.

§ 25

. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla

miejsca siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nie unormowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i inne
obowigzujace przepisy prawa.

§ 26

Umowa niniejsza sklada si¢ z ........ (stownie: ...............) stron ponumerowanych
1 parafowanych przez kazda ze stron i1 zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych
egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zalgczniki:

O 00 NO O A W~

. Zalgcznik nr 1 - Projekt budowlany

. Zalgcznik nr 2 - Projekt wykonawczy

. Zatqcznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
. Zalgcznik nr 4 - Przedmiar Robot

. Zalgcznik nr 5 - Oferta Wykonawcy

. Zalgcznik nr 6 - SIWZ wraz z zatgcznikami

. Zalgcznik nr 7 - Wzor karty gwarancyjnej

. Zatgcznik nr 8 — Lista pracownikow

. Zalgcznik nr 9 — Wytyczne dotyczqce odbiorow

Wola tagowska, dnia ... .......... 2020 roku

Zamawiajacy: Wykonawca:
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WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

Dla zadania pn.: ,,Budowa drogi lesnej nr DR/0252 o nr 74 wg DSD na terenie Le$nictwa
Lukawa”

L 1 1 L
bedacym Wykonawcg zadania: UmMOWa ceueeeeerernereesrenmeecssstssssossssssssossssssssosssssnnss
udziela gwarancji jakosci Zamawiajgcemu Nadle$nictwo Lagow, Wola Lagowska 118,
26-025 Lagow, ktory jest uprawniony z tytulu gwarancji.

Gwarant o$wiadcza, Ze objete niniejsza karta gwarancyjna roboty budowlane wraz
Z urzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej
I zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi. Wykonawca udziela Zamawiajacemu
nieodplatnej Gwarancji Jakosci na wykonany przedmiot zamowienia oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady/usterki w wykonanych robotach oraz uzytych
materialach, w szczegolnosci zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczna, jakoSciowa
lub estetyczna.

§1
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje calos¢ umowy na wykonanie rob6t budowlanych pn.:

»Budowa drogi leSnej nr DR/0252 o nr 74 wg DSD na terenie Lesnictwa Lukawa”

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caly przedmiot umowy, w tym takze za
czegsci realizowane przez podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jakosci na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane
urzgdzenia Wynosi ceeeeeeees. miesiecy liczac od daty odbioru koncowego robét.
4. Termin ten nalezy liczy¢ od dnia ukonczenia robot potwierdzonego protokolem

odbioru wykonanych robot.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron
1. O wystgpieniu wad Zamawiajacy niezwlocznie po ich ujawnieniu powiadomi

Gwaranta w telefonicznie, nast¢pnie potwierdza zgloszenie e-mailem lub pisemnie podajac
rodzaj wad.

2. W przypadku wystapienia wad, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia wyznaczajac
w tym celu Gwarantowi odpowiedni termin (do 14 dni). Jezeli jednak stwierdzone wady
uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystapieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego, Gwarant obowigzany jest przystgpic
do usuniecia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usuni¢cia jej
w najwczesnie] mozliwym terminie.
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3. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie
wykona napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez
Zamawiajacego na ich realizacje, Zamawiajacy ma prawo zaangazowac¢ innego Wykonawce
do usunigcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢
zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu
usuni¢cia wad 1 usterek liczonych od faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawce
lub innego Wykonawce.

4, Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem koncowego odbioru robot przez
Zamawiajacego.
5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia powstatych wad

(usterek) w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca bedzie usuwatl wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim
kosztem i staraniem.

7. Usunigcia wady (usterki) oraz dokonanie napraw bedzie stwierdzone protokolarnie,
po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajacego o jej usunigciu lub
dokonaniu.

8. Czas reakcji na zgloszenie usterki: przystapienie do usunigcia usterki nie przekroczy 7
dni od zgloszenia usterki (powiadomienia telefonicznego, a nastepnie potwierdza zgloszenie
faksem badz mailem), z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Naprawa gwarancyjna bgdzie wykonana w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od
dnia przyjecia zgloszenia (telefonicznie, faxem lub e-mailem), chyba Ze Strony w oparciu
0 stosowny protokot koniecznosci wzajemnie podpisany uzgodnia dtuzszy czas naprawy.

10.  Gwarancja ulega automatycznie przedluzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony
od zgtoszenia istnienia wady do usunigcia wady stwierdzonego protokolarnie.

11. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad 1 szkdéd spowodowanych przez wady na koszt
Gwaranta innemu podmiotowi (pokrywajac powstatg nalezno$¢ w pierwszej kolejnosci z
kwoty zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy
moze zada¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniklej z op6znienia w przystapieniu do
usuwania wad.

12.  Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru prac z usuwania wad.

13. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal usuwaniem wad.
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§3
Inne warunki gwarancji
1. Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej, szkéd wyniktych z

winy Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie uzytkowania obiektu w sposob
niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkod wyniktych ze zwtoki
w zgloszeniu wady Gwarantowi.

2. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktore uzytkownik poddat remontowi
lub wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Gwarant w ramach
niniejszej gwarancji.

§4
Przeglady gwarancyjne
1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda co 12 miesiecy w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date¢ godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato Zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

S. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W
przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest
niezwlocznie przesta¢ Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5
Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej
lub e-mail. O kazdej wadzie Zamawiajacy powiadamia telefonicznie przedstawiciela

gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie e-mailem lub pisemnie na wskazany adres.

2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy  wysyla¢ na adres:
telefon:.............ooii

e-mail: ...

3. Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres: NadleSnictwo Lagow

Wola Lagowska 118, 26-025 Lagow, faks: (041)3074760, tel. 41/307-40-23
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e-mail: lagow@radom.lasy.qgov.pl

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowaé si¢
niezwlocznie, nie po6zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wysytania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dor¢czong.

§6
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i inne obowigzujgce przepisy
prawa.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czg¢scig umowy:

Umowa Nr ...ccevvnvvininnnnnns ZdAdnia .ocevveviiiiiiiiiiiiiiiinan,

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

MIEJSCOWOSC.c.veeiieiieeiieeitee et ANIA. ..

(Podpis i piecze¢ Gwaranta)
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Zatgcznik nr 9 do wzoru umowy

Wytyczne dotyczace odbiorow

7
®

\g:/l’;) Regionalna Dyrekcja Laséw Paristwowych w Radomiu

%

Radom dn.{".03.2016 r.

Panowie Nadlesniczowie
Nadlesnictw
RDLP w Radomiu

W  nawigzaniu do pisma RDLP w Radomiu zn. spr. EZ-203-59/12
z dn.18.07.2012 r. wprowadzajgcego obowigzek dokonywania obligatoryjnie odbiorow
technicznych przy realizacji zadan inwestycyjnych i remontowych dot. robét
budowlanych, wprowadzam zasade, ze sporzadzenie protokotu odbioru robét, ktérego
wzor stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma, dla zadan inwestycyjnych
finansowanych ze zrédet: 104, 204, 213, 409 lub innych $rodkow zewnetrznych,
moze nastapi¢ wytacznie po:

» przesytaniu do RDLP w formule WDE protokétu odbioru technicznego wraz
z tabela pomiaru parametréw,

» lustracji i sprawdzeniu na gruncie przez Wydziat Rozwoju i Innowacji RDLP
wykonania zadania.

A 1 ol

J

1. Wz6r protokotu odbioru robét
2. Pismo RDLP w Radomiu zn. spr. EZ-203-59/12
zdn.18.07.2012r.

Do wiadomosci :

1. Jednostki organizacyjne RDLP w Radomiu
2. aa

Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

tel.: +48 48 385 60 00, fax: +48 48 385 60 01, e-mail: rdip.radom@radom lasy.qov.pl www.lasy.gov.pl
REGON 670080796, NIP 796-008-18-86
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2U14,04.22

E2.20.1.14

Protokol

--wybierz-- odbioru robét

nr inwentarza nazwa inwentarza

Komisja powotana na podstawie PiSMa DT ................co.ooevveererreeseeooseooeoeeeoeoeoooooooeoeooooeoeeeooe

z dnia ....

wykonanych przez ....
02 ODIEKCIE ..veeicce e

L. Przewodniczacy KOMISH ..........ccueerermreeniirniieeee e
A E 4 (07111l o) 1) L (T S

3. Cztonek KOMUSH ..c.cvurvruiurenininieeeeeeee oo
4. Czlonek Komisji .....

S (o)1 10 0 o 11

Przy udziale przedstawicieli wykonawcy

Po zapoznaniu si¢ z aktami budowy i doktadnym zbadaniem zakresu robot wykonanych w
czasie 0d dnia .....coeecnrrererererrvenninseresesennncsnns do dnia

LYRODOEY  convsssansmsmmmmmonist s o sassssssanons zostaly wykonane pod wzgledem
technicznym w  sposéb  —wybierz- .,z -wybierz- .
materiatéw, --wybierz-- jak nizej:

2) Wykonawca przekazat nastgpujace dokumenty dotyczace budowy:

vy

201{

31V
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WLLDIY

2014.04.22

Orzeczenie komisji

1. Termin usuniecia usterek ustala sig na AZIEN w.cumaimmsmsssssiinsissssmossiisse t.
2.Uzna¢ roboty za  ostatecznie odebrane 1  przekazane  uzytkownikowi

3. Niniejszy protokét, tacznie ze sprawdzonymi fakturami koncowymi stanowi podstawe do
ostatecznego rozrachunku migdzy zleceniodawca a wykonawca.

Whioski komisji

Na tym protokét zakoniczono i podpisano:

Podpisy przedstawicieli wykonawcy: Podpisy cztonkow komisji:

R L cosmcsusssssmousmnnetus e SO R B
D s R R S RS D v SRS
O B nesshomsmsmne sl B R T A
s O R TS & yssmmsverssvs e ias s e
L W D e R R T T
Przedstawiciele wykonawcy odno$nie postanowien Komisji —~wybierz— zastrzezen

L ssssssnmsnsssrmssanmenn e
s R R S SRR AN OO ERES
s A S S B SRS
Wprowadzil(a):
4. ............................................................... Numer adreso‘vy:
TR SR — POAPIS. ccvovrvverricirnisessssisnssersianns
SILP 3.10
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PANS T

l]i'* Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Radomiu

L

02 -07- 13

Radom dn. 18.07.2012 .
EZ-203-59/12

Jednostki organizacyjne
RDLP w Radomiu
- wszystkie -

Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Radomiu wprowadza obowigzek
dokonywania obligatoryjnie odbioréw technicznych przy realizacji zadan
inwestycyjnych i remontowych dot. rob6t budowlanych.

Odbiory techniczne winny by¢ dokonywane po zakoriczeniu:

- etapow robét objetych rozliczeniem czesciowym,

- zakorczeniu realizacji rob6t budowlanych
i stanowi¢ podstawe do dokonania odbioru koricowego lub czesciowego odbioru robét.

Protokot odbioru technicznego powinien zawierac:

- date sporzadzenia protokotu,

- wykaz oséb uczestniczagcych w odbiorze tj.: przedstawicieli Zamawiajgcego,
przedstawicieli Wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego, ewentualnie
innych oséb np. projektanta, ekspertow, itp,

- opis przedmiotu odbioru,

- tabele dokonanych przez osoby uczestniczace w odbiorze, kontrolnych
pomiardéw elementéw zrealizowanego zadania inwestycyjnego;

- ksigzke obmiaréw,

- atesty i certyfikaty dot. wbudowanych materiatow,

- obmiar geodezyjny wykonanych robét (jezeli byt wymagany),

- wyniki prob i sprawdzen dot. wbudowanych materiatow,

- wnioski komisji 0 dokonaniu badz odstgpieniu od odbioru wykonanych robét.

Wyzej wymieniony protokét odbioru technicznego winien by¢ zatwierdzony przez
kierownika jednostki.

W przypadku realizacji zadan inwestycyjnych o dokonaniu odbioru technicznego
nalezy niezwiocznie powiadomi¢ RDLP w Radomiu

W zafgczeniu przesytamy: wzér protokotu odbioru technicznego oraz
przyktadowg tabelg pomiaréw do wykorzystania.

Do wiadomosci :

1. Jednostki organizacyjne RDLP w Radomiu

2. Ala | i AL oA his w

T Al NI ;
71 \ e

N \
Regionalna‘Dy‘;ekcja aséw Paristwowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom
tel.: +48 48 385 60 00, fax: +48 48 385 60 01, e-mail: rdip.radom@radom.lasy.gov.pl www.lasy.gov.pl
REGON 670080796, NIP 796-008-18-86
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