Nr postepowania 02/2022/Z0/ZNT

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ##***

zawarta w dniu *****r_w Tarnowskich Gérach pomiedzy

Zarzad Nieruchomosci Tarnogorskich Sp. z 0.0. w Tarnowskich Gérach ul. Towarowa 1, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Nr 0000755256 prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 645-25-58-212, REGON 381486540 kapitat zaktadowy 850.000,00 zt, w
imieniu ktorej dziataja:

1.
2.

%k 3k % % %

%k 3k % % %

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

a:*****

reprezentowang przez:

3.
4.

% %k %k %k k

%k 3k % % %

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego o szacowanej wartosci ponizej 130.00,00 zt, w trybie
zapytania ofertowego pn.:

Wymiana pokrycia dachu przy ul. Korczaka 23 w Tarnowskich Gorach

81
[Przedmiot Umowy]

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych wchodzacych

w zakres zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana pokrycia dachu przy ul. Korczaka 23 w Tarnowskich

Gorach, (zwanego dalej Inwestycjg), w sposdb zgodny z dokumentacjg wymieniong w ust. 3.

Inwestycja realizowana jest przez Wykonawce na nieruchomosci/ach potozonej/ych w Tarnowskich Gérach

przy ul. ul. Korczaka 23. Wtascicielem budynku jest Gmina Tarnowskie Gory.

Szczegotowy zakres robot wchodzacych w zakres Inwestycji, do ktérych wykonania zobowigzany jest

Wykonawca, okresla:

1) Przedmiar robot;

2) Oferta Wykonawcy

- zwanych dalej dokumentami.

Strony zgodnie przyjmujg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych

z dokumentow okreslonych w ust. 3 powyze;.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §14 niniejszej Umowy zobowigzany jest rowniez

w szczegolnosci do:

1) prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu robdt i zaplecza wraz z drogg dojazdowg na teren
robdt, w tym opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz innych
dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

2) wiasciwego zabezpieczenia terenu robot i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdujacego sie tam
mienia;

3) odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzgdzen i innego mienia znajdujgcego sie
w posiadaniu Zamawiajgcego badz osdb trzecich, w tym lokatoréw i innych oséb przebywajgcych
w budynkach sgsiednich przed zniszczeniem badz uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt objetych
niniejszg Umowa;

4) odpowiedniego oznaczenia terenu robot;

5) dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazdw;

6) zapewnienie zatozenia wymaganych licznikéw, a takze pokrywania kosztéw dostawy tych mediow;

7) wywoz i zagospodarowanie odpaddw, gruzu, utylizacja materiatéw, urzadzen i instalacji, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa;

8) utrzymania czystosci istniejgcych drog wewnetrznych, drogi dojazdowej i parkingu przy bezposrednio
sgsiadujgcych nieruchomosciach;

9) demontazu obiektéw tymczasowych i uporzadkowania terenu robdt po zakonczeniu realizacji
Inwestycji;
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10) naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek badz w zwigzku z realizacjg Inwestycji
w ukfadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach, urzadzeniach innym mieniu
i pozostatej infrastrukturze, znajdujacej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotow trzecich;

11) wykonanie wszelkich niezbednych robdt zabezpieczajacych i tymczasowych, w tym w zakresie
zabezpieczenia rob6t przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

6. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z tresciag dokumentéw o ktérych mowa w ust. 3, stanowigcych zatgczniki do niniejszej
Umowy, jak réwniez oswiadcza, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktérych nie wnosi
zadnych uwag;

2) przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem
realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci, dotyczgce: mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego robat,
sposobu zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji Inwestycji.
Wykonawca o$wiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu robét i nie istniejg
zadne okolicznosci uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

7. W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie koniecznos¢ wykonania robot
niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatgcznikach, a w szczegdlnosci w dokumentach o ktérych mowa
w §1 ust. 3, ktdre bedg robotami niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej realizacji Inwestycji, zwanych
dalej robotami dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania. Koniecznos¢ robét dodatkowych moze wynika¢ w szczegdlnosci z:

1) ujawnienia sie w toku realizacji robdt takich wtasciwosci (warunkéw) terenu robdt odbiegajacych od
przyjetych w dokumentach o ktérych mowa w §1 ust. 3, ktére uniemozliwiajg prawidtowa realizacje
prac zgodnie z trescig tych dokumentéw, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

2)  koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.
3, zmian;

3) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, badz konieczno$¢ zwiekszenia bezpieczerstwa realizacji
procesu robdt lub usprawnienia procesu robot,

4)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) wystgpienia Sity wyiszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robét dodatkowych Strony z inicjatywy Wykonawcy lub

Zamawiajacego podpisujg protokdt koniecznosci, ktory stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy

zgodnie z zasadami okreslonymi w § 18 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku

rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawg ustalenia wysokosci dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich robdt dodatkowych beda zestawienia norm ilosciowych

wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny, narzuty okreslone w

odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzien zawarcia stosownego aneksu.

Wykonanie przez Wykonawce robét dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie

uprawnia Wykonawcy do zadania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na

zadanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do usuniecia efektéw ich wykonania.

8. Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot
zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu zamdwienia, ktére byty przewidziane w dokumentach o ktérych mowa w §1 ust. 3, jesli zmiany
wymaga sposéb wykonania tych robdt, rodzaj zastosowanych materiatéow, parametréw technicznych lub
technologicznych czy inne zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty, konieczne do wykonania w
celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, ktore majg by¢é wykonane zamiast czesci robot ujetych
w dokumentach o ktérych mowa w §1 ust. 3, przy czym wykonanie robot zamiennych nie moze prowadzi¢
do modyfikacji ogdlnego charakteru umowy. Roboty zamienne mogg by¢é wprowadzone na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajgcego w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych Ilub technologicznych, niz
wskazane w dokumentach o ktérych mowa w §1 ust. 3, wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakdw,

niejasnosci tych dokumentéw lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
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2)  koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentach o ktérych mowa w §1 ust.
3, zmian,

3)  wystgpienia warunkdw terenu robot odbiegajgcych od przyjetych w dokumentach o ktérych mowa w
§1 ust. 3, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, koniecznos¢ zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji procesu roboét lub usprawnienia procesu robét,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony robdt zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato wptyw na

koszt wykonania zaméwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt wykonania

zamowienia wzrosnie w zwigzku z realizacjg robét zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt wykonania
zamoéwienia obnizy sie w zwigzku z realizacja rob6t zamiennych). Kwote podwyzszenia wynagrodzenia, jak

i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorgc pod uwage zestawienia norm ilosciowych wskazane

w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych oraz ceny i narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji

wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzier zawierania aneksu do umowy.

§2
[Planowany termin zakonczenia robot budowlanych]

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robét w terminie do 5 dni roboczych od daty
zawarcia niniejszej umowy o roboty budowlane. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie
przekazania terenu robdét w terminie co najmniej 3 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest
zobowigzany do protokolarnego przejecia terenu robdt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2.  Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania robét budowlanych przez Wykonawce w godzinach od
7.00 do 20.00 od poniedziatku do soboty, za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.  Strony ustalajg planowany termin zakonczenia robét budowlanych na 3 tygodnie liczac od dnia przekazania
placu budowy (dalej: termin realizacji Inwestycji).

We wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje wszystkich robodt
objetych niniejsza Umowa, w tym robot dodatkowych, zamiennych oraz wszystkich obowigzkdw objetych
niniejszg Umowa.

4.  Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzien zakoriczenia robét budowlanych wskazany w podpisanym
przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce koricowym protokole odbioru robét. W przypadku nie wpisania daty
zakonczenia robot budowlanych, za dzien ich zakonczenia przyjmuje sie dzien spisania protokotu
koncowego robot.

5. Po protokolarnym przekazaniu terenu robdt Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie niezbedne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu robét do prawidtowej realizacji Inwestycji.

6. Od chwili protokolarnego przejecia terenu robot do dnia protokolarnego przekazania Inwestycji
Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za caty teren robdt. W szczegdlnosci Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w okresie w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a takze
za przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wtasciwe
zabezpieczenie terenu robdt i znajdujgcych sie na nim obiektdw i mienia przed zdarzeniami losowymi,
a w szczegolnosci przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

§3
[Obowigzki Zamawiajacego]

1. Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robdot na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie,
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3) dokonania odbioru koricowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu robét,
4)  wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego rob6t budowlanych,
5) dokonywania na biezgco odbioréw robot zakrywanych i zanikajgcych na warunkach przewidzianych
w niniejszej Umowie.
2. Zamawiajacy oswiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego
W Osobie:*****,
3.  Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom nadzoru
inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu robét w dowolnie wybranym przez siebie terminie.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecnos¢ swojego przedstawiciela przy czynnosciach
wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.
4. Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym zakresie
wynikajgcym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych oraz innych
powszechnie obowigzujacych przepiséw.

84
[Obowigzki Wykonawcy]

1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami
okreslonymi w &1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnosci okreslonych w §1 niniejszej
Umowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy
zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy
Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej.

3.  Wykonawca jest zobowigzany realizowac¢ Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich
decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno obowigzujgcych w dacie zawierania
niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o niemozliwosci
realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektorow nadzoru inwestorskiego badZ ich niezgodnosci
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej.
W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o w/w okolicznosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za skutki wykonania robét zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczegdlnosci nie moze
powotywac sie na w/w okoliczno$é¢ celem wytgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji badz
rekojmi.

5. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajacych badz utrudniajgcych realizacje
Inwestycji zgodnie niniejsza Umowa, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy
technicznej i budowlane;.

6. Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdza¢ prawidtowos¢ oraz
kompletnos$¢ rozwigzan zawartych w dokumentach o ktérych mowa w §1 ust. 3, a w przypadku wykrycia
ewentualnych brakéw, btedow lub niescistosci jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze powotywac sie na wadliwos¢ badz niekompletnosé
dokumentéw celem wytgczenia bgdz ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego,
jezeli nie poinformowat Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescistosciach, a takze w
przypadku niewykrycia niekompletnosci badZ nieprawidtowosci rozwigzar zawartych w dokumentach,
ktére Wykonawca powinien byt wykry¢ dziatajac z nalezytg starannoscig. W takich przypadkach Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi na wadliwos$¢
lub niekompletnos¢ dokumentéw oraz za szkody powstate z tego tytutu badz w zwigzku
z wadliwoscig lub niekompletnoscia dokumentéw, a w szczegdlnosci jest zobowigzany do usuniecia
zaistniatych wad zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkdéw, ktére wynikajg
z ustawy Prawo budowlane i innych przepisow obowigzujacego prawa i jest wytgcznie odpowiedzialny
wzgledem podmiotéw trzecich, w tym wtascicieli sgsiednich nieruchomosci i Zamawiajgcego za wszelkie
skutki niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania badz
nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw Wykonawca jest zobowigzany do zado$¢uczynienia wszystkim
roszczeniom osob trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami badz
zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za zwolnienie go z odpowiedzialnosci
wzgledem w/w podmiotéw.
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8. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej zaktdcen
uzytkownikow lokali znajdujgcych sie w sgsiednich nieruchomosciach, w tym ich wiascicieli oraz innych oséb
postronnych, a w szczegdlnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbedne
$rodki zapobiegawcze celem unikniecia wyrzadzenia jakichkolwiek szkéd na w/w nieruchomosciach.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wzgledem w/w podmiotéw za szkody wyrzadzone w zwigzku
z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem ktdregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejszg
Umowa, w tym prowadzeniem robdt niezgodnie ze sztuka budowlang i wskazaniami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem
w/w podmiotow.

9. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik robdt w osobie: ***** numer uprawnien: *****
numer telefonu: *****,

10. Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia wykonanych
robodt, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie robdt oraz oséb trzecich, a takze mienia
znajdujacego sie na terenie robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia
protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczeristwa na terenie robdt. Z uwagi na powyzsze
Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia opracowania przez Kierownika robdt sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (plan BIOZ) odpowiadajgcego witasciwym przepisom prawa i przedtozenia Zamawiajacemu,
os$wiadczenia o sporzadzeniu planu BIOZ, w ciggu 5 dni od podpisania niniejszej Umowy jednak nie
pozniej niz na 2 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

2)  zapewnienia zgodnego z obowigzujacymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na terenie robdt;

3) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

4) utrzymania terenu robdt w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych
materiatéw, odpaddw, niepotrzebnego sprzetu i urzadzen.

11. Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego badz przez
podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegdlnosci Inspektordw nadzoru inwestorskiego i do terminowego
realizowania podjetych na nich ustalen.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego lub osoby,
za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez inspektora nadzoru.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt oraz do udostepnienia danych
i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich wtasciwych organdw,
a w szczegdlnosci:

1) Powiatowego Nadzoru Budowlanego,

2)  Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarnej,

6) Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow.

14. Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przy
uzyciu wtasnych narzedzi, urzagdzen, materiatéw, wyrobdw. Wszystkie materiaty i wyroby musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowg, w tym jej zatacznikami, a w szczegdlnosci z trescig
dokumentdéw o ktorych mowa w §1 ust. 3, stanowigcych zatgcznik do niniejszej Umowy, obowigzujgcymi w
tym zakresie normami, ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej
dziedzinie oraz posiadac¢ stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy
Wykonawca winien stosowac wytacznie urzadzenia posiadajace wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i
Swiadectwa, jakich wymagaja obowigzujgce przepisy prawa.

15. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robét na gruncie niniejszej Umowy przy pomocy
0s6b posiadajgcych  odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow BHP
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest
wyltgcznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek prowadzenia prac z naruszeniem
postanowien niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i wymaganych
przeszkolen.
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16.

17.

18.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych u Zamawiajacego przepiséw BHP,
przeciwpozarowych, ochrony, ruchu materiatowego i osobowego. Wykonawca zapewni przestrzeganie w/w
zasad przez osoby, ktérymi bedzie postugiwat sie przy wykonywaniu robot i jest odpowiedzialny za
przestrzeganie tych zasad przez w/w osoby. Nieprzestrzeganie w/w zasad stanowi naruszenie postanowien
niniejszej Umowy i Swiadczy o nienalezytym wykonywaniu Umowy przez Wykonawce.

W przypadku niewskazania w dokumentach o ktérych mowa w §1 ust. 3 doktadnego opisu poszczegdlnych
materiatéw, wyrobdw koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie dostarczy¢
Inwestorowi i inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyczerpujgcg informacje okreslajagcg proponowane
rozwigzania celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca jako
profesjonalny wykonawca robét budowlanych jest wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego
materiatu oraz wyrobdw, a w szczegdlnosci za ich jakos¢ i przydatnosé, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji
Zamawiajacego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady
wynikajace, badz zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawczg dotyczacg realizacji zakresu
niniejszej umowy przy odbiorze korncowym. Przez dokumentacje powykonawcza rozumie sie w
szczegolnosci:

1) préby i protokoty z badan - jezeli byty wymagane;
2) atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajagce mozliwos¢ ich zastosowania na cele
budowlane.
§5

[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]

Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakoriczenia realizacji
Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koncowego, posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowej
i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 100.000,00 zt (dotyczy wartosci dla podlimitu zwigzanego
z wykonywaniem robot budowlano montazowych).
W przypadku wygasniecia polisy w trakcie realizacji Umowy lub w przypadku ptatnosci ratalnej za
przedmiotowg polise, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
wygasniecia polisy:
1) kopie polisy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;
2) dowody uiszczenia wymaganych sktadek na poczet umowy ubezpieczenia wskazanej w ust. 1 niniejszego

paragrafu.
Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczen, o ktorej mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu lub
umowa ubezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn wygasnie lub zostanie rozwigzana przed koricem realizacji
Inwestycji, Zamawiajgcy moze zawrzec takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej obowigzywania
we whasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztow zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

§6

[Podwykonawcy]
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zadania Podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia przez Podwykonawce do
podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych roboty
budowlane.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw oraz za dziatania oraz zaniechania wszelkich oséb, ktérym powierzyt lub za
posrednictwem, ktérych wykonuje niniejszg Umowe, jak za wtasne dziatania i zaniechania. Umowa
o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca zawierajagc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do zagwarantowania przestrzegania
przez takiego Podwykonawce zasad i warunkéw realizacji Inwestycji okreslonych niniejszg Umowa.
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§7
[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcow]

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z §6 ust. 2,

2. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

3.  Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajagcy w kazdym
przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozina powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

4. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.

§8
[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

1. Zamawiajagcy wymaga, by osoby wykonujgce niesamodzielne czynnosci (tj. osoby niepetnigce
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane,)
w n/w zakresie dot. realizacji zaméwienia:

1) roboty ogdlnobudowlane (m.in. roboty konstrukcyjne, murarskie, roboty tynkarskie, malarskie),

2) roboty instalacyjne elektryczne (m.in. uktadanie przewodéw, montaz urzadzen i osprzetu),

3) roboty instalacyjne sanitarne, gazowe (m.in. uktadanie orurowania, montaz urzadzen i osprzetu),

byty przez Wykonawce lub Podwykonawce zatrudnione na podstawie umowy o prace. w rozumieniu

art. 2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. poz.1502, ze zm.).

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od doreczenia
wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
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2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).

3) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Zamawiajacy moze w szczegélnosci zagdaé dokumentéw
potwierdzajacych zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudniania na
umowe o prace okreslonych oséb lub dokumentow potwierdzajgcych optacanie tych sktadek wraz z
informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek, ktére moze przyjgé postac¢ zaswiadczenia wtasciwego
oddziatu ZUS)

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Pozostate dane, ktore nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zosta¢ zanonimizowane
w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

5. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 niniejszej Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.

§9
[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciul]

1. Strony postanawiajg, iz zadna z robot budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji
Inwestycji nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposdb usunieta bez uprzedniego protokolarnego
jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajaca zakryciu czes¢ robot budowlanych bedzie gotowa do odbioru,
Wykonawca dokona zgtoszenia gotowosci w/w robét do odbioru Zamawiajgcego w formie pisemnej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania
w/w pisemnego zgtoszenia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robdt zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu do odbioru, na
wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w robot celem umozliwienia sprawdzenia
prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca
przywréci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie, Wykonawca
niezwtocznie wykona je w sposéb odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w
robot, a takze przywrdcenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie
Wykonawca.

§10
[Odbiory czesciowe robot]
Strony postanawiaja, iz roboty realizowane przez Wykonawce nie bedg podlegaty protokolarnym odbiorom
czeSciowym.
811
[Odbidr koncowy Inwestycji]

1.  Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzgdkowaniu terenu robét,
przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru koricowego Inwestycji,
Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajgcemu na piSmie gotowos¢ Inwestycji do odbioru koncowego,
dotgczajgc do zgtoszenia:

1) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonanych robdt zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robot;

2) dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w §4 ust. 18 niniejszej umowy.

Zgtoszenie to zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku spetnienia

wszystkich warunkdéw przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.
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2. W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajgcy przystgpi do procedury odbioru.

3. Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w szczegdlnosci
dokona oceny prawidtowosci wykonania robét budowlanych w ramach Inwestycji i sporzadzi liste wad oraz
usterek, ktére zostang podzielone na dwie grupy:

1)  Wady I grupy —wady i usterki uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (w szczegdlnosci uniemozliwiajace
prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie Inwestycji w czesci, badz w catosci)
2)  Wady Il grupy — wady i usterki, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru.

4. Zamawiajacy pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia Wad | grupy wykrytych w ramach procedury
odbioru.

5. W przypadku wystgpienia Wad | grupy strony uznaja, iz Inwestycja nie zostata zrealizowana w catosci.
Usuniecie przez Wykonawce w/w wad warunkuje podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego Inwestycji oraz odbidr w/w Inwestycji.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany podpisa¢ protokoét odbioru koricowego i odebra¢ Inwestycje jedynie
woéwczas, gdy tgcznie zostang spetnione nastepujgce warunki:

1) nie wystepujg Wady | grupy (badz wady te zostaty usuniete);
2)  Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawcza
i odbiorowg, wskazang w ust. 2 niniejszego paragrafu.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, iz podpisanie protokotu odbioru koricowego stanowi o zakonczeniu realizacji
Inwestycji. W protokole odbioru robdét zostanie wskazana data zakoriczenia robot budowlanych.

8. Podpisanie protokotu odbioru koricowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady w okresie
gwarancji i rekojmi.

9. Wady Il grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni
od daty podpisania protokotu odbioru kornicowego pod rygorem wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

8§12
Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelnosci (praw) lub obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy
na osobe trzecig wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

8§13
Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony, po okresie gwarancji i rekojmi o ktérej mowa w 8§15, przez
Zamawiajacego, ktory potwierdzi, ze wady, usterki ustalone w czasie komisyjnych przegladéw w okresie
gwarancji zostaty przez Wykonawce usuniete.

§14
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Wpykonawcy z tytutu wykonania wszystkich obowigzkéw przewidzianych niniejsza Umowa przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego wysokos¢ stanowi kwote: netto******zt
(stownie:¥******2t0tych***/100) plus obowigzujgcy podatek VAT***¥*¥*x**x y \wysokosci:¥*******z4
(stownie:******ztotych***/100) co daje razem kwote brutto*****zt (stownie:*****ztotych***/100).

2. Zzastrzezeniem dalszych postanowien niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne
przez caty okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegdlnosci koszty wykonania wszystkich robdt
niezbednych do prawidtowej realizacji Inwestycji. Wynagrodzenie to pozostaje niezmienne bez wzgledu na
zakres i ilos¢ wykonanych robdt, technologie wykonania robdt a takze rodzaj uzytych materiatéw i innych
wyrobdw. Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa wszelkie koszty niezbedne do realizacji Inwestycji.

3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty materiatéw, w szczegdlnosci, czesci, elementow
instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem
Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, kosztéw
zapewnienia odpowiedniego nadzoru badz udziatu w procesie realizacji Inwestycji wtasciwych stuzb,
jednostek, organdw, kosztéw zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu robét i jego zaplecza,
a takze koszty organizacji terenu robdt, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiérek oraz
demontazdw, koszty dostawy medidw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych umow
ubezpieczenia i innych, w szczegdlnosci zwigzanych z realizacjg obowigzkéw okreslonych w §1 oraz §4
niniejszej Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez koszty wykonania wszystkich dostaw,
ustug i robot, wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w §1 Umowy i w jej zatacznikach.

4.  Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktury VAT koricowej.
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10.

11.
12.

Wykonawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czesciowe;j.
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koncowej po zakonczeniu realizacji catej
Inwestycji stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajacego korncowym protokotem odbioru Inwestycji.
Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robét (protokot koricowy), o ktérym mowa
w ust. 6 niniejszego paragrafu, strony uznajg za bezzasadne, a nalezno$¢ nig objetg za niezasadng
i niewymagalna.
Wykonawca wraz z fakturg VAT jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu dowoddw uiszczenia
wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w §6 niniejszej Umowy,
biorgcym udziat w realizacji Inwestycji, wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT
wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie, a takze do przedtozenia o$wiadczen Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcdéw o uiszczeniu przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych
zobowigzan wynikajgcych ze wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty robot budowlanych, dostaw i
ustug.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktédrych mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentdéw Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnoscig
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty oraz oswiadczen, ustalonej na podstawie przedtozonych
Zamawiajagcemu umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw
otrzymanych przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajgc w tym zakresie
w opodzinienie. W takim przypadku Zamawiajagcy jest réwniez uprawniony do wystgpienia do
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o przedtozenie w/w o$wiadczen i dokumentdw lub okreslenie
kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonania robot, dostaw, ustug.
Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwtocznego uregulowania wszelkich zalegtych
naleznos$ci w stosunku do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, a w przypadku niewykonania w/w
obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowien §7 niniejszej Umowy i na zasadach w nim
przewidzianych moze dokona¢ ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
zastosowac inne z okredlonych w §7 rozwigzan zabezpieczajgcych srodki dla Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcow.
Zamawiajacy dokona wypfaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni po dostarczeniu
oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem postanowien §7 niniejszej Umowy. Za
dzien dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT.
W razie opdznienia w ptatnosci Wykonawca ma prawo zgdac zaptaty ustawowych odsetek.
Faktura, rachunek badz inny dokument stanowigce podstawe zaptaty za wykonane roboty, ustugi, dostawy
na rzecz Zamawiajacego nalezy wystawiac na:

Zarzad Nieruchomosci Tarnogérskich Sp. z o.o.

ul. Towarowa 1

42-600 Tarnowskie Gory

NIP 645-25-58-212

§15

[Gwarancja i Rekojmia]
Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty wykonane
w ramach niniejszej umowy na nastepujacy okres gwarancyjny: 60 miesiecy.
Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu tgcznie wszystkich ponizszych
warunkow:
1) podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,
2)  usunieciu wszystkich wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru.
W ramach gwarancji Zamawiajacego przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad ujawnionych
w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego informuje
Zamawiajacego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia.
Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady beda usuwane przez Wykonawce w terminie nie dfuzszym niz
7 dni od daty ich zgtoszenia. Terminy te mogg zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach
przedtuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
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7. Wady bedg usuwane na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na
wtasny koszt ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowej
utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej przez
Zamawiajgcego.

8.  Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd bedacych normalnym nastepstwem wad, za
ktére odpowiada.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

10. Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych roboét budowlanych odpowiada okresowi
gwarancji, chyba ze obowigzujgce przepisy prawa przewidujg dtuzszy okres rekojmi niz wynikajgcy z ust. 1
niniejszego paragrafu — w takim przypadku obowigzuje dtuzszy okres rekojmi.

11. W ramach rekojmi Zamawiajacy jest zobowigzany pisemnie informowa¢ Wykonawce o wykrytych wadach
w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujacych mu roszczen uprawniony do:

1) zadania usuniecia wad;

2) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robét;

3) zadania obnizenia Wynagrodzenia — w przypadku nieuczynienia zados$¢ zgdaniom Zamawiajgcego
wskazanym w w/w pkt 1 oraz 2 w terminie oznaczonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, badz gdy wady
sg nieusuwalne,

4) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi;

5) odstgpienia od Umowy w czesci badZz w catosci - jezeli wady s3 istotne, w przypadku nieuczynienia
zado$¢ zadaniom Zamawiajgcego wskazanym w w/w pkt 1 oraz 2 w terminie oznaczonym w ust. 12
niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne.

12. Wpykonawca jest zobowigzany uczynic¢ zados¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w ust. 11 pkt 1
oraz 2 niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Zamawiajgcego.
Termin ten moze zosta¢ w uzasadnionych i wyjatkowych przypadkach przedtuzony na wniosek Wykonawcy
za pisemng zgoda Zamawiajgcego.

13. Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji okolicznos¢
podpisania protokotu korncowego odbioru robét.

816
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1.  Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy rowne 8% wartosci brutto ceny umownej

okreslonej w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ***** zf (stownie: *****),

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
2.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie *****przed zawarciem Umowy.
3. W ramach wniesionego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy:

1)  70% tej kwoty, tj. ***** zt. - w ciggu 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego

za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru korncowego robét,
2)  30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdZniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

817
[Odstgpienie od Umowy]
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) jesli Wykonawca opdinia sie z rozpoczeciem prac objetych Umowa tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat zakoriczy je w terminie przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpic¢ od niniejszej Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeszcze przed uptywem terminu
wykonania robot;

2)  Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu robdét w terminie zgodnym z postanowieniami §2
niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 14 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca
zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu robdt - w terminie 7 dni od daty
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia terenu robdt;

3) Wykonawca opdznia sie w zakonczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w stosunku do
terminu okreslonego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczagc od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego
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wezwania do zakonczenia realizacji Inwestycji, a w przypadku gdyby takiego wezwania do Wykonawcy
nie kierowat w terminie 60 dni, liczac od dnia bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w §2 ust.
3;

4) Wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposdb sprzeczny z Umowg, z bezwzglednie
obowigzujacymi przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonywania robét i po bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu odpowiedniego
terminu;

5) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktdrejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

6) w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych
podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust. 4 lub ust. 9 niniejszej
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie
30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

7) w przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowienia §8 ust. 1 niniejszej Umowy, przy czym
w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty
uzyskania informacji w tym zakresie,

8) w przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie ktéregokolwiek z obowigzkéw wskazanych
w §8 ust. 3 niniejszej Umowy przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej
Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu

9) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien niniejszej Umowy,
jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona cigzacych
na nim obowigzkéw i/lub nie przywrdci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy
czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczac od
dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu;

10) winnych przypadkach przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa.

2. Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy, badZ jedynie czesci,
w tym wytgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze skutkiem na przysztosc).

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej Umowy
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg rownowartosé zakonczonych, a nie zaptaconych jeszcze
przez Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych robot budowlanych. W sytuacji takiej stopien
zaawansowania prac okreslony zostanie procentowo przez Kierownika robdt, a nastepnie przedtozony
zostanie do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. W sytuacji nie
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego okreslonego przez
Kierownika robdt procentowego stopnia zaawansowania prac, Zamawiajacy i Wykonawca powotajg
niezaleznego rzeczoznawce. Rozliczenie nastgpi na podstawie sporzadzonej przez niezaleznego
rzeczoznawce opinii, a koszty z tym zwigzane Zamawiajgcy i Wykonawca poniosa po potowie.

4. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od umowy zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na przysztos¢
oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci zobowigzan, co oznacza,
ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia
od niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad przedmiotu umowy.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytgczajg uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z obowigzujacych przepisdw prawa.

§18
[Kary Umowne]
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach i przypadkach:
1) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu realizacji inwestycji
wskazanego w §2 ust.3 niniejszej Umowy - za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §14 ust 1 niniejszej Umowy;
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2)  w przypadku zwitoki niedokonania protokolarnego przejecia terenu robét w terminie i na warunkach
okreslonych w §2 ust.1 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §14 ust.1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki w przejeciu terenu
robot,

3)  wprzypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru (odbiér koricowy
Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §11 ust.4 oraz ust.9
niniejszej Umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki;

4) w przypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminu
okreslonego zgodnie z postanowieniami §15 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki ;

5) w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu ktérejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych
w wysokosci 0, 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno
za kazdy dzien zwtoki;

6) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1;

7)  w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji rob6t podmiotu wprowadzonego na plac
robot z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z pominieciem procedury okreslonej w §6 —
w wysokosci 10 000 zt (dziesiec tysiecy), za kazdy przypadek osobno,

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, za
kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

9) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, oswiadczenia i dowodow
opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwtoki;

10) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych prace opisane
w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 5 000 zf, za kazdy przypadek naruszenia;

11) w przypadku niedostarczenia w terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 8 ust.3 pkt.1 umowy —
wymaég zatrudnienia na podstawie umowy o prace —w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki;

2.  Strony ustalajg, iz taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy
wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, przy czym
Strony przyjmuja, ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajacej na podwyzszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy, maksymalng wysokos$¢ kar umownych nalezy oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego
wynagrodzenia.

3. Z zastrzeieniem obowigzujgcych przepiséw prawa, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez
Zamawiajgcego kar umownych z wynagrodzenia oraz wszelkich innych kwot naleznych Wykonawcy od
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych, gdy wysokos$¢ szkody przewyiszy nalezne kary umowne, na zasadach
ogdlnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§19
[Zmiany Umowy]
1.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wyfacznie w drodze aneksu w formie
pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej.
2.  Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych ponizej.
3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ nastepujacych zmian umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty
ogdblnego charakteru umowy:
1) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy (ceny ofertowej):
a) w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 7 niniejszej Umowy
i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim przypadku wysokos$¢
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 7
niniejszej Umowy Strony postanawiajg, iz fgczna warto$¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji robot
dodatkowych nie moze przekroczy¢é 50% wartosci realizowanego zaméwienia (wynagrodzenia
netto Wykonawcy, o ktérym mowa w §14 ust.1;
b) w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 8 niniejszej Umowy jesli
ich realizacja powoduje zmiane kosztow realizacji zamdwienia. W takim przypadku
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2)

wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote wyliczong zgodnie
z zasadami okreslonymi w §1 ust. 8 niniejszej Umowy.

w zakresie zmiany terminu wykonania zamodwienia wskazanego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy:

a)
b)

<)

d)

e)

f)

w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych realizacja wstrzymuje lub
opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych ktérych realizacja wstrzymuje lub
opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

w przypadku wstrzymania robdt budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej, odnalezienia
niewybuchow i niewypatéw, prowadzenia wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego
pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, o ile czas wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowaé wydtuzeniem terminu
wykonania zamdwienia;

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robdt budowlanych, w szczegélnosci z powodu technologii realizowania
prac, okreslonej niniejsza Umowag, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub
uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb (sprawdzen) Ilub dokonywanie odbiorow -
potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystgpienie powyzszych okolicznosci bedzie skutkowad
wydtuzeniem terminu wykonania zamdéwienia;

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktédrych Wykonawca nie mégt
przewidzie¢, ani unikngé przy zachowaniu nalezytej starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych
okolicznosci dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe;

wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w swietle obowigzujgcych przepisow
prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnien w dokumentach o ktérych mowa w §1 ust. 3, jezeli
z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.

W powyziszych przypadkach nowy termin wykonania zamdwienia ustali Zamawiajacy po negocjacjach
z Wykonawca, uwzgledniajac wptyw powyzszych okolicznosci na mozliwy termin realizacji Inwestycji.

w zakresie zmiany sposobu realizacji zamdwienia wynikajgcej ze zmian w dokumentach o ktérych
mowa w &1 ust. 3 wprowadzonej w nastepstwie :

3)

a)

b)

<)

d)

e)

f)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, wskutek
zmiany materiatéw, parametréw technicznych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentach o ktérych mowa w 81 ust. 3,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci tych dokumentéw a takze poprzez
pojawienie sie na rynku rozwigzan technicznych lub technologii robét nowszej technologii,
pozwalajgcej np. zaoszczedzi¢ koszty,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy wskutek
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentach o ktérych mowa w §
1 ust. 3, zmian,

wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentach o ktérych mowa w §1 ust. 3, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentach o ktérych mowa w §1 ust. 3, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

wystgpienia mozliwosci zaniechania lub rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentach o ktérych mowa w §1 ust. 3 w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, wykonania i
oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

4. Osoby wyznaczone i wpisane do Umowy jako osoby nadzorujgce lub wspétpracujgce w zakresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia mogg by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Jezeli Osoby te
winny spetnia¢ okreslone w SWZ lub niniejszej Umowie wymagania to zmiana moze nastgpic¢ wytgcznie po
uprzedniej pisemne] akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli osoby te nie muszg spetnia¢ okreslonych w SWZ lub
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niniejszej Umowie wymagan to zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym zawiadomieniu drugiej
strony. Zmiany te nie wymagajg zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

5. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu zaréwno Zamawiajacy, jak
i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia stosownego aneksu do niniejszej
Umowy, przedktadajgc opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy,
a w przypadku koniecznosci réwniez stosowne dowody.

6. Wystapienie ktdrejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania
Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawe do podjecia
negocjacji pomiedzy Stronami.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa
budowlanego oraz ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

§21

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie zapytania ofertowego
Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Integralng czes¢ Umowy stanowig jej Zatgczniki.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy bedzie uznane za niewazne pozostate
postanowienia Umowy pozostajg w mocy. W takim przypadku strony zobowigzujg sie zastgpi¢ niewazne
postanowienia innymi, waznymi postanowieniami.
5. Ewentualne spory mogace powsta¢ w zwigzku z niniejsza Umowag strony poddajg rozstrzygnieciu

wtasciwemu miejscowo sgdowi powszechnemu dla siedziby Zamawiajgcego.

el N

Zatgczniki:

1.  Przedmiar robét;

2. Oferta Wykonawcy;

3. Kosztorys sporzadzony w formie szczegétowej;
4., SWZ

Zamawiajacy Wykonawca
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