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STB-0 Wymagania ogólne 
 

Obowiązki Inwestora 
- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji 

projektowej oraz dziennik budowy 

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie 

przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu 

budowy i programu realizacji inwestycji. 

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Zawiadomienie właściwych organów 

oraz projektanta  co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika 

budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w 

W przypadku remontu stale użytkowanego obiektu inwestor musi przygotować na czas remontu 

odpowiednio zabezpieczone miejsce zastępcze i przenieść pracowników wraz z wyposażeniem 

pomieszczeń biurowych i pomocniczych. 

 

Obowiązki Wykonawcy 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w 

czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez 

Inwestora 

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść 

tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu 

robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

Zorganizowanie terenu budowy 

Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów odniesienia 

Zabezpieczenie dostawy mediów 

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, 

chemikaliami. 

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

C) Możliwością powstania pożaru 

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 

 

Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym 

się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 

W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 

archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie.  Wznowić 

roboty stosownie do dalszych decyzji. 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie 

dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 

 
Materiały i sprzęt 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 

akceptację inspektora nadzoru 

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność 

do robót 

Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 

pobrania reprezentatywnych próbek 
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Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w   dokumentacji 

projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 

 

Transport 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Każdorazowo powinny    posiadać 

odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów. 

 

Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi   normami, 

dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a 

także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 

kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład 

zadania w całości ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 

budowlanych). 

Ze względu na specyfikę robót konserwatorskich - wymagany jest udział uprawnionego   Wykonawcy 

wykazującego się potwierdzonym udziałem w pracach tj. roboty osuszające i elewacyjne). 

Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 

następujące dokumenty budowy: 

dziennik budowy, 

księgę obmiarów, 

dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 

protokołów odbiorów robót, 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez 

Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów 

obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora nadzoru 

inwestorskiego przysługuje także: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

- autorowi projektu, 

- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych 

  

 

Kontrola jakości robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 

Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy        jest 

opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony  sposób wykonania robót zgodnie 

z projektem i sztuką ma sprawdzić dokumentację budowlaną. Projekt organizacji robót powinien 

zawierać: 

terminy i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie, 

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 

wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 

wykaz środków transportu, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 

opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i 

cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 

sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 

wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 

jakości, 

określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 

wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem. 

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez   Inwestora 

wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i 

spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

 

Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 

technicznej . 

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania 

budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

 

Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 

Dokumentację projektową 

Receptury i ustalenia technologiczne 

Dziennik budowy i księgi obmiaru 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 

Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 

Sprawozdanie techniczne 

Dokumentację powykonawczą 

Operat kalkulacyjny 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 

formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 

uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 

Tok postępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje 

Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorze końcowym  kompletny 

operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 

komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  

Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami 

dotyczącymi wprowadzanych zmian. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 

granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się 

potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to 

roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót  następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe.    

Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
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STB-01 Roboty   rozbiórkowe   
 

Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  

przebudową budynku.    

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 

Zakres robót 
-  demontaż anteny na kominie i montaż po robotach murowych 

-  demontaż nasad oraz ustników istniejących rur spalinowych i wentylacyjnych 

-  demontaż istniejącej instalacji odgromowej i odtworzenie po robotach kominowych 

- rozebranie kominów z cegieł   na zaprawie cementowo-wapiennej ponad dachem 

- wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi 

 

Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa 

sztuczne . 

 

Sprzęt 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw samojezdny, 

wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne oraz młoty 

pneumatyczne. 

 

Transport 
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy 

używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.  Transport drewna do fumigacji. 

 

Wykonanie robót 
  Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 

wykonać stosowne zabezpieczenia. 

 

Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu 

 

Jednostka obmiaru 
Powierzchnia (m

2
) - muru, okładzin, posadzek, tynków.  Dla drzwi i okien - szt.  (wymienić inne 

jednostki np. m
3
 rozbieranych konstrukcji żelbetowych) 

 

Odbiór robót 
Inspektor na podstawie zapisów   

 

Podstawa płatności 
  m2 i szt.  po odbiorze robót 

 

Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i 

Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

 

 

 

 

STB-2 Roboty murowe i blacharskie 
 
Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 

przy realizacji zadania dla robót konstrukcyjnych i wykończeniowych w budynku . Specyfikacja 
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Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
 
Zakres robót 
- wymurowanie nowych kominów z cegły klinkierowej w kolorze wiśni zbliżonym do RAL 3005 zgodnie 

z częścią rysunkową projektu 

  - wykonanie czap zabezpieczających kominy z cegły klinkierowej w kolorze wiśni zbliżonym do RAL 

3005 zgodnie z częścią rysunkową projektu, 

- odtworzenie obróbek blacharskich na kominach, obróbki blacharskie systemowe z blachy powlekanej gr. 

0,8 mm z kolorem dostosowanym do koloru istniejącego pokrycia dachu, 

- wyposażenie kominów w zabezpieczające nasady dostosowane do rodzaju przewodu 

 

Materiały 
Cegła klinkierowa w kolorze wiśni zbliżonym do RAL 3005  , na zaprawie  klasa wytrzymałości 10/15 

współczynnik przenikania ciepła U=1,19 W/m2KN możliwość zamiany materiału o nie gorszych 

parametrach 

 

Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 

warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 

 

Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 

wciągarka ręczna 

 

Wykonanie robót  
Wykonać w razie spękania nowe nadproża nad oknami oraz sprawdzić i uzupełnić 

istniejące wewnętrzne. Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obudów. 

 

Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości cegieł klinkierowych należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 

Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić 

wymagane recepty laboratoryjne 

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów  sprawdzenie 

wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość wykonania i przelotowość 

przewodów). 

 

Jednostka obmiaru 
(m

3
) muru kominowego  

 
Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 

budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 

 

Podstawa płatności 
Zgodnie z obmiarem (m

2
 i m

3
), po odbiorach poszczególnych robót. 

 
Przepisy związane 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły klinkierowej. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 

PN- 74/B-3000 Cement portlandzki. 

 

 

 


