SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.

Remont i przebudowa potudniowej czesci Wyspy Miynskiej wraz z infrastruktura techniczna
w ramach zadania Miasta pn. ,,Zagospodarowanie Wyspy Miynskiej”
(dziatki nr 95/12, 95/19, 95/23, 97/9, 97/10, 138/2, 137/1, 137/2, 137/5,137/3 obreb 0097)

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robét:
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajagcym harmonogram
realizacji robét objetych niniejszg specyfikacja.

. Podstawowg forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc realizowac prace

w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspdipracy i organizacji prac
wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowaé technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢
z Zamawiajacym sposab ich realizacj:

a) Wykonawca bedzie realizowa¢ we wlasnym zakresie przelaczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajacego, zgodnie z

,Zasadami dopuszczeri do pracy zespotdw wykonawcdw zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENEA
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

b) w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowaé bedzie Zamawiajagy.

5.

Na czas wykonywania prac, podczas ktérych nie mozna zastosowac¢ technologii PPN, w celu ograniczenia przerw planowych,
prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym termindw i czaséw
wytgczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajq rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg do naliczenia kar, zgodnie
z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

Maksymalny, taczny czas wytaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze przekroczy¢ 5 h

W przypadku realizacji prac z wytaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym wylaczeniem,
w miejscach i iloSci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatow informujacych o planowanym wytaczeniu, dla tych prac, w ktérych
Zamawiajacy bedzie tego wymagat,

Plakatowanie obszaru podlegajacego wytaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminéw i czasow wytgczen.
Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji rob6t i wytaczen
Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym pierwszym
wytgczeniem.

2) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli jest
wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy. 3) Wykonawca jest

zobowigzany do:

Realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami technicznymi w ENEA dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajgcego.

. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w zatgczniku nr 1 do

Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu’”.



Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego odpadéw
(ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki
odpadami, poza okre$lonymi w ppkt.2.

4. Informowania Zamawiajacego o0 wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w szczegdlnosci
odpaddw niebezpiecznych.

5. Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

6. Usuwania na wlasny koszt i wtasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na

Srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przyszto$ci, ktore wynikty z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy $rodowisku naturalnemu.

8. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktorym byty prowadzone roboty budowlane i doprowadzenia do
stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego uksztattowania oraz standardéw
jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej Zamawiajacego.

10. Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz rozdzielnic
nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i "wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych do 1 kV ENEA, dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

12.0pracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie prowadzonych
prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz innych terendw za zajecie ktérych
whasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

13.Uzyskania decyzji i uzgodnieft administracyjnych zwigzanych z realizacjg rob6t (z wyjatkiem optaty wynikajacej z decyzji
0 umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami).

14 Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.

15.Wykonania pomiaréw, badarn i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w specyfikaci
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu obowigzkéw:

a) badania linii kablowych nN: - badania podstawowe — prowadzi oraz
dokumentuje Wykonawca, b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.
c) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji wykonania badan linii
kablowych WN i SN” obowigzujacej w ENEA.

16.Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10 dniowym
wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej w imieniu
Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca ustali z Zamawiajacym
szczegoty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb przygotowania kabla do badan.

17.Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w protokole z badan diagnostycznych, ktory Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dokonanej
kontroli/badan.

18.Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robdt zamiennych.
Ustalenie warto$ci tych rob6t nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysdw sporzadzonych w oparciu



o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow cenotworczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikow
produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét.
Dla prac
w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane bedg wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego.
Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig
podstawe do ustalenia ostatecznej warto$ci rob6t dodatkowych.

19.Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umoZliwiajacej przygotowanie dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

20.Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21.Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgacego odrebnych uméw najmu
istn. stupow elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat
Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach
realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednocze$nie
zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np. sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

4) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje si¢ do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:

- wylaczen i dopuszcezen na sieciach WN oraz nN, SN,

- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystapi taka koniecznos¢,

- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelno$ci dla linii powyzej 50m.

. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku realizacji

prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcow zewnetrznych przy

urzadzeniach elektroenergetycznych ENEA".
C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych dostepnej
na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy techniczne
obowigzujace dla urzadzer SN i nN okre$lone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzier podpisania umowy. Wszelkie zmiany
stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzier zawarcia umowy wymagajg pisemnego porozumienia
Stron umowy. Materiat nie objety wiw uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

w

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

4) Do zamknigé obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Masterkey’, jednakowy dla wszystkich obiektow i
urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknie¢ obiektdw elektroenergetycznych oraz
prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkladek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek . pomiarowych.

6) Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany

obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM odpowiadajacej za dany
obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robdt.



1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie 0 wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu roboét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja;

a) posadowienie stupow (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

b) trasa linii,

C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

d) mocowanie przewodow roboczych i ich faczenie,

e) wielkos¢ zwisow przewodow roboczych.

2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegaja miedzy innymi:

a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,

b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,

C) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,

d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,

e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych) obejmuja;
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN,
C) pomiar rezystanciji izolacji kabli do IkV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty z badan
diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie protokotu papierowego
z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Proby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywaé zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i SN” obowigzujacej
w ENEA.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja;

a) rozdzielnice nN,

b) pomiar rezystancji uziemier ochrony przeciwporazeniowej i odgromowe;
C) posadowienie stupow (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)

d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory :
1. odbiér czesciowy lub odbior etapowy,

2. odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbiér techniczny,

4. odbior koricowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbior techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robGt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunkow
zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.



4) Odbior koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych na

odbiorze technicznym, brakujacych dokumentow.

5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1.

Dokumentacje powykonawczg obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych, przystosowang do
formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie Zasad odbioru robét budowlanych” dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajacego.

. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie zaréwno w wersji papierowe;j jak i elektroniczne;.

Wersije elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy” oraz adresem zamowienia i
numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspétrzednych WGS ,2000” na warstwie/-
ach o nazwie - numer OBI-opjs. W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie posiadajgq mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000”
dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne zwigzane tylko i

wylgcznie z inwentaryzacjq powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W nazwach plikéw oraz w
nazwach warstw nie nalezy stosowa¢ polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych
nalezy taczy¢ linig ciagta (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych).
Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe
nalezy wkre$lac liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi
komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztacza 0,4kV winny
posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.



