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Specyfikacje szczegolowe — branza sanitarna

Rozdziat 1 )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji: ,,Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w budynku uzytecznosci
publicznej — mieszkalnym wielorodzinnym” zlokalizowanym w Strzegocinie, gm. Kutno

w ramach zadania: ,Modernizacja Sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w Szkole Podstawowej w
Strzegocinie, gm. Kutno” w miejscowosci Strzegocin, gm. Kutno, dziatka nr ew. 11/3, obreb nr 0027 Strzegocin.

1.2.  ZaKres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanowia cz¢$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy je stosowac
w odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t opisanych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

1.3.1. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt z uwzglednieniem wszystkich zmian dokonanych
zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przekaze Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonawcy oraz
dokumentacj¢ powykonawcza.

Zakres kontraktu obejmuje:
- wykonanie instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
- wykonanie instalacji wentylacji
- roboty demontazowe i rozbiérkowe

1.3.2. Lokalizacja.
Roboty objete niniejsza specyfikacja zlokalizowane bgda w miejscowosci Strzegocin, gm. Kutno, dziatka nr ew.
11/3, obreb nr 0027 Strzegocin.

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne
Wystepuja roboty: przebudowa Sali gimnastycznej - bez wptywu na warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku.

1.3.4. Stan istniejacy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany.

1.3.5. Zielen
Przewiduje si¢ ingerencje w zielen istniejaca.

1.3.6. Uzbrojenie terenu
Nie przewiduje si¢ uzbrajania terenu. Zasilanie z istniejacych przylaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

1.5.  Stan formalno-prawny
Dla robét objetych niniejsza specyfikacja nie jest wymagane wydanie pozwolenie na budowe.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukofczy roboty zgodnie
z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy
materialy, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezbedny personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do



zrealizowania robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowo$¢, zgodno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod, ktére
Wykonawca proponuje przyjac¢ do realizacji robdt do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

1.Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,

2. Dziennik Budowy

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca wramach ceny kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne

i projekty czeSci Robot:

1. Projekt organizacji robo6t dla catodci kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbedne do realizacji robdt budowlano- montazowych.
Dotyczy to w szczegdlnosci opracowan elementdw realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i
rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktére nie sa szczegélowo opracowane w dokumentacji wykonawczej
oraz wszystkich elementéw zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktérych wykonanie wynika¢ bedzie z zaakceptowania przez Zamawiajacego
rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce.

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej Specyfikacji.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ powykonawcza budowy w rozumieniu kontraktu stanowia:

- Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robét, opatrzone przez Kierownika Budowy klauzulg zgodnosci
wykonania i podpisem.

- Oryginat dziennika budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

e zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

* wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmujaca

* protokoty wszystkich préb, sprawdzen, inspekcji i odbioréw rob6t zanikajacych, odbioréw czesciowych
oraz odbioréw koncowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tym w szczegélnosci protokoty
z préb ci$nieniowych instalacji, prob instalacji elektrycznych, préb szczelnosci zbiornikéw, prob
droznosci kanatéw i przewodow,

e protokoly pierwszego uruchomienia urzgdzen, protokolty pomiaréw skutecznosci wentylacji
mechanicznej, protokoty badania wentylacji grawitacyjnej, protokoty pomiaréw nat¢zenia o$wietlenia,
protokoty pomiaru nat¢zenia hatasu

* Protokoly z przeprowadzenia préb koncowych

e Komplet dokumentéw dotyczacych materialdw i urzadzen dostarczonych i wbudowanych przez
Wykonawce w szczegélnoSci dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty,
certyfikaty, §wiadectwa jako$ci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji

1.10. Zgodnos$¢ Robot z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje techniczne, rysunki rob6t oraz projekt budowlany i wykonawczy stanowia cz¢s¢ kontraktu,
a wymagania wyszczeg6lnione w nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty i urzadzenia beda zgodne z kontraktem. Dane okreslone w
kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw i urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie beda w petni
zgodne z kontraktem i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementéw budowli, to takie materiaty i urzadzenia
beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10.2. Pierwszenstwo dokumentow.



Zgodnie z zapisami warunkéw szczegdlnych kontraktu wymagania zawarte w specyfikacjach
technicznych, przedmiarze oraz warunkach kontraktu majg pierwszenstwo przed zapisami w dokumentacji
projektowej (Rysunki). Wykonawca zwréci uwage na wszelkie zapisy, ktére objasniaja i uzupelniajg tresé
rysunkéw i dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i realizacji robét.

1.11. Plac Budowy

1.11.1.  Lokalizacja : m. Strzegocin, gm. Kutno, dziatka nr ew. 11/3, obreb nr 0027 Strzegocin..

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z okresleniem w p. 1.3.3. szczegétowa
lokalizacja placu budowy i jego granice zostang okre§lone bezposrednio z Zamawiajacym.
1.11.2. Wlasno$¢ terenu placu budowy

Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowy jest wtasno$cig Zamawiajacego i jako taki zostanie
udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajacego.

1.11.3. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawca bedzie zobowigzany do
utrzymania istniejacej drogi w stanie przejezdnym i biezgcego usuwania uszkodzen drogi powstatych w trakcie
korzystania z niej.
Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania rob6t oraz zapewni odpowiedni do
tego sprzet.
W zZadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bgdzie podstawa roszczen Wykonawcy, roéwniez w
zakresie przedluzenia czasu na ukonczenie robét.

1.11.4. Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbrojenie zasilajace w media. Zasilanie niezbedne dla
potrzeb wykonania Robdt bedzie zapewnione w sposob nastgpujacy.

Woda

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejgcej na placu budowy instalacji wodociggowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejacej instalacji wodociagowej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy wszelkich uchybien w tym zakresie na wilasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejagcej na placu budowy instalacji energetyczne;j.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejgcej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy wszelkich uchybien w tym zakresie na wlasny koszt.
Wykonawca wyposazy wiasng instalacje¢ elektryczng w podlicznik energii i bedzie ponosit jej koszty wedtug
wskazan podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energii Zaktad Energetyczny.

Telekomunikacja
W trakcie realizacji Robét na Placu Budowy nie bedzie dostgpna stacjonarna sie¢ telekomunikacyjna (telefon).

Wykonawca zapewni komunikacj¢ z placem budowy przy pomocy telefondéw bezprzewodowych.

1.11.5.  Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochrong placu budowy i robdt zgodnie z wiasnymi potrzebami i poniesie jej koszty.
Koszty te uwaza¢ si¢ bedzie za uwzglednione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozostaje do decyzji
Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialno$ci za kompletnos¢ i stan robot.

1.11.6.  Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wlasny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Koszt ten uwazac si¢ bedzie za uwzgledniony w cenie kontraktowe;j.
Poza okre§lonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na placu budowy zadnych innych oznakowan
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.11.7.  Usunigcie zieleni
Roboty stanowigce przedmiot niniejszej specyfikacji koliduja z istniejgcg zielenia.

1.12. Bezpieczenstwo budowy

1.12.1. Wymagania ogélne
Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,



obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb zapewniajacy:
* spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegélnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
e warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczeg6lno$ci w zakresie o$wietlenia,
zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekdw i odpadéw, ogrzewania, wentylacji oraz facznosci,
* niezbedne warunki do korzystania z obiektéw administracyjnych przez osoby niepelnosprawne, w
szczegblnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,
* ochron¢ ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrebnych przepisach,
* ochrong¢ dobr kultury,
* ochrone uzasadnionych intereséw os6b trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich winna obejmowaé¢ w szczegdlnosci:
* zapewnienie dostgpu do drogi publiczne;j,
* ochrong przed pozbawieniem:
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw facznosci,
- doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
e ochron¢ przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakl6cenia elektryczne,
promieniowanie,
* ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektow i urzadzef z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajacy dostep odpowiednio
do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okre§lonych
w przepisach.
Zagospodarowujac plac budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodéw uzytkownikéw statych i
przebywajacych okresowo, w tym réwniez miejsca postojowe dla samochoddw, z ktérych korzystaja osoby
niepetnosprawne.

1.12.2.  Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajacy w razie pozaru:
* n0o$nos$¢ konstrukceji przez czas wynikajacy z przepisow,
* ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,
* ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty,
» mozliwo$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
* przepisO6w dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlnosci:
- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
- warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state urzadzenia
gasnicze,
- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyczace drog pozarowych,
» wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdlnosci zasad ustalania:
- gesto$ci obciazenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
- niepalno$ci materiatéw budowlanych,
- stopnia palnosci materiatéw budowlanych,
- toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatow.

1.12.3.  Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowac z takich materialéw i wyrobéw oraz w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikoéw, w szczeg6lnosci w wyniku:

 wydzielania si¢ gazéw toksycznych,

* obecnosci szkodliwych pyléw lub gazéw w powietrzu,

* niebezpiecznego promieniowania,

* zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

* nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczysto$ci i odpadéw w postaci statej lub ciekte;j,



* wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
* niekontrolowane;j infiltracji powietrza zewngetrznego,
* przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,
* ograniczenia naslonecznienia i o§wietlenia naturalnego,
* nadmiernego hatasu i drgan.
W szczeg6lno$ci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych
» Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - “Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.)
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).

1.12.4. Bezpieczenstwo konstrukcji
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

* zniszczenia catosci lub cze¢sci budynku,

* przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

* uszkodzenia cze$ci budynkéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych

przemieszczen elementéw konstrukcji,

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spelnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw granicznych no$nosci
oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej konstrukcji. Stany
graniczne no$nosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia.
Stany graniczne przydatnos$ci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace
konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:

* lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywacé na przydatnos$¢ uzytkowg trwatosé

i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czg¢sci budynku,

* odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukeji i jej przydatno$¢ uzytkowa
wlaczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czgsci nie konstrukcyjnych
budynku i elementéw wykonczenia,

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotdw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowa¢ zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikdw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

1.12.5.  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczeg6lno$ci wymagania dotyczace:
* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég,
stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
» warunkéw uzytkowania materialéw i dostepu do nich podczas wykonywania robdt budowlanych,
* utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
* sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw i substancji niebezpiecznych,
* przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
* organizacji pracy na budowie,
* sposobdw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia.

1.13.  Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania rob6t odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W
szczegblnosci Wykonawca powierzy obowiazki Kierownika Budowy i kierownikéw robdt osobom spetniajagcym
wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania kontraktu. Funkcje te pelni¢ beda osoby wymienione jako
personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifikacji technicznych.
Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzacej w sktad personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z
kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru . W przypadku konieczno$ci dokonania takiej zmiany Wykonawca
wystapi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmiany, zataczajac do wniosku pelng informacje o kwalifikacjach
proponowanej osoby wraz kopiami dokumentéw potwierdzajacych spelnienie wymagan ustawy prawo
budowlane.



1.14. Opracowania i prace geodezyjno - kartograficzne

1.14.1. Wymagania ogélne
Opracowania i czynno$ci geodezyjne wykonuja podmioty posiadajace niezbgdne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.14.2. Opracowania geodezyjne do celéow projektowych
Dla realizacji rob6t objetych kontraktem przewiduje si¢ wykonanie opracowan geodezyjnych dla celéw
projektowych.
1.15. Wymagania formalne Prawa Budowlanego
Wykonawca begdzie si¢ stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnoSci:
* Ustanowi Kierownika Budowy spelniajacego wymagania Ustawy
* Oznakuje plac budowy
e Zapewni ochron¢ placu budowy oraz przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
* Bedzie prowadzit i dziennik budowy
* Bedzie przestrzegat przepisOw w zakresie stosowania materiatdéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie

1.16. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczgcia do daty wydania §wiadectwa przejecia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu wydania $wiadectwa przejecia. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielem terenu, ktéry zostat przekazany
pod budowg, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie istniejgcej zieleni, urzagdzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkoéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wlasciciela terenu, na ktérym prowadzone beda prace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. O ile Zamawiajacy podejmie na placu budowy dziatania majace
na celu ochrong placu budowy i rob6t bedzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku
nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania rob6t i placu budowy, ani tez nie bedzie stanowi¢ podstawy do
jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

1.17. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Rob6t zostanie stwierdzone wystgpowanie uzbrojenia
to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora. Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.18. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczeg6lnosci:

* stosowac si¢ do Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

* stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

* stosowac si¢ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

* stosowac si¢ do Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.



2 Materialy i urzadzenia

2.1 Wymagania formalne
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wilasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materialty bedg fabrycznie nowe, chyba ze inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna akceptacja
Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg:

» wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma lub z
aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyroboéw nie objetych certyfikacja, majacych istotny wplyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
* wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisja Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydal o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$§¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

Szczegétowe zasady i tryb dopuszczania wyrobdw budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie,
szczegdtowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.

Systemy oceny zgodnosci dla poszczegélnych rodzajéw wyrobéw budowlanych, wzory deklaracji zgodnosci oraz
spos6b znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlaSciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i nat¢zenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre§la Zarzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do
wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace zrédlta wytwarzania i
wydobywania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

22 Materialy majace kontakt z woda spozywcza

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy musza posiadaé certyfikat dopuszczajacy do zastosowania w
budownictwie w obiektach mieszkalnych o§wiatowych.

Wykonawca przed zastosowanie takich materialéw przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Inspektora Nadzoru.

23 Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materialtéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:

* Inspektor Nadzoru begdzie mial zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw



w czasie przeprowadzania inspekcji.
* Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

24 Dostawa materialéw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy beda podlega¢ sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dni przed
dostawag materialéw Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i zglosi materiaty do sprawdzenia podajac
ich specyfikacj¢ iloSciowa i jako$ciowg. Materialy beda podlega¢ sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci z
Kontraktem. Do sprawdzenia materialtbw Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
poswiadczajace zgodno§¢ materiatéw z wymaganiami Kontraktu, w szczeg6lnosci dokumenty poswiadczajace
dopuszczenie materiatow do stosowania w budownictwie.

25 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

26 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowatly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7 Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet
* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
powinien spelnia¢ wymagania okreslone odrgbnymi przepisami, w szczegdlno$ci przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

* Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprz¢t nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w szczeg6lnosci
drég poza placem budowy blotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami.
Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka sprzetu przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie
oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wlasny koszt
i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

* Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

 Jezeli ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

* Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.
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4. Transport

* Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodké6w transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu
powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spetnia¢ wymagania okres§lone
odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym kontraktem.

* Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki transportu nie spowoduja zanieczyszczenia
terenu, w szczeg6lnosci drég poza placem budowy blotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek
innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka transportu przed opuszczeniem placu budowy
zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca
zapewni na wlasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robét.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

» Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim wynagrodzeniu.
5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdélne.

5.1.1. Wykonawca jest zobowigzany (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizowania i
ukonczenia rob6t okreslonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do
usuni¢cia wszelkich wad.

5.1.2. Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niezbgdny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

5.1.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos$¢, skutki i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czgéci sktadowe;j
Urzadzen i Materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z kontraktem.

5.1.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszar6w, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako
obszary robocze.

5.1.5. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio
rozmie$ci wszelki sprze¢t i nadmiar materialdéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu
budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dluzej roboty tymczasowe.

5.1.6 Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru . Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci rob6t i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

o Rozwigzania alternatywne

5.2.1 Wykonawca moze przedstawi¢ w ofercie rozwigzania alternatywne do wymienionych elementéw
robot.
5.2.2. W kazdym przypadku rozwigzanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawce musi

zapewnia¢ parametry techniczne i jakoSciowe nie nizsze niz dla rozwigzan zawartych w
Dokumentach Przetargowych.

5.2.3. Rozwiazanie alternatywne moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego w drodze negocjacji
oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozwigzanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez
Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do dostosowania wszystkich rozwigzan
zwigzanych ze zmiang, w tym do wykonania stosownych projektow zamiennych. Projekty te beda
podlegaé¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zadne czynnosci zwigzane z zakupem, dostawg lub
montazem elementOéw stanowigcych przedmiot rozwigzania alternatywnego nie bgdg rozpoczete
przed zatwierdzeniem przez Zamawiajacego stosownych projektéw zamiennych.

5.2.4. Wszystkie koszty zwigzane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwigzan alternatywnych uwazane

bedg za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w zwiazku z zastosowaniem rozwigzan
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alternatywnych nie bgdzie miat prawa do zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego, w
szczegblnosci dotyczacych zmiany ceny lub czasu na ukonczenie.

53. Harmonogram Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu robdt catej budowy przewidzianych
w kontrakcie.

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce z uwzglednieniem pelnego zakresu robdt objetego
kontraktem wlacznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania, wykonawstwa, préb, testow i
odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzen i
pozwolen instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgledni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczno$ci wptywajace na postep robot z
warunkami pogodowymi wlacznie tak, aby ukonczy¢ roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.

Wykonawca begdzie na biezgco analizowal harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania wszystkich
Srodkéw niezbednych, aby w terminie ukonczy¢ roboty. W szczegdlnosci, gdy roboty bedg op6znione Wykonawca
dokonywat bedzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wraz z
programem dziatan niezbednych dla nadrobienia op6znien.

6. Kontrola jako$ci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywa¢ stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu.
System ten bgdzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do
kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
bedg przedktadane Inspektorowi Nadzoru do wiadomosci na jego zadanie.

6.1. Pobieranie prébek

Jezeli okaze si¢ to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoru bgdg pobierane probki materiatéw oraz
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.
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6.5. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Kontrakcie i w
zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowiazujacych Normach PN (EN-PN) oraz w
stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktorej bedzie gotowy do
przeprowadzenia kazdej z prob koncowych, a proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru po$wiadczony
wynik tych préb.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Kwota ryczaltowa obejmuje wykonanie przedmiotu zaméwienia okre§lonego w dokumentacji projektowej,
kosztorysach nakladczych , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t z uwzglednieniem wszelkich kosztow
niezbednych do wykonania zaméwienia . Cena ryczaltowa obejmuje réwniez zakresy robot ,uznane przez wykonawce w
trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykonania

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robot
Na podstawie dokumentacji technicznej 1 kosztoryséw naktadczych / okreslonych w kosztorysie ofertowym/

73. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprz¢t wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

8. Odbidr i przyjecie robot
8.1. Odbiér Robét

8.1.1.Rodzaje odbioréw
* Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
* Odbidr robét, ktérych wykonanie stanowi podstawe przejsciowego swiadectwa platnosci
* Odbidr robot dla potrzeb wystawienia §wiadectwa przejecia.

8.1.2. Odbioér Robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonywany jest na zgloszenie Wykonawcy. Przed
zakryciem rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowosci robdt do inspekcji i przygotuje
wszystkie niezbedne dokumenty Wykonawcy dotyczace robdt podlegajacych inspekceji. Inspektor Nadzoru
dokona inspekcji w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy. Jezeli do zgloszonych Robét nie bedzie
zastrzezen Inspektor Nadzoru wyda zgode na zakrycie rob6t. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usuni¢cia
niezgodnos$ci i ponownego zgloszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru to na jego wezwanie dokona odkrycia
rob6t lub umozliwi ich inspekcje w inny sposéb polecony przez Inspektora Nadzoru. W takim przypadku
Wykonawca usunie na wlasny koszt wszystkie uszkodzenia robdt powstale na skutek ich odkrycia. Powyzsze nie
bedzie stanowi¢ podstawy do zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani w zakresie
zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie.

8.1.3. Odbiér Roboét, ktorych wykonanie stanowi podstawe przejSciowego Swiadectwa platnosci.

Przed wystapieniem o przejsciowe $§wiadectwo platnoSci Wykonawca zgltosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboty bedace podstawa wystgpienia. Wraz ze zgloszeniem przedlozy dokumenty Wykonawcy dotyczace tych
robot. Jezeli w zakres tych robdt wchodza roboty zanikajace odebrane uprzednio do dokumentéw dolaczone
zostang protokoty z ich inspekcji.

W ciggu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekcji rob6t i dokumentéw, i stwierdzi ich
zgodno$¢ z kontraktem. Jezeli do zgtoszonych robét nie bedzie zastrzezen Inspektor Nadzoru potwierdzi roboty
jako podstawe przejSciowego Swiadectwa platnoSci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunigcia
niezgodnos$ci i ponownego zgloszenia do odbioru.

8.2. Przejecie Robot
Roboty bgda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po zakonczeniu z
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wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inspektor Nadzoru w ciggu 7 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy,
wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktéra Roboty zostaly ukonczone zgodnie z
Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor
Nadzoru, wystawiajac Swiadectwo Wykonania i w ciaggu 7 dni od najpézniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania
Wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie
Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacja Robét.

9 Podstawa i warunki platnoSci

9.1. Ustalenia ogoélne

Podstawa ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie Robot.
Warto$¢ platno$ci ustalana jest z Inspektorem Nadzoru na podstawie okreslenia procentowego zaawansowania
robot.

9.2. Szczegélowe warunki platnosci

9.2.1. Roboty
Faktury cze$ciowe zgodnie z zapisami w umowie.

9.2.4. Wyposazenie w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania.
Warto$¢ wyposazenia w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania uwzglgdniona bedzie przez Wykonawce w warto$ci
ryczaltowe;j.

9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy
Warto$¢ prac zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy uwzgledniona bedzie przez Wykonawce w
wartosci ryczattowe;.

10. Normy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytaé facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1
wymaganiami. Zastosowanie b¢dg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w
zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszefistwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwigzane

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351);

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 869);

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (t.j. Dz.U. 2022 poz.

1225);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw

technicznych uzytkowania budynkéw,

» Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i

natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i

elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych

» Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony §rodowiska,

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233);

* Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);

14



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966);

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Rozdziatl 11 )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA

Branza Sanitarna

1. Instalacja wodociagowa

Budynek bedzie podiaczony do istniejacej instalacji wodociggowe;.

Przewiduje si¢ dwie oddzielne instalacje wodociggowe:

» Instalacja zimnej, cieptej wody — obieg socjalny

Nie przewiduje si¢ opomiarowania instalacji wodociagowe;j.

Instalacj¢ wodociggowa wykonad z rur :

» PP ULTRA BOR Plus

» instalacja wody zimnej i cwu — rury PN10 $rednica: 20,

Rurociagi uktada¢ pod stropem piwnicy oraz bruzdach w §cianach. Rury wodociaggowe zabezpieczy¢ izolacja
cieplng o grubo$ci wskazanej w projekcie.

Potaczenia rur wykonaé¢ za pomoca zgrzewania. Armature przyltacza¢ za pomoca ksztattek przejsciowych
typowych dla systemu.

Podejscie wyposazy¢ w zawdr odcinajacy '2” i potaczenia elastyczne. Przy umywalkach zamontowaé baterie
umywalkowe.

Przej$cia rurociagdw przez przeszkody budowlane wykonaé w tulei z tworzywa sztucznego o lcm diuzszej niz
grubos¢ $ciany lub stropu. Przestrzen pomigdzy rurg a tuleja ochronng wypetni¢ materiatem elastycznym.
Odlegto$¢ rurociagdw od $cian powinna wynosi¢ 3 cm. Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji
budynku za pomoca uchwytéw. Pomigdzy rura a obejma uchwytu zastosowa¢ podktadke z gumy. Przewody
pionowe mocowac co 2,5m, natomiast przewody poziome co 1,0m dla §rednic Dn=16-20mm oraz co 1,5m., dla
32-50 co 1,0 m

Instalacje wodociggowa po zmontowaniu poddaé prébie szczelnoéci na ci$nienie 0,9MPa lub 1,5 krotnej
wielko$ci ci$nienia roboczego i przez okres 20 minut podda¢ obserwacji rurociagi i armatur¢. Probe uznaje si¢
za pozytywna gdy na manometrze kontrolnym spadek cis$nienia nie bedzie mniejszy o wigcej niz 2%.

Po wykonaniu préby szczelnos$ci instalacje wodociggowa podda¢ plukaniu woda zimng do uzyskania czystego
wyptywu. Instalacj¢ przekaza¢ do eksploatacji po wykonaniu badan prébek wody w Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej, ktéra stwierdzi czy woda nadaje si¢ do spozycia.

Instalacj¢ wodociaggowa wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami polskich norm PN-81/B-10700/1 i PN-81/B-
10700/2 oraz ,,Warunkami technicznymi montazu i odbioru robot budowlano montazowych” tom II — instalacje
sanitarne przy uwzglednieniu przepiséw prawa budowlanego a w szczeg6lnosci warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i informacja techniczng producenta systemu.

2. Instalacja kanalizacyjna

Kanalizacja be¢dzie podtgczona do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej w piwnicy budynku.

Przewiduje si¢ odrebng kanalizacje dla celéw socjalno — bytowych.

Instalacje kanalizacyjna zaprojektowano z rur PCW uszczelnionych na uszczelke gumowa.

Instalacj¢ wlaczy¢ do istniejacych piondw kanalizacyjnych.

Poziomy prowadzi¢ w posadzce ze spadkiem min. 1,5% w kierunku odptywu.

Piony prowadzi¢ w posadzkach, bruzdzie $ciennej lub obudowa¢ ptyta Nida-gips.

Podejscia odptywowe z urzadzen wykona¢ z rur i ksztaltek PCW. Przewody odptywowe od urzadzen takich jak

pisuary i umywalki, zlewy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Przewody mocowa¢ do $cian budynku za pomocg uchwytéw i wspornikéw .

Na pionach zastosowa¢ jedno mocowanie stale oraz jedno mocowanie przesuwne. Pomig¢dzy przewodem a obejma

nalezy zastosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych o $rednicy od 50 do 110 mm wynosi 1,0m.

Spadki podej$¢ kanalizacyjnych beda wynikaty z zastosowanych tréjnikéw aczacych podejscia kanalizacyjne z

pionem.

Wysoko$¢ ustawienia przyboréw:

- umywalka od 0,75 do 0,80m,

- miski ustgpowe wg PN-85/B-7500/01.

Wszystkie przybory powinny posiada¢ zamknigcia wodne ( syfony ). Zamontowac nastgpujace przybory sanitarne:

- umywalki fajansowe biale o szerokosci 650mm z syfonem dn=32mm wg PN-89/M-75178/0 umywalki
mocowac do $ciany za pomoca wspornikéw, podejscia zakry¢ pétpostumentem,

- zlewozmywaki ze stali kwasowej
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- miski ustepowe typu ,.kompakt” wyposazone w deske sedesowa
- natrysk
Rodzaj przyboru sanitarnego - wysoko$¢ montazu [m]

Umywalka 0,75-0,80m

Umywalka dla dzieci 0,50m

Zlew 0,50-0,60m

Zlew gospodarczy 0,50-0,60m

Zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90m

Zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75m

Miska ustgpowa wiszaca dla dorostych 0,40m

Miska ustgpowa wiszaca dla dzieci 0,28 - 0,35m
Podej$cia i piony kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody.

Uwaga :

Przejécia rurociagdw wody i kanalizacji przez stropy i $ciany budynku z okreslong klasa odporno$ci ogniowej
wykona¢ w klasie dla danej przegrody uszczelnionych welng mineralng o gestosci minimalnej 40kg/m? oraz
zabezpieczonych masa ogniochronng np. Promastop-Coating firmy Promat. Srednica otworu przejécia rurociagu
D = Dz+140mm.

Pozostate przejscia rurociggéw przez Sciany i stropy wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych uszczelnionych
welng mineralng. Srednica otworu przejscia rurociggu

D = Dz+20mm.

3. Instalacja wentylacyjna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej dla
Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w budynku uzyteczno$ci publicznej — mieszkalnym
wielorodzinnym” zlokalizowanym w Strzegocinie.

Opis wentylacji

Przewidziano wentylacj¢ mechaniczng dla sali gimnastycznej oraz projektowanych przebieralni i szatni dla
dziewczat i chtopcow

W pozostatych pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjna.

Wydajno$¢ wentylatoréw wg bilansu powietrza wentylacyjnego.

W szatniach i przedsionku projektuje si¢ wentylacjg mechaniczng wywiewng. Wydajno$¢ wentylatora 240m?>/h.
Projektuje si¢ wentylatory kanalowy TURBO DN125.

Parametry wentylatora: dwa biegi high speed: 240 m*/h, low speed: 195 m*h, pob6r mocy high speed: 49W, low
speed: 37.5W.

Wentylator potaczy¢ z pomieszczeniami kanatem typ Spiro. Kanat obudowac ptytami GK.

W pomieszczeniach zamontowaé anemostaty wywiewne DN125 (wkr¢cane). W instalacji zastosowano kanaty z
blachy stalowej ocynkowanej DN150.

Niedob6ér powietrza w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych uzupelniany bedzie powietrzem
kompensacyjnym wprowadzanym w komunikacji przez kratki kontaktowe w drzwiach pomig¢dzy tymi
pomieszczeniami.

W pomieszczeniach Nr 01 i 02, bedzie wykonana wentylacja ogdlna grawitacyjna.

W pomieszczeniu Sali dla dzieci zaprojektowano dwa rekuperatory $cienne nawiewno-wywiewne z odzyskiem
ciepta typu PRANA 200C (o wydajnos$ci 220 m3/h kazda), montowane na wysokosci ~2,8m nad posadzka.
Cieple powietrze wylotowe, ktdre jest usuwane z pomieszczenia, przechodzac przez miedziany wymiennik
ciepla, przekazuje swoje ciepto do naptywajacego strumienia §wiezego powietrza z zewnatrz.

System umozliwia utylizacj¢ ciepta, ktére przyczynia si¢ do wzrostu ogdlnego wspodtczynnika rekuperacji
i umozliwia utrzymanie trybu optymalnej wilgotnoéci w pomieszczeniu. Bioragc pod uwage, ze przeptywy
powietrza sg podzielone i regulowane na poziomie «nawiew» — «wywiew», nie wystepuje mieszanie
réznokierunkowych przeptywdéw powietrza.

Wysokie natgzenie przeptywu przy wystarczajacej wydajnosci wymiany ciepta zapewnia usuni¢cie do 90%
wilgoci w stanie rozproszonym, zapobiegajac procesowi jej kondensacji i zamarzania wymiennika ciepta w niskich
temperaturach otoczenia.

Dane techniczne

Zasilanie. AC: 230£10% V. Klasa izolacji II. Stopien ochrony IP 24.

Sterowanie: pilot zdalnego sterowania, aplikacja mobilna.

Obudowa systemu jest izolowana termicznie. Podwdjna ochrona przed przednim przewiewem.

Funkcja «mini dogrzewania», «rozmrazania».
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Uzytkowanie systemu przewiduje dtugotrwala eksploatacj¢ w temperaturach powietrza w zakresie od -30°C do
+50°C.

Montaz

System wentylacyjny nawiewno-wywiewny z rekuperacja ciepla jest monoblokiem gotowym do uzycia.
System jest montowany w otworze o odpowiedniej Srednicy w gdérnej czesci $ciany, w odlegtosci co najmniej 100-
150 mm od sufitu lub $ciany. Otwor przelotowy powinien mie¢ nachylenie 3-5 stopni w kierunku ulicy. Modut
roboczy systemu wentylacyjnego jest montowany w otworze na uszczelniaczu.

Dtugo$¢ modutu roboczego powinna odpowiadaé grubosci $Sciany, w ktérej zostanie przeprowadzona instalacja.
Aby zapewni¢ normalne dziatanie systemu, konieczne jest, aby jego obudowa, ktéra wychodzi na zewnatrz,
wykraczala 1-2 cm poza granice §ciany przed rozpoczg¢ciem wlotu powietrza.Po wykonaniu wszelkich robot
przeprowadzi¢ niezbedne regulacje, proby i pomiary potwierdzone protokotem.

4. Instalacja centralnego ogrzewania
Zrédtem zasilania w ciepto bedzie istniejaca instalacja c.o. zasilana z lokalnej kottowni.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych i rur PE-X/AIl/PE wyposazong w:

a. grzejniki stalowe plytowe typu firmy VNH Cosmo kompaktowe oraz zaworowe VK z zaworem
termostatycznym, w tazienkach zamontowac grzejniki ocynkowane;

glowice termostatyczne Danfoss;

odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajagcymi zamontowane w najwyzszych punktach instalacji;
zawory odcinajace kulowe PN16 o potaczeniach gwintowanych.

odpowietrzniki automatyczne,

f.  zawory kulowe PN16 o polaczeniach gwintowanych

Obliczeniowa temperatura pracy instalacji: zasilanie 75°C, powrét 55°C. Projektuje si¢ instalacje dwururowa,
pompowa.

Srednice rurociagéw oraz dobér grzejnikéw wykonano programem komputerowym Instal-Therm

oo o

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i c.t. .

A. Rurociagi.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢:

- rury stalowe laczone przez spawanie (podtaczenie do istniejacych pionéw);

- rury PE-X/AI/PE - 1aczone sa poprzez zlacza mosi¢zne zaciskowe, Tzal=950C, Tmax=1100C, Pmax 0,6 Mpa.
Podej$cia do grzejnikow za pomoca trdjnika mosieznego obejSciowego lub zwyktego z rurka typu ,,Z” lub kolanka
Sciennego (ostatnie grzejniki).

Poziomy prowadzi¢ od rozdzielczy co.

Poziomy poprowadzi¢ w posadzce w rurze Peszel.

Rozstaw uchwytéw w zaleznos$ci od s$rednicy rurociggu powinien wynosi¢: D=18mm — L=1,5m; D=22mm —
L=2,0m; D=28mm — L=2,25m; D=35mm — L=2,75 mm; D=42mm - L=3,0m. Dn=pow.50 mm- L=5,0m (rury
nie izolowane) i L=4,0m(rury izolowane).Podpory stale wykona¢ zgodnie z BN-64/9055-02 typu A dla sit
osiowych do 20kN.

Przejécia rurociaggéw przez stropy i Sciany budynku wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego
uszczelnionych materiatem elastycznym.

W najwyzszych punktach instalacji i na rozdzielaczach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne Dn=15mm.
Trasy rurociggédw przedstawiono na rysunkach.

B. Grzejniki.

W instalacji centralnego ogrzewania zastosowano grzejniki stalowe ptytowe firmy VNH kompaktowe oraz
zaworowe VK z zaworem termostatycznym. Grzejniki zostaly rozmieszczone czg¢sciowo pod oknami oraz
czgsciowo na $cianach budynku. Odlegtos¢ grzejnika od $ciany powinna wynosi¢ minimum 30 mm. Przy montazu
grzejnikdw zachowa¢ minimalng odlegto$¢ nad i pod grzejnikiem wynoszacg 70 mm.

Grzejniki mocowa¢ do $cian za pomocg zestawéw wspornikowych do grzejnikdw Rozmieszczenie grzejnikdw
przedstawiono na rysunkach rzutéw kondygnacji, natomiast ich podtgczenie na rysunkach.

Podej$cia do grzejnikow za pomoca trdjnika mosieznego obejSciowego lub zwyktego z rurka typu ,,Z” lub kolanka
Sciennego miedzianego (ostatnie grzejniki).

Podtaczenie grzejnika wykona¢ ze Scian.

C. Izolacja termiczna.
Wartos¢ izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw dla instalacji c.0., c.w. oraz c.w.u.:
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Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 W/(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Przewody i armatura wg. poz. 1-3 przechodzace przez

1 A -
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw /2 wymagai z poz. 1-3

4 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-3, utozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-3
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
5 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

Rurociagi utozone w posadzce i w bruzdach $ciennych budynku izolowaé otulinami THERMAFLEX FRZ.

Préby i uruchomienia.

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania. przeprowadzi¢ probe szczelnoSci przy pomocy wody zimnej.
Prébe ci$nieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych” na ci$nienie robocze plus 0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4MPa oraz czasie trwania
1 godzina. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jezeli nie nastgpi spadek ci$nienia. Po sprawdzeniu kompletnosci
instalacji i pozytywnym odbiorze préby ci$nieniowej mozemy przystapi¢ do rozruchu instalacji.

Rozruch instalacji prowadzi¢ stosujac podwyzszanie temperatury wody zasilajacej 5°C na godzing. Po 3 dobowym
okresie dziatania mozna przystapi¢ do regulacji instalacji (nastawy zaworéw podano w tabeli). Najpierw nalezy
wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Nastepnie nalezy dokonaé¢ pomiardéw
temperatury w poszczegélnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury wody zasilajacej i powrotnej
przewidzianych dla danej temperatury zewnegtrznej. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ po 3 dobach dzialania
ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturach zewnetrznych
wyzszych od +5°C. Regulacj¢ mozna uznaé za przeprowadzong prawidtowo, jesli odstgpstwa temperatury w
pomieszczeniach mieszczg si¢ w granicy —1°C +2°C od temperatur zaktadanych w projekcie.

5. Uwagi koncowe

Postanowienia koncowe.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w nizej przedstawionych dokumentach:

1. Dokumentacja techniczno — ruchowg urzadzen.

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

- tom II — instalacje sanitarne i przemystowe,

- tom I — budownictwo.

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywaniu robdt budowlanych.

Polskimi Normami.

6. Warunkami Technicznymi wykonania i montazu rurociagdw z tworzyw sztucznych wydanych przez
PKTSGGiK - Warszawa 1994r.

9]

Wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody p/poz wykona¢ o odpornosci ogniowej EI danej przegrody.

19




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BRANZA SANITARNA



Rozdziat I SPECYFIKACJA OGOLNA

WVSERP ..ttt et ettt st
1.1 Przedmiot SPECYTIKACTT «..covueiriiiriiiiiitieiet et s
1.2. Zakres stosowania SPECYTIKACTT ..ecveeririiriiniieiieicee e
1.3. Zakres Robdt objetyCh SpecyfiKacjg.......ooverieriiniiiiiiiiiierieteeeeet e
1.4. OKIeS1enia POASTAWOWE .....eeuiiiiiiiriieiiienieeieeie ettt ettt ettt st st sbeesbe et eatesatesbeesbe e beenbeeabesaees
1.5. Stan fOrmalno —PrAWNY .......ccccoviiiiiiiiiiineeeee ettt sttt ettt sbe e e e ebe e
1.6. Ogolne wymagania dotyczace RODO.....c..covuiiiiiiiiiiiiiiiiicccce e
1.7. Dokumentacja BUOWY ......ccocuiiiiiiiiiiiiiiiieeteee ettt ettt s b s aee e
1.8. Wymagane Dokumenty WYKONAWCY ......cc.cooieiiiiiiiiiiiiiiiienicitcte e
1.9. Powykonawcza Dokumentacja BUdOWY .........ccccooiiiiiiiiiiiniiiiiiiicecececece e
1.10.  Zgodno$¢ RobOt Z KONraKIEI .....c..eeiuiiiieiiiiiiicieicee ettt e
111, Plac BUAOWY ..eeiiiiiiiiiiieee ettt sttt sttt e st e eab e st e st e sabeeeabeesabeesareenas
1.12.  BezpieCZeNStWO DUAOWY ....coviiiriiiiiiiiiie ittt sttt sttt sttt st e et e st e sateesabeesateesabeesaree e
1,13, Personel WYKONAWCY ....cccueiiiiiiiiiiieiieeete ettt ettt ettt st st s e bt ettt e saeesbeens
1.14.  Opracowania i prace geodezyjno-Kartograficzne ...........cccccecevierieniineniiiiiiniieneenceieeceeenens
1.15.  Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) .....ccccccoeeviiniennennns
1.16.  Ochrona i utrzymanie Rob6t wraz z Placem BudOwy.........cccccocveviiiiininiiiiiiiiniinceiceiceeeene
1.17.  Ochrona wlasno$ci publiCZne] 1 PryWatNE].......cocueveerueeniiriierieniieniienieeieete st st siee et sieenieens
1.18.  Ochrona STOdOWISKA........cueiiiiiiiriiiiiiiciciciee st e
2 Materialy i urzadzenia
2.1 Wymagania fOrmalne .........c.cccooiiiiiiiiiiiiiiee ettt s
2.2 Materiaty majgce kontakt Z Wodg SPOZYWCZ ..ccuveerureinuiiinieiniiienieeiie ettt ettt
2.3. Inspekcja wytwOrni materialOw ..........cccooiiiiiiiiiiiiiii e
2.4. Dostawa materialow na Plac BUdOWY .........ooiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeete et
2.5. Materiaty nie odpowiadajace WymMaganion ......cc.cecuereerieerienieeienieniieneeneeieeieseesieeseeesaeenaeene
2.6. Przechowywanie i skladowanie materialdW...........coccooceeiiiniiniiiiiniini e
2.7. Wariantowe stosowanie materialOW..........ccccviviiiiiiiiiiiiiiiiccccee e
T 4 v A PP
O B 1 11 4 11 o PP
5 Wykonanie robét
5.1 Wymagania OZOINE...........coeiriiiiiiiiiiiiieieeeee ettt s e e
5.2. R0zwiazania alterNatyWIe ..........cccoociriiiriinieniieieeie ettt s
5.3. Harmonogram RODOT............ooiiiiiiiiiiee e e e
6 Kontrola JAKOSCI TODOL .............ocooiieiieiec ettt
6.1. Pobieranie ProbEK ..........coociiiiiiiiiiiiieeee e e e
6.2. Badania 1 POIMIATY .....cc.ooiiiiiiiiiii ettt et et e st e
6.3. RAPOILY Z DAAAN ..eniiiiiiiiiieicee ettt st st e
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru ........c.ccoeevieniiiiiiniiinienienieneeceie e
6.5. PrODY KONCOWE ....cneiiiiieitiettet ettt ettt ettt et st st b b e b
7 Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiart RODOL.......couiiiiiiiiiiiiiiiieeeccc et
7.2. Zasady okreslania 11081 RODOL ........cc.ooiiiiiiiiiiiii e
7.3. Urzadzenia i SPIZet POMIATOWY .......cceeeueriieriieniieieerereententteteesreeaeeeusesneesseeneesresnesanesaeesaeenneenns
74. Czas przeprowadzania ODIMIAITL .........coeeruieriieiiieiieieeiere ettt s
8 Odbidr i przyjecie robét
8.1, OADION RODOL....c..eiiiiiiiiiiiiitietceieeteee ettt ettt st sttt a e et e
8.1.1. ROAZAJE OADIOTOW ...ttt e s s
8.1.2.  Odbiér Robodt zanikajacych i podlegajacych zakryCiu ......coveeevieiiniinienienienciicnicnccececee
8.1.3. Odbiér Robét, ktérych wykonanie stanowi podstawe Przejsciowego Swiadectwa
PIANOSCL. .eviiiiiiiiiiiicccc e e
8.3. Przejecie Robot
9 Podstawa i warunki pIatnoSCI.............ccocoviviiiiiiniiiiice et
9.1. USLALENIa OZOINE ...c.uveiieiiiiieieeie ettt ettt ettt sttt ettt et eb e bt e b e e e s b saaesaeenbeenbeeaee
9.2. Szczegdtowe Warunki pratnoSC .........ooeeriieriieiiiiiiiiceee e
10 NOTMY ZWIQZANE ...ttt ettt sttt st saeas

11 PrzepiSy ZWIQZAME .........cc.ooiiiiiiiiiiiiiiieeee ettt sttt et s b e b bbb b e



Specyfikacje szczegolowe — branza sanitarna

Rozdziat 1 )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktoére zostang
wykonane w ramach inwestycji: ,,Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w budynku uzytecznosci
publicznej — mieszkalnym wielorodzinnym” zlokalizowanym w Strzegocinie, gm. Kutno

w ramach zadania: ,Modernizacja Sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w Szkole Podstawowej w
Strzegocinie, gm. Kutno” w miejscowosci Strzegocin, gm. Kutno, dziatka nr ew. 11/3, obreb nr 0027 Strzegocin.

1.2.  ZaKres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanowia cz¢$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy je stosowac
w odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t opisanych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

1.3.1. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt z uwzglednieniem wszystkich zmian dokonanych
zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przekaze Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonawcy oraz
dokumentacj¢ powykonawcza.

Zakres kontraktu obejmuje:
- wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
- wykonanie instalacji wentylacji
- roboty demontazowe i rozbiérkowe

1.3.2. Lokalizacja.
Roboty objete niniejsza specyfikacja zlokalizowane beda w miejscowosci Strzegocin, gm. Kutno, dziatka nr ew.
11/3, obreb nr 0027 Strzegocin.

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne
Wystepuja roboty: przebudowa Sali gimnastycznej - bez wptywu na warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku.

1.3.4. Stan istniejacy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany.

1.3.5. Zielen
Przewiduje si¢ ingerencje w zielen istniejaca.

1.3.6. Uzbrojenie terenu
Nie przewiduje si¢ uzbrajania terenu. Zasilanie z istniejacych przylaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

1.5.  Stan formalno-prawny
Dla robét objetych niniejsza specyfikacja nie jest wymagane wydanie pozwolenie na budowe.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukofczy roboty zgodnie
z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy
materialy, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezbedny personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do



zrealizowania robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowo$¢, zgodno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod, ktore
Wykonawca proponuje przyjac¢ do realizacji robdt do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

1.Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,

2. Dziennik Budowy

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca wramach ceny kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne

i projekty czeSci Robot:

1. Projekt organizacji roboét dla catoéci kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezb¢dne do realizacji robdt budowlano- montazowych.
Dotyczy to w szczegdlnosci opracowan elementdw realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i
rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktére nie sg szczegélowo opracowane w dokumentacji wykonawczej
oraz wszystkich elementéw zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktérych wykonanie wynika¢ bedzie z zaakceptowania przez Zamawiajacego
rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce.

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej Specyfikacji.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ powykonawczg budowy w rozumieniu kontraktu stanowig:

- Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robét, opatrzone przez Kierownika Budowy klauzulg zgodnosci
wykonania i podpisem.

- Oryginat dziennika budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

¢ zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

* wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmujaca

* protokoty wszystkich préb, sprawdzen, inspekcji i odbiordw robét zanikajacych, odbioréw czesciowych
oraz odbioréw koncowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tym w szczegdlnosci protokoty
z préb ci$nieniowych instalacji, prob instalacji elektrycznych, préb szczelnosci zbiornikdéw, préb
droznosci kanatow i przewodow,

e protokoly pierwszego uruchomienia urzgdzen, protokoty pomiaréw skutecznosci wentylacji
mechanicznej, protokoty badania wentylacji grawitacyjnej, protokoty pomiaréw nat¢zenia o§wietlenia,
protokoty pomiaru nat¢zenia hatasu

* Protokoly z przeprowadzenia préb koncowych

e Komplet dokumentéw dotyczacych materialdéw i urzadzen dostarczonych i wbudowanych przez
Wykonawce w szczegélnoSci dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty,
certyfikaty, §wiadectwa jako$ci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji

1.10. Zgodnos$¢ Robot z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje techniczne, rysunki robét oraz projekt budowlany i wykonawczy stanowia czg¢$¢ kontraktu,
a wymagania wyszczeg6lnione w nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty i urzgdzenia beda zgodne z kontraktem. Dane okreslone w
kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw i urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie beda w petni
zgodne z kontraktem i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementéw budowli, to takie materiaty i urzadzenia
bedg niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10.2. Pierwszenstwo dokumentow.



Zgodnie z zapisami warunkow szczegdlnych kontraktu wymagania zawarte w specyfikacjach
technicznych, przedmiarze oraz warunkach kontraktu majg pierwszenstwo przed zapisami w dokumentacji
projektowej (Rysunki). Wykonawca zwréci uwage na wszelkie zapisy, ktére objasniaja i uzupelniaja tres¢
rysunkéw i dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i realizacji robét.

1.11. Plac Budowy

1.11.1.  Lokalizacja : m. Strzegocin, gm. Kutno, dziatka nr ew. 11/3, obreb nr 0027 Strzegocin..

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z okresleniem w p. 1.3.3. szczegétowa
lokalizacja placu budowy i jego granice zostang okreslone bezposrednio z Zamawiajacym.
1.11.2. Wlasno$¢ terenu placu budowy

Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowy jest wtasno$cig Zamawiajacego i jako taki zostanie
udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajacego.

1.11.3. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawca bedzie zobowigzany do
utrzymania istniejacej drogi w stanie przejezdnym i biezgcego usuwania uszkodzen drogi powstatych w trakcie
korzystania z niej.
Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania rob6t oraz zapewni odpowiedni do
tego sprzet.
W Zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bgdzie podstawag roszczen Wykonawcy, réwniez w
zakresie przedluzenia czasu na ukonczenie robét.

1.11.4. Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbrojenie zasilajace w media. Zasilanie niezbedne dla
potrzeb wykonania Robdt bedzie zapewnione w sposob nastgpujacy.

Woda

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejagcej na placu budowy instalacji wodociggowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejacej instalacji wodociggowej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy wszelkich uchybien w tym zakresie na wiasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejagcej na placu budowy instalacji energetyczne;j.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejacej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy wszelkich uchybien w tym zakresie na wlasny koszt.
Wykonawca wyposazy wiasng instalacj¢ elektrycznag w podlicznik energii i bedzie ponosit jej koszty wedtug
wskazan podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energii Zaktad Energetyczny.

Telekomunikacja
W trakcie realizacji Robét na Placu Budowy nie bg¢dzie dostgpna stacjonarna sie¢ telekomunikacyjna (telefon).

Wykonawca zapewni komunikacj¢ z placem budowy przy pomocy telefondéw bezprzewodowych.

1.11.5.  Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochrong placu budowy i robdt zgodnie z wtasnymi potrzebami i poniesie jej koszty.
Koszty te uwaza¢ si¢ bedzie za uwzglednione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozostaje do decyzji
Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialno$ci za kompletnos¢ i stan robot.

1.11.6.  Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wlasny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Koszt ten uwazac si¢ bedzie za uwzgledniony w cenie kontraktowe;j.
Poza okre§lonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na placu budowy zadnych innych oznakowan
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.11.7.  Usunigcie zieleni
Roboty stanowigce przedmiot niniejszej specyfikacji koliduja z istniejgca zielenia.

1.12. Bezpieczenstwo budowy

1.12.1. Wymagania ogélne
Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,



obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb zapewniajacy:
* spetlnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegélnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
e warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczeg6lno$ci w zakresie o$wietlenia,
zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekdw i odpadéw, ogrzewania, wentylacji oraz facznosci,
* niezbedne warunki do korzystania z obiektéw administracyjnych przez osoby niepelnosprawne, w
szczegblnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,
* ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrebnych przepisach,
* ochrone¢ dobr kultury,
* ochrone uzasadnionych intereséw osé6b trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich winna obejmowaé¢ w szczegdlnosci:
* zapewnienie dost¢pu do drogi publiczne;j,
* ochrong przed pozbawieniem:
- mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw tacznodci,
- doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
e ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne,
promieniowanie,
* ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektow i urzadzeh z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojScie i dojazd umozliwiajacy dostep odpowiednio
do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okre§lonych
w przepisach.
Zagospodarowujac plac budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodéw uzytkownikéw statych i
przebywajacych okresowo, w tym réwniez miejsca postojowe dla samochoddw, z ktérych korzystaja osoby
niepetnosprawne.

1.12.2.  Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajacy w razie pozaru:
* no$nos$¢ konstrukceji przez czas wynikajacy z przepisow,
* ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,
* ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty,
* mozliwo$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
* przepisOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlnosci:
- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
- warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state urzadzenia
gasnicze,
- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyczace drog pozarowych,
» wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdlnosci zasad ustalania:
- gesto$ci obciazenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
- klas odpornoéci ogniowej elementéw budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
- niepalno$ci materiatéw budowlanych,
- stopnia palnosci materiatéw budowlanych,
- toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatow.

1.12.3.  Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa¢ z takich materialéw i wyrob6w oraz w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikoéw, w szczeg6lnos$ci w wyniku:

* wydzielania si¢ gazéw toksycznych,

* obecnosci szkodliwych pyléw lub gazéw w powietrzu,

* niebezpiecznego promieniowania,

* zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

* nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczysto$ci i odpadéw w postaci statej lub ciekte;j,



* wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
* niekontrolowane;j infiltracji powietrza zewngetrznego,
* przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,
* ograniczenia naslonecznienia i o§wietlenia naturalnego,
* nadmiernego halasu i drgan.
W szczeg6lno$ci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych
» Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - “Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.)
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401).

1.12.4. Bezpieczenstwo konstrukcji
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

* zniszczenia catosci lub czegsci budynku,

* przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

* uszkodzenia czeg$ci budynkéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych

przemieszczen elementéw konstrukcji,

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych no$nos$ci
oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej konstrukcji. Stany
graniczne no$nosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia.
Stany graniczne przydatnos$ci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace
konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:

* lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywacé na przydatnos$¢ uzytkowa trwatosé

i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czg¢sci budynku,

* odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukeji i jej przydatno$¢ uzytkowa
wlaczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czgsci nie konstrukcyjnych
budynku i elementéw wykonczenia,

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotdw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Woazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowa¢ zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikdw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

1.12.5.  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczeg6lno$ci wymagania dotyczace:
* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég,
stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
» warunkéw uzytkowania materialéw i dostepu do nich podczas wykonywania robdt budowlanych,
* utrzymywania wlaSciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
* sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw i substancji niebezpiecznych,
* przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
* organizacji pracy na budowie,
* sposobdw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.13.  Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania rob6t odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W
szczegblnosci Wykonawca powierzy obowiazki Kierownika Budowy i kierownikéw robdt osobom spetniajacym
wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania kontraktu. Funkcje te petni¢ beda osoby wymienione jako
personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifikacji technicznych.
Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzacej w sktad personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z
kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru . W przypadku konieczno$ci dokonania takiej zmiany Wykonawca
wystapi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmiany, zataczajac do wniosku pelng informacje o kwalifikacjach
proponowanej osoby wraz kopiami dokumentéw potwierdzajacych spetnienie wymagan ustawy prawo
budowlane.



1.14. Opracowania i prace geodezyjno - kartograficzne

1.14.1. Wymagania ogélne
Opracowania i czynno$ci geodezyjne wykonuja podmioty posiadajace niezbgdne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.14.2. Opracowania geodezyjne do celéow projektowych
Dla realizacji rob6t objetych kontraktem przewiduje si¢ wykonanie opracowan geodezyjnych dla celéow
projektowych.
1.15. Wymagania formalne Prawa Budowlanego
Wykonawca begdzie si¢ stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlno$ci:
* Ustanowi Kierownika Budowy spelniajacego wymagania Ustawy
* Oznakuje plac budowy
e Zapewni ochron¢ placu budowy oraz przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
* Bedzie prowadzit i dziennik budowy
* Bedzie przestrzegat przepisOw w zakresie stosowania materiatdéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie

1.16. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczgcia do daty wydania §wiadectwa przejecia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu wydania $wiadectwa przejecia. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielem terenu, ktéry zostat przekazany
pod budowg, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie istniejgcej zieleni, urzagdzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujace
oraz wlasciciela terenu, na ktérym prowadzone beda prace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odregbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej. O ile Zamawiajacy podejmie na placu budowy dziatania majace
na celu ochrong placu budowy i rob6t bedzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku
nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania rob6t i placu budowy, ani tez nie bedzie stanowi¢ podstawy do
jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

1.17. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Rob6t zostanie stwierdzone wystgpowanie uzbrojenia
to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora. Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.18. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczeg6lnosci:

* stosowac si¢ do Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

* stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

* stosowac si¢ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

* stosowac si¢ do Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.



2 Materialy i urzadzenia

2.1 Wymagania formalne
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wilasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materialty bedg fabrycznie nowe, chyba ze inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna akceptacja
Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3:

» wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma lub z
aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja, majacych istotny wptyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrob6w wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
* wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje¢ Europejska za zgodnga z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujace si¢ w okre$lonym przez Komisja Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydal o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno§¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

Szczegétowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie,
szczegdtowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.

Systemy oceny zgodnosci dla poszczegélnych rodzajéw wyrobdw budowlanych, wzory deklaracji zgodnosci oraz
spos6b znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i nat¢zenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre§la Zarzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do
wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania i
wydobywania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

22 Materialy majace kontakt z woda spozywcza

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy musza posiadaé certyfikat dopuszczajacy do zastosowania w
budownictwie w obiektach mieszkalnych o§wiatowych.

Wykonawca przed zastosowanie takich materialdéw przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Inspektora Nadzoru.

23 Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materialtéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:

* Inspektor Nadzoru bgdzie mial zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatoéw



w czasie przeprowadzania inspekcji.
* Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

24 Dostawa materialéw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy beda podlega¢ sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dni przed
dostawg materialéw Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i zglosi materiaty do sprawdzenia podajac
ich specyfikacj¢ iloSciowa i jako$ciowg. Materialy beda podlega¢ sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci z
Kontraktem. Do sprawdzenia materialtbw Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
poswiadczajace zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami Kontraktu, w szczeg6lnosci dokumenty po$wiadczajace
dopuszczenie materiatow do stosowania w budownictwie.

25 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

26 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci do robot
i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7 Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet
* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
powinien spelnia¢ wymagania okreslone odrgbnymi przepisami, w szczegdlno$ci przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

* Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprz¢t nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w szczeg6lnosci
drég poza placem budowy blotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami.
Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka sprzetu przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie
oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wlasny koszt
i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

* Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

 Jezeli ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

* Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.
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4. Transport

* Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu
powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spelniaé wymagania okreSlone
odrebnymi przepisami, w szczegbdlnosci przepisami w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy.

* Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym kontraktem.

* Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki transportu nie spowoduja zanieczyszczenia
terenu, w szczeg6lnosci drég poza placem budowy blotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek
innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka transportu przed opuszczeniem placu budowy
zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca
zapewni na wlasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robét.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

» Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim wynagrodzeniu.
5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdélne.

5.1.1. Wykonawca jest zobowigzany (w granicach okreSlonych w Kontrakcie), zrealizowania i
ukonczenia rob6t okreslonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do
usunigcia wszelkich wad.

5.1.2. Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niezbgdny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robdét.

5.1.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowos$¢, skutki i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bgdzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czgéci sktadowe;j
Urzadzen i Materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z kontraktem.

5.1.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszar6w, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako
obszary robocze.

5.1.5. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio
rozmie$ci wszelki sprzet i nadmiar materialdw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu
budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dluzej roboty tymczasowe.

5.1.6 Wykonawca wytyczy roboty w nawiazaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru . Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci rob6t i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

o Rozwigzania alternatywne

5.2.1 Wykonawca moze przedstawi¢ w ofercie rozwigzania alternatywne do wymienionych elementéw
robot.
5.2.2. W kazdym przypadku rozwigzanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawce musi

zapewnia¢ parametry techniczne i jakoSciowe nie nizsze niz dla rozwigzan zawartych w
Dokumentach Przetargowych.

5.2.3. Rozwigzanie alternatywne moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego w drodze negocjacji
oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozwigzanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez
Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do dostosowania wszystkich rozwigzan
zwigzanych ze zmiang, w tym do wykonania stosownych projektow zamiennych. Projekty te beda
podlegaé¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zadne czynnosci zwigzane z zakupem, dostawg lub
montazem elementow stanowigcych przedmiot rozwigzania alternatywnego nie bgda rozpoczete
przed zatwierdzeniem przez Zamawiajacego stosownych projektéw zamiennych.

5.2.4.  Wszystkie koszty zwigzane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwiazan alternatywnych uwazane

beda za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w zwiazku z zastosowaniem rozwigzan
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alternatywnych nie bgdzie miat prawa do zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego, w
szczegblnosci dotyczacych zmiany ceny lub czasu na ukonczenie.

53. Harmonogram Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu robdt catej budowy przewidzianych
w kontrakcie.

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce z uwzglednieniem pelnego zakresu robdt objetego
kontraktem wlacznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania, wykonawstwa, préb, testow i
odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzen i
pozwolen instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgledni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczno$ci wptywajace na postep robot z
warunkami pogodowymi wilacznie tak, aby ukonczy¢ roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.

Wykonawca bedzie na biezgco analizowal harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania wszystkich
Srodkéw niezbednych, aby w terminie ukonczy¢ roboty. W szczegdlnosci, gdy roboty bedg op6znione Wykonawca
dokonywat bedzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wraz z
programem dziatan niezbednych dla nadrobienia op6znien.

6. Kontrola jako$ci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywa¢ stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu.
System ten bgdzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do
kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
beda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do wiadomosci na jego zadanie.

6.1. Pobieranie prébek

Jezeli okaze si¢ to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoru bgdg pobierane probki materiatéw oraz
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) b¢da przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.
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6.5. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Kontrakcie i w
zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowiazujacych Normach PN (EN-PN) oraz w
stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do
przeprowadzenia kazdej z prob koncowych, a préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru po$wiadczony
wynik tych préb.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Kwota ryczaltowa obejmuje wykonanie przedmiotu zaméwienia okre§lonego w dokumentacji projektowe;j,
kosztorysach nakladczych , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét z uwzglednieniem wszelkich kosztow
niezbednych do wykonania zaméwienia . Cena ryczaltowa obejmuje réwniez zakresy robot ,uznane przez wykonawcg w
trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykonania

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robot
Na podstawie dokumentacji technicznej i kosztoryséw naktadczych / okreslonych w kosztorysie ofertowym/

73. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprze¢t wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

8. Odbidr i przyjecie robot
8.1. Odbiér Robét

8.1.1.Rodzaje odbioréw
* Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
* Odbidr robét, ktérych wykonanie stanowi podstawe przejsciowego $wiadectwa platnosci
* Odbidr robot dla potrzeb wystawienia §wiadectwa przejecia.

8.1.2. Odbioér Robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonywany jest na zgloszenie Wykonawcy. Przed
zakryciem rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowosci robdt do inspekcji i przygotuje
wszystkie niezb¢dne dokumenty Wykonawcy dotyczace robdt podlegajacych inspekcji. Inspektor Nadzoru
dokona inspekcji w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Wykonawcy. Jezeli do zgloszonych Robét nie bedzie
zastrzezen Inspektor Nadzoru wyda zgode na zakrycie rob6t. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usuni¢cia
niezgodnos$ci i ponownego zgloszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru to na jego wezwanie dokona odkrycia
rob6t lub umozliwi ich inspekcje w inny sposéb polecony przez Inspektora Nadzoru. W takim przypadku
Wykonawca usunie na wlasny koszt wszystkie uszkodzenia robdt powstale na skutek ich odkrycia. Powyzsze nie
bedzie stanowi¢ podstawy do zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani w zakresie
zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie.

8.1.3. Odbiér Roboét, ktorych wykonanie stanowi podstawe przejSciowego Swiadectwa platnosci.

Przed wystapieniem o przejsciowe Swiadectwo platnoSci Wykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboty bedace podstawa wystgpienia. Wraz ze zgloszeniem przedlozy dokumenty Wykonawcy dotyczace tych
robot. Jezeli w zakres tych robdt wchodza roboty zanikajace odebrane uprzednio do dokumentéw dotaczone
zostang protokoty z ich inspekcji.

W ciggu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekcji rob6t i dokumentéw, i stwierdzi ich
zgodno$¢ z kontraktem. Jezeli do zgtoszonych robét nie bedzie zastrzezen Inspektor Nadzoru potwierdzi roboty
jako podstawe przejSciowego Swiadectwa platnosci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunigcia
niezgodnos$ci i ponownego zgloszenia do odbioru.

8.2. Przejecie Robot
Roboty bgda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukoniczone zgodnie z Kontraktem, po zakonczeniu z
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wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inspektor Nadzoru w ciggu 7 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy,
wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktéra Roboty zostaly ukonczone zgodnie z
Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor
Nadzoru, wystawiajac Swiadectwo Wykonania i w ciaggu 7 dni od najpézniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania
Wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoniczy wszystkie
Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacja Robét.

9 Podstawa i warunki platnoSci

9.1. Ustalenia ogoélne

Podstawa ptatnosdci dla Wykonawcy jest wykonanie Robot.
Warto$¢ ptatno$ci ustalana jest z Inspektorem Nadzoru na podstawie okreslenia procentowego zaawansowania
robot.

9.2. Szczegélowe warunki platnosci

9.2.1. Roboty
Faktury cze$ciowe zgodnie z zapisami w umowie.

9.2.4. Wyposazenie w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania.
Warto$¢ wyposazenia w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania uwzglgdniona bedzie przez Wykonawce w warto$ci
ryczaltowe;j.

9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy
Warto$¢ prac zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy uwzgledniona bedzie przez Wykonawce w
wartosci ryczattowe;.

10. Normy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytaé facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i
wymaganiami. Zastosowanie b¢dg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w
zgodzie z obowiazujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszefstwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwigzane

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351);

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 869);

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (t.j. Dz.U. 2022 poz.

1225);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkoéw

technicznych uzytkowania budynkéw,

» Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stgzen i

natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i

elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych

» Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony §rodowiska,

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233);

* Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych

ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966);

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Rozdziatl 11 )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA

Branza Sanitarna

1. Instalacja wodociagowa

Budynek bedzie podiaczony do istniejacej instalacji wodociggowe;.

Przewiduje si¢ dwie oddzielne instalacje wodociggowe:

» Instalacja zimnej, cieptej wody — obieg socjalny

Nie przewiduje si¢ opomiarowania instalacji wodociagowe;j.

Instalacj¢ wodociggowa wykonad z rur :

» PP ULTRA BOR Plus

» instalacja wody zimnej i cwu — rury PN10 $rednica: 20,

Rurociagi uktada¢ pod stropem piwnicy oraz bruzdach w §cianach. Rury wodociaggowe zabezpieczy¢ izolacja
cieplng o grubo$ci wskazanej w projekcie.

Potaczenia rur wykonaé¢ za pomoca zgrzewania. Armature przyltacza¢ za pomoca ksztattek przejsciowych
typowych dla systemu.

Podejscie wyposazy¢ w zawdr odcinajacy '2” i potaczenia elastyczne. Przy umywalkach zamontowaé baterie
umywalkowe.

Przej$cia rurociagdw przez przeszkody budowlane wykonaé w tulei z tworzywa sztucznego o lcm diuzszej niz
grubos¢ $ciany lub stropu. Przestrzen pomigdzy rurg a tuleja ochronng wypetni¢ materiatem elastycznym.
Odlegto$¢ rurociagdw od $cian powinna wynosi¢ 3 cm. Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji
budynku za pomoca uchwytéw. Pomigdzy rura a obejma uchwytu zastosowa¢ podktadke z gumy. Przewody
pionowe mocowac co 2,5m, natomiast przewody poziome co 1,0m dla §rednic Dn=16-20mm oraz co 1,5m., dla
32-50 co 1,0 m

Instalacje wodociggowa po zmontowaniu poddaé prébie szczelnoéci na ci$nienie 0,9MPa lub 1,5 krotnej
wielko$ci ci$nienia roboczego i przez okres 20 minut podda¢ obserwacji rurociagi i armatur¢. Probe uznaje si¢
za pozytywna gdy na manometrze kontrolnym spadek cis$nienia nie bedzie mniejszy o wigcej niz 2%.

Po wykonaniu préby szczelnos$ci instalacje wodociggowa podda¢ plukaniu woda zimng do uzyskania czystego
wyptywu. Instalacj¢ przekaza¢ do eksploatacji po wykonaniu badan prébek wody w Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej, ktéra stwierdzi czy woda nadaje si¢ do spozycia.

Instalacj¢ wodociaggowa wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami polskich norm PN-81/B-10700/1 i PN-81/B-
10700/2 oraz ,,Warunkami technicznymi montazu i odbioru robot budowlano montazowych” tom II — instalacje
sanitarne przy uwzglednieniu przepiséw prawa budowlanego a w szczeg6lnosci warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i informacja techniczng producenta systemu.

2. Instalacja kanalizacyjna

Kanalizacja be¢dzie podtgczona do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej w piwnicy budynku.

Przewiduje si¢ odrebng kanalizacje dla celéw socjalno — bytowych.

Instalacje kanalizacyjna zaprojektowano z rur PCW uszczelnionych na uszczelke gumowa.

Instalacj¢ wlaczy¢ do istniejacych piondw kanalizacyjnych.

Poziomy prowadzi¢ w posadzce ze spadkiem min. 1,5% w kierunku odptywu.

Piony prowadzi¢ w posadzkach, bruzdzie $ciennej lub obudowa¢ ptyta Nida-gips.

Podejscia odptywowe z urzadzen wykona¢ z rur i ksztaltek PCW. Przewody odptywowe od urzadzen takich jak

pisuary i umywalki, zlewy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Przewody mocowa¢ do $cian budynku za pomocg uchwytéw i wspornikéw .

Na pionach zastosowa¢ jedno mocowanie stale oraz jedno mocowanie przesuwne. Pomig¢dzy przewodem a obejma

nalezy zastosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych o $rednicy od 50 do 110 mm wynosi 1,0m.

Spadki podej$¢ kanalizacyjnych beda wynikaty z zastosowanych tréjnikéw aczacych podejscia kanalizacyjne z

pionem.

Wysoko$¢ ustawienia przyboréw:

- umywalka od 0,75 do 0,80m,

- miski ustgpowe wg PN-85/B-7500/01.

Wszystkie przybory powinny posiada¢ zamknigcia wodne ( syfony ). Zamontowac nastgpujace przybory sanitarne:

- umywalki fajansowe biale o szerokosci 650mm z syfonem dn=32mm wg PN-89/M-75178/0 umywalki
mocowac do $ciany za pomoca wspornikéw, podejscia zakry¢ pétpostumentem,

- zlewozmywaki ze stali kwasowej
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- miski ustepowe typu ,.kompakt” wyposazone w deske sedesowa
- natrysk
Rodzaj przyboru sanitarnego - wysoko$¢ montazu [m]

Umywalka 0,75-0,80m

Umywalka dla dzieci 0,50m

Zlew 0,50-0,60m

Zlew gospodarczy 0,50-0,60m

Zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90m

Zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75m

Miska ustgpowa wiszaca dla dorostych 0,40m

Miska ustgpowa wiszaca dla dzieci 0,28 - 0,35m
Podej$cia i piony kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody.

Uwaga :

Przejécia rurociagdw wody i kanalizacji przez stropy i $ciany budynku z okreslong klasa odporno$ci ogniowej
wykona¢ w klasie dla danej przegrody uszczelnionych welng mineralng o gestosci minimalnej 40kg/m? oraz
zabezpieczonych masa ogniochronng np. Promastop-Coating firmy Promat. Srednica otworu przejécia rurociagu
D = Dz+140mm.

Pozostate przejscia rurociggéw przez Sciany i stropy wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych uszczelnionych
welng mineralng. Srednica otworu przejscia rurociggu

D = Dz+20mm.

3. Instalacja wentylacyjna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej dla
Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w budynku uzyteczno$ci publicznej — mieszkalnym
wielorodzinnym” zlokalizowanym w Strzegocinie.

Opis wentylacji

Przewidziano wentylacj¢ mechaniczng dla sali gimnastycznej oraz projektowanych przebieralni i szatni dla
dziewczat i chtopcow

W pozostatych pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjna.

Wydajno$¢ wentylatoréw wg bilansu powietrza wentylacyjnego.

W szatniach i przedsionku projektuje si¢ wentylacjg mechaniczng wywiewng. Wydajno$¢ wentylatora 240m?>/h.
Projektuje si¢ wentylatory kanalowy TURBO DN125.

Parametry wentylatora: dwa biegi high speed: 240 m*/h, low speed: 195 m*h, pob6r mocy high speed: 49W, low
speed: 37.5W.

Wentylator potaczy¢ z pomieszczeniami kanatem typ Spiro. Kanat obudowac ptytami GK.

W pomieszczeniach zamontowaé anemostaty wywiewne DN125 (wkr¢cane). W instalacji zastosowano kanaty z
blachy stalowej ocynkowanej DN150.

Niedob6ér powietrza w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych uzupelniany bedzie powietrzem
kompensacyjnym wprowadzanym w komunikacji przez kratki kontaktowe w drzwiach pomig¢dzy tymi
pomieszczeniami.

W pomieszczeniach Nr 01 i 02, bedzie wykonana wentylacja ogdlna grawitacyjna.

W pomieszczeniu Sali dla dzieci zaprojektowano dwa rekuperatory $cienne nawiewno-wywiewne z odzyskiem
ciepta typu PRANA 200C (o wydajnos$ci 220 m3/h kazda), montowane na wysokosci ~2,8m nad posadzka.
Cieple powietrze wylotowe, ktdre jest usuwane z pomieszczenia, przechodzac przez miedziany wymiennik
ciepla, przekazuje swoje ciepto do naptywajacego strumienia §wiezego powietrza z zewnatrz.

System umozliwia utylizacj¢ ciepta, ktére przyczynia si¢ do wzrostu ogdlnego wspodtczynnika rekuperacji
i umozliwia utrzymanie trybu optymalnej wilgotnoéci w pomieszczeniu. Bioragc pod uwage, ze przeptywy
powietrza sg podzielone i regulowane na poziomie «nawiew» — «wywiew», nie wystepuje mieszanie
réznokierunkowych przeptywdéw powietrza.

Wysokie natgzenie przeptywu przy wystarczajacej wydajnosci wymiany ciepta zapewnia usuni¢cie do 90%
wilgoci w stanie rozproszonym, zapobiegajac procesowi jej kondensacji i zamarzania wymiennika ciepta w niskich
temperaturach otoczenia.

Dane techniczne

Zasilanie. AC: 230£10% V. Klasa izolacji II. Stopien ochrony IP 24.

Sterowanie: pilot zdalnego sterowania, aplikacja mobilna.

Obudowa systemu jest izolowana termicznie. Podwdjna ochrona przed przednim przewiewem.

Funkcja «mini dogrzewania», «rozmrazania».
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Uzytkowanie systemu przewiduje dtugotrwala eksploatacj¢ w temperaturach powietrza w zakresie od -30°C do
+50°C.

Montaz

System wentylacyjny nawiewno-wywiewny z rekuperacja ciepla jest monoblokiem gotowym do uzycia.
System jest montowany w otworze o odpowiedniej Srednicy w gdérnej czesci $ciany, w odlegtosci co najmniej 100-
150 mm od sufitu lub $ciany. Otwor przelotowy powinien mie¢ nachylenie 3-5 stopni w kierunku ulicy. Modut
roboczy systemu wentylacyjnego jest montowany w otworze na uszczelniaczu.

Dtugo$¢ modutu roboczego powinna odpowiadaé grubosci $Sciany, w ktérej zostanie przeprowadzona instalacja.
Aby zapewni¢ normalne dziatanie systemu, konieczne jest, aby jego obudowa, ktéra wychodzi na zewnatrz,
wykraczala 1-2 cm poza granice §ciany przed rozpoczg¢ciem wlotu powietrza.Po wykonaniu wszelkich robot
przeprowadzi¢ niezbedne regulacje, proby i pomiary potwierdzone protokotem.

4. Instalacja centralnego ogrzewania
Zrédtem zasilania w ciepto bedzie istniejaca instalacja c.o. zasilana z lokalnej kottowni.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych i rur PE-X/AIl/PE wyposazong w:

a. grzejniki stalowe plytowe typu firmy VNH Cosmo kompaktowe oraz zaworowe VK z zaworem
termostatycznym, w tazienkach zamontowac grzejniki ocynkowane;

glowice termostatyczne Danfoss;

odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajagcymi zamontowane w najwyzszych punktach instalacji;
zawory odcinajace kulowe PN16 o potaczeniach gwintowanych.

odpowietrzniki automatyczne,

f.  zawory kulowe PN16 o polaczeniach gwintowanych

Obliczeniowa temperatura pracy instalacji: zasilanie 75°C, powrét 55°C. Projektuje si¢ instalacje dwururowa,
pompowa.

Srednice rurociagéw oraz dobér grzejnikéw wykonano programem komputerowym Instal-Therm

oo o

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i c.t. .

A. Rurociagi.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢:

- rury stalowe laczone przez spawanie (podtaczenie do istniejacych pionéw);

- rury PE-X/AI/PE - 1aczone sa poprzez zlacza mosi¢zne zaciskowe, Tzal=950C, Tmax=1100C, Pmax 0,6 Mpa.
Podej$cia do grzejnikow za pomoca trdjnika mosieznego obejSciowego lub zwyktego z rurka typu ,,Z” lub kolanka
Sciennego (ostatnie grzejniki).

Poziomy prowadzi¢ od rozdzielczy co.

Poziomy poprowadzi¢ w posadzce w rurze Peszel.

Rozstaw uchwytéw w zaleznos$ci od s$rednicy rurociggu powinien wynosi¢: D=18mm — L=1,5m; D=22mm —
L=2,0m; D=28mm — L=2,25m; D=35mm — L=2,75 mm; D=42mm - L=3,0m. Dn=pow.50 mm- L=5,0m (rury
nie izolowane) i L=4,0m(rury izolowane).Podpory stale wykona¢ zgodnie z BN-64/9055-02 typu A dla sit
osiowych do 20kN.

Przejécia rurociaggéw przez stropy i Sciany budynku wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego
uszczelnionych materiatem elastycznym.

W najwyzszych punktach instalacji i na rozdzielaczach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne Dn=15mm.
Trasy rurociggédw przedstawiono na rysunkach.

B. Grzejniki.

W instalacji centralnego ogrzewania zastosowano grzejniki stalowe ptytowe firmy VNH kompaktowe oraz
zaworowe VK z zaworem termostatycznym. Grzejniki zostaly rozmieszczone czg¢sciowo pod oknami oraz
czgsciowo na $cianach budynku. Odlegtos¢ grzejnika od $ciany powinna wynosi¢ minimum 30 mm. Przy montazu
grzejnikdw zachowa¢ minimalng odlegto$¢ nad i pod grzejnikiem wynoszacg 70 mm.

Grzejniki mocowa¢ do $cian za pomocg zestawéw wspornikowych do grzejnikdw Rozmieszczenie grzejnikdw
przedstawiono na rysunkach rzutéw kondygnacji, natomiast ich podtgczenie na rysunkach.

Podej$cia do grzejnikow za pomoca trdjnika mosieznego obejSciowego lub zwyktego z rurka typu ,,Z” lub kolanka
Sciennego miedzianego (ostatnie grzejniki).

Podtaczenie grzejnika wykona¢ ze Scian.

C. Izolacja termiczna.
Wartos¢ izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw dla instalacji c.0., c.w. oraz c.w.u.:
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Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 W/(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Przewody i armatura wg. poz. 1-3 przechodzace przez

1 A -
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw /2 wymagai z poz. 1-3

4 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-3, utozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-3
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
5 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

Rurociagi utozone w posadzce i w bruzdach $ciennych budynku izolowaé otulinami THERMAFLEX FRZ.

Préby i uruchomienia.

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania. przeprowadzi¢ probe szczelnoSci przy pomocy wody zimnej.
Prébe ci$nieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych” na ci$nienie robocze plus 0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4MPa oraz czasie trwania
1 godzina. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jezeli nie nastgpi spadek ci$nienia. Po sprawdzeniu kompletnosci
instalacji i pozytywnym odbiorze préby ci$nieniowej mozemy przystapi¢ do rozruchu instalacji.

Rozruch instalacji prowadzi¢ stosujac podwyzszanie temperatury wody zasilajacej 5°C na godzing. Po 3 dobowym
okresie dziatania mozna przystapi¢ do regulacji instalacji (nastawy zaworéw podano w tabeli). Najpierw nalezy
wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Nastepnie nalezy dokonaé¢ pomiardéw
temperatury w poszczegélnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury wody zasilajacej i powrotnej
przewidzianych dla danej temperatury zewnegtrznej. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ po 3 dobach dzialania
ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturach zewnetrznych
wyzszych od +5°C. Regulacj¢ mozna uznaé za przeprowadzong prawidtowo, jesli odstgpstwa temperatury w
pomieszczeniach mieszczg si¢ w granicy —1°C +2°C od temperatur zaktadanych w projekcie.

5. Uwagi koncowe

Postanowienia koncowe.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w nizej przedstawionych dokumentach:

1. Dokumentacja techniczno — ruchowg urzadzen.

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

- tom II — instalacje sanitarne i przemystowe,

- tom I — budownictwo.

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywaniu robdt budowlanych.

Polskimi Normami.

6. Warunkami Technicznymi wykonania i montazu rurociagdw z tworzyw sztucznych wydanych przez
PKTSGGiK - Warszawa 1994r.

9]

Wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody p/poz wykona¢ o odpornosci ogniowej EI danej przegrody.

19




