Zalacznik nr 6

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE
Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania
zmian w umowie:

1. Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robét
(temperatura, opady, wiatr), dziatania sit natury, ktére zostaty uznane na stan
kleski zywiotowej, przed ktérymi Wykonawca nie mogt w racjonalny sposob
poczyni¢ zabezpieczenia,

b) ograniczenia zakresu robdt wynikajgce z braku s$rodkéw finansowych lub
wprowadzeniem zmian istotnych Ilub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego, zmiany w dokumentac;ji projektowe;j,

c) koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

d) zmiana finansowania robo6t zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji,
pozyczek lub innych srodkéw uzyskanych z zewnatrz,

€) opodznienie w uzyskaniu decyzji z wtasciwych organdw z przyczyn dotyczgcych
organu jg wydajgcego,

f) wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien,

g) likwidacja lub rozwigzanie firmy.

2. Zmiana zakresu robot:

a) ograniczenia zakresu robdt wynikajgca z braku $rodkéw finansowych lub
wprowadzeniem zmian istotnych Iub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego,

b) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych,

c) wykonanie prac wynikajgcych z zaleceh organdéw uprawnionych np. Nadzoru
budowlanego, PIP itp.

d) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

e) wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien.

3. Zmiana warto$ci zamdwienia:

a) w przypadku braku srodkow finansowych, ich zwiekszeniem lub zmniejszeniem
czego Zamawiajgcy nie mogt przewidzieé przy zawieraniu umowy,

b) ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek Ilub innych $rodkéw
uzyskanych z zewnatrz,

c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

d) ograniczenia zakresu robot wynikajgce z wprowadzeniem zmian istotnych lub
nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

e) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,

f) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

g) wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dituzej niz 1 tydzien.

4. Inne:

a) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, koordynatora prac ze strony

Zamawiajgcego,

zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

zmiany w dokumentacji projektowej,

zmiany 0soOb reprezentujgcych strony,

zmiany formy prawnej ktorejkolwiek ze stron umowy,

f) zmiany adresowe ktérejkolwiek ze stron umowy,

g) oczywiste omyiki pisarskie.

5. Z powodu istotnych brakow lub btedow w dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa.

6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamowienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany
sg korzystne dla Zamawiajgcego.

7. Z powodu wystgpienia dodatkowych robot na warunkach wskazanych w Pzp
— art. 455.
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8. Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrze, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig,
w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

9. Z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron.

10. Z powodu zmiany przepisow prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych
wytycznych lub interpretacji stosowania przepiséw dotyczgcych ochrony
i przetwarzania danych osobowych.

O wystgpieniu okolicznosci moggcych wptyngé na zmiane terminéw Wykonawca winien jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac¢ to w dzienniku budowy.
Strony z powoddw, jakie moga wptywa¢ na zmiany termindw wykonania robét, wytgczajg
niedogodnosci zwigzane z pogodg, typowa dla okresu wykonania robét w miejscu budowy.

Warunkiem dokonania zmian postanowieh umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
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