Opracowanie dokumentacji projektowej pn.
'"Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 228 w m. Reboszewo"

OPIS PRIEDMIOTU ZAMOWIENIA

wykonania opracowania dokumentacii projektowe;j

dla zadania pod nazwa

"Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 228 w m. Reboszewo"

1. Przedmiof zaméwienia:

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej
Z obowigzujgcymi przepisami, spetniajace] wymagania Zamawigjgcego, uzyskanie decyzji
readlizacyjnej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunkdw, opinii, uzgodnien,
prawomocnych decyzji, na podstawie ktdrych Zamawiagjgcy bedzie mdgt przeprowadzié
postepowanie przetargowe, wytoni¢ wykonawce robdt oraz wybudowad prawidtowo
funkcjonujacy obiekt budowlany.

Stworzenie aktualnych na moment opracowania projektéw budowlanych,
wykonawczych oraz materiatdéw przetargowych, w zakresie rysunkowym, opisowym,
obliczeniowym oraz zestawieniowym dla powyzszych zadan. Wykonawca odpowiedzialny
jest za caty proces projektowy, udzielanie wyjasnien i uzupetnianie dokumentacjiw ramach
przetargu na roboty budowlane oraz nadzér autorski.

Zamodwienie obejmuje przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 228 w m. Reboszewo na

odcinku dtugosci ok. 1,0 km. Ponizej rysunek 1.1 2. plan orientacyjny przedstawiajqcy

lokalizacje inwestycji oraz link do mapy. hitps://goo.al/maps/Cv7L13YaGPxvKL2i7
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Rysunek 1. Plan orientacyjny
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Rysunek 2. Miejsce inwestycji (Zrédto google maps)

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie miedzy innymi:

1.

2.
3.
4

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Projekt koncepcyjny.

Analiza i Prognoza ruchu

Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjq.
Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji o Ssrodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia wraz z uzyskaniem decyz;ji.

Inwentaryzacja istniejqcej zieleni

Projekt gospodarki zieleniq.

Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstepstwa od czynnosci
zakazanych odnoénie chronionych gatunkdw rodlin, zwierzgt lub grzybdéw z
uzyskaniem decyzji.

Opracowanie mapy do celdéw projektowych

Dokumentaciji geotechnicznej

Projektu podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem.

Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zgtoszen/ decyzi o pozwoleniu
wodnoprawnym

Projektu budowlanego.

Projektu wykonawczego.

Spotkanie informacyjne

Raport z audytu BRD

Projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.

Materiatdw przetargowych w tym: STWIORB, wykaz robdt, przedmiar robét,
kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski.
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18. Opracowanie oraz ztozenie do organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji
realizacyjnej (pozwolenie na budowe/ZRID).

19.Udzielanie wyjasnieh/odpowiedzi/uzupetnien na wezwania organu w tfrakcie
procedur administracyjnych.

20.0Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich zmian projektu w frakcie
postepowania o udzelenie zamdwienia publicznego na redlizacje robdét
budowlanych objetych tymi zadaniami.

21.oraz innych opracowan stanowigcych o kompletnoséci dokumentacii.

22.Petnienie nadzoru autorskiego

Wszystkie opracowania powinny zostaé przedtozone na ptycie CD w wersji edytowalnegj i
nieedytowalnej oryginale (podpisane/opieczetowane) w PDF.

Zadanie znajduje sie na terenie powiatu kartuskiego, gminy Kartuzy wsi
Reboszewo. Zadanie dotyczy odcinka ok. 1 km 48+450 do 49+400. Jest to obszar
zabudowany w rozumieniu przepisdw o ruchu drogowym (znaki D42/43)
o dopuszczalnej predkosci 50 km/h. Przy drodze znajduje sie zabudowa jednorodzinna
w wiekszosci prowadzgce dziatalnos$¢ rolniczg, gospodarczg i ustugowq np. sklepy.
Wzdtuz drogi rosnie zieleh znajdujgca sie w skrajni drogowej skutecznie ograniczajgca
widocznosé. W pasie drogowym znajdujg sie chodniki, zatoki autobusowe z wiatami,
ogrodzenia. Droga krzyzuje sie z dr. publicznymi gminnymi i powiatowymi: ul. Stoneczngq,
Widokowq , Spacerowq i innymi. Pomiedzy jeziorami Brodno Mate i Brodno Wielkie
funkcjonuje most o dtugosci 15,7 m kamienny z konstrukcjg dzwigardw z betonu
zbrojonego. Wg przegladu z 17.08.2021 r ocena catego obiektu to 2,00. W zatgczeniu
do zamdwienia protokdt. Obiekt nie posiada barier drogowych.

Wystepuje szereg zjazddw o watpliwej dla bezpieczehnstwa geometrii i
pochyleniu, oraz nieuregulowanych miejsc wykorzystywanych do postoju pojazddw.
Wzdtuz drogi znajdujq sie rowy drogowe / melioracyjne. Na poczgtku zadania po lewej
stronie drogi wybija ze skarpy zrédto wody pitnej . Zdrdj Rebosza”. W drodze wystepujq
sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa, sanitarna, deszczowa, teletechniczna
napowietrzna i podziemna, elekiroenergetyczna napowietrzna i podziemna. Nie
wyklucza sie wystepowania innych sieci. Teren objety jest Studium uwarunkowan
Gminy. Odcinek jest oswietlony.

Odcinek znajduje sie na terenie pochytym. Na odcinku znajdujq sie tuki kotowe.
Zagospodarowanie terenu znacznie ogranicza widocznos¢ na wigczeniu sie do ruchu
na skrzyzowaniach oraz zjazdach. Chodniki nie majg ciggtosci, sg waskie. Przejscia dla
pieszych nie posiadajg wyspy segregacyjnej ani dedykowanego odwietlenia.

Jezdnia drogi wojewddzkie] ma nawierzchnie bitumiczng o nienormatywnej szerokosci.
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Czegsciowo jest ograniczona kraweznikami. Posiada liczne $lady uszkodzen

zmeczeniowych, wielokrotnie byta naprawiana. Pobocza gruntowe sq nienormatywne
i przerosniete.
Gmina Kartuzy 23.02.2023 vzyskata decyzje redlizacyjng na budowe kandlizacji sanitarnej
w pasie drogi wojewddzkiej

W celu usuniecia szeregu mankamentdéw drogi, dostosowania jej do wymogdw

przepisdw oraz potrzeb ruchowych oraz bezpieczenstwa nalezy w opracowaniu
uwzglednié m.in.:

1.

10.
11.

12.

13.

rozbudowa konstrukcji nawierzchni drogi wojewddzkiej oraz poboczy. Zakres na
podstawie m.in.: struktury i natezenia ruchu, koniecznosci zmian geometrycznych,
rodzaju, stanu nawierzchni oraz podtoza gruntowego.

Budowa nowego obiektu mostowego wraz z zapewnieniem ciqgtosci chodnika i
ciqgu pieszo rowerowego przynajmniej po jednej stronie.

Budowie wysp otwierajqce] i zamykajgcej na granicy terenu zabudowanego
majqcych na celu uspokojenie ruchu

Rozdzielenia przeciwlegtych kierunkdw pasdw wyspami segregujgcymi  na
przejsciach dla pieszych.

Usuniecia kolidujgcych i ograniczajgcych widocznos$¢ drzew i krzewdw. Jezeli bedzie
to konieczne nasadzenie zieleni kompensacyjnej. Miejsce nasadzen w migjscu
wskazanym przez Gmine.

Budowie par zatok autobusowych.

Budowie po jednej stronie chodnika, a po drugiej ciggu pieszo-rowerowego.
Lokalizacje dostosowaé do lokalnych potrzeb po uzgodnieniu z Gming.

Budowie przej$cia dla pieszych wraz z dedykowanym doswietleniem.

Budowie odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie
wody do odbiornika po wczednigjszym retencjonowaniu wéd na - warunkach
zarzgdcy cieku. tqczenie wdd z obszardw z poza pasa drogi wojewddzkiej do proj.
kd wytqcznie za zgodqg ZDW, po wczesniejszym uzyskaniu o$wiadczenia Gminy o
przejecie w uzytkowanie w jeden kanat wigczeh innych drég

Dostosowanie statej organizacii ruchu do uzgodnionych rozwigzan.

Budowa urzgdzeh BRD uspokajajgcych ruch m.in.: azyle dla pieszych/rowerzystow,
zabezpieczenie miegjsc potencjalnych przekroczen jezdni przez pieszych.

Budowie odwietlenia drogowego na catym proj. odcinku dr woj./chodnika w oraz
dedykowanego na przejScia dia pieszych i innych jezeli bedzie wynikato to z
obiektywnych uwag DIF UM opinii do geometrii.

Przebudowa wszystkich istniejgcych i legalnych zjazddw, skrzyzowan, obiektéw matej
architektury oraz innych budowli zlokalizowanych w pasie drogi wojewddzkie;.
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14, Budowa kanatu technologicznego zgodnie z ustawqg o drogach publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza odstgpienie od jego budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzgdcy drogi.

15. Opracowanie dokumentaciji usuniecia kolizji z infrastrukturg techniczng naziemngq i
podziemna.

16. Wyregulowac stan prawny nieruchomosci znajdujgcych sie dzis w granicach pasa
drogi wojewodzkiej.

17. Wykonanie badah podtoza gruntowego oraz nawierzchni. Przewidzied
kompleksowe rozpoznanie podtoza m.in. w miejscach: potencjalnych odbiornikow
wod, uskokdw terenu, wysokich skarp, projektowanych muréw oporowych.

18. Opracowanie dokumentacji usuniecia kolizji z projektowanymi elementami
zagospodarowania terenu znajdujqcych sie w istniejgcym pasie drogowym.

19. Analiza wtasnosci dziatek i ich zajecia, znajdujgcych sie w obszarze inwestycji oraz
sgsiadujacych z zakresem koniecznych robdt wraz z pozyskaniem wypisdw i wyryséw
z rejestréw gruntu aktualnych na moment zakohczenia zadania.

20. Zagospodarowaniu i uporzgdkowaniu przylegtego terenu w catym zakresie
projektowanego pasa drogowego dr wojewoddzkiej oraz innych drég

Realizacje wszystkich warunkdw stron nalezy uwzglednic w ofercie.

Szczegdtowe wytyczne zawiera: OPZ, Wytyczne ZDW do Projektowania.

1. Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane powinny byl zaprojektowane
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wskazanymi w_pkt. 5.10.1. OPZ, w
szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 24.06.2022 r. w
sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20

2. Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzgdzenia budowlane nalezy projektowaé w
sposdb zapewniajgcy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i
otaczaojgcej zabudowy.

3. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowaé zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

b) zasadami wiedzy technicznej,

c)stosowal wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wiasciwego
do spraw transportu oznaczone joko WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3 Projektowanie przejs¢ dla
pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dia pieszych. Czesé
4 Projektowanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -
60, -70. W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzglednia je w
dokumentacii.

d) Gdziekolwiek w specyfikacjach powotane sg konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedq
obowigzywacd postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogdw.




Opracowanie dokumentacji projektowej pn.
"Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 228 w m. Reboszewo"

4, Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng

ekonomicznos$¢ budowy i eksploatacii.

5. Stosowanie rozwigzan wypetnigiacych zasady réwnych szans dia  wszystkich

uczestnikdw ruchu.

6. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowaé z zapewnieniem wymaganh

ustawy o odpadach.

7. Konstrukcje chodnikéw i Sciezek rowerowych nalezy projektowaé, uwzgledniajgc

mozliwos¢ postoju na nich pojazddw o masie do 3,5 t oraz poruszania sie pojazddéw
oczyszczajgcych chodniki/cp-r.

8. Chodniki, ciggi pieszo-rowerowe, Sciezki rowerowe ndlezy projektowaé z

zachowaniem ciggtosci tych ciggdw na ziazdach i przy przecieciu z drogami

podporzgdkowanymi. W tym celu nalezy stosowaé m.in. nastepujgce rozwigzania:

a) ciqgto$¢ nawierzchni na zjazdach,

b) wyniesienie ciggdw,

c) przyblizanie drogi dla rowerdw do krawedzi jezdni na skrzyzowaniach o matym
ruchu, i wczesniejsze odginanie $ciezki dla rowerdw na skrzyzowaniu w celu
poprowadzenia jej prostopadle do wlotu podporzgdkowanego

Zamawigjgcy oczekuije zaprojektowania obiekiu na parametrach nie mniejszych:

4.1.

1) klasa drogi G (dla przebudowy min kl. Z) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastrukiury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20

2) predkos¢ projektowa — minimalna zgodnie z normatywem,

3} dopuszczalne obcigzenia nawierzchni drogi - 115 kN, chodnik/cp-r — 3,5t

4) przekrdj poprzeczny:

a. szeroko$¢ pasa ruchu

—w terenie niezbudowanym 3.5 m

—w terenie zabudowanym przy uspokojeniu ruchu 3,25 m

b. szeroko$¢ pobocza gruntowego - 1.5 m,

c. szeroko$¢ chodnika, ciggu pieszo-rowerowego, rowerowego - minimalne
zgodnie z normatywem w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, nawierzchnia do
ustalenia w tfrakcie readlizacji po uzyskaniu opinii gminy.

5) pozostate elementy zgodnie z Wyltycznymi do projektowania na drogach

wojewoédzkich w Wojewodziwie Pomorskim v 3.27 z kwietnia 2023 1.

6) W pozostatych przypadkach zgodnie z normatywem.

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowaé zgodnie
z przepisami, w tym techniczna - budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
Gdziekolwiek w specyfikacjach warunkdw zamdwienia powotane sqg konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe,
bedg obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogdw.
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Obiekty budowlane nalezy projektowaé tak, aby zapewnié optymaing
ekonomicznos¢ budowy i eksploatacii.

Obiekty budowlane nalezy projektowaé z zapewnieniem wymagan ustawy
o odpadach, w szczegdinoici zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek.

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
materiatéw do wykonania obiektdéw budowlanych, ktdére spetniaja wymagania
obowigzujgcych przepisdw oraz sq zgodne zwymaganiami norm i zzasadami wiedzy
technicznej. Ponadto  Wykonawca weiZmie pod uwage wymagania
Zamawiaqjgcego dotyczqgce materiatdw do wykonania obiektéw budowlanych
i urzqdzen.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzyé do okredlenia rodzaju, zakresu i sposobu
wykonywania robdt budowlanych w  zgtoszeniu na  wykonywanie robdt,
sporzgdzonym na podstawie przepisdw ustawy Prawo budowlane.

W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadal wszystkie decyzje,
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci wynikajgcymi
z ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powigzanymi z powyzszg
ustawaq.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robdt budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by&é wykonana ze szczegdtowosciq
odpowiedniq dla tego rodzaju zamdwienia. Rozwigzania projektowe zamieszczane
w materiatach projektowych stuzqacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnieh
powinny przedstawia¢ niezbedny zakres szczegdtowosci projektowanego zadania.
Niezaleznie od warunkdéw zawartych w specyfikacjach warunkdéw zamdwienia i
ustalen wiasnych projektanta nalezy uwzglednié wymagania przepiséw prawnych.

Zgodno$é opracowan projektowych z umowq i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$é procesu wykonywania opracowan
projekfowych z wymaganiomi Umowy oraz poleceniomi Zamawigjgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowah projektowych, w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty
osiggniete zgodnie z Umowaq. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca zobowigzany jest
znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowiqzki projektanta wymagane prawem, okredlone sq w ustawie Prawo
budowlane oraz w ustawie o samorzqdzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie znakdw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektdw, sprzetu,
materiatdw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
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4.10.

4.11.

4.12.

projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

W razie koniecznosci Wykonawca zobowiqzany jest do przekazywania na biezgco
Zamawiajgcemu kopii wszelkich uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien i decyzji
zZwigzanych z redlizacjg dokumentacii projektowej. Kopie dokumentdw o istotnym
znaczeniv dla przedmiotu zamodwienia, 1j. na ktére Zamawiajgcemu przystuguje
zazalenie lub odwotanie w trybie kodeksu postepowania administracyjnego,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ w terminie maksymalnie 2 dni roboczych
od daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.

W okresie opracowywania przedmiotowe] dokumentaciji, Wykonawca projektu
zobowiqzuje sie do nieodptatnego wydania opinii do skierowanych przez
Zamawiajgcego opracowah zwigzanych z projektowanym odcinkiem drogi, na ktdry
jest zawarta umowa.

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejgcym pasie
drogowym ,pod ruchem”. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektdw (jezdnie, sciezki rowerowe, ciqgi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
pomicréw i badan, w okresie ich trwania, w zwigzku z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi. Przed przystgpieniem do prac pomiarowych
i badawczych wykonywanych na terenie istniejgcych drég, jezeli jest to konieczne
zuwagi na planowane wystgpienie utrudnieh w istniejgcym ruchu drogowym,
Wykonawca przedstawi  Zamawiajgcemu do  zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania.
W zaleznosci od potrzeb i postepu pomiardw i badan projekt organizacji ruchu
powinien by¢é na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiang,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badah Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewnigjgc w ten sposdb
bezpieczehstwo pojazddw | pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznoici tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest 1o nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenhstwa. Koszt projektdw organizaciji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu
pomiardw i badan nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtqczony
w cene Umowna.

Wykonawca przedmiotowe] dokumentacji przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe w catoici, automatycznie z chwilg przekazania dokumentacii.
W zwigzku z tym Zamawigjgcy moze wykorzystaé dokumentacje projektowg w
catosci lub w dowolnych czes$ciach przy dalszych etapach realizacyjnych.
Wykonawca zgadza sie na wykonywanie przez Zamawigjgcego autorskich praw
zaleznych.
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4.13. Przed ztozeniem oferty zaleca sie dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie sie ze
wszystkimi dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem. Stopien szczegdtowosci
przeprowadzenia rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy wytacznie od
Wykonawcy i nie moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek negocjacji po
ztozeniu oferty.

4.14. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

Q. zapewnia czytelnosé, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

b. czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

d. catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej
bedzie spis tresci,

e. rysunki bedg wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej
(min. wysokos¢ tekstu to 2,5 mm na wydruku),

f. kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajgcq opisy dotyczqce
tresci rysunku (kilometraz, temat rysunku, kolejng numeracie itp.), podobnie jak
strony tytutowe i oktadki poszczegdlinych czeici sktadowych opracowania
projektowego.

Ponadto wymaga sie aby:

g. czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstéw
kompatybilnego z ,,MS Word",

h. obliczenia iloici podstawowych robdt byty wykonane za pomocg arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z ,,MS Excel”,

i. rysunki wykonane byty za pomocgqg programédw kompatybilnych z programami
typy ,CAD", .dwg/.dgn

j. kosztorys inwestorski, oferfowy oraz przedmiar robét wykonany metodq
uproszczong, zapisany za pomocq arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z
»MS Excel" .xls, w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na
projekt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowan,

k. Projekt powinien posiadac swoje odzwierciedlenie (by¢ identyczny) z wersjq
nieedytowalng w formacie PDF,

l. Wymiary teczek nalezy dopasowaé do jej zawartosci. Teczki powinny byé¢
sztywne, trwate, posiadaé informacije podstawowe o: tytut
inwestyciji/umowa/zawarto$¢ teczki/tom z trzech stron (géra, bok i przdd).
Wewnatrz teczki spis zawartosci.

4.15. Wspélpraca z Zamawiajgcym
Zamawigjacy zostrzega sobie prawo do wglgdu do zamoéwionych prac

projektowych w trakcie ich sporzadzania. Wykonawca bedzie skiadat
Zamawiajgcemu pisemny raport o postepach redlizacji zadania w odstepach nie
rzadziej niz co 2 miesigce przedstawigjgc stopieh zaawansowania prac
projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz postepem realizacji zadania
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wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego radach projektu lub o ile
Lamawigjgcy o to poprosi.

1. Rada projektu odbedzie sie 8 tygodni po podpisaniu umowy. Wykonawca
przedstawi na niej: Inwentaryzacje stanu istniejgcego wraz z wnioskami, koncepcije
projektowanego uktadu drogowego co najmniej na aktualne] mapie do celdéw
informacyjnych i pokazywac strukture wtasnosci gruntdw, planowany zakres zmian
zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, miejsca potencjainych odbiornikdw
wod oraz procedure dla uzyskania decyzji redlizacyjne]. Wykonawca przekaze
Lamawiajgcemu materiaty nie pdzniej niz 3 dni przed rada.

Wykonawca kazdorazowo bedzie udzielat odpowiedzi na pytania Zamawiajgceqo
Zwigzane z redlizowanym przedsiewzieciem w terminie 3 dni roboczych.

Na polecenie Zamawiajacego wspdtpraca ta wigze sie rédwniez z czynnosciami
polegajgcymi na udzielaniv  wyjasnien, opiniowanie, udostepnianie danych
Zzewnetrznym organom/projektantom dziatajacym w obrebie pasa drogowego
drogi wojewddzkiej. Czynnosci te nalezy uwzgledni¢ w ofercie

5. Podstawowe elementy sktadowe dokumentaciji

5.1. Projekt koncepcyjny

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawigjgcemu projekt  koncepcyjny
zawierqjqcy: podstawowe zatozenia geometryczne obiektu z uwzglednieniem zmian
wysokosci terenu, uwzglednigjgce przedstawione w OPZ wyposazenie drogi,
elementy BRD, wskazanie potencjalnych odbiornikdw wdd, punkidw zasilania.
Koncepcja powinna by¢& wykonana na aktualinej mapie do celdw informacyjnych i
pokazywacl strukture wiasnosci gruntdw. Do koncepciji zostanie zatgczona
szacunkowa wartos¢ robdt wraz z podaniem podstawowych skiadowych
elementdw inwestyciji.

5.2 Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia wraz z vuzyskaniem decyzji

Wykonawca przeprowadzi ocene oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko na
podstawie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, w tym:

— wniosek wraz z materialami w celu uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (KIP), i/lub

— raport o oddzialywaniv przedsiewziecia na srodowisko

Wykonawca, w ramach oceny oddziatywania przedsiewziecia na S$rodowisko,
przygotuje odpowiednie materiaty i wystgpi z wnioskiem do witasciwego organu
o uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia zgodnie z ustawqg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstiwa w ochronie
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Srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz.U.2018.2081 j.t. /.
Wykonawca opracuje wszystkie niezbedne materiaty do ww. wniosku. W karcie
informacyjne] przedsiewziecia nalezy zawrzeé informacje zgodnie z art. 62a i 63
ustawy 003 oraz niezbedne do wydania decyzji srodowiskowej zgodnie z art. 82 ust.
1 ww. ustawy. W opracowaniu materiatdw nalezy uwzgledni¢ m.in. oddziatywania
skumulowane, a takize wptyw przedsiewziecia na klimat i osiggniecie celdéw
Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami. Wszystkie zatgczniki
do KIP ktére przygotowuje Wykonawca powinny posiadaé metryke zawiergjgcq
opisy dotyczgce tresci rysunku m.in.: nazwe zadania, temat rysunku, skale, dane i
podpis osoby opracowujqcej, kolejng numeracije itp., podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdinych czesci sktadowych opracowania projektowego,

Obszar oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko nalezy uzgodnic
w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Jezeli jest wymagany, to raport o oddzialtywaniu przedsiewziecia na srodowisko
nalezy sporzqdzi¢ zgodnie z ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko i wymaganiami
okreslonymi przez organ prowadzqcy postepowanie.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $Srodowisko powinien uwzgledniac
oddziatywanie przedsiewziecia na etapach jego redlizacji, eksploatacji lub
uzytkowania oraz likwidaciji.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu komplet dokumentow
Swiadczgcych o tym, 7e procedura wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zostata wydana prawidtowo. Tzn. Wykonawca bedzie gromadzit
dokumenty na biezgco w kolejnosci ich powstawania od wszystkich stron
postepowania w formie oryginatdw pism, wydrukdw stron internetowych (m.in. BIP)
oraz innych dokumentéw. Dokumenty nalezy ponumerowaé w_ kolejnosci ich
powstawania i przekaza¢ Zamawigjgcemu na koniec umowy w formie papierowej
w 1 egz. (leden egz. w orydinale) oraz elekironiczne] formie PDF na ptycie CD/DVD.
Zamawiagjgcy zobowigzuje Wykonawce do monitorowania procedury wydania
decyzii 0 srodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku przekroczenia termindw
okredlonych ustawowo w Kodeksie Postepowania Administracyinego, Wykonawca
zobowiazany jest wystaé ponaglenia do wiasciwego ordanu w celu rozpatrzenia
sprawy w ustawowym terminie.

5.3. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstepstwa na czynnosci
zakazanych odnosnie chronionych gatunkéw roslin, zwierzgt lub grzybéw z
vzyskaniem decyzji.

Zamawigjgcy nie posiada decyzji o odstepstwie od czynnosci zakazanych dla

gatunkdw chronionych. W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacje przyrodniczg
nalezy zweryfikowac czy wystgpi potrzeba uzyskania takich decyzji dotyczgeych
wszystkich gatunkdw chronionych obecnie wystepujgcych na zadaniu.
Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ przeprowadzona réwniez w przypadku,
gdy nie bedzie prowadzone postepowanie o wydanie decyzji o srodowiskowych
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uwarunkowaniach redlizacji przedsiewziecia. Wszystkie-braki-ralenruzupetnié.

Whnioski 0 uzyskanie odstepstw na czynnosci zakazane w stosunku do osobnikéw
aatunkédw chronionych nalezy przygotowad, jezeli w obrebie inwestycji zostanie
stwierdzone ich wystepowanie oraz gdy wystagpi taka konieczno$é w zwiazku
Zreqdlizacjg przedmiotowego projektu (moze wywieraé ona negatywny wptyw na
te gatunki] lub wynika z opinii, uzgodnien witasciwych organdéw albo wydanej
decyzi o Srodowiskowych uwarunkowaniach readlizacji  przedsiewziecia.
Wykonawca opracuje stosowna dokumentacije oraz wnioski i na tej podstawie
uzyska zezwolenia w rozumieniu art. 56 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2022.916 1.J. z dnia 2022.04.28) oraz art. 9a Ustawy Prawo towieckie
(Dz.U.2022.1173 t.J. z dnia 2022.06.01). Naleiy wnioskowaé o wszelkie moiliwe
czynnosci umozliwiajgce zrealizowanie projektu.

Wykonawca, wraz z przygotowaniem wniosku na uzyskanie odstepstwa na
czynnosci zakazane odnosnie chronionych gatunkdw rodlin, zwierzat lub grzybdw,
ma w razie koniecznosci, udzielaé wyjasnien i sktada¢ uzupetnienia do wniosku,
w trakcie procedury, na wezwanie Zamawigjgcego, w nieprzekraczalnym terminie
3 dni.
Zamawiagjgcy zobowigzuje Wykonawce do monitorowania procedury wydania
decyzji na odstepstwa od czynnosci zakazanych odnosnie chronionych gatunkdw
rodlin, zwierzgt lub grzybdéw. W przypadku przekroczenia termindw okreslonych
ustawowo w Kodeksie Postepowania Administracyjnego Wykonawca Zobowigzany
jest wysta¢ ponaglenia do wtasciwego organu w celu rozpatrzenia sprawy
w ustawowym terminie.
5.4. Inwentaryzacija istniejgce] zieleni w zakresie czesci opisowej w tym tabelarycznej oraz
czesci rysunkowe.
Czes¢ opisowa m.in. z:
* w formacie szczegdtowej tabeli zawierajgcej

- nrinwentaryzowanego drzewq,

- okreSlanie nazwy polskiej i tacinskiej drzew i krzewdw,

— dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia, wysokos¢ i srednica korony, dia
krzewoéw: powierzchnia zajmowanego terenu,

— stan zdrowotny wraz z zaleceniami,

- ze wstepnqg informacjg o mozliwosci wystepowania gatunkdw chronionych,
jego formie, nazwie (polskiej i tacihskiej), wielkosci wystepowania gatunku w
szt./powierzchnia.

— zalecenia dotyczgce pojedynczych drzew lub krzewdw (pielegnacyjne,
zalecenia wycinki lub przesadzenia),

» okredlanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewdw w formie opisowej
oraz fotograficznej,
Czes¢ rysunkowa m.in.
* wykonanie planéw na podktadzie mapowym z naniesiong lokalizacjq
zainwentaryzowanych drzew i krzewdw w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach
powinna sie znalezé m.in. numeracja drzew oraz krzewdw. Wielko$¢ grafiki
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oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawia¢ wiasciwy dla skali rysunku,
Zzakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu.  Numeracja
obiektéw na mapie musi by¢ zgodna z numeracjq zawartqg w tabeli czesci
opisowe;j.

*» wykonanie niezbednej dokumentacji fotograficznej kaidego drzewaq,
przedstawigjgcymi m.in. stan zdrowotny obiektu wraz z wystepujgcymi na nim
porostami, grzybami, dziuplami ptakdw. Dokumentacje fotograficzng nalezy
przygotowaé w formie cyfrowej na ptycie DVD. Nazwy zdjeé bedg
odzwierciedlaty numeracje zieleni na planie oraz tabeli.

* Wszystkie drzewa powinny zostaé ponumerowane w terenie poprzez trwate
oznakowanie drzew tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi
by¢ zgodna z numeracjqg drzew zawartg w dokumentacji przedstawigjgcej
inwentaryzacje w czesci opisowe] oraz cze$ci rysunkowej oraz wersji
elekironicznej na ptycie CD/DVD. Szczegdty dotyczgce sposobu oznaczenia
drzew opisano w czesci "Wytyczne techniczne projektowania ...”

* wpisanie zaleceh dotyczgcych zabezpieczenia roslinnosci wystepujacej na
placu budowy.

Zalecenia szczegdtowe dla inwentaryzacii zieleni znajdujq sie w zatgczniku ,Wyltyczne

ZDW do Projektowania” punkt ,Zielen”

Wykonawca wprowadzi do udostepnionej mu przez Zamawiajgcego bazy danych

informacje z inwentaryzaciji zieleni w trakcie redalizacji zadania.

UWAGA. Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych

powyie] elementéw powinna zostaé zwienczona sporzqgdzeniem wnioskéw oraz

zalecen dla dalszych prac projektowych m.in. w zakresie:

- badon podtoza grunfowego, opracowania dokumeniacji geotechnicznej,
wzmocnienia podtoza, typowania miegjsc dla  wzmocnienia i naprawy
uszkodzonych elementéw drég,

- wprowadzenia rozwigzan BRD,

— usuniecia kolidujgcej z inwestycjq zieleni,

— rozwiqzan zwiqzanych z odwodnieniem drogi,

— zmiany i ograniczenia dostepnosci komunikacyjnej nieruchomosci,

5.5 Projekt gospodarki zielenig

W sktada projektu gospodarki zieleniq wchodzi Projekt wycinki oraz Projekt nasadzen

Na podstawie przyjetych i ostatecznych rozwigzan projektowych przedstawionych w
PZT wykonawca opracuje powyisze opracowania zawierajgce m.in.:

a) anadlize zagospodarowania istniejgce] zieleni i jej ewentualnej kolizi z
projektowang inwestycjq (zielerh do zachowania, do wycinki, do przesadzenia z
uwzglednieniem wtasnosci dziatek),

b) wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy,

c) wskazanie sposobu sadzenia i przesadzania drzew lub krzewdw, w tym podanie
termindw prac i wtasciwych odlegtosci

d) szczegdtowq tabele zawiergjgca:

- nr inwentaryzowanego drzewa/krzewu
— nazwe polskq i tacifskg gatunkdw drzew i krzewdw,
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- dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia na wysokosci 130 cm, wysokos¢ i
Srednica korony, dla krzewéw: powierzchnia zajmowanego terenu,
- stan zdrowotny wraz z zaleceniami,
- informacje o wystgpowaniu gatunku chronionego wg inwentaryzacii
przyrodniczej
- informacje o kolizji drzewa/krzewu i koniecznosci wycinki lub przesadzenia,
powierzchni krzewdw do wycinki

e) Projekt nasadzeh zgodny z wytycznymi ZDW do projektowania oraz wydanymi
decyziami uwzglednigjgcy m.in. pielegnacje, terminy prowadzenia prac i
odlegtosci pomiedzy nasadzanymi elementami zieleni.

Nasadzenia kompensacyjne realizowaé na wskazanych przez samorzgdy gminy i
powiatu terenach poza pasem drogowym.

Cze$é rysunkowa m.in.

wykonanie plandw na podktadzie mapowym z naniesionq lokalizacjq
zainwentaryzowanych

drzew i krzewdw w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach powinna sie znalezé m.in.
numeracja drzew oraz krzewdw. Wielko$¢ grafiki oznaczenia zieleni na mapie
powinna przedstawia¢ witasciwy dla skali rysunku, zokres rzutu pionowego
inwentaryzowanego drzewa/krzewu. Numeracja obiektéw na mapie musi byé
zgodna z numeracjq zawartg w tabeli czesci opisowe).

wpisanie zaleceh dotyczqcych zabezpieczenia roslinnosci wystepujgcej na placu
budowy,

5.6. Opracowanie mapy do celéw projektowych (MDCP)

Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca opracuje MDCP, a jezeli zajdzie taka
potrzeba dokona takze aktualizacji mapy i we witasnym zakresie opracuje oraz
zarejestruje mape do celow projektowych we wtasciwym osrodku geodezyjnym.

1} Mapa musi zostaé wykonana joko mapa numeryczna w  skali  1:500,
z przewidzianqg dia tej skali doktadnosciq i powinna sktadacd sie z mapy wektorowej
w zakresie  sytuacyjno-wysokosciowym, ewidencji gruntdw oraz  uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

2) Mapa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych instrukcjach
i przepisach geodezyjnych, w szczegdInosci:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j.
Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddw
technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiarédw  sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
/Dz.U. Nr 25, poz. 133/ w sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

- Ogdinych Specyfikacji Technicznych dotyczgcych prac geodezyjnych
wykonywanych dla potrzeb drogownictwa:

a) OST GG-00.00.00. - Wymagania ogdlne,

b) OST GG-00.01.01. — Wykonanie mapy do celdw projektowania drég.
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5.7. Inwentaryzacja wraz z analizqg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjqg

Wykonawca przygotuje inwentaryzacje stanu istniejgcego zawiergjgcqg lub

dotyczqca:

2) Opis stanu istniejgcego zawierajgcego odniesienie do ponizszych punktdw.

3) Nr-y drég publicznych, parametrdw technicznych/geometrycznych oraz stanu
istniejgcego drég w strefie powiqzan z projektowanymi drogami.

4) Inwentaryzacje zlokalizowanych w obrebie drogi obiektdw inzynierskich, matej
architektury.

5) Miegjsca najnizsze i najwyzsze niwelety, miejsca bezodptywowe terenu.

6) Miejsca z oswietleniem drogi wraz ze zrédtem jego zasilania,

7) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci ciekow naturalnych lub
sztucznych w tym zbiornikdw naturalnych, drenazu.

8) Stan nawierzchni,

9) Identyfikacja generatordw ruchu / zrédta i celdw ruchu pieszego i rowerowego jak:
sklepy, karczmy, budynki uzytecznosci publiczne], miejsca kultu, przystanki
autobusowe,

10) Miejsca niebezpieczne pod wzgledem: geometrycznym, architektonicznym,
Srodowiskowym,

1) Wskazanie miejsc  wykazujgcych uszkodzenia obiekiu, wynikajgce
z niestabilnych/stabych warunkdw gruntowych np. szczeliny podtuzne nawierzchni,
lokalne silne zanizeniq, uciekajace skarpy, wysieki wodd gruntowych, zastoiska wody
i bagniska w bezposrednim sqgsiedziwie lub w pasie drogowym.

12) Wykonanie inwentaryzacji istniejgcych zjozddw znajdujgcych sie wzdtuz drogi
w zakresie: kilometrazu, szerokosci, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprécz formy
graficznej na papierze, nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu inwentaryzacje
fotograficzng na nosniku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym, przy czym
zdjecia muszqg by¢& wykonane aktualne i identyfikowalne tzn. posiada¢ wyswietlony
datownik i nazwe zawierajgcq kilometraz). Na zatgczniku graficznym nalezy
umiesci¢ kilometraz zjazdu odpowiadajgcy aktualnemu km drogi. Numeracja zdje¢
Ziazddw na ptycie DVD musi byé zgodna z kilometrazem zawartym w tabeli czesci
opisowej oraz z czesciq rysunkowd.

13) Inwentaryzacji powierzchniowych warunkdw wodnych w petnym obszarze
oddziatywania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzié
w trakcie oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Nalezy wskazal miejsca
naptywu wody do pasa drogowedo, zastoiska wody oraz opisac zwigzane z tym
problemy.

14) Uzyskanie informacji o istniejgcym drenazu podziemnym z: mapy do celdw
projektowych, Rejonu Drog Wojewddzkich, Urzedu Gminy, Wod Polskich, Spdtek
wodnych oraz mieszkancdow.

15) Terendw objetych ochrong zabytkdw i opiekg nad zabytkami.

16) Szczegdtowq inwentaryzacje nawierzchni, zatok autobusowych, zjozddw,
oznakowania poziomego i pionowego, przepustdw, ogrodzen, bram, schoddw,
budynkéw do zabezpieczenia, oraz innych obiektdw ielementdéw, na ktére
przedmiotowa inwestycja bedzie wywierata wpltyw w trakcie budowy Iub
eksploataciji. Inwentaryzacje istniejgcych zjazddw nalezy ustalic na podstawie wizji
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w terenie i po wustaleniach zwtascicielami /uzytkownikami /zarzgdcami/
administratorami nieruchomosci.

17) Petnq, szczegdtowq inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego i naziemnego
na podstawie wtasnych pomiardw geodezyjnych i materiatéw ze sktadnicy
geodezyjnej oraz wywiadu branzowego u administratoréw.

18) Andlize dostepnosci komunikacyinej do drogi publicznej dla kazde] dziatki.

19) Powyzszg inwentaryzacje nalezy uzgodnic z
o wiasciwym Zarzadem Drog w zakresie:

— urzgdzeh administrowanych przez Zarzad,

— wydanych uzgodnieh na urzagdzenia obce.

e kompetentnymi instytucjami w zakresie:

— projektowanych dotychczas urzqgdzen,

— uzgodnionych plandw zagospodarowania,

— wydanych decyzji i ztozonych wnioskdw o wydanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego w  strefie  zamierzonego oddziatywania
projektowanej drogi. Nalezy takze podac informacje o stanie zaawansowania
prac projektowych dia wydanych decyzji,

— wydanych decyzji, pozwoleh na budowe w strefie zamierzonego
oddziatywania projektowanej drogi.

20} Andlize obowigzujgcych miejscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego, studia uwarunkowan oraz innych aktéw/dokumentdw stanowigcych
miejscowe prawo dotyczqce zagospodarowania terenu. Nalezy uwzglednic wydane
warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowe (PnB).

5.8. Dokumentacja geotechniczna
Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projekiowe oparte gtdwnie na
pracach kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunkdw geologiczno-
inzynieryjnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz okredlenia przydatnosci
terenu pod budowe obiektdéw budownictwa drogowego. Dokumentacja
geotechniczna powinna m.in. dostarczyé dane o podtozu potrzebne do opracowania
raportu oddziatywania na srodowisko. Dokumentacja powinna zosta¢ sporzgdzona
przez osobe posiadajacg wymagane przepisami uprawnienia (inzyniera gectechnika)
oraz dodwiadczenie,
Nalezy przeprowadzi¢ ocene stopnia zlozonosci podioia oraz zaliczyé obiekt
budowlany do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na te] podstawie nalezy
opracowaé¢ dokumentacje w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badan
podioza gruntowego; projektu geotechnicznego.
Dokumentacja geotechniczna powinna by¢é wykonana zgodnie z:
1. Ustawqg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gbrnicze (Dz. U.2022.1072 1,j. z
2022.05.20),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27).
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4, Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463),
5. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10),
é. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagon dotyczgcych projektéw robdt geologicznych, w tym robdt, ktdrych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023.155 1.j. z 2023.01.20),
7. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentagcji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U.2016.2033 z dnica 2016.12.15),
8. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu
uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii (Dz.U.2016.830 z dnia 2016.06.10),
9. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 paidziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia 2017.11.09),
10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
zinformacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724 z
2011.12.30),
11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,
12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podioza gruntowego.
13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.
Z pdzniejszymi zmianami,
Opracowanie powinno zawiera¢ m.in.:
- informacje ogdine (inwestor, wykonawca, lokalizacja),
- ogding charakterystyke terenu, rzezby i sposobu uzytkowania,
- informacje z dostepnych danych o© budowie geologicznej, warunkach
geotechnicznych i hydrogeologicznych,
- spis wykorzystanych materiatéw archiwalnych,
- mape lokalizacji projektowanego obiektu — skala 1:25 000 lub 1:50 000,
- mape topograficzng (w skali 1:10 000 lub wiekszej) z lokalizacjq projektowanego
obiektu oraz przedstawieniem zagadnieh problemowych np.: zasiegu gruntow
o0 matej nosnosci, obszardw czynnych osuwisk,
- fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inzynierskiej (w skali 1:50 000 lub
wiekszej) rejonu projektowanego obiektu,
- karty dokumentacyjne otworu, wartodci charokterystyczne i wspdtzedne
materiatowe okre$lone wg obowigzujgcych przepisow,
- przekroje geologiczno-inzynierskie z zaznaczonqg lokalizacjg projektowanego
obiektu,
- fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50000 Ilub wiekszej) rejonu
projektowanego obiektu,
- okredlenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami parametréw  fizycznych
i mechanicznych gruntdw niezbednych do okreslenia: stanu podtoza poddanego
projektowanym obiektem budowlanym, doboru technologii wzmocnienia podtoza
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gruntowego lub wymiany gruntu jezeli okaze sie, ze jego wzmocnienie jest
nieoptacaine ekonomicznie lub nieefektywne,

- identyfikacje istniejace] konstrukciji nawierzchni drogi poprzez wykonanie odwiertéw
przez nawierzchnie z podaniem materiatdw, arubosci oraz stanu warstw. Rozstaw
max. co 200 m, gtebokos¢ min 3 m.

- identyfikacje miejsc wystepowania smoty w nawierzchni,

- wnioski i zalecenia, w szczegdlnosci ocene podtoza budowlanego pod kgtem
lokalizacji i mozliwosci wykonania projektowanego obiektu.

Zakres i program badan geotechnicznych nalezy uzgodni¢ z Zamawigjgcym.

W miejscach wystepowania: przepustow, zbiornikdw wodnych, ciekdéw, bagien,

wysokich  skarp, zboczy osuwiskowych, rodlinnosci wskazujgcej] mozliwosé

wystepowania odmiennych od pomierzonych w okolicy warunkdw gruntowych oraz

w  szczegdlnie ztozonych warunkach budowy podtoza nalezy przewidzieé

uzupetnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podtoza (wyrobiska,

odwierty). Badania nalezy dodatkowo zagesci¢é podtuzenie oraz poprzecznie
wzgledem osi_drogi w celu zidentyfikowania zasiegu wystepowania gruntéw
stabonosnych (wymagajgcych wymiany lub wzmochnienia inng technologiq niz
odcinek sgsiedni), wysokiego swobodnego/napietego poziomu zwierciadta wody
gruntowe] Ilub gdy jest to niezbedne do zidentyfikowania przyczyn
degradaciji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wptywu podtoza na te uszkodzenia.

Projekt przebudowy/budowy przepustdw lub kanalizaciji zastepujgcej przepust nalezy

oprze¢ na co najmnie] dwdch odwiertach geologicznych. W przypadku innych

obiektéw wymagajacych rozpoznania gruntdw, w tym mury oporowe, rozstaw badan
nalezy dostosowaé do obiektu.

Ocena miejsc o ktérych mowa powyiej lezy w gestii Wykonawcy.

5.9. Andlizy i prognozy ruchu
Analizy i prognozy ruchu powinny by¢ wykonywane i opracowywane na podstawie
najbardzie] miarodajnych danych i przy zblizonych zatozeniach. W analizach i
prognhozach ruchu nalezy:

1)

2)

3)

wykorzystaé wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach krajowych
i wojewddzkich,

wykona¢ dodatkowe wiasne pomiary ruchu w zakresie niezbednym do analizy i
prognozy, w szczegdlnosci na skrzyzowaniach z drogami powigzanymi z inwestycjq
w zwigzku z planowanq przebudowq/rozbudowq skrzyzowan z drogami
innego/nizszego rzedu; czas pomiardw powinien wynosi¢ 2 godziny w szczycie
porannym i 3 godziny w szczycie popotudniowym. Krétsze czasy pomiardéw
wymagajq vzasadnienia,

przedstawi¢ rodzajowq strukture ruchu i kartogramy ruchu na skrzyzowaniach.

Prognozy ruchu powinny obeimowac okres co najmniej 20 lat od przewidywanej daty

oddania inwestycji do uzytku. Analizy i prognozy ruchu powinny zawieraé& m.in.
prognoze wielkoéci ruchowych i prognoze warunkdw ruchu, rodzajowq strukture ruchu,
kartogramy ruchu na skrzyzowaniach, przepustowos¢ oraz poziom swobody ruchu
projektowanych skrzyzowan w okresie prognozowania skrzyzowan.
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Wielkosci natezen ruchu dla odcinkdw drég powinny byé podane w pojazdach
rzeczywistych na dobe [P/d] z doktadnosciq do 100 pojazddw, dla skrzyzowan i
weztdw w pojazdach na godzine [P/h] z doktadnosciq do 10 pojazddw.

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz obliczen Wykonawca okresli
prognozowanq kategorie ruchu dla poszczegdlnych drég, dobierze przekroje jezdni
oraz geometrig skrzyzowan. Poziom swobody ruchu na dr. wojewédzkiej powinien by¢
wyiszy niz drég podporzgdkowanych i nie mniejszy niz A do B. Okolicznosci
odbiegajgce od powyiszego nalezy vzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5.10. Opracowanie wnioskow oraz vzyskanie zgloszen/decyzji o pozwoleniu

wodnoprawnym

Wykonawca przygotuje operat/operaty wodnoprawne i uzyska wymagane
zgtoszenia/pozwolenia wodnoprawne zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne. Dz.U.2021.2233 tj. z dnia 2021.12.03 pdiniejszymi zmianami. Wykonawca
dostarczy Zamawigjgcemu: ostateczng, zatwierdzonq i podpisang przez uprawnionq
osobe wersje operatu jako zatgcznik do zgtoszenia/decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym oraz uzyskane zgtoszenia/decyzie o pozwoleniu wodnoprawnym.
Nalezy dostarczyé trzy egzemplarze kompletu dokumentdw w tym jeden oryginainy.
Uzyskane decyzje powinny umozliwi¢ Zamawiajgcemu redlizacje zadania w podziale
na etapy oraz nie narzucaé mu kolejnosci etapdw.

Materialy do uzyskania zgtoszenia/PnB/ZRID projekt budowlany nalezy opracowaé na
catos¢ inwestycji, bez jej podzialu na czesci.

przepisami w tym.in. z:

a. Ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.2023.162 j.1. z dnia 2023.01.20)

b. Ustawgz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),

c. Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 1.j. z dnia
2022.08.12),

d. Ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 .. z dnia 2022.12.14),

e. Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990
t.j. z dnia 2021.11.03),

f. Ustawqg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia
2022.04.28),

g. Ustawqg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2022.2556 1.j. z dnia
2022.12.09).

h. Ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16).
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i. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2022.1679 tj. z dnia
2022.08.10),

j.  Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29),

k. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),

l.  Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20

m. stosowaé wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego do
spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dia pieszych. Czes$¢ 3 Projektowanie przejs¢ dla pieszych
i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4
Projektowanie oswietlenia przej$¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -60, -70.
W miare pojawiania sie kolejnych WIS nailezy uwzgledniaé je w dokumentacji

n. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 15 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do woéd lub do
urzgdzeh wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15),

0. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/.

p. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000t]. z dnia 2022.09.27).

qg. iinnych.

informacyjnych/projektowych w skali 1:500 (uzyskanej z o$rodka geodezyjnego)
uzupetnionej o pomiar geodezyjny.

wykorzystane w dokumentacji niezbedne do realizacji robdt budowlanych w oparciu
o przedmiotowq dokumentacje projektowaq.

pozwolen, postanowien, uzgodnien, opini, stanowisk, warunkdéw i innych pism.
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawiera¢ klauzule prawomocnosci.

pasa drogowego pod inwestycje w formie tabeli (wersja papierowa i elektroniczna
Xls) zawierajgcg nastepujgce dane:
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. Wiasnos§é
Gmina
Lp. Nr dziatki
o) r dziatki Obreb (miasto)
1 2 3 4
T | ier | e | e prywatna
samorzqgd
Skarb panstwa

Dziatki pod inwestycje nalezy zaznaczyé na rysunkach kotkiem.

5.11.6. Opracowaé zestawienia i wykazy robdt dla wszystkich asortymentdw,
w szczegdlinosci dot. robdt ziemnych, rozbidrek itd.

5.11.7. Sporzadzi¢ informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiekiu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqce] bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/. oraz przepisy
powiqzane iinne

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) nalezy
wykonac¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) i na podstawie najnowsze] wersji i udostepnionych
przez ZIDW Wzoréw STWIORB, Ogdinych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKIA,
dostosowujac do specyfiki zadania (obiektu). Wszelkie zmiany treSci specyfikacji
pochodzgcych z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST powinno by¢
uzgodnione z Zamawigjgcym.

Przedmiar robot w uktadzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29).

Przedmiar robét ma zawieraé ilos¢ robdét w oparciu o szczegbélowy Wykaz Robét
wszystkich branz i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbiérek nawierzchni, ogrodzen,
budynkdw, obiektéw matej architektury, robdt ziemnych, wymian gruntdw, wzmocnien |
wszystkich pozostatych elementdéw projektowych. Przedmiar robdét powinien byé
opracowany w_jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na projekt,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dia tych opracowan

5.11.10. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski
zestawieniem kosztdw, w oparciu o przedmiar robdt sporzgdzony na podstawie wykazu
robdt ktéry nalezy réwniez zatgczyé Zamawiajgcemu zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

b)... Kosztorys __Inwestorski nalezy wykonaé metodq uproszczong, w  uktadzie
specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien by¢é opracowany w jedne] tabeli

zawierajace] wszystkie branze sktadajace sie na projekt, zgodnie z obowigzuigcymi
przepisami dla tych opracowan

W potowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szacunkowqg
wartosé przedsiewziecia

Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego jednokrotnie zaktualizuje kosztorys inwestorski

przed ogtoszeniem postepowania na wytonienie wykonawcy robét budowlanych. W

przypadku stwierdzenia niescistosci kosztorysu z dokumentacia projektowg rowniez usunie

te niescistosci.

5.12 Projekt podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie projektéw podziatu dziatek ewidencyjnych
zajmowanych pod poszerzany/nowy pas drogowy (podziaty dziatek oraz przejecia w
catosci jezeli takie wystgpiq). Podziaty nieruchomosci sg niezbedne w celu redlizacji celu
1. uzyskania decyzji ZRID na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z
2018.1474 z dnia 2018.08.02).

Przed przystqpieniem do wykonania projektdw podziatu Wykonawca przeprowadzi
rozpoznanie dotyczgce wiasnosci nieruchomosci, funkcji terenu, ustali przebieg granic
przedmiotowych dziatek. Przez ustalenie granic rozumie sie odszukanie, wznowienie lub
wyznaczenie zatamania granic dziatek. Przy pracach zwigzanych z ustaleniem granic,
wspotrzedne punktdw granicznych z Osrodka Dokumentacji nalezy traktowaé, jako
robocze i nie mogqg one by¢ podstawqg do okreslenia potozenia punktdéw granicznych w
terenie. Ustalenie granic dzielonych dziatek, wznowienie znakdw granicznych lub
wyznaczenie punktéw granicznych dla starych granic nalezy wykonal zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami wskazanymi w pkt. 8 OPZ w tym zakresie, w szczegdlnosci:
o Ustawq z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.2019.725.1.),
¢ Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 2.11.2011 r. w
sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych
pomiardéw do panhstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011
r. Nr 263, poz. 1572),
¢ Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonania podziatdw nieruchomosci (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).
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e Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng. Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 j.1..

e Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 4.05.2005 r. w sprawie scalanie i podziat
nieruchomosci Dz.U.2005.86.736 z dnia 2005.05.17

e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacii
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.2018.1474 j.t. z dnia 2018.08.02)

UWAGA. Zespdt geodezyjny, podczas prac (m.in. okazania granic, innych pomiardw)
winien jest udzieli¢ krétkie] informacii o inwestycji przekazujac broszure zawlerajgcg
podstawowe dane inwestycii, jak:

e nazwa inwestycii ktérej dotyczg prace,

e rodzqgjwykonywanych prac geodezyjnych oraz jakiemu celowi stuzg,

e nazwe Wykonawcy prac geodezyjnych oraz adres (kontakt : mail, telefon, adres)

¢ nazwe Wykonawcy dokumentacii oraz adres,

e nazwe Inwestora oraz adres,

Projekty podziatu nalezy wykona¢ w oparciu o pomierzone granice (stare i nowe) na
obowigzujgcg osnowe geodezyjng. Wspdtrzedne punktdw granicznych ujawnione w
ewidencji niepomierzone na aktualnie obowiqzujgcej osnowie geodezyjnej i
niespetniajgce standarddow wynikajgcych z rozporzgdzenia o ewidencji gruntow i
budynkdw nie mogq by¢ w bezposdredni sposdb wykorzystane do wyniesienia w teren.

Projekty podziatdw nalezy wykonaé w é egzemplarzach zatwierdzonych i przyjetych do
zasobow witasciwych osrodkdw geodezyjnych. Przed ztozeniem do Starostwa nalezy
przekazac¢ Zamawigjgcemu dodatkowo 1 egzemplarz w celu weryfikacji i zatwierdzenia
przyjetych podziatdw nieruchomosci.

Wykorzystang istniejgcg osnowe oraz zaktadang nowq przekazaé inwestorowi w formie
kart opisdw topograficznych z wspdtrzednymi tych punktdw. Obligatoryjng czesciq
przekozywanych zatqcznikdw jest kopia protokotu z przyjecia granic z klauzulg
potwierdzajgcq przyjecie operatu do zasobu.

W ramach zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania odpiséw z ksigg
wieczystych np. wydanych na podstawie bazy danych EGIB oraz inne dokumenty
witasnosci (AZIW, postanowienia saddw, decyzje administracyjne itp.) dia wszystkich
nieruchomosci przeznaczonych w czesci lub w catosci pod inwestycje, potwierdzajgce
witasno$¢ | oznaczenie nieruchomosci oraz ustalenie ich aktualnych witascicieli lub
nastepcdw prawnych wraz z adresami zamieszkania. Dokumenty z badania ksiag
wieczystych nalezy wykonac i przekazaé w 2 egzemplarzach.

Wykonawca okresli liczbe dziatek wymagajqcych procedury podzialowej.

Opracowana dokumentacja podziatu nieruchomosci powinna umotziiwiaé ztozenie
whniosku o ZRID oddzielnie dla odcinkdw realizacyjnych.

Przygotowane projekty podziatdw nieruchomosci przed ztozeniem do zatwierdzenia
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przedktadajgc mu 2 egzemplarze projektu. Na etapie
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realizacji elementu Wykonawca winien 3ciSle wspdtpracowaé z  Wydziatem
Przygotowania Inwestycji ZDW Gdansk.

Catos¢ zadania nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
geodezji i kartografii, instrukcjami i wytycznymi oraz zaleceniami PODGIK.

Przedmiot zamdwienia obejmuje swoim zakresem:

1) Wykonanie czynnosci zwigzanych z podziatem dziatek ewidencyjnych zgodnie z
zakresem whniosku © ZRID pod nowy pas drogowy drogi wojewddzkiej i drog innej
kategorii oraz sporzgdzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym
zwigzanej w oparciuv o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych
zasadach przygotowania i redlizacji inwestyciji w zakresie drég publicznych

2) Przeprowadzenie weryfikacji i okazania granic

3) Wykonanie czynnosci zwiqzanych z przejeciem dziatek ewidencyjnych w catosci
pod nowy pas drogowy drogi wojewddzkiej oraz sporzgdzenie stosownej
dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym zwiqzanej w oparciu © przepisy ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych

4) Aktudlizacje map ewidencyjnych oraz uzyskanie aktualnych na dzieh przekazania
dokumentaciji do Zamawigjgcego wypisdw z ewidencji gruntdw dla wszystkich
nieruchomosci w granicach inwestyciji. Aktualizacja map ewidencyjnych dotyczy¢
ma naniesienia zmian wynikajgcych z projektéw podziatdw.

Wykonawca dokumentaciji podziatowej bedzie na biezgco informowat Projektanta o
wszystkich zmianach w ewidencji nieruchomosci wyniktych na etapie jej
opracowywania wzgledem posiadanej mapy do celdw projektowych.

5.13 Projekt statej organizaciji ruchu
Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu statej organizacii ruchu.

Projekty organizacji ruchu nalezy wykonaé zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych /Dz.U.2019.2310j.1./
wraz z aktualnie obowigzujgcymi zatgcznikami,

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem /Dz.U.2017.784 j.t./,

e Ustawq z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110j.1./.

Wykonawca w projekcie SOR uwzgledni wszystkie zmiany znakdw i sygnatéw
drogowych wychodzqcych poza obszar projektu z niego wynikajgcych.

Dodatkowe wymagania Zamawigjgcego dotyczqce projektu SOR zostaty okreslone w
~Wytycznych technicznych do projektowania drég wojewddzkich w woj. pom.”
Przekazany projekt ,oprécz wersji edytowalne], bedzie skanem zatwierdzone] przez
organ dokumentacii.

5.14 Spotkania informacyjne
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzenia spotkan
informacyjnych z mieszkahcami gmin, przez kitére przebiega projektowany odcinek
drogi. Zamawigjgcy przewiduje odbycie spotkan informacyjnych przynajmnie] po
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jednym w kazde] aminie przez kidrq przebiega projektowana droga. Wykonawca
zobowigzany jest zorganizowaé dodatkowe spotkania na uzasadniony wniosek wtadz
gminy lub mieszkancdw w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. W przypadku niewtasciwego
przygotowania spotkania przez Wykonawce, bedzie on zobowigzany powtbrzye
spotkanie z mieszkancami. Na spotkaniach informacyjnych nalezy zaprezentowaé
zamierzenie inwestycyjne. Istotne jest podkreslenie argumentéw ,za" preferowanym
rozwiqzaniem oraz wskazanie, jakie problemy i jakimi narzedziami zostang usuniete lub
zminimalizowane, jak tagodzone bedqg ewentualne niekorzystne zmiany w otoczeniu,
ktére mogqg zminimalizowaé potencjalne konflikty spoteczne w pdzniejszych fazach
procesu inwestycyjnego lub pozwolg nawet na ich unikniecie.

Celem spotkan jest poinformowanie lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych
stron (np. organizacji ekologicznych) o planowanym przedsiewzieciu. Wszystkie
prezentowane na spotkaniu wnioski oraz te ktdére wptyng lub zostang przekazane przez
Gmine [mieszkancy majqg prawo sktadac wnioski do wiasciwego UG lub bezposrednio
do IDW nie pdiniej niz 14 dni od spotkania) mogg powodowaé koniecznosc
wprowadzania zmian w planowanych rozwigzaniach. W zwigzku z powyzszym spotkania
informacyjne nalezy zorganizowaé witedy, gdy tre$¢ projekiu bedzie juz zawierata
wszystkie niezbedne mieszkancom informacije by mogli wydac swojq opinie, oraz gdy
czas niezbedny na wprowadzenie uzasadnionych wnioskéw nie wptynie na redlizacje
zadania i ustalone w umowie terminy.

Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zamieszczenie ogtoszeh o spotkaniach informacyjnych w prasie lokainej, radio i
telewizji. Nie pdznigj niz 14 dni przed terminem spotkania. Minimum 3 ogtoszenie
dla kazdej gminy;

2) umieszczenie ogtoszeh plakatowych o Spotkaniach Informacyjnych w miejscach
publicznych: na stupach i tablicach ogtoszen, urzedach, szkotach, przedszkolach,
swietlicach, bibliotekach, kosciotach, sklepach itp., nie pdzniej niz 14 dni przed
terminem spotkania - w ilosci minimum 20 sztuk plakatdéw formatu A3 (lub
wiekszym) na kazde spotkanie,

3) nadrukach ogtoszen do prasy i w miejscach publicznych powinno znaleze sie logo
oraz dane: Inwestora, Zamawigjacego, Partnera od ktérego pochodzqg srodki
finansowe (np. Unii Europejskiej) jak na oficjalnych dokumentach projekiu,

4) w przypadku wspdtdziatania lub pomocy gmin w organizaciji i przygotowaniu
spotkah nalezy dostarczyé gminie, nqjpdzniej 14 dni przed terminem spotkania,
plakaty lub inne materiaty informacyjne — w ilosci minimum 15 sztuk plakatow
formatu A3 (lub wiekszym) na kazde spotkanie konsultacyjne,

5) zawiadomienie Zamawigjgcego o spetnieniu  obowigzkédw organizacyjno-
informacyjnych dotyczgcych spotkania informacyjnego, w ktérym znajda sie dane
o miejscu i terminie spotkania nalezy wykonaé pisemnie nie pdzniej niz 14 dni
roboczych przed terminem spotkania; udziat przedstawiciela Zamawigjgcego w
spotkaniu z mieszkahcami jest niezbedny ze wzgledu na mozliwo$¢ udzielania
odpowiedzi dotyczacych catego procesu inwestycyjnego. Jest to warunek
konieczny do udzielenia zgody Zamawiajgcego na przeprowadzenie spotkan
Informacyjnych

6) przygotowanie materiatéw informacyjnych na spotkania dia mieszkahcodw (ulotek)
- w ilosci minimum 50 sztuk formatu A5 lub wigkszego — na ktorym znagjdzie sie krotki
opis planowanej inwestycji wraz rysunkiem przebiegu projektowanej drogi; projekt
ulotki musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiagjgcego,

7) W materiatach powinny akcentowa¢ korzysci dla mieszkahcdw i spotecznosci
lokalnej, wynikajgce z redlizacji zadania. Kaizdy przygotowywany materiat
ogtoszenia, ulotki (w tym materiat zamieszczany na stronie internetowej, przed
zamieszczeniem jej na stronie) obowigzkowo nalezy uzgodni¢ (forme i tre$c) z
Zamawiagjgcym

25



Opracowanie dokumentacji projektowej pn.
"Przebudowa i rozbudowa ar. woj. nr 228 w m. Reboszewo"

8) skierowanie do przeprowadzenia spotkan odpowiedniego personelu: gtdwnego
projektanta (jako prowadzacego spotkanie petnigcego funkcje moderatora) i
minimum 1 asystenta, zalecana jest jednak obecnos$¢ przynajmniej 3 oséb ze strony
Wykonawcy,

?) przygotowanie listy obecnosci uczestnikdw spotkania, zaleca sie wytozenie listy
wraz z materiatami informacyjnymi  przy wejsciu zanim zostanie otwarte
pomieszczenie dla uczestnikdw (na stoliku, pulpicie),

10) przygotowanie i rozdanie uczestnikom spotkania ankiet lub wnioskdw, na ktdrych
mieszkahcy bedq zgtaszac swoje uwagi i postulaty do projektu; w ankietach i
whnioskach nalezy okredlic termin i miejsce (np. urzgd gminy) sktadania
wypetnionych ankiet lub wnioskdw - nie dtuzszy niz 14 dni od daty spotkania,
nalezy réwniez podac adres mejlowy lub adres strony internetowej Wykonawcy lub
ZDW, na ktéry wnioski i postulaty bedqg kierowane drogg elektroniczng,

11)udokumentowanie przebiegu spotkania poprzez wykonanie zdjeé oraz
zapisywanie ustalen i najwazniejszych wystgpien,

12) przy wiekszej ilosci osdb uczestniczgcych w spotkaniu informacyjnym zaleca sie
korzystanie z mikrofonu i nagrywanie kamerg fimu ze spotkania.

13) Plakat informacyijny i strona internetowa powinny informowac:

~Whioski i zastrzezenia dotyczqce przedsiewziecia mozna przesytaé w formie
pisemnej w terminie do dnia .......... pocztq na adres : ....... lub przekazaé
faksemnanr......... , badi pocziq elekironiczng na adres: ...........ceueeuuene. 4
dopiskiem ,Spotkania Informacyjne”.
Ma by¢ takze zamieszczona informacja, ze przestane, podpisane i zaopatrzone w
imie i nazwisko, adres, telefon, uwagi, wnioski i zastrzezenia zostang
przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. mozliwych do zastosowania
ze wzgleddw technicznych, prawnych i finansowych, zostang uwzglednione.

Po zakohczonych spotkania Wykonawca zobowigzany jest do opracowania raportu
Zjego przebiegu - nie pdzniej niz 14 dni od uptywu terminu na dostarczenie ankiet lub
wnioskdw przez mieszkancdw. Raport powinien zawieraé nastepujgce rozdziaty
(czesci, punkty):

1) przedmiot przeprowadzonych spotkan informacyjnych,

2) przebieg, daty i miejsca przeprowadzonych spotkan,

3) opis poszczegdlnych spotkan, w tym: gtdbwne tematy dyskusji, podsumowanie,

4) kserokopie ogtoszehn w prasie i ewentualnych artykutdéw prasowych, kopie tekstéw
ogtoszen internetowych,

5) dokumentacje fotograficzng ogtoszen w migjscach publicznych oraz przebiegu
spotkania,

6) zestawienie zgtoszonych wnioskdw, protestdw, opinii wraz z informacjg o ich
uwzglednieniv lub odrzuceniu przez projektanta. Forma czytelna tabelaryczna z
podaniem danych wnioskodawcy, zakresu wniosku oraz uzasadnieniem
Projektanta odnoénie jego zasadnosci. Dokument powinien by¢é merytoryczny {;.
odnosi¢ sie do obowigzujgcych przepisdw.

7) Kserokopie list obecnosci oséb przybytych na spotkania informacyjne

Zamawigjgcy bedzie na biezgco przekazywat Wykonawcy kserokopie wptywajgcych
wnioskéw, protestdw, opinii. Wykonawca umiesci je i przeanalizuje w rozdziale
~Spotkania Informacyjne”.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacjq spotkan informacyjnych ponosi Wykonawca.
Harmonogram i miejsca spotkan informacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym w
porozumieniu z przedstawicielami gminy.
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5.15 Raport z audytu BRD

Audyt BRD nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo dla catego zadania w zakresie i
stopniu szczegdtowosci wiasciwym dla projektu budowlanego PB, w sktad ktdrego wejdzie
zatwierdzony Projektu statej organizacji ruchu), zgodnie z Zarzgdzeniem nr 29 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie procedury oceny
wpltywu planowanej drogi na bezpieczehstwo ruchu drogowego oraz audytu
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wykonawca powinien na biezgco przekazywad
zespotowi audytoréw wszelkie niezbedne dokumenty oraz elementy dokumentacji
projektowe] umoiliwiagjgc w ten sposéb wykonanie petnej andlizy wptywy rozwigzan
projektowych na stan BRD.

Zamawiagjgcemu nalezy przekazaé raport z audytu BRD sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Raport z audytu Wykonawca przekaze Zamawiagjgcemu do
oceny wraz z informacjg merytoryczna o BRD oraz podejmowanych czynnosciach,
odnojnie zawartych w nim spostrzezen ogdinych i szczegdétowych. Zamawigjgcy ma prawo
odmodwienia wprowadzenia zalecen audytora do projekiu lub odrzucenia argumentow
Wykonawcy i zobowigzanie Wykonawcy wprowadzenia zaleceh do projekiu.

Konieczno$¢ uwzglednienia w dokumentacji uwag zespotu audytorow zawartych w
raporcie z audytu nie jest podstawq do wydtuzenia terminu realizacji zadania.

5.16 Harmonogram realizacji umowy

Harmonogram realizacji umowy m.in. stuzy Zamawiajgcemu do kontroli postepu realizacii
zadania przez Wykonawce. Zamawigjgcy udostepni przyktadowy harmonogram ktéry
powinien utatwi¢ wykonawcy zaplanowanie zadania zgodnie z ponizszymi warunkami.

1. Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych Wykonawca
przedstawi Zamawigjacemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram realizacji umowy w terminie
14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram redlizacji umowy bedzie odpowiadat
nizej wymienionym wymaganiom, z uwzglednieniem wymagan umowy, witasnych
mozliwosci Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych i mozliwych do
przewidzenia przeszkod.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 14 dni od daty:

- polecenia Zamawigjgcego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementdw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z
harmonogramem realizacji umowy,

- wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w umowie.

4, W harmonogramie redlizacji umowy Wykonawca przedstawi:

- poszczegdine elementy opracowanh projektowych wraz z ich wartosciami brutto, z
planowanymi ptatno$ciami w podziale miesiecznym w calym okresie realizacji
projektu z uwzglednieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez
Zamawiajqgcego, oraz 30 dni na zrealizowanie ptatnosci po odbiorze i przekazaniv
faktury zgodnie z umowq ,
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— kolejno$¢, w jakiej Wykonawca proponuje readlizowaé poszczegdlne elementy
opracowan projektowych,

— terminy i czas wykonywania poszczegdinych elementdw opracowan projekiowych
takich jak: mobilizacja, anadliza materiatdw  wyjsciowych, zebranie danych
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki,
obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia,
uzupetnienia, poprawki, odbidr, zatwierdzenie,

— rezerwy czasowe na prace | zdarzenia nieprzewidziane,

- obraz,Sciezki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacije, jakich moze racjonalnie
zazgdac Zamawigjgcy.

. Zamawiagjgcy zatwierdzi harmonogram readlizacji umowy, o ile bedzie on zgodny

zwymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciggu 21 dni od daty

przedtozenia do zatwierdzenia. Za dofrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest

Wykonawca.

. Wykonawca w ciggu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawigjgcego

(mozliwa jest tu obustronna korespondencja za posrednictwem poczty elektronicznej

kierowanej na adres biura projekidw i sekretariatu ZIDW), przekazie poprawiony

harmonogram. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego w ciqgu 21

dni od uruchomienia procedury z powodu niespetnienia warunkdw wigze sie z

pozostawieniem whniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca bedzie obcigzony karami za

brak harmonogramu zgodnie z Umowa.

. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu realizacji umowy na swdj

koszt. Brak zatwierdzonego harmonogaramu redlizacji umowy przez Zamawiqajgcedo nie

zwalnia Wykonawcy z redlizacji zadania.

. W harmonogram powinien spetnia¢ nastepujace zatozenia:

1) Posiadaé wszystkie dane dotyczgce projektu (nazwa zadania wraz z logo
programu finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data
sporzgdzenia, wersja harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legendaq,
pozycje oraz ich wartosci brutto zgodne z formularzem cenowym oraz
niewymienione pozycje dokumentacyjne z OPZ pkt 2. terminy rozpoczecia i
zakohczenia prac poszczegdinych pozycji, wszystkie elementy, o kidérych mowa w
OPZ wiqcznie z radami projektu, spotkaniami informacyjnymi itd.

2) Harmonogram powinien by¢ czytelny, miesci¢ sie na jednym arkuszu A3,

3) tekst nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5 mm

4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejgcego, inwentaryzacja istniejqgce] zieleni,
koncepcja, Analiza i prognoza ruchu przed uruchomieniem Projekiuv Budowlanego,
nie pdzniej niz 2 miesigce od podpisania umowy.

5) Opinia do geometrii zarzgdzajgcego ruchem po koncepciji i nie péiniej niz polowa
okresu opracowania PB

) Itozenie wniosku o wydanie dec. srodowiskowej (DS) nie pdzniej niz potowa okresu
opracowania PB, czas na wydanie DS min. 5 miesiecy,

7) Okres wydania pozwolenia wodnoprawnego od momentu ztozenia wniosku min. 3
miesiqgce

8) Opracowanie projektu wycinki i nasadzen drzew przed zakonczeniem PB,
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9) Szacunkowa warto$é inwestycji po uzyskaniu wszystkich warunkéw nie pézniej nig
potowa okresu PB,

10) Wydanie warunkdw technicznych 2 miesigce,

11} Wydanie uzgodnieh 2 miesigce,

12) Wizualizacja 3D przed zakonczeniem PB,

13) opinia geotechniczna nie péiniej niz potowa okresu opracowania PB,

14) Studium wykonalnosci oraz Kosztorys Inwestorski na zakonczenie projektu,

15) Zamawiqjqcy przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementéw dokumentacii
przed momentem przekazania ich do odbiorv we wskazanym w harmonogramie
okresie

a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawigjgcego
zatwierdzenie nastepujgcych elementdw dokumentacii:

e Inwentaryzacja wraz z analizqg stanu istniejgcego obszaru objetego
inwestycjq

o Kompletny wniosek o wydanie DS (KIP oraz Raport OOS wraz z zatqcznikami)

e Whiosek o pozwolenie wodnoprawne

e Dokumentacja geotechniczna

e Linie rozgraniczajqce proj. pasa drogowego wykonane zgodnie z ustawqg
IRID wraz z analizq wtasnosci,

e Projekt budowlany

e Kompletny wniosek o wydanie ZRID wraz z zatqcznikami,

¢ Projekt Wykonawczy

Dla zatwierdzenia nalezy przewidzie€ czas min. 30 dni od przekazania
kompletnego opracowania.

b. Do pozostatych elementdw wymienionych w OPZ/formularzu  cenowym
Zamawigjgcy wyda opinie. Powyzsze nie zwalnia wykonawcy ze spetnienia
warunku zgodnosci dokumentacji z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa. Dla
opinii_nalezy przewidzie¢ czas min. 14 dni_od przekazania kompletnego
opracowania.

Niespelnienie powyiszych warunkéw jest podstawg do odmowy zatwierdzenia
Harmonogramu

9. Zamawiagjgcy nie wykiucza sytuacji, w ktdrej niezbedne bedzie wykonanie ponownej
analizy lub aktualizacji poszczegdlnych elementdw dokumentacji m.in. np.: MDCP,
inwentaryzacja przyrodnicza, przeprowadzenie OOS itd.

10. UWAGA. Wykonawca bez wzgledu na okolicznoéci kazdorazowo przedktada
poszczegodlne elementy dokumentacii do opinii/zatwierdzenia Zamawiajgcemu w
terminie nie pdznie] niz wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy do sporzgdzenia
kompletnego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy do wykondnia powyzsze]
czynnosci. Zamawigjgcy oczekuje, ze opracowanie bedzie kompletne w zakresie, w
ktérym wykonawca moégt je opracowac. Jest to jeden z warunkdw koniecznych, by
Zamawigjgcy méat uznaé brak winy Wykonawcy na opédznienie realizacji danego
elementu lub catego zadania. Wniosek o wydanie opinii bedzie m.in. zawierat
informacije w jakim zakresie Wykonawca nie mdat wykonaé opracowania i z czego to
wynika. Powyzsza informacja nie stanowi wniosku © aneks w rozumieniu umowy.
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5.17 Wydanie przez Zamawiajgcego opinil dokumentacji/elementéw dokumentacji lub jej
zatwierdzenia.

W celu wydania przez Zamawiajgcego opinii, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
za pismem co najmniej 1. egz. wersji papierowej oraz elektronicznej dokumentacji na
CD w formie kompletnej i oprawionej, zawierajgcej m.in.: strone tytutowaq, spis tresci,
cze$¢ opisowq wraz z wnioskami, cze$é rysunkowq, oraz wyjasnienia/stanowisko do juz
uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien, decyzji. W tresci wniosku wpisze podstawe do
wydania stanowiska. Zamawigjgcy nie przewiduje wydawania opinii do elementu
dokumentacii wiecej niz raz. Dwukrotna ocena Zamawiajgcego jest mozliwa jedynie
dla sytuacii opisanej w pkt. 5.1.2 ust 10. Opinia odnosi¢ sie bedzie do merytoryki
elementu i nie musi obejmowal weryfikacji zgodnosci z OPZ. To jest obowigzek
Wykonawcy.

Zamawiajacy zatwierdzi dokumentacije dla elementdw wskazanych_w pkt 5.1.2. ust 8.
pkt 14). po spetnieniu przez Wykonawce przepisdw oraz wymaganh przedstawionych w
OPZ. Brak zatwierdzenia dokumentacii lub przedtuzajagcy sie  okres wydania
zatwierdzenia obciaza wykonawce prac projektowych.

Komplet materiatdw do ztozenia wniosku nalezy opracowaé zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami tj.:
a. Ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacii
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.2022.176 j.1. z dnia 2022.01.26)
b. Ustawqgz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),

c. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdbtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia
2020.09.18),

d. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29),

W razie koniecznosci korekty wniosku Projektant dokona uzupetnienia brakujgcych
dokumentow. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji redlizacyjnej w 2 egzemplarzach.
Wykonawca ztozy wniosek o wydtuzenie terminu uzupetnienia w procedurze ZRID wylgcznie
zda pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze skroci¢ czas na uzupetnienie, kidry
wynika z treSci wezwania oraanu. Wszystkie uzupetnienia do wniosku zostang udostepnione
Zamawigjacemuy do wiadomosci przed ich ztozeniem. Wykonawca bedzie udzielat
wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnien na wezwania organu  w  irakcie  procedur
administracyjnych. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego decyzie kompletng dla
catego przedsiewziecia
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Dokumentacja projektowa bedzie stuzyé do okredlenia zakresu robdt i opisu przedmiotu
zamodwienia na wykonanie robét budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na
pytania i wynikgjgce z nich zmiany projektu w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego na realizacje robdt budowlanych objetych tym zamdwieniem.
Przewidywany termin ogtoszenia zamdwienia na roboty budowlane to 2022r.

Wykonawca bedzie petnil obowiqgzki do czasu wylonienia wykonawcy we wszystkich
postepowaniach, ktére bedq prowadzone w oparciv o przedmiotowqg dokumentacje

projektowq.

UWAGA:

Informacje szczegdtowe do OPZ znagjdujg sie w zatqczniku do zamdwienia ,Wytyczne
techniczne projektowania i redlizacji inwestycji na drogach wojewddzkich

w wojewddztwie pomorskim™.

5.20 Pelnienie nadzoru autorskiego

Petnienie nadzoru autorskiego odbywad sie bedzie zgodnie z tredciq zatgcznika
(OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — Nadzér autorski)

4. Korespondencja

Wykonawca zobowigzany jest do dochowania formy pisemnej korespondencii zwiqzanej z
realizacjq zadania. Korespondencja kazdorazowo bedzie posiadata wymagane przez OPZ
loga programu finansujgcego realizacje zadania, inwestora, bedzie podpisana w oryginale
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe umocowang w umowie, lub
petnomocnika. W_korespondencji z Zamawicjacym (i _innymi organami/stronami) w
sprawach realizacji umowy, Wykonawca kazdorazowo wskaze podstawe prawng, artykut
umowy, punkt OPZ lub harmonogramu, ktdry zobowigzuje go do wydania stanowiska w
sprawie. Korespondencja bedzie zgodna z przepisami, zawierata wszystkie wazne dla
whniosku/sprawy elementy/projekty, bedzie zgodna ze standardami organizacii, do ktérej
zwraca sie Wykonawca, bedzie zawierata znane Wykonawcy okolicznosci, swiadczqgc, ze
whiosek jest kompletny. Zawiera¢ bedzie réwniez zatgczniki: dokumentacije, opracowania
sktadajgce sie z czesci opisowej wraz z analizq i wnioskami oraz czesci rysunkowej, kopie
dokumentdw, oryginat petnomocnictwa.

Korespondencja w_sprawach kluczowych dla readlizacji umowy wytgcznie w formie
pisemnej z potwierdzeniem wystania oraz odbioru. Wykonawca bedzie przechowywat
dokumenty i kazdorazowo przedstawi je stronom na wezwanie.

W kazdej korespondencji, po kidrej Wykonawca oczekuje wydania stanowiska, nalezy
wpisac, ze:_.zadanie pn. ......... jest inwestycjg strategiczng Wojewodziwa pomorskiego i
Jakiekolwiek opdznienia w udzieleniu odpowiedzi moie mieé¢ negatywny wplyw na jego

realizacje.”

a) Wnioski o warunki/vzgodnienie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjgtku bedzie
kierowat korespondencije do stron w sprawie wydania warunkdw/uzgodnienia wpisujgc
informacije, Ze ,,oczekuje odpowiedzi w terminie nie pézniej niz 30 dni od jej ofrzymania
tji. do dnia ....... " oraz zamiesci dopisek "Jezeli wydanie dokumenfu nie bedzie moiliwe
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b)

we wskazanym w pismie terminie, oczekujemy przekazania pisemnej informacji do
kiedy odpowiedz zostanie udzielona."

Wykonawca wystepujagc o warunki techniczne wezwie zarzgdce sieci  do
przedstawienia dokumentu na podstawie ktbérego zostata wybudowana sie¢ w_pasie
drogowym i kiedy [miesigc. rok), oraz poinformuje go réwniez ze przebudowa/usuniecie
kolizji nastgpi zgodnie z ustawq o drogach publicznych art. 32 i 39 ust. 5. oraz ustawy o
wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych z 17.07.2010. zmiana przepisu art. 39 ust
5. o drogach publicznych

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie
pisemnie strone do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje, ze
+...w przypadku kolejnego opéznienia wydania warunkéw/uvzgodnienia, przesle
projekt budowlany opracowany zgodnie ze standardowymi warunkami technicznymi
operatora z zgdaniem jego vzgodnienia.”

Wykonawca wysle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwtocznie po uptywie 3.
miesiaca od skutecznego dostarczenia wniosku 0 wydanie warunkdw. Projekt powinien
byé zgodny z przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod wzgledem
formalnym.

Whnioski o opinie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjgtku wpisze informacje
~Whnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie .... dni (odpowiednio do
przepiséw) od otfrzymania wniosku. Brak opinii bedzie fraktowany jako brak uwag do
przediozonych dokumentéw".

W sprawach nie dotyczgcych kluczowych spraw umowy Wykonawca bedzie kontaktowat

sie Zamawiajgcym za posrednictwem poczty elekironicznej wytqcznie za posrednictwem
koordynatora na zasadach opisanych w_ Wytyczne techniczne projektowania i
reqalizaciji inwestycji na drogach wojewoédzkich w wojewddziwie pomorskim"

7.1. Projekt koncepcyjny w 2 egzemplarzach.

7.2. Projekt budowlany, 4 egzemplarzy w tym: 3 egz. ztozone do organu w celu wydania

decyzji realizacyjnej + 1 egz. dodatkowe

7.3. Projekt wykonawczy, opracowania zwiqgzane, materialy przetargowe nalezy

wykona¢ w 4 egzemplarzach.

7.4. Projekt winien zawiera¢ m.in.:

a. opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbednymi zaswiadczeniami, decyzjami,
uzgodnieniami,  odwiadczeniami  itd. oraz  zestawieniem  iloSciowym
podstawowych robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

b. plansze zbiorczq/PIT na mapie do celdw informacyjnych/projektowych
Z zaznaczonymi kotem numerami dziatek pasa drogowego, wtasciwymi opisami,
tabelami, legendqg, kierunkiem pdétnocy, zestawieniem arkuszy, oznaczeniami
wyjasniajgcymi projekt - skala 1:500, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

c. okreslenie rodzaju i zakresu robdt zwigzanych z zadaniem,

dokumentacje geotechniczng,

e. wszystkie przekroje normalne i konstrukcyjne przedstawigjgce zastosowane
rozwiqzania w projekcie, przekroje podtuine, przekroje poprzeczne drogi oraz

Q
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7.5.

7.6,

7.7.

drég podporzadkowanych w zakresie ich przebudowy/rozbudowy o statym kroku
oraz miejsca charakterystyczne i szczegdine,

f. projekty branzowe,

g. opracowania zwiqzane,

h. BIOZ

i. Projekt statej organizacji ruchu w formie skanu zawierajgcego potwierdzenie
zatwierdzenia przez wiasciwy organ.

j.  STWIORB.

k. Wykaz robdt
l.  Przedmiar robdt, Kosztorys Inwestorski, ofertowy

Kosztorys ofertowy i inwestorski nalezy wykonac w 2 egzemplarzach oraz na ptycie
CD w plikach w formacie PDF oraz wersji edytowalnej (*.xls i *.doc) w 1 egzemplarzu
(komplet).

Wersja elekironiczna zawierajgca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentéw z
pkt. 6.1: projekt budowlany, wykonawczy, STWIORB, Kosztorysy, przedmiary z wykazy
na ptycie CD/DVD w plikach w formacie PDF {wektorowy) oraz wersji edytowalnej
(*.dwg, *.dgn, *.dxf, *.xls, *.doc) w 1 egzemplarzu (komplet).

Komplet podpisanych oryginatléw dokumentéw przedstawiajgcych kompletne
postepowania wydania vzgodnien, opinii | decyzji administracyjnych wraz z
whnioskami orazich kopii w postaci skandw (oryginatdéw) oraz ich wersje edytowalne
na nosniku CD w 1 egzemplarzu (komplet).

Wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z przekazang wersjq papierowqg. Wykonawca
odpowiada za zgodnos§¢ wersji elekironicznej z przekazang wersjg papierowq.

Wszystkie egzemplarze dokumentaciji, specyfikacji, kosztorysdw, wnioskdw itp. powinny

by¢ opatrzone nazwg Zadania, kidrego ona dotyczy ij.:

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 228
w m. Reboszewo"

8. Terminy realizacji zaméwienia
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i dostarczyé przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § 1 Umowy w terminie 17 miesiecy liczac od dnia zawarcia Umowy, z uwzglednieniem
poniiszych terminéw posrednich:

1)

2)

3)

4)

wykonanie i doreczenie Zamawiagjgcemu koncepciji w terminie 45 dni od dnia
zawarcia Umowy,

wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu komplethego Projekiu budowlanego oraz
ztozenie wniosku o wydanie decyzji redlizacyjnej w terminie 13 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy,

wykonanie i doreczenie kompletnego Projekiu w terminie 16 miesiegcy od dnia
zawarcia Umowy,

1 miesigc od dnia wykonania Projektu przeznaczone sq na czynnosci odbiorowe
Zamawiagjgcego zgodnie § 13 pkt 6 Umowy.
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Wykonawca dostarczy Zamawiagjgcemu projekt budowlany posiadajacy wszelkie
wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie iuzgodnienia wraz z kompletnym
whnioskiem o wydanie zgtoszenia/decyzji realizacyjnej 2 tygodnie przed jego ztozeniem do
organu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawigjgcego o kompletnosci dokumentéw
Wykonawca ztozy wniosek do wiasciwego organu.

Wykonawca przekaze Zamawigjgcemu przedmiot zamodwienia wraz z protokotem
przekazania. Zamawiagjqgcy odbiera dokumentacje protokotem odbioru. Warunki
i zasady przekazania i odbioru dokumentacii okresla umowa.

Nazwa projektu moze ulec zmianie, gdyz bedzie wynikata z przyjetego do dalszego
procedowania wariantu redlizacyjnego.

11. Zalgczniki:

1. Protokdt okresowej kontroli rocznej obiektu mostowego nr 19/KA/2021 z 17.08.2021 r.
wraz z archiwalng ksiegqg obiektu mostowego.

2. ,Wytyczne techniczne projekiowania i realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich
w Wojewddztwie Pomorskim” maj 2023 v.3.28 wraz zatqgcznikami 1., 2. oraz 3.

3. Wzdr harmonogramu.

{(podpis i piecze¢ imienna osoby sporzadzajgcej)
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