OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —Nadzér autorski

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1. Nazwa zamowienia.

Pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych na podstawie
sporzadzonego projektu dla Zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 228 w m.
Reboszewo "'

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — 71.24.80.00-8.
1.2. Informacje ogélne

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku informuje, ze Zadanie nie bedzie dofinansowane
z zewngetrznych programow finansowania.

1.3. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamodwienia jest ustuga polegajaca na pelnieniu nadzoru autorskiego
podczas realizacji robdt budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu na Zadaniu

pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 228 w m. Reboszewo' z uwzglednieniem
wszystkich branz bedacych w jego zakresie.

1.4. Cel zamowienia

Celem zamoéwienia jest zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja
Zadania w szczego6lnosci w zakresie obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12)

2.  WARUNKI REALIZACJI NADZORU AUTORSKIEGO

2.1. Charakterystyka Zadania:

2.1.1.Zadanie obejmuje (zgodnie z tresciq czesci zamowienia dla ktorej bedzie podpisywana
umowa,).

2.1.2.Zakres umowy na realizacj¢ rob6t budowlanych na Zadaniu obejmuje:
a) Wykonanie wszystkich robot budowlanych objetych dokumentacija

b) Zlozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie dla robdt budowlanych z
zakresu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane i wszystkich jego elementéw
lub/i zawiadomienie o zakonczeniu rob6t budowlanych i wszystkich jego elementow
objetych decyzja zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowe.

¢) W razie konieczno$ci prowadzenie badan i nadzoru archeologicznego w miejscach
stwierdzenia wystgpowania obszarow podlegajacych ochronie archeologicznej i1
konserwatorskie;j.



2.2. Termin realizacji przedmiotu zamodéwienia

2.2.1.Zaklada si¢, ze realizacja przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w pkt 1.1 bedzie
trwala 12 miesiecy, zgodnie z planowanym okresem realizacji rob6t budowlanych, w
tym:
1) realizacja robot budowlanych — 11 miesiecy od dnia podpisania umowy z
Wykonawcg robdt budowlanych,
2) ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zgloszenie zakonczenia robot
budowlanych — 30 dni liczac od dnia zakonczenia robot.
Przewiduje si¢, ze realizacja przedmiotu zaméwienia rozpocznie si¢ w I-IV kw. 2026 .

2.2.2.Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ skrocenia lub wydluzenia terminu realizacji
niniejszej umowy do czasu faktycznej realizacji, zakonczenia i rozliczenia zadania.
Rozliczenie zaptaty za wydhuzony okres realizacji ustugi opisany jest w Umowie.

2.3. Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nadzoru autorskiego nast¢pujagce dokumenty:
a) Dokumentacje¢ projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi,
b) Kopie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacj¢ robot budowlanych,
¢) inne, bedace w jego posiadaniu dokumenty, dotyczace Zadania.

3. ZAKRES DZIALAN NADZORU AUTORSKIEGO
3.1. Forma pelnienia nadzoru

Zamawiajacy przewiduje petlienie nadzoru autorskiego w formie przyjazdow na miejsce
prowadzenia robdt, do siedziby Zamawiajacego, a takze w formie prac wykonywanych w
siedzibie Wykonawcy nadzoru autorskiego. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca
nadzoru autorskiego bedzie zobowigzany wypetlnia¢é obowigzki zawarte w pkt 3.2.
niniejszego opisu przedmiotu zamowienia oraz w Umowie.

Nadzor autorski bedzie rozliczany w formie ryczattowego miesi¢cznego wynagrodzenia.

3.2. Obowiazki Wykonawcy nadzoru autorskiego:

a)  stwierdzenie zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawce¢ w dzienniku budowy,

b)  proponowanie i uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwos$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
odniesieniu do materialbw oraz konstrukcji, a takze rozwigzan technicznych
zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,

c)  wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (art. 20
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) w terminie nie pozniej niz 5 dni od daty ich
zgloszenia;

d) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawce
robot budowlanych na wniosek Wykonawcy robot, Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajacego w terminie S dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,



g)

h)

)

k)

D

p)

q)

opiniowanie i uzgadnianie, na wniosek Wykonawcy robo6t, Inzyniera Kontraktu oraz za
zgoda Zamawiajgcego, wprowadzania zmian nieistotnych w rozumieniu prawa
Budowlanego do zatwierdzonych projektow lub warunkéw decyzji ZRID.

sporzadzanie dodatkowych szkicow objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli
sytuacja na budowie bedzie tego wymagala,

wizytacja na budowie - na kazde wezwanie Inzyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru
lub Zamawiajacego do momentu odbioru koncowego robdt budowlanych,

uczestnictwo na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu w radach
koordynacyjnych (radach budowy) lub innych spotkaniach roboczych w miarg potrzeb,
uczestniczenie we wszystkich innych czynnos$ciach majacych na celu doprowadzenie
do osiagniecia projektowanej przydatnosci uzytkowej obiektow wchodzacych w sktad
Zadania na wniosek Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu lub Wykonawce
robot budowlanych o wszelkich dostrzezonych nieprawidlowosciach w realizacji
inwestycji, a w szczegdlnosci o powstalych w trakcie budowy rozbiezno$ciach z
dokumentacja projektowa,

uzgadnianie, ocena i1 okreslenie przyczyn oraz konieczno$ci wykonania rozwigzan
zamiennych lub dodatkowych wraz z propozycja i projektem dla tych rozwigzan,
dokonywanie analizy i oceny, wraz z okresleniem konieczno$ci wykonania, w tym
réwniez akceptacji proponowanych przez Wykonawce robot lub Inzyniera Kontraktu
rozwigzan dodatkowych Iub zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w
dokumentacji Zadania,

dokonywanie wpiséw do dziennika budowy,

wykonie niezbednych prac projektowych zwigzanych z zaprojektowaniem rozwigzan
zamiennych w terminie nie dluzszym niz 5 dni od daty wezwania przez
Zamawiajacego do ich wykonania, a w uzasadnionych przypadkach w czasie
odpowiednim dla ich wykonania ustalonym kazdorazowo z Zamawiajacym,

udzial w przygotowaniu dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu/zgloszenia o zakonczeniu robot budowlanych,

opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot na roboty dodatkowe nie objete dokumentacja projektowa a wynikle w
trakcie realizacji robot na wniosek Inzyniera lub Zamawiajacego,

akceptacja lub odrzucenie proponowanych przez Wykonawce robot rozwigzan
zamiennych elementoéw objetych ochrong praw autorskich,

w razie konieczno$ci wykonanie dodatkowych opracowan lub aktualizacji istniejacych
opracowan projektowych, ktore okazg si¢ niezbedne, aby obiekt mogtby by¢ oddany
do uzytkowania;

zaprojektowanie rozwigzan zamiennych i przygotowanie niezbednych wystapien do
instytucji opiniujacych i organu wydajacego pozwolenie na budowg¢ w przypadku
konieczno$ci wprowadzenia zmian istotnych.



3.3. Zmiany w dokumentacji projektowej

Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania robot budowlanych, potwierdzajace zgode
Wykonawcy nadzoru autorskiego (Projektanta) na ich wprowadzenie, stanowi¢ bedg :

a) protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego i Nadzor autorski,

b) rysunki zamienne i szkice albo nowe projekty opatrzone data i podpisem (w wersji

papierowe]j i elektronicznej),
c¢) wpisy do dziennika budowy,
d) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;,

3.4. Wykonawca Nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy ma prawo:
1. Wstepu na teren budowy i dokonywania zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
realizacji;
2. Zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania rob6t budowlanych w razie
stwierdzenia mozliwos$ci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie z
projektem.

4. WYMAGANIA

4.1. Podstawowe obszary odpowiedzialnosci oraz branze, ktore wchodza w zakres
zadania:

a) Br. drogowa, w tym rowniez docelowa organizacja ruchu,
b) Br. Sanitarna,

c) Br. energetyczna i elektryczna,

d) Br. telekomunikacyjna,

e) Br. konstrukcyjna/mostowa,

f) Br. geotechniczna,

g) Inne wg potrzeb.

4.2. Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego

Wykonawca nadzoru zapewni realizacj¢ ustugi przez autoréw dokumentacji (projektantow
poszczegolnych branz).
Wymagany minimalny Zespot Projektantow, tj.:
a) Projektant branzy drogowej — Koordynator
b) Projektant branzy sanitarnej,
c¢) Projektant branzy konstrukcyjnej/mostowe;,
d) Projektant branzy energetycznej i elektryczne;,
e) Projektant branzy teletechnicznej,
f) Specjalista branzy geotechnicznej,
g) Dodatkowe osoby wg potrzeb.

Do pehienia nadzoru autorskiego zostang wyznaczone osoby, ktore braty udziat w
przygotowaniu dokumentacji projektowej — projektanci (autorzy dokumentacji), posiadajacy
wiedze 1 doswiadczenie, zgodnie z wymaganiami przetargowymi, majace uprawnienie do
podejmowania wszelkich niezbednych decyzji w ramach nadzoru autorskiego oraz
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posiadajagce uprawnienia projektowe bez ograniczen lub réwnowazne w wymaganych
branzach oraz legitymujace si¢ aktualnymi dokumentami potwierdzajacymi przynaleznos¢
do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa lub odpowiednimi obowigzujacymi w innych
panstwach Unii Europejskie;.

Wyznaczone osoby beda dostgpne na zadanie Zamawiajgcego, na czas niezbedny do
wykonania wynikajacych z Umowy obowigzkéw. Konieczno$¢ wizyty na terenie budowy
osoby pehigcej nadzor autorski bedzie poprzedzony wezwaniem Koordynatora/Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru dziatajagcego w imieniu Zamawiajacego lub Zamawiajgcego.
Wezwanie to moze by¢ zgloszone telefoniczne, pocztg elektroniczng lub za pismem.
Wykonawca nadzoru autorskiego zobowigzany jest, wobec powyzszego, do przekazania
Zamawiajacemu, Inzynierowi oraz Wykonawcy robot numeréw telefondéw i1 adresow e-mail
projektantow (personelu Wykonawcy nadzoru autorskiego) oraz ich uaktualniania, jak
réwniez pozostawania w cigglej dyspozycji.

Zamawiajacy dopusci zmiang o0sOb (projektantdéw) wchodzacych w sktad Zespotu
Projektowego na warunkach okreslonych w umowie.

Wykonawca Nadzoru autorskiego zobowigzany jest do wypetniania kart nadzoru
autorskiego. Wzor karty stanowi zalacznik do OPZ.

4.3. Srodki lacznosci i transportu

Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego bedzie dysponowaé sprzetem komputerowym
wraz z drukarkami, oprogramowaniem i dostgpem do Internetu, telefonami komoérkowymi i
aparatami fotograficznymi w ilosci 1 jako$ci niezbgdnej do prowadzenia nadzoru rzetelnie,
nalezycie i terminowo, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Wykonawca Nadzoru musi
réwniez dysponowaé srodkami transportu umozliwiajacymi prawidtowe petnienie nadzoru
nad robotami.

5.  WYNAGRODZENIE

5.1. Za sprawowanie nadzoru autorskiego Wykonawca nadzoru bedzie otrzymywat ryczaltowe
wynagrodzenie, ktore powinno uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
obowigzkow, zawartych w niniejszym OPZ oraz objetych Umowa, w tym takze:

a) wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawce Nadzoru autorskiego celem
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) przygotowanie materiatow do pelienia nadzoru,

¢) wykonywanie rysunkow zamiennych i opracowan dodatkowych

d) koszty z tytutu dojazdéw na teren budowy, przejazdow, diet i noclegow,

e) koszty pobytu na budowie,

f) zalatwienie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie z budowy, w tym prace
kameralne w siedzibie Wykonawcy Nadzoru autorskiego,

g) pozostate niezbedne koszty.

5.2. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego ptatne bedzie w nastepujacy sposob:
a) Faktury przejSciowe — wystawiane raz w miesigcu, po wykonaniu ustugi nadzoru
autorskiego za dany miesiac,



b)  Faktura koncowa — po zlozeniu przez Wykonawce robot kompletnego wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego/ zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych,

5.3. Podstawa wystawienia faktury przejSciowej bedzie podpisana przez Inzyniera Kontraktu lub

Zamawiajacego karta nadzoru autorskiego (wzoér zal. nr 1) wraz z protokotem
potwierdzajagcym wykonanie przez Wykonawce Nadzoru autorskiego ustugi za dany miesiac
podpisanym przez Zamawiajgcego (wzor zal. nr 2).
Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany protokot odbioru koncowego
wraz z karta nadzoru autorskiego potwierdzajaca wywigzanie si¢ z obowigzkow w ramach
przygotowania dokumentow do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu
budowlanego/zawiadomienia o zakonczeniu robdt oraz protokot, potwierdzajacy wykonanie,
podpisany przez Zamawiajacego.



Miesigc rozliczeniowy: .............cc.ceeee ...

Zal. nr 1

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

ZADANIE:

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Lp.

Data

Nazwisko Projektanta
branza

Wykonywana czynno$¢ w ramach nadzoru
autorskiego

Potwierdzenie
Inzyniera Kontraktu/
Zamawiajacego




Zamawiajacy Wykonawca
Wojewddztwo Pomorskie
- Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdanskn
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk
PROTOKOL NR ....ZDNIA .......c.c.........
POTWIERDZAJACY WYKONANIE USLUGI
zgodnie z Umowg Nr .../ ...ccene. zdnia .....ccooeveenrenneen. r.

na sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.

W okresie rozliczeniowym

od ..ooooiiiiiiiee, r. do.....oooovvvnieieennnnn. r

Zal.nr 2

1. Protokot sporzadzono w celu rozliczenia sprawowania nadzoru autorskiego. Wykonanie ushugi, zostato

potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w karcie nadzoru autorskiego.

2. Warto$ci netto nadzoru autorskiego w okresie rozliczeniowym wg § ..... ust. ... :
1 miesigc = e 7t
e S e zt
Razem: Warto$¢ netto = s zt
+Wartos¢ podatku VAT ......% = eceeeeeena zt
=Wartos¢ brutto = e zt

3. Zaawansowanie procentowe nadzoru autorskiego:

1) Suma wartoS$ci brutto faktur za poprzednie okresy rozliczeniowe — .............. zt,

2) Warto$¢ brutto za biezacy okres rozliczeniowy = e zt,
3) Laczna warto$¢ brutto — e 71,
4) Warto$¢ umowna brutto e 7t

5) Zaawansowanie procentowe (= poz. 3 / poz. 4) — e %

4. Czynnosci nadzoru autorskiego byly wykonywane zgodnie z umow3 i zostajg odebrane.

(Przedstawiciel Wykonawcy) (Przedstawiciel Zamawiajacego)



