sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.101.2024 zatgcznik nr 6 do SWZ

PROJEKT - nie zalacza¢ do oferty

PROJEKT UMOWY nNr......ccccceveune. /FIN/2024
zawartadnia ...................... 2024 r. w Malborku, pomiedzy:

Zamawiajacym:
SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,
NIP 579-19-27-841 REGON 192471265 reprezentowany
przez:

Siedziba:
Nrtelefonu: ...

REGON: NIP: KRS:

Reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
zZ zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zaméwies publicznych
(tj. Dz.U. z 2024 r., poz.1320) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:
Remont cze¢$ciowy instalacji CO w budynku nr 8 kompleksu lotniskowego w m. Krasnol¢ka
Z prawem opcji

— sygnatura sprawy 22.BLT.SZP.2612....2024

2. Na przedmiot umowy sktada sig :
Zadanie podstawowe — remont cz¢sciowy instalacji CO w budynku nr 8 i hali hangarowe;j
w zakresie:
- demontaz i utylizacja;
- instalacja z rur weglowych ocynkowanych tagczonych metoda zaprasowania ;
- instalacja z rur stalowych faczonych metoda spawania;
Prawo opcji - remont czeSciowy instalacji CO w budynku nr 8 w zakresie:
- wymiana grzejnikow
Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7%°-15%
w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).
3. Szczegodlowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:
a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (zwana dalej: STWiOR)
— zalgcznik nr 1 do umowy;
b. przedmiar robét — zamowienie podstawowe - zatacznik nr 2 do umowy;
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C. przedmiar robot — prawo opcji — zatacznik nr 3 do umowy

4. Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczeg6lnosci z ustawa z dnia
07 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2023 poz. 682 z p6zn. zm) , ustawa z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tj.Dz. U z 2024 r. poz. 1320) i ustawa z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2023 poz. 1610).

Zamawiajacy przekazuje do wykonania poprzez przekazanie z magazynow:

Na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 17 Marca 20 w Malborku nw. materiaty budowlane
Zadanie podstawowe:

- grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszen CV 22 600x1800 w ilosci 13 szt.
Pozostate materiaty dostarcza Wykonawca robot.

6. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz
w dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy thumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajacy prawidlowa realizacje¢ Przedmiotu Umowy.
Strony zgodnie ustalaja w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
sprzecznos$ci w tresci Umowy lub dokumentow wymienionych w ust. 4 przyjmowac si¢ bedzie
znaczenie i tre§¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu
Umowy. Analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowiazkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajacemu
istnienie obowigzku, pomijaé si¢ bedzie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcey
z realizacji obowiazku.

7. Zamawiajacy zgodnie z art. 441 Ustawy pzp przewiduje zastosowanie w ramach niniejszej
Umowy prawa opcji w zakresie nieprzekraczajacym zakresu i ilo§ci zawartych w zataczniku, o
ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. ,,c” pn. ,,przedmiar robot— prawo opcji” co niniejszym Wykonawca
akceptuje, poprzez podpisanie Umowy.

8. Ostateczna ilo$¢ robdt budowlanych zleconych w ramach prawa opcji bedzie uzalezniona od
biezacych potrzeb Zamawiajacego i posiadanych przez niego srodkow finansowych.

9. Roboty zlecone w ramach prawa opcji musza spelnia¢ wszystkie wymogi jak dla zadania

podstawowego .
10.Zamawiajacy zastrzega, iz cze$¢ zlecenia okreslona jako ,,prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie
zobowigzaniem Zamawiajacego. Zamawiajagcy moze nie skorzystac zZ prawa opcji

w szczego6lnosci w przypadku nieuzyskania srodkdéw finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie
przystuguja z tego tytutlu zadne roszczenia co niniejszym Wykonawca akceptuje przez
podpisanie niniejszej umowy.

11.Zamawiajacy moze z prawa opcji korzysta¢ wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilo$ci
okreslonej w ust. 1. Z prawa opcji Zamawiajacy moze skorzysta¢ w catym okresie wskazanym
w § 5ust. 2

12.Zamawiajacy o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie, miejscach
i terminach wykonania robot opcjonalnych powiadomi Wykonawcg w formie pisemne;j.
Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

13.W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, Wykonawcy bedzie si¢ nalezec¢
dodatkowe wynagrodzenie wyliczone w sposob okreslony w § 7 ust. 3

14.W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonaweca jest zobowiazany
do jego realizacji na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, co Wykonawca akceptuje
przez podpisanie umowy.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1. Wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z technologia opisang w Specyfikacji
Warunkéw zamowienia, przy uzyciu materialdow zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarze robot, STWiOR oraz okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).
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2. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zasadami sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okre§lonym
przez Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tj.
Dz. U. 2023 r., poz. 682.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowiazujacg Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

3. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych
Norm Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zatacznikach wystepuje odniesienie
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

4. Zastosowania materialdow posiadajacych atesty i $wiadectwa dopuszczajace do zastosowania
ich w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wiasciwymi
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 682 z
p6zn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajagcego materiaty te zostana poddane badaniom na
terenie budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

5. Poniesienia kosztow badan (ekspertyz i opinii) przez podmioty zewngtrzne niezaleznych od
Zamawiajacego, W przypadku gdy Zamawiajacy zleci ww. badania na skutek zastrzezenia do
technologii wykonanych robot i jakos$ci zastosowanych materiatow, a badania potwierdza nie
spetnienie norm technicznych i jakosciowych przewidzianych umowa.

6. Dokonywania dostaw materialow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i brak miejsca przed budynkiem.

7. Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.

8. Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pozniej niz 5 dni robocze
po przekazaniu terenu robot budowlanych.

9. Zabezpieczenia terenu robot w sposdb pewny i trwaty zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

10.Biezacego prowadzenia ,,.Dziennika wykonywanych roboét” z umozliwianiem potwierdzania
przez osobe ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym rowniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

11.Wyznaczenia kierownika robot  spelniajacego wymagania kwalifikacyjne dla o0séb
zatrudnionych na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami
Zamawiajacego.

12.Wykonania  wszelkich  robot  towarzyszacych, tymczasowych,  porzadkowych,
zabezpieczajacych przed pytem budowlanym — niezbednych do prawidlowej realizacji
przedmiotu zamowienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

13.Poniesienia petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniale na terenie
budowy i w jej otoczeniu powstale z winy Wykonawcy, jego pracownikow i podwykonawcow
od chwili przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego
odbioru koncowego, ktory jest jednoczesnie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za
otoczenie rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce¢ i niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy.

14.Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementdow odziezy ochronnej w celu
wizualnej identyfikacji osob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo
firmy.

15.Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

16.Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych
warunkow BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom
BHP, ochrony ppoz. i srodowiska Zamawiajgcego i ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za
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pracownikow wtasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku
prowadzenia robot.

17.Utrzymania w czysto$ci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane s3 prace, po przez
szczelne zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

18.Pozostawienia w czysto$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materiatow,
srodkow czystosci.

19.Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac
oraz drog zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.

20.Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
i skladowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatow, gruzu, odpadéw i $mieci
komunalnych.

21.Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj
koszt zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

22.Do przyjecie na siebie wszelkich obowigzkow wytworcey 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1587) w tym
w szczegblnosci obowiazku prowadzenia ilosciowej i jako$ciowej ewidencji odpadow
zZ zastosowaniem karty ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

23.Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrdcenia terenu robdt i zaplecza produkcyjnego
do nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

24 . Umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 682 z pézn. zm.) oraz udostgpnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

25.Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef
Infrastruktury.

26.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot. Wykonawca bedzie przedkladat aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym
postepem prac.

27.Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w opdznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robdt i wywigzania si¢ z niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie 7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.

28.W przypadku koniecznoéci podpisania aneksu zmieniajacego termin zakoficzenia robot,
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram
rzeczowo- finansowy robot w terminie 3 dni od podpisania aneksu.

29.Uzyskanie od inspektora nadzoru zatwierdzenia planowanych do wbudowania
materiatow/urzadzen w formie pisemnej ,, wniosku o zatwierdzenie materiatlow/ urzadzen”
na minimum 3 dni przed ich wbudowaniem.
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§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze zarOwno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi
Podwykonawcy w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o pracg
W rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1465 ), osoby ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego
Podwykonawce do  wykonywania  bezposrednich prac  fizycznych  zwigzanych
z wykonywaniem robét ogdélnobudowlanych-w tym :

a) Instalacje c.o.

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wykaz osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére beda skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktérych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowac¢ taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien
zakonczenia Robot i zgltoszenia ich do Odbioru Koncowego.

3. Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli speniania przez
Wykonawce oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogow dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
w szczegolnoscei:

a) Zamawiajagcy moze zada¢ w kazdym czasie zlozenia przez Wykonawce pisemnych
wyjasnien, w terminie 5 dni od daty ztozenia zadania do Wykonawcy;

b) Zamawiajagcy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrolg na terenie robot, w szczegdlnosci
celem stwierdzenia zgodnosci liczby oséb wykonujacych czynno$ci wskazane w ust 1. z
iloscig 0sob ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadac przedstawienia przez Wykonawce dokumentow i o§wiadczen
dokumentujgcych realizacje przedmiotowego obowiazku, zgodnie z ust. 4 ponizej.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego ztozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowiazku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) o$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o praceg, 0oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopig umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana W Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w
szczegodlnosci bez adresdw oraz nr PESEL pracownikoéw oraz innych danych wrazliwych.
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktoérej mowa w pkt. b).

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg¢ osob;, a wykonujacych wskazane wyzej czynno$ci Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci

okreslonej w § 12 ust. 2 lit. g.

. Niezlozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Iub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o praceg osob wykonujacych czynnosci wskazane jak wyzej.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy peilna ochrone danych

osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przyszlymi przepisami prawa

dotyczacymi ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie :

Zadanie podstawowe — 5 tygodni od dnia przekazania placu budowy

. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania robot budowlanych wykonywanych w ramach prawa opcji w terminie: 2 tygodnie
od dnia przekazania placu budowy .

. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni robocze od daty
zawarcia umowy.

. Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien ztozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
koncowego.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron
. Zamawiajacy powotuje do wspotpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw
merytorycznych i koordynowania wspotpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu
umowy osoby:
- P. Dariusz Wcisel...— inspektor nadzoru.
Powotany inspektor nadzoru uprawniony jest do:
- biezacego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,
- informowania niezwlocznie poprzez wpis do dziennika prowadzonych rob6t Wykonawce
o stwierdzonych wadach wykonawczych, a ujawnione wady powinny by¢ niezwlocznie
usunigte przez Wykonawce. Usunigcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora
nadzoru. Czynno$ci te sg niezalezne od czynno$ci dokonywanych w czasie odbioru robot.
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- sprawdzenie jako$ci robot w trakcie ich realizacji przez Inspektora Nadzoru nie wytacza
1 nie ogranicza Zamawiajacego, do ustalenia istnienia wad Przedmiotu Umowy w chwili
odbioru.
- zglaszania Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do osob, ktore jego zdaniem sa
nickompetentne lub niedbale w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérych obecnos¢ na terenie
robot jest uznana przez Inspektora za niepozadana.
- wstrzymania realizacji robot w takim zakresie i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna
za konieczny poprzez wpis do dziennika prowadzonych robdt i pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem ww. decyzji. Wykonawca na swdj koszt
odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
- przekazywania Wykonawcy dodatkowych + instrukcji, oraz udziela¢ polecen jakie uzna za
konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robdt lub usunigcia stwierdzonych wad lub
nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposdb wykonywania robdt do
rysunkow, instrukcji i polecen inspektora nadzoru.
- zatwierdzania planowanych do wbudowania materiatow i urzadzen na min. 3 dni przed ich
wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanego przez Wykonawce ,,wniosku o
zatwierdzenie materiatlow / urzadzen” potwierdzajgce tym samym zgodno$¢ materiatow /
urzadzen z uzgodniong technologia w SWZ oraz Ustawa o wyrobach budowlanych.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:
posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci .................
NP AECYZJi i
— zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .................oo
4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie pozniej niz 2 dni przed rozpoczgciem robdt, wykaz oséb 1 pojazdow
mechanicznych biorgcych udzial w realizacji zaméwienia, w celu wystawienia przepustek
upowaznianych do wejécia i wjazdu na teren budowy.
5. Kopie korespondencji wysytanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowac
na adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA
1. Zamawiajacy najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.
2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.
3. Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdtowo okreslony w protokole przekazania terenu
budowy.
4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 niniejszej umowy

(zgodnie z formularzem ofertowym) Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie :
a. ,warto$¢ wynagrodzenia za zamowienie podstawowe Wynosi:

wynagrodzenie brutto  ................... 7k,

(STOWNIE: .iovieviieciiece e ZE0tyCh.ciiiiiii 100),

w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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b. warto$¢ wynagrodzenia za zamowienie prawo opcji Wynosi:

wynagrodzenie brutto ... 7k,

(STOWNIE: ..viiviciece e ZEOtYCH v 100),

c. maksymalna warto$¢ niniejszej umowy uwzgledniajac prawo opcji Wynosi:
wynagrodzenie catkowite brutto  ................... zk,

(STOWNIE: v ZEOtYCh .o 100),

w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy okreslona w ust.1 lit. ,,a “niniejszego § jest cena
ryczattowa, niezmienng — jak okreslono w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia:

. Ostateczna warto$¢ Przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 lit.” b” niniejszego § ustalona
bedzie na podstawie obmiarow potwierdzonych przez inspektora nadzoru przy zastosowaniu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego ,, prawo opcji” Wszystkie ceny jednostkowe
i czynniki cenotworcze okreslone przez Wykonawcg w kosztorysie ofertowym sa state i nie
beda podlegaty zmianom w trakcie realizacji zamowienia.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot
objetych dokumentacjg kontraktowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu nie oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

. Zamawiajacy nie przewiduje zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu wstrzymania robdt lub
przerwy w realizacji niezaleznych od Zamawiajacego.

§8
WARUNKI PELATNOSCI
. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyplacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore beda wystawiane nie czeSciej niz jeden raz na miesiac i ktére beda
obejmowaty roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okreslany przez osoby,
ktérym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawce oraz wykonanego zakresu).
. Wartosc¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.
. Warto$¢ poszczegdlnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wigksza niz kwoty, jakie beda
wynikac¢ z przyje¢tego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji w okresach,
ktérych dotycza faktury przejsciowe.
. Podstawe do wystawienia faktur przejsciowych stanowié¢ bedzie protokot czgsciowy odbioru
robot podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru.
. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotow odbioru
jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom:
a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania
przelewu,
b) oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o otrzymaniu zaptaty za czgs¢
przedmiotu umowy, za ktéra Wykonawca wystawia fakture.
. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zaméwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaplaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy/dalszemu
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Podwykonawcy. Wynagrodzenie dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone]j za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia otrzymania tej informacji.

8. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaplaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

10.W przypadku dokonania obnizenia warto§ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usuniecia
zgodnie z §9 ust. 11 litera b, Zamawiajacy potraca ww. kwot¢ z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

11.Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznajg dzien
ztozenia przez Zamawiajgcego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatno$ci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

12 Faktura konncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spetnieniu
warunkow z ust.13.

13.Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spelnienie tgczne nizej
wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy;

b) odbiér konicowy robot spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych robdt (odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy);

C) przekazanie Zamawiajagcemu uporzadkowanego terenu budowy;
d) przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich wydanych przepustek.

14 Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

15.Zaptata naleznosci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracje Skarbowg (KAS):
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16.Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy
17 Marca 20 w Malborku (pokdj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia
wykonanych robot.

17.Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca
20, 82-200 Malbork, NIP 5791927841, REGON 192471265

18.Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia
swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana
bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej
umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalajg, ze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaly nastepujacym
odbiorom, potwierdzanym spisaniem protokotow:

a) odbior czesciowy — dokonuje sie w celu rozliczenia czeSciowego roboét, ktore stanowia
podstawe do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu
odbioru robdt czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie
rozliczeniowym i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, podstawa rozpoczecia procedury
odbioru czesciowego jest przekazanie Zamawiajagcemu zastawienia wykonanych robot do
zatwierdzenia przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegoélnych
branzach.

b) odbiér koncowy - dokonuje si¢ po calkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy
konczy si¢ spisaniem protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych i
rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i rekojmi;

c) odbidr ostateczny - dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiajg, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sa przedmiotem odbioréw
czesciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot i
potwierdzone przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegolnych branzach.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie 0 zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robot i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-
536275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy
Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

4. Wykonawca w dniu zlozenia o$wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru
przedtozy Zamawiajacemu komplet dokumentow wymaganych przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2023 r., poz. 682) oraz okreslonych w niniejszej
umowie 1 jej zatgcznikach, a takze pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane
roboty budowlane.

5. Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktérym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.
O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca
poczty elektronicznej.

6. Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru konicowego chroni¢ przed uszkodzeniem i
kradzieza wykonane roboty na koszt wtasny.

7. W odniesieniu do robot podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktérej powierzono funkcje
nadzoru w poszczegdlnych branzach sprawdza rowniez kompletnosé przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:
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a) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

b) karte gwarancyjna na przedmiot umowy;

c) udokumentowane przekazanie odpadow.- zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 z p6zn.
zm.

9. Komisja zakonczy wszystkie czynnos$ci odbioru koficowego w ciggu 5 dni roboczych od ich

rozpoczecia.

10.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego

i Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich
toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunigcia.

11.Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

12.

13.

14.

15.

a) zostanie ujawniony zakres robot niewykonanych uniemozliwiajacy stwierdzenie
zakonczenia catosci rob6t lub zostang stwierdzone istotne wady robét uniemozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru robot okreslajac w protokole powod ich nieodebrania
i termin ponownego przystapienia do odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12
ust. 2 litera a,

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usunigcia, ale nieistotne wady umozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza
protokot odbioru koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartosé
robot budowlanych za ww. element stanowiacy wadg wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt.
4 litera g,

C) zostang stwierdzone wady, ktoére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wlasnego wyboru przez podmiot
trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach
ogolnych.

d) zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego
przedmiotem robot budowlanych, Zamawiajgcy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie z
§ 11 ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokot odbioru

koncowego robot. Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do odbioréw

czesciowych.

Odbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega¢ bedzie

na sprawdzeniu usunigtych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasnigcia okresu rekojmi/gwarancii

przeprowadzi czynnosé¢ odbioru ostatecznego

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek

Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy

wg wiasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony

w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonani
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§ 10
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wiasnymi. */\Wykonawca bedzie
wykonywat roboty objete niniejsza umowg sitami wiasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,

zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1

Ustawy, wg ponizszych zasad:

1) Wykonawca przy pomocy podwykonawCow: ...............cccovvivvininieninnnn. wykona
nastepujacy zakres rzeczowy robot:
....................................................................................................... , pozostaty zakres robot
Wykonawca wykona sitami wtasnymi, przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia
przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,

3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami
bedzie odpowiadata scisle warunkom niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie
terminéw wykonania umowy,

4) umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami  zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

5) umowa z podwykonawcg musi zawieraé:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé
tego zakresu robét wynikajaca z oferty Wykonawcy;

¢) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy;

— warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robot nastapi po ich
odbiorze, a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni od dnia
przekazania faktury;

d) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12
niniejszej umowy,

6) w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawca i podwykonawca, odbiory przez
Wykonawce robdt wykonanych przez podwykonawce winny poprzedzaé¢ odbiory przez
Zamawiajacego robot zrealizowanych przez Wykonawce,

7) Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu do odbioru wytacznie te roboty, ktore zostaty
przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

8) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca lub
zmiany tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a W celu jej uzyskania
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiagzany przedtozyé
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz
z dokumentacja podzlecanego zakresu robét, zgodnie z art. 647 * Kodeksu Cywilnego, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

9) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej
umowy wraz
z czgscia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie
i zmianie tej umowy, bedzie oznaczal wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany
umowy, a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce uznaje sig
dzien przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT,;
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

zastrzezenia, o ktorych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt

umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robot niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy,

b) beda przewidywaty termin wykonania robét powierzonych podwykonawcy, dtuzszy niz
przewidywany umowga dla tych robot,

c) bedg przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawecy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty,

d) bedg zawieraty postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot,

e) bedg zawieraty postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy,

f) beda zawieraty postanowienia, Ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescia,

w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robdt lub ich
zawieszenie przez podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowien o mozliwosci odstgpienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie
terminu wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z podwykonawca,

i) nie beda zawieraty postanowien przewidujacych, ze odbiory robot przez Zamawiajacego
od Wykonawcy beda poprzedzaé odbiory robét Wykonawcy od podwykonawcy,

j) nie beda zawieratly postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z
tytutu wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu roboét, bedacego czescia
zamowienia, nie bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu
roboét naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego.

po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem

kopi¢ umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia

0 zaptate kary umownej;

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

brutto niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
brutto wigkszej niz 50.000.00 zt;

w przypadku umow, o ktérych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty

faktury, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptatg kary umownej;

umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy skiada¢ wytacznie w siedzibie

Zamawiajacego,

zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcsg wymaga zgody

Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);
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16) Wykonawca, niezaleznie od warunkow jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za witasne dziatanie
lub zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialnos¢ za zaptatg wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawcg;

18) do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robot przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastapi¢ jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego,

21) o ile nie zmieni to warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajgcemu
nazwy podwykonawcy oraz wskazania, ktora czes¢ zamowienia bedzie wykonywana przez
nowego podwykonawce;

22) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca bgdzie obowiazany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgodg¢ od Zamawiajacego na takie powierzenie.

. W przypadku podzlecania robét przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:
§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§ 11
GWARANCIJA I REKOJMIA

. Wykonawca w okresie gwarancji i r¢kojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego,
jezeli wykonane roboty majg wady zmniejszajace ich wartos¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot istniejacych w czasie odbioru oraz za
wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady ustala si¢
na okres ...... miesiecy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane, co
potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robdt, o ktorym mowa
w § 9ust. 1 lit. b) umowy.

. Niezaleznie od re¢kojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu gwarancji co do
jakosci zastosowanych materiatow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres
....... miesigcy od daty zakonczenia robo6t i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone
zostanie protokolem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) usunigcia wad zastosowanych materialow oraz zainstalowanych urzadzen, ktore ujawnia
si¢ w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

b) usunigcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach
ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny”(tj.
Dz. U. z 2024 r., poz. 1061),
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10.

11.

12.

13.

14.

2.

c) zleci¢ wykonanie robét na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i wartosé¢ poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytulu rgkojmi na zasadach okreslonych w niniejszej

umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. 2024
r., poz. 1061)

Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie r¢kojmi upowazniony jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej reklamacji w
terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

Strony postanawiajg, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze
usuwane beda niezwlocznie, a najp6zniej w ciggu 7 dni.

. W razie nie usunigcia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usungc je

na koszt Wykonawcy zachowujgc prawa wynikajace z rekojmi.

Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.
Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedlozy w dniu odbioru robot
dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta w formie kserokopii potwierdzone
,»za zgodnos¢ z oryginatem” przez Wykonawce.

Gwarancja musi obejmowac co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja
gwarancje producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, woéwczas
Wykonawca przejmuje gwarancj¢ na te wyroby do czasu trwania gwarancji i rgkojmi.
Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie beda bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunigcia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak i na adres
e-mail: ... .

Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydtuzeniu o czas
usuni¢cia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do wydluzenia dokumentu gwarancyjnego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

b) zmianie 0sob reprezentujacych firm¢ Wykonawcy;

C) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;

d) wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonaweca;

e) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

f)  zawieszeniu dziatalnos$ci firmy Wykonawecy.

§ 12
KARY UMOWNE
Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:
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9)

h)

)

k)

a)  za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 lit.” a”, za kazdy dzien zwtoki liczony od
terminu okreslonego w § 4 ust.1;

b)  zaspowodowanie przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych w realizacji robot
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1 lit ”a”, za kazdy dzien op6znienia;

c) z tytutu odstapienia od umowy w catosci badz w czgséci przez ktorakolwiek ze
Stron umowy, z przyczyn wystgpujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 lit. ,,a”;

d)  ztytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢ i
wjazdéw na teren wojskowy osob i pojazdow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
ujawniony taki przypadek naruszenia, w tym osobno za kazda osobe¢ i pojazd, zgloszony
przez SUFO;

e) za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sg prace
w wysokosci 500,00 zt. za kazde niedotrzymanie obowigzku Wykonawcy, o ktéorym
mowa w § 2 ust.17

f) za zawiniong zwtoke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego oraz w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowigzkow
gwarancyjnych spoczywajacych na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.l lit. ,,a” , za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad;

w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiazku przedtozenia wykazu lub
dokumentu dotyczacego 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu
zgdanego wykazu lub dokumentu wzgledem terminu wynikajgcego z § 3 ust. 3 lit. a lub
ust. 4 umowy, odrebnie za kazdy przypadek takiej zwloki,

10% niezaptaconej nalezno$ci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

0,1% niezaplaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy
dzien zwtoki;

0,1 % wartosci brutto umowy z Podwykonawcag — w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony
do dnia ujawnienia jej realizacji;

W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ustalen § 2 ust.14-16 i 18--20
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 200 zlotych odrebnie za kazdy
przypadek;

0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca - w przypadku nie przedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia
umowy Zamawiajgcemu;

m) 0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawcg — w przypadku zmiany umowy

n)

0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy dzien zwioki od daty
wskazanej jako termin doprowadzenia umowy do stanu prawidtowego.

W przypadku stwierdzenia realizacji robot niezgodnie z uzgodniong technologia w SWZ
(w zakresie sposobu realizacji jak i rodzajow uzywanych materialow) wykonywania
poszczegdlnych robot, w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy ujawniony taki przypadek
potwierdzony wpisem przez osob¢ nadzorujacg w dzienniku wykonywanych robot;

Strona 16 z 28
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Zastosowanie ~ ww. kary nie  powoduje  zwolnienia = Zamawiajacego
z mozliwos$ci uznania takiego zdarzenia jako czynnos¢ okreslong w §15 ust. 1 pkt lit. h.
0) W przypadku niewywigzania si¢ z terminéw okreslonego w § 18 ust. 3 pkt.4) lit.
g Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki odrebnie za kazdy
przypadek.

3. Laczna wysokosé kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 1 lit.”a”.

4. Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi petng i niczym nieograniczong odpowiedzialno$¢
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikéw, Podwykonawcow lub inne osoby
z nim wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego.

5. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajagcemu zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061)
do wysokosci poniesionej szkody.

6. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;
b innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;

7. Podstawg do zaplaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez
Zamawiajgcego.

8. Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia
Wykonawcy noty obcigzeniowej. W razie opdznienia z zapltatg kary umownej Zamawiajacy
moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogoélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061),
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;j.

10. W przypadku uruchomienia przez Zamawiajacego zaméwienia realizowanego w ramach
opcji § 12 bedzie mial zastosowanie odpowiednio do terminu wykonania robot - § 4 ust. 2
oraz co do warto$ci wynagrodzenia - § 7 ust. 1 lit. ,,b”.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody,
ktére powstana podczas lub w zwiazku z realizacja umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
az do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usunag¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady
nieusuniete W ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastgpczego usuniecia wad.

5. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,7, ktore naliczane sag do momentu zastgpczego usunigcia.
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§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypelni obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 0séb
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zaméwien w niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.
. Wzér klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa okresla Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
w Rozdziale 27.
. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe 0s6b
fizycznych uzyskanych w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia oraz
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa
danych osobowych przy wykorzystaniu $rodkow technicznych i organizacyjnych
proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw oséb fizycznych.
. Strony zobowigzujg si¢ do usuniecia danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§15

ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy w catosci albo w czeSci bez
obcigzania go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach
powszechnie obowigzujacych oraz w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:
a)  w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, zgodnie z art. 456 Ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zagda¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego mu do dnia odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego;
b)  wprzypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawcg lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujagcych zamoéwienie
(konsorcjum, spotka cywilna), w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci
Wykonawcy lub co najmniej jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow
wspolnie realizujagcych zamowienie (konsorcjum, spotka cywilna);
C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory
uniemozliwia wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;
d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z
cztonkow konsorcjum;
e) Wykonawca nie przejat realizacji robot objetych umowg pomimo wygrania
przetargu
i przejecia placu budowy oraz nie rozpoczal robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8
W ciggu 7 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot i jest
oczywiste, ze w tych okoliczno$ciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;
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f) Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz
5 dni oraz nie kontynuuje ich w ciagu 14 dni, pomimo wezwania ztozonego na pismie
przez Zamawiajacego;
0) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacjg rob6t lub/i wykonuje roboty
niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze
w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajgcego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa chyba, ze
opdznienie nie nastgpito z winy Wykonawcy;
h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywat roboty objgte przedmiotem umowy
w sposob niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa 1 pomimo jednorazowego wezwania przez
Zamawiajacego do prawidtowej realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;
i)zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;
DWykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy;
K) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie
uchybito zobowigzaniom, ktore ciazg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej;
I)Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;
m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartos$¢ brutto niniejszej umowy;
n) w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace
0) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot w terminie okreslonym w niniejszej
umowie
p) w przypadku naruszenia obowiazku okreslonego w § 19.
g) w przypadku naliczenia kar okre$lonych w § 12 pkt. 3

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych rob6t w terminie przekraczajacym 14 dni
od daty powiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;
b) odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.

3. W przypadku, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgs$ci umowy.

4. W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowiazek
poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
badz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy przez
jego wierzyciela.

5. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastapic¢
w terminie 14 dni od daty powzigcia informaciji przez strone uprawniong do odstagpienia
0 wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od umowy.
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§ 16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU
W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:
a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajgcego;
b) przekazania placu budowy;
C) pokrycia wszelkich szkdd, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwiazku z odstapieniem od
umowy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli kwota ta nie pokryje wyrzadzonej mu
szkody;
d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7
ust.1 lit. ,,a”, a w przypadku skorzystania z prawa opcji § 7 ust. 1 lit. ,,b”, co nie pozbawia
Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych, jesli kara umowna
nie pokryje wyrzadzonej szkody.

2. Odstapienie od umowy nastepuje przez pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego lub
Wykonawcy zlozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacej
odstgpienie.

3. Odstgpienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawcge w przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkéw, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wtasna
reke i na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokot przekazania terenu
budowy, zawiadamiajg o tym Wykonawcg na pis$mie.

5. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek
natychmiastowego wstrzymania robdt i zabezpieczenia niezakonczonych robdt oraz placu
budowy, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na piSmie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace
przygotowawcze oraz materialy zamontowane stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja
w jego dyspozyciji.

7. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce
oraz wartos¢ wykonanych robot. Z czynno$ci tych zostanie sporzadzony protokoét robot
w toku.

8. Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robot w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢
drugg strong do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

9. Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez
niego dostarczone lub wzniesione.

10.Protokot robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiadajacego warto$ci prac i materialow, na dzien
sporzadzania protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 ust. 14 z zastrzezeniem
ust. 11 niniejszego paragrafu.

11.Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich nalezno$ci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strona 20z 28



sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.101.2024 zatgcznik nr 6 do SWZ

§ 17
SILA WYZSZA

1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialno$ci za czg$ciowe lub catkowite nie wywigzanie
si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dzialaniem sity wyzszej.

2. Przez site wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ i ktérym nie mozna byto zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzsze;j.

3. Strona poszkodowana przez site¢ wyzsza zobowiazana jest do poinformowania na piSmie druga
strone o wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

4. W przypadku niespetnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo  do
powotywania si¢ na wystapienie silty wyzsze;j.

5. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona
powinna by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.

6. W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podjaé wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkoéw zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Stron¢
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania sily
wyzszej na mozliwos¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§18
ZMIANY UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2024 r., poz. 1061), Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019. ,,Prawo zamowien Publicznych” (1j.Dz. U. z 2024 poz. 1320.) i Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2024 r. poz. 725).

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 1 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tre$ci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastgpujacym
zakresie:

1) Co do termindéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu wykonania prac;

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujgcych wstrzymanie prac do czasu ich
usunigcia;

c) z powodu koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawece, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego;

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym powodujacych
konieczno$¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne
nakazane prawem nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa
winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis);

f) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa;

g) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore odbiegajg
W sposoéb istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h) z powodu wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robot w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é.
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i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

J) w przypadku znalezienia na terenic budowy przedmiotéw wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat
wplyw na termin realizacji robot;

k) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji
przedmiotu umowy;

) w przypadku opoznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub
uzgodnien z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

m) w przypadku uzasadnionego opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materiatow niezbednych do realizacji robdt, a Wykonawca wykaze, ze
dochowat nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

n) w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych
od Zamawiajacego i od Wykonawcy;

0) w przypadku koniecznosci wykonania zamowien podobnych w rozumieniu art. 214 ust.
1 pkt. 7 Prawa zamo6wien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ), ktorego realizacja
bedzie miata wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi

g) epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym,

r) nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi sie przypisa¢ Zamawiajacemu

S) konieczno$cig wykonania robdt zamiennych, wplywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejsza umowa

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego.

u) w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do
robot ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w
terminie wynikajacym z ilo$ci sumy roboczogodzin ustalonych w kosztorysie o ktorym
mowa ust. 3. pkt 4,litera g) podzielong przez ilo§¢ pracownikow deklarowanych do
wykonania robot w §2 ust. 29 i 8 godzinny dzien pracy z uwzglednieniem ustawowo dni
wolnych od pracy. Zapis powyzszy dotyczy ust. 3 pkt. 1 ¢, d, f, k, 0, s.

2) Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w calo$ci lub czeSci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu
z jakiegokolwiek powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje koniecznosé
ich zaniechania;

b) gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zastosowania tanszych lub rownowaznych rozwigzan technologicznych;

3) Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien
publicznych, nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnos$ci powodujacych taka zmiane.

4) Co do wysoko$ci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

b) z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa - w tym przypadku
ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci;
podstawa do oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy;

) z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
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5)

6)

1 zastosowanie innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wptyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

d) w przypadku wystapienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych
i niedostgpnych bez procesu rozbiorki, uniemozliwiajgcych oszacowanie zakresu robot na
etapie przygotowania oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogodlnego
charakteru umowy,

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilo$ci faktur, termindéw platnosci czy
wartosci faktur w przypadku wystapienia okoliczno$ci, w ktoérych powyzsze zmiany nie
beda istotne oraz nie beda negatywnie wplywaty na realizacje zamowienia,

f) w przypadku, gdy faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

g) w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktoérych nie mozna bedzie ustali¢c warto§¢ w
oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie
kosztorysu ofertowego sporzadzong metoda szczegdlowa, przy zastosowaniu nastgpujacych
no$nikow cenotwodrczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” i ereertereeraeree e

- koszty posrednie ,,Kp” od R i S TR %
- koszty zakupu ,,Z” od M S %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R*Kp+S+Kp) - ......cooeviiinni. %

Ceny jednostkowe sprzetu i materialdéw beda przyjmowane wg srednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z miesigca stwierdzenia wystapienia robot dodatkowych lub
zamiennych.
W przypadku braku cen w publikacjach INTERCENBUD, Wykonawca w pierwszej kolejnosci
zastosuje $rednig cene rynkowa ujeta w innych wydawnictwach branzowych np. Sekocenbud,
Wacetob, a w przypadku braku ceny i w tych wydawnictwach $rednig ceng z trzech ofert
oglaszanych publicznie w Internecie z okresu wyceny. Wykonawca ww. kosztorys przedktada
w  formie  wydruku wraz z  potwierdzeniami  sposobu  ustalenia  cen
w terminie 5 dni od przekazania przez Zamawiajacego przedmiaru ww. robot. Naklady
rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR i innych katalogach pokrewnych, a w przypadku
braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacje¢ indywidualng zatwierdzong przez Zamawiajacego.
Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f.
zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, Ze osoba wskazana do
przejecia obowigzkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rowne osobie
dotychczas peliacej te funkcje oraz bedzie spelniata wymogi okreslone w specyfikacji
warunkow zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: $mier¢,
choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkow, nienalezyte wykonywanie
obowigzkow.

zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robot z nalezyta starannoscia, ulegt likwidacji, doszto
do rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postepowania
opisanego w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia,

c) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umow o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktora uniemozliwia realizacje robot przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacjg¢ danej czgsci zamowienia,

e) koniecznos¢ powierzenia robét podwykonawecy jest wynikiem zmiany technologii robét lub
materiatow,

f) w przypadku opoznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

7) istotnych zmian w przepisach ustawowych 1 aktach wykonawczych zwigzanych

z przedmiotem umowy, ktdre nastgpity po dniu podpisania umowy,

8) ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt
takiej sytuacji przewidziec.
9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnosécig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaly wywigzaé si¢ ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonywac
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakosci lub innych parametréw materiatéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy
czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robét lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowang zaprzestaniem produkcji
albo wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatdw, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania rob6t, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie
lepszej jakos$ci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robdt lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowys;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robodt, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e) koniecznos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f) konieczno$cig usuniecia sprzeczno$ci w dokumentacji;

4. Zamawiajacy nie przedluzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona
uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

5. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamknigety katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

6. W przypadku wystapienia okolicznos$ci skutkujacych konieczno$cig zmiany umowy z przyczyn,
o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania
o tym fakcie Zamawiajacego 1 wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

7. Z okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Zamawiajacy sporzadzi protokot
koniecznosci, ktory zostanie podpisany przez Strony umowy. Na podstawie w/w protokotu
koniecznosci w przypadkach okreslonych w ust.3 pkt.4) litera a,b,c,d,f Zamawiajacy sporzadzi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przedmiar robot, ktory bedzie dla Wykonawcy podstawg sporzadzenia kosztorysu roznicowego

w terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego przedmiaru.

W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzgdzonego
metoda szczegdlowg wykonanego na podstawie czynnikow cenotwoérczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegétowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

c) nalezy wyliczy¢ r6znicg miedzy cenami pkt. a i b.

Kosztorys ,,roznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze

wnies¢ uwag i sugestie, ktore zostana uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciagu 5 dni

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

oparta na wiasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych

z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego

lub wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy

proponuje on osobg nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy, na

mocy ktorego:

a) zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

b) nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajgcego;

C) nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

d) termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla
wprowadzenia nowego wykonawcy na teren budowy;

e) nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcoOw zwigzanych z realizacja niniejszej umowy
i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenia wynagrodzenia
tych podmiotoéw;

f) gwarancji i rekojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;

g) nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowal wymagang umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

h) nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomigdzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytutu robot
w toku oraz przejgecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcdéw, dostawcow
i ustugodawcow Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego,
ktory jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania
wzajemnych zobowiagzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze
zmienia¢ niniejszej umowy, a takze wplynac na zakres praw i obowigzkow Zamawiajacego.

Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez

Zamawiajacego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego,

b) zmiana adresow do korespondencji stron,

Strona 25z 28



16.

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujaca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana 0sob reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia
danej Strony i wywotuja skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikow beda dokonywane w formie
pisemnego aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem
sytuacji, gdy postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowig inaczej.

§19
UBEZPIECZENIA
Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialno$ci cywilnej (stanowiace;j
zatacznik nr 6 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci - przez caty okres
realizacji umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ polisy

okreslonej w ust. 1 Zamawiajagcemu najpozniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopie w ciggu 7 dni od daty jej
wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwréci si¢ z wnioskiem do
Dowddcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku (22. BLT Malbork) o wydanie
przepustek (osobowych i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy
(miejsca realizacji robot budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem
Szefa Infrastruktury 22. BLT Malbork. Wniosek dostgpny w siedzibie Zamawiajacego.

. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewngtrznych przepisow

dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach
strzezonych, w tym réwniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy 0sob 1 pojazdow zgodnie
z wydanymi przepustkami.

Zamawiajacy ,,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,
w tym telefonéw komoérkowych, aparatow fotograficznych i aparatow latajacych np. typu
DRON nad terenami i obiektami wojskowymi. Wszelkie zauwazone przypadki
nieuprawnionego uzywania takich aparatéw nad terenami wojskowymi nalezy zgtasza¢ do
Zandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji w Malborku, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. BLT Malbork.

Podstawa do wstepu cudzoziemcow na teren kompleksow wojskowych przed przystapieniem
do realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony
obiektu wojskowego (22. BLT Malbork) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora
Zarzadu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez
Dowodztwo Generalne Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymog uzyskania zgody SKW zgodnie z
zasadami wynikajgcymi z decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021r.
w sprawie organizowania wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.

Urz. MON z 2021 1., poz.177)
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§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna i podlega udostgpnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ujawni¢ tresci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwigzku z t3 Umowa, jakiejkolwiek
osobie trzeciej.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawarte] umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu zaméwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zamowien
publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1061)

4. W przypadku rozbieznosci pomigdzy stronami kazda strona moze zada¢ podpisania przez
druga Strone protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygniete w sposob
polubowny w ciagu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim zadaniem, rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana
na adresy wskazane w nagtdéwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ druga
strong pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostata skutecznie doreczona.

9. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron
umowy.

§22
ZALACZNIKI
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktore okreslaja szczegdtowo
warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Zalacznik nr 2 - przedmiar rob6t zadanie podstawowe

Zalacznik nr 3 — przedmiar robot prawo opcji

Zalacznik nr 4 - O$wiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o praceg ( art. 95
ustawy Pzp) i minimalnej ilo$ci pracownikéw realizujacych umowe

Zalacznik nr 5 - formularz ofertowy Wykonawcy (kopia dokumentdw)

Zatacznik nr 6 - polisa OC

Zatacznik nr 7 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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