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1. WSTEP
1.1 Nazwa zamoéwienia

LProjekt docieplenia i montazu instalaciki fotowoltaicznej dla budynku biurowego potozonego w Poznaniu przy
ul.Hawelanskiej 10.”
Inwestor:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich
ul.Wilczak 51
61-623 Poznan

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest projekt docieplenia i montazu instalacji fotowoltaicznej w budynku biurowym .
Zakres robot:

- Roboty rozbiérkowe

- Roboty ziemne (tylko dla ocieplenia ponizej poziomu terenu i podiég na gruncie)
- Roboty zabezpieczajgce

- wykonanie elementéw konstrukcyjnych (pylon, daszek)

- wykonanie hydroizolaciji

- naprawa konstrukcji murowych i tynkow

- docieplanie $cian metodg BSO

- docieplanie $cian i montaz elewacji wentylowanej

- montaz instalacji fotowoltaicznej

- roboty wykonczeniowe

- wykonanie opaski wokot budynku

- odtworzenie i urzadzenie zieleni przy budynku

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Roboty towarzyszgce, ktore sg niezbedne dla prawidlowego wykonania zamowienia bedace kosztem Wykonawcy :
. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. Utrzymanie urzadzen placu budowy

. Utrzymanie ciggtosci dostaw mediéw tymczasowo zabezpieczonych na czas prac.

. Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielko$¢
powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz
warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana.

. W razie opadéw deszczu przy robotach na zewnatrz budynku wykonawca we wtasnym zakresie zapewni
zabezpieczenie elementéw budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich wartosci.

. Wykonawca bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych bedgce kosztem Wykonawcy :

. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcoéw ponosi koszty z tym zwigzane i
odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

. Przed ztozeniem zamowienia u producenta np.drzwi, okna -nalezy pomierzy¢ wszystkie otwory gdzie beda

wymieniane okna, gdyz nie sg one réwne.

. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbidr z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Uzytkownika .

1.4 Informacje o terenie budowy

Opis ogélny terenu

Dziatka zbudowana ,zagospodarowana.

Teren z pfaski, o rzednych od 81-82 npm

Poziom wod gruntowych na gtebokosci -gteboko..

W strefie posadowienia wystepujg nasypy i grunty piaszczyste .
Istniejace uzbrojenie terenu

-+ sie€ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
-+ sie¢ wodociggowa

-+ sie€ energetyczna
-+ sieC gazowa

-+ sie¢ telefoniczna
-+ sieci dozorowe

1.5 Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie placu budowy:
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
specyfikacji technicznych.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy
roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koricowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatngé
plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowa¢ plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie
obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem os6b niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie
nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku publicznego.

1.6 Zabezpieczenie intereséw osdéb trzecich:

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu budowy : teren budynku i
teren bezposrednio przylegajacy do budynku, na ktérym Wykonawca skfaduje, roztadowuje, montuje, parkuje itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili koricowego odbioru
robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wlasny
koszt.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdre
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczegcia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a). utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

b). podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

a). lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych.

b). $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-+ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
-+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

-+ mozliwoscig powstania pozaréw

-+ hatasem.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
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Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic,
przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego).
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu:
W rejonie budowy nie ma koniecznosci wykonania projektu organizacji ruchu.

1.10 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i
uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czystosci nalezy utrzymac takze
teren drdg i ulic przy placu budowy w szczegdlnosci w okresie wywozu i przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0so6b
nieupowaznionych.

b. fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

C. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren na zorganizowanie zaplecza budowy. Zaplecze budowy z
miejscem na skladowanie materiatéw, kontenery z narzedziami, kontenery socjalne i toalety przenosne
zostang przez Wykonawce ogrodzone i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich .

a. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

b. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytagczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

c. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu technicznego
kraweznikéw, chodnikéw i innych elementéw wzdituz dojazdu od ulicy sasiadujgcej z dziatka inwestora do wjazdu na
budowe.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow , aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie¢ na gorsze.
Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i drogach Wykonawca
dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.12 Nazwy i kody: grupy robét, klasy robét, kategorie robot:
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduja sie w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.13 Okreslenia podstawowe




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét STO0.0

a).

b).

c).

d).

e).

9).

h).

m).

n).

0).

p).

a).
r.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych roboét. bierze udziat w odbiorach czesciawych , zanikajacych i odbiorze
obiektu.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych
jest wymagane pozwolenie na budowe —sktada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczistwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy —sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmanianmi dokonanymi
w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej i innych dokumentéw

Obmiar rob6t —pomiar wykonanych robét budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem

Odbidr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie
préb i sprawdzen instalacji i urzgdzen technicznych .

Odbioér koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzad-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
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s).

u).

V).

w).

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomiedzy
Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Wspdlny Stownik Zamoéwien —jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych stworzony na
potrzeby zamoéwien publicznych.

Grupy, klasy, kategorie robét: -sa to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w sparwie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV)

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku wielorodzinnego
komunalnego w Koziegtowach.
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST 1.0 ROBITY ROZBIORKOWE
2 ST 2.0 ROBOTY ZIEMNE
3 ST 3.0 BETON KONSTRUKCYJNY
4 ST 3.1 BETON NIE KONSTRUKCYJNY
5 ST 4.0 ZBROJENIE
6 ST 5.0 KONSTRUKCJE STALOWE
6 ST 6.0 ROBOTY MUROWE
9 ST 7.0 IZOLACJE
10 ST 8.0 TYNKI
11 ST 9.0 OKLADZINY SCIENNE

12 ST 10.0 STOLARKA | SLUSARKA

15 ST 12.0 ROBOTY MALARSKIE

17 ST 14.0 ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE

21 ST 18.0 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

22 ST 19.0 ZIELEN

23 ST 20.0 ROBOTY ELEKTRYCZNE

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatow budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .

Na Zzagdanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych
do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.
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Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jakosci materiatow i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposoéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu materiatow
i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz
te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robét, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu
Rob6t.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST,
poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.
Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje
techniczne oraz przedmiary robdt a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w
tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do
ich tresci i postanowien.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacii lub
odrzucenia materiatéw i elementdéw robé6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentac;ji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestig. Polecenia Inwestora beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po
zakonczeniu robét objetych Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz
teren wokot do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é materiatéw i elementéw robdt . W ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy

Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i sztukg
budowlana.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg

watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét. .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
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urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwosScig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badaniai pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzié¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow,
dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik budowy
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegi robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
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dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
-+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
-+ uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robét,
-+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot, przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora
-+ daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
-+ zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw roboét,
-+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,
-+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
-»  dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
-+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,
-+ wyniki robot poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o
przebiegu rob6t,
-+ propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.
6.5.2 Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i
wpisuje do ksiegi Obmiaru.
6.5.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgcznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.5.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace dokumenty:
-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-+ protokoty przekazania terenu budowy,
-+ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-+ protokoty odbioru robét,
-+ protokoty z narad i ustalen,
-+ korespondencje na budowie.
-+ operaty geodezyjne
6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pi$mie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jedli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objeto$ci bedg wyliczone w m?® jako diugosé
pomnozona przez Sredni przekro;.

m?® — wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m?®— nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.

7.4 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robodt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:
8.1 Rodzaje odbhiorow
Wystepuja nastepujgce rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbidr robot zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu, odbiér
koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
8.2 0Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbior
robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 0Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
8.4 Odbior koncowy robét
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét”. Odbioru
koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokot odbioru koncowego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé
nastepujace dokumenty:
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-+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

-+ specyfikacje techniczne,

-+ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-+ recepty i ustalenia technologiczne,

-+ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

-+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

-+ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

-+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

-+ sprawozdanie techniczne,

-+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

-+ zakres i lokalizacje wykonywanych rob6t,

-+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

-+ uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

-+ date rozpoczecia i zakoniczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5  Odbioér po okresie rekojmi
Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr "po okresie rekojmi".
Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

. umowy o wykonaniu robét budowlanych,

. protokotu odbioru korncowego obiektu,

. dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od obioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),

. dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

¢ innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

8.6 Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegolnosci rozbiorki, odbudowa
nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki
obmiaru — jak w przedmiarze robét.
Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
- SIWZ

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
- normy
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsigwziecia
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim:
1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami).
2. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2017. P0z.519 z 10.02.2017r..
3. Ustawa z dnia 07.11.2016r. o odpadach Dz.U. 2016.1987
4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
wyposazenia technicznego przedsiebiorcy prowadzacego dziatalno$¢ polegajaca na instalacji, konserwacji
lub serwisowaniu urzadzen chtodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepta i systemdéw ochrony
przeciwpozarowej, zawierajgcych fluorowane gazy cieplarniane.Dz.U. 2015.2125
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5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 01.10.2012 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U2012.1109).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie z p6zn. zmianami

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczgcych
nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.U.203.1588.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650.

9. Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu
uwierzytelniania przez organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentéw na potrzeby postgpowan
administracyjnych, sgdowych lub czynnosci cywilnoprawnych Dz.U. 2014.914

10. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostepniania
materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru
Dokumentu Obliczenia Optaty, Dz.u.2014.917

Normy nie ujete w specyfikacjach szczegotowych:

PN-EN 81-58:2005

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Badania i préby - Czes$¢ 58: Préba
odpornos$ci ogniowej drzwi przystankowych

PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogélne - Oddziatywania na konstrukcje w
warunkach pozaru

PN-B-02852:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru

PN-EN 13501-1+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien

PN-EN 13501-2+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan
odpornosci ogniowej, z wytagczeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN 13501-3+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie badan
odpornos$ci ogniowej wyrobow i elementéw stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach:
ognioodpornych przewodéw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajgcych

PN-EN 13501-4+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 4: Klasyfikacja na podstawie
wynikéw badan odpornosci ogniowej elementéw systeméw kontroli rozprzestrzeniania dymu

PN-EN 13501-5+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie
wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i spalania
materiatow

PN-EN- ISO 7010:2012

Symbole Graficzne — barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

PN-ISO 7010:2012

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa stosowane w
miejscach pracy i w obszarach uzytecznos$ci publicznej

patrz: Polskie Normy powotfane w § 180

PN-EN ISO 13788:2013-05

Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku - Temperatura
powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa - Metody obliczania

PN-EN 13501-1+A1:2010

Klasyfikacja ogniowa wyrob6éw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien

PN-EN 1990:2004

Podstawa projektowania konstrukcji
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PN-EN 1991-1-1:2004

Oddziatywania na konstrukcje -- Czg$¢ 1-1: Oddziatywania ogdine -- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-6:2007

Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania w czasie wykonywania
konstrukcji

PN-EN 1991-1-3:2005

Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne -- Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008

Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdéine -- Oddziatywania wiatru

PN-EN 1996-2:2010

Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes$¢ 2: Wymagania projektowe, dobér materiatéw i wykonanie muréw
PN-EN 1997-1:2008

Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1: Zasady ogdlne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Dla wszystkich produktéw, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, tabel réwnowaznosci i systemow
odniesienia dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.
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