V.

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot zaméwienia
W ramach zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Przebudowa skrzyzowan
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 801 w miejscowosci Jozefow:
zadanie 1. Skrzyzowanie drogi wojewodzkiej nr 801 (Al. Nadwislanska ) z ul. Graniczng
zadanie 2. Skrzyzowanie drogi wojewodzkiej nr 801 (Al. Nadwislaniska ) z drogg wojewoddzka nr 721 (ul.
Kardynata Stefana Wyszynskiego)
zadanie 3.Skrzyzowanie drogi wojewoddzkiej nr 801 (Al. Nadwislanska ) z ul. Gorczewsks”, nalezy
zaprojektowaé budowe sygnalizacji $wietlnej. Zaprojektowanie inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z Prawem Budowlanym oraz zgodnie ze wszystkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie
zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami najnowszych rozwigzan technicznych — uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
okreslonych prawem niezbednych, ostatecznych decyzji administracyjnych. Wykonawca zobowigzany bedzie
do opracowania i dostarczenia dokumentacji wraz z wszystkimi niezb¢dnymi uzgodnieniami i dokumentami
wymaganymi przez prawo oraz lokalne wladze. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
i zapoznania si¢ z wszystkimi warunkami w terenie. W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami
infrastruktury technicznej, Wykonawca zaprojektuje ich przebudowe lub zabezpieczenie. Wykonawca bedzie
dysponowal terenem w istniejacych liniach regulacyjnych drogi wojewodzkiej oraz podejmie wszelkie
dostepne 1 mozliwe przedsigwzigcia, aby zaprojektowac zamowienie w granicach tak udostepnionego terenu.
Kosztorys ofertowy musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem kompletnego projektu.
Wykonawca w ramach projektu jest zobowigzany uszczegdtowi¢ rozwigzania, ktore sg opisane w niniejszej
specyfikacji, a takze zaproponowac inne jesli w ten sposob uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosSci, obnizenia
kosztow i poprawy walorow uzytkowania wznoszonych obiektow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian na poczatkowym okresie prac projektowych. Zakres przedmiotu
zamowienia obejmuje:

e  Uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen, zezwolen, decyzji oraz innych dokumentow
formalnych niezbednych do realizacji zadania oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego warunkow
przytaczenia od operatora sieci elektroenergetycznej;

e  Opracowanie dokumentacji projektowe;j.

Analiza bezpieczenstwa ruchu drogowego
Zatacznik nr 1 do OPZ

Wymagania sygnalizacji Swietlnej

Zatacznik nr 2 do OPZ

Zakres prac projektowych

W ramach prac projektowych nalezy:

o  Wykonaé¢ dokumentacj¢ projektowa zgodnie z warunkami niniejszego OPZ;

e  Uzyskac niezbedne mapy do celow projektowych;

e  Wykonaé¢ pomiary ruchu drogowego;

e  Sporzadzi¢ projekt statej organizacji ruchu z programem sygnalizacji $wietlnej;

e  Sporzadzi¢ projekty branz niezbgdnych do realizacji zadania, dodatkowo w przypadku wystapienia
kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej Wykonawca; zaprojektuje ich
przebudowe lub zabezpieczenie — w niezbgdnym zakresie;

e Sporzadzi¢ projekt przylacza elektroenergetycznego zgodnie w wydanymi przez Zaktad
Energetyczny warunkami przylaczenia (jezeli bedzie taka konieczno$¢);

e Uzyska¢ niezbedne uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zezwolenia, decyzje oraz inne dokumenty
formalne niezbedne do realizacji zadania oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego warunkow
przylaczenia od operatora sieci elektroenergetycznej;

e Opracowac przedmiar robot;

e Opracowac kosztorys inwestorski;

e Opracowac i przedstawi¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) na wszystkie elementy realizowanych robét.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:
V.1. Dokonania wizji w terenie z przedstawicielem Zamawiajgcego po zawarciu umowy;
V.2, Wykonania pomiaréw ruchu drogowego;
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zyskania oraz aktualizacji map do celow projektowych;

zyskania wypiséw z ewidencji gruntow;

zyskania zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu z programem sygnalizacji $§wietlnej;
zgodnienia projektéw branz niezbednych do realizacji zadania;

V.7. Uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen, zezwolen, decyzji oraz innych dokumentow
formalnych niezbednych do realizacji zadania oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego warunkow
przytaczenia od operatora sieci elektroenergetycznej;
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pracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) na wszystkie elementy realizowanych robot;
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pracowanie przedmiaru robot;

pracowanie kosztorysu inwestorskiego;

pracowanie kosztorysu ofertowego;

okonania zgloszenia rob6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli bedzie

koniecznosé).
V1. Wymagania ogoélne dotyczace Wykonawcy
VI.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

VI.1.1.

VI.1.2.
VI.1.3.

VI.14.

VI.1.5.

Zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposob, aby zatozone cele
projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowsg;

Przestrzeganie przepisoOw prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej;

Dziatania i zaniechania o0séb, z ktorych pomoca zobowigzanie wykonuje, jak rowniez osob, ktérym
zadanie zobowigzania powierza, jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie;

Zastosowanie wlasciwych materiatdéw, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych
pomiardéw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych;

Za wady i bledy w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci za btedy wynikajace z niewlasciwie
wykonanej oceny stanu technicznego, inwentaryzacji stanu istniejacego wszelkich obiektow,
urzadzen budowlanych, inzynierskich i urzadzen infrastruktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia roszczen z tego tytutu.

VI1.2. Wykonawca zobowiazany jest:

VI1.2.1.

VI1.2.2.

VI1.2.3.

VI1.2.4.

VI1.2.5.

V1.2.6.

VI.2.7.

VI1.2.8.

VI1.2.9.

Wykonaé¢ dokumentacje¢ projektowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, regulaminami
i wytycznymi, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi;
Przestrzega¢ obowiazkéw projektanta w zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej wynikajacych
z obowigzujacych przepisow;
Zaprojektowac obiekty budowlane zapewniajac optymalng ekonomiczno$é budowy i eksploatacji;
Zaprojektowac obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot i materialow;
Przestrzega¢ praw patentowych i wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatdow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych;
Pokry¢ wszelkie straty i koszty wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce;
Do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowan projektowych przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia;
Do niezwlocznego usunigcia na wlasny koszt ujawnionych wad dokumentacji projektowej poprzez
opracowanie wlasciwych projektow i opracowan oraz uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien,
stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy wad ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie
wykonywania robot budowlanych);
Zastosowa¢ w projekcie budowalno-wykonawczym materiaty budowlane, ktoére spelniaja
wymagania obowigzujacych przepisoOw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy
technicznej;

V1.2.10. Do bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach mogacych

VIlI. Wyma
VIIL1.

wplyna¢ na jakos$¢ lub termin zakonczenia opracowan projektowych.
gania dotyczace opracowan projektowych
Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowe;j
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracowuje dokumentacj¢ projektowa obejmujacg wszystkie
branze wchodzace w sklad przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w zakresie projektowania
zobowiazuje si¢ do wykonania projektu budowlano - wykonawczego w zakresie koniecznym do



wykonania robot budowlanych objetych niniejsza umowa wraz ze wszystkimi innymi projektami
i opracowaniami koniecznymi do wykonania tego projektu. Projekt budowlano-wykonawczy
opracowany zostanie przez osoby posiadajace uprawnienia do projektowania.

VI1.2. Mapa do celow projektowych
Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska mape dla celow projektowania.
VI1.3. Projekt budowlano — wykonawczy branz niezbednych do realizacji zadania
Szczegdtowy zakres 1 forma projektu budowlano-wykonawczego powinna przede wszystkim spetnia¢
wymagania prawne.
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb wykonania,
odbioru i rozliczenia robot budowlanych.
Projekt budowlano - wykonawczy  powinien  zawiera¢  zagadnienia  istotne
z punktu widzenia:
e Mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamowienia przez oferentéw ubiegajacych
si¢ 0 zamoOwienie na wykonanie rob6t budowlanych;
e Potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych.

W sktad projektu budowlano - wykonawczego wchodza m.in. nastepujace sktadniki obejmujace

wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

oOpinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane odrgbnymi przepisami, istotne dla potrzeb
wykonawstwa robot;

o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmujace wszystkie
wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty, opisana kazda pozycja, brak umieszczenia nazw
wlasnych przez opisanie rozwigzan konkretnych produktow i producentow zweryfikowana
przez Zmawiajacego;

o Czg$¢ opisowa:

= Przedmiot opracowania;
= Zakres opracowania;

= Rozwigzania projektowe;
= Parametry techniczne;

oRysunki wykonawcze:
= Plan orientacyjny — rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000;
= Plan sytuacyjny w skali 1:500;
= Szkic trasowania w skali 1:500, rysunek na uproszczonym planie sytuacyjnym ze

szczegblowymi domiarami i oznaczeniami projektowanych elementow;
= Schemat potaczen kablowych;
= Schemat zasilania;
= Rysunek projektowanych urzadzen na mapie ewidencji gruntow;
= Szczegoty elementow wyposazenia technicznego — wg. potrzeb.
o Czg¢$¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca: przedmiar robdt, kosztorys robdt, kosztorys
ofertowy dla wszystkich robdt objetych dokumentacja projektowa.
VIl.4. Projekt stalej organizacji ruchu z programem sygnalizacji $wietlnej
Szczegdtowy zakres i forma projektu organizacji ruchu powinna by¢é zgodna z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. z po6Zniejszymi
zmianami. w sprawie szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem.
W sktad projektu organizacji ruchu wchodza:
e Opinie i uzgodnienia wymagane odr¢gbnymi przepisami, istotne dla potrzeb wykonawstwa robot;
Opis techniczny zawierajacy takze:
Parametry sterowania: grupy, wej$cia/wyjscia itp.;
Tabela minimalnych czasow miedzyzielonych;
Tabela nat¢zenia ruchu drogowego;
Rysunek przyporzadkowania grup sygnalizacyjnych, wej$¢ i wyjsc;
Obliczenia przepustowosci;
Opis algorytmu sterowania;
Wykres paskowy awaryjnego programu staloczasowego.
Rysunki:

® O OO O O O O e
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o Plan orientacyjny — rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000;
o Plan sytuacyjny rysunki w skali 1:500
o Plan sytuacyjny rysunki w skali 1:1000 w formacie A-3
VII1.5. Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczeg6Inymi
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie wymagane prawem, decyzje
administracyjne, uzgodnienia, opinie i warunki odpowiednich instytucji w tym samorzadow
lokalnych, Zamawiajacego, Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego. Wszelkie
stanowiska instytucji i organéw zewnetrznych uzyskane w toku realizacji umowy Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z wlasna opinig odnos$nie ich tresci
i skutkow w dalszej realizacji umowy. W przypadku konieczno$ci skorzystania z trybu
odwotawczego (odwolanie, skarga, zazalenie itp.) Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
stosowne wystapienie, ktorego tres¢ zobowigzany jest uzgodni¢ z Komitetem Sterujagcym.
Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzanie z uzyskaniem uzgodnien, opinii,
warunkéw, decyzji. W przypadku propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentacji nalezy przedstawic je
niezwlocznie Komitetowi Sterujacemu wraz z wlasng opinig w celu podjecia przez Komitet Sterujacy
decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji
uzyskanych opinii, warunkoéw i uzgodnien w toku procesu projektowego. Dokumenty te muszg by¢
wazne co najmniej przez okres 6 miesigcy od dnia odbioru ostatecznego dokumentacji projektowe;.
Wykonawca przygotuje zestawienie w formie tabeli, w ktorym wymienione zostana wszystkie
pozyskane opinie, warunki, uzgodnienia wraz z terminem ich wazno$ci. Oryginaly wszystkich
uzyskanych decyzji, opinii, stanowisk, warunkow Wykonawca zobowigzany jest skompletowac
w odrebnym tomie (teczce) wraz ze szczegélowym spisem zawartosci i przekaza¢ Zamawiajacemu.
Ewentualne koszty poswiadczenia dokumentow za zgodno$¢ z oryginalem sg kosztami Wykonawcy
inalezy je uwzgledni¢ w ofercie. Wszystkie materiaty konieczne do prac projektowych, uzgodnienia
decyzje pozyskuje wlasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien.
VIIL.6. Wytyczne projektowania o§wietlenia przej$¢ dla pieszych
Projekt o$wietlenia przej$¢ dla pieszych nalezy wykonaé o wytyczne rekomendowane przez ministra
wlasciwego ds. transportu: WR-D-41-4 — Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych,
Czgs$¢ 4: Projektowanie oswietlenia przej$é dla pieszych — zatacznik nr 1 do specyfikacji technicznej
oraz zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami.
Do projektu nalezy dotaczy¢ szczegdtowe obliczenia fotometryczne wykonane w programie
DiaLux.
Spotkania koordynacyjne
Doktadny termin bgdzie ustalony pomiedzy Mazowieckim Zarzadem Drog Wojewddzkich a Wykonawca.
Celem Spotkania koordynacyjnego bedzie przedstawienie przez Wykonawce koncepcji rozwigzan
projektowych, omowienie tych rozwigzan przez Wykonawce, dyskusja uczestnikow na temat
zaprezentowanych rozwigzan projektowych, przedstawienie przez uczestnikow ewentualnych wnioskow
i sugestii odno$nie zaprezentowanych przez Wykonawce rozwigzan projektowych. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i omowienia na spotkaniu koordynacyjnym zgromadzonych danych
i materiatdw wyjsciowych do projektowania, a takze wszelkich pomiarow, badan, ekspertyz, ocen stanu
technicznego, inwentaryzacji, o ile zajdzie w trakcie taka potrzeba. Nie jest dopuszczalne przedstawianie
fragmentarycznych opracowan badz niekompletnych materialow. Zamawiajacy dokona wyboru rozwigzan
projektowych do dalszych prac. Zakres prezentacji Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajagcym na
kilka dni przed Spotkaniem. W trakcie realizacji umowy MZDW przewiduje spotkania Wykonawcg w ilo$ci
wynikajacej z potrzeb realizacji umowy. Wykonawca ma obowiazek stawienia si¢ w ciagu 5 dni od
poinformowania go (réwniez telefonicznie) o koniecznosci spotkania. Cel, zakres omawianych zagadnien
i termin wynikat bedzie z ustalen pomiedzy MZDW a Wykonawcg. Na spotkania robocze beda zapraszane
osoby, ktorych obecnos¢ jest niezbgdna do omowienia zagadnienia bedacego przedmiotem spotkania.
Przedmiot odbioréw
Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastgpujacej ilosci egzemplarzy:
¢ Projekty budowlano - wykonawcze niezbednych branz do realizacji zadania — 4 egz. dla Zamawiajacego;
e Zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu z programem sygnalizacji $wietlnej — 4 egz. dla
Zamawiajacego;
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e Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi —
1 egz. dla Zamawiajacego;
o Kosztorys inwestorski — 2 egz. dla Zamawiajacego;
Wykonawca sporzadzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych, jaka jest potrzebna
do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robodt. Projekty musza
uwzgledniaé stan prawny na dzien rozpoczecia robot. Wykonawca zobowigzany jest dofagezy¢ do projektu
budowlano-wykonawczego zestawienie wszystkich opinii i decyzji z datami ich wazno$ci oraz uwagami
dotyczacymi realizacji. Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, w tych samych terminach t¢ sama
dokumentacj¢ techniczng w wersji elektroniczne;j:

e rysunki — format .dwg, .dxf i .pdf

e opisy — format .doc i .pdf

o tabele — format ,xls, .ath i pdg

e inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajagcym

Opracowania i materialy przekazane w formacie .pdf stanowi¢ beda kopig¢/skan opracowan w wersji

papierowej zawierajacych w szczegdlnosci podpisy autorow, pieczegcie organdow, wszelkie adnotacje. Bez

wzgledu na biezace przekazywanie poszczegdlnych elementéw sporzadzanej dokumentacji, po zrealizowaniu
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ przy protokole przekazania elementy
dokumentacji projektowej oraz ewentualne inne dokumenty i opracowania niezb¢dne do dokonania odbioru
koncowego przedmiotu zaméwienia. Przed przekazaniem dokumentacji i sporzadzeniem protokotu jej
przekazania Wykonawca winien uzgodni¢ z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajacego termin i forme
przekazania. Podpisany protokoét przekazania stanowi podstawe do przystapienia przez Zamawiajacego do
czynno$ci odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych robot i nie upowaznia

Wykonawcy do wystawienia faktury. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wraz

z protokotem przekazania przedmiotu umowy nizej wymienione pisemne o$wiadczenia:

o o$wiadczenie, ze dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych;

e oswiadczenie o wzajemnej zgodnos$ci kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, specyfikacji technicznych
i rozwigzan projektowych;

e oswiadczenie o wzajemnej zgodnosci poszczegdlnych rozwiazan projektowych;

e oswiadczenie odnosnie zgodnosci wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji z wersja papierowa;

e oswiadczenie odnosnie zgodnosci projektu budowlano — wykonawczego z wszystkimi decyzjami
administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez ktére stanowiska te zostaly wydane na
potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji;

o o$wiadczenie odnosnie ustalenia prawnego granic ewidencyjnych na mapie do celow projektowych.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci sporzadzonych przez Wykonawce opracowan

projektowych i innych czgéci dokumentacji oraz watpliwosci odnosnie ich zgodnosci z wymaganiami umowy

oraz przepisami, Zamawiajacy moze powota¢ konsultanta lub zespot konsultantow w celu zweryfikowania
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. W przypadku potwierdzenia watpliwosci

Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany dokonaé stosownych zmian i poprawek w sporzadzonej

dokumentacji na wlasny koszt. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci wykonanych przez

Wykonawce pomiarow, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego Wykonawca jest

zobowigzany zweryfikowaé je ponownie i w razie potrzeby dokona¢ stosownych zmian i poprawek.

W  przypadku odmowy wykonania powyzszego przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zlecié

przeprowadzenie pomiardéw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego odrgbnemu

Wykonawcy.

Pojecie wad w dokumentacji projektowej

Przez pojgcie btedow projektowych nalezy rozumie¢ wszelkie dziatania projektanta, ktorych skutkiem bedzie

odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych, wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach,

uzgodnieniach, do jakich projektant powinien si¢ zastosowa¢ podczas opracowywania projektu, czy tez
wprowadzenie rozwigzan niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej (niewtasciwe spadki odprowadzenie
wod deszczowych na dziatki sgsiednie).

Naprawa wad projektowych

Wykrycie wad projektowych oznaczajacych potrzebg opracowania zamiennego projektu i wprowadzenia

rozwigzan zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje w obowigzku Wykonawcy dokumentacji

projektowej. Wykonawca odpowiada za wady projektu budowlanego na zasadzie rekojmi (art. 638 §1 k.c).

Inwestor wymaga bezptatnego usunig¢cia wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do zadania
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zaplaty przez projektanta odszkodowania (art. 471 k.c), obejmujacego wszelkie inne konsekwencje zwiazane
z pojawieniem si¢ btedu projektowego. W przypadku dhuzszego okresu wstrzymania prac budowlanych
wynikajacych z bledow projektowych i zwiazanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych
i odszkodowawczych, skutki zostang przeniesione przez Inwestora na Wykonawce dokumentacji.
Harmonogram realizacji zadania

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania przebiegu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest
w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy przedstawi¢ Zamawiajacemu harmonogram realizacji umowy
celem zatwierdzenia. Poszczegdlne elementy harmonogramu zostang ustalone po podpisaniu umowy przez
Wykonawce. Zamawiajacy w ciggu 7 dni zobowigzany jest zatwierdzi¢ przedstawiony harmonogram lub
ustosunkowac si¢ do przedstawionego harmonogramu w przypadku zastrzezen lub watpliwosci.
Wymagane terminy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa w ciggu 9 miesigcy od dnia podpisania umowy. W przypadku
nie wydania przez organ administracyjny decyzji w przewidywanym terminie, termin wykonania umowy
moze zosta¢ wydtuzony na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy stosowne uzasadnienie

Odbiér przedmiotu umowy

Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do czynno$ci odbiorowych przedmiotu umowy po przekazaniu
przez Wykonawce kompletnej dokumentacji projektowej oraz protokotu zdawczo — odbiorczego
dokumentacji projektowej podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego.
Po zakonczeniu czynno$ci odbiorowych przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest przygotowac
protokot odbioru przedmiotu umowy. Protokot odbioru bedzie okreslat stanowisko odnosnie odbioru dzieta
wraz z ostatecznym finansowym rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protokot odbioru przedmiotu
umowy bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.

Platnosé

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie si¢ na podstawie faktur czeSciowych za zakonczone
zadanie wystawionych przez Wykonawce na podstawie podpisanego obustronnie protokotu odbioru
przedmiotu umowy. Zamawiajacy realizowaé bedzie ptatnosci do 30 dni od daty otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury.



