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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie , Plac Wszystkich Swigtych 3-4, 31 — 004 Krakow,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez ....................... —
.......... Zarzadu Drog Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa nr ..............Z

zwang dalej Zamawiajacym ,

a
(w przypadku spétek prawa handlowego)

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W .....coeeveveeeieeeenn., Wydzial ..l
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy
spoltki z o0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ..o INIP: e , reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)
.................................... prowadzaca/ym dziatalnosc¢ gospodarcza ~ pod  nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej zamieszKala/ym.........ccoooiiiiiiiiiiiiiii legitymujaca/ym si¢
dowodem 0SObistym (seria 1 NUMET).....ccccceevvieieriereereieerere e ereerenens , posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: i, pod adresem: L

L prowadzaca/ym  dziatalno§¢  gospodarcza pod  nazwa
.............................. zamieszkala/ym e et er e eireeraaen
legitymujaca/ym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUIMIEE) ettt bbb

wpisana/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
2, prowadzaca/ym  dzialalno$¢  gospodarcza pod  nazwa
................................. zamieszkalym ..
legitymujgca/ym si¢ dowodem osobistym

(seria 1 NUMETr)....c..ccveveeveerrenenenns wpisang/ym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci

Gospodarczej prowadzacymi dzialalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod nazwa
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............................................ posiadajacej REGON.......oiiiii i
NP . pod adresem: ..............ceiiiiiiinnn.
.......................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przykitad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

Wpisanym do Rejestru  Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

..................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W ......ccccecevvenene.., Wydzial ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki z o0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ...t INIP: , reprezentowang przez:

2. , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAML.  ciiiiiiiiis eieieiieeeeeiieiees eneeneeee...... legitymujaca/ym  sig
dowodem osobistym (Seria i NUMEN)......ccccceeiveeiiie i , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajacym REGON: ...........ccvevvenrennen. i NIP:
.............................. , pod adresem: ..........iiiiiiiiiiiis e eeee e ... adres dO

doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG)

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

7« 14V P (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
L)
2)

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji, znak sprawy: ............., Strony zawierajg umowe nastepujgcej tresci:
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§1

Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastepujace znaczenie:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie r¢kojmi
oraz w okresie gwarancji jakosci,

Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej] Wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot,
Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robdt, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona
nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,

Dokumentacja projektowa - obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, udzielone przez Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zamowienia publicznego
bedacego podstawg do zawarcia niniejszej Umowy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng cz¢§¢ Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie
trwania Umowy inne rysunki uzupeiniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ ustanowione  przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do pethienia obowigzkow zgodnie
z ustawg Prawo budowlane oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy,

Nadzér autorski - sa to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnos$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawag
PB,

Oferta wybranego wykonawcy - jest to dokument, stanowigcy integralng czes¢ umowy,
ktory zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,

Okres zglaszania wad przez uzytkownika - jest to okres, w ktorym mogg by¢ zgtaszane
przez Zamawiajacego wady do usuniecia przez Wykonawce w ramach gwarancji jakos$ci
wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady fizyczne,

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
Stanowigce czg$C zamoéwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zaméwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot

budowlanych w zakresie podanym w umowie,

11) Roboty tymczasowe - nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez

Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu
pkt 10 powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robdt budowlanych,

12) Teren budowy - jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji

projektoweyj,

13) Umowa - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
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0 wykonanie rob6t budowlanych w zamowieniu publicznym,

14) Wada - polega na wykonaniu danych robo6t lub ich czg$ci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej,

15) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podj¢ta sie wykonania
Przedmiotu umowy,

16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - sa to dokumenty lub kwota, o ktorych
stanowi art. 449ustawy Pzp,

17) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogty
zapobiec ani ktoremu nie moga przeciwdziataé, a ktoére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czgsci lub w caloSci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w
szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialdbw wybuchowych; skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trz¢sienie ziemi, ulewne deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob zakaznych u

ludzi, w szczeg6lnosci COVID-19, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordb zakaznych u ludzi lub
innych przepisow szczego6lnych,

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego
wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru
zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego

swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za calo$¢ robdt wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych
Wykonawca byt zobowigzany.

2. Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie
0znaczajg:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
KC - Kodeks cywilny,

KPC - Kodeks postepowania cywilnego,
KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,

PB - Prawo budowlane,

PN - Polska norma,

PZJ - Plan zapewnienia jakoSci,

Pzp - Prawo zamowien publicznych,

SWZ - Specyfikacja warunkéw zamowienia,
UZP - Urzad Zamowien Publicznych,
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa ,
R - robocizna,

M - cena materiatow,
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S - koszty pracy sprzetu,
Ko - koszty ogolne,
Z - zysk.

1.

3.
4.
a)

b)

d)

e)

6.

§2

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na podstawie
materialow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia i wynikiem
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia w trybie podstawowym
(znak sprawy: ...... ) zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.. Przebudowa drogi
gminnej publicznej nr 603630K9 ul. Zakliki z MydInik) na dzialkach nr 246,262
obreb 49 K-49 jednostka ewidencyjna 126102 9 Krowodrza w Miejscowosci
Krakéw w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego pn: ,, Dolina Rudawy dla
pieszych i rowerzystow Nowy Etap” zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na
warunkach ustalonych niniejsza umowa, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zakres umowy obejmuje realizacje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania,
o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych  zgodnie
z harmonogramem robét, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

zapoznal si¢ z nalezytg starannos$cig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego
oraz terenem budowy a takze o$wiadcza ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

na podstawie dokumentoéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomos¢ ogdlnych i
szczegolnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym  realizowana inwestycja
I trudnosciami, jakie moga wynikac z charakterystyki tego terenu;

szczegOlowo zapoznatl si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac;

rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania,

posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezb¢dnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.
Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest 0 dniach roboczych strony umowy rozumieja pod tym
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pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w
Polsce.

Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastgpujace
dokumenty

a. dokumentacje projektowa,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

umowe¢ wraz z zalacznikami,

ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacych,

dokumentacj¢ postepowania o udzielenie zamowienia w trybie podstawowym, , w
tym w szczegolnosci SWZ.

© o0 o

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 obejmuje w szczegdlnosci:
1) koszty wykonania robot wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz udzielonych przez
Zamawiajacego  odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia W trybie podstawowym bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich wymienionych robot
(prac)  wynikajacych z powyzszych dokumentow Wykonawca nie otrzyma za nie
dodatkowego wynagrodzenia,

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,

wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i pdzniejszej
likwidacji placu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot,
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy
(woda, energia elektryczna, telefon) dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu
materiatdw pochodzacych z rozbiorki, robot demontazowych 1 wyburzeniowych,
odtworzenia drog i chodnikéw, pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja
powykonawczg, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, doprowadzenia terenu do Stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji
robot budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

§3

Sposob realizacji robét budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym mowa w §
4 ust. 1 umowy.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
z harmonogramem robo6t( harmonogram rzeczowo - finansowy), sporzadzonym przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym po rozstrzygnigciu postegpowania o udzielenie

zaméwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do niniejszej

umowy.
2. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wilasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz

organizacje¢ terenu i zaplecza budowy.
3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajgcemu  nastepujace
dokumenty:
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2)
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polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$é z
oryginatem,
potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie Kkopii tych
dokumentoéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong

dziatalno$cia gospodarcza obejmujacg Przedmiot umowy,
b)  ubezpieczenie robdt objetych niniejsza umowa,
C) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginatow

przedtozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegodlnosci do:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikow
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia 0soby posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najp6zniej do
dnia rozpoczecia robot, oswiadczenia ztozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nia
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikow branzowych. Poprzedni
zapis stosuje sie takze do zmiany kierownika budowy;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej tacznosci z
organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakow przez caly okres
wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w
szczegblnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z
terenow zielonych, rozbiorki chodnikéw i ciagéw pieszych, rozbiorek innych istniejacych
na terenie budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i W uzgodnieniu z wiascicielami lub zarzgdcami
demontowanych elementow infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczefistwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem os6b trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z
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planem BIOZ (w przypadku koniecznos$ci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg). Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie
prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomosci
oraz drog, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obshuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezb¢dnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg rowniez w wersji numerycznej
(GIS/ICAD);

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/geologicznej i
nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania rob6t oraz ich
odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiarow natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego obejmujacego
powstate w ramach realizacji umowy, $rodki trwate danego Zamawiajgcego, ze wskazaniem
ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, je$li wystepuja), lokalizacji i warto$ci netto i
brutto w zlotych polskich, na podstawie ktéorego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowiedniego wykazu S$rodkow trwatych wytworzonych w ramach
zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej
Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi okre§lone w §
4 ust. 3 pkt 3 lit. d i przekazania jej Zamawiajacemu ;

18) przekazania Zamawiajagcym certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych producentow na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej
umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiaty i
urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy
prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z Katalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob, przed
zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
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Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z  wcze$niejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy w
tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami i innymi.
Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy.

Wykonawca zobowiazany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po robotach
rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkow
wytworcy i posiadacza odpadéow w rozumieniu ustawy o0 odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z
ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz
pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami

Materialy z rozbidrki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wilasno$é
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru z ramienia
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz z
wykonywaniem biezacych pomiardw nat¢zenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot
budowlanych obj¢tych Przedmiotem umowy,

3) Dbiezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w

zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot oraz ich odbioru, w tym do
wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wiasny koszt. W przypadku realizowania rob6t budowlanych na
podstawie decyzji ZRID — zlecenia po zakonczeniu robdot budowlanych na wtasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnosci wyznaczenia lub odtworzenia i
trwalej stabilizacji tych punktow granicznych granic dzialek , ktory przebieg jest tozsamy z
granicg stanowigca granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione znaki graniczne nalezy przekazac
w terenie przedstawicielowi Zarzadu Drog Miasta Krakowa. ( * nie dotyczy robot budowlanych
realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe lub na podstawie zgloszenia)

Wykonawca zapewni petna obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na
mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza rowniez W wersji numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel
posiadajgcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwe] izby samorzadu
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zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania danemu
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadajg odpowiednie
kwalifikacje.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajagcego oraz wszystkim
0sobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego i innym
upowaznionym 0sobom, dostgpu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
zumowg beda wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary
zwigzane z robotami przylaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestoréw
sieci , dokonania zgloszen i przedstawienie niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowg
przytaczeniowa 0 ile taka jest zawarta.
W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wiasnym zakresie
wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegltego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomo$ci sgsiednich  dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot poinformuje spoteczno$é
lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie rozpoczecia i
zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem
jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numerdéw telefonéw kontaktowych.
Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot budowlanych
nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie
materiaty stuzace do wykonywania rob6t budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania rob6t takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uznaja, iz zachodzi taka koniecznos¢.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacj¢ robot,
4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci 0znakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
5) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,
6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zaméowienia przez uprawnione laboratoria
wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiarow natezenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot,
7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego.

10
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23. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakéw nie podlegajacy
przebudowie (np. oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem. Wykonawca ma obowigzek
zamontowania na wiasny koszt tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi Rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie Okreslenia dzialan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z
budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 953).

24. Po zakonczeniu rob6ét Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

25. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorom nadzoru  wynikéw badan
i pomiaré6w zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych
robot.

26. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektoréw nadzoru dla materialow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i
swiadectw jakoSci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

27. Wykonawca oswiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okre$lonych i wynikajacych z obowigzujacych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
W szczeg6lno$ci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz taczny udziat
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co najmniej
sztuk, to jest nie mniej niz 10 %. Na zadanie Zamawiajacego, w kazdym czasie realizacji
Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ przedstawicielowi
Zamawiajacego, informacji dotyczacych liczby wykorzystywanych pojazdow do realizacji
Przedmiotu umowy, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia
Zamawiajagcemu mozliwo$¢ przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spehniajacych
wymagania natozone ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych. Zamawiajagcy ma prawo zada¢ przedstawienia do wgladu niezbgdnych
dokumentdéw w tym zakresie potwierdzajacych wypetnienie przez Wykonawce opisanych w
niniejszym ustepie obowigzkow prawnych, co Wykonawca winien wykaza¢ zlozeniem
stosownych dokumentow lub o$wiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiajacego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypeltnianie
przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa W niniejszym ustepie, jak réwniez
nieztozenie na wezwanie Zamawiajgcego wWymaganego oswiadczenia, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym niniejszego ustepu , stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku
z czym moze skutkowaé skorzystaniem przez Zamawiajgcego z prawa odstgpienia od
Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

* Uwaga: zapisy ust. 27 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przy realizacji
Przedmiotu umowy przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 11.01.2018 .
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy
ztozonym wraz z ofertq
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28. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia:

.......................................................................................... /*  nalezy wpisac
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych Zamawiajgcy formuluje
wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace za wyjgtkiem 0sob
petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest — do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy o0dnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane
W ust. 28 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lno$ci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci W zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

30. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego W wyznaczonym w
tym wezwaniu terminiec Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 28 czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce w sposdb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) za$wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana, Z wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami 0 ochronie danych
osobowych.

31. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaCzonym przez Zamawiajagcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 28 czynno$ci. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
w ust. 28 czynnosci Wykonawca zaptaci kar¢ umowna, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. j i
lit. k niniejszej Umowy.

32. Tlekro¢ w ust. 30 i ust. 31 ninigjszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce

§4

Termin realizacji, odbiory

1. Wykonanie robot budowlanych nastgpi w terminie 3 miesiecy od przekazania placu budowy
natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza Umowa nastepuje
odbiorem koncowym, na podstawie protokotu odbioru koncowego. Przekazanie terenu budowy
nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu budowy nastapi rowniez na podstawie
protokotu odbioru koncowego.

2. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbior czesciowy;

odbior techniczny,

odbior koncowy;

odbidr gwarancyjny;

odbidr pogwarancyjny.

3. Zamawiajacy bedzie dokonywaé odbiorow robdt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy z

uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowo$¢ do odbioru

Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru danego Zamawiajgcego,

b) do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ inwentaryzacj¢ geodezyjnag powykonawcza kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

C) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot

zanikajacych, dany Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia zgloszenia ich wykonania,

13
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d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
danego Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru cze$ciowego: Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dokonywania
odbioréw czesciowych:

a) odbioru czesSciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezgcych czeSciowych
rozliczen; odbior czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czg¢sciowego Zamawiajgcy potwierdza
jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia zaptaty
odpowiedniej czesci wynagrodzeni. Odbior czg¢sciowy nie rozlicza Wykonawcy z
odpowiedniej czg$ci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia zobowigzania |
rozpoczecia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci,

b) po zakonczeniu wykonywania cze$ci robot, Wykonawca zglasza gotowosé do odbioru
czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego oraz przedstawia
dokumenty, o ktorych mowa pod lit d) ponizej,

C) dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie Sporzadzonego przez
Wykonawce  zestawienia rzeczow0o —  finansowego  wykonanych  robdét,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegolnej czesci robot
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru czesciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych
robot zgtoszonych do odbioru cze$ciowego wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu protokotow odbiordw czesciowych podpisanych
pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cze$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte bedg =zastrzezenia co do jako$ci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad,

d) dokonywanie odbioru cze$ciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych czg$ciowo
sporzadzonym przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego,

e) odbiorow czeSciowych Zamawiajacy dokonywal bedzie nie czeéciej niz raz w
miesigcl i w odniesieniu do okre$lonego etapu prac (zakres prac). Powyzsze
postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktorym mowa wart. 654
k.c. i oznacza, ze odbiory czeSciowe zostaly w niniejszej umowie uregulowane w inny
sposob niz przewiduje to art. 654 k.c i moga by¢ dokonywane wylacznie na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie;.

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu

wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego
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przez Wykonawce¢ o§wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu rob6t oraz
po dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdt budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajagcego lub osobe przez Zamawiajgcego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci robot budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru;

c) Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbior techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i nie
stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po calkowitym zakoficzeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z
zakonczeniem  wykonywania robot  budowlanych,  potwierdzonych  przez
Zamawiajacych lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie
nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacych;

b) przystapienie do odbioru koficowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oOraz w Obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci robot budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy ipo przedtozeniu kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowic przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢
do wlasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktdra powinna
zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na mapg¢ zasadniczg do ewidencji
gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dolaczyé do protokotu
odbioru koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢é Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawczg oraz kosztorys powykonawczy wraz z
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geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j
uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz W wersji elektronicznej sporzadzonej w
formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym ukladzie wspotrzednych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie
AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wlasny koszt uprawnionej jednostce
wykonawstwa  geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz
zniszczonych znakéw (punktow) panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokonaé ich
przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek
przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z inwentaryzacja powykonawczg potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow panstwowej
oshowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d powyzej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacje¢
geodezyjng powykonawcza i kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robdt budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdézniej niz do
dnia dokonania odbioru koncowego,

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. € powyzej zostanie przekazana
Zamawiajagcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentoéw wymienionych w lit. e powyzej,

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez Zamawiajacego h nastgpi w
ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawce,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie odbioru
koncowego, protokotdw odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy Wykonawca a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte bgda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,

1) w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia whasciwych jednostek i
organ6éw, protokoty odbiorow technicznych i odbiorow czgsciowych, $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza
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ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktorej mowa w lit. e)
powyzej,

j) Komisja dokonujaca odbioru koficowego sporzadza protokot odbioru koncowego
robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie 1 zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzgdzanym w trakcie przegladu
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

C) oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a i lit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda rowniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy
bedg przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu terminu gwarancji lub
rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pozniej niz 2 miesigce przed uplywem
termindow gwarancji i rekojmi. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢é Wykonawcy protokot z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia wad ujawnionych w trakcie
przegladu, zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w zwigzku
z usunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 9 niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi i gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego — przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usuni¢ciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajagcych z Umowy dotyczgcych usuwania
wad.
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§5

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie

PIZEKTACZAJACE]  wovvvreeerriirerieeie et ztotych  brutto  (slownie  zlotych:

................................................................... ), rozliczne na podstawie ilo§ci wykonanych i odebranych

robot, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych cen okreslonych w

kosztorysie ofertowym stanowiacym zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wystawi faktury na podstawie protokotu odbioru ( czgsciowego, koncowego )
podpisanego przez wszystkie Strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury. Zamawiajacy
dopuszcza fakturowanie czg$ciowe i zaplate czeSciowa za zakonczony zakres prac okre§lony w
protokole odbioru czesciowego. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualng zmiane
stawki podatku VAT.

3. Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2,
wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu
umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze .

4. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie cze$ci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, czgsciowej wystawionej przez Wykonawce i
przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcéw robot,
ushug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....”, ktory
musi zawierac:

2) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug lub dostarczonych
towarow oraz odpowiednie warto$ci tych robot, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot objetych sktadang
faktura,

3) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robét, ustug lub dostaw w ramach
sktadanej faktury. Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich podwykonawcow tj. zarowno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy oraz przez podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w
ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia
faktury.

4) os$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, potwierdzajagce Otrzymanie przez podwykonawcoéw  catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robot,
ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

5) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
ushugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,»Za zgodno$¢ z oryginatem” oraz
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6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcow ewentualnie
wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy
zaplaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oOryginatem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie
dotaczat o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot
wchodzgcych w zakres robdt, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcg.

5. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych przez
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy;

2) o$wiadczenia  wszystkich  podwykonawcow  oraz  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow catosci
wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych z Wykonawca lub w wypadku dalszych
podwykonawcow — z tytulu umoéw zawartych z podwykonawcg, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. W przypadku cze$ciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umoéw o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej o wysokos¢ wynagrodzenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostalo im wyptacone.

7. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zataczonych przez Wykonawce do faktury.

8. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na
podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgoda Zamawiajacego, wystapi do
Zamawiajacego z roszczeniem o zaplat¢ za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate
wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawce. W
przypadku dokonania =zaptaty przez danego Zamawiajacego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 KC Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca
wyraza zgode na potrgcenie kwot wyplaconych podwykonawcom przez danego Zamawiajacego
z zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

9. Faktury wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢ wystawiane
na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
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31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 — 586
Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wystac ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666).
W takim przypadku jako jednostke¢ odbierajaca nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa
Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy
zataczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury, Zamawiajacy odméowi jej

przyjecia. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku VAT.
Wynagrodzenie za wykonane  ustugi zostanie zaptacone do wysokosci limitow
finansowych na poszczegolne lata t;.
v rerrenrerieneeneenaans zt w roku 2023
W  przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajacych z  limitow

przewidzianych na poszczegolne lata w pelnej wysokosci, wysokos¢ limitow finansowych
przewidzianych na poszczeg6lne lata moze ulec zmianie w ten sposob, iz pomniejszony
zostanie limit na dany rok a zostanie podwyzszony limit $rodkéw finansowych na rok
nastepny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich srodkéw w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowigzujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.
W przypadku zmiany wysokoséci s$rodkoéw finansowych wynikajacych z limitow
finansowych przewidzianych na poszczeg6lne lata, strony dokonajg odpowiedniej zmiany
zapisOw ust. 12 niniejszego paragrafu w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajacy nie wyrazaja zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzeciag w zakresie wypelnienia
warunkow umownych, z zastrzezeniem ust. 16.
Zamawiajacy dopuszczaja mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiane wierzyciela na
podstawie cesji wierzytelnoSci o zaptate¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wylgcznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca zaciagnie kredyt
lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemna zgoda Zamawiajacego, w ktorej
Zamawiajacy okre$li szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia
przez Zamawiajgcego zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest
bezskuteczny(bezskuteczno$¢ zawieszona). Mimo wyrazenia zgody na cesj¢ wierzytelnosci
Zamawiajacemu  przystuguje prawo dokonania potracenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia naliczonych kar umownych z tytutu realizacji niniejszej Umowy oraz wyplaty
naleznego wynagrodzenia zatwierdzonym przez Zamawiajacego podwykonawcom w
przypadkach wskazanych w § 7.
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17. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspélnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

18. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajqcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z §
9 ust.6 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zaméwienie zostato udzielone
wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaptaty za wykonane
prace.

§6
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw

1. Wykonawca oswiadcza, iz  powierza podwykonawcom realizacje nastgpujacych czesci
zaméOwienia, wskazanych w ofercie: ...............c. i
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze
wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore Wykonawca
wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza  realizowaé przy pomocy
podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajqgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, na zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu
trzeciego w celu wykazania spefnienia warunkow udziatu w postepowaniu).

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ... ....... (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania speinienia
warunkow udziatu W postgpowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie

realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czeSci zamowienid... ... ... ... ... ... ...

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatacznikami, w szczegolnosci wraz z zestawieniem iloéci robot, ustug lub dostaw
oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane
przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys
ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i ceny jednostkowe) oraz
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wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore majg byc
wykonywane na podstawie umowy 0 podwykonawstwo, nie pézniej niz na 16 dni przed data
zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o0 tre$ci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowiacej Zalacznik
nr 4 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o0 roboty budowlane z
Podwykonawcg przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oswiadczenie w sprawie spelnienia
wymogow dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i podpisanie tabeli, ktorej
wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 2, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegodlnosci w przypadku otrzymania umowy o
podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
lub w niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w pkt 1 zalgcznika
nr 4 do niniejszej Umowy;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujgce
niemoznos$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 ,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, Ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatagcznikami oraz z dokumentami
potwierdzajagcymi prawo o0sO0b reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o0
podwykonawstwo i1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory reprezentuja (strony
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, W terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania pos§wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca ( podwykonawca) nie moze zlecié
podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg  roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zmienic
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9
stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
pkt 1) zatacznika nr 4 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Ust. 4 stosuje sie.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy pomocy
podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w trybie okreSlonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgceznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujacych przepisow prawa. W
takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego, Strony zmienig zalacznik nr 5
do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania Speilnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktorego zasoby
wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamowienia.

Woprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci zamowienia, ktorg
Wykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostata wykazana w
ofercie, stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.
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20.

21.

dla pieszych i rowerzystow Nowy Etap”.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesytania Zamawiajacemu dokumentow
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 9 ust.

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i1 zaniechania podwykonawcow, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§7

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego h umowe o podwykonawstwo, Ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
dotyczace Zamawiajacego, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowg
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce o
zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego , o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegélowe uzasadnienie zajetego
stanowiska z informacja 0 zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawcg prawidlowosci ich
wykonania oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy 0 podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na wymagalno$é
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci
majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.

Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7- dniowym
terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca uznaje
zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych uwag.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego , Zamawiajacy moze:
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1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos$¢ sie nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty, w szczegolnosci przedtozy dowody wykonania robot budowlanych, dostaw lub
ustug (protokoty odbioru) oraz obejmujgcych ich faktury lub rachunki, a takze
o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o  braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy, lub
Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objeteg0 zadaniem bezposredniej zaplaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniong, podstawg

ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez

Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub

ushug

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajagcy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego od niego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o

dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z

tytutu ptatnoSci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie do

wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych wobec Zamawiajacego
wynikajgcej z niniejszej UMOwy.

§8

Waloryzacja Wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie wykonawcy moze zosta¢ skorygowane dla oddania zmiany (wzrostu

lub zmniejszenia) cen materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu
umowy zgodnie z ponizszymi postanowieniami - Waloryzacja.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywac¢ w oparciu o podany w niniejszych postanowieniach
wskaznik, ustalany w oparciu o wysokos$¢ stawki za umowng jednostke naktadu pracy
(j.n,p.) oglaszany przez Izb¢ Projektowania Budowlanego na kazdy kolejny rok
obowigzywania umowy,
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3. Wysokos¢ wskaznika waloryzacji wynagrodzenia po uptywie pierwszych 12 miesigcy

ustala si¢ na podstawie wzoru:

le[(Sx+1/Sx) X 100] - 100

Gdzie:

W — wskaznik waloryzacji wynagrodzenia po uptywie pierwszych 12 miesiecy

Sx — wysoko$¢ stawki za umowng jednostke naktadu pracy (j.n.p.) ustalong na rok
kalendarzowy, w ktorym zawarto umowe (w 2021 r. Sx wynosi 21,45 zt), ogloszony przez
Izb¢ Projektowania Budowlanego w roku poprzedzajacym rok zawarcia umowy

Sx+1 — wysoko$¢ stawki za umowng jednostke naktadu pracy (j.n.p.) ustalong na kolejny
rok kalendarzowy po roku, w ktorym zawarto umowe;

Z uplywem kazdych kolejnych 12 miesiecy obowigzywania umowy ustala sie¢
wspolezynnik waloryzacji dla kolejnych 12 miesiecy obowigzywania umowy wedlug w/w
wzoru dla wskaznika W1, (Wn = Sxn/Sxn-1 gdzie Sxn — stanowi wysoko$¢ stawki za umowng
jednostke naktadu pracy (j.n.p.) ustalong na rok kalendarzowy, w ktérym uptywa kolejne
12 miesigcy obowigzywania umowy oraz stawke Sxn1 — wysokos$¢ stawki za umownag
jednostke naktadu pracy (j.n.p.) ustalong w roku poprzednim).

Wskaznik W zaokragla si¢ do drugiego miejsca po przecinku.

W przypadku umowy trwajacej dluzej niz 24 mieSigce wskaznik Waloryzacji stanowi
sumg¢ wskaznikow ustalanych po uptywie kazdych kolejnych 12 miesigcy,

W:\Nl + WZ +....+Wp

4.

5.

W przypadku, gdyby powyzszy wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie
znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.
Waloryzacja moze zosta¢ przeprowadzona po uptywie kazdych kolejnych 12 miesigcy
obowigzywania Umowy, w przypadku zmiany wskaznika okre§lonego w niniejszych
postanowieniach, o wigcej niz (+/-) 5% liczonej w stosunku do chwili zawarcia
umowy.

Waloryzacji dokonuje si¢ o réznice pomigdzy wskaznikiem waloryzacji a wartoscia
wskazang w ust. 5 powyze;j.

Waloryzacja przeprowadza si¢ w formie aneksu do Umowy pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw w Budzecie Miasta Krakowa oraz Wieloletnigj
Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.
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8. Wynagrodzenie bedzie Waloryzowane do wysokosci +/- 15 % wynagrodzenia
okreSlonego w § 5 co oznacza, ze zmiana wynagrodzenia w skutek zastosowania
Waloryzacji (tj. maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie moze
przekroczy¢ tego progu.

9. W przypadku, gdy w wyniku Waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajgcego zmiang
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego.

10. Waloryzacji podlega wynagrodzenie lub jego czes¢, ktore zgodnie z postanowieniami
umowy nalezne jest z uptywem termindéw uprawniajacych do dokonania waloryzaciji,
okreslonych w ust. 5.

11. Wykonawca w terminie 14 dni po uptywie kazdych 12 miesigcy obowigzywania
umowy zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie, o zmianie
wysokosci wskaznika Waloryzacji. Uchybienie przez Wykonawce zastrzezonemu
w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu terminowi dor¢czenia zawiadomienia o
zmianie wskaznika Waloryzacji o wigcej niz 30 dni oznacza, ze Wykonawca zrzeka
si¢ roszczenia o waloryzacje wynagrodzenia,

12. Do umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcag lub Podwykonawca a dalszymi Podwykonawcami,
zawartymi na okres dluzszy niz 12 miesigcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami
zawartymi do umowy, odpowiednic zastosowanie beda mie¢ postanowienia
niniejszego paragrafu.

13. W przypadku kontynuowania wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcag
lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 12 miesiecy
tacznie dla wszystkich Umoéw o podwykonawstwo.

14. Wynagrodzenie platne Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy przez
Wykonawce lub Podwykonawce beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw
cen. Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen towaréw i
ustug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartatow, oglaszany przez
Prezesa GUS na podstawie art. 7 ust. 2d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. 0 pomocy
panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, udzielaniu premii
gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyptaconych premii gwarancyjnych
(Dz.U.2019, poz. 2162 z pozn. Zm.)

§9
Osoby nadzorujace
1. Zamawiajacy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
........................................ nrtel. ........ouemall oo

2. W przypadku nieobecno$ci wyzej wymienionej osoby, obowigzki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi  robotami  budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez

.............................. Zamawiajacegol .
3. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. ... Jnrtel oo yeemail oo
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Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy

(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 5, beda podpisane przez osoby

posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie

telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Zamawiajacego :

Faks: ...,

Email: ......................

- dla Wykonawcy:

Faks: ...oooiiii
Email: ......................

Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez

potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci wymagajg formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego lub

odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.

Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane bedg osobiscie lub, za posrednictwem

poczty lub firmy Kkurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji

niniejszej Umowy. W przypadku skladania oswiadczen woli w postaci elektronicznej

opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na

nastgpujace adresy:

Dla WYKONawey ......o.ooveviniiniiiniinannnn, (e—mail)

Dla Zamawiajacego ..........ccoevviiienrannnnn. (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspaolnie ubiegali sie o udzielenie

zamowienia (np. W ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspdlnie (np. w ramach

konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy przez

osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez cafy okres realizacji niniejszej Umowy, jak

rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich

wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspaolnie, w szczegdlnosci upowazniony jest

do:

1) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

4)  prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq Umowg,

5)  reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqgzku z realizacjg niniejszej Umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania umowy, umow (w
przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqcych) aneksow do umowy, protokotow.

§ 10
Rekojmia i gwarancja jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot umowy, w tym w szczegdlnosci na wykonane
roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres .... miesiecy liczac od dnia nastepnego
po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo oprocz okresu
wskazanego wyzej 1 dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w przedmiot umowy -
Wykonawca udziela gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych oraz sieci gazowej
takze na okres od dnia odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy na warunkach wskazanych przez odpowiednich
gestorOw sieci w porozumieniach zawartych z Zamawiajacym na usunigcie Kolizji sieci z
realizowang inwestycja.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystapienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej ,,Reklamacja™),
poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie
potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli
w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza sig, ze Wykonaweca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuniecie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementéw sieCi energetycznej, gazowej itp. (w
szczegolnosci powodujacych koniecznos¢ wylaczenia urzadzen spod napiecia lub konieczno$¢
pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpic nie
poézniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o
dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednia pisemng zgoda
Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmowit
Usuniecia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z gwarancji
moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usuni¢cia — na koszt
Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie wady, a opéznienie moze
spowodowa¢ wzrost dodatkowych kosztow lub inng szkodg.

6. Wykonawca nie moze odmoéwic usunigcia wad, powotujac sie¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja, nowy, wolny od
wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancjg, okres gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancjg lub
zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czgs¢ przedmiotu objetego gwarancja,
zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach okres
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z niego korzystac.

8. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czgs¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnosé jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczaja mozliwoséci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objg¢tego gwarancja na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

9. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego z gwarancji
wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub jego wadliwej czgsci i usunigcia wszelkich
skutkoéw tego odbioru.

10. Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig sie¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Sita wyzsza lub z
Wwylgcznej winy uprawnionego z gwarancji lub oséb trzecich.
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11. W ramach gwarancji, uprawniony z gwarancji moze domagac si¢ usuni¢cia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

12. Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okreséw
gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

13. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutlu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledéw Wykonawca o$§wiadcza i zobowigzuje
si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang -
dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
2) Wykonawca w przypadku:

a) odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w §
5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

c) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okre§lonej w
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu na
usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej umowy,

d) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
uptywu terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,

e) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

f)  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 6 ust. 2, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

g) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane
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w terminie okreslonym w § 6 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno§¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 6 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o pracge osoéb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia
czynno$ci o ktoérych mowa w § 3 ust. 28 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umow¢ o prace 0sob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust. 28
niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i w i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zalaczniku nr 4 do niniejszej Umowy, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby 0Soby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace - W Wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespehienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o pracg osob wykonujacych w
trakcie realizacji zamowienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia
i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zatgczniku nr 4 do niniejszej Umowy,
co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o praceg,
niedopetnienia przez Wykonawcg obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej
Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §
3 ust. 28 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki w wypetnieniu
obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy, jednakze tacznie nie
wiecej niz 5% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 30 niniejszej
Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej
dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o praceg, liczac od uptywu terminu
wskazanego w § 3 ust. 30 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce wskazanego w tresci
dokumentow okazanych Zamawiajacemu przez Wykonawce potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,
niedopetnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okre§lone w opisie przedmiotu zamdéwienia, co do
ktoérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespelnienie wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 zt
za kazdy dzieh roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byla
zatrudniona na umowe o pracg, liczac od uptywu terminu wskazanego w § 3 ust. 30
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jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia
uchybienia przez podwykonawce wskazanego wtreSci dokumentow okazanych
Zamawiajacemu i Wykonawcy potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na
umowe o prace,

0) nieprzedtozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 lit ¢ w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwiloki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byty potracane z naleznosci za wykonane
prace, chyba ze przepis szczegolny wylacza mozliwos¢ dokonania takiego potracenia.

4. Suma kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30 %
kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy

§12
Odstapienie od umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma
prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.
2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuaciji.

4. W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest zobowiazany
do zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacemu
w terminie 30 dni od dnia ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy wyniesie 30%
kwoty, wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, ZamawiajaCy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie 30
dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczaja si¢ w szczego6lnosci nastepujace przypadki:
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1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajagcego wstrzymuje roboty budowlane na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla sie od rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych, prowadzenia robot zgodnie z postanowieniami
harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunigcia naruszenia W
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji prac projektowych lub robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nastgpnie do przekazania opracowanej do
tego momentu dokumentacji projektowej a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i
opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacym przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu robdt wg stanu na dzien odstgpienia,
potwierdzonej przez Inspektorow nadzoru  Zamawiajacego. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie wartos¢ wykonanych prac projektowych lub robot
oraz zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwiazane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, ktérej postepowanie (dzialanie,

zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od umowy przez druga Strong.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez

Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja

Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru

okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czeg$¢ Przedmiotu

umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WartoS€ ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5%  wartosci  lacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy . W przypadku
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, zostanie ono wplacone
na rachunek bankowy Zamawiajacego w .......... . . Wykonawca wniost zabezpieczenie
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przed zawarciem umowy W formie ..., ; kserokopia dowodu wniesienia
zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajagcy zwrdoci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacych za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcey nie pozniej niz w ciggu 15 dni po
uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtuzy¢
czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W taki sposob aby
obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W takim wypadku koszty przedtuzenia
czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obcigzaja Wykonawce
bez prawa domagania si¢ ich zwrotu od Zamawiajacego w jakiejkolwiek formie.

4. Zamawiajacy  bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytutdéw okreslonych w ust. 2, a W szczegolnosci, w
przypadku gdy:

1) Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat si¢ z realizacji obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej
umowy;,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy,

4) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.

5) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogg by¢
realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajacego
do dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajacego z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w
szczegolnosci Zamawiajacy wedlug wilasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w
drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu
mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

§14
,»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne , roboty zaniechane
1.  Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidzie¢ i gdy warto§¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o ktorej
mowa w § 5 ust.1 umowy, w szczegolnosci:

1) w przypadku konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego;

2) w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
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obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach okreslonych w ust.
1-16  niniejszego paragrafu, pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych s$rodkow
finansowych przez Zamawiajacego.

2. Przez ,.konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nalezy
rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego Dokumentacja
projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, a sa
konieczne w celu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajgcego opis stanu faktycznego
przedstawiajacy okoliczno$ci faktyczne i techniczne uzasadniajgce konieczno$¢ wykonania
,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem
potwierdzajace, ze ,.konieczne prace dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowej
ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych a takze wskazanie
zakresu i rozmiaru ,,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez Zamawiajacego,
iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, niezbedne jest wykonanie ,,koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez
Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okre$lajagcego koszt wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys
koniecznych prac dodatkowych).

5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu Kkosztorysu
koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego
wedtug nastepujacych zasad:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego zalgeznik
nr 2 do niniejszej Umowy,

2) w przypadku gdy wystgpig roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktoérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
robot w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) podstawg do okreSlenia naktadow rzeczowych } beda naktady publikowane w
Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do
okre$lenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie
kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego,
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b) dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2, to jest . nieujetych
w kosztorysie ofertowym stanowiagcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zastosowane beda $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatléw), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

C) dla okreSlenia ceny materialtdbw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu koniecznych prac

dodatkowych do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko

Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego

kosztorys koniecznych prac dodatkowych,  Strony sporzadza, protokét koniecznosci

potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony

Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione

w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zalgcznikami bedzie podstawa do

sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zamian

wynikajacych z koniecznosci wykonania koniecznych rob6t dodatkowych.

Rozliczenie koniecznych prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych

i odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie

ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorys koniecznych prac

dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktoérej mowa w niniejszym paragrafie,

zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii ,.koniecznych prac

dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony Umowy aneksu do
niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 8, nie stanowi zwloki Wykonawcy w realizacji

Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci

wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie

zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania
wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem

w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem) rozwigzan

zamiennych, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane. ,,Roboty zamienne to wykonanie

elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposob
odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji projektoweyj.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szczegolnosci, w przypadku,

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, w zwiazku z stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej
(jej niezgodno$ci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany
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stanu prawnego w oparciu, o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub
niewypatéw, ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

13. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 11
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na
pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktére winny zosta¢ wykonane
(przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne i
techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, a takze wskazania jakie
roboty w zwigzku z konieczno$cig wykonania robot zamiennych nie bedg wykonywane.

14. Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W  przypadku wuznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1
umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,robot zamiennych” wskazywanych przez
Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy a Wykonawca
zobowiagzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,robot
zamiennych”, zgodnie z zasadami okre§lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej kosztorys robot
zamiennych).

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu robot zamiennych
do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedstawienia
Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilosci) robot
ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy oraz odrebnie kosztorys dla robdt niewykonywanych lub wykonywanych w innej
ilosci w zwigzku z koniecznoscia wykonania robot zamiennych.

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilo$ci)
robdt ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu dla robét niewykonywanych
(zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w zwiazku z koniecznoscig wykonania robot
zamiennych, Strony sporzadza, protokot konieczno$ci potwierdzony przez Inspektora nadzoru
ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda
zataczniki do protokotu koniecznosci.
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Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zatacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajacych z koniecznosci wykonania rob6t zamiennych.

Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych
rob6t na podstawie Kkosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki
obmiar6w) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robot zamiennych.

Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie od
daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa
w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi zwloki Wykonawcy
w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznos¢ wystgpienia
koniecznosci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania
wykonania wszystkich roboét stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.
Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czgéci (elementow) Przedmiotu
umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze
ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czgsci nie bgdzie mozliwe z
przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy
rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajacego od czg¢sci Przedmiotu umowy. Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie od czgsci umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstgpienia od czesci Przedmiotu umowy w dalszej czgsci umowy
nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

Warto$¢ robdt zaniechanych, ktére nie bedg wykonywane wskutek odstapienia Zamawiajgcego
od czesci Przedmiotu umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego,
stanowigcego zalgcznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu stosownego kosztorysu dla robdt zaniechanych.

W  przypadku rezygnacji Zamawiajaceg0 z Wykonywania czesci robdt, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu rezygnacji
Zamawiajacego z wykonania cze$ci robot (roboty zaniechane).

23. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czegsci robot (roboty zaniechane),

24,

Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony sporzadza protokot
koniecznosci, zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokét musi
zawiera¢ opis zmiany, t0 jest jakie roboty nie beda wykonywane), uzasadnienie zmiany
wskazujace, ze zostaly spetnione przestanki, o ktérych mowa w ust. 20 oraz musi zawierac
informacj¢ na temat kosztu zmiany (zalagcznikiem do protokotu koniecznosci  bedzie
sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot
zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy
uwzgledniajagcy zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgsci
robot).

Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zalgcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zamian
wynikajacych z wystgpienia robot zaniechanych.
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§15
,» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala
si¢ nastepujace zasady postgpowania:

2. Rozpoczgcie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp (tzw. ,, dodatkowych robét budowlanych™) moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony
niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejsza Umowe w tym zakresie.

3. Podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa W ust. 2 powyzej bedzie protokot koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony
umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokot koniecznosci, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi zawieraé uzasadnienie wskazujace, ze spetnione
zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4, Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych poza
Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej
opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robot.

5. Podstawa do ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamodwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys ofertowy
stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie ,,dodatkowych robot
budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych rob6t na
podstawie Kkosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow)
wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2
do niniejszej Umowy.

6. W przypadku gdy wystgpig roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z ust. 5 powyzej gdyz nie okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty te
zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okreslonych w ,dodatkowym kosztorysie”
opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zalozenia, o ktorych mowa w ust. 7 ponizej i
zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie
zatgcznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyze;j.

7. ,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) podstawag do okre$lenia naktadow rzeczowych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktorym
mowa W ust. 6 powyzej beda naktady publikowane w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm
Nakladéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
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katalogach KNR i KNNR podstawg do okreSlenia nakladéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadow
rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktorym
mowa w ust. 6 powyzej zastosowane bedg $rednie ceny i wskazniki: R(robocizna), M
(cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytéw Sekocenbud,

dla okreslenia ceny materialow i Sprzgtu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych z przeprowadzonego przez
Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

§16
Zmiana umowy

1.  Zamawiajagcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji prac,
jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie
robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym uniemozliwiajace
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Do
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie
robot W okre$lonym terminie zalicza si¢ w szczegdlno$ci: niskie temperatury ponizej 0 °C,
dhugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajagce 30 mm stupa wody na
m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscia $rednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20
m/s, grad, ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz
kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin zakonczenia wykonania Umowy 0 czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie
dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,koniecznych prac
dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej mowa
w § 13 Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony
na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w § 13 liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowiacych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego;

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot zamiennych i
konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej mowa w § 13 Strony
moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o c¢zas poswigcony na
przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w §13 liczony od daty przedlozenia
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5)

6)

7)

8)
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Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowiagcych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji
(przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp i zlecenia Wykonawcy wykonania
,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zaméwienia podstawowego) o ile wykonanie tych robot wptywa na termin
wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogag przesunaé¢
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci wykonania
zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robédt budowlanych”;

Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow wstrzyma
roboty

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz 0 okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym, to jest o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan
lub ekspertyz;

wystgpi brak na rynku dostepnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktore moga by¢ =zastgpione innymi materiatami lub urzgdzeniami
spetniajagcymi wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji postgpowania 0
udzielenie zamowienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajagcy moga
postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w
szczegblnosci moga postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktére majg byé
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktére uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia robdt budowlanych o okres
wynikajacy 1 uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie
budowlanym;

wystgpia istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi
by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i
Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Strony moga przesungc termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznoscig usuniecia wad Dokumentacji projektowej;
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10)

11)

12)

13)

14)
15)
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zostang wprowadzone konieczne zmiany Dokumentacji projektowej, ktore spowoduja
zmian¢ zakresu realizacji Umowy

wystapig okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiaja wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystapig na etapie realizacji robot budowlanych to
taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju;
wystapi koniecznos¢ zmiany osob koordynujacych (osob odpowiedzialnych za realizacje
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy).
W takim przypadku Strony mogg dokona¢ zmian osob koordynujacych. W przypadku, gdy
zgodnie na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w odniesieniu do
0sob petnigcych okreslone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania
przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu, zmiana takich osob jest mozliwa
wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentéw z ktorych wynika, iz
nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania okre$lone przez Zamawiajacego na
etapie postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego;
projektant lub konserwator zabytkéw w ramach swoich ustawowych uprawnien dokona
zmiany w dokumentacji projektowej ( przetargowej)
wystapi kolizja niezinwentaryzowang infrastruktora podziemna lub innymi obiekatmi
ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chordb zakaznych u ludzi,
w szczegolnosci COVID-19, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi lub innych przepiséw
szczegblnych, o ile okolicznos$ci wystgpienia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii chordb zakaznych u ludzi, w szczegolnoéci COVID-19, maja wpltyw na nalezyte
wykonanie tej umowy. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z
wystgpieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob zakaznych u
ludzi, w szczegodlnosci COVID-19 wplywaja na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
moze w uzgodnieniu z
wykonawcg dokonaé¢ zmiany umowy poprzez:

a) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czescl,

b) zmiane sposobu wykonywania umowy,

€) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy ( zmniejszenie ) i odpowiadajacg jej zmiang
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca
niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci opisanych powyzej, jezeli majg one wplyw
na nalezyte wykonanie umowy przedstawia Zamawiajacemu o$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chordéb zakaznych u ludzi, w
szczegblnosci COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.
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Jezeli przestanki wskazane w pkt 1-13 dotyczace zmian do Umowy maja takze wptyw na Okres
wylaczenia z ruchu, moze on by¢ wydluzony jedynie o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy W terminie pierwotnie ustalonym.
* W przypadku gdy termin wykonania zostat okreslony jako konkretny dzien kalendarzowy nalezy
wprowadzi¢ zapis:

16) przedtuzenia procedury podpisywania Umowy ponad 15 dni liczqc od dnia zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony mogq przesungé termin
wykonania Umowy o okres liczony od uptywu 15 — dniowego okresu liczonego od daty
ukazania sie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania Umowy;

17) w przypadku gdy okaze sie, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jakq Zamawiajgcy
zamierzal przeznaczyé na realizacje zamowienia i zachodzi koniecznos¢ podjecia przez
Zamawiajqgcego dziatan zmierzajgcych do pozyskania dodatkowych Srodkéw finansowych,
Strony mogq przesungé termin wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajgcy podejmowat
dziatania zmierzajqce do pozyskania dodatkowych srodkéw finansowych liczony od dnia, w
ktorym dokonano otwarcia ofert do dnria otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o
pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacje Przedmiotu Umowy.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Whniosek Wykonawcy o zmiang tre§ci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz 0 okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawcg wniosku o sporzadzenie aneksu do
Umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do Umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ rowniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we
wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginalow przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”),
dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drog
Miasta Krakowa jako administratorow danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec
0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
Przedmiotu umowy, w szczegodlnosci wobec o0sob skierowanych do realizacji zamowienia, W
tym:
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1) o0so6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2) o0sob wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow (np.
Kierownik Budowy),

3) o0s0Ob, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych do$wiadczenie
Wykonawca powotywal sie¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) 0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub oséb fizycznych -
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazal w ofercie jako
podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalgcznik nr 7 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wspdtpracowat
prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktoérych, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, W
szczegblnosci 0sob wykonujacych czynnosci, co do Ktérych Zamawiajacy formuluje wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy 0 prace¢ oraz oséb wymienionych w ust. 1
pkt. 1 — 4 powyzej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie
ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcym zalacznik nr 7 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub powierzenia
Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca zostanie
zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy powierzenia danych
osobowych stanowi zalacznik nr 8 do Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci z tytutu  wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwoéw lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 16
ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy. W celu unikni¢cia watpliwosci strony zgodnie postanawiaja, iz
niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej
- osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14
RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
osOb lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkoéw przewidzianych w § 16
ust. 1, 2 i 3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutoéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 16 ust. 1, 21 3
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiagzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osoéb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody,
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jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkow okreslonych
W niniejszej umowie, w szczegélnosci okreslonych w § 16 ust. 1,213

§18
Postanowienia koncowe

1. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wihasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2.  Prawem wilaSciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

4.  Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czg$¢ niniejszej umowy:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

zalacznik nr 1 - harmonogram robot;

zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;

zalacznik nr 3 - wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

zalacznik nr 4 — wymagania dla uméw z podwykonawcami;

zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);

zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,

zalacznik nr 7 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,,
zalacznik nr 8 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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zalacznik nr 3 do Umowy
Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

©

Nazwa
Podwykonawcy
lalszego podwykonaw

Zakres
robot wykonanych
rzez podwykonawg
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/
1Iszego podwykonaw
przez Inwestora

Numer
data zawarcia umow
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
yysoko$¢ wynagrodzen
okreslona w umowie

podwykonawce

wartej przez wykonaw

Calkowita
ysoko$¢ wynagrodzer
wyplaconego
podwykonawcy/
\Iszemu podwykonaw

Rodzaj
wynagrodzenia

(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi

XN Mw N

-
o

|
=

[EEN
N

-
Wit

|
&

|
o

-
o

(B
~

|
Sl

-
©

N
©
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Zalacznik nr 4 — Wymagania dla umow z Podwykonawcami

Oswiadczenie
Wykonawcy o0
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
SUETRREL, BB | i
wymaganie jest
. Wykonawcy,
Spetnione, N — gdy
. . P w wypadku
L.p. Opis wymagania wymaganie nie jest I
. wpisania N
spetnione) W -
N w kolumnie
wypadku wpisania 3
N — nalezy wyjasni¢
powod
niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.
1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni  od dnia doreczenia Wykonawcy /
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
2. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyplacania) czesei wynagrodzenia
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Podwykonawcy;

3. umowy z Podwykonawcami nie moga
przewidywa¢ progu wartoSci minimalnej prac,
dopiero  powyzej ktorego  Podwykonawca
uprawniony jest wystawi¢ fakture;

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w
kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki
i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku
od towarow i ustug podatnikiem w zakresie
podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
rowniez okresla¢ wysoko$¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.

5. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej
umowy projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub
dalszy = podwykonawca  zamierza  zmienié
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
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Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zmiang¢ umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany.

7. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest
zobowigzany do przedkladania Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8. umowy winny zawieraé wylaczenie obowigzku
zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego W
zakresie wszystkich elementéw umowy, w
szczegbdlnosci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

9. umowy z Podwykonawcami nie moga uzaleznia¢
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od
zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na
rzecz Wykonawcy, jak réwniez nie moga
uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych
przez Podwykonawce od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez
Zamawiajacego.

10. umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac,
iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisac czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych ZamawiajgCy wymaga, aby osoby je
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wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace, 2a wyjqtkiem osob petnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.
12 umowy z Podwykonawcami winny zawierac
o$wiadczenie podwykonawcy, iz Osoby, ktore
beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy
zawarte] pomiedzy wykonawca i podwykonawca
czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia
okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace, beda zatrudnione przez
Podwykonawcg na podstawie umowy o praceg.
12. umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac,
iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Podwykonawcy
odnosnie  spelniania przez  Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynno$ci okreslone w
opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione nha podstawie umowy o prace,
w szczegblnosci do:

i. zadania o$wiadczen i

dokumentow w zakresie

potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
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0sob wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej czynnoSci i
dokonywania ich oceny,
ii. zadania wyjasnieh w
przypadku watpliwosci w
zakresie  potwierdzenia
Speliania ww. wymogu,
iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy 0
podwykonawstwo.

13. umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac,

iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo

na kazde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Podwykonawca

przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Podwykonawce

0sob wykonujgcych wskazane w pkt. 10) powyzej

czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo:

1. o$wiadczenie Podwykonawcy o

zatrudnieniu na podstawie umowy

0o prace 0sob wykonujacych

czynnosci,  ktorych  dotyczy

wezwanie Wykonawcy.

Oswiadczenie to powinno

zawieraé W szczegolnosci:
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doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, datg
zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci  wykonuja  osoby
zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

2. poswiadczong za zgodno$¢ =z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
kopig umowy/umow o pracg 0sob
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0  podwykonawstwo
czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez
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podwykonawce lub  dalszego
podwykonawceg W Sposob
zapewniajagcy ochrong danych
osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych
Dz.U.2018.1000 (. w
szczegolnosci bez  adresow, nr
PESEL pracownikow).

Informacje  takie jak: data
zawarcia ~ umowy, imi¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o prace,
rodzaj wykonywanej pracy i
wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3. zaswiadczenie wlasciwego
oddziatu ZUS, potwierdzajace
optacanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4. poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
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kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie  pracownika przez
pracodawce do  ubezpieczen,
zanonimizowang, z Wwyjatkiem
imienia i nazwiska, w Sposob
zapewniajagcy ochrong danych
osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych
Dz.U.2018.1000.
14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub

dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z
osobg  fizyczng  wykonujacg  dziatalnosé
gospodarcza zarejestrowang W Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebgdgcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajacg pracownikow lub niezawierajaca
umow  ze  zleceniobiorcami  albo  osobg
niewykonujacg dziatalnosci gospodarczej, umowa
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
musi spetnia¢ wymogi okre$lone w ustawie z dnia
10 pazdziernika 2002 roku 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. 2015.2008 ze
zm.)

15. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z
osoba  fizyczng = wykonujacg  dziatalno$¢
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie  niebedacym
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cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg  pracownikow lub  zawierajaca
umowy ze  zleceniobiorcami umowa 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
winna zawieraé oswiadczenia takiego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osoba fizycznag wykonujaca dziatalno$é
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajagca  pracownikow lub  zawierajacg
umowy ze zleceniobiorcami;

16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢
sporzadzona w jezyku polskim
17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierac

postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem
wilasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno
by¢ prawo polskie a do rozstrzygania wszelkich
sporoéw dotyczacych umowy 0 podwykonawstwo
wlasciwy powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje si¢ odpowiednio do umow z dalszymi podwykonawcami, llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy”

nalezy przez to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 7 do Umowy
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

=  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest .................cooeviiiiiiinnn. (dalej: ,,Zamawiajacy”).
= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: ..................
» Pani/Pana dane osobowe be¢da przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc):

O Realizacji przez Zamawiajacych inwestycji ......... /nazwa INWESEYCJi/........oovviiiiii e, (dalej ,,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacych wykonania przez .............../nazwa Wykonawcy/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia

na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce
na podstawie umowy o prac¢ — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

0O kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacych z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i
koordynujace realizacje umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okre$lone obowigzki (np. Kierownik Budowy) oraz osoby
uczestniczace W realizacji Inwestycji, na ktorych do$§wiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imie¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O oceny wypetniania przez Wykonawcg obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie
oraz w SWZ — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w
budownictwie, uprawnienia zawodowe;
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane be¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezb¢dne do celéw wynikajacych z prawnie

uzasadnionych interesow realizowanych przez administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w wyniku
udzielenia zaméwienia publicznego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej
wykonywaniem w oparciu 0 obowigzujace przepisy prawa;

*  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na
roboty budowlane lub ustugi realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej (gdy
Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)

=  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych
stanowi naruszenie postanowien umowy zawartej pomi¢dzy Wykonawca a zamawiajacym 0 realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b¢da podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

=  Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Zze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy RODO;

prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec przetwarzania danych osobowych.

* nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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zalacznik nr 8 do Umowy
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ..........ccceeee.. roku pomigdzy:

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(W przypadku spétek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .........cccoooviieinennnes , ktorej akta rejestrowe przechowywane
sg w Sadzie RejonOwWym W .......ccccovvvveevennenne. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, kapital zaktadowy w wysokosci
.............. (dotyczy spotki
z o.0. i spolki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .........cccccoevvvinnnnne. I NIP: e, ,

reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczqg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg ................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji 0 Dziatalno$ci Gospodarczej, zamieszkalym............o.oooiiiiiiiiiiiiiiiiiea, legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUMET) .o , posiadajacym REGON: .........cccooininennene INIP: ,PESEL ...,

(w przypadku spotki cywilnej )
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Lo prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod NAZWE  erererereeeeeineaeaaa zamieszkalym
................................................................ , legitymujacym si¢ dowodem osobistym (S€ria 1 NUMET).....ccceoiieiiierieriiiienienieeiee e
PESEL.....coviveeie e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod NAZWEG  ceerrreineeiieeieeaieenneanens zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem 0sobistym
(SEria i NUMEN)....c.coii i PESEL ..ottt st e pe e ne e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi  dzialalno§¢  gospodarcza w  formie  spotki  cywilnej pod NAZWZ ... posiadajacym
REGON......cooiiiiiii INIP. pod adresem: ...,
.......................................... adres do doreczen ( jeZeli jest inny niz adres prowadzenia dzialalnosci zgloszony w  CEIDG)

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajqgcych Sie o udzielenie zamdéwienia, na przyktad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

TSP TSP PP PP TPTPRP zarejestrowanym w  rejestrze przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS .........ccocoveviiviennnnn. , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sgdzie RejonOWYM W ..........ccoeveveeveennne. , Wydziat
.................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...............c............., kapital zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy
spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spétki akcyjnej), posiadajacym REGON: ...........ccoeevivvieiienene i NIP: :

reprezentowanym przez:

2. , prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa ...l /31| PP
................ legitymujgcym sie dowodem osobistym (Seria i NUMET).........ccccceeveeveriveriesinnnsnieneeeeneennn, WpISANYM do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej , posiadajacym REGON: ..o, ENIP: e ,PESEL ...

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia izawarcia umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
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.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dale;j: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedzg i wykwalifikowany personel wymagany do prawidtowego
wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegolnosci, Przetwarzajacy dane niniejszym o$§wiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i
zabezpieczania danych osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okre$lone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie ochrony
danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania,
charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktorych dane dotycza, okresla zalacznik 1 do niniejszej Umowy.
3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi

przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.
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§3

Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktorych mowa w
Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byty zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob, ktorych dane dotycza, ktore

wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wytacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy
dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami
Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres
polecenia Administratora danych Przetwarzajagcy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa

Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez
przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog
przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania

udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych
bedzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane
stwierdzi, ze polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w
Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy

dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji
Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane
1. Przetwarzajacy dane o$§wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

od
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2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore bedg przetwarzaty

powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji
Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy.

. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych
danych przez osoby, ktoére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia
ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego ustaniu.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia
bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich Srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkéw bezpieczenstwa, ktore Przetwarzajacy dane
musi zapewnié, okres$lony jest w zalgczniku 2 do niniejszej Umowy.

Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej
dane dotyczg, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale IIT RODO. Jednoczes$nie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter
przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢ z obowiazkoéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie do zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od
dnia rozwigzania Umowy.

Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych zadaniach ujawnienia
danych osobowych ze strony organow $cigania, chyba ze jest to zabronione z innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z
prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych bezposrednio
od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu, poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w
Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
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Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane, w tym przepisOw
rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora
danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pézniej niz w terminie 24 godzin.

Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynnosci majace na Celu ograniczenie skutkOw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w
sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktéore moga pomdc w ustaleniu okoliczno$ci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym

naruszeniom w przysztosci,
e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu 0sob, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w
obstudze ich roszczen.
Przetwarzajacy dane zobowiagzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne
zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu unikniecia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢
do pokrycia wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego
dane.
Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi danych w wypelnianiu obowigzkoéw
wynikajacych z obowigzujacych przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5
Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane przez Przetwarzajacego dane
przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie
dtuzszym niz 7 dni.
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4. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28
Rozporzadzenia.

§6

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowg do dalszego przetwarzania podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Administratora danych na pismie. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkéw korzystania z ushug innego
podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych osobowych (dalej
»Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany jest do spetnienia
nastgpujacych warunkow:

a.

T o0 o

Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bgdzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celdéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych
niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajacego dane, bez zbgdnej zwtoki, nie
pbdzniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢ odpowiedzialno$cig Administratora danych, Przetwarzajacego dane
lub Podwykonawcy na podstawie przepisow zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i postgpowaniach z wlasnym
udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy
lub organy wymiaru sprawiedliwos$ci, jak rowniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub §wiadczonych ustug.

§7

Odpowiedzialnosé¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwtocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegdlnosci

administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego dane danych osobowych okre§lonych w Umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
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planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Przetwarzajacego dane tych danych
osobowych, w szczegolnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ

bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowiazkow okreslonych w niniejszej Umowie lub obowiazujacych przepisow

prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z Umowy
oraz z obowigzujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku udostepnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania
przez 0sobe nieuprawniona, przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia,
ktére nastagpity z winy Przetwarzajagcego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze odpowiedzialno$¢é Przetwarzajacego dane za dziatania

Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami,
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych

dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow

Przetwarzajacego dane okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie 0
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego

dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych

u Przetwarzajacego dane.

§8

Okres obowigzywania Umowy

Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie

stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;j.

§9

Osoby nadzorujace
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1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejsze] UmMOWY: .....cccccoovriviiriiinininenienns nr tel.
................... ,e-mail ..o,
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejsze€] UMOWY: ........ccccvvierieiieneneniennns nr tel.
................... ,e-mail ...

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja robocza), bgda podpisane przez
0soby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy stronami pisemnie telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastgpujace
adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...,
Email: ...l

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...,
Email: ...l

4. Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia, wptywajgce na prawa i obowiazki Stron
dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio
ze strony Przetwarzajgcego dane, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W
przypadku sktadania oswiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy kierowaé na
nastgpujace adresy:

5. Dla Administratora danych ......................ooeeenn. (e—mail)

6. Dla Przetwarzajacegodane .................ccoeevenenn.n. (e —mail).

§ 10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
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2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza,
3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢s¢ Umowy Podstawowe;.
2. W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:
1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych, przedmiot
przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0s6b, ktorych dane dotycza;
2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i srodkoéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego dane;
6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik 1 do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie oséb, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktére musi zapewnié¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej odpornoéci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktérym okna zabezpieczone sg za pomocg krat, rolet lub folii antywtamaniowe;.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone sg w system alarmowy przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sg dane osobowe przez calg dobe jest nadzorowany przez stuzbe ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.
Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatno$ci sg niszczone w sposéb mechaniczny za pomoca niszczarek dokumentow.

Nogos~wdE

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1. Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed

skutkami awarii zasilania.

2. Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczony jest za pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora

uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano srodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy uzyciu systemow informatycznych.
Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamieci dyskowe;.

Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie, rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

©o~N O~ W

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

Wykorzystano srodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru danych osobowych.
Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostepu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

N

uzytkownikow systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresows zmiang haset dostgpu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranow na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe.

o o

Zastosowano systemowe $rodki pozwalajace na okreSlenie odpowiednich praw dostepu do zasobow informatycznych, w tym zbiorow danych osobowych dla poszczegolnych

7. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dluzszej nieaktywnosci pracy

uzytkownika.
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Srodki organizacyjne

Zostat wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wytacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.

Monitory komputeréw, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe, ustawione sg w sposob uniemozliwiajacy wglad osobom postronnym w przetwarzane dane.

0. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sg w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sg na biezaco.

RHOoO~NoGOR~WNE
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