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Umowa zostaje zawarta w Cieszynie……………………. w dniu ……….. pomiędzy: 

Zamawiającym:  

Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43-400) przy ul. Mostowej 2, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140561, której 
dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5480075293, REGON: 070554340, z kapitałem zakładowym  
w wysokości 29 259 000,00 złotych, 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………….……………. 

2. ………………………………………………………………….. 

a 

Wykonawcą: 

…………. z siedzibą w ………..gmina……………, ul…………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ……………, której dokumentacja przechowywana jest  
w Sądzie Rejonowym w………., ……….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 
…………………….., REGON: ………….., z kapitałem zakładowym w wysokości ……………….., 
kapitał wpłacony ………………. 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………….……………. 

2. ………………………………………………………………….. 

przy czym każda ze stron niniejszej umowy (dalej: „Umowa”) zwana będzie osobno „Stroną” a łącznie 
„Stronami”. 

Uwaga do Wykonawcy: 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Konsorcjum), 
powyższa treść zostanie stosownie zmodyfikowana, a mianowicie: 

 wpisane zostaną dane jak wyżej wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, 

 podany zostanie Pełnomocnik (Lider Konsorcjum), 

 do Umowy zostanie włączony Załącznik zawierający Umowę regulującą współpracę Wykonawców 
wspólnie realizujących Umowę (np. Umowa Konsorcjum). 

  



 

Dostosowanie  źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej  
do obowiązujących przepisów ochrony środowiska 

str. 6 

 

 

PREAMBUŁA 

Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostosowanie źródła ciepła  
w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska” nr referencyjny: 
EC.1.2021, rozstrzygniętym w dniu ……… 2021 r. przeprowadzonym w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), 
(dalej Ustawa PZP) dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, a także to, iż 
Wykonawca: 

- posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy,  
w szczególności posiada stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do jego wykonania, 

- przy realizacji Umowy będzie zatrudniał i współpracował z renomowanymi 
przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi,  

- zlecając wykonanie części Dostaw, Robót Budowlanych czy Usług w ramach Umowy swoim 
Podwykonawcom przejmie pełną odpowiedzialność za działanie bądź zaniechanie 
Podwykonawców tak, jak za własne działanie bądź zaniechanie, 

- oświadcza, że zarówno poziom techniczny, jak i jakość dostarczonych technologii, urządzeń, 
wyposażenia i materiałów będzie zgodna z najlepszymi praktykami inżynieryjnymi jak 
również będzie pozwalała na osiągnięcie parametrów technicznych i gwarantowanych 
określonych 
 w Umowie, 

- akceptuje sposób wykonania przedmiotu Umowy na terenie Elektrociepłowni , na warunkach 
opisanych w Umowie, 

- akceptuje fakt, iż będzie realizował prace na terenie istniejącego zakładu  EC w związku  
z czym będzie musiał dostosować terminy prac do wymogów remontowych i ruchowych 
zakładu 

Strony uzgadniają warunki niniejszej Umowy oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki 
wynikające z Umowy są zgodne z przepisami prawa obowiązującego w Polsce oraz że warunki 
techniczne  
i finansowe są wzajemnie wystarczające do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z tej 
Umowy. Strony oświadczają, że zapoznały się z dokumentami Umowy i rozumieją ich treść. 

W związku z powyższym Strony postanawiają, jak następuje: 
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DZIAŁ 1 - DEFINICJE  

Definicje zostały wskazane w Załączniku nr III.A.1 Definicje w treści niniejszej Umowy 
i Załącznikach do Umowy będą pisane wielką literą.  

DZIAŁ 2 - PRZEDMIOT UMOWY 

2.1 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace obejmujące realizację “pod 
klucz” Zadania pn. „Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących 
przepisów ochrony środowiska”, której szczegółowy zakres stanowi Załącznik nr III.A.4 (PFU) 
oraz należyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji jakości oraz 
rękojmi, jak również udzielenie Zamawiającemu Praw Własności Intelektualnej wskazanych  
w Dziale 16 Umowy, (dalej: Przedmiot Umowy).  

2.2 Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności usługi (w tym Dokumentację Techniczną),  prace 
projektowe, prace budowlane, dostawy, montaż, rozruch, ruch regulacyjny i próbny, szkolenie 
personelu Zamawiającego, przekazanie obiektu do eksploatacji wraz z uzyskaniem 
wymaganych decyzji administracyjnych oraz udzieleniem gwarancji i rękojmi wykonanej  
w formule „pod klucz” kompletnej, nowoczesnej instalacji tj. zabudowy 3 kotłów wodnych 
olejowo--gazowych: Kw-14 i Kw-15, Kw-16 o mocy 14,2 MWt (poniżej 15MW w paliwie) każdy 
wraz z wymaganą infrastrukturą w zakresie gospodarki olejem opałowym, doprowadzeniem 
gazu do kotłów i wyprowadzeniem ciepła z nowego źródła.    Przekazana przez Wykonawcę do 
eksploatacji  Instalacja będzie zdolna do stabilnej, efektywnej i bezpiecznej pracy, pracować 
będzie z gwarantowaną sprawnością i dyspozycyjnością oraz dotrzymywać wymagane 
Parametry Gwarantowane.   

2.3 Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami opisanymi w Umowie  
i w Załącznikach do Umowy. Zamawiający wymaga, aby w dniu przejęcia ich do eksploatacji 
spełniały wymagania wynikające z Umowy, obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz 
stosowanych w Polsce norm technicznych i ekologicznych.   

2.4 Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w formule „pod klucz”. Znaczy to, że realizacja 
obejmuje cały proces inwestycyjny i oznacza sposób wykonania według zasady „kompleksowe 
projektowanie, dostawy, wykonawstwo, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji”. Formuła ta 
obejmuje wykonanie wszelkich Dostaw, Usług i Robót budowlano-montażowych, które 
potrzebne są do tego, aby Instalacje osiągnęły wymagane charakterystyki eksploatacyjne, 
Gwarantowane Parametry Techniczne, zdolność ruchową i bezpieczeństwo, nawet jeśli jakieś 
elementy Dostaw, Usług lub Robót budowlano-montażowych nie są wyraźnie wyszczególnione 
w Umowie, załącznikach do Umowy i wydanych decyzjach administracyjnych. 

2.5 Postanowienia punktu poprzedzającego mają zastosowanie do wszelkich świadczeń, których 
konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania Umowy, w szczególności gdyby 
świadczenia te nie zostały wyraźnie wymienione w Umowie lub wykraczały poza szczegółową 
specyfikację Dostaw, Usług i Robót budowlano-montażowych zawartą w Umowie, ale które 
posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć,  
w związku z posiadaniem danych oraz informacji przekazanych przez Zamawiającego,  
w świetle obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również 
wiedzy technicznej i doświadczenia. Świadczenia, o których mowa w niniejszym punkcie, będą 
traktowane jako objęte Dostawami, Robotami budowlano-montażowymi lub Usługami oraz 
zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Umownego w terminie 
określonym w Dziale 4.  

2.6 Formuła „pod klucz” obejmuje także uzyskanie przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia 
Umownego wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, zgłoszeń itp. potrzebnych do 
wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji Instalacji (włącznie  
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z uiszczeniem opłat związanych z uzyskaniem takich decyzji) z wyłączeniem decyzji, które 
Zamawiający przekaże  Wykonawcy tj.: 

- Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych,  

- Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, 

- Prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym i załącznikami, 

Wymaganie wymienione powyżej obejmuje w szczególności obowiązek uzyskania, w razie 
konieczności, zmiany ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzji 
o zmianie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie. 

2.7 Wykonawca oświadcza, że w Załączniku III.A.4 do Umowy zawarta jest opracowana przez 
niego specyfikacja techniczna Przedmiotu Umowy, a pominięcie jakiegoś jego elementu nie 
oznacza wyłączenia z Przedmiotu Umowy, o ile jest on konieczny dla realizacji Umowy zgodnie 
z formułą „pod klucz”. Wykonawca oświadcza, że nawet w przypadku pominięcia w Umowie 
jakiegoś elementu koniecznego dla właściwego funkcjonowania Instalacji, osiągnięcia przez nie 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych oraz dotrzymania warunków gwarancji, będzie on 
dostarczony i wykonany w ramach Wynagrodzenia Umownego i we właściwym czasie tak, aby 
nie opóźniało to terminów wykonania Instalacji w stosunku do Harmonogramu Realizacji 
Umowy. 

DZIAŁ 3 - ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY 

3.1 Zakres prac Wykonawcy obejmuje wykonanie w całości Przedmiotu Umowy, w tym  
w szczególności: 

3.1.1 DOSTAWY 

3.1.1.1 W ramach realizacji Umowy Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe elementy, 
maszyny, aparaturę, urządzenia, instalacje, wyposażenie i materiały niezbędne do 
wykonania kompletnej Inwestycji, przy czym wszystkie użyte przez Wykonawcę 
materiały, elementy, części zamienne, zainstalowane urządzenia, maszyny, 
przyrządy pomiarowe i aparatura będą nowe, nie używane. Wykonawca dostarczy 
także: 

a) części zamienne wymienione w Załączniku III.A.8; 

b) części zużywające się i materiały eksploatacyjne wymienione w Załączniku III.A.8 
do Umowy w ilości zapewniającej ciągłą pracę Instalacji w Podstawowym Okresie 
Gwarancji; 

c) materiały eksploatacyjne, w tym oleje, smary i inne, niezbędne do pierwszego 
uruchomienia i pracy do czasu przekazania Instalacji do eksploatacji,  

d) specjalistyczne narzędzia remontowe, o których mowa w Załączniku III.A.8. 

3.1.1.2 Części zamienne i szybkozużywające się dostarczone przez Wykonawcę w ramach 
Umowy stanowią własność Zamawiającego i będą udostępniane Wykonawcy do 
usuwania wad w tym w okresie gwarancji, jednak ich stan ilościowy, w ramach 
Wynagrodzenia Umownego, musi być w takim przypadku każdorazowo niezwłocznie 
uzupełniany przez Wykonawcę. 

3.1.1.3 Wykonawca dostarczy również wszelkie prawa i licencje niezbędne do realizacji 
Umowy oraz eksploatacji, konserwacji i modernizacji Instalacji, w szczególności  
prawa do dokumentacji, oprogramowania narzędziowego i użytkowego sterującego, 
zgodnie z zapisami Działu 16. 



 

Dostosowanie  źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej  
do obowiązujących przepisów ochrony środowiska 

str. 9 

 

 

3.1.1.4 Przed przekazaniem do eksploatacji Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu listę części zamiennych rekomendowanych do zakupu przez 
Zamawiającego na okres pogwarancyjny. 

3.1.2 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE 

Wykonawca wykona kompleksowo wszystkie Roboty Budowlano-montażowe niezbędne do 
zrealizowania Przedmiotu Umowy, w tym fundamenty i konstrukcje budowlane dla urządzeń, 
Instalacji, urządzeń pomocniczych, montaż dostarczonych urządzeń, instalacji, wyposażenia  
i materiałów, a także wszystkie pozostałe elementy infrastruktury takie, jak drogi, chodniki, 
place, instalacje doprowadzające i odprowadzające media do i z Instalacji, instalacje 
oświetlenia terenu i inne.  

3.1.3 USŁUGI 

W ramach Umowy Wykonawca będzie świadczył Usługi niezbędne do należytego wykonania 
Umowy, w tym w szczególności: 

a) przygotowanie Dokumentacji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji  
o zmianie pozwolenia na budowę Instalacji lub, w razie konieczności, nowej decyzji  
o pozwoleniu na budowę Instalacji, uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie zgodnie  
z Prawem Budowlanym, a także uzyskiwanie sukcesywnie w miarę potrzeb w trakcie 
realizacji Umowy niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii oraz dokonywanie zgłoszeń  
w oparciu o pełnomocnictwa Zamawiającego; 

b) zapewnienie koordynacji prac projektowych (projektów branżowych); 

c) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Przedmiotu Umowy według 
dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę w ramach Umowy; w tym dla projektu 
budowlanego; 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego;  

e) ustanowienie kierownika budowy oraz kierowników robót w odpowiednich 
specjalnościach, którzy będą kierowali pracami, zgodnie Prawem Budowlanym oraz 
decyzją o pozwoleniu na budowę; 

f) świadczenie pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej oraz wykonanie badań 
geologicznych na etapie projektowania i realizacji, w tym dostarczenie map do celów 
projektowych, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i opracowanie dokumentacji 
geotechnicznej; 

g) zapewnienie nadzoru nad wykonaniem zakresu rzeczowego, nadzoru fabrycznego nad 
produkcją i odbiorami urządzeń; będących przedmiotem Umowy; 

h) połączenie Przedmiotu Umowy z istniejącymi układami Zakładu zapewniające 
prawidłowe ich funkcjonowanie; 

i) uruchomienie, Rozruch, Ruch Regulacyjny i Ruch Próbny Przedmiotu Umowy, zgodnie  
z Załącznikiem nr III.A.4 do Umowy; 

j) udział w Pomiarach Gwarancyjnych; 

k) udzielenie gwarancji na prawidłową pracę  Instalacji na zasadach wskazanych  
w Umowie; 

l) prowadzenie w Podstawowym Okresie Gwarancji przeglądów, inspekcji i napraw dla 
dotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych; 
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m) świadczenie Serwisu Gwarancyjnego, tj. usuwanie w Okresie Gwarancyjnym wad 
Instalacji zgodnie z procedurą opisaną w Umowie; 

n) przygotowanie dokumentacji jakościowej, powykonawczej i instrukcji eksploatacji 
Przedmiotu Umowy; 

o) inne wskazane w Umowie. 

3.2 Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy oraz techniczne warunki jego realizacji są 
opisane w Załącznikach do Umowy. 

3.3 ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

3.3.1 Po wykonaniu przez Wykonawcę Projektu podstawowego dla Instalacji i uzgodnieniu go  
z Zamawiającym, Wykonawca przygotuje na podstawie takiego projektu, w najpełniejszym 
możliwym wówczas zakresie, podział Przedmiotu Umowy na środki trwałe, wartości 
niematerialne i prawne (WNiP) zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) oraz zgodnie  
z wytycznymi ujętymi w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, 
przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), ustawy z dnia 15 lutego 1992 
roku  
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych przepisach o podatkach i opłatach 
lokalnych. Podział zostanie wykonany na podstawie wzoru i wytycznych obowiązujących  
u Zamawiającego. 

3.3.2 Wykaz środków trwałych będzie obejmował zarówno środki trwałe i WNiP nowo utworzone 
jak i zmodernizowane w związku z realizacją Inwestycji.  

3.3.3 Wykonawca dokona wyceny wytworzonych środków trwałych oraz wartości niematerialnych  
i prawnych w terminie 3 miesięcy przed planowanym terminem wystawienia każdego 
Protokołu przejęcia do eksploatacji. Termin dokonania ostatecznej wyceny środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie przedmiotem uzgodnienia pomiędzy 
Stronami lecz nastąpi nie później niż 30 dni przed wystawieniem każdego Protokołu 
przejęcia do eksploatacji. Lista wycenionych środków trwałych i wartości niematerialnych  
i prawnych będzie załącznikiem do Protokołu przejęcia Zadania do eksploatacji.  

3.3.4 Przygotowany przez Wykonawcę wykaz środków trwałych oraz wykaz wartości 
niematerialnych i prawnych (tak w ich pierwotnej wersji, jak i w odniesieniu do aktualizacji) 
podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
(nie dłużej niż w ciągu 7 dni) ustosunkować się do wszelkich uwag do powyższych list 
zgłoszonych przez Zamawiającego i wprowadzić do wykazów odpowiednie zmiany.  

 



 

Dostosowanie  źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej  
do obowiązujących przepisów ochrony środowiska 

str. 11 

 

 

DZIAŁ 4 - TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

4.1 Wykonawca  zrealizuje swoje zobowiązania wynikające z Umowy w poniższych terminach: 

4.1.1 Protokół przejęcia do eksploatacji Instalacji zostanie podpisany nie później niż 11 miesięcy 
od daty podpisania umowy; 

4.1.2 Ze względu na budowę przyłącza gazowego z zaplanowanym terminem zakończenia 
realizacji  w terminie do 23 miesięcy od daty podpisania Umowy, zakłada się do tego terminu 
zasilanie kotłów olejowo-gazowych paliwem olejowym a po wykonaniu przyłącza gazowego 
również paliwem gazowym. Z tego względu rozruch, próba ruchowa i pomiary gwarancyjne 
każdego kotła będą oceniane oddzielnie przy zasilaniu paliwem olejowym oraz dla zasilania 
paliwem gazowym. 

4.2 Wykonawca zobowiązuje się zachować terminy wykonania Etapów Realizacji określone  
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, a także: 

4.2.1 Zobowiązuje się do wykonania krućców przyłączeniowych dla wpięcia Instalacji do systemu 
ciepłowniczego EC w okresie lipiec/sierpień 2022 r.; 

4.2.2 Zobowiązuje się wykonać wpięcie Instalacji do systemu ciepłowniczego EC w okresie 
lipiec/sierpień 2022. Podłączenie Instalacji do istniejącego układu realizowane będzie  
w okresach wynikających z harmonogramu pracy elektrociepłowni, przy zapewnieniu 
ciągłości pracy elektrociepłowni; 

4.2.3 Zobowiązuje się, że w całym czasie trwania inwestycji w sposób niezakłócony realizowana 
będzie dostawa ciepłej wody i pary; 

4.2.4 Uwzględnić przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia fakt, że źródło paliwa gazowego do 
Instalacji dostępne będzie najpóźniej od dnia 30.11.2023r;  

4.2.5 Zobowiązuje się, że jego działania w trakcie realizacji Inwestycji nie wpłyną na ciągłość 
pracy istniejącej części kotłów z uwzględnieniem postojów remontowych oraz postojów 
wynikających z harmonogramu realizacji prac. 

4.3 Wykonawca opracuje Harmonogram Realizacji Umowy (HRU) i jego uszczegółowioną wersję 
(sHRU). Niezłożenie przez Wykonawcę HRU, sHRU, Planu naprawczego lub ich aktualizacji 
może skutkować odmową podpisania przez Zamawiającego Protokołu Płatności. 

4.4 Zakończeniem wykonania Etapu Realizacji jest podpisanie przez Strony Protokołu Płatności 
dotyczącego danego Etapu Realizacji. Terminy zakończenia Etapów Realizacji podane  
w Harmonogramie Realizacji Umowy mogą ulec zmianie na zasadach i w okolicznościach 
określonych w Dziale 12.  

4.5 Strony będą się wzajemnie niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 14 dni od chwili jego 
wystąpienia pisemnie informować o wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego zmianę terminów 
umownych wskazanych w Dziale 4 Umowy i w harmonogramach stanowiących załączniki do 
Umowy, wzywając jednocześnie drugą Stronę do podjęcia działań opisanych w Dziale 12. 

4.6 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności uzasadniających zmianę terminu, 
wskazanego w harmonogramach wynikających z Umowy, Strona której dotyczy taka 
okoliczność, dołoży wszelkich starań, których można rozsądnie oczekiwać w celu 
zminimalizowania wpływu skutków danego zdarzenia na realizację Umowy i do skrócenia 
ewentualnego okresu opóźnienia realizacji Umowy spowodowanego tym zdarzeniem.  

4.7 Zmiana terminu wskazanego w harmonogramach wynikających z Umowy może nastąpić 
jedynie o niezbędną liczbę dni uzasadnioną okolicznościami tej zmiany. 
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DZIAŁ 5 - OBOWIĄZKI STRON 

5.1 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Jeśli zapisy w innych działach Umowy nie stanowią inaczej, w ramach Umowy Zamawiający 
zobowiązuje się do :  

5.1.1 wypełniania obowiązków wskazanych w  Załączniku III.A.3; 

5.1.2 protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy w terminie zgodnym  
z Harmonogramem Realizacji Umowy, nie później jednak, niż w terminie 21 dni po 
podpisaniu Umowy; 

5.1.3 współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Umowy; 

5.1.4 udostępnienia Wykonawcy posiadanej dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji 
Przedmiotu Umowy; 

5.1.5 sprawdzenia i odbioru Dokumentacji, Usług i Robót Budowlanych wg zasad określonych  
w Załącznikach do Umowy; 

5.1.6 zapewnienia możliwości korzystania przez Wykonawcę z podstawowych mediów zgodnie  
z Załącznikiem nr III.A.16 do Umowy; 

5.1.7 zapewnienia nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego; 

5.1.8 zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy; 

5.1.9 udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw (w ciągu 7 Dni Roboczych od daty 
otrzymania wniosku na piśmie) do występowania w imieniu Zamawiającego do organów 
administracji w celu uzyskania stosownych uzgodnień i decyzji oraz dokonywania zgłoszeń. 

5.2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

W ramach Umowy zobowiązania Wykonawcy obejmują w szczególności: 

5.2.1 wykonanie Przedmiotu Umowy terminowo, zgodnie z wymogami technicznymi  
i jakościowymi wynikającymi z Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
projektem i zasadami wiedzy technicznej; 

5.2.2 bieżący nadzór nad wykonywanymi pracami; 

5.2.3 ponoszenie pełnej odpowiedzialności (jak za działania/zaniechania własne) za jakość, 
terminowość oraz bezpieczeństwo Robót Budowlanych, Dostaw i Usług realizowanych przez 
Wykonawcę ,Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców; 

5.2.4 zgłoszenie rozpoczęcia prac do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
powiadomienie projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy  
z projektem oraz właściwego inspektora pracy; 

5.2.5 zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji oraz nadzoru w ramach własnych prac przy 
realizacji Przedmiotu Umowy; 

5.2.6 zobowiązanie się, że wszystkie elementy konstrukcyjne, urządzenia, instalacje, aparatura, 
części i materiały wbudowane lub dostarczone jako wyposażenie w ramach Przedmiotu 
Umowy będą nowe (zgodnie z zapisami punktu 3.1.1.1) i będą posiadały poświadczenia  
i atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz będą zgodne z dokumentacją 
techniczną; 

5.2.7 przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań z przebiegu prac (raportów miesięcznych) oraz 
z wykonywanych prób, badań i pomiarów; 
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5.2.8 udzielanie Zamawiającemu na każde żądanie informacji o stanie zaawansowania prac oraz  
o sposobie ich wykonania, a także przekazywania Zamawiającemu, co miesiąc – w terminie 
do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy, raportów o stanie 
realizacji przedmiotu Umowy, w powiązaniu z wymaganiami wynikającymi z Harmonogramu 
Szczegółowego, a także do złożenia oświadczenia o braku/możliwości zagrożenia terminów 
końcowych w realizacji przedmiotu Umowy; 

5.2.9 informowanie Zamawiającego na piśmie (doraźnie, podstawowo - w raportach miesięcznych) 
o wszelkich zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji Przedmiotu 
Umowy, jego przyczynach, prawdopodobnym okresie trwania opóźnień, w tym także 
opóźnień terminów pośrednich; 

5.2.10 prowadzenie Dziennika Budowy; 

5.2.11 ustanowienie kierownika budowy oraz kierowników robót w odpowiednich branżach, którzy 
będą kierowali pracami, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz decyzją o pozwoleniu na 
budowę; 

5.2.12 posiadanie przez personel Wykonawcy wykonujący prace na elementach urządzeń 
podlegających odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego („UDT”) i Transportowego Dozoru 
Technicznego („TDT”) uprawnień wymaganych przepisami UDT i TDT; 

5.2.13 posiadanie przez personel wykonujący prace na urządzeniach energetycznych 
wymaganych kwalifikacji poświadczonych odpowiednim świadectwem zgodnie  
z obowiązującymi przepisami; 

5.2.14 przestrzeganie przez pracowników Wykonawcy i jego Podwykonawców zatrudnionych przy 
realizacji Umowy: 

a) instrukcji i zarządzeń obowiązujących u Zamawiającego; 

b) przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym gospodarowania odpadami oraz 
obowiązujących u Zamawiającego; 

c) przepisów w zakresie BHP i ppoż. oraz obowiązujących u Zamawiającego (Załącznik 
III.A.6); 

5.2.15 przestrzeganie zaleceń służb Zamawiającego w zakresie przepisów BHP, ppoż. i ochrony 
środowiska; Wykonawca ustanowi koordynatora BHP; 

5.2.16 zobowiązanie się, w ramach udzielanych przez Zamawiającego pełnomocnictw, do 
występowania do urzędów, zgodnie z obowiązującym prawem, celem uzyskiwania 
stosownych decyzji i dopuszczeń i dokonywania zgłoszeń w oparciu o dokumentację 
przygotowaną przez Wykonawcę, w tym: decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie, dopuszczeń UDT i innych, o których mowa również  
w punkcie 2.8; 

5.2.17 zabezpieczenia mienia budowy (magazynowane elementy dostaw, elementy 
wybudowane/budowane, maszyny, urządzenia, narzędzia, materiały, itp.) oraz 
zapewnienia ogólnego dozoru Terenu Budowy i zaplecza budowy; 

5.2.18 przejęcia Terenu Budowy, w tym otwarcia biura i należytego zabezpieczenia Terenu 
Budowy (ogrodzenie, oznakowanie, ochrona, oświetlenie, drogi tymczasowe, kontenery dla 
personelu, węzły sanitarne, magazyny, place odkładcze i montażowe, itp.); 

5.2.19 dbanie o czystość i porządek; 
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5.2.20 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawcę lub jego podwykonawców 
istniejących instalacji bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia 
do stanu pierwotnego; 

5.2.21 utrzymywanie Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwania i w razie konieczności składowania wszelkich urządzeń pomocniczych 
i zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych  
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

5.2.22 Wykonanie Przedmiotu Umowy z materiałów, które powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom 
opisanym w Umowie oraz dokumentacji; 

5.2.23 Zapłata za media nastąpi na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą; 

5.2.24 zobowiązanie się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o znanych mu 
nowościach technicznych, innowacjach, modyfikacjach i ulepszeniach, jakie mogą być 
wprowadzone do Przedmiotu Umowy (i jej elementów) do czasu zakończenia okresu 
realizacji Umowy; 

5.2.25 zbadanie Terenu Budowy, sprawdzenia stanu znajdujących się na nim  konstrukcji 
naziemnych, podziemnych, urządzeń, budynków i instalacji, przeprowadzenie niezbędnych 
wyburzeń, demontażu w zakresie określonym nie zastrzeżonym w PFU dla EC  
i przekładek urządzeń i instalacji, niwelacji terenu, przemieszczenia ziemi z wykopów  
w uzgodnione miejsca – w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy; 

5.2.26 zapewnienia w ramach Wynagrodzenia Umownego pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie 
obsługi inwestycji, w szczególności wytyczeń, pomiarów i wykonania geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej; 

5.2.27 zobowiązanie się do wykonania wszystkich Usług, Robót Budowlanych lub Dostaw, nawet  
w przypadku ich pominięcia w opisie Przedmiotu Umowy, koniecznych dla właściwego 
funkcjonowania Instalacji o zagwarantowanych przez Wykonawcę parametrach 
technicznych i Parametrach Gwarantowanych w ramach Wynagrodzenia Umownego i we 
właściwym czasie; 

5.2.28 zobowiązanie się do pracy wielozmianowej, o ile będzie tego wymagać technologia lub 
Harmonogram Realizacji Umowy; 

5.2.29 ustanowienie Inżyniera Gwarancyjnego (zespół osób) na Podstawowy Okres Gwarancyjny 
odpowiedzialnego za Serwis Gwarancyjny, który będzie zobowiązany do: 

a) dokonywania systematycznych przeglądów zrealizowanych robót objętych Umową  
w oparciu o harmonogram uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego, 

b) zbierania zgłoszeń dotyczących wad Przedmiotu Umowy zaistniałych w Okresie 
Gwarancyjnym, 

c) zgłaszania do odpowiednich służb Wykonawcy zaistniałych wad i ustalenia sposobu  
i terminu ich usunięcia, 

d) nadzorowania realizacji robót związanych z usuwaniem zaistniałych wad  
i poświadczenie ich wykonania, 

e) oceny jakości wykonanych robót wymienionych powyżej w podpunkcie lit. d), 

f) potwierdzenia ostatecznego rozliczenia robót po zakończeniu Podstawowych Okresów 
Gwarancji; 
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5.2.30 wypełnienie obowiązków wynikających z art. 76 i art. 147 (w zakresie wypełnienie 
obowiązku do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z instalacji) Ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska; 

5.2.31 przeprowadzanie co najmniej raz w roku, w ramach Serwisu Gwarancyjnego przeglądu 
stanu technicznego Instalacji. Przegląd zakończony zostanie sprawozdaniem 
sporządzonym przez Wykonawcę zawierającym m.in. zalecenia dotyczące prowadzenia 
dalszej eksploatacji Instalacji. Zalecenia z przeprowadzonego przeglądu stanu 
technicznego a odnoszące się do eksploatacji Instalacji w Podstawowym Okresie 
Gwarancji będą dla Zamawiającego wiążące. Termin przeprowadzenia przeglądu zostanie 
uzgodniony pomiędzy Stronami; 

5.2.32 założenie elektronicznej Platformy (serwera służącego wymianie korespondencji); 

5.2.33 spełnianie obowiązujących wymagań w zakresie ochrony środowiska, w tym  
w szczególności posiadanie własnych kontenerów na śmieci na Terenie Budowy oraz 
sukcesywne usuwanie materiałów zbędnych i innych odpadów, w tym śmieci; Wykonawca 
jest wytwórcą odpadów powstałych w toku prac w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach i jest zobowiązany do postępowania z tymi odpadami zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; w celu uniknięcia wątpliwości Strony 
potwierdzają, że w zakresie odpadów niebezpiecznych, przedmiotów, materiałów lub 
substancji niebezpiecznych stwierdzonych na Terenie Budowy, ale nie wytworzonych 
przez Wykonawcę, w świetle wymienionej powyżej ustawy ich wytwórcą i posiadaczem jest 
Zamawiający. Wszelki złom powstały w trakcie demontażu Instalacji - wyczyszczony, 
posegregowany wg rodzaju o gabarytach umożliwiających jego załadunek na środki 
transportu Wykonawca przekaże Zamawiającemu; 

5.2.34 wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób nieograniczający Zamawiającemu prowadzenia 
statutowej działalności gospodarczej, uwzględniając również konieczne remonty postojowe 
kotłów; 

5.2.35 zobowiązanie do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich planowanych 
zmianach obowiązującego prawa oraz zmianach które weszły w życie, mających wpływ na 
realizację Inwestycji; 

5.2.36 przekazanie w postaci elektronicznej (w uzgodnionej z Zamawiającym formie) archiwum 
całości korespondencji, materiałów zgromadzonych na Platformie i innych dokumentów 
opracowanych w trakcie realizacji Przedmiotu inwestycji; 

5.2.37 zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej jakości 
wykonania Przedmiotu Umowy, posiadanie personelu o: odpowiednich kwalifikacjach  
i uprawnieniach do wykonywania należnych do nich czynności roboczych, mających 
aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania zleconych prac, aktualne 
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego; 

5.2.38 zobowiązanie do dokonania weryfikacji dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego 
zgodnie z punktem 5.1.3. Umowy w terminie 30 dni od dnia przekazania przez 
Zamawiającego dokumentacji;  

5.2.39 zapewnienie stałej obecności (co najmniej w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze 
Kierownika budowy) na terenie budowy następujących osób: 

5.2.39.1 Kierownik zespołu realizacyjnego – posiadający wyższe wykształcenie 
techniczne, biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, co najmniej 10 
lat doświadczenia zawodowego w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym 
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co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami realizującymi 
przedsięwzięcia inwestycyjne w branży energetycznej lub ciepłownictwa oraz co 
najmniej jedno udokumentowane kierowanie zespołem realizującym projekt 
inwestycyjny w branży energetycznej lub ciepłownictwa o wartości zamówienia 
powyżej  10 000 000, 00 zł polegającym na budowie, przebudowie lub 
rozbudowie kotłowni gazowej lub kotłowni olejowej lub kotłowni gazowo-olejowej 
o mocy nie mniejszej niż 10 MWt, która to inwestycja została oddana do 
eksploatacji, 

5.2.39.2 Kierownik budowy- posiadający wyższe wykształcenie techniczne, biegłą 
znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń, posiadający co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego  
w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym co najmniej 5 letnie 
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w branży energetycznej lub 
ciepłownictwa oraz co najmniej jedno udokumentowane kierowanie budową  
w branży energetycznej lub ciepłownictwa o wartości zamówienia powyżej  
15 000 000, 00 zł, która to inwestycja została oddana do eksploatacji. 

5.3 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OBOWIĄZKÓW STRON 

Tabelaryczne zestawienie obowiązków Stron zawiera Załącznik III.A.3 do niniejszej Umowy. 

5.4 WYMOGI DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 

5.4.1. Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na stanowiskach montażowych, 
instalacyjnych, robotniczych, kierowców, operatorów i osób wykonujących innego rodzaju 
prace fizyczne na terenie budowy. W razie wątpliwości obowiązek zatrudnienia na umowy 
o pracę nie dotyczy w szczególności kierowników projektu, kierowników budowy/robót 
budowlanych oraz projektantów. 

5.4.2. W odniesieniu do osób o których mowa w punkcie 5.4.1 Wykonawcy udokumentuje fakt 
zatrudnienia tych osób poprzez złożenie, najpóźniej w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy, 
oświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy o pracę z pracownikami wyznaczonymi 
do realizacji Umowy, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
lub pisemnych oświadczeń pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę, 
potwierdzających, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę; dokumenty dodatkowo 
muszą zawierać oświadczenia o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia 
zanonimizowanych umów o pracę w odniesieniu do osób, o których mowa w punkcie 5.4.1. 
W odniesieniu do osób o których mowa w punkcie 5.4.1 Podwykonawca udokumentuje fakt 
zatrudnienia tych osób poprzez złożenie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zawarcia 
umowy z Wykonawcą, oświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy o pracę z 
pracownikami wyznaczonymi do realizacji Umowy, podpisane przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Podwykonawcy, lub pisemnych oświadczeń pracowników zatrudnionych 
przez Podwykonawcę, potwierdzających, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę; 
dokumenty dodatkowo muszą zawierać oświadczenia o świadomości odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie dotyczy również dalszych 
podwykonawców.  
W przypadku zatrudnienia nowego pracownika przez Wykonawcę/Podwykonawcę 
/dalszego podwykonawcę po zawarciu Umowy/Umowy z podwykonawcą przedmiotowe 
zgłoszenie zostanie dokonane w ciągu 14 dni od zawarcia umowy z pracownikiem.  
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5.4.3. W ramach kontroli spełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymogu, o którym mowa  
w punkcie 5.4.1 Zamawiający na każdym etapie realizacji Umowy może: 

5.4.3.1. zweryfikować tożsamość personelu Wykonawcy/Podwykonawcy wykonującego  
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy czynności, o których mowa w 5.4.1, 

5.4.3.2. żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających, że Przedmiot Umowy jest 
wykonywany przez osoby będące pracownikami Wykonawcy i Podwykonawcy, 
w szczególności przedstawienia dokumentów potwierdzających opłacenie 
składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób,  

Kontrole, o których mowa powyżej mogą być przeprowadzane bez wcześniejszego 
uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy. 

5.4.4. Niespełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymogów, o których mowa w 5.4.1.  
i 5.4.2 traktowane będzie jak niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na 
podstawie umowy o pracę i będzie skutkować naliczeniem kary umownej. 

5.4.5. W przypadku, niespełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymogu, o którym mowa  
w punkcie 5.4.1, bądź w przypadku, gdy dokumenty otrzymane na potwierdzenie 
spełnienia tego wymogu budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zwróci się do 
Wykonawcy o udzielenie dodatkowych wyjaśnień wyznaczając w tym celu dodatkowy 
termin, po upływie którego bądź w przypadku dalszych wątpliwości Zamawiający ma prawo 
zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o weryfikacje otrzymanych informacji, lub też 
zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę na 
warunkach określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną lub inną 
formą zatrudnienia. 

 
DZIAŁ 6 - WYNAGRODZENIE  

6.1 Wynagrodzenie za  należyte, terminowe i kompletne wykonanie całości Przedmiotu Umowy 
(oraz udzielenie Zamawiającemu Praw Własności Intelektualnej wskazanych w Dziale 16 
Umowy wynosi: …………… PLN netto(słownie złotych: ……………00/100) (dalej: 
Wynagrodzenie Umowne), płatne etapowo z tytułu wykonania Etapów Realizacji zgodnie  
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. 

6.1.1 W tym za przekazanie Zamawiającemu praw majątkowych oraz udzielenie licencji przez 
Wykonawcę i praw do wykonywania autorskich praw zależnych do utworów wskazanych  
w Dziale 16 Umowy wynosi ………. PLN netto(słownie złotych:……..00/100). 

6.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie Umowne, tj. wynagrodzenie netto wraz  
z podatkiem VAT należnym zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi w dniu 
wystawienia faktury VAT. W dniu zawarcia Umowy podatek VAT za wykonanie Przedmiotu 
Umowy naliczony wg stawki …..% wynosi …………… PLN (słownie złotych: 
…………………………..00/100).  

6.3 Wynagrodzenie Umowne obejmuje wszelkie zobowiązania Wykonawcy konieczne dla 
wykonania niniejszej Umowy, nie podlega żadnym korektom i obowiązuje w wysokości 
określonej w punkcie 6.1 przez cały okres realizacji Umowy, z zastrzeżeniem tych punktów 
Umowy, które wyraźnie przewidują możliwość zmiany Wynagrodzenia Umownego. 

6.4 Wynagrodzenie Umowne obejmuje w szczególności wszystkie koszty Wykonawcy związane  
z realizacją niniejszej Umowy, w tym także koszty organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy, 
koszt prac przygotowawczych (przygotowanie miejsca pracy i jego likwidacja po zakończeniu 
prac), koszty związane z wywozem oraz zagospodarowaniem odpadów powstałych przy 
realizacji Umowy, koszty rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego, koszt wszystkich 
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mediów niezbędnych na Terenie Budowy w okresie realizacji Umowy, koszty mediów 
zużywanych na potrzeby zaplecza budowy (rozliczenie za zużycie mediów - na podstawie 
odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz świadczenie Serwisu 
Gwarancyjnego. 

6.5 Wynagrodzenie Umowne jest skalkulowane przez Wykonawcę przy uwzględnieniu, 
że Zamawiający pokrywa następujące koszty: 

a) koszty niezbędnych mediów technologicznych niezbędnych do przeprowadzenia 
Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego, Ruchu Próbnego i Pomiarów Gwarancyjnych, od dnia 
rozpoczęcia Rozruchu do dnia pod pisania Protokołu przejęcia do eksploatacji,  

b) koszty udziału podmiotu trzeciego (firmy pomiarowej) w przeprowadzeniu pierwszych 
Pomiarów Gwarancyjnych; jeśli Pomiary te nie potwierdzą osiągnięcia przez Instalacje 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
to po dokonanych przez Wykonawcę naprawach, koszt powtórnych Pomiarów 
Gwarancyjnych poniesie Wykonawca; jeśli Pomiary te nie potwierdzą osiągnięcia przez 
Instalacje Gwarantowanych Parametrów Technicznych z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, to koszt powtórnych Pomiarów Gwarancyjnych poniesie Zamawiający. 
Podział obowiązków pomiędzy Stronami i związanych z nimi kosztów jest uszczegółowiony 
w Załączniku nr III.A3 do Umowy. 

6.6 Wynagrodzenie Umowne dla Dostaw jest kalkulowane na bazie formuły DDP (Delivered Duty 
Paid) według INCOTERMS 2010, miejsce przeznaczenia: Elektrociepłownia Energetyki 
Cieszyńskiej zlokalizowana w Cieszynie ul. Mostowa 2, w zakresie opisanym w Dziale 21  
z zastrzeżeniem przejścia ryzyk i własności na zasadach opisanych w Dziale 10.  

6.7 Wynagrodzenie Umowne obejmuje wszelkie opłaty (w tym wszelkie cła, akcyzy i inne 
należności publiczno-prawne oraz podatki za wyjątkiem podatku VAT) związane z realizacją 
Umowy, zarówno nakładane w Polsce, jak i poza jej granicami. Dla uniknięcia wątpliwości, 
Wynagrodzenie Umowne obejmuje również koszty uzyskania wszelkich decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień i opinii potrzebnych do realizacji Umowy (w szczególności opłaty z nich wynikające) 
niezależnie od tego, czy adresatem decyzji będzie Wykonawca czy Zamawiający. 

6.8 Zamawiający pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących 
Zamawiającego i transferujących na jego zlecenie środki płatnicze z tytułu zapłaty 
Wynagrodzenia Umownego. 

6.9 Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących 
Wykonawcę zarówno w Polsce, jak za granicą, otrzymujących należności i wystawiających 
gwarancje bankowe związane z Umową. 

6.10 Strony uzgadniają, że zmiana stawki podatku VAT nie powoduje konieczności zawarcia aneksu 
zmieniającego Umowę. Wynagrodzenie Umowne podlega automatycznie zmianie odpowiednio  
o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo stawki tego podatku. 

Zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie dotyczy tej części Umowy, za wykonanie której 
faktury będą wystawiane po dacie wejścia w życie zmiany stawki podatku VAT. 

Uwaga dla Wykonawcy: 

Punkt 6.11 ma zastosowanie jeśli Wykonawcą jest podmiot zagraniczny nieposiadający rezydencji na 
terenie Polski 

6.11 Jeśli Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczenia podatku u źródła ("withholding tax")  
w związku z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Wykonawcy wynikającymi z niniejszej Umowy, 
Zamawiający potrąci kwotę takiego podatku z kwoty wynagrodzenia wypłacanego Wykonawcy  
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i uiści taki podatek zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa podatkowego. Jeśli 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej, 
potwierdzający rezydencję podatkową Wykonawcy w rozumieniu właściwej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, przed wypłatą wynagrodzenia to Zamawiający potrąci  
z wynagrodzenia Wykonawcy podatek u źródła zgodnie z postanowieniami tejże umowy.  
W przypadku potrącenia przez Zamawiającego podatku u źródła, Zamawiający zobowiązuje się 
dostarczyć Wykonawcy informację o potrąceniu tego podatku. 

DZIAŁ 7- FAKTUROWANIE, WARUNKI PŁATNOŚCI, ZALICZKA, GWARANCJA 
PŁATNOŚCI ZA ROBOTY BUDOWLANE 

7.1 FAKTUROWANIE 

7.1.1 Wykonawca będzie wystawiać faktury z tytułu wykonania Etapów Realizacji zgodnie  
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. 

7.1.2 Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie zakresu prac objętego danym Etapem 
Realizacji potwierdzone obustronnie podpisanym przez Strony Protokołem Płatności, 
zawierającym wyszczególnienie wykonanych i odebranych protokołami odbiorów 
częściowych lub końcowych Robót Budowlanych, Dostaw bądź Usług, składających się na 
dany Etap Realizacji. Protokół Płatności będzie załącznikiem do faktury. Z zastrzeżeniem 
punktu 7.1.13, Zamawiający jest zobowiązany podpisać Protokół Płatności w ciągu 5 Dni 
Roboczych od daty przedłożenia Protokołu Płatności Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

7.1.3 Faktury dostarczane będą Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w ciągu 7 dni od 
daty obustronnego podpisania bez uwag Protokołu Płatności. 

7.1.4 Na fakturze powinny być umieszczone, w szczególności następujące informacje: 

a) numer Umowy,  

b) numer Protokołu Płatności. 

7.1.5 W fakturze jako nabywcę Wykonawca wskazuje: 

Energetyka Cieszyńska Sp. z o. o. 
Ul. Mostowa 2 
43-400 CIESZYN 

i przesyła je do: 

Energetyka Cieszyńska Sp. z o. o. 
Ul. Mostowa 2 
43-400 CIESZYN 

7.1.6 Faktury muszą spełniać wymogi dokumentu podatkowego w myśl przepisów prawa 
obowiązujących w Polsce i w kraju Wykonawcy. 

7.1.7 Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 
jest zarejestrowany we właściwym urzędzie skarbowym i posiada numer identyfikacyjny 
NIP 5480075293. 

7.1.8 Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 
jest zarejestrowany we właściwym urzędzie skarbowym i posiada numer identyfikacyjny 
NIP ............. oraz że jest upoważniony do wystawiania faktur (w przypadku zagranicznego 
Wykonawcy nieposiadającego siedziby w Polsce, zapis zostanie odpowiednio 
zmodyfikowany).  
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7.1.9 Należne wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT) płatności poszczególnych faktur 
dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, który jest 
rachunkiem wskazanym przez Wykonawcę do właściwego Urzędu Skarbowego jako 
rachunek przeznaczony do prowadzonej działalności gospodarczej. 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za błędne podanie przez Wykonawcę numeru 
rachunku bankowego i związane z tym opóźnienia płatności. 

7.1.10 W przypadku wystawienia przez Wykonawcę błędnej faktury, Zamawiający ma prawo do 
wstrzymania płatności bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji do czasu wyjaśnienia 
oraz otrzymania faktury korygującej lub otrzymania akceptacji przez Wykonawcę noty 
korygującej wystawionej przez Zamawiającego.  

7.1.11 Faktura lub faktura korygująca wystawiona przez Wykonawcę niezgodnie z aktualnymi 
przepisami może spowodować opóźnienie jej zapłaty z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, aż do czasu dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
korygującej lub akceptacji noty korygującej sporządzonej przez Zamawiającego. W takim 
przypadku opóźnienie zapłaty, w szczególności nie stanowi podstawy do naliczania 
Zamawiającemu jakichkolwiek odsetek z tego tytułu.  

7.1.12 Wszelkie należności wynikające z Umowy niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT 
będą płacone przelewem na rachunek bankowy wskazany w stosownej nocie księgowej 
przez wystawcę noty księgowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty księgowej przez 
adresata. Do zapisów o notach księgowych stosuje się odpowiednio punkt 7.1.10. 

7.1.13 Warunkiem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Płatności oraz dokonania płatności 
za dany Etap Realizacji jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołów Płatności 
dotyczących wszystkich Etapów Realizacji poprzedzających dany Etap zgodnie  
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. W uzasadnionych okolicznościach 
Zamawiający, może odstąpić od powyższego warunku i podpisać Protokół Płatności oraz 
dokonać płatności pomimo braku odbioru któregoś z Etapów Realizacji poprzedzających 
dany Etap. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Płatności jest również 
zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu miesięcznego składanego przez Wykonawcę 
za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym ma być podpisany Protokół Płatności.  

7.1.14 W przypadku Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę (np. w ramach konsorcjum) 
faktury będą wystawione wyłącznie przez jednego z Wykonawców, będącego 
pełnomocnikiem pozostałych (np. przez lidera konsorcjum). (jeśli dotyczy) 

7.1.15 Zapłata faktury dokonana przez Zamawiającego na rzecz pełnomocnika, o którym mowa  
w punkcie poprzedzającym powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury  
względem wszystkich Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę. (jeśli dotyczy) 

7.1.16 Wykonawca, będący czynnym podatnikiem VAT, oświadcza, że w przypadku transakcji, 
których wartość wynosi co najmniej 15.000 zł rachunek bankowy, na który byłyby 
dokonywane płatności zgodnie z umową, będzie widniał w wykazie, o którym mowa w art. 
96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług tzw. biała lista VAT, wykaz podatników 
VAT. 

7.2 WARUNKI PŁATNOŚCI 

7.2.1 Walutą płatności i rozliczenia Umowy jest złoty polski (PLN). 

7.2.2 Do wynagrodzenia za dany Etap Realizacji wyrażonego w kwocie netto w PLN zgodnie 
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, Wykonawca doliczy podatek VAT, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
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7.2.3 Należne płatności dokonywane będą w formie przelewów bankowych na rachunek 
Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury przez Zamawiającego. Jeżeli płatność przypada w sobotę lub w dzień 
ustawowo wolny od pracy, to za termin płatności uważa się pierwszy Dzień Roboczy, 
przypadający po takim dniu. 

7.2.4 Za datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku 
Zamawiającego. 

7.2.5 Zamawiający oświadcza, że w oparciu o art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.), dokonuje wyboru 
płatności należności wynikających z faktur wystawionych w wykonaniu Umowy  
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment), co oznacza  
w szczególności, że zapłata kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku VAT wynikającej  
z  otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT drugiej Strony. 

  

DZIAŁ 8 - GWARANCJE  

8.1 OKRES GWARANCJI  

8.1.1 Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie wolny od wad, w tym wad 
projektowych, materiałowych, wykonawczych oraz wad prawnych, tj. że wykonane Roboty 
Budowlano-montażowe, Dostawy i Usługi będą zgodne z Umową, a w szczególności, że 
będą one osiągały wszystkie Gwarantowane Parametry Techniczne oraz będą posiadały 
właściwości wymagane przepisami prawa, właściwymi normami i decyzjami warunkującymi 
jego prawidłową eksploatację, a wszelkie urządzenia będą spełniały wymagania 
techniczne opisane w dostarczonej wraz z nimi dokumentacji techniczno-ruchowej. 

8.1.2 Wykonawca udziela gwarancji jakości za wady fizyczne oraz rękojmi za wady fizyczne  
i wady prawne Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.  

8.1.3 Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne 
wynosi: 

a) Podstawowy Okres Gwarancji dla Instalacji – ……….. miesiące od daty podpisania 
Protokołu przejęcia do eksploatacji; 

b) Wydłużony Okres Gwarancji dla Instalacji liczony od daty podpisania Protokołu 
przejęcia do eksploatacji zgodnie z PFU wynosi 60 miesięcy,  

Szczegółowe zasady Wydłużonego okresu gwarancji zostały wskazane w PFU.  

8.1.4 Okresy Gwarancji wymienione w punkcie 8.1.3 (z zastrzeżeniem punktów 8.1.5 i 8.1.6) 
określają czas, w którym Wykonawca odpowiada za wady Przedmiotu Umowy. Za wadę 
Instalacji w Podstawowym Okresie Gwarancji uznaje się również Wadę Parametru A, 
zgodnie z punktem 8.6 oraz Wadę Parametru B, zgodnie z punktem 8.7.  

8.1.5 Okres Gwarancyjny ulega przedłużeniu dla elementów Instalacji, które wymagają postoju  
w związku z usuwaniem wad, powstałych z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. Przedłużenie Okresu Gwarancyjnego jest równe okresowi postoju, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim. 

8.1.6 Okresy Gwarancyjne dla poszczególnych elementów Instalacji, które Wykonawca wymienił 
lub naprawił w ramach wykonania swoich zobowiązań z tytułu odpowiedzialności za wady, 
biegnie na nowo od dnia podpisania protokołu usunięcia wady. 
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8.1.7 Przedłużenie Podstawowego i Wydłużonego Okresu Gwarancji lub rozpoczęcie biegu tego 
okresu na nowo dla poszczególnych elementów Instalacji, z powodów wyszczególnionych  
w punktach poprzedzających, nie wymaga aneksu do Umowy. Podstawę stwierdzenia tego 
przedłużenia lub ponownego rozpoczęcia Okresu Gwarancyjnego będzie stanowił protokół 
usunięcia wady. 

8.1.8 W żadnym przypadku Podstawowy Okres Gwarancji nie będzie trwał dłużej niż 48 
miesięcy od daty podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji Inwestycji. Wydłużony 
Okres Gwarancji dla poszczególnych elementów wymienionych w pkt 8.1.3 lit. b) Zostanie 
przedłużony o maksymalnie 24 miesięcy w stosunku do terminów wskazanych w pkt 8.1.3 
lit. b). 

8.1.9 Wykonawca zapewni, aby elementy budowlane, konstrukcyjne, sieci uzbrojenia terenu  
i instalacje w zakresie orurowania oraz obiekty inżynierskie i inne zgodnie z PFU miały 
zapewnioną trwałość/żywotność nie krótszą niż 30 lat. 

8.1.10 Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady prawne Przedmiotu Umowy 
stosuje się zasady ogólne wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego. 

8.2 USUWANIE WAD FIZYCZNYCH 

8.2.1 Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Umownego, będzie świadczył Zamawiającemu 
Serwis Gwarancyjny polegający m.in. na usuwaniu wad Przedmiotu Umowy zgłoszonych 
przez Zamawiającego w Okresie Gwarancji. Serwis Gwarancyjny będzie obejmował 
ustalenie przyczyny wystąpienia wady oraz wymianę lub naprawę wadliwego elementu 
Przedmiotu Umowy lub ponowne wykonanie wadliwie wykonanej Usługi wchodzącej  
w zakres Przedmiotu Umowy wraz z niezbędnymi dostawami. Świadczenie Serwisu 
Gwarancyjnego polegającego na usuwaniu wad nastąpi bez uszczerbku dla parametrów 
eksploatacyjnych Instalacji.  

8.2.2 Strony ustalają następujący sposób postępowania, w związku z wystąpieniem wad. 
Poniższe postanowienia mają zastosowanie, chyba że przedstawiciele Zamawiającego  
i Wykonawcy poczynią w konkretnych okolicznościach odmienne uzgodnienia. W zakresie 
sposobu usuwania wad, wady z rękojmi usuwane są na tych samych zasadach co wady  
z tytułu gwarancji. 

8.2.2.1 Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę (Inżyniera Gwarancyjnego) 
o stwierdzeniu wady telefonicznie oraz niezwłocznie potwierdzi zgłoszenie pocztą 
elektroniczną („Zgłoszenie wady”). W Podstawowym Okresie Gwarancji 
powyższego powiadomienia Zamawiający dokona na dane Inżyniera 
Gwarancyjnego, a po zakończeniu Podstawowego Okresu Gwarancji na dane 
kontaktowe wskazane w punkcie 22.10. Za wystarczające dla prawidłowego 
powiadomienia o wadzie uznaje się przesłanie zgłoszenia na adres e-mail. Na 1 
miesiąc przed planowanym terminem wystawienia protokołu Przekazania do 
eksploatacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym procedurę zgłaszania  
i usuwania wad (m.in.: wymagane dokumenty, procedurę odbiorową usuniętej 
wady). W przypadku nieuzgodnienia procedury zgłaszania wad, o której mowa 
powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do zgłaszania wad w sposób według 
własnego uznania. 

8.2.2.2 Czas reakcji na zgłoszoną Wadę Limitującą wynosi maksymalnie 8 (osiem) 
godzin od chwili Zgłoszenia wady. Termin uważa się za dochowany jeżeli w tym 
czasie Wykonawca pocztą elektroniczną ustosunkuje się do zgłoszonych Wad 
Limitujących i poda Zamawiającemu dalszy sposób postępowania związany  
z przystąpieniem do usuwania zgłoszonej Wady Limitującej. Wykonawca 
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przystąpi do usunięcia Wady Limitującej nie później niż w terminie 24 godzin od 
Zgłoszenia wady i usunie ją w terminie nie później niż 72 godzin od zgłoszenia, 
chyba że Strony uzgodnią inny techniczne uzasadniony termin. 

8.2.2.3 Czas reakcji na zgłoszone Wady Nielimitujące wynosi maksymalnie 72 godziny 
od chwili zgłoszenia Wady Nielimitującej. Termin uważa się za dochowany jeżeli  
w tym czasie Wykonawca pocztą elektroniczną ustosunkuje się do zgłoszonych 
Wad Nielimitujących i poda Zamawiającemu dalszy sposób postępowania 
związany z przystąpieniem do usuwania zgłoszonej Wady Nielimitującej. 
Wykonawca przystąpi do usunięcia Wady Nielimitującej nie później niż w terminie 
120 godzin od zgłoszenia i usunie ją w terminie nie później niż 21 dni od 
zgłoszenia, chyba że Strony uzgodnią inny technicznie uzasadniony termin. 
Wykonawca usunie Wadę Nielimitującą w terminie wskazanym w ramach 
przystąpienia do usunięcia Wady Nielimitującej i zatwierdzonym przez 
Zamawiającego.  

8.2.2.4 Serwis Gwarancyjny polegający na usunięciu wad w przedmiocie Umowy, w tym  
w szczególności na usunięciu Wady Limitującej będzie prowadzony  
z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych umożliwiających prowadzenie 
tych prac. 

8.2.3 Wykonanie Serwisu Gwarancyjnego zostanie każdorazowo potwierdzone w protokole 
usunięcia wad podpisanym przez Strony.  

8.2.4 Wykonawca może żądać od Zamawiającego zwrotu kosztów Serwisu Gwarancyjnego 
polegającego na usunięciu Wady Limitującej lub Wady Nielimitującej, jeżeli wykaże, 
że powstała z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający. W przypadku, gdy 
wada powstała z przyczyn, za które odpowiada zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający, 
Strony zastosują proporcjonalny podział kosztów Serwisu Gwarancyjnego poniesionego 
przez Wykonawcę, stosownie do stopnia przyczynienia się każdej ze Stron do powstania 
wady. 

8.2.5 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Serwisu 
Gwarancyjnego polegającego na usunięciu Wady Limitującej lub Wady Nielimitującej, 
Zamawiający może, po uprzednim dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do należytego 
wykonania, z wyznaczeniem dodatkowego, odpowiedniego terminu, po bezskutecznym 
upływie tego terminu, powierzyć usunięcie danej Wady Limitującej lub Wady Nielimitującej 
osobie trzeciej, bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu na koszt Wykonawcy i bez 
uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi. 

8.2.6 Jeżeli w Okresie Gwarancji ten sam element Instalacji lub ich część ulegnie 3 - krotnemu 
uszkodzeniu, to przy 3 uszkodzeniu Wykonawca ma obowiązek, w ramach Serwisu 
Gwarancyjnego, na własny koszt wymienić ten element lub jego części na nowe oraz 
dokonać zmian, które wyeliminują występowanie takich uszkodzeń w przyszłości, bez 
uszczerbku dla parametrów eksploatacyjnych Instalacji. Postanowienie to nie ma 
zastosowania jeżeli Wykonawca wykaże, że wyłącznie odpowiedzialnym za przyczynę 
powtarzającego się uszkodzenia jest Zamawiający. 

8.2.7 Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, przez zapłatę kar umownych, zwolnić 
się z obowiązku naprawy jakiejkolwiek wady w funkcjonowaniu Instalacji. 

8.3 GWARANTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE 

8.3.1 Wykonawca gwarantuje osiągnięcie przez Instalacje podczas Ruchu Próbnego 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i Gwarantowanych Parametrów 
Technicznych Grupy B. Osiągnięcie przez Instalacje Gwarantowanych Parametrów 
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Technicznych potwierdzać będą pomiary przeprowadzone na zasadach opisanych  
w punkcie 8.4.1.1 oraz Pomiary Gwarancyjne. 

8.3.2 Wykonawca gwarantuje, że Instalacje będą utrzymywały Gwarantowane Parametry 
Techniczne Grupy A i Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B w całym 
Podstawowym Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem dotyczącym Gwarantowanych 
Parametrów Grupy B opisanym w punkcie 8.7. 

8.3.3 Wymagane Parametry Gwarantowane zostały opisane w PFU w tym w szczególności: 

8.3.3.1 Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A zostały wskazane w Załączniku 
III.A.4 (PFU); 

8.3.3.2 Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B zostały wskazane w Załączniku 
III.A.4 (PFU). 

8.4 POMIARY GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

8.4.1 Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych w Ruchu Próbnym – Pomiary 
Wstępne 

8.4.1.1 W Ruchu Próbnym przed przejęciem Przedmiotu Umowy do eksploatacji zostaną 
sprawdzone Gwarantowane Parametry Techniczne Instalacji. Pomiary 
parametrów gwarantowanych zostaną wykonane przy użyciu aparatury 
specjalistycznej przez zewnętrzną firmę pomiarową.  

8.4.1.2 Zamawiający uzna Instalację za wykonaną należycie, jeżeli w trakcie pomiarów 
wykonanych zgodnie z punktem 8.4.1.1 osiągnięte zostaną Gwarantowane 
Parametry Techniczne, a parametry eksploatacyjne określone w dokumentacji 
techniczno-ruchowej poszczególnych urządzeń oraz układy technologiczne  
w warunkach wynikających z aktualnych obciążeń Instalacji funkcjonowały będą 
właściwie. 

8.4.1.3 Podstawą do przejęcia Instalacji do eksploatacji jest Protokół Przejęcia do 
Eksploatacji, podpisany przez Strony. Protokół Przejęcia do Eksploatacji będzie 
wystawiony na podstawie pozytywnych protokołów z pracy komisji odbiorowej, 
pozytywnych protokołów z poszczególnych etapów, w tym: prób funkcjonalnych 
urządzeń, chemicznego czyszczenia kotła, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu 
Próbnego, pozytywnych wyników pomiarów środowiskowych oraz 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych gr A., decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie Instalacji wydanej przez PINB. 

8.4.1.4 Powyższe zapisy dotyczą każdego kotła przy spalaniu oleju opałowego jak i przy 
spalaniu gazu ziemnego Instalacji.  

8.4.1.5 Jeżeli podczas Pomiarów Gwarancyjnych nie zostaną osiągnięte Gwarantowane 
Parametry Techniczne Grupy A, o ile Wykonawca nie wykaże, że zgodnie  
z postanowieniami Umowy nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych, to będzie to traktowane jako wada  
w funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
i Wykonawca na własny koszt doprowadzi Instalację do takiego stanu 
technicznego, aby spełniały one wymagania opisane w Umowie i wymagane 
parametry techniczne osiągnęły. Jeżeli Instalacje nie będą mogły osiągnąć 
wartości Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A w terminie 90 
(dziewięćdziesięciu) dni, liczonym od dnia przekazania raportu  
z Pomiarów Gwarancyjnych, to Zamawiający ma prawo: 
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 odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub  
 uzyskać od Wykonawcy obniżenie Wynagrodzenia Umownego lub 

 powierzyć podmiotowi trzeciemu doprowadzenia Instalacji do stanu,  w którym 
dotrzymane będą Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A na koszt  

i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu.  

8.4.1.6 Jeżeli podczas Pomiarów Gwarancyjnych nie zostaną osiągnięte wymagane 
Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B, o ile Wykonawca nie wykaże, że 
zgodnie z postanowieniami Umowy nie ponosi odpowiedzialności za 
nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, to będzie to 
traktowane jako wada w funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. Wykonawca, po nieudanych Pomiarach Gwarancyjnych, ma prawo 
do dokonania działań naprawczych w terminie określonym przez Zamawiającego  
i uzgodnionym z Wykonawcą lecz nie dłuższym niż 45 dni liczonych od daty 
otrzymania wyników z pierwszych Pomiarów Gwarancyjnych. Ponowne Pomiary 
Gwarancyjne, wykonane zostaną na koszt Wykonawcy, przy czym wykonawca 
ponownych Pomiarów Gwarancyjnych wybrany zostanie przez Zamawiającego. 
Jeżeli w trakcie ponownych Pomiarów Gwarancyjnych nie zostaną osiągnięte 
wymagane Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B, pomimo naprawy 
wykonanej przez Wykonawcę, w terminie określonym przez Zamawiającego  
i uzgodnionym z Wykonawcą, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar 
umownych określonych w Dziale 9 Umowy. W przypadku, gdy prace związane  
z osiągnięciem wymaganych Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy 
B spowodują, że niedotrzymana zostanie Dyspozycyjność Zamawiający naliczy 
Wykonawcy kary umowne zgodnie z pkt 9.3 lit e lub 9.3 lit k Umowy. Wykonawcy 
nie będzie przysługiwało powtórne prawo do wykonania działań naprawczych  
w celu osiągnięcia wymaganych Gwarantowanych Parametrów Technicznych 
Grupy B”. 

8.4.1.7 Zasady przeprowadzenia Pomiarów wstępnych i Gwarancyjnych opisano  
w Załączniku nr III.A.5 do Umowy. 

8.4.2 DODATKOWE POMIARY GWARANCYJNE 

8.4.2.1 Osiągnięcie przez Instalacje Gwarantowanych Parametrów Technicznych będzie 
sprawdzone przez Zamawiającego podczas Pomiarów Gwarancyjnych 
przeprowadzonych w okresie po upływie minimum 3 i maksimum 12 miesięcy 
liczonych od daty podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji. Zamawiający 
wyznaczy termin wykonania Pomiarów Gwarancyjnych i o terminie ich wykonania 
powiadomi Wykonawcę. Wykonawca uprawniony jest do udziału  
w przeprowadzanych Pomiarach Gwarancyjnych. Intencją Zamawiającego jest, 
aby wykonać w tym samym terminie przez jedną firmę pomiarową Pomiary 
Gwarancyjne. 

8.5 SKUTKI NIEOSIĄGNIĘCIA GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRUPY 
B W RUCHU PRÓBNYM  

8.5.1 Jeżeli podczas pomiarów przeprowadzonych w Ruchu Próbnym nie zostanie osiągnięty co 
najmniej jeden z wymaganych Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, 
z zastrzeżeniem punktu 8.5.3, a spełnione będą inne warunki podpisania Protokołu 
przejęcia do eksploatacji ( w tym osiągnięte są wszystkie Gwarantowane Parametry 
Techniczne Grupy A), to Zamawiający podpisze Protokół przejęcia do eksploatacji,  
z zastrzeżeniem o nieosiągnięciu wszystkich z wymaganych Gwarantowanych Parametrów 
Grupy B.  
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8.5.2 W przypadku wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji w sytuacji opisanej powyżej, 
zastosowanie znajdą następujące postanowienia: 

8.5.2.1 W technicznie możliwych terminach wskazanych przez Zamawiającego, 
Wykonawca przeprowadzi prace mające na celu osiągnięcie i utrzymywanie 
przez Instalację Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B („Prace 
naprawcze”). 

8.5.2.2 Jeżeli Strony nie poczynią odmiennych uzgodnień na piśmie, Prace naprawcze 
mogą być prowadzone przez Wykonawcę w dodatkowym okresie czasu 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeśli prace naprawcze wymagać będą 
wyłączenia lub ograniczenia pracy Instalacji, okres prac naprawczych liczony 
będzie jako niedotrzymanie parametru Dyspozycyjność. 

8.5.2.3 Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia Prac naprawczych, Strony 
przystąpią do wykonania pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych 
(w terminie określonym w punkcie 8.4.2.1), zgodnie z procedurą Pomiarów 
Gwarancyjnych. 

8.5.2.4 Jeżeli w Protokole odbioru końcowego Inwestycji zostanie stwierdzone, że 
którykolwiek z Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B nie został 
osiągnięty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, stosownie do 
postanowień Działu 9, za każdy Gwarantowany Parametr Techniczny Grupy B, 
którego wartość odbiega od wymaganych wartości parametrów wskazanych  
w PFU. 

8.5.3 Powyższe postanowienia nie dotyczą parametru Dyspozycyjność, która będzie obliczana 
na koniec każdego pełnego roku eksploatacji od daty podpisania Protokołu przejęcia do 
eksploatacji Zadania (trzy lata). Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną za 
niedotrzymanie tego parametru po każdym roku, w którym parametr nie został dotrzymany, 
stosownie do obliczeń wykonanych za ten rok.  

8.6 SKUTKI NIEDOTRZYMYWANIA GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
GRUPY A W PODSTAWOWYM OKRESIE GWARANCJI   

dotyczy okresu po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego.  

8.6.1 Jeżeli w Podstawowym Okresie Gwarancji Instalacja przestanie dotrzymywać dowolny  
z Gwarantowanych Parametrów Techniczne Grupy A, to będzie to traktowane jako wada  
w funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy („Wada Parametru 
A”), chyba że Wykonawca wykaże, że niedotrzymanie takiego parametru wynika  
z okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.  

8.6.2 Wykonawca, na własny koszt w ramach Serwisu Gwarancyjnego, jest zobowiązany usunąć 
Wadę Parametru A poprzez doprowadzenie Instalacji do takiego stanu technicznego, aby 
ponownie utrzymywały one wszystkie Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A, bez 
uszczerbku dla parametrów eksploatacyjnych Instalacji.  

8.6.3 Wykonawca będzie prowadził prace zmierzające do usunięcia Wady Parametru A  
w technicznie możliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeśli prace 
związane z usunięciem Wady Parametru A wymagać będą wyłączenia lub ograniczenia  
pracy Instalacji, okres prac naprawczych liczony będzie jako niedotrzymanie parametru 
Dyspozycyjność.  

8.6.4 Niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia Wady Parametru A, lub upływu 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego (w tym wynikających z poczynionych 
pisemnych uzgodnień, jeśli takie wystąpią), Strony przystąpią do pomiaru wartości 
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parametru/-ów, w odniesieniu do którego/-ych stwierdzono wadę, według procedury 
przewidzianej dla Pomiarów Gwarancyjnych, na koszt Wykonawcy.  

8.6.5 Jeżeli wykonane Pomiary Gwarancyjne nie wykażą usunięcia Wady Parametru A  
z uwzględnieniem terminów wynikających z poczynionych pisemnych uzgodnień, jeśli takie 
wystąpią, to Zamawiający ma prawo, według swojego wyboru: 

a) usunąć Wadę Parametru A samodzielnie lub powierzyć usunięcie takiej wady 
podmiotowi trzeciemu bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu i obciążyć 
kosztami jej usunięcia Wykonawcę, bez uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy  
z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi lub   

b) odstąpić od Umowy i postawić wadliwą część Instalacji do dyspozycji Wykonawcy. 
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy także, gdy wykonanie uprawnienia 
wynikającego z podpunktu a) powyżej nie doprowadzi do usunięcia Wady Parametru 
A. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia punktu 13.4 Umowy. 

8.6.6 Powyższe postanowienia nie naruszają innych uprawnień Zamawiającego,  
w szczególności uprawnień do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych. 

8.6.7 W zakresie nieuregulowanym w punktach od 8.6.1 do 8.6.6, do Wady Parametru A mają 
zastosowanie inne postanowienia dotyczące wad. 

8.7 SKUTKI NIEDOTRZYMYWANIA GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
GRUPY B W PODSTAWOWYM OKRESIE GWARANCJI 

Poniższe postanowienia mają zastosowanie po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego.  

8.7.1 Ocena niedotrzymywania Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B na 
potrzeby poniższych postanowień, będzie w każdym przypadku dokonywana w odniesieniu 
do wartości tych parametrów podanych w Załączniku III.A.4, a w przypadku niedotrzymania 
któregoś z Parametrów Technicznych Grupy B podczas Pomiarów Gwarancyjnych  
– w odniesieniu do wielkości tego parametru, za niedotrzymanie którego Wykonawca 
zapłacił karę umowną. 

8.7.2 Jeżeli w Podstawowym Okresie Gwarancji Instalacja przestanie dotrzymywać dowolny  
z Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, a w przypadku opisanym  
w punkcie 8.5, gdy wartość dowolnego z osiąganych przez Instalację Gwarantowanych 
Parametrów Technicznych Grupy B ulegnie pogorszeniu w stosunku do wartości 
stwierdzonej w Protokole odbioru końcowego (wartość parametru, za którą Wykonawca 
zapłacił karę umowną), to będzie to zgłoszone przez Zamawiającego jako wada fizyczna 
Instalacji („Wada Parametru B”). 

8.7.3 Wykonawca, w ramach Serwisu Gwarancyjnego, usunie Wadę Parametru B poprzez 
doprowadzenie Instalacji do takiego stanu technicznego, aby Instalacja ponownie 
utrzymywały wszystkie Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B, bez uszczerbku 
dla innych parametrów eksploatacyjnych Instalacji.  

8.7.4 Wykonawca będzie prowadził prace zmierzające do usunięcia Wady Parametru B  
w technicznie możliwym terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8.7.5 Niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia Wady Parametru B, lub upływie 
wskazanego terminu usunięcia wady (w tym wynikających z poczynionych pisemnych 
uzgodnień, jeśli takie wystąpią), Strony przystąpią do pomiaru wartości parametru/-ów, 
w odniesieniu do którego/-ych stwierdzono wadę, według procedury przewidzianej dla 
Pomiarów Gwarancyjnych, na koszt Wykonawcy („Pomiary po Naprawie”).   
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8.7.6 W przypadku gdy Pomiary po Naprawie wykażą, że Gwarantowany/-e Parametr/-y 
Techniczny/-e Grupy B, w stosunku do którego/-ych stwierdzono wadę nie jest/są 
utrzymywany/-e, a terminy uzgodnione pisemnie na podstawie punktu 8.7.4 zostaną już 
przekroczone, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar 
umownych zgodnie z Działem 9 od różnicy:  

a) pomiędzy wielkością Gwarantowanego Parametru Grupy B zmierzoną w Pomiarach 
po Naprawie, a wartością tego parametru określoną w PFU, z zastrzeżeniem punktu 
8.7.1 – w przypadku, gdy parametr był dotrzymany podczas Pomiarów Gwarancyjnych 
albo 

b) w przypadku gdy Gwarantowany Parametr Grupy B nie był osiągnięty podczas 
Pomiarów Gwarancyjnych – pomiędzy wielkością parametru zmierzoną w Pomiarach 
po Naprawie, a wielkością tego parametru stwierdzoną w Protokole odbioru 
końcowego. 

8.7.7 W zakresie nieuregulowanym w punktach 8.7.1. do 8.7.6, do Wady Parametru B mają 
zastosowanie inne postanowienia dotyczące wad. 
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DZIAŁ 9 - KARY UMOWNE 

9.1 Zamawiający naliczy Wykonawcy następujące kary umowne, w tym za zwłokę  z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy: 

a) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma planowanego terminu wystawienia Protokołu przejęcia do 
eksploatacji Instalacji (patrz Dział 4) w wysokości: 

 0,20% Wynagrodzenia Umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu 
terminu wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji dla Zadania, 

b) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego pomiędzy Stronami terminu przystąpienia do 
usuwania wad lub terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi (zgodnie z punktem 
8.2.2.2)  w wysokości 0,04% Wynagrodzenia Umownego (wskazanego w punkcie 6.1), za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad i/lub usuwania wad  
w okresie gwarancji i rękojmi. 

c) W przypadku opóźnienia w przekazaniu całości dokumentacji powykonawczej w terminie 
wskazanym w HRF w wysokości 0,03% Wynagrodzenia Umownego (wskazanego  
w punkcie 6.1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

d) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności w wysokości 50 000,00 
PLN za każdy przypadek naruszenia; 

e) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (przed jej 
zawarciem), której przedmiotem są Roboty budowlano-montażowe, lub projektu jej zmiany 
(przed jej zawarciem) w wysokości 5 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię 
projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

f) Za nieprzedłożenie poświadczonej kopii podpisanej umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wersji papierowej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w wysokości 5 000,00 
złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę – dotyczy umowy w Roboty 
Budowlano-montażowe, Dostawy, Usługi,  

g) Za każde powierzenie wykonania części prac objętych Umową (zawarcie umowy 
podwykonawczej) osobie trzeciej bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego (bez 
zastosowania się do procedury wskazanej w Dziale 20) w wysokości 40 000,00 złotych za 
każdy przypadek, 

h) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 
(dla Robót budowlano-montażowych, Dostaw, Usług) w zakresie terminu zapłaty 
podwykonawcy (w przypadku gdy termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania 
faktury) w wysokości 5 000,00 złotych za każdy przypadek, 

i) Za naruszenie obowiązków wskazanych w punkcie 5.4 Umowy w kwocie 3 000,00 za 
każdy stwierdzony przypadek naruszenia 

j) Jeżeli Wykonawca nie zakończy ruchu próbnego kotła olejowo-gazowego do 
dnia…………………………………... w wysokości 0,2% Wynagrodzenia Umownego, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki , 

k) brak zapewnienia stałej obecności na budowie osób wskazanych w pkt 5.2.39.1 i 5.2.39.2 
Umowy – 2 000 zł za każdy dzień za każdą osobę. 

9.2 Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za nie osiągnięcie przez każdy z kotłów 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych grupy B. Kary umowne będą obliczane  
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w oparciu o wyniki Pomiarów Gwarancyjnych przeprowadzonych zgodnie z procedurą  
i warunkami zawartymi w Umowie. 

9.3 Za nie osiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych grupy B podczas Pomiarów 
Gwarancyjnych ustala się kary umowne zawarte w poniższej Tabeli:  

l.p. Wyszczególnienie Jedn. 
Wysokość 

kary 

1 
Znamionowa moc cieplna kotła – za każdy rozpoczęte 100 
kW mocy poniżej 14,2 MW dla każdego kotła  

100 kW 
550 000 

PLN/100kW 

2. 
Temperatura wylotowa z kotła dla punktu gwarancyjnego 
1, za każdy 1 deg poniżej 1400C 

1 deg 
100 000 

PLN/ 1 deg 

3 

Sprawność kotła brutto za każdy 0,1 punktu procentowego 
poniżej sprawności gwarantowanej przez Wykonawcę (nie 
mniej niż 95%), dla każdego kotła przy spalaniu oleju 
opałowego lekkiego lub gazu 

0,1% 
150 000 

PLN /0,1% 

4 

Minimum techniczne kotła, Moc cieplna kotła minimalna. – 
za każde rozpoczęte 100 kW mocy kotła powyżej wartości 
gwarantowanej podanej przez Wykonawcę przy spalaniu 
gazu: 3 MWt i  spalaniu oleju: 4,5 MWt 

100 kW 
100 000 

PLN/100kW 

 

9.4 Tryb naliczania kar umownych za nieosiągnięcie przez Instalacje wymaganych wartości 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, podanych w PFU, stosowany jest 
odrębnie do każdego kotła. Wysokość kar umownych będzie naliczana kwotowo, odrębnie dla 
każdego kotła, jeśli nie osiągnięte zostaną wymagane wartości parametrów.  

9.5 Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z punktem 9.1 ograniczona jest do kwoty 
20% Wynagrodzenia Umownego. 

9.6 Łączna wysokość kar umownych za niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 
(wskazanych w punkcie 9.2) ograniczona jest do kwoty 15 % Wynagrodzenia Umownego. 

9.7 Kary umowne płacone będą przelewem na konto Strony na podstawie stosownej noty 
obciążeniowej, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia przez Zamawiającego drugiej Stronie. 
Jeżeli Wykonawca nie ureguluje należności z tytułu kar umownych w wymaganym terminie, 
Zamawiający będzie miał prawo do jej potrącenia wraz z należnymi odsetkami ustawowymi  
z przysługujących Wykonawcy wierzytelności od Zamawiającego, a jeżeli nie będzie to możliwe, 
lub Zamawiający skorzysta z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

9.8 Jeżeli 30 dniowy termin płatności noty obciążeniowej przypada po upływie daty ostatniej 
płatności umownej, Zamawiający ma prawo potrącić jej wartość z ostatniej płatności umownej 
bez zachowania 30 dniowego terminu płatności. 

9.9 W przypadku, gdy szkoda po stronie Zamawiającego przekracza wartość kar umownych, 
Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, iż maksymalna 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest 
ograniczona do 100% Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy wskazanego w 6.1, 
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z uwzględnieniem pkt. 11.1.4 Umowy. W przypadku szkód na osobie Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę bez ograniczeń wskazanych w zdaniu poprzednim. 

9.10 W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% 
Wynagrodzenia Umownego wskazanego w 6.1. 

9.11 W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących 
wyłącznie po stronie Zamawiającego – Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia Umownego wskazanego w 6.1. 

9.12 W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych nadal 
obowiązują.  

9.13 Łączna wysokość wszystkich kar umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy 
jest ograniczona do kwoty 35% Wynagrodzenia Umownego wskazanego w 6.1. Ograniczenie 
wysokości kar umownych nie dotyczy przypadków, które zostały wskazane w Umowie oraz nie 
dotyczy kary umownej wskazanej w pkt 9.10 Umowy. 
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DZIAŁ 10 -  WŁASNOŚĆ I RYZYKO 

10.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za nadzór i utrzymanie przedmiotu zamówienia do czasu 
podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji. Podpisanie Protokołu przejęcia do eksploatacji 
oznacza przejęcie przez Zamawiającego ryzyk w zakresie utraty i uszkodzenia obiektów, 
układów i instalacji, odpowiedzialności za zabezpieczenie i nadzór nad tymi obiektami, układami  
i instalacjami oraz ich własności z zastrzeżeniem pkt 10.3. 

10.2 Podpisanie i wydanie przez Zamawiającego Protokołu przejęcia do eksploatacji nie jest  
w żadnym przypadku rozumiane jako zrzeczenie się Zamawiającego z prawa do żądania 
usunięcia wad obiektów, układów i instalacji wykonanych w ramach Inwestycji, ujawnionych 
przed podpisaniem / wydaniem Protokołu i w tym Protokole wyszczególnionych.  

10.3 Prawo własności rzeczy i prawa wchodzące w skład każdego Etapu Realizacji przechodzą na 
własność Zamawiającego z chwilą dokonania przez Zamawiającego zapłaty kwot wynikających 
z faktur Wykonawcy dotyczących danego Etapu Realizacji. Z datą podpisania przez Strony 
Protokołu przejęcia do eksploatacji na Zamawiającego przechodzi prawo własności tych 
wszystkich rzeczy i praw wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, które nie były objęte 
żadnym z dokonanych wcześniej odbiorów Etapów Realizacji. 

 

DZIAŁ 11 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

11.1. OGÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

11.1.1 Wykonawca wykona zobowiązania umowne, jak również usunie wszelkie wady 
zrealizowanego Przedmiotu Umowy, przy dołożeniu należytej staranności  
z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy, zgodnie  
z postanowieniami Umowy.  

11.1.2 Wykonawca zapewni wszelki personel, w tym kierowniczy, siłę roboczą, materiały, 
dostawy, roboty budowlane, usługi, sprzęt budowlany i wszelkie inne urządzenia i rzeczy 
niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową. 

11.1.3 Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy oraz za szkodę wyrządzoną w inny sposób na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem szczegółowych unormowań 
zawartych w Umowie.  

Jeśli Wykonawcą jest np. konsorcjum, wszyscy wykonawcy wspólnie realizujący Umowę 
ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zobowiązania 
wynikające z Umowy. 

11.1.4 Całkowita odpowiedzialność każdej ze Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy ograniczona jest do kwoty 100% Wynagrodzenia Umownego. 
Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej 
umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa.  

11.1.5 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, żadna ze Stron nie 
odpowiada wobec drugiej Strony za utracone korzyści, które druga Strona by osiągnęła 
gdyby Strona naruszająca Umowę nie wyrządziła jej szkody, w tym za utratę zysków lub 
potencjalnych kontraktów oraz za szkody pośrednie lub następcze. 

11.1.6 Jeżeli do czasu podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji Inwestycji  nastąpi 
uszkodzenie jakiegokolwiek elementu Dostaw lub elementu wykonanego w ramach Robót 
Budowlanych lub w ramach Usług, to Wykonawca na własny koszt naprawi uszkodzenie  
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i usunie jego skutki, w taki sposób, aby realizacja Umowy odpowiadała postanowieniom 
Umowy. W przypadku, gdy uszkodzenie powstało z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający, koszty związane z usunięciem uszkodzenia i jego skutków pokrywa 
Zamawiający. W przypadku, gdy uszkodzenie powstało z przyczyn, za które 
odpowiedzialny jest zarówno Wykonawca jak i Zamawiający, Strony zastosują 
proporcjonalny podział kosztów związanych z usunięciem tego uszkodzenia i jego skutków, 
stosownie do stopnia przyczynienia się każdej ze Stron do powstania tego uszkodzenia. 

11.1.7 Zaakceptowanie przez Zamawiającego jakiejkolwiek Dokumentacji dostarczonej przez 
Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej wady bądź niekompletność 
oraz ewentualne wynikające z tego opóźnienia w realizacji Umowy oraz nie stanowi 
przyjęcia dokumentacji bez zastrzeżeń w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strony ustalają, że termin na 
zawiadomienie Wykonawcy o przyjęciu bez zastrzeżeń wszelkiej dokumentacji upływa 
wraz z zakończeniem Okresu Gwarancyjnego. Do upływu tego terminu Zamawiający może 
zgłosić wady dokumentacji.  

11.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TEREN BUDOWY  

11.2.1 Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej 7 dni przed przekazaniem przez Zamawiającego 
terenu budowy: 

11.2.1.1 przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych do sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów 
potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
dotyczące osób, które będą sprawować samodzielną funkcję przy realizacji robót 
budowlanych, dla których Prawo Budowlane wymaga posiadania uprawnień; 

11.2.1.2 sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie realizacji robót 
budowlanych zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego. 

11.2.2 Po przejęciu terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest dokonać trwałego jego 
wygrodzenia. Wykonawca może także zamontować przy wejściu na teren budowy system 
kontroli dostępu. Odpowiedzialnością Wykonawcy jest, aby na terenie budowy mogły 
przebywać wyłącznie osoby posiadające do tego uprawnienie.  

11.2.3 Od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku na terenie budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od zanieczyszczeń  
i zagrożeń oraz będzie na bieżąco i systematycznie je likwidował w razie ich wystąpienia.  
W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tych obowiązków, po bezskutecznym 
upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym 
upomnieniu skierowanym do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do wystawienia 
Wykonawcy mandatu w wysokości do 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy 
dzień opóźnienia liczony po upływie terminu, wskazanego w upomnieniu. Zamawiający 
zastrzega sobie również prawo do wykonania tych obowiązków na koszt Wykonawcy we 
własnym zakresie lub zlecając osobie trzeciej i do obciążenia Wykonawcy 
udokumentowanymi kosztami ich wykonania poprzez potrącenia z płatności objętych 
bieżącymi fakturami. Zapisy punktu 11.2.3 dotyczące płatności mandatu stosuje się 
odpowiednio. 

11.2.4 Wykonawca tak zorganizuje roboty budowlano-montażowe, aby nie utrudniały one 
normalnej, bieżącej pracy zakładu EC, w szczególności nie tarasowały dróg 
komunikacyjnych i przeciwpożarowych (za wyjątkiem krótkookresowych operacji 
transportowych, o których Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego  
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z 7-dniowym wyprzedzeniem i uzyska pisemną akceptację Zamawiającego, której 
Zamawiający nie odmówi bez uzasadnionej przyczyny). 

11.2.5 Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca pozostawi teren budowy  
w stanie uporządkowanym, czystym, bezpiecznym i urządzonym zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

11.2.6 Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może pozostawić na terenie Zamawiającego 
urządzenia i materiały niezbędne do przeprowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych lub 
innych prac. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione urządzenia  
i materiały. 

11.2.7 Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i usunąć z terenu budowy każdą osobę,  
a w szczególności osoby które nie stosują się do postanowień Umowy, do regulaminów 
pracy, przepisów BHP, zasad panujących na obiektach Zamawiającego, nie przestrzega 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub nie posiadają wymaganych uprawnień 
stosownych do wykonywanych zadań i prac. Zamawiający uzasadni swoją decyzję. Taka 
osoba nie będzie ponownie wpuszczona na teren budowy bez zgody Zamawiającego. 
Każda osoba usunięta powinna być niezwłocznie zastąpiona przez Wykonawcę osobą 
posiadającą wymagane kwalifikacje. 

11.2.8 Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wynikające  
z ogólnie obowiązujących przepisów atesty lub deklaracje zgodności dotyczące 
wprowadzanego przez Wykonawcę na teren budowy sprzętu wymagającego atestu lub 
deklaracji zgodności dopuszczającego go do eksploatacji. sprzęt Wykonawcy bez 
wymaganego aktualnego atestu nie zostanie dopuszczony na teren budowy lub będzie 
podlegał usunięciu z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Niezależnie od powyższego, 
Zamawiający lub osoby przez niego upoważnione mają prawo w każdym czasie dokonać 
kontroli sprzętu wykonawcy. W przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa Prac  
z powodu sprzętu Wykonawcy lub niesprawności sprzętu Wykonawcy powodującej 
możliwość wystąpienia zanieczyszczenia środowiska, Zamawiający lub osoba 
upoważniona ma prawo wstrzymać pracę takiego sprzętu Wykonawcy, a Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego u niezbędny do 
wykonania zamienny sprzęt Wykonawcy. 

11.3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY, NIENALEŻYTE WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ, CZYNY 
NIEDOZWOLONE 

11.3.1 Z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych postanowień Umowy, każda ze Stron 
zobowiązana jest do naprawienia szkody poniesionej przez drugą Stronę wynikłej  
z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez pierwszą Stronę, chyba że 
Strona ta wykaże, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nią Umowy jest 
następstwem okoliczności, za które nie ponosi ona odpowiedzialności zgodnie z Umową. 

11.3.2 Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone czynami niedozwolonymi dokonane przez 
Wykonawcę lub jego podwykonawców z uwzględnieniem art. 429 Kodeksu Cywilnego. 

11.4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODWYKONAWCÓW 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców tak jak za 
własne działania i zaniechania. Wykonawca zobowiązuje się angażować Podwykonawców na 
podstawie umowy zawartej co najmniej w formie pisemnej oraz sprawować odpowiedni nadzór 
na pracami wykonywanymi przez Podwykonawców. Akceptacja przez Zamawiającego 
Podwykonawcy, czy zawartej z nim umowy podwykonawczej w żaden sposób nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za działania czy zaniechania 
Podwykonawcy. 
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DZIAŁ 12 - ZMIANA UMOWY 

12.1 Zmiana postanowień Umowy lub załączników do Umowy („Zmiana Umowy”) może nastąpić na 
zasadach określonych w niniejszym Dziale. 

12.2 Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

12.3 Zmiana Umowy może nastąpić m.in. w przypadku wystąpienia wymienionych poniżej 
okoliczności: 

a) w przypadku, gdy po dniu złożenia oferty", a przed podpisaniem przez Strony Protokołu 
przejęcia do eksploatacji nastąpi zmiana prawa mająca istotny wpływ na realizację 
Przedmiotu Umowy; przez zmianę prawa Strony rozumieją wejście w życie przepisów 
powodujących zmianę lub wprowadzenie nowych bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa, norm technicznych i ekologicznych, a także zmianę decyzji administracyjnych 
wydanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, chyba że 
powyższe przepisy były należycie ogłoszone przed dniem podpisania Umowy; za zmianę 
prawa nie uważa się zmian w wysokości obciążeń publiczno-prawnych za wyjątkiem 
podatku od towarów i usług (VAT); 

b) w przypadku wystąpienia siły wyższej; 

c) w przypadku wystąpienia przeszkód natury administracyjnej, za które żadna ze Stron nie 
ponosi odpowiedzialności (np. niezależne od Stron opóźnienie w wydawaniu decyzji 
administracyjnych, opinii właściwych organów, itp.); 

d) w przypadku zawieszenia wykonywania Umowy zgodnie z punktem 13.1; 

e) w przypadku, gdy Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem Zmiany Umowy  
z uwagi na możliwość wprowadzenia rozwiązań korzystnych dla Zamawiającego ze 
względów technicznych lub ekonomicznych (np. wystąpienia korzystnych udoskonaleń 
technicznych; wystąpienia rozwiązań obniżających koszt realizacji Umowy lub przyszłej 
eksploatacji Instalacji); 

f) w przypadku, gdy Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z propozycją Zmiany Umowy ze 
względów, o których mowa w lit. e); 

g) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na Wynagrodzenie Umowne. Jeśli Wykonawca będzie 
z tego tytułu domagał się zmiany wysokości Wynagrodzenia – dostarczy on 
Zamawiającemu w terminie 30 dni (trzydziestu) dni od dnia, w którym powyższa zmiana 
weszła w życie, pisemne oświadczenie wraz z dokumentacją źródłową sporządzoną przez 
certyfikowanego księgowego o wysokości wspomnianego wzrostu kosztów Wykonawcy. 
Wysokość podwyższenia Wynagrodzenia będzie odpowiadać kwocie odpowiadającej 
wzrostowi kosztów Wykonawcy wynikających ze zmian, o których mowa w zdaniu powyżej 
związanych z pracami, za wykonanie których faktury VAT będą wystawiane po dacie 
wejścia w życie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej; 

h) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta 
będzie miała wpływ na Wynagrodzenie Umowne; 

i) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  
w szczególności zmiana terminu udostępnienia Terenu Budowy;  
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j) kolizja realizowanego Przedmiotu Umowy z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez Zamawiającego działaniami; 

k) konieczność dostosowania terminów realizacji Przedmiotu Umowy do terminów innych 
działań lub wymagań Zamawiającego bądź realizowanych na jego rzecz nie będących  
w zakresie Przedmiotu Umowy; 

l) konieczność wykonania prac dodatkowych; 

m) inne przyczyny zewnętrzne, niezależne wyłącznie od Zamawiającego a zarazem 
niezależne do Wykonawcy, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu 
umowy; 

n) w innych przypadkach jasno wskazanych w Umowie; 

o) ryzyka podziemne takie jak kolizje z istniejącą nieujawnioną infrastrukturą podziemną, 
instalacjami, fundamentami i innymi obiektami, ujawnione materiały niebezpieczne lub 
stanowiska archeologiczne, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu 
Umowy, których przy dochowaniu należytej staranności Wykonawca nie był w stanie 
wykryć przed zawarciem Umowy. Wskazane uprawnienie/uprawnienia w zdaniu 
poprzednim nie obejmuje wskazanych ryzyk podziemnych, o których istnieniu Wykonawca 
został poinformowany, lub które są ujawnione w dokumentacji przekazanej przez 
Zamawiającego;  

p) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji lub wymaganiach 
technicznych Zamawiającego w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

q) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych – jeżeli będzie miało to wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy  
i Wykonawca będzie z tego tytułu domagał się zmiany wysokości Wynagrodzenia  
– dostarczy on Zamawiającemu w terminie 30 dni (trzydziestu) dni od dnia, w którym 
powyższa zmiana weszła w życie, pisemne oświadczenie wraz z dokumentacją źródłową 
sporządzoną przez certyfikowanego księgowego o wysokości wzrostu kosztów realizacji 
Umowy wynikających ze zmienionej ustawowo zasady gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych. Wysokość podwyższenia Wynagrodzenia będzie 
odpowiadać kwocie odpowiadającej wzrostowi kosztów Wykonawcy wynikających ze 
zmian, o których mowa w zdaniu powyżej związanych z Pracami, za wykonanie których 
faktury VAT będą wystawiane po dacie wejścia w życie zmienionych ustawowo zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych; 

r) konieczność dostosowania terminów realizacji Przedmiotu Umowy do zapewnienia przez 
Zamawiającego dostaw ciepła i pary technologicznej dla odbiorców Zamawiającego; 

s) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy  
– korzystna dla Zamawiającego z punktu widzenia ekonomiczno - finansowego 
(np. obniżająca koszty zrealizowania Umowy, itp.); 

t) konieczność wykonania prac dodatkowych, koniecznych do wykonania dla zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy, niemożliwych do  przewidzenia na 
etapie zawierania Umowy lub prac niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa lub 
konieczności zapobieżenia awarii; 
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u) inne przyczyny zewnętrzne, niezależne wyłącznie od Zamawiającego a zarazem 
niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu 
Umowy; 

v) konieczność wydłużenia Okresu Gwarancyjnego lub rękojmi; 

w) istotna zmiana ceny materiałów budowlanych, której obie Strony nie mogły przewidzieć 
przy zawieraniu umowy, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na Wynagrodzenie Umowne. 

12.4 W przypadkach określonych powyżej w punkcie poprzedzającym, Wykonawca jest uprawniony 
do wnioskowania o Zmianę Umowy polegającą na zmianie Wynagrodzenia Umownego lub 
zmianie terminów realizacji Umowy, zmianie sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, zmianie 
zakresu technicznego Przedmiotu Umowy lub zmianie innych postanowień umownych  
w zakresie, w jakim jest to uzasadnione przez okoliczności stanowiące podstawę Zmiany 
Umowy i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy prawo 
zamówień publicznych.  

12.5 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie 12.3, Strony mogą w każdym 
czasie prowadzić rozmowy na temat konsekwencji wystąpienia takiej okoliczności z zamiarem 
osiągnięcia porozumienia, co do Zmiany Umowy.  

12.6 Niezależnie od powyższego, po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w punkcie 12.3 każda 
ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony z notą dotyczącą Zmiany Umowy. Nota 
przekazana przez Wykonawcę będzie zawierała Dokument Zmiany Umowy. W przypadku 
przekazania noty przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić 
Dokument Zmiany Umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania noty, chyba że Strony uzgodnią inny, uzasadniony okolicznościami termin.   

12.7 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie 12.3 lit. a), jeżeli wykonanie 
Instalacji albo ich działanie zgodnie z Umową naruszałoby stan prawny powstały w wyniku 
zmiany prawa, Wykonawca sporządzi Dokument Zmiany Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni 
od dnia ogłoszenia zmiany prawa, nie później jednak, niż na 30 dni przed planowaną datą 
podpisania Protokołów przejęcia Zadania do eksploatacji. 

12.8 Dokument Zmiany Umowy będzie sporządzony przez Wykonawcę na koszt strony inicjującej 
Zmianę Umowy. W przypadku zainicjowania Zmiany Umowy przez Zamawiającego, 
Wykonawca przed przystąpieniem do przygotowania Dokumentu Zmian Umowy przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia koszt sporządzenia Dokumentu Zmiany Umowy. 

12.9 Dokument Zmiany Umowy Wykonawca przygotuje na piśmie, spełniając wymagania określone 
poniżej. Dokument Zmiany Umowy będzie zawierał szczegółowy opis Zmiany Umowy  
(o stopniu szczegółowości wymaganym przez Zamawiającego) i jej uzasadnienie oraz będzie 
składał się co najmniej z następujących elementów: 

a) opisu Dostaw, Robót Budowlanych i Usług, które należy wykonać w związku 
z proponowaną Zmianą Umowy;  

b) propozycji Wykonawcy dotyczących koniecznych modyfikacji Harmonogramu Rzeczowo- 
-Finansowego, HRU i sHRU lub zakresu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających  
z Umowy;  

c) propozycji Wykonawcy dotyczącej zmiany Wynagrodzenia Umownego, w oparciu  
o szczegółową wycenę (kosztorys) obejmującą Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi, które 
należy wykonać w związku z proponowaną Zmianą, określoną w Dokumencie Zmiany 
Umowy; wycena będzie sporządzona zgodnie ze stawkami i cenami ustalanymi między 
Stronami na podstawie poziomu średnich cen funkcjonujących w okresie sporządzania 
Dokumentu Zmiany Umowy, np. na podstawie wydawnictw „SEKOCENBUD”; 
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d) wpływu na inne warunki Umowy (np. na Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A  
i Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B); 

e) okresu związania warunkami zawartymi w Dokumencie Zmiany Umowy, nie krótszego niż 
45 dni od daty otrzymania tego dokumentu przez Zamawiającego; 

f) inne informacje wymagane przez Zamawiającego do podjęcia decyzji.  

12.10 W ciągu 30 dni od dnia otrzymania Dokumentu Zmiany Umowy od Wykonawcy, Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę o przyjęciu bądź odrzuceniu Zmiany Umowy, albo zgłosi uwagi do 
Dokumentu Zmiany Umowy. Brak powyższych zawiadomień równoznaczny będzie  
z odrzuceniem Zmiany Umowy.  

12.11 W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Dokumentu Zmiany Umowy albo jego 
odrzucenia, na wezwanie Zamawiającego, Strony niezwłocznie podejmą negocjacje mające na 
celu uzgodnienie zakresu Zmiany Umowy i warunków jej wprowadzenia.   

12.12 Jeżeli Zamawiający zaakceptuje Zmianę Umowy podpisując bez uwag Dokument Zmiany 
Umowy, Zmiana ta będzie podlegała niezwłocznemu wprowadzeniu do Umowy w formie 
aneksu.  

12.13 Prowadzone przez Strony czynności w związku ze Zmianą Umowy nie będą wstrzymywały 
realizacji Przedmiotu Umowy w pozostałym zakresie tj. nieobjętym Zmianą Umowy oraz nie 
uzależnionym bezpośrednio od wprowadzenia tej Zmiany. 

12.14 Wykonawca nie przystąpi do realizacji prac wynikających z Dokumentu Zmiany Umowy przed 
zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony. 

12.15 W żadnym przypadku, Wykonawca nie może domagać się Zmian Umowy w związku  
z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z Umowy. 
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DZIAŁ 13 – ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY, ODSTĄPIENIE OD 
UMOWY  

13.1 ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY 

13.1.1 Zamawiający może z ważnych dla siebie powodów zawiesić wykonywanie Umowy, 
poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o zawieszeniu wykonywania Umowy  
(zwanego dalej „Oświadczeniem o Zawieszeniu”), w którym Zamawiający poda: 

a) przyczyny zawieszenia z dokładnym opisem sytuacji Zamawiającego, 

b) daty rozpoczęcia zawieszenia (daty zawieszenia), 

c) przewidywanego czasu trwania zawieszenia, 

d) terminu spotkania Stron przypadającego nie później niż 7 Dni Roboczych od daty 
otrzymania przez Wykonawcę Oświadczenia o Zawieszeniu, podczas którego 
uzgodniony zostanie sposób zabezpieczenia Terenu Budowy oraz procedury 
wykonania obowiązków Stron podczas zawieszenia wykonywania Umowy. 

13.1.2 W przypadku złożenia przez Zamawiającego Oświadczenia o Zawieszeniu, o którym mowa  
w punkcie poprzedzającym: 

13.1.2.1 Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie zaprzestać wykonywania swoich 
zobowiązań umownych oraz odpowiednio zabezpieczyć Teren Budowy  
i realizację Umowy w sposób umożliwiający dalszą realizację Umowy po 
upływie okresu zawieszenia bez uszczerbku dla części zrealizowanej do daty 
zawieszenia. 

13.1.2.2 Wykonawcy przysługuje prawo żądania: 

a) zapłaty za dokonane i odebrane przed dniem otrzymania przez 
Wykonawcę Oświadczenia o Zawieszeniu Dostawy, Roboty Budowlane  
i Usługi oraz za prace w toku u Podwykonawców i we własnych zakładach 
w oparciu o protokoły zaawansowania prac na dzień otrzymania 
Oświadczenia o Zawieszeniu; Zamawiający zapłaci za te Dostawy, Roboty 
Budowlane i Usługi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę 
stosownie do postanowień Działu 7 po protokolarnej inwentaryzacji 
zaawansowania prac; 

b)  zwiększenia Wynagrodzenia Umownego o kwoty uzasadnionych  
i udokumentowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego kosztów, 
które Wykonawca poniósł z powodu zawieszenia wykonywania Umowy,  
w tym kosztów poniesionych w celu zabezpieczenia dalszej realizacji 
Umowy po upływie okresu zawieszenia wykonywania Umowy; w braku 
odmiennych uzgodnień między Stronami, kwota zwiększająca 
Wynagrodzenie Umowne zostanie doliczone do części wynagrodzenia 
przypadającej za Etap Realizacji Umowy, w którym nastąpiło zawieszenie 
wykonywania Umowy; 

c) przedłużenia terminów realizacji Umowy o czas odpowiadający okresowi 
zawieszenia wykonywania Umowy (tj. od daty zawieszenia do upływu 
terminu określonego w punkcie 13.1.3).  

13.1.2.3 Przedłużenie terminów realizacji Umowy i/lub zwiększenie Wynagrodzenia 
Umownego, o których mowa w punkcie poprzedzającym, nastąpi w drodze 
aneksu do Umowy. Treść aneksu zostanie uzgodniona zgodnie z procedurą 
określoną w Dziale 12.  
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13.1.3 Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy najpóźniej w terminie 21 dni od otrzymania od 
Zamawiającego wezwania do wznowienia wykonywania Umowy. 

13.1.4 Wykonawca może zawiesić wykonywanie Umowy, jeżeli pomimo wezwania 
Zamawiającego  
i wyznaczenia mu dodatkowego 30-dniowego terminu na usunięcie stanu naruszeń 
Umowy, Zamawiający nie usunął następujących naruszeń Umowy: 

a) Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą zaliczki w stosunku do terminu określonego  

w punkcie Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., 

b) pomimo podpisania Protokołu Płatności oraz otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury od Wykonawcy, Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą odpowiedniej części 
Wynagrodzenia Umownego o ponad 35 dni od dnia wymagalności danej płatności. 

13.1.5 W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, 
Wykonawca może złożyć Zamawiającemu oświadczenie o zawieszeniu wykonywania 
Umowy o treści odpowiadającej postanowieniom punktu 13.1.1. W przypadku złożenia 
takiego oświadczenia odpowiednie zastosowanie znajdą pozostałe postanowienia Umowy 
dotyczące zawieszenia jego wykonywania, z zastrzeżeniem że zawieszenie wykonywania 
Umowy może trwać jedynie do ustania przyczyny zawieszenia. Wykonawca wznowi 
wykonywanie Umowy niezwłocznie po ustaniu przyczyny zawieszenia, lecz nie później niż 
w terminie 21 dni od jej ustania. Postanowienia punktu 13.1.2.3 stosuje się odpowiednio. 

13.2 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

13.2.1 Do upływu 60 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający może na zasadach 
określonych w punktach 13.2.2 – 13.2.3 odstąpić od Umowy albo jej części, w przypadku, 
gdy wystąpi dowolna z niżej wymienionych okoliczności: 

a) Wykonawca narusza postanowienia Umowy istotne dla należytego wykonania 
Przedmiotu Umowy, w szczególności nie wywiązuje się z obowiązku terminowej 
zapłaty Podwykonawcom lub Instalacja nie osiągnie i nie będzie utrzymywać 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A, Wykonawca narusza obowiązki 
z tytułu odpowiedzialności za wady Przedmiotu Umowy, w szczególności przekracza 
terminy usunięcia Wad Limitujących lub narusza przepisy prawa lub właściwe decyzje 
administracyjne; 

b) Wykonawca powierzył wykonywanie Umowy lub jego części osobie trzeciej  
z naruszeniem postanowień Umowy; 

c) sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy uległa istotnemu pogorszeniu,  
w tym w szczególności w stopniu uzasadniającym złożenie wniosku o ogłoszenie 
upadłości Wykonawcy (lub któregokolwiek z Wykonawców wspólnie realizujących 
Umowę) lub podjęto uchwałę o likwidacji Wykonawcy (lub któregokolwiek  
z Wykonawców wspólnie realizujących Umowę); 

d) niewypłacalności Wykonawcy (lub któregokolwiek z wykonawców wspólnie 
realizujących Umowę) w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 – Prawo 
upadłościowe; 

e) gdy z powodów, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przejęcie Zadania do 
eksploatacji nie nastąpiło a opóźnienie w przejęciu przekracza ilość dni 
uprawniających Zamawiającego do naliczenia maksymalnych kar umownych za 
opóźnienia, zgodnie z limitem określonym w punkcie 9.4.; 

f) jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż 180 dni; 
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g) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Przedmiotu Umowy 
tak dalece, że Zamawiający uzna, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał Przedmiot 
Umowy ukończyć w terminach określonych w punkcie  4.1 i 4.2, Zamawiający może 
bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od Umowy jeszcze przed upływem 
tego terminu. 

13.2.2 W przypadku wystąpienia dowolnej z okoliczności, o których mowa w punkcie. 13.2.1 lit. a) 
lub b), Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stanu 
naruszenia Umowy. Dodatkowy termin nie może być krótszy niż 14 dni. Po bezskutecznym 
upływie dodatkowego terminu, Zamawiający może odstąpić od Umowy. Oświadczenie  
o odstąpieniu będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy.  

13.2.3 W przypadku wystąpienia dowolnych z okoliczności, o których mowa w punkcie 13.2.1 lit. 
od c) do g), Zamawiający może odstąpić od Umowy w ciągu 90 dni od dnia powzięcia 
przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu dowolnej z tych okoliczności. Oświadczenie  
o odstąpieniu od Umowy będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy. 

13.2.4 Z dniem, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy stanie się skuteczne (zwanym 
dalej „Dniem Odstąpienia”), wygasają wynikające z Umowy prawa i zobowiązania Stron 
za wyjątkiem praw i zobowiązań, co do których Umowa stanowi, że pozostają w mocy 
niezależnie od odstąpienia od Umowy oraz z zastrzeżeniem postanowień zawartych 
poniżej. 

13.2.5 Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w szczególności wywołuje wymienione poniżej 
skutki w zakresie praw i obowiązków Stron: 

13.2.5.1 Wykonawca niezwłocznie wstrzyma wszelkie prace związane z realizacją 
Umowy, za wyjątkiem Dostaw, Robót Budowlanych i Usług określonych przez 
Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy albo jego części, 
które Wykonawca zobowiązany będzie kontynuować i zakończyć zgodnie  
z postanowieniami Umowy po Dniu Odstąpienia; 

13.2.5.2 Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od Dnia 
Odstąpienia, spotka się z Zamawiającym w celu dokonania inwentaryzacji 
wykonanych Robót Budowlanych, Dostaw i Usług oraz określenia zasad 
przekazania Robót Budowlanych, Dostaw i Usług, które Wykonawca będzie 
kontynuował i zakończy po Dniu Odstąpienia; 

13.2.5.3 Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zabezpieczy Teren Budowy  
w sposób pozwalający na uniknięcie zniszczenia lub uszkodzenia zrealizowanej 
części Przedmiotu Umowy przez czas ustalony przez Strony; 

13.2.5.4 Wykonawca niezwłocznie wycofa swoich pracowników, jak również sprzęt  
z Terenu Budowy w zakresie, w jakim zasoby te nie są konieczne do 
zrealizowania Dostaw, Robót Budowlanych i Usług, które mają być 
kontynuowane i zakończone po Dniu Odstąpienia, a po zakończeniu tych Robót 
Budowlanych, Dostaw i Usług w pozostałym zakresie; 

13.2.5.5 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelką dokumentację w zakresie 
odpowiadającym zrealizowanej części Przedmiotu Umowy (tj. w szczególności 
dokumentację techniczną, jakościową, rysunki, specyfikacje i inne dokumenty, 
które zgodnie z Umową powinny być wykonane i dostarczone przez 
Wykonawcę dla realizowanej części Przedmiotu Umowy); 
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13.2.5.6 Na wniosek Zamawiającego, w zakresie i odpowiednim terminie wskazanym  
w takim wniosku, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa i obowiązki 
wynikające z umów zawartych z Podwykonawcami do Dnia Odstąpienia; 

13.2.5.7 Z Dniem Odstąpienia, Wykonawca, w zakresie odpowiadającym zrealizowanej 
części Przedmiotu Umowy, przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa oraz 
udziela licencji, które zgodnie z Umową przysługiwałyby Zamawiającemu do tej 
części w przypadku należytego wykonania całości Umowy, w szczególności 
prawo własności zrealizowanych Dostaw oraz mienia wykonanego w ramach 
Robót Budowlanych i Usług, a także prawa autorskie i prawa własności 
przemysłowej stosownie do postanowień Działu 16 niniejszej Umowy. Prawa,  
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w stosunku do Robót Budowlanych, 
Dostaw i Usług a także prawa autorskie i prawa własności przemysłowej, które 
będą kontynuowane i zakończone po Dniu Odstąpienia zgodnie z punktem 
13.2.5.1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z dniem podpisania 
protokołu odbioru tych prac; 

13.2.5.8 Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi wady fizyczne oraz rękojmi na wady 
prawne Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi wykonane i odebrane przez 
Zamawiającego do Dnia Odstąpienia oraz kontynuowane i zakończone po Dniu 
Odstąpienia zgodnie z punktem 13.2.5.1. Okres gwarancji i rękojmi za wady 
fizyczne, o którym mowa w zdaniu poprzednim wyniesie 36 miesięcy i będzie 
biegł odpowiednio od Dnia Odstąpienia, bądź odbioru prac kontynuowanych  
i zakończonych po Dniu Odstąpienia. W okresie tym Wykonawca będzie 
zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad fizycznych Dostaw, Robót 
Budowlanych i Usług objętych gwarancją, stosownie do postanowień Działu 8. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady prawne Dostaw, Robót 
Budowlanych i Usług, o których mowa w niniejszym punkcie, na zasadach 
ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 

13.2.5.9 Zamawiający zapłaci Wykonawcy, w oparciu o sporządzony wspólnie protokół 
inwentaryzacyjny, za:  

a) Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi wykonane do Dnia Odstąpienia oraz 
prace kontynuowane i zakończone po Dniu Odstąpienia zgodnie  
z punktem 13.2.5.1; 

b) uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę  
w związku z koniecznością zabezpieczenia Terenu Budowy, stosownie do 
uzgodnień dokonanych na podstawie punktu 13.2.5.3. 

13.2.6 Wykonawca może odstąpić od Umowy maksymalnie w terminie 30 dni od wystąpienia 
następujących okoliczności: 

a) jeżeli zawieszenie wykonywania Umowy trwa nieprzerwanie przez okres 120 dni, za 
wyjątkiem sytuacji, gdy zawieszenie wykonywania Umowy wynika z siły wyższej; 

b) jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż 180 dni; 

c) pomimo podpisania Protokołu Płatności oraz otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury od Wykonawcy, Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą odpowiedniej części 
Wynagrodzenia Umownego o ponad 60 dni od dnia wymagalności danej płatności 
i nie spłacił zaległości pomimo wezwania przez Wykonawcę i wyznaczenia 
dodatkowego 30-dniowego terminu na dokonanie zapłaty; 
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d) niewypłacalności Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 – Prawo 
upadłościowe. 

13.2.7 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę zastosowanie mają punkty 13.2.4  
i 13.2.5 (z podpunktami). 

13.3 ODSTĄPIENIE OD UMOWY Z POWODU BRAKU INTERESU PUBLICZNEGO 

13.3.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

13.3.2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 13.3.1, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 
wywołuje skutki określone w 13.2.4 i 13.2.5 (z podpunktami).  

13.4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I POSTAWIENIE INSTALACJI LUB ICH CZĘŚCI DO 
DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

13.4.1. W przypadku, gdy wystawienie Protokołu przejęcia do eksploatacji nie może nastąpić  
z powodu tego, że nie są osiągnięte przez wybudowane Instalacje Gwarantowane 
Parametry Techniczne Grupy A, Zamawiający może, do upływu 48 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy odstąpić od Umowy i postawić Instalację lub ich części do dyspozycji 
Wykonawcy. 

13.4.2. Zamawiający może, do upływu 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, odstąpić od Umowy  
i postawić Instalację lub ich części do dyspozycji Wykonawcy, jeżeli w Podstawowym 
Okresie Gwarancji Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A nie są utrzymywane, 
pomimo przewidzianych Umową napraw.  

13.4.3. Odstąpienie, o którym mowa w punkcie 13.4.1 i 13.4.2 jest skuteczne z chwilą doręczenia 
Wykonawcy oświadczenia (Dzień Odstąpienia). 

13.4.4. W przypadku odstąpienia od Umowy i postawienia Instalacji lub ich części do dyspozycji 
Wykonawcy, zastosowanie mają postanowienia punktów 13.2.4 oraz 13.2.5 (wraz  
z podpunktami), z zastrzeżeniem poniższych postanowień:  

13.4.4.1. w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Zamawiający wskaże jaką cześć 
Instalacji stawia do dyspozycji Wykonawcy (zwana dalej „Częścią 
Odrzuconą”); 

13.4.4.2. za Dostawy, Roboty Budowlane wykonane do Dnia Odstąpienia, a nie 
wchodzące w skład Części Odrzuconej oraz wykonane Usługi nie związane  
z Częścią Odrzuconą, Wykonawcy przysługuje odpowiednia część 
Wynagrodzenia Umownego. Na Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi,  
o których mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca udziela gwarancji  
i rękojmi stosownie do postanowień punktu 13.2.5.8.; 

13.4.4.3. stosownie do treści oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, 
Wykonawca zwróci Zamawiającemu nakłady i koszty poniesione przez 
Zamawiającego w związku z wykonaniem Części Odrzuconej, tj. wysokość 
zapłaconych kwot wynikających z Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego  
i odpowiadające im koszty finansowe kredytu zaciągniętego przez 
Zamawiającego na finansowanie Umowy, inne udokumentowane koszty 
poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Części Odrzuconej; 
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13.4.4.4. Wykonawca będzie zobowiązany dokonać rozbiórki / demontażu Części 
Odrzuconej i usunąć wszelkie zdemontowane jej elementy z Terenu Budowy  
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od Dnia Odstąpienia. W takim 
przypadku Zamawiającemu nie przysługują żadne prawa do usuniętych 
elementów Części Odrzuconej. Przeniesienie praw, o którym mowa w punkcie 
13.2.5.7 dotyczy wyłącznie Dostaw, Robót Budowlanych i Usług, a także prawa 
autorskie i prawa własności przemysłowej nie wchodzących w skład Części 
Odrzuconej. Prawa nabyte przez Zamawiającego na podstawie Działu 10,  
a obejmujące elementy składające się na Cześć Odrzuconą, przechodzą  
z dniem rozbiórki / demontażu na Wykonawcę; 

13.4.4.5. w przypadku niewykonania zobowiązania Wykonawcy wynikającego z punktu 
poprzedzającego, Zamawiający będzie uprawniony we własnym zakresie, lecz 
na koszt Wykonawcy, usunąć Część Odrzuconą z terenu budowy oraz dowolnie 
rozporządzić usuwanymi elementami. Koszt usunięcia obciążający Wykonawcę 
zostanie pomniejszony o ewentualne kwoty uzyskane przez Zamawiającego  
z tytułu rozporządzenia usuwanymi elementami. Jeżeli kwoty uzyskane z tytułu 
rozporządzenia usuwanymi elementami przewyższą koszty ich usunięcia, 
Zamawiający zaliczy nadwyżkę na poczet należności, o których mowa  
w punkcie 13.4.4.3.; 

13.4.4.6. dla uniknięcia wątpliwości, w żadnym wypadku rozbiórka / demontaż elementów 
składających się na Część Odrzuconą oraz ich zwrot Wykonawcy nie będą 
stanowiły zobowiązania Zamawiającego, a zastosowanie będą miały wyłącznie 
powyższe postanowienia Umowy. 

13.4.5 W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający może zakończyć budowę 
Instalacji we własnym zakresie lub powierzyć to zadanie osobie trzeciej bez konieczności 
uzyskania zgody sądu. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa  
w punktach 13.2.1 lit. a), b), e), g) lub 13.4.1, koszt zakończenia budowy obciąża 
Wykonawcę stosownie do poniższych postanowień. 
13.4.5.1 Zamawiający kończąc budowę Instalacji we własnym zakresie lub powierzając 

to zadanie osobie trzeciej ustali koszt Dostaw, Robót budowlano-montażowych  
i Usług niezbędnych do zakończenia budowy Instalacji, w oparciu  
o najkorzystniejsze ceny uzyskane w drodze przetargów lub innych procedur 
wyboru wykonawcy przeprowadzonych przez Zamawiającego; 

13.4.5.2 Jeżeli kwoty zapłacone Wykonawcy (i nie zwrócone na podstawie punktu 
13.4.4.3) powiększone o koszty niezbędnych Dostaw, Robót budowlano- 
-montażowych i Usług realizowanych przez Zamawiającego we własnym 
zakresie przekraczają Wynagrodzenie Umowne, to Wykonawca jest 
zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kwotę odpowiadającą tej nadwyżce  
w terminie 21 dni od daty otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej 
wraz z załącznikami uzasadniającymi kwotę tej nadwyżki. Za datę zapłaty tej 
kwoty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.  

13.4.6 W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nie traci prawa do kar 
umownych, należnych zgodnie z Umową z tytułu okoliczności zaistniałych przed Dniem 
Odstąpienia. 

13.4.7 W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, pozostają w mocy następujące 
postanowienia Umowy: Działów 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 oraz inne postanowienia 
Umowy w zakresie niezbędnym dla realizacji postanowień niniejszego działu. 

13.4.8 Strony potwierdzają, że w każdym przypadku odstąpienie od Umowy (w tym odstąpienie 
od Umowy i postawienie części Instalacji do dyspozycji Wykonawcy) wywoła skutki 
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określone w Umowie, do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 § 2 
Kodeksu cywilnego. 

 

DZIAŁ 14 - ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

14.1 Strony podejmą starania w celu rozwiązania w drodze negocjacji wszystkich sporów wynikłych  
w związku z realizacją Umowy. 

14.2 Kwestie sporne, które nie zostaną rozwiązane w drodze negocjacji Stron, zostaną 
rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, po uprzednim 
bezskutecznym upływie 90-dniowego terminu na rozwiązanie sporu liczonego od dnia 
doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie wezwania do rozpoczęcia negocjacji w sprawie 
sporu lub po bezskutecznym  upływie innego terminu obustronnie uzgodnionego w toku 
negocjacji 

14.3 Prawem właściwym dla rozstrzygnięć sądu oraz dla zobowiązań wynikających z Umowy jest 
prawo polskie, a językiem postępowania będzie język polski. 

 

DZIAŁ 15 - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

15.1 Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
(„Zabezpieczenie”) w kwocie 10% Wynagrodzenia Umownego, w jednej lub kilku formach 
przewidzianych w art. 450 ust.1 Ustawy PZP. 

15.2 Zabezpieczenie będzie służyć Zamawiającemu do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz do pokrycia roszczeń Zamawiającego 
względem Wykonawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady, zapłaty kar umownych, a także 
tytułem wykonania zastępczego. 

15.3 Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu Zabezpieczenia zwróci Wykonawcy wadium, które 
Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy. 

Na wniosek Wykonawcy wadium wniesione w pieniądzu oraz naliczone przez bank od kwoty 
wadium odsetki, Zamawiający zalicza na poczet Zabezpieczenia. 

15.4 Oryginał Zabezpieczenia wystawiony na rzecz Zamawiającego (w innej formie niż pieniężna) 
musi być złożony przez Wykonawcę za potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego  
w siedzibie Zamawiającego. 

15.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu będzie dokonane przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w Banku PKO BP, numer konta 16 1020 2528 0000 0302 0512 8790 
z adnotacją „Dostosowanie  źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących 
przepisów ochrony środowiska”, Umowa nr …............” 

Za termin wniesienia Zabezpieczenia w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

15.6 Jeżeli formą Zabezpieczenia będzie forma wskazana w art. 450 ust.1 punkt 2)-5), to 
Zabezpieczenia takie będzie nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego, bez konieczności uzyskania akceptacji Wykonawcy. Treść 
wniesionego Zabezpieczenia, jak i gwarant (jego wystawca) muszą być uprzednio 
zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. Zaakceptowane Zabezpieczenie będzie 
stanowić Załącznik nr III.A.10 do Umowy.  

15.7 Żadna zmiana postanowień Umowy, która może być dokonana przez Strony zgodnie 
z postanowieniami Działu 12, nie uwalnia instytucji gwarantującej od odpowiedzialności 
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wynikającej z udzielonego Zabezpieczenia Umowy. Wykonawca oświadcza, że instytucja 
gwarantująca zrzeka się obowiązku notyfikacji o zmianach Umowy, o których mowa w zdaniu 
poprzednim.  

15.8 Jeżeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w formie niepieniężnej, o której mowa w Ustawie 
PZP, to będzie ono sporządzone i będzie interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym  
w Polsce. Wszelkie spory związane z Zabezpieczeniem w formie niepieniężnej, będą 
rozstrzygane w języku polskim przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, 
po uprzednim bezskutecznym upływie 45-dniowego terminu na rozstrzygnięcie sporu w drodze 
negocjacji, liczonego od dnia doręczenia przez jedną ze Stron wezwania do rozpoczęcia 
negocjacji w sprawie sporu. 

15.9 Wraz z Zabezpieczeniem w formie niepieniężnej, Wykonawca przedłoży dokumenty 
potwierdzające, iż składane Zabezpieczenie podpisane jest przez osoby upoważnione do 
reprezentowania podmiotu wystawiającego poręczenie lub gwarancję. Wykonawca, 
w zależności od formy w jakiej wniesie Zabezpieczenie, pisemnie wskaże (przed planowanym 
zwrotem Zabezpieczenia) dokładny adres lub numer rachunku bankowego, na który 
Zamawiający powinien dokonać zwrotu Zabezpieczenia. W przypadku braku informacji 
pisemnej, o której mowa wyżej, Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w oparciu o posiadane 
informacje  
i dotychczasowe dane Wykonawcy (w takim przypadku Zamawiający nie odpowiada za 
aktualność posiadanych danych dotyczących Wykonawcy). 

15.10 Wykonawca zobowiązuje się wnieść i utrzymywać Zabezpieczenie zgodnie z poniższymi 
zasadami: 

15.10.1 Zabezpieczenie będzie ważne, skuteczne i utrzymywane co najmniej od dnia zawarcia 
Umowy do 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

15.10.2 70% wysokości Zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypłaty z tytułu 
zaspokojenia roszczeń Zamawiającego) Zamawiający zwróci po przeprowadzeniu Ruchu 
Regulacyjnego i Ruchu Próbnego i osiągnięciu gwarantowanych parametrów dla paliwa 
gazowego.  

15.10.3 30% wysokości Zabezpieczenia Zamawiający zwróci do 15 dni po upływie okresu rękojmi 
dla całości Zadania.  

15.10.4 Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenia, o którym mowa  
w niniejszym dziale i terminie umownym, to Zamawiający ma prawo do skorzystania  
z posiadanego Zabezpieczenia i zatrzymania uzyskanej kwoty jako Zabezpieczenie  
w pieniądzu na okres rękojmi. 

15.11 W każdym przypadku przedłużenia terminu wykonywania Przedmiotu Umowy ponad termin 
ważności Zabezpieczenia, Wykonawca, zobowiązany jest do przedłużenia obecnego 
Zabezpieczenia lub przedłożenia Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia, zgodnie 
z określonymi powyżej wymaganiami dotyczącymi Zabezpieczenia. Nowe Zabezpieczenie  lub 
przedłużenie obecnego Zabezpieczenia powinno być przedłożone Zamawiającemu najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. Wykonawca 
poniesie koszty związane z uzyskaniem nowego Zabezpieczenia, chyba że wykaże, 
że przedłużenie okresu wykonywania Umowy wynika z przyczyn, za które odpowiada 
Zamawiający – wówczas koszty poniesie Zamawiający, albo z przyczyn niezależnych od żadnej 
ze Stron – wówczas koszty te poniosą Strony w częściach równych. W przypadku nie 
przedłożenia przez Wykonawcę w/w Zabezpieczenia w terminie wskazanym powyżej, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypłacenia środków z posiadanego Zabezpieczenia 
i zatrzymania uzyskanych środków jako Zabezpieczenie w pieniądzu. 
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15.12 W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia w ramach 
dopuszczalnych form w Ustawie, ale wyłącznie z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

15.13 Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie, jak również 
zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Zatwierdzenie zabezpieczenia będzie odbywało się w ten sposób, iż Wykonawca przedstawia 
Zamawiającemu projekt zabezpieczenia w wersji elektronicznej umożliwiającej edytowanie, 
a Zamawiający w terminie maksymalnie 7 (siedmiu) dni wniesie uwagi do tegoż projektu 
zabezpieczenia lub dokona jego akceptacji, a następnie prześle uwagi lub akceptację w wersji 
elektronicznej do Wykonawcy. W razie potrzeby, powyższą procedurę powtarza się. 

 

Uwaga: W przypadku, gdy Zabezpieczeniem będzie poręczenie udzielone przez podmioty, o których 
mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Strony uzgodnią odpowiednie zapisy w dokumentach 
stanowiących wymagane Umową Zabezpieczenie. 

 

DZIAŁ 16 - ZABEZPIECZENIA PRAWNE  

16.1 KLAUZULA POUFNOŚCI  

16.1.1 Wszystkie przekazywane między Stronami informacje, dokumenty służą tylko do realizacji 
Umowy i nie będą użyte przez Stronę do innego celu, bez uzyskania pisemnego 
pozwolenia drugiej Strony. 

16.1.2 Strony mogą posługiwać się w swoich publikacjach w celu reklamy i prowadzenia 
zwyczajowej działalności marketingowej danymi dotyczącymi osiąganych parametrów  
i danymi projektowymi, w tym uproszczonymi rysunkami i schematami Instalacji. 
Wykonawca ma prawo do wymienienia faktu realizacji umowy w ramach prezentowania 
swoich doświadczeń, ze wskazaniem podmiotu, na rzecz którego były realizowane prace 
wraz z  syntetycznym opisem zakresu prac za uprzednią pisemna akceptacją 
Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca nie jest upoważniony do wykorzystywania 
znaku towarowego (logo) Zamawiającego. 

16.1.3 Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu 
spowodowanie zachowania, przez personel pracowniczy każdej Strony, w tajemnicy 
informacji uznanych przez Strony za poufne, w szczególności: 

a) nie ujawniać w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej strony,  
a uzyskanych w toku realizacji Umowy; 

b) udostępniać swoim pracownikom poufne informacje dotyczące drugiej strony tylko  
w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji Umowy; 

c) na pisemne żądanie drugiej strony bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć jakiekolwiek 
dokumenty lub inne nośniki informacji poufnych pochodzących od Zamawiającego 
wraz z ich kopiami. 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu 
spowodowanie zachowania, przez personel pracowniczy w tajemnicy informacji uznanych 
przez Strony za poufne, w szczególności: 

a) uzyskać od osób przez siebie zatrudnionych bądź zaangażowanych zobowiązania  
o zachowaniu poufności podobne do swojego zobowiązania i ponoszeniu 
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odpowiedzialność za naruszenie przez te osoby zasad poufności, jak za własne 
działanie bądź zaniechanie; 

b) Poinformować drugą Stronę o tożsamości doradców. 

Informacjami poufnymi są informacje opisane w widoczny sposób jako „Poufne”, a które 
obejmują w szczególności: 

a) Informacje handlowe i finansowe, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na cenę 
akcji lub udziału, w przypadku spółki prawa handlowego lub na wynik finansowy, 
w przypadku innych podmiotów gospodarczych; 

b) Wszelkie procedury, formularze, specyfikacje, plany handlowe, wiedzę techniczną, 
dokumentację licencyjną, biznes-plany.  

16.1.4 Strony zobowiązują się traktować informacje, o których mowa w punkcie 16.1.1, jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, której ujawnienie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej 
Strony traktowane będzie jako czyn nieuczciwej konkurencji, określony w art. 11 ustawy z  
dnia  16 kwietnia  1993 r.  o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji 
udostępnianych instytucjom finansowym tj. bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (jeśli zostanie zatrudniony) spółkom powiązanym 
oraz innym podmiotom zaangażowanym  przez Zamawiającego m. in. w charakterze 
doradców itp., w związku z realizacją przedmiotu Umowy.  

16.1.5 Ograniczenia, o których mowa w niniejszym Dziale nie mają zastosowania do informacji, 
które:  

a) staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy; 

b) zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej 
zgody drugiej Strony; 

c) ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu 
pod warunkiem, że Strona ujawniająca zawiadomi drugą Stronę o tym obowiązku 
przed takim ujawnieniem; 

d) ich ujawnienie jest wymagane przez jakąkolwiek giełdę papierów wartościowych lub 
organ władzy wykonawczej lub ustawodawczej niezależnie od tego, czy wymóg 
ujawnienia tej informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa, czy nie; 

e) są jawne z mocy prawa; 

f) były już w legalnym posiadaniu przez jedną ze Stron w momencie ich ujawnienia 
przez Stronę drugą; 

g) ujawnienie jest konieczne w związku z wykonywaniem praw przeniesionych na 
zamawiającego lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z niniejszą umowa. 

16.1.6 Postanowienia zawarte w punkcie 16.1.4 nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek 
ze Stron w ujawnieniu informacji dla działającego w imieniu Strony konsultanta 
i Podwykonawcy, z zachowaniem wymogów określonych w dziale 16.  

16.1.7 Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków, 
gwarantujących dochowanie klauzuli poufności oraz tajemnicy przedsiębiorstwa przez jej 
pracowników, konsultantów oraz podwykonawców.  

16.1.8 Zobowiązanie obu Stron do zachowania poufności informacji pozostanie w mocy na czas 
nieokreślony, pomimo rozwiązania, wykonania lub odstąpienia od Umowy. 
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16.2 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

16.2.1 Wykonawca gwarantuje, że zawarcie Umowy, jej wykonanie, ani korzystanie przez 
Zamawiającego z Przedmiotu Umowy (lub dowolnej jego części) w celach i na zasadach 
wynikających z Umowy nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw 
przysługujących Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu niedozwolonego  
tj. w szczególności nie będzie stanowiło naruszenia praw do: 

a) dóbr stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, w tym szczególności do dokumentacji określonej  
w Załączniku nr 1 do Umowy (zwanych dalej „Utworami”), 

b) dóbr stanowiących projekty wynalazcze w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 
r. Prawo własności przemysłowej (zwanych dalej „Projektami Wynalazczymi”), 

c) znaków towarowych, znaków usługowych, firm i oznaczeń przedsiębiorstw, know-how 
oraz innych dóbr niematerialnych chronionych przepisami prawa, 

niezależnie, czy prawa do tego rodzaju dóbr przysługują Wykonawcy lub osobom trzecim 
na mocy prawa polskiego, czy prawa obcego (zwane dalej łącznie „Prawami Własności 
Intelektualnej”). Wykonawca zapewnia, że jest uprawniony do przeniesienia praw oraz 
udzielania licencji i sublicencji zgodnie z niniejszym Dziale 16. Wykonawca gwarantuje  
i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą niczym i przez nikogo ograniczone,  
a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych 
ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego Wykonawca gwarantuje  
i zobowiązuje się, że Utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, 
wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych natomiast nośniki, na których Utwory zostaną utrwalone będą stanowiły 
wyłączną własność Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy 
nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich 
wynikających z wymagań Prawnych. 

16.2.2 Z chwilą dokonania przez Zamawiającego zapłaty kwot wynikających z faktur Wykonawcy 
dotyczących Etapu Realizacji obejmującego przeniesienie lub udzielenie praw lub z chwilą 
podpisania Protokołów przejęcia do eksploatacji  przez Zamawiającego (odpowiednio dla 
wykonywanych w danym Etapie Realizacji Robót Budowlano-montażowych, Usług lub 
Dostaw) lub z chwilą odstąpienia od Umowy (licząc od najwcześniejszego terminu), 
Wykonawca na mocy Umowy i w ramach Wynagrodzenia Umownego, przenosi na 
Zamawiającego prawa i udziela Zamawiającemu praw stosownie do poniższych 
postanowień: 

16.2.2.1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub 
istniejące prawa zależne do wszystkich utworów i dzieł, w szczególności do 
dokumentacji oraz projektów, tworzonych przez Wykonawcę w celu wykonania 
Przedmiotu Umowy, w tym projektu budowlanego oraz do pozostałych utworów 
przekazanych Zamawiającemu wykonanych niezależnie od realizacji niniejszej 
Umowy lub stanowiących jedynie utrwalenie lub aktualizację projektów lub 
dokumentacji - w zakresie rozporządzania i korzystania w celach eksploatacji, 
remontów (również przez firmy zewnętrzne), odtworzenia, rozbudowy, wymiany 
i modernizacji Instalacji, w tym w szczególności w zakresie utrwalania  
i zwielokrotniania całości lub ich części w dowolny sposób (dalej zwane 
Utworami). Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa 
autorskie lub istniejące prawa zależne w zakresie rozporządzania i korzystania 
na określonych w art. 50 oraz 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach 
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eksploatacji: w celach eksploatacji, remontów (również przez firmy zewnętrzne), 
odtworzenia, rozbudowy, wymiany i modernizacji Instalacji, w tym  
w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania całości lub ich części 
w dowolny sposób – wytwarzania dowolną techniką ich egzemplarzy, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, w formie przestrzennej, użyczania i udostępniania projektu oraz 
dokumentacji w taki sposób, aby wybrane osoby mogły mieć do nich dostęp  
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie oryginału Utworów 
lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, do 
obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci 
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do 
obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza Utworu (w sposób odpłatny 
albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego 
typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także 
użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy Utworów, albo ich 
elementów; publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 
nadawanie, reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, 
przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu  
i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, 
wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych 
oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Utworów 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez 
zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiającego i innych 
stronach internetowych i intranetowych oraz w treści korespondencji  
i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie 
do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych  
– jakąkolwiek techniką, włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą 
się np. w pamięci RAM komputera; wykorzystanie Utworów oraz ich elementów 
do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych  
i promocyjnych, koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie utworów oraz ich 
elementów do rozpowszechniania oraz korzystania z opracowań, strategii, 
koncepcji, planów itp. oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego 
przez osoby trzecie (prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego) - pola eksploatacji. Wraz z przeniesieniem 
autorskich praw majątkowych, Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia 
na rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowań projektów oraz 
dokumentacji, o których mowa powyżej wraz z prawem na udzielanie takich 
zezwoleń osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zależnych), 
tj. w szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, 
zmian, przeróbek, uzupełnień przedmiotowych projektu i dokumentacji w celach 
i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednim zdaniu. Wykonawca 
potwierdza, że  Zamawiający lub wskazany przez niego podmiot będzie miał 
prawo w szczególności wykorzystywać przedmiotowy projekt lub dokumentację 
oraz ich opracowania do przeprowadzenia postępowań przetargowych 
mających na celu wybór wykonawcy remontów lub modernizacji Instalacji. 
Wykonawca wyraża również zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego 
osobistych praw autorskich w stosunku do przedmiotowego projektu  
i dokumentacji dla potrzeb eksploatacji, modernizacji oraz remontów Instalacji, 
w szczególności poprzez możliwość wprowadzania wszelkich zmian w projekcie 
i dokumentacji uznanych za konieczne przez Zamawiającego. Wykonawca 
upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich, 
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w imieniu twórców Utworów w zakresie niezbędnym do korzystania z Utworów 
zgodnie z Umową oraz zobowiązuje się nie wykonywać tych praw w imieniu 
twórców. Wykonawca zapewni, że twórcy poszczególnych Utworów zobowiążą 
się nie wykonywać ich autorskich praw osobistych w sposób uniemożliwiający 
Zamawiającemu lub ograniczający korzystanie z Utworów zgodnie z Umową. 
Wykonawca zapewnia, że twórcy poszczególnych Utworów wyrazili 
odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i uprawnień 
wynikających z niniejszego Działu 16, w szczególności upoważnili Wykonawcę 
do wykonywania autorskich praw osobistych w ich imieniu wraz z prawem do 
udzielenia dalszego upoważnienia w tym zakresie Zamawiającemu; 

16.2.2.2 Wykonawca udziela, do Projektów Wynalazczych dostarczonych 
Zamawiającemu, licencje bez ograniczenia, co do zakresu i terytorium, 
niewyłącznych licencji lub dalszych licencji (sublicencji) na czas 5 lat, 
przekształcających się po upływie tego okresu automatycznie  
w licencje bądź sublicencje udzielone na czas nieoznaczony z 25 letnim 
terminem wypowiedzenia. Do przedmiotowych licencji stosuje się odpowiednio 
postanowienia pkt 16.2.2.1 do pól eksploatacji oraz odpowiednio pozostałych 
postanowień działu 16 Umowy. 

16.2.3 W stosunku do Utworów obejmujących oprogramowanie wykorzystywane przy eksploatacji 
Instalacji, tj. w szczególności oprogramowanie firmware, systemy operacyjne, 
oprogramowanie systemowe, oprogramowanie obsługujące bazy danych, oprogramowanie 
narzędziowe (inżynierskie) oraz użytkowe aplikacyjne, (zwane dalej łącznie 
„Oprogramowaniem”) oraz oprogramowanie użytkowe (w szczególności oprogramowanie 
sterowników, PLC/SCADA) sterujące pracą Instalacji (zwane dalej „Oprogramowaniem 
Użytkowym Sterującym”), Strony postanawiają co następuje:  

16.2.3.1 licencje lub dalsze licencje (sublicencje) oraz zezwolenia, o których mowa  
w punkcie 16.2.3, będą obejmowały prawo do korzystania z Oprogramowania 
na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w punkcie 16.2.2.1 a także  
w zakresie: 

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub  
w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, przy czym 
Wykonawca udziela nieodwołalnie zezwolenia na zwielokrotnianie 
Oprogramowania w zakresie niezbędnym dla wyświetlania, stosowania, 
przekazywania i przechowywania Oprogramowania, 

b) sporządzania, rozporządzania i korzystania z opracowań baz danych, jeśli 
będą częścią Oprogramowania lub będą przez Oprogramowanie tworzone, 

c) udostępniania Oprogramowania osobom trzecim zgodnie  
z postanowieniami niniejszego Działu, 

d) sporządzania i aktualizowania kopii zapasowej Oprogramowania w celach 
jej przechowywania na wypadek uszkodzenia Oprogramowania, 
niezależnie od prawa Zamawiającego do sporządzania kopii zapasowych 
Oprogramowania lub jego części w zakresie niezbędnym do korzystania  
z Oprogramowania, 

e) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania Użytkowego 
Sterującego w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 
formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 
przekazywania i przechowywania Oprogramowania Użytkowego 
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Sterującego niezbędne jest jego zwielokrotnienie; czynności te nie 
wymagają zgody Wykonawcy, 

f) dokonywania zmian w Oprogramowaniu Użytkowym Sterującym 
samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, 
naprawy i remontów Instalacji, jego przyszłej modernizacji, przebudowy lub 
rozbudowy, W przypadku dokonania zmiany przez Zamawiającego  
w Oprogramowaniu Użytkowym Sterującym, Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za to zmienione oprogramowanie oraz za jakiekolwiek 
skutki jakiegokolwiek wykorzystania tego oprogramowania przez 
Zamawiającego, 

g) korzystania ze zmienionego w sposób określony w punkcie 
poprzedzającym Oprogramowania Użytkowego Sterującego, 

h) Wykonawca niniejszym udziela nieodwołalnego prawa uprawniając 
Zamawiającego do korzystania w/w Oprogramowania oraz 
Oprogramowania Użytkowego Sterującego w zakresie koniecznym do 
wykorzystywania Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Zamawiający 
będzie miał prawo do dokonywania adaptacji lub modyfikacji w/w 
oprogramowania. Wykonawca przekaże kody źródłowe aplikacji 
programów i konfiguracji PLC/SCADA i inne w zakresie niezbędnym dla 
modyfikacji diagnostyki konfiguracji systemów automatyki. Zostaną 
przekazane również niezbędne hasła  dla wszystkich użytkowników; 

16.2.3.2 Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieograniczone prawo dostępu do 
Oprogramowania i Oprogramowania Użytkowego Sterującego oraz kontrolę 
nad Oprogramowaniem i Oprogramowaniem Użytkowym Sterującym z możliwie 
szerokim zakresem uprawnień użytkownika (uprawnienia administratora), w tym 
wyposaży go w potrzebne hasła dostępu do Oprogramowania  
i Oprogramowania Użytkowego Sterującego umożliwiające mu dokonywanie 
zmian, modyfikacji ustawień; 

16.2.3.3 jeżeli realizacja Przedmiotu Umowy i prawidłowa eksploatacja Instalacji będzie 
wymagała połączenia lub zsynchronizowania Oprogramowania z dowolnymi 
systemami funkcjonującymi u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się,  
w ramach Wynagrodzenia Umownego, zapewnić kompatybilność 
dostarczonego Oprogramowania (w tym stworzyć niezbędne interfejsy oraz 
dostosować dokumentację takich systemów) i przeprowadzić niezbędne 
połączenia i synchronizacje; 

16.2.3.4 w Podstawowym Okresie Gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, bez 
dodatkowego wynagrodzenia, aktualizować dostarczone w ramach Umowy 
Oprogramowanie do najnowszych wersji dostępnych w Podstawowym Okresie 
Gwarancji, w tym wprowadzać i udzielać licencji na najnowsze poprawki  
i udoskonalenia Oprogramowania; 

16.2.3.5 Wykonawca udziela na Oprogramowanie i Oprogramowanie Użytkowe 
Sterujące bez ograniczenia, co do zakresu i terytorium, niewyłącznych licencji 
lub dalszych licencji (sublicencji) na czas 5 lat, przekształcających się po 
upływie tego okresu automatycznie w licencje bądź sublicencje udzielone na 
czas nieoznaczony z 25 letnim terminem wypowiedzenia. 

16.2.4 Do dnia podpisania Protokołów przejęcia Instalacji do eksploatacji (odpowiednio dla 
wykonywanych w danym Etapie Realizacji Robót Budowlano-montażowych, Usług lub 
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Dostaw) lub dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy stanie się skuteczne, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie stosownych dokumentów, które 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zgodnie z Umową, wiedzę techniczną niezbędną 
do korzystania przez Zamawiającego z Utworów i Projektów Wynalazczych dostarczonych 
Zamawiającemu w ramach Umowy, w zakresie odpowiadającym prawom przeniesionym 
zgodnie z Umową oraz udzielonym zgodnie z Umową licencjom. 

16.2.5 W przypadku, gdy w  związku z wykonywaniem obowiązków z tytułu gwarancji i rękojmi, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu lub zmodyfikuje dobra chronione, o których mowa  
w Dziale 16 Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach Wynagrodzenia Umownego, 
licencji lub dalszych licencji na korzystanie z takich dóbr na zasadach określonych  
w niniejszym dziale z chwilą ich przekazania lub wprowadzenia modyfikacji. 

16.2.6 Zamawiający ma prawo do udzielania dalszych licencji lub przeniesienia licencji będące 
przedmiotem praw, o których mowa w Dziale 16, w szczególności następującym 
podmiotom:  

a) podmiotom, które na zlecenie Zamawiającego świadczą usługi, prace lub roboty  
w zakresie eksploatacji, remontów lub modernizacji Instalacji lub innych instalacji 
Zamawiającego,   

b) podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, 

c) nabywcom Instalacji. 

Jeżeli Zamawiający udzieli dalszych licencji podmiotom trzecim, będzie również 
uprawniony przekazać tym podmiotom egzemplarze Utworów dostarczonych 
Zamawiającemu w ramach Umowy (i ich opracowania), a także wszelkie dokumenty. 
Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć z podmiotami, którym udzieli dalszej licencji umowy 
o zachowaniu poufności. 

16.2.7 Wykonawca przenosi prawa i udziela licencji, o których mowa w niniejszym Dziale lub 
dalszych licencji (sublicencji), na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie 
oraz wykona zobowiązanie wynikające z punktu 16.2.4 – każde z powyższych: w ramach 
Wynagrodzenia Umownego i bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie Umowne 
obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego 
własności egzemplarzy (nośników) Utworów oraz Oprogramowania i Oprogramowania 
Użytkowego Sterującego dostarczonych Zamawiającemu w ramach Umowy. 

16.2.8 W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia ustawowe lub umowne, Wykonawca nie będzie 
mógł udzielić licencji lub dalszych licencji (sublicencji) oraz zezwoleń w zakresie 
określonym w Umowie (w tym w zakresie wykonywania i korzystania z opracowań 
Utworów), Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu stosownych uprawnień do 
korzystania  
z dóbr wymienionych w Dziale 16 przez podmioty do tego uprawione, w zakresie nie 
mniejszym niż wynikający z niniejszego działu. Wykonawca zapewni udzielenie 
stosownych uprawnień bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez 
Zamawiającego. 

16.2.9 Wykonawca podejmie wszelkie akty staranności (w tym w szczególności sporządzi 
odpowiednie dokumenty, dokona odpowiednich zgłoszeń lub rejestracji, jeżeli będą 
wymagane), które będą niezbędne dla zapewnienia Zamawiającemu możliwości 
korzystania z praw uzyskanych przez Zamawiającego na podstawie niniejszego działu. 

16.2.10 Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ważność udzielonych Zamawiającemu licencji, 
co oznacza, iż Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 
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a) nie podejmować jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie 
licencji (sublicencji) udzielonych Zamawiającemu, w szczególności nie występować do 
sądu o rozwiązanie licencji (lub sublicencji) w szczególności w sytuacji, gdy na 
podstawie Umowy licencja (sublicencja) przekształci się w udzieloną na czas 
nieoznaczony lub na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 
będzie uważana za udzieloną na czas nieoznaczony, ani nie składać oświadczeń 
o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od licencji (sublicencji), 

b) dochować aktów staranności w celu zapobieżenia wygaśnięciu udzielonych 
Zamawiającemu licencji, w tym mających na celu utrzymanie ważności praw 
przysługujących Wykonawcy, w szczególności w przypadku rozporządzenia Prawami 
Własności Intelektualnej na rzecz innej osoby, Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić, że taka osoba będzie związana postanowieniami niniejszego działu tak, jak 
Wykonawca, a rozporządzenie nie będzie miało negatywnego wpływu na zakres 
uprawnień i obowiązków Zamawiającego. 

Gdyby wbrew powyższym obowiązkom Wykonawca wypowiedział licencje lub dalszą 
licencję (sublicencję) udzieloną Zamawiającemu na mocy Umowy, okres wypowiedzenia 
będzie wynosił 25 lat od daty wypowiedzenia. 

16.2.11 Strony potwierdzają, że zakres praw udzielanych Zamawiającemu przez Wykonawcę na 
mocy Umowy, ukształtowany jest w taki sposób, aby: 

a) Zamawiający mógł korzystać z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem  
i był chroniony przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia Praw 
Własności Intelektualnej,  

b) Zamawiający oraz podmioty działające na jego zlecenie mogli dokonywać opracowań 
(tj. wykonywać autorskie prawa zależne - w szczególności tłumaczenia, zmiany, 
adaptacje, przeróbki, uzupełnienia) Utworów dostarczonych Zamawiającemu  
w wykonaniu Umowy i korzystać z tych opracowań w zakresie opisanym w niniejszym 
dziale, 

c) w przypadku gdy Zamawiający zdecyduje się dokonać – we własnym zakresie lub 
poprzez podmioty trzecie, niepowiązane z Wykonawcą – modyfikacji Instalacji  
(tj. w szczególności adaptacji, remontu, modernizacji, w tym wymiany maszyn  
i instalacji), to modyfikacje te nie będą stanowiły naruszenia jakichkolwiek Praw 
Własności Intelektualnej, niezależnie od zakresu przedmiotowego modyfikacji, 
zastosowanych materiałów, części lub technologii. Naruszenia Praw Własności 
Intelektualnej nie będzie również stanowiło wykorzystanie Utworów dostarczonych 
Zamawiającemu w ramach Umowy lub ich opracowań w celu przeprowadzenia 
postępowań przetargowych na wybór wykonawcy wyżej wymienionych modyfikacji 
Instalacji, 

d) wykonywanie praw przyznanych Zamawiającemu nie naruszało ochrony rozwiązań 
technologicznych stanowiących cechy charakterystyczne urządzeń lub procesów 
stosowanych przez Wykonawcę i będących tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
w szczególności Zamawiający nie uzyska szczegółowej dokumentacji, ani praw 
pozwalających na samodzielne wytworzenie elementów składających się na 
Instalacje. 

16.2.12 W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z jakimkolwiek 
roszczeniem z tytułu naruszenia lub rzekomego naruszenia przez Zamawiającego Praw 
Własności Intelektualnej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie 
na piśmie. W takim przypadku Wykonawca: 
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a) na własny koszt podejmie się obrony interesów Zamawiającego, w szczególności 
poprzez przystąpienie do rokowań lub negocjacji z osobą trzecią, która wystąpiła  
z roszczeniem oraz poprzez przystąpienie w drodze interwencji ubocznej do 
ewentualnego postępowania w przedmiocie roszczenia, a w przypadku, gdy nie 
będzie to możliwe poprzez wyznaczenie pełnomocnika współpracującego  
z Zamawiającym lub działającego za Zamawiającego (wedle wyboru Zamawiającego);  

b) pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z roszczeniem, 
w szczególności rozsądne koszty obsługi prawnej, koszty związane z podjęciem 
negocjacji oraz koszty postępowań sądowych, polubownych lub postępowań 
administracyjnych, niezależnie czy będą miały miejsce w Polsce, czy za granicą; 

c) zwolni Zamawiającego z wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osoby trzeciej, 
wynikających z naruszenia Praw Własności Intelektualnej do pełnej wysokości 
odpowiedzialności Zamawiającego wobec osoby trzeciej i bez względu na limity 
odpowiedzialności przewidziane w Umowie; postanowienie to dotyczy również 
naprawienia szkody, jaką Zamawiający poniesie w przypadku zaspokojenia 
niepieniężnych roszczeń osoby trzeciej; 

d) na swój koszt nabędzie stosowne prawa dla Zamawiającego albo dokona modyfikacji 
wykonanych Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych lub podejmie inne niezbędne 
działania, aby wyeliminować stan powodujący naruszenie Praw Własności 
Intelektualnej, oraz aby wykluczyć przyszłe roszczenia z tego tytułu. Dokonana przez 
Wykonawcę modyfikacja lub inne działania nie będą prowadziły do ograniczenia 
zakresu, w jakim Zamawiający może korzystać z wykonanego Przedmiotu Umowy, ani 
nie spowodują pogorszenia właściwości technicznych Instalacji (w tym warunków 
eksploatacyjnych lub osiąganych przez Instalacje parametrów). 

16.2.13 Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w obronie swoich interesów  
tj. w szczególności: 

a) umożliwić pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Wykonawcę wzięcie udziału we 
wszystkich działaniach związanych ze zgłoszonym roszczeniem lub udzielić mu 
stosownego umocowania do działania w imieniu Zamawiającego (wedle wyboru 
Zamawiającego), 

b) bez pisemnej zgody Wykonawcy, nie zawierać ugody z osobą trzecią, ani nie 
dokonywać uznania jej roszczeń, chyba że Wykonawca będzie bezpodstawnie 
odmawiał wyrażenia takiej zgody lub, pomimo wezwania Zamawiającego, nie będzie 
należycie wykonywał swoich obowiązków, o których mowa w punkcie 16.2.12. 

16.2.14 Postanowienia punktów 16.2.12 i 16.2.13 stosuje się odpowiednio także w sytuacji, gdy 
istnieje zagrożenie naruszenia Praw Własności Intelektualnej, oraz gdy o zagrożeniu 
naruszenia lub naruszeniu Praw Własności Intelektualnej zawiadomi Zamawiającego 
dowolna jednostka (w szczególności instytucja publiczna, organizacja zrzeszająca 
przedsiębiorców lub konsumentów), działająca w Polsce lub za granicą oraz niezależnie od 
tego, czy zawiadomienie związane jest z roszczeniem, karą, lub innego rodzaju sankcją 
naruszającą interesy Zamawiającego. 

16.2.15 Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy w związku z naruszeniem Praw Własności 
Intelektualnej pozostają aktualne niezależenie od zdarzeń powodujących wygaśnięcie 
udzielonych Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji lub dalszych licencji (sublicencji). 

16.2.16 Zobowiązania i odpowiedzialność Wykonawcy wynikające z niniejszego Działu pozostają 
w mocy również po zakończeniu realizacji Umowy oraz jego wcześniejszym rozwiązaniu. 
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16.2.17 Bez uszczerbku dla postanowień punktu 16.2.10, w przypadku odstąpienia od Umowy, 
Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia Umownego należnej Wykonawcy w przypadku 
odstąpienia, przenosi na Zamawiającego prawa oraz udziela Zamawiającemu praw oraz 
zezwoleń, o których mowa z niniejszym dziale, na wszystkie dobra chronione wykonane  
w ramach części Przedmiotu Umowy zrealizowanej do dnia, w którym oświadczenie  
o odstąpieniu od Umowy stało się skuteczne oraz prac kontynuowanych po tym dniu, jeżeli 
zajdzie taka okoliczność. Wykonawca udziela praw, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym z dniem, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy stało się 
skuteczne, a w przypadku prac kontynuowanych po tym dniu i jeżeli obejmują one 
dostarczenie Utworów lub Projektów Wynalazczych, z dniem odbioru tych prac. W takim 
przypadku Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Praw Własności Intelektualnej  
w zakresie wynikającym z niniejszego dziale, także w celu dokończenia budowy Instalacji 
lub ich modyfikacji bez udziału Wykonawcy.  

16.2.18 Wykonawca potwierdza, że w razie odstąpienia od Umowy, Zamawiający może bez zgody 
Wykonawcy, upoważniać inne podmioty do korzystania z wykonanej przez niego 
dokumentacji w celu dokończenia budowy Instalacji lub ich modyfikacji bez udziału 
Wykonawcy lub zezwolić osobom trzecim, działającym na zlecenie Zamawiającego, na 
korzystanie w tym celu z powyższej dokumentacji. W takim przypadku Zamawiający jest 
także uprawniony do powierzania nadzoru autorskiego nad realizacją budowy Instalacji lub 
ich modyfikacji osobom trzecim.  

16.2.19 Zamawiający jest uprawniony do prezentowania znaków towarowych zastrzeżonych na 
rzecz Wykonawcy w celach informacyjnych dotyczących realizacji Umowy, w tym  
w szczególności poprzez zamieszczanie ich na materiałach informacyjnych 
rozpowszechnianych w dowolnej formie. 

16.2.20 Żadna ze Stron nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ujawniać osobom 
trzecim treści umowy w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa, ani też 
zastrzeżonych informacji dostarczonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,  
a związanych z Umową. Przez informacje zastrzeżone Strony rozumieją informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . Informacje zastrzeżone powinny być 
opatrzone przez Stronę je przekazującą klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”.  

16.2.21 Powyższy obowiązek nie dotyczy ujawniania informacji zastrzeżonych osobom 
zatrudnionym przez Stronę lub zaangażowanym przez Stronę w charakterze doradców lub 
podwykonawców w związku z realizacją Umowy, a także ujawniania informacji 
zastrzeżonych, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Informacje powierzone osobom 
zatrudnionym lub zaangażowanym w charakterze doradców lub podwykonawców powinny 
dotyczyć wyłącznie zakresu niezbędnego dla celów realizacji Umowy. 

16.2.22 Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony 
żadnych dokumentów ani informacji otrzymanych w trakcie realizacji Umowy od drugiej 
Strony związanych z Umową w zakresie innym niż wynikającym z zezwoleń, które są 
określone w niniejszej Umowie. 

16.2.23 Zamawiający i Wykonawca nie ujawnią sami, ani wspólnie z osobami trzecimi, żadnej 
dokumentacji, obliczeń lub innych istotnych faktów, zawartych w części Umowy 
stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (część Umowy zastrzeżona przez Wykonawcę na 
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Powyższe nie dotyczy 
udostępnienia informacji Podwykonawcom w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez 
nich powierzonej części Umowy. W takim przypadku Wykonawca powinien uzyskać od 
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swojego Podwykonawcy zobowiązanie o zachowaniu poufności odpowiadające  
zobowiązaniu Wykonawcy wynikającemu z niniejszego Działu. 

16.2.24 Strony mogą posługiwać się w swoich publikacjach w celu reklamy i prowadzenia 
zwyczajowej działalności marketingowej danymi dotyczącymi osiąganych parametrów  
i danymi projektowymi, w tym uproszczonymi rysunkami i schematami, Instalacji. 

16.2.25 Wszystkie informacje i dokumentacja dotycząca wynalazków, praw patentowych, wiedzy 
technicznej i ulepszeń dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę mogą być użyte 
tylko i wyłącznie dla celów zgodnych z warunkami Umowy. 

16.2.26 Informacje i dokumentacja oznaczone w sposób określony w punkcie 16.2.20 mogą być 
udostępnione przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami wyżej wymienionej ustawy. 

16.2.27 Powyższe zobowiązania dotrzymania tajemnicy przedsiębiorstwa nie dotyczy Stron  
w zakresie informacji i dokumentacji: 

a) udostępnianych na żądanie uprawnionych organów administracji publicznej oraz 
sądów,  

b) udostępnianych na żądanie instytucji finansujących realizację Umowy,  

c) powszechnie znanych i dostępnych, 

d) otrzymanych od osób trzecich, o ile osoby te nie otrzymały ich od Stron Umowy  
w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w niniejszym Dziale,  

e) które są jawne z mocy prawa, 

f) których ujawnienia wymagane jest na podstawie przepisów o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi od spółek, w tym tych spółek, których akcje notowane są na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,  

g) których ujawnienie jest konieczne w związku z wykonywaniem praw przeniesionych 
na Zamawiającego lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z niniejszym 
Działem. 

16.2.28 W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających stosowanie przepisów określonych 
ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, każda ze Stron jest 
zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą Stronę na piśmie określając 
jednocześnie rodzaj informacji niejawnych, do których ma dostęp oraz ich klauzulę 
tajności. 

16.2.29 Żadne z postanowień niniejszego działu nie może być rozumiane jako przekazanie przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (lub jego prawnych następców) patentu, wzoru 
użytkowego, znaku firmowego, które to udostępnienie następuje w formie licencji, bądź 
sublicencji. 

16.2.30 Wykonawca oświadcza, że posiada/będzie posiadał zgodę twórców na dokonywanie 
zmian, adaptacji lub aktualizacji Utworów lub wykorzystywanie Utworów w całości lub tylko 
w jego fragmentach oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie Utworów z innymi 
utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach 
eksploatacji określonych w dziale 16 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody 
twórcy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. Wykonawca 
przenosi, w ramach Wynagrodzenia, na Zamawiającego opisane w zdaniu poprzednim 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń 
terytorialnych, czasowych i podmiotowych. Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na 
rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań Utworów, ich części  
i poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań, jak również upoważnia 
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Zamawiającego na wyrażanie podmiotom trzecim zgód na rozpowszechnianie i korzystanie 
z opracowań Utworów na polach eksploatacji wskazanych w Dziale 16. 

16.2.31 Wykonawca gwarantuje, że Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich 
wymienionych w dziale 16  polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania 
Utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami w celach związanych lub 
niezwiązanych z działalnością Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań Utworów, 
ich części i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań. 

16.2.32 Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża/wyrazi zgodę na wykonywanie przez 
Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do Utworów i ich opracowań i ich 
dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego w trybie przepisów art. 20 
ust. 1 pkt 4 Prawa Budowlanego. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez 
Zamawiającego uprawnienia do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na 
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w dziale 16. Prawo do wykonywania praw 
zależnych, o którym mowa w zdaniu powyżej przechodzi także na ewentualnych 
następców prawnych Zamawiającego. Niezależnie od powyższego, Wykonawca 
gwarantuje, że twórcy Utworów zobowiążą się do sprawowania nadzoru autorskiego na 
uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz do niewykonywania prawa do cofnięcia zgód 
dotyczących sprawowania nadzoru autorskiego.  

16.2.33 Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórcy nie będą wykonywać wobec 
Zamawiającego oraz względem podmiotów, na które Zamawiający zgodnie z Umową 
przeniesie przysługujące mu prawa do Utworów, autorskich praw osobistych,  
w szczególności gwarantuje, że twórca wyraża/wyrazi zgodę na swobodny wybór przez 
Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia 
Utworów, jak również wyraża zgodę na udostępnienie go anonimowo. Przedmiotowe 
postanowienie nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania sprawowania nadzoru 
autorskiego stosownie do postanowień powyższych Artykułów.  

16.2.34 Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków 
wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają  
z niniejszego Artykułu, w tym autorskich praw majątkowych do Utworów i ich opracowań 
oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony 
został przez Wykonawcę na podstawie niniejszego Artykułu. 

16.2.35 Zgody i zobowiązania twórców, o których mowa w dziale 16 będą zamieszone w treści 
samej dokumentacji. Kopie zgód, oświadczeń i zobowiązań twórców, o których mowa  
w dziale 16 odnoszące się do innych Utworów niż dokumentacja, jak również te dotyczące 
innych zobowiązań czy zgód twórców niż wskazane w dziale 16 Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu najpóźniej wraz z przekazaniem Utworu. 

16.2.36 Postanowienia Artykułów 16.2 – 16.11 znajdują odpowiednie zastosowanie w zakresie 
uprawnień Zamawiającego wobec dostarczonej przez Wykonawcę Dokumentacji, która nie 
jest Utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych. 

16.2.37 Postanowienia działu 16 znajdują odpowiednie zastosowanie w zakresie uprawnień 
Zamawiającego wobec dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji, która nie jest 
Utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.  
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DZIAŁ 17 – UBEZPIECZENIE 

Warunki i zasady ubezpieczenia Przedmiotu Umowy zostały wskazane w załączniku III.A.14. 

 

DZIAŁ 18 - SIŁA WYŻSZA  

18.1 Przez „Siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrzne  
w stosunku do Stron, którego wystąpieniu i skutkom żadna ze Stron nie mogła zapobiec nawet 
przy dochowaniu najwyższej staranności, o ile zdarzenie to uniemożliwia wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy. Pod warunkiem spełnienia przesłanek powyższej definicji, 
do zdarzeń siły wyższej Strony zaliczają: 

a) nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan wyjątkowy, inne działania 
zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje, terroryzm, strajki o charakterze ogólnokrajowym  
z wyłączeniem strajków ograniczonych do zakładów Wykonawcy lub Podwykonawców lub 
Zamawiającego, 

b) wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem 
skażenia, 

c) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne, ogłoszone zgodnie  
z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej, 

d) stan pandemii ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia lub stan zagrożenia 
epidemicznego lub stan epidemii ogłoszony, w drodze rozporządzenia, przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  
i chorób zakaźnych u ludzi, które ogłoszone zostały przed lub po złożeniu oferty 
Wykonawcy których skutki wpływają na niemożność wykonywania zobowiązań 
wynikających z Umowy w całości lub w części. Nie stanowi jednak siły wyższej stan 
pandemii, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, o których mowa powyżej i nie 
daje on podstaw do zastosowania regulacji przewidzianych w Dziale 18 niniejszej Umowy, 
jeżeli jego skutki wpływające na niemożność wykonywania zobowiązań wynikających  
z Umowy w całości lub w części były Wykonawcy znane przed datą złożenia oferty lub 
powinny być mu znane przy zachowaniu należytej staranności. 

18.2 Strona, po której zaistniała Siła wyższa przedstawi dokumenty i wyjaśnienia, że siła wyższa 
miała decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych. 

18.3 Wystąpienie siły wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej według punktu 18.2, stanowi 
okoliczność uzasadniającą zmianę Umowy, w szczególności terminów wykonania zobowiązań 
umownych o czas trwania Siły wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków zaistnienia Siły 
wyższej. 

18.4 Każda ze Stron będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą 
powstać w wyniku zaistnienia Siły wyższej. 

18.5 Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności Siły wyższej, Strony będą Wykonawca będzie starały 
się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie 
to w rozsądnych granicach wykonalne. Strony powiadomią się wzajemnie Zamawiającego 
o krokach, które zamierzają podjąć. 

18.6 Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki 
wystąpienia Siły wyższej oraz dalszego postępowania niezwłocznie jednak nie później niż 5 dni 
od zaistnienia Siły wyższej.  
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18.7 Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać 
dodatkowego wynagrodzenia, odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału  
w naprawie szkód. 

18.8 Czas trwania Siły wyższej i usuwania skutków zaistnienia siły wyższej jest czasem zawieszenia 
realizacji Umowy.  

18.9 Jeżeli Siła wyższa trwa przez okres dłuższy niż 180 dni i jeżeli Strony nie poczyniły odmiennych 
uzgodnień, to niezależnie od tego, że Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia 
terminów wykonania zobowiązań umownych z powodu wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron 
ma prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami Działu 13. 

DZIAŁ 19 - ORGANIZACJA I ZASADY WSPÓŁPRACY  

19.1 W sprawach dotyczących realizacji Umowy Strony ustanawiają swoich przedstawicieli, którymi 
są:  

0.0.1 ze strony Zamawiającego: 

Michał Krzywoń  
nr tel.: 33 857 67 50 
email: michal.krzywon@ec.cieszyn.pl 

0.0.2 ze strony Wykonawcy:  

.............................................................................. 

nr tel.: ........................, fax .............................., kom. ........................; email: ................... 

19.2 Obok lub zamiast osób wymienionych w punkcie 19.1.1. i 19.1.2., Strony mogą ustanowić 
dodatkowych lub innych przedstawicieli w sprawach dotyczących realizacji Umowy. 
Ustanowienie dodatkowego lub innego przedstawiciela staje się wiążące dla drugiej Strony  
z chwilą powiadomienia jej o tym na piśmie i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

19.3 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu strukturę organizacyjną zespołu wraz  
z wymaganymi przez Zamawiającego danymi organizacyjnymi. 

19.4 Zamawiający może korzystać przy realizacji swoich zobowiązań wynikających  
z Umowy z usług Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który jest reprezentantem 
Zamawiającego podczas budowy Instalacji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie 
sprawował funkcje nadzoru i kontroli w czasie realizacji Umowy w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego. 

19.4.1 Zakres praw i obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zostanie przez 
Zamawiającego jednostronnie określony i przekazany Wykonawcy w formie pisemnego 
oświadczenia Zamawiającego. W przypadku tym nie będą miały zastosowania procedury 
określone w dziale 12. 

19.4.2 W zakresie posiadanego pełnomocnictwa, działania i zaniechania Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego uważa się za działania i zaniechania Zamawiającego. 

19.4.3 Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i jego personelowi pełny  
i nieograniczony dostęp do miejsc, dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji 
uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy. 
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DZIAŁ 20 - PODWYKONAWCY  

 Wykonawca może zrealizować część niniejszej Umowy przy pomocy Podwykonawców. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich Podwykonawców, 
jak za własne działania lub zaniechania. 

 Wykonawca zatrudni wyłącznie Podwykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje, 
zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę systemem kontroli jakości. Zamawiający ma prawo 
wglądu w dokumentację referencyjno-techniczną z przeprowadzonego wyboru Podwykonawcy.  

 Wykonawca nie może powierzyć realizacji Umowy w całości jednemu Podwykonawcy.  

 Jeżeli Wykonawca będzie chciał powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy 
Podwykonawcy , zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego i uzyskać w tym zakresie jego 
zgodę , tylko wtedy jeżeli wartość takiej umowy z Podwykonawcą przekraczać ma kwotę 50.000 
PLN brutto. Wystąpienie Wykonawcy do Zamawiającego powinno zawierać opis zakresu 
Przedmiotu Umowy, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania Podwykonawcy oraz  
– w przypadku Usług lub Dostaw – dane tego Podwykonawcy (nazwa, adres), a w przypadku 
Robót budowlano-montażowych – również dokumenty, o których mowa w punkcie 0. 

Zamawiający może odmówić zgody na udział konkretnego podwykonawcy gdy: 

a) Wskazany Podwykonawca w trakcie wcześniej wykonywanych przez siebie prac na 
zlecenie EC wykonał je nienależycie, 

b) w stosunku do tego podmiotu otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe, 

c) podmiot ten naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa  
w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, że Podwykonawcy nie powierzą 
wykonania części Przedmiotu Umowy Dalszym podwykonawcom, których uprzednio 
Zamawiający nie zaakceptował. 

 Zamawiający jest zobowiązany odpowiedzieć na wystąpienie (0) Wykonawcy w ciągu 10 Dni 
Roboczych. Brak odpowiedzi w tym terminie będzie oznaczał akceptację wystąpienia.  

 Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, zobowiązuje się nie zatrudniać do 
wykonywania Przedmiotu Umowy na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego 
osób będących pracownikami Zamawiającego. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego 
obowiązku jest traktowane jako naruszenie postanowień Umowy uprawniające Zamawiającego 
do otrzymania kary umownej w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 
złotych) za każde takie naruszenie. Kara ta nie będzie uwzględniania przy obliczaniu limitu kar 
umownych. Kara ta będzie płatna na podstawie noty księgowej wystawianej przez 
Zamawiającego z 14 dniowym terminem płatności. 
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 Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom z zachowaniem terminów płatności określonych w umowach  
o podwykonawstwo, nie dłuższych niż 30-dniowe. 

 Do Robót Budowlano-montażowych realizowanych przez Podwykonawców zatrudnionych przez 
Wykonawcę będą miały zastosowanie przepisy art. 6471 Kodeksu cywilnego. Do Robót 
Budowlano-montażowych, Dostaw i Usług będą miały zastosowanie również przepisy art.447, 
art. 464, art. 465 PZP. 

 Przed podpisaniem umowy z Podwykonawcą Robót Budowlano-montażowych, Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego projekt umowy z tym Podwykonawcą 
(do akceptacji ma być również przedłożony projekt umowy zawieranej pomiędzy 
Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą oraz pomiędzy Dalszymi Podwykonawcami), a także 
projekt/projekty aneksów. Projekt każdej umowy (aneksu) powinien zawierać część 
dokumentacji dotyczącej wykonania Robót Budowlano-montażowych, których dotyczy umowa 
(aneks), w szczególności zakres Robót Budowlano-montażowych przewidzianych do wykonania 
przez danego Podwykonawcę oraz wysokość wynagrodzenia za te Roboty. 

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy (kopię zawartego aneksu)  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlano-montażowe w terminie 7 dni od 
zawarcia umowy, aneksu. 

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy (kopię zawartego aneksu)  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy lub Usługi i wartości powyżej 50 000,00 
PLN w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, aneksu.  

Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku wskazane powyżej skutkować będzie tym, iż nie 
powstanie na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność solidarna 
Zamawiającego wobec Podwykonawców oraz Dalszego Podwykonawcy zaangażowanego 
przez Wykonawcę jak również nie znajdzie zastosowania określony w art. 465 ust. 1 PZP 
obowiązek zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Niezależnie 
niedopełnienie tych obowiązków traktowane będzie jako nienależyte wykonanie obowiązków 
umownych Wykonawcy.  

Wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub kopią aneksu do umowy o podwykonawstwo 
przedłożony zostanie odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
Dalszego Podwykonawcy potwierdzający że osoby zawierające umowę posiadają uprawnienia 
do reprezentacji.   

 Zamawiający w terminie 10 Dni Roboczych od dnia doręczenia projektu umowy, projektu 
aneksu (w przypadku Robót Budowlano-montażowych) i podpisanej umowy, podpisanego 
aneksu  
(w przypadku Dostaw i Usług) zgłosi pisemnie swoje zastrzeżenia w sytuacji gdy projekt 
umowy, aneksu i umowa, aneks nie spełnia warunków wskazanych w punkcie 20.12 i 20.13. 
Niezgłoszenie uwag przez Zamawiającego w tym terminie uważa się za akceptację projektu 
umowy, aneksu (w przypadku Robót budowlano-montażowych) i umowy, aneksu (w przypadku 
Dostaw i Usług) .  

 W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą w zakresie Robót 
Budowlano--montażowych, Dostaw i Usług muszą zostać zawarte poniższe postanowienia: 
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0.11.1 Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu 
odpowiedzialności za wady (gwarancji), aby nie był on krótszy od okresu 
odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

0.11.2 Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z takiej umowy bez 
zgody Zamawiającego i Wykonawcy; 

0.11.3 Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo oraz przekazania pełnej i aktualnej informacji  
o stanie rozliczeń pomiędzy Wykonawcą – Podwykonawcą oraz Dalszymi 
Podwykonawcami; 

0.11.4 Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania 
Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy względem Podwykonawcy;  

0.11.5 Podwykonawca wyraża zgodę na przeniesienie wszystkich praw i obowiązków 
Wykonawcy wynikających z jego umowy z Wykonawcą na Zamawiającego w przypadku 
odstąpienia Zamawiającego od Umowy z Wykonawcą; 

0.11.6 wyłączona zostanie możliwość potrącania przez Podwykonawcę wierzytelności wobec 
Zamawiającego z ewentualnymi wierzytelnościami Zamawiającego wobec takiego 
Podwykonawcy; 

0.11.7 termin płatności nie będzie dłuższy niż 30 dni od daty wystawienia faktury przez 
Podwykonawcę; 

0.11.8 Zamawiający nie będzie brać udziału w przeprowadzanych odbiorach prac pomiędzy 
Wykonawcą i Podwykonawcą i Dalszymi Podwykonawcami; 

0.11.9 przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie Robót 
Budowlano-montażowych, Dostaw, Usług które ściśle odpowiadają Przedmiotowi 
Umowy. Termin realizacji prac w umowie podwykonawczej nie może wykraczać poza 
termin realizacji Przedmiotu Umowy; 

0.11.10 Podwykonawca zobowiąże się do niezawierania umów z Dalszymi Podwykonawcami bez 
zgody Zamawiającego; 

0.11.11 Zamawiający może odmówić zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub Dalszym 
podwykonawcą w przypadku określonym w punkcie 20.5. 

Jednocześnie w umowach o podwykonawstwo nie mogą być zawarte zapisy uzależniające 
uzyskanie przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy.  

20.12 W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą Dostaw, Usług, Robót 
Budowlano-montażowych będzie zawarte postanowienie, że termin płatności za zrealizowane 
Dostawy, Usługi, Roboty Budowlano-montażowe nie będzie dłuższy niż 30 dni od daty 
wystawienia faktury przez Podwykonawcę, Dalszego Podwykonawcę. 

Wymogi wskazane w niniejszym punkcie i 20.12 będą spełniały także umowy zawierane  
z Dalszymi podwykonawcami.  

20.13 Wraz z każdym Protokołem Płatności Wykonawca złoży Zamawiającemu:  
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20.13.1 oświadczenia podpisane przez Podwykonawców i Dalszym Podwykonawcom dotyczące 
Etapu Realizacji poprzedzającego wykonanie Etapu Realizacji objętego aktualnym 
Protokołem Płatności lub  

20.13.2 dowody dokonania zapłaty tym Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom 
wynagrodzenia odpowiadającego treści umów z tymi Podwykonawcami lub Dalszymi 
Podwykonawcami.  

Z treści oświadczenia musi wynikać informacja o: 

a) należnościach wymagalnych i zapłaconych przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

b) należnościach wymagalnych i niezapłaconych przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

c) płatnościach niewymagalnych, 

- na dzień składania oświadczenia.  

W przypadku niezłożenia oświadczeń wszystkich Podwykonawców i Dalszych podwykonawców 
objęte poprzednim Protokołem Płatności i niezłożenia przez Wykonawcę dokumentów 
potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz wszystkich Podwykonawców   
i Dalszych podwykonawców objęte poprzednim Protokołem Finansowym tj. potwierdzeń 
przelewów (ewentualnie zezwolenia właściwego sądu na złożenie płatności na rzecz 
Podwykonawcy do depozytu sądowego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu na 
rachunek depozytowy Ministra Finansów), Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności 
objętych aktualnym Protokołem Płatności w zakresie, w jakim wymagalne płatności należne 
Podwykonawcom dotyczące poprzednich Etapów Realizacji nie zostały zapłacone przez 
Wykonawcę, chyba że Wykonawca należycie uzasadni odmowę zapłaty Podwykonawcy. 

20.14 W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających  
z umowy z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą nie wypłacono całości lub części 
należnego mu wynagrodzenia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie  
o okolicznościach uzasadniających odmowę zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
obniżenie jego wynagrodzenia. 

20.15 Jeżeli którykolwiek z Podwykonawców i Dalszych podwykonawców udokumentuje 
Zamawiającemu fakt istnienia niezapłaconych, a należnych mu od Wykonawcy płatności, 
Zamawiający, po uzyskaniu potwierdzenia Wykonawcy, według własnego uznania może 
dokonać płatności części wynagrodzenia należnego Wykonawcy bezpośrednio na rzecz 
Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje 
Wykonawcę. 

20.16 Każda kwota zapłacona na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy przez 
Zamawiającego będzie podlegać w całości potrąceniu z najbliższych płatności Zamawiającego 
na rzecz Wykonawcy, a jeżeli nie będzie to możliwe, to będzie zaspokajana z Zabezpieczenia. 
Jeżeli Zamawiający nie zaspokoi swojego roszczenia zgodnie z procedurą opisaną w zdaniu 
poprzednim, wówczas może dochodzić zasądzenia brakującej kwoty od Wykonawcy przed 
sądem powszechnym. 

20.17 W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców i Dalszych 
podwykonawców w oparciu o art. 647¹  Kodeksu cywilnego przeciwko Zamawiającemu, 
Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu  
w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec 
Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy. Niezależnie od powyższego Wykonawca 
zobowiązany jest: 
a) na własny koszt podjąć obrony interesów Zamawiającego, w szczególności poprzez 

przystąpienie do rokowań lub negocjacji z osobą trzecią, która wystąpiła z roszczeniem 
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oraz poprzez przystąpienie w drodze interwencji ubocznej do ewentualnego postępowania  
w przedmiocie roszczenia, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe poprzez wyznaczenie 
pełnomocnika współpracującego z Zamawiającym lub działającego za Zamawiającego 
(wedle wyboru Zamawiającego), 

b) pokrycia wszelkich kosztów, jakie Zamawiający poniesie w związku z roszczeniem,  
w szczególności, kwoty zasądzone od Zamawiającego prawomocnym wyrokiem, kwoty 
zapłacone przez Zamawiającego na skutek zawartej ugody, rozsądne koszty obsługi 
prawnej, koszty związane z podjęciem negocjacji oraz koszty postępowań sądowych, 
polubownych lub postępowań administracyjnych, niezależnie czy będą miały miejsce  
w Polsce, czy za granicą, 

c) zwolnić Zamawiającego z wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osoby trzeciej do 
pełnej wysokości odpowiedzialności Zamawiającego wobec osoby trzeciej i bez względu 
na limity odpowiedzialności przewidziane w Umowie. 

20.18 Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 647 
Kodeksu Cywilnego i art. 465 ust. 1 PZP zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty 
odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy.  

20.19 Wszelkie projekty umów, umowy, projekty aneksów i aneksy w języku inny niż polski muszą być 
przedkładane do akceptacji przetłumaczone na język polski.  

20.20 Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub umowy Podwykonawcy z Dalszym 
Podwykonawcą nie stanowi podstawy do podwyższenia Wynagrodzenia Umownego za 
wykonanie Przedmiotu Umowy.  
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DZIAŁ 21 – FORMUŁA HANDLOWA, TRANSPORT I OZNAKOWANIE DOSTAW  

21.1 Formułą handlową dla Dostaw jest DDP (Delivered Duty Paid) według INCOTERMS 2010, 
miejsce przeznaczenia: Teren Budowy – Zakład..  

21.2 Na użytek Umowy formuła handlowa DDP jest rozszerzona i obejmuje również następujące 
obowiązki Wykonawcy, jak:  

a) transport do miejsca przeznaczenia, w tym transport z miejsc składowania na Teren 
Budowy, 

b) przejęcie odpowiedzialności związanej z dostarczeniem Dostaw na Teren Budowy, 

c) pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia (Dostaw) w transporcie (Cargo), 

d) załadunki i rozładunki, magazynowanie Dostaw, przeładunki na polach składowania, w tym 
rozładunek, magazynowanie i ruch materiałowy na Terenie Budowy, odprawy celne, 
opłacenie należności celnych, podatków importowego i VAT oraz innych podatków i opłat 
należnych od Dostaw importowanych do Polski, a także oznakowanie Dostaw według 
punktu 21.6, 

e) prawidłową taryfikację Dostaw, terminowe zgłoszenie Dostaw do odprawy celnej  
i terminową odprawę celną, opłacenie w terminie wymaganym przez przepisy celne i inne 
przepisy opłat, podatków i należności celnych związanych z Dostawami importowanymi do 
Polski, 

f) pokrycie wszelkich kosztów wynikłych z nie oclenia Dostaw, z nieprawidłowej taryfikacji,  
z opóźnienia zgłoszenia Dostaw do odprawy celnej, z opóźnienia w opłaceniu opłat 
importowych, pokrycie kosztów dostaw uzupełniających dokonywanych na skutek braków 
ilościowych stwierdzonych w zrealizowanych Dostawach, 

g) w oparciu o odpowiednie pełnomocnictwa wystawione przez Zamawiającego, obsługa 
systemu INTRASTAT (system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej), zgodnie z ustawą z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne  
i Rozporządzeniem Ministra Finansów  z dnia 15 listopada 2016 r.  w sprawie zgłoszeń 
INTRASTAT, 

h) przejście ryzyk i własności zgodnie z Działem 10 Umowy. 

21.3 Wszelkie działania wynikające z Umowy będą realizowane przez Wykonawcę w sposób nie 
ograniczający osobom trzecim możliwości korzystania z dojazdowych dróg publicznych  
i prywatnych, chyba że takie ograniczenie zostało uzgodnione ze stosownymi organami. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie roszczenia i zniszczenia w tym zakresie oraz ponosi 
wszelkie koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń. 

21.4 Jeżeli Dostawa (lub jej część) ulegnie uszkodzeniu / zagubieniu podczas transportu, to 
Wykonawca wymieni uszkodzony lub dośle zagubiony podczas transportu element lub jego 
część w terminie niepowodującym opóźnienia wykonania Umowy w terminach wskazanych  
w punkcie 4.1, z zastrzeżeniem punktu 12.3 lit. b) (zdarzenia stanowiące Siłę wyższą).  

21.5 Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie w swoim kraju i w krajach swoich 
Podwykonawców wszelkich zezwoleń oraz ewentualnych licencji eksportowych, niezbędnych 
przy wywozie Dostaw ze swojego kraju, a także (w razie konieczności) wszelkich zezwoleń przy 
przewozach tranzytem przez terytorium innych krajów. 

Wykonawca jest także zobowiązany uzyskać na własne ryzyko i koszt wszystkie dokumenty 
obowiązujące przy wwozie Dostaw do Polski. 
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Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć na swój koszt wszystkie dokumenty 
wysyłkowe, jakie są wymagane w obrocie międzynarodowym towarów (w tym wymagane 
przepisami obowiązującymi w Polsce) oraz udokumentować pochodzenie towaru wymaganymi 
prawem świadectwami (certyfikatami). 

21.6 Oznakowanie Dostaw powinno być trwałe, czytelne, w sposób jednoznaczny identyfikujące 
dostawę, jej odbiorcę i miejsce przeznaczenia. 

21.7 Wykonawca zastosuje opakowanie Dostaw zapewniające ich ochronę przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem w czasie załadunku, transportu, ewentualnych przeładunków, aż do rozładunku 
na Terenie Budowy oraz na czas ich ewentualnego składowania przed wbudowaniem  
w Instalacje. 

21.8 Wykonawca na swój koszt dokonuje utylizacji opakowań bezzwrotnych zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Polsce. Zwrotu opakowań oznaczonych jako zwrotne dokonuje Wykonawca 
także na własny koszt. 

21.9 Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Dostawy oraz sprzęt Wykonawcy 
przechowywane będą na Terenie Budowy przez Wykonawcę na jego koszt i wyłączne ryzyko. 
Zamawiającego nie obciążają żadne zobowiązania z tym związane. 

21.10 Transport Dostaw, sprzętu montażowego oraz innych elementów i urządzeń potrzebnych do 
realizacji Umowy na Terenie Budowy będzie prowadzony zgodnie z przepisami i instrukcjami 
obowiązującymi u Zamawiającego, doręczonymi Wykonawcy przed zawarciem Umowy. 
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DZIAŁ 22 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

22.1 Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu. 
22.2 W odniesieniu do wszystkich kwestii nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie  

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy PZP oraz inne powszechnie 
obowiązujące w Polsce przepisy prawa. 

22.3 Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne lub nie będzie mieć zastosowania, to  
– o ile Strony nie uzgodnią postanowienia zastępczego o skutkach najbardziej odpowiadającym 
pierwotnym intencjom i celom Stron – stosuje się art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego. 

22.4 Wykonawca będzie realizował Umowę zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, 
a w szczególności: Prawo Budowlane, przepisy o ochronie środowiska, przepisy dotyczące 
odpadów, odprowadzaniu ścieków itp. 

22.5 Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy w całości 
ani w części na osobę trzecią.  

22.6 Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy, a wynikających z Umowy na rzecz banków 
lub towarzystw ubezpieczeniowych, finansujących lub ubezpieczających realizację niniejszego 
Umowy jest możliwy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający nie 
odmówi wydania takiej zgody bez uzasadnionej przyczyny. 

22.7 Wszelkie zmiany Umowy muszą nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności z wyłączeniem przypadków wskazanych w Umowie. 

22.8 Wszelkie dokumenty wymagane w ramach Umowy i pozostała korespondencja związana  
z Umową będą przekazywane osobiście, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres 
drugiej Strony podany w punkcie 22.10 w następujący sposób: 

a) dokumenty doręczane osobiście będą uważane za odebrane w dniu doręczenia, pod 
warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Stronę adresata za pisemnym potwierdzeniem 
odbioru, 

b) dokumenty przesłane faksem lub pocztą elektroniczną będą zawsze niezwłocznie pisemnie 
przesłane listem poleconym, przesyłką kurierską lub przekazane osobiście za 
potwierdzeniem odbioru pod rygorem ich bezskuteczności, 

c) dokumenty przesłane pocztą będą zawsze przesyłane listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru. 

22.9 Za moment dostarczenia dokumentu do Zamawiającego przyjmuje się moment jego otrzymania 
przez Zamawiającego w Dniu Roboczym w godzinach  07:00 – 15:00. Dokumenty dostarczone 
poza tym przedziałem czasowym traktuje się jako dostarczone w najbliższym Dniu Roboczym, 
następującym po danym dniu.  

22.10 Każda Strona jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę pisemnie o zmianie swojego adresu 
pocztowego, numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej przeznaczonych do odbierania 
korespondencji. W razie zaniechania takiego powiadomienia, za skuteczne uznaje się 
doręczenie na poprzedni adres, o którym nadawca został powiadomiony przez drugą Stronę. 

22.11 Wszystkie dokumenty i całą korespondencję związaną z Umową należy kierować na adresy 
Stron podane poniżej: 

Adres Zamawiającego: 

Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o., ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn, faks: 33 857 67 07, 
e-mail:sekretariat@ec.cieszyn.pl 

Adres Wykonawcy: 
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…………………………………………………faks:…………., e-mail:……… 

22.12 Korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą będzie prowadzona w języku polskim. 
Wszystkie dokumenty powstające w związku z realizacją Umowy będą sporządzane  
w języku polskim. Również w języku polskim będą prowadzone wszelkie spotkania Stron 
związane z realizacją Umowy. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć 
wraz z tłumaczeniem na język polski. 

22.13 W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami tworzącymi Umowę Strony są związane 
postanowieniami tego dokumentu, który znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów Umowy. 
Strony ustalają następującą hierarchię dokumentów Umowy: 

a) Umowa 

b) Załączniki do Umowy III.A.1-3, 5-8, 10-11, 14, 15 - w podanej kolejności 

c) Pytania i odpowiedzi (załącznik III.A.9 ) oraz modyfikacje treści SIWZ 

d) SIWZ wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik III.A.4 ) oraz z innymi 
załącznikami  

e) Oferta Wykonawcy z dnia ………………… z oświadczeniami i załącznikami 

f) Pozostałe Załączniki 

22.14 Zawarte w treści niniejszego dokumentu odesłania do działów, punktów, podpunktów lub innych 
jednostek odnoszą się do jednostek redakcyjnych niniejszego dokumentu, chyba że 
zastrzeżono inaczej. 

22.15 Wraz z podpisaniem niniejszej Umowy Strony podpiszą Umowę o powierzeniu przetwarzania 
danych zgodnie z załącznikiem III.A.15. 

22.16 Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne 
osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, 
realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną 
poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, 
zwanego „RODO”, a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.).oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją  
o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej 
Zamawiającego: http://www.ec.cieszyn.pl/media/RODO.pdf oraz Wykonawcy 
…………………………………………………… 

22.17 Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie Strony. 

22.18 Umowę sporządzono w języku polskim w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze 
dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA  

 
 
 


