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Zatgcznik nr 7 do SWZ

tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rzgdowy Fundusz Polski tad - Program inwestycji
strategicznych

(Projektowane postanowienia umowy stanowig element specyfikacji warunkéw zaméwienia tym samym nalezy je
interpretowac facznie z pozostatymi cze$ciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA
Nr RINT.272. ... .2024

Sporzadzona w dniu..........ccceeveevinerenee. w Jabtonce pomiedzy
Gming Jabltonka z siedziba w Jablonce przy ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jablonka
NIP 735-28-56-459, REGON 491892222
reprezentowang przez
.
2 e
zwang dalej Zamawiajgcym,

z siedzibag: ........

reprezentowang PrZEZ: .......ccceevveeeeieeeeneeeenieeeesreee s
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcag

§1
w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w postepowaniu pn.:

»Modernizacja infrastruktury oswietlenia ulicznego na terenie
gminy Jabtonka”
Strony zgodnie oswiadczaja, iz w wyniku przeprowadzonego postepowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesénia 2019 roku Prawo zamowienh publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm. — dalej: ,ustawa” lub ,Pzp”)
oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, w
ktéorym w odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu oferty mogg sktada¢ wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a
nastepnie Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte bez przeprowadzenia negocjacji,

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§2

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn.: Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie
Gminy Jabtonka” w oparciu o dokumentacje techniczng, przedmiar, STWIOR, oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci

techniczno- budowlanymi, normami branzowymi i PN.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ powierzone mu roboty/zadania zgodnie z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej zwanej "SWZ"), w tym Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia (dalej zwanym "OPZ") - Zalacznik nr 10 do SWZ zawierajacy Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej zwanej "STWIiORB"), projekt
wykonawczy, przedmiar robét oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami
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prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony Zamawiajgcego, ktore to stanowia integralng czes¢
umowy.
2.1. Zakres robdt niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje
w szczegolnosci: Szczegdtowy opis oraz sposob realizacji zamowienia zawiera Opis Przedmiotu Zaméwienia
(OP2), stanowigcy Zatgcznik nr 10 do SWZ i stanowi integralng czes¢ umowy.
2.2. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompleksowej modernizacji i przebudowy systemu oswietlenia
ulicznego w gminie Jablonka zgodnie z zapisami w Projekcie wykonawczym: Remont (modernizacja) sieci
elektroenergetycznej 0,23kV oswietleniowej w ramach zadania pn. ,Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie
Gminy Jabtonka”. Przedmiotem zamowienia jest modernizacja systemu oswietlenia drogowego, w ramach jednego
zamoéwienia publicznego. Zakres obejmuje wymiane nieefektywnych energetycznie opraw oswietleniowych na
oprawy w technologii LED, wraz z okablowaniem oraz wymiane wysiegnikéw na linii owietleniowej napowietrznej.
Powyzszy zakres obejmuje:
» Montaz opraw oswietleniowych na stupie/montaz 500 sztuk opraw LED wraz z okablowaniem i zabezpieczeniami/
* Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego oraz wysiegnikéw
» Montaz wysiegnikow rurowych na stupieW
W ramach modernizacji istniejgcej infrastruktury nalezy uwzgledni¢ aktualne normy os$wietleniowe, oraz
rozwigzania technologiczne. Rekomenduje sie zastgpienie istniejgcych opraw sodowych nowymi oprawami typu
LED. Modernizacja powinna uwzglednia¢ spetnienie normy oswietleniowej przez nowe oprawy.
Wymaga sie rowniez, aby wraz z wnioskami materiatowymi wykonawca przedstawit uzupetniong tabele atrybutow
(Zatgcznik — tabela parametréw opraw), o rodzaje i parametry stosowanych opraw.
Powyzszg tabele atrybutow (Zatgcznik — tabela parametrow opraw) nalezy przedstawi¢ wraz z ofertg w celu
weryfikacji zapisu réwnowaznosci.
Za rozwigzanie rbwnowazne uznaje sie oprawy, ktérych sumaryczny bilans energetyczny (moc opraw) nie moze
by¢ wigkszy niz w zestawieniu tabelarycznym referencyjnym, oprawy o strumieniu Swietinym emitowanym z oprawy
nie mniejszym niz uzyty w projekcie (Dokumentacja Modernizacji Oswietlenia - Obliczenia Fotometryczne).
Dopuszczalne jest odstepstwo od parametréw referencyjnych wynikéw fotometrycznych pod warunkiem spetnienia
wymagan Polskiej Normy PN-EN 13201, tzn. tolerancja dla parametréw Uo, Ul, Tl i REI na poziomie +/- 10 %; Lm,
Em i Emin dla jezdni na poziomie +/- 5 % w stosunku do referencyjnych obliczen fotometrycznych pod warunkiem
spetnienia wymagan ww. Normy przy zatozeniu tych samych parametrow (szeroko$¢ drogi, szerokos¢ modutu,
wspotczynnik konserwacji, wysokos¢ montazu, kat nachylenia, nawierzchnia itp.) Zaktada sie spetnienie tych
parametrow na poziomie nie gorszym niz w wyliczeniach referencyjnych z dopuszczalnym odstgpstwem. Na
wykonawcy cigzy obowigzek udokumentowania spetnienia wymagan poprzez wykonanie i zataczenie do oferty
projektu o$wietleniowego zawierajgcego wszystkie elementy wraz z plikiem zrodtowym zapisanym w formacie .dIx
lub réwnowaznym. Obliczenia oraz prezentacja wynikow obliczen musi byé w petni zgodna z przyjetymi..
2.3.Zadanie nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym wykonanym przez firme ECOENERGY POLAND.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania czynnosci administracyjnych polegajacych na takim dziataniu
Wykonawcy aby uzyskat w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego dokument pozwalajgcy na uzytkowanie obiektow

objetych zamoéwieniem, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego {uzyskanie—pozwolenia—na
uzytkowanie niejestwymagane).

. Integralng czescig niniejszej umowy sa:

. specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ),

. oferta Wykonawcy,

. karta gwarancji jakosci robot budowlanych

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR),

e. dokumentacja techniczna

f. przedmiar

4. Dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych petnig funkcje
nadrzedng w stosunku do przedmiaru roboét, ktdry ma charakter wytgcznie pomocniczy

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) zakresem rzeczowym zamowienia opisanym w §2 Umowy,

b) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

¢) obowigzujgcymi przepisami i normami, w szczegolnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, Polskimi Normami
i Branzowymi Normami Budowlanymi, ,

d) poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru,

e) z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy oraz
oddania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy w terminie uzgodnionym w Umowie

f) dokumentaCJa projektowg sporzqdzona jak wskazano w ust 2

O 0T W

h) specyfikacjami technicznymi wykonanla i odbioru robét budowlanych (STWiIORB);

i) przedmiarami rob6t majgcymi charakter pomocniczy w zwigzku z przyjetym ryczattowym rozliczeniem robot.

i) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych czynnos$ci administracyjnych polegajgcych
na takim dziataniu Wykonawcy aby uzyskat w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego dokument pozwalajacy na
uzytkowanie obiektéw objetych zamdwieniem, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.



Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka
,Modernizacja infrastruktury o$wietlenia ulicznego na terenie gminy Jabtonka”
Sygnatura Akt: RINT.271.1.22.2024

6. Wykonawca oswiadcza, iz posiada stosowne kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje osobami
posiadajgcymi uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa, niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy.

7. Realizacja przedmiot niniejszej Umowy jest dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, przyjetego na mocy uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwatami Rady
Ministrow nr 176/2021 z 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r., oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika
2022 r., zmieniajgcymi uchwate w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych wydanej na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.
568 z pézn. zm.).

8. Z uwagi na fakt, ze zadanie dofinansowane jest w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych Wykonawca oswiadcza, ze jest Swiadomy, iz w interesie Zamawiajgcego jest
terminowa realizacja zamoéwienia. W przypadku niedotrzymania terminu umownego, zachodzi ryzyko utraty
dofinansowania i powstania w zwigzku z tym szkody po stronie Zamawiajgcego, ktérg na wezwanie pokryje
Wykonawca w terminie i wysokosci wskazanej w wezwaniu Zamawiajgcego.

Dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 80%
wartosci inwestycji, jednak nie wiecej niz 760 000,00 z}.

Zaliczka w wysokosci do 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w §8 ust. 2 niniejszej umowy i stanowi¢
bedzie wklad wiasny Gminy Jablonka w zwigzku z dofinansowaniem inwestycji z Programu Rzadowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokos¢ kwoty zaliczki zaleze¢ bedzie od
wysokosci wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w §8 ust. 2 wynikajacego ze zlozonej oferty) wyptacona
po wystawieniu przez Wykonawce faktury zaliczkowej w terminie do 14 dni od podpisania umowy.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy
stanowigcej wklad wltasny Zamawiajacego w wysokosci do 20% wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.
Zaliczka zostanie wyptacona w terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej faktury zaliczkowej, na
podstawie prawidlowo wystawionej faktury zaliczkowej przez Wykonawce na rachunek bankowy
Wykonawcy. Pozostata czes¢ wynagrodzenia stanowigca dofinansowanie z Rzagdowego Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych zostanie wyptacona po zakonczeniu realizacji zaméwienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wyptacone zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z
Rzadowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
nastapi w catosci po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia odbioru inwestycji.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z trescig Regulaminu naboru wnioskéw na dofinansowanie w
ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad, Program Inwestycji Strategicznych Edycja 9 ,,Rozswietlamy
Polske”.

W zwigzku z dofinansowaniem inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych odbior koncowy zaméwienia nastgpi nie wczesniej niz 120 dni od podpisania uméw.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy.
1. Strony ustalaja, iz zakonczenie catego zakresu robét nastgpi w terminie 120 dni od dnia podpisania
umowy.
2. Rozpoczecie realizacji umowy nastgpi w dniu przekazania placu budowy.
3. Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy zorganizowaé¢
zaplecze budowy i rozpoczg¢ prace budowlane zwigzane z realizacjg zamoéwienia.
4. Data przekazania terenu budowy: do 7 dni od daty podpisania umowy
5. Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie odbioru w terminie wczesniejszym niz 120 dni od podpisania umowy tylko w
przypadku wczesniejszego wykonania robét budowlanych dla kazdej z trzech czesci zamdwienia, przy czym termin
ten musi zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Wykonawce/Wykonawcow wszystkich czesci zamoéwienia oraz
przez Zamawiajgcego.

§4
Oswiadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z catoscig dokumentacji i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.
2. Wykonawca biorgc powyzsze pod uwage oswiadcza, ze nie bedzie wnosit Zadnych roszczen zwigzanych z
powyzszym.
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3. W ramach zawartej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dozoru i przejecia petnej odpowiedzialnosci za
plac budowy od momentu jego przejecia do dnia podpisania protokotu koncowego robé6t budowlanych;

4. Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie do zachowania szczegdlnych zasad i procedur bezpieczenstwa na
terenie prowadzenia robét. Dokona wszelkich koniecznych zabezpieczen i ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢
na terenie robot za wszystkie szkody powstate tak na osobie jaki i mieniu poszkodowanych.

5. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadan. Zabezpieczenia zastosowane przez
Wykonawce muszg by¢ takie, aby nie bylo mozliwosci przebywania na terenie robét oséb nieupowaznionych.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i oséb trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw.

7. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkow, ograniczajgc do niezbednego
minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

8. Odpowiedzialnos¢ w zakresie powyzszym tak wobec Zamawiajgcego, jak i 0sob trzecich ponosi w catosci i
wytgcznie Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec oséb trzecich.

9. Wpykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw.

10. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajgc do niezbednego
minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

11. Odpowiedzialno$¢ w zakresie powyzszym tak wobec Zamawiajacego, jak i oséb trzecich ponosi w catosci i
wytgcznie Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec 0sdéb trzecich.

12. Z uwagi na fakt, ze zadanie dofinansowane jest w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych oraz ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Wykonawca
oswiadcza, ze jest Swiadomy, iz w interesie Zamawiajgcego jest terminowa realizacja zaméwienia. W
przypadku niedotrzymania terminu umownego, zachodzi ryzyko utraty dofinansowania i powstania w
zwigzku z tym szkody po stronie Zamawiajgcego, ktéra na wezwanie pokryje Wykonawca w terminie i
wysokosci wskazanej w wezwaniu Zamawiajgcego.

§5
Inspektorzy Nadzoru

1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ...................
T e — W SPeCjalnosCi ......ocuvvviiininiiiien

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane — (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.). Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest to
niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowg i dokumentacjg projektowg wykonania przedmiotu
umowy- do wydania Wykonawcy polecenia dokonania takich zmian jako$ci i ilosci lub ich odpowiednich czesci,
ktére uzna za niezbedne, a Wykonawca zobowigzuje sie je wykonac.

3. Wykonawca musi zapewnic Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu petng dostepno$¢ do robot. Wykonawca
jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywroci¢
roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

4. Jezeli, pomimo dochowania wymogdéw opisanych w ust.3, Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia, co do jakosci wykonanych robét to poleci Wykonawcy odkryé roboty w takim zakresie, jaki uzna
za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki
analogiczne jak w przypadku zakrycia robét, o ktérym mowa w ust.3 oraz zobowigzany bedzie do wykonania
tych robot ponownie — zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.

§6
Potencjal Wykonawcy — Nadz6r merytoryczny

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego
prawa.

2. Wykonawca wyznacza kierownika budowy:

S — posiadajgcego uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych — petnigcego funkcje kierownika budowy.

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnié
warunki bezpieczenstwa jak réwniez ubezpieczyé budowe i roboty, a po zakonczeniu prac usuna¢ z terenu
budowy w terminie 14 dni zaplecze oraz wszystkie materiaty i uporzagdkowac teren, jak réwniez zobowigzany
jest do prawidtowego przebiegu ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu
drogowego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wtasnych materiatéw i przy uzyciu wtasnego sprzetu.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdbw wylgcznie pierwszej jakosci i odpowiadajgcych
parametrom zawartym w normach, w specyfikacjach technicznych i zgodnych z wymogami Prawa Budowlanego
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oraz posiadajgcymi wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania. Wykonawca ma
obowigzek przedstawié i przekaza¢ Zamawiajgcemu Swiadectwa, atesty i inne dokumenty stwierdzajgce jakos¢
uzytych materiatéw i wyrobdw, przed ich wbudowaniem, co nie powoduje wylgczenia odpowiedzialnosci
Wykonawcy.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust.2-- powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujacych

w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci. Na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane kontroli — badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub
tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki, materialy wymagane do badania jakosci

materiatéw, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw oraz dostarczy atesty na wbudowane
materiaty.

. Badania materiatéw, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji robot urzgdzen, mienia takze osob trzecich lub ich

czesci przez Wykonawce lub jego podwykonawcow lub z ich winy, Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia
szkod i doprowadzenia urzadzen lub mienia do stanu poprzedniego. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z
odpowiedzialno$ci wobec 0s6b trzecich zastosowanie ma rowniez §11 ust. 2 niniejszej umowy. W przypadku,
gdy stanie sie to z winy Zamawiajgcego lub os6b przez niego uprawnionych do przebywania na placu budowy,
naprawa nastepuje na koszt Zamawiajgcego.

. Wykonawca ma obowigzek w czasie realizacji umowy utrzymywac porzadek na budowie, przestrzegaé przepisy

bhp i ppoz., oraz wszelkie obowigzujgce przepisy w tym zwigzane ze sktadowaniem oraz usuwaniem odpadow
tacznie.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie swojej dziatalnosci (na sume ubezpieczenia nie

mniejszg niz 500 000,00 zt) na zgdanie Zamawiajgcego przediozy¢ je Zamawiajgcemu w wyznaczonym
terminie.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie personelu. Stosownie do tresci art. 95 ustawy Prawo zamowien
publicznych zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465 z p6zn.
zm.) os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacja zamdéwienia.

9.1) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb

wykonujgcych wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robét objetych zamowieniem,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy tj. osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci polegajgcych na
wykonywaniu pracy fizycznej, operatorbw maszyn i urzgdzen (z wyjatkiem obstugi geodezyjnej oraz oséb
petnigcych funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét jezeli dotyczy) na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1* ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465 z p6zn. zm.).

9.2) W ftrakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 9.1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do: - zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
i dokonywania jego oceny, - zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
Www. wymogu, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét objetych zaméwieniem.

9.3) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych
wskazane w punkcie 9.1 niniejszej umowy czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, przy czym oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy i/lub

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony), przy czym kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw), jednakze
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania i/lub

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.

9.4 W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogdéw wskazanych powyzej a w szczegolnosci w
przypadku odmowy przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie do wgladu
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ktoregokolwiek z dowoddéw okreslonych w ust 9.3 niniejszej umowy Zamawiajgcy przewiduje sankcje okreslone
w niniejszej umowie tj. naliczenie kar umownych o ktérych mowa w niniejszej umowie, a takze bedzie to
podstawg do zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art.22§1 ustawy Kodeks pracy, umowg cywilnoprawng.

10. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu harmonogram realizacji przedmiotu umowy i ptatnosci w okresie 14 dni
od daty podpisania umowy uwzgledniajgcy termin realizacji robét i zakonczenia prac zgodnie z § 3 ust. 1.
Harmonogram za zgodg stron moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy i stanowi integralng cze$¢
umowy. Zamawiajgcy moze nanie$¢ zmiany do harmonogramu, a Wykonawca zobowigzany jest je przyjgc.
Powyzsza zmiana nie bedzie traktowana jako zmiana umowy i nie bedzie wymagata zawarcia aneksu do

umowy.

11. Aktualizacja powotanych w ust. 10 dokumentéw nie ma Zadnego wptywu na zmiang umownego terminu

wykonania przedmiotu umowy.

§8

Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy w kwocie okreslonej w ust. 2
bedzie miato forme ryczattu w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.

z 2023 r. poz. 1610 z pézn.zm.).

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy naleznos¢ za realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
niniejszej umowy, zgodnie z wybrang oferte, w nastepujgcej wysokosci:

Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu
zamowienia

Cena netto

Nalezny podatek
VAT...%

Cena netto + nalezny
podatek VAT

»Modernizacja infrastruktury oswietlenia
ulicznego na terenie gminy Jabtonka” —
koszty kwalifikowane

1) Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego
oraz wysiegnikow

2) Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego nal
wysiegniku - Oprawa osw. drogowa o mocy|
19,5W"

3) Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego nal
wysiegniku - Oprawa o$w. drogowa o mocy 29W"

4) Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na
wysiegniku - Oprawa osw. drogowa o mocy 60W"

5) Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na
wysiegniku - Oprawa osw. drogowa o mocy 129W"

.zb

..zt

..zt
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»Modernizacja infrastruktury oswietlenia
ulicznego na terenie gminy Jabtonka” —
koszty niekwalifikowane

1) Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30
kg na stupie - stup ZN (dt. 1 m, wys. 0 m, montaZ
na szczycie)

2) Montaz wysiegnikdow rurowych o masie do 30
kg na stupie - stup E (dt. 1 m, wys. 0 m, montaz nal
szczycie) ..zt ...zt

3) Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30
kg na stupie - stup E (dt. 1,5 m, wys. 0,5 m, montaZ
na szczycie)"

4) Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30
kg na stupie - stup ZN (dt. 1,5 m, wys. 0,5m,
montaz na szczycie)

..zt

Razem cena oferty brutto za realizacje catego zaméwienia wynosi

..zt

(cena ofertowa brutto StOWNIe: .. ... .. e

)

3.

Wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania oraz te,
ktore Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w celu prawidtowego wykonania umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Zmiana wynagrodzenia
jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie oraz przepisach ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty mediow, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzgdku, koszty
skladowania oraz usuwania odpadéw, koszty zabezpieczen oraz inne koszty niezbedne do prowadzenia
robaét, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt zaplecza techniczno-socjalnego.
Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do konca realizacji inwestycji, chyba, ze co innego wynika z
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
numerem NIP: 735-28-56-459 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem VAT i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania
faktur VAT.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 bedzie nalezne i rozliczane na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur VAT.

Zaptata faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie okreslonym w
§10 ust. 24.

1) od daty ztozenia oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiajgcego lub
2) od daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF.

§9

Zamoéwienia polegajace na powtérzeniu podobnych ustug lub robét budowlanych

Zamawiajgcy przewidudje/nie przewiduje* udzielenia zamoéwien polegajgcych na powtdrzeniu podobnych ustug lub
robot budowlanych do niniejszego postepowania o ktdérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

§10
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za realizacje przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z zapisami Uchwaty
Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestyciji Strategicznych oraz Uchwatami nr 176/2021 Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2021 r.,
nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r., oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r. zmieniajgcymi uchwate w
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3.

11.

12.

sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i Regulaminem
naboru wnioskébw w/w programu wysokos$ci wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w §8 ust. 2
wynikajgcego ze ztozonej oferty) oraz na podstawie faktury kohncowej, po wykonaniu kompletnego
przedmiotu zamoéwienia i po bezusterkowym odbiorze kohAcowym.

2. Strony ustalajg, iz rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi na podstawie:

1) wyptaconej zaliczki. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy po uprzednim
protokolarnym przekazaniu terenu budowy wyptaci zaliczke w wysokosci do 20 % wynagrodzenia brutto
kosztéw kwalifikowanych.,

2) faktury koncowej w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia umownego brutto w tym do 80%
kosztow kwalifikowanych oraz pozostata warto§¢ umowy dotyczgcych kosztow niekwalifikowanych o
ktorych mowa w § 8 ust.2, po przediozeniu protokotu odbioru koncowego wraz z zatgcznikami. Termin
ptatnosci wynosi 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury koncowej
na catos¢ kwoty o ktérej mowa w § 8 ust.2, z zastrzezeniem iz warto$¢ wynagrodzenia koncowego wynosic
bedzie pozostatg czesc, tj. po odjeciu kwoty zaliczki o ktdérej mowa w ust. 10 pkt. 1, zryczattowanego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust.2.

3) Protokolarny odbiér przedmiotu umowy odbedzie sie po zakonczeniu robét i ma wykazaé ich zgodnosé z
SWZ i zatagcznikami do niej. Protokolarny odbiér bedzie podstawa do zwrotu zabezpieczenia zwrotu zaliczki
oraz wyptaty pozostatej czesci ( 80 %) wynagrodzenia zawartego w § 8 ust.2.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze koncowe rozliczenia wynagrodzenia za wykonang inwestycje
nastgpi po odbiorze koncowym inwestycji przez Zamawiajgcego. Wystawienie faktury kohcowej nastgpi po
odbiorze petnego zakresu przedmiotu Umowy, pod warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego
bezusterkowego odbioru koncowego wraz z decyzjg pozwolenia na uzytkowanie (jezeli dotyczy).
Wykonawca moze zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. 2020 poz.1666 z pozn. zm.), przesta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Zamawiajgcy wyraza zgode na
wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania.

PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF).

Adres PEF: GLN 5907670744010.

4a. Zamawiajgcy prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Wiasciwag
dla Gminy Jabtonka PEF jest Broker PEF Expert dostepny pod adresami:

a) https://efaktura.gov.pl (Portal PEF);

b) https:// https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker Expert ).

Przelew z tytutu wynagrodzenia bedzie/nie bedzie* dokonywany przy zastosowaniu podzielonej ptatnosci w
rozumieniu art. 108a ustawy o Podatku od towardw i ustug VAT (t. j. Dz. U. 2021 poz. 685 z pdzn. zm.).

5a. W przypadku zmian w zakresie podanych rachunkéw Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego pisemnie. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnosé za
nieprawidlowe wskazanie rachunku rozliczeniowego z otwartym rachunkiem VAT i/lub za brak informacji o
zmianach w tym zakresie.

5b. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy o numerze ..............c.c.cooeeee.

Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek wskazany w ust. 6 pkt 6b jest rachunkiem bankowym do ktérego
wydzielony zostat rachunek VAT na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci - ptatnosci w systemie Spilit
Payment (dotyczy Wykonawcy bedgcego ptatnikiem podatku VAT).

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek o ktérym mowa w ust.6 pkt 6b niniejszej umowy jest rachunkiem
widniejacym w Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako Podatnicy VAT Ministerstwa Finanséw (Biata Lista
Podatnikow VAT).

O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowigzujg sie wzajemnie
powiadamiag.

Zmiana rachunku bankowego wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

W przypadku braku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego i/ lub wskazania innego niz
widniejacy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biata Lista Podatnikéw)
Zamawiajgcy wstrzyma dokonanie pfatnosci, a termin ptatnosci faktury ulega zawieszeniu do czasu
wskazania rachunku bankowego umozliwiajgcego zrealizowanie przelewu dla Wykonawcy zgodnie z
przepisami prawa.

Zamawiajgcy, informuje ze kazdorazowo w sytuacji koniecznosci dokonania ptatnosci na rachunek bankowy
nie znajdujgcy sie w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ziozy
zawiadomienie do Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dla siedziby Wykonawcy, o dokonaniu
ptatnosci niezgodnie z wymogami ustawy o VAT celem uwolnienia sie przez Zamawiajgcego od podatkowe;j
odpowiedzialnosci solidarnej oraz uniknigcia innych sankcji prawnych.

W przypadku nieprawidtowosci, w wystawionej fakturze termin ptatnosci ulega wstrzymaniu i ponowny bieg
terminu ptatnosci liczy sie od dnia usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci oraz
przedtozenia prawidtowej faktury (nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminéw
ptatnosci po dokonaniu korekty i przedtozeniu jej Zamawiajgcemu).
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca dokonuje rozliczenia zamdwienia i wystawia faktury na Gmine Jabtonka, ul. 3 Maja 1, NIP 735-
28-56-459, REGON 491892222,
i doreczona na adres:
Urzad Gminy Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka.
Strony postanawiajg, ze zaptata naleznosci Wykonawcy nastapi w terminie okreslonym w ust. 24, liczac od
dnia dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z:
- dokumentami rozliczeniowymi
- bezusterkowym protokotem odbioru robét wraz z zatgcznikami
- o$wiadczeniami Podwykonawcéw o dokonaniu zaptaty na ich rzecz przez Wykonawce i braku
jakichkolwiek zalegtosci.
- decyzjg pozwolenia na uzytkowanie (dotyczy odbioru koncowego)
- dokumentami o ktérych mowa w §10 ust. 15 niniejszej umowy z zastrzezeniem §16.1 oraz §16.2
niniejszej umowy
z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego. Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia i
doreczenia faktury koncowej Zamawiajgcemu nie wczesniej anizeli po uptywie 7 (stowem: siedmiu) dni od
dnia sporzadzenia przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy niezawierajgcego w
swej tresci stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, limitujgcych mozliwo$é dokonania
odbioru przez Zamawiajgcego. Faktura koncowa, wystawiona i doreczona Zamawiajgcemu w terminie
wczesniejszym anizeli wskazany w postanowieniach zdania poprzedzajgcego skutkuje tym, iz wskazany
w fakturze termin wyznaczony Zamawiajgcemu na zaptate naleznosci objetej fakturg nie biegnie i
rozpoczyna swoj bieg dopiero z uptywem 7 dni od dnia sporzadzenia przez Strony protokotu, o ktérym
mowa w zdaniu 2 niniejszego ustepu. Za dzien zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta Zamawiajgcego-
oraz z zastrzezeniem ust. 22
Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom lub po
zlozeniu pisemnego oswiadczenia ze przy realizacji zamoéwienia, bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy, nie zawierat zadnych uméw z podwykonawcami.
Wykonawca nie moze bez pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego, przeniesc catosci lub
czesci swoich praw wynikajgcych z tej Umowy,
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia praw i obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym
dokonac cesiji, przekazu, sprzedazy, potrgcenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci wobec
Zamawiajgcego, korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum, cztonkowie upowaznig
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, petnomocnika konsorcjum do wystawienia przez niego faktury
oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim czionkom konsorcjum z tytuiu
czesciowego lub catkowitego wykonania przedmiotu umowy.
Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, bioragcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych;
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 20, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
Majac na wzgledzie obowiazki natlozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [bedacy organizatorem
naborow wnioskéw o dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych (dalej jako: Program)] na Zamawiajacego w drodze udzielonej Wstepnej Promesy Nr
Edycja9RP/2023/215/PolskiLad, dotyczacej dofinansowania Inwestycji stanowiacej przedmiot
niniejszej Umowy z Programu, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ finansowanie przez
Wykonawce inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy (rozumiang jako wyplate
srodkéw objetych dofinansowaniem w ramach Programu), z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu zaméwienia (w czesci nieobjetej
uprzednio udzielong Wykonawcy zaliczka, o ktérej mowa w §10.1) nastapi w terminie nie dluzszym
niz 30 dni od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego w sposob
okreslony w §12 Umowy

§10.1
Zaliczka

1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi na podstawie:

1) Wyptaconej zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 1 i ust. 3 i art. 443 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ udzielenia zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, ze wysokos¢ udzielonej
zaliczki nie przekroczy 20% kwoty wskazanej w § 8 ust.2. Platnos¢ realizowana bedzie w formie zaliczki w
wysokosSci Kwoty ................oee.i zt brutto i stanowi¢ bedzie wktad wiasny Gminy Jablonka w zwigzku z
dofinansowaniem inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
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Wysokos$¢ kwoty zaliczki zaleze¢ bedzie od wysokosci wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w §8 ust. 2
wynikajgcego ze ztozonej oferty).

2) Wyptata zaliczki nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury zaliczkowej na rachunek bankowy wykonawcy ..............c..ccoooiiiiinin.n. Wykonawca w terminie do 14 dni
(stownie: czternastu dni) liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wystawi i doreczy Zamawiajgcemu fakture
zaliczkowa, stanowigca podstawe do wyptaty zaliczki przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi fakture zaliczkowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardéw i ustug. W pozostatym zakresie Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji w czesci
niepokrytej wktadem wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate srodkéw z Promesy. Natomiast
ptatnos¢ koncowa nastgpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury korcowej lub zgodnie z regulaminem Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych - w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru koncowego inwestycji.
Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wyptacone zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Fakture Wykonawca wystawi na Gming Jabtonka w formie papierowej lub fakture ustrukturyzowana przestang
drogg elektroniczng, wskazujac w niej jednoczesnie nr rachunku!, na ktéory ma by¢ dokonana ptatno$é
wynagrodzenia.

Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce, zaptata nastepuje na warunkach okreslonych w § 16.2 ust. 3 do ust. 8

2. Zamawiajacy zazada wniesienia zabezpieczenia zaliczki w przypadku, gdy warto$¢ zaliczki przekroczy 20 %
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §8 ust. 2 w wysokosci rownej 100 % wartosci udzielanej zaliczki w
jednej z form okreslonych w art. 442 ust. 3 PZP, j. .....cooiiiiiii, 2. Udzielenie zaliczki jest mozliwe
jedynie po uprzednim wniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej w wysokosci 100% wartosci udzielonej zaliczki. Okres obowigzywania zabezpieczenia
zaliczki obejmuje termin liczony od dnia ztozenie go Zamawiajgcemu do dnia wykonania umowy okreslonego w §
3 ust.1 zwiekszony o minimum 30 dni od daty wykonania przedmiotu umowy

3. Udzielenie zaliczki nastgpi po uprzednim wniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia zwrotu zaliczki, o ktérym
mowa w ust. 2.

4. Okres obowigzywania zabezpieczenia zaliczki obejmuje termin liczony od dnia ztozenia go w siedzibie
Zamawiajgcego do dnia wykonania umowy okreslonego w § 3 ust.1 zwiekszonego o 30 dni od w/w terminu
wykonania umowy.3

5. Zabezpieczenie zaliczki wnosi sie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego poprzez ztozenie w oryginale
dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobe upowazniong.

6. Zaliczka zostanie wptacona na konto wskazane przez Wykonawce niezwtocznie od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury zaliczkowej po uprzednim wniesieniu zabezpieczenia o ktérym mowa w ust.3.

7. Pozostata do zaptaty kwoty wynagrodzenia umownego brutto bedzie zaptacona w oparciu o prawidtowo
wystawiong przez Wykonawce fakture po dokonaniu protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu umowy bez
zastrzezen w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidiowo wystawionej faktury. Protokolarny odbiér przedmiotu
umowy odbedzie sig¢ po zakonczeniu robot i ma wykazac ich zgodnos¢ z SWZ i zatgcznikami do nie;.

8. Protokolarny odbiér bedzie podstawg do zwrotu zabezpieczenia zwrotu zaliczki oraz wyptaty pozostatej czesci (
80 %) wynagrodzenia zawartego w § 8 ust. 2.

9. Zamawiajgcy zweryfikuje wystawiong fakture koncowa pod wzgledem jej zgodnosci z zawarta umowag lub
protokotem odbioru robat.

10. Wykonawca, w terminie do 14 dni liczgc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wystawi i doreczy Zamawiajgcemu
fakture zaliczkowa, stanowigcg podstawe do wyptaty zaliczki przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zobowigzuje
wyptaci¢ zaliczke w wysokosci wskazanej w ust. 1 w terminie do 21 (stownie: dwudziestu jeden) dni, liczac od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej.

Faktura zaliczkowa ma by¢ wystawiona przez Wykonawce na:

Gmina Jabtonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabtonka,

NIP: 735-28-56-459, REGON: 491892222

i doreczona na adres:

Urzad Gminy Jabtonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabtonka.

11. Za dzien zaptaty zaliczki, o ktérej mowa w ust. 1 Strony przyjmujg dzien obcigzenia kwotg zaliczki rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i na jego
pisemne wezwanie, jezeli:

1) Wykonawca, z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego, nie przystapit do realizacji przedmiotu umowy
przez okres co najmniej 21 dni, liczac od dnia podpisania umowy lub nie przystgpit do realizacji robot przez okres
co najmniej 7 dni w stosunku do terminu wskazanego w przyjetym harmonogramie;

* Zaptata naleznosci z faktury nastgpi przelewem na bankowy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy widniejgcy w elektronicznym wykazie
podatnikow VAT (tzw. ,biatej liscie” - https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka ).

2 Zapis dotyczy przypadku, gdy wartos¢ zaliczki przekroczy 20% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy.

8 Zapis dotyczy przypadku, gdy wartos¢ zaliczki przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy.
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2) Zamawiajgcy odstapit od niniejszej Umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, ze skutkiem
ex tunc;

11. Wystawiona przez Wykonawce faktura koncowa, powinna spetnia¢c wymagania okreslone w art. 106f ust. 3
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z pézn. zm.).

§10.2

Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzglednione w zaméwieniu podstawowym
1. Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji projektowej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego
doszto do zawarcia Umowy, a ktore to sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych
lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zostaé dokonana lub zmiana wykonawcy choé mozliwa
spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow (w tym réwniez
gdy pomimo mozliwej do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny zrealizowania robét dodatkowych/uzupetniajgcych
przez innego wykonawce, koszty eksploatacji -powstatych w wyniku realizacji rob6t dodatkowych budowli wraz z
drogowymi obiektami inzynierskimi - w okresie cyklu zycia bylyby zdecydowanie wyzsze) a wzrost ceny
spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie przekracza 50% wartosci niniejszej Umowy,
beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie pisemnego (pod rygorem niewaznosci) aneksu do
niniejszej Umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznoéci wykonania tych robét podpisanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Wykonawce (jego upowaznionego
przedstawiciela).
2. W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania robét dodatkowych Wykonawca sporzadzi kosztorys
uzupetniajgcy na podstawie kosztorysu ofertowego, ktoéry zostat sporzadzony przez Wykonawce, z zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie powinno przekracza¢ ceny rynkowej (rozumianej jako najbardziej
oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, sposréd cen oferowanych przez wykonawcéw,
pozwalajacej na wykonanie zamdéwienia z nalezytg starannoscia i zgodnie ze sztukg budowlang oraz wymaganiami
Zamawiajgcego, uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).
3. Kalkulacja ceny dla zakresu robaét, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej,
zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji, nie wyzszych od srednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla wojewddztwa matopolskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana) oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Nakltadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw Ilub nakladéw witasnych Wykonawcy,
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

§11
Kary Umowne

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i trwatos$é wykonanych robét i uzytych materiatow,
urzadzen, instalacji.

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom
trzecim poprzez wadliwe wykonanie robdt i swoje dziatanie lub zaniechanie, zwalniajgc tym samym
Zamawiajgcego od odpowiedzialno$ci wobec osob trzecich. W przypadku poniesienia jakichkolwiek
kosztéw przez Zamawiajgcego, zwigzanych z odpowiedzialnoscig za szkody, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego zwrotu kwot na rzecz Zamawiajgcego.

3.  Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie od umowy ktérejkolwiek ze stron z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

4. Strony zobowigzujg sie do kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru

w stosunku do daty wskazanej w §3.

2) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy po przekroczeniu terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych przy

odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji za kazdy dzien zwtoki.

3) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki.

4) Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 0,2%,

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

5) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w

wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

6) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.
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7) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek odmowy przediozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub
nieprzedtozenie w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowodow okreslonych w §7 ust. 9 pkt 9.3 niniejszej
umowy w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych prace
wskazane w §7 ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ,

8) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
prace wskazane w §7 ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ.

9) w przypadku awarii przedmiotu zamdéwienia Wykonawca dokona naprawy nie pdzniej niz 24 h od zgtoszenia.
Za kazdy dzien opdznienia w naprawie Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare w wysokosci 50 zt za kazdg nie
Swiecacg oprawe.

5. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone od wartosci faktury brutto— za kazdy dzien zwtoki —

po przekroczeniu terminu okreslonego w §10 ust. 19.

Kary umowne, moga by¢ potrgcane z faktury Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli wysokosé kar umownych nie

pokrywa rzeczywiscie poniesionych szkdd.

9. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych z dowolnej kwoty naleznej Wykonawcy w dowolnym
czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w inny sposéb. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia robot ani z innego zobowigzania wynikajgcego z n/n umowy.

10. Poza powyzszym strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary, ktére
bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

10.1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za odstgpienie od umowy tak Wykonawcy, jak i

Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy

10.2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

Kary te nie dotyczg przypadkéw okreslonych w art. 456 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i §15 ust 1 pkt 1.7) i

ust 5 niniejszej umowy.

11. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 40 % tacznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

12. Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary tak za opdznienia, jak i za odstgpienie od umowy.

13. Zamawiajagcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, z zastrzezeniem przepiséw dotyczacych zwalczania COVID-19.

©oNo

§12
Odbiory

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Odbidr koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

3. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo i posiadajacy
zgodnie z Prawem Budowlanym stosowne kwalifikacje zawodowe (jezeli s3 wymagane).

4. W czynnosciach odbioru uczestniczg przedstawiciele stron. Poza umocowanymi przedstawicielami stron, w
odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

5. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru

koncowego przekaze on Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne i inne
dokumenty poswiadczajace jako$¢ materiatow i wyrobow, (jezeli nie zostaty one przekazanie wczesniej przez
Wykonawce Zamawiajgcemu) w jezyku polskim.

6. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest ich zakohczenie i skompletowanie
dokumentacji, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
a/ oswiadczenia kierownika budowy potwierdzajgcego, ze: roboty zostalty wykonane zgodnie ze sztukg
budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz, ze plac budowy oraz wszelkie przylegte
drogi, budynki, place i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty profesjonalnie uprzatniete i
doprowadzone do nalezytego stanu.
b/ protokotéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci — wydane
przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania)
¢/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego w tym decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub
skuteczne zgtoszenia zamiaru uzytkowania (lub braku sprzeciwu co do zamiaru uzytkowania) jezeli dotyczy
i jest wymagane — .

7. W przypadku nie dostarczenia, ktdéregokolwiek z powyzszych dokumentéw zamawiajgcy bedzie miat prawo
do nie przystepowania do czynnosci odbiorowych lub dokonania odbioru jednostronnego.
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8. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robét w ciggu 14 -dni od daty zawiadomienia go
o osiggnieciu gotowos$ci do odbioru i przedtozenia catosci dokumentacji, zawiadamiajgc o tym Wykonawce -
— jednak nie wczesniej niz 100 dni od podpisania umowy.
9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1. jezeli wady nadajg sie do usunigcia - moze odméwic odbioru do czasu usunigcia tych wad
2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie wg swego uznania lub zgda¢ ponownego wykonania robét
b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - moze zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi, nie dokonujgc odbioru.
W kazdym przypadku Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, moze powierzy¢ wykonanie osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy - wybor nalezy do Zamawiajgcego. Koszt wykonania zastepczego Zamawiajacy
moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.
10. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.
11.Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy.
12. W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do odbioru, Zamawiajgcy uprawniony jest do wyznaczenia terminu
odbioru, a w przypadku gdyby Wykonawca nie przystgpit do odbioru, lub go nie dokonat Zamawiajgcy moze
dokonac odbioru jednostronnego.
13. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru cze$ciowego wpisem do dziennika
budowy.
14. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu
w celu dokonania ich odbioru.
15. Dokumentem niezbednym do przeprowadzenia odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu bgdz
odbioru czesciowego bedzie Protokdt Czesciowego Odbioru Robot zawierajgcy wszelkie niezbedne dane,
akceptacje, atesty, certyfikaty, $wiadectwa, deklaracje, wyniki badan
i sprawdzen, pomiary geodezyjne potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania robé6t budowlanych. Zbiér Raportéw
Kontroli Robét zaakceptowany przez Inspektoréw Nadzoru stanowi¢ bedzie podstawe do sporzadzenia protokotu
odbioru wykonanych robét (odbioru cze$ciowego).

16. Odbiory robét (ulegajacych zakryciu, zanikajgcych i czesciowych) bedg dokonywane przez Inspektorow
nadzoru niezwtocznie (do trzech dni roboczych) po ich zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
17. Na potrzeby wyznaczenia wartosci rob6t wykonanych w danym okresie realizacji przedmiotu umowy, na

dzien roboczy konczacy dany okres sporzadzany bedzie protokot fizycznego i procentowego zaawansowania robét.

§13
Gwarancja wykonania i uprawnienia z tytutu rekojmi
1. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonanie

przedmiotu umowy, na warunkach wskazanych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy {j. ,karcie gwarancyjnej
jakosci robot budowanych”.

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie bedg posiada¢ one wad, ktére pomniejszajg wartos¢
robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca
przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze
osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego cze$ci.

3. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i/lub rekojmi za wady
fizyczne robot i materiatdw/urzadzen objetych umowg wad prawnych stwierdzone w toku czynnosci odbioru
koncowego i powstate w okresie trwania gwaranc;ji i rekojmi.

4, W przypadku, jesli wada (usterka) dotyczy urzgdzen, dwukrotna naprawa tego samego urzgdzenia,
powoduje obowigzek wymiany takiego elementu na nowy.

5. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji materiatléw i rob6t wchodzacych w zakres realizacji
przedmiotu umowy - wygasajg po uptywie ... miesiecy, z tym ze jezeli producent materiatébw/urzadzen
udziela dituzszej gwarancji obowigzuje termin gwarancji wskazany przez producenta, z tym ze
odpowiedzialnym wzgledem Zamawiajgcego pozostaje Wykonawca, chyba ze Zamawiajacy skieruje
roszczenia do producenta.

6. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym, liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy;

b) w dniu nastepnym, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, w przypadku gdy w jego toku
nie stwierdzono wad.

¢) w dniu nastepnym, od dnia wymiany materiatéw, urzadzen, itp. i/lub ich czesci

7. Bieg terminu, po uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu gwarancji, rozpoczyna sie w stosunku do
Wykonawcy w dniu nastepnym po zakonczeniu czynnosci odbioru koncowego i stwierdzeniu prawidtowego
wykonania robot.

8. Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy.
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9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze dokonac¢ ich usuniecia w
zastepstwie Wykonawcy lub zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Wykonawca dokona zaptaty za koszty wykonania zastepczego w terminie 7 dni od przedstawienia
odpowiednich dokumentéw finansowych wraz z wykazem kosztéw. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie
z jego wynagrodzenia kosztow wykonania zastgpczego.

10. Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres gwaranc;ji jakosci

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

12. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

13.  Okres napraw gwarancyjnych przedtuza odpowiednio okres udzielonej gwaranc;ji. W przypadku
wymiany catosci lub czesci materiatéw/ urzgdzen lub dokonania istotnych napraw termin gwarancji biegnie
na nowo od dokonania wymiany/naprawy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy*
1. Na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
Wykonawca wnosi przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
......... w wysokosci 5 % calkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2, tj. w kwocie
................................ T V3 0T 100 I = M\ )

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia
wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia

6. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od
dnia odbioru korncowego robot i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
10. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej
niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 10 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

12. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci zabezpieczenia.

§15
Umowne prawo odstgpienia od umowy
Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkoéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym przystuguje im prawo odstgpienia
od umowy w catym okresie jej obowigzywania, jak rowniez w okresie gwaranc;ji i rekojmi
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy gdy:
1.1 zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy;
1.2 zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;
1.3 Wykonawca przerwat realizacje robét i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni;
1.4 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub nie przejat terenu robét w terminie ;
1.5 jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg lub tez nie nalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, w tym opdznia sie z oddaniem robét w terminie okreslonym w §3;
1.6 nie dokonat ptatnosci na rzecz podwykonawcy;
1.7 w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
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lub dalsze wykonanie umowy moze =zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub
bezpieczenstwu publicznemu, w tym wypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia finansowo-prawne.
1.8 jezeli zachodzi co najmniej jedna z zastepujgcych okolicznoéci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore
cigzg naniejna mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.8 lit. a), zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci umowy.
4. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z powodu przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1-1.6
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.
5. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli, Zamawiajgcy zawiadomi wykonawce, iz wobec zaistnienia
uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia finansowo-prawne.
6. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 16.2 ust. 3 niniejszej umowy, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
7. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zadnych
konsekwencji finansowych, w przypadku niewywigzywania sie lub nienalezytego wywigzywania sie¢ Wykonawcy ze
swoich obowigzkéw, wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy oraz naruszenia postanowien zawartych w
umowie przez Wykonawce.
8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.
9. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacyjny
robét w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt
Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.
10. Strona odstepujaca od umowy zobowigzana jest zawiadomi¢ drugg Strone o zamiarze odstgpienia - na 2
tygodnie przed terminem odstgpienia.

§16.1
Podwykonawcy
Zapis w przypadku nie angazowania Podwykonawcow
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac sitami wtasnymi caty zakres rzeczowy robot.
lub
Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcéw
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamdwienie sitami wtasnymi oraz przy udziale podwykonawcow.

Zasady rozliczania robét wykonywanych przez Wykonawce przy udziale Podwykonawcéw

1. Zakres rzeczowy robot, ktéry Wykonawca zrealizuje angazujgc Podwykonawcow:

a) Podwykonawca (poda¢ nazwe, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

o) = 1 =13 o] o T S USSP PSRR )

2. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcow na zasadach okreslonych w art. 6471
Kodeksu Cywilnego (T.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 1610, z pézn. zm.) oraz zgodnie z ustawg Pzp, (Dz.U. z 2023r. poz.
1605 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy/éw,
dostawcow.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane przed zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
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1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dituzszy niz okreslony w ust. 5.

3) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem- kopii kazdej zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz kopii kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
9.Zamawiajacy, w terminie 14 dni, moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia umowy, uwaza sig za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zobowigzany jest
przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytagczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktdbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

13. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zapisu o
obowigzku zapoznania sie z niniejsza umowg i oswiadczenie, ze jg akceptujg i beda respektowac jej postanowienia.
14. Zapisy w umowach z podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami, dostawcami dotyczace m.in. kar,
odstgpien, potrgcen, skutkdow nieprawidtowego realizowania umowy, zapiséw dot. porzadku i zasad bhp, gwarancji
nie mogg by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego.

15. Termin pfatnosci Podwykonawcy na rzecz podwykonawcoéw i/lub dalszych podwykonawcéw nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni.

16. Przepisy ust. 4-15 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

17. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w zlozonej ofercie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
jest! e

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kidérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
19. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art.125 ust.1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

20. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

21. Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.
22. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§16.2
Podwykonawcy

1. W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego podwykonawce,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu w dokumenty finansowe potwierdzajace uregulowanie naleznosci
wynikajgcych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca bgdz dalszym podwykonawca.

2. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i o zapfatach dla podwykonawcéw a wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi
Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote nalezng podwykonawcom oraz
oswiadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy/ dostawcy o uregulowaniu wymaganego
wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 3. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) Zzlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy/dostawcy, o
ktéorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej
bezposrednio podwykonawcy.

9. Koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 3, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo wglagdu w dokumenty finansowe
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw i zgdania przedstawiania na kazde zgdanie Zamawiajgcego
dowodéw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

11. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byty
one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw.

12. Z zastrzezeniem art. 6471 § 5 KC - Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z
podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce.

13. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do
wykonania roboty

14. Wraz z fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu wspolne oswiadczenie Wykonawcy
i podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy okreslajgce sposdb podziatu wynagrodzenia okreslonego we
fakturze dla Wykonawcy i podwykonawcy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania o$wiadczen podwykonawcow i/lub dalszego podwykonawcy o
dokonaniu ptatnosci na ich rzecz w nastepnym dniu roboczym po terminie ptatnosci

16. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tj. zaciggania zobowigzan (
zawierania umow)

17. Zamawiajgcy ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajgce w tym zakresie.

18. Wykonawca jako wierzyciel wyraza nieodwotalng zgode by Zamawiajgcy przelat przystugujgcg mu naleznosé,
na konto podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy zawiadamia na pismie Wykonawce o
przelaniu naleznosci na konto podwykonawcy. Ta sama zasada moze zosta¢ zastosowana przez Zamawiajgcego
réwniez w razie braku oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 14 i 15.

19. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, co do roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy i
braku zgody, co do podziatu wynagrodzenia z kazdej faktury, Zamawiajgcy zobowigzany jest wstrzymaé wypfate
wynagrodzenia do czasu uzyskania porozumienia (Ugody) albo prawomocnego rozstrzygniecia sprawy przez sad.
20. W razie sporu, o ktorym mowa wyzej, termin zaptaty faktury ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy. Ta zasada ma réwniez zastosowanie w razie braku ztozenia oswiadczen, o ktérych mowa w niniejszej
umowie, jezeli Zamawiajgcy nie skorzystat z uprawnienia, o ktdrym mowa w ust. 18.

21. Powyzsze dotyczy dalszych podwykonawcéw oraz dostawcéw.

22. Postanowienia § 16.1 i § 16.2 umowy stosuje sie odpowiednio do zasad zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami i dostawcami.

23. Dokonanie zapfaty na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, Dostawcy zwalnia Zamawiajgcego
z obowigzku zaptaty na rzecz Wykonawcy.

§17
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Konsorcjum, udostepnienie zasobow

1. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tredci umow, ktore zawarli
miedzy soba.

2. Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia, jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego z
wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych dotyczy to rowniez ptatnosci.

3. Wykonawcy, na piSmie za potwierdzeniem odbioru, mogg wyznaczy¢ jednego z nich do korespondenciji,
odbioru i przyjmowania oswiadczen Zamawiajgcego jak i ptatnosci

4, Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich roboét, chyba, ze co
innego wynika z odrebnych ustaleh, oraz do koordynowania wszystkich robét. W razie sporu miedzy
wykonawcami, koordynatora wyznaczy Zamawiajgcy.

5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3, 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego.
6. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. od 118 do art. 122 ustawy Prawo

zamowien publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

§18
Inne Obowiazki Wykonawcy

1. Kierownik Robot Wykonawcy, przed rozpoczeciem robét stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy, ma

obowigzek dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

a) kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych (potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem),

b) kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego (potwierdzonych za
zgodnos$¢ z oryginatem),

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania ze strony jego dostawcow,
sprzedawcow, jak i innych oséb wspotpracujacych przy realizacji zobowigzan umownych - tak jak za swoje,
réwniez z tytutu gwarancji.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku lub w wyniku
wykonywanych roboét.

4. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ nalezytej starannosci dla uniknigcia uszkodzenia
lub zniszczenia innych elementéw placu budowy w tym juz wykonanych robot. W przypadku spowodowania
szkody Wykonawca jest zobowigzany, wg uznania Zamawiajgcego, do naprawienia uszkodzen swoim
staraniem i na swoj koszt lub pokrycia naktadéw finansowych, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajacy - co
jednak nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zados¢uczynienia za ewentualne straty, jakie poniést Zamawiajgcy
(np. koniecznos¢ dodatkowych naktadéw dla nadrobienia spowodowanego przez Wykonawce opdznienia w
realizacji zobowigzan). O kwoty wynikajgce z powyzszego zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy
za przedmiot umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca zapewnia — nadzér i zabezpieczenie BHP i p.poz. robét oraz zaplecza jak rowniez wyposazenie
ich i swoich pracownikdw w niezbedny sprzet w tym zakresie, jak i utrzymywanie porzadku na zapleczu i w
rejonie prowadzonych robét — a w przypadku nie dochowania powyzszego Zamawiajgcy zleci wykonanie prac
porzadkowych na koszt Wykonawcy i moze potragci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy koszt wykonania
zastepczego jego obowigzkdw, na co ten wyraza zgode.

6. Wykonawca, poczgwszy od dnia przejecia placu budowy, az do ich zakonczenia potwierdzonego odbiorem
koncowym, ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych przez siebie,
pracownikéw i osoby wspétpracujgce, osoby trzecie, jak i znajdujgcego sie mienia na placu budowy, jak i za
wszelkie skutki dziatan jak i zaniechan.

7. Wykonawca realizujgc roboty zobowigzany jest podporzadkowywaé sie poleceniom inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, stuzbom BHP Zamawiajacego, w zakresie przestrzegania wymogoéw BHP i p.poz, jak rowniez
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa, organizacji robét, ruchu ludzi i sprzetu oraz materiatéw obowigzujgcych
na terenie budowy. Jezeli w wyniku dziatan lub zaniechania Wykonawcy w zakresie zagadnien jw. Zamawiajgcy
poniesie jakiekolwiek szkody to Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia, w tym do zwrotu natozonych
na przedstawicieli Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego kar lub mandatéw.

8. Wykonawca przestrzegat bedzie i stosowat sie do obowigzujgcych przepiséw panstwowych i lokalnych w

zakresie gospodarki odpadami i ochrony srodowiska. Koszty z tego wynikajgce lub z tym zwigzane bedag
ponoszone przez Wykonawce bez obcigzania nimi Zamawiajgcego. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy
oraz po ich zakonczeniu, swoim staraniem i na swoj koszt bedzie usuwat opakowania i odpady, jakie pozostajg
po jego robotach. Opakowania i odpady bedg skiadowane wytgcznie w miejscach do tego wyznaczonych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po zakonczeniu robét Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze budowy w
terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Podobnie jak odpady i opakowania jw. wszelkie odpady
niebezpieczne lub szkodliwe dla Srodowiska bedg przez Wykonawce segregowane i usuwane i sktadowane w
odpowiednich pojemnikach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem/
kontaktem osdb trzecich.
W przypadku nie dochowania powyzszego, prace te zleci Zamawiajgcy na koszt Wykonawcy i dokona
potrgcenia naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode. Odpowiedzialno$s¢ w tym
zakresie wobec Zamawiajgcego, oséb trzecich ponosi w catosci i wytgcznie Wykonawca i wobec tego zwalnia
Z niej Zamawiajgcego takze wobec osob trzecich.
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9. Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z Zamawiajgcym, jak i innymi wykonawcami zatrudnianymi przez
Zamawiajgcego w celu prawidtowego wykonania swojego zakresu robaot.

10. Jezeli Zamawiajgcy powezmie zastrzezenia do jako$ci robot, materiatdw, urzgdzen czy wyposazenia
niezaleznie od etapu realizacji umowy, to powiadomi o tym Wykonawce Zgdajgc jednoczesnie poprawienia robét
oraz wymiany materiatéw, urzadzen i wyposazenia. W przypadku sporu w tym zakresie zostang one poddane
przez Zamawiajgcego ocenie rzeczoznawcy. Rzeczoznawce wybiera Zamawiajacy. W przypadku, gdy w wyniku
oceny okaze sie, ze zastrzezenia Zamawiajgcego sg uzasadnione to koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca i
jest on jednoczesnie zobowigzany w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego poprawic¢ roboty oraz
wymieni¢ materiaty, urzgdzenia i wyposazenia swoim staraniem i na swdj koszt.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji

12. Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest — do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz Ustawy o odpadach.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia instalacji, urzgdzen, maszyn, materiatéw, obiektéw itp. na
terenie robét i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, lub dostepem oséb
trzecich. Odpowiedzialno$¢ w tym zakresie wobec Zamawiajgcego, osob trzecich ponosi w catosci i wytacznie
Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec oséb trzecich.

14. Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia i oznakowania zgodnego z przepisami prawa
drég prowadzgcych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego srodkami transportowymi lub
jego podwykonawcow.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci drég na terenie przyleglym do terenu budowy w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

16. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i postepowania zgodnego z Regulaminem utrzymania
czystosci i porzagdku na terenie Gminy Jabtonka (uchwata Rady Gminy Jabtonka Nr XV/122/2019 z dnia 6
grudnia 2019 roku).

17.Ubezpieczenie.

1). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania prac
wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy lub wskutek ich niewtadciwego wykonania oraz zobowigzuje sie do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie objetym umowag na kwote nie mniejszg niz
500 000,00 zt oraz dowodu optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

2). W trakcie realizacji umowy na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
kopie aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) i dowdd optacenia skfadki.

3). Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich na skutek
powstatych szkdd, Wykonawca niezwtocznie zwréci je Zamawiajgcemu.

4). W przypadku nie dotrzymania warunkéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy ma prawo
do rozwigzania umowy.

§19

Reklamacje
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego
2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego
3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce roszczenia
w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
4.W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3, Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sagdows.
5. Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd miejscowo wiasciwy dla
Zamawiajgcego.

§20
Zmiany umowy
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowiert umowy w zakresie okreslonym w art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktdérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ktore
mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych przypadkow:
2.1.W zakresie warunkéw wykonywania przedmiotu zaméwienia, zmiana sposobu spetniania
swiadczenia:
2.1.1. Zmiany danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistow
(inspektoréow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujace sie, co najmniej
rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego (jezeli dotyczy).
2.1.2. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
2.1.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy — na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Jezeli w realizaciji
umowy bedg wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie
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wykazujgc spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, o ktérych
mowa w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego
podwykonawce lub zrezygnowaé z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce -
Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
2.1.4. Niezgodnosci dokumentacji zgromadzonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, ktory ujawni sie w toku realizacji przez
Wykonawce zamodwienia publicznego, a jest wynikiem okoliczno$ci niezawinionych przez
Zamawiajgcego
2.1.5. Zmiana danych podmiotowych dotyczacych kierownika budowy i robdt, oraz inspektora
nadzoru (zmiana oséb, przy pomocy, ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie, co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane byty w SWZ) —
jezeli dotyczy.
2.1.6. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktéry w dniu podpisania
umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym.
2.1.7. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:
a) z uwagi na mozliwos$¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych , instalacji i urzgdzen;
b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jako$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajgcych termin realizacji
zamowienia;
) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;
d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych robét lub prac, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
e) koniecznos¢ realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;
f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;
g) odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robé6t warunki terenowe, w szczegdélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub bftednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;
h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektows;
i) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
j) konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru
inwestorskiego wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.
k) w wyniku koniecznosci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz,
analiz dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy,
I) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujgcych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania umowy,
m) ztozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub
gwaranta produktu/ ustugi,
n) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych
Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi,
uzasadniajgcych ryzyko, ze jego produkty/ ustugi lub elementy Swiadczenia
moga nie zostac nalezycie wykonane lub nie bedg miaty odpowiedniej jakosci
albo wsparcia w przysziosci,
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W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2.1.7  niniejszej
Umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robot,
zmiany lokalizacji budowlanych urzgdzen, ograniczenie zakresu rob6t objetych umowg lub  zmiana
wysokosci wynagrodzenia.
2.1.8. Zmiana os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikow,
kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastgpi¢ w nastepujgcych
przypadkach: w razie np. Smierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby
stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Zmiana musi byé uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb muszg byé co najmniej takie same jak
wymagane w tresci w SWZ;
2.1.9. wprowadzenia robot zamiennych w przypadkach gdy:
a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia nie moge
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkgji lub zastgpienia
innymi lub w przypadku utrudnionego dostepu do danego materiatu w takim stopniu, ze
zastosowanie pierwotnie wybranego materiatu nie miatoby uzasadnienia
ekonomicznego na skutek poréwnania jakosci materiatu do jego ceny - pod warunkiem
zastosowania materiatu o parametrach i cechach
uzytkowych nie gorszych niz pierwotnie przewidywane,
b) w trakcie wykonywania zamowienia nastgpita zmiana przepiséw prawa powszechnie
obowigzujacego, skutkujgca niezasadnoscig zastosowania pierwotnie przewidzianej
technologii lub materiatéw, w zakresie jakosci lub innych parametrow technicznych
charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy mozliwa jest zmiana na
lepsze materialy bgdz inne technologie wykonania robét, przy czym taczna zmiana
kosztéw wynikajgca z wprowadzenia rob6t zamiennych nie moze przekroczy¢ kwoty
ryczattowej za wykonanie catosci prac zaproponowanej przez Wykonawce w jego
ofercie,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2.1.9 niniejszej Umowy,
mozliwa jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, zmiany
lokalizacji budowlanych urzgdzen, zmiana zakresu robét objetych umowg oraz zmiana wysoko$ci
wynagrodzenia.

2.2. W zakresie terminéw wykonania:

2.2.1. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opoznienia, jezeli takie opdznienie wystapi lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach:
a) zawieszenie robdt przez Zamawiajgcego;
b) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych odbiegajgcych od
typowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, dokonywania
odbioréw (w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na
prowadzenie prac oraz uniemozliwiajacych zapewnienie ich odpowiedniej jakosci (np.
ciggte opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza).
W takich przypadkach, na wniosek Wykonawcy spisany zostanie protokét okreslajacy
przyczyne zmiany i okreslony nowy termin realizacji zadania.
¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego;
d) opdznienia przekazania terenu realizacji robot;
e) zmiany terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie;
f) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych;
g) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych;
h) sity wyzszej, w wyniku, ktdrej nie jest mozliwe zachowanie przez Wykonawce
okreslonego umowg terminu realizacja zamowienia publicznego, tj. wystgpienie
wyjgtkowego zdarzenia lub okolicznosci, warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych zachowanie technologii wykonania robdt,
i) z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy przez doswiadczonego wykonawce robét, koniecznych do
wykonania podstawowego zakresu zadania oraz koniecznosci wprowadzenia zmian
ilosciowych do przedmiaru robét na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, zmian technologii wykonania robét lub zmiany materiatéw, jezeli nowe
rozwigzania bedg korzystne dla zamawiajgcego, przy zachowaniu nie pogorszonych
standardow jakosciowych;
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j) koniecznosci wykonania prac wynikajgcych z zalecen organéw administraciji
architektoniczno-budowlanej np.: Nadzoru Budowlanego, PIP, Konserwatora Zabytkéw
itp. wydanych stosownie do ich wiasciwosci;

k) przekroczenie ustawowych termindw wydania przez organ administracji lub innych
instytucji branzowych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

I) odmowa wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnien, zezwolen itp.,
chyba ze nastgpito to z winy Wykonawcy;

) opdznien Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw wymaganych
przepisami, do ktérych przekazania byt zobowigzany;

m) wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy, chyba ze nastgpito to z
winy Wykonawcy;

n) zmiana prawa lub obowigzujgcych norm wywotujgcych konieczno$¢ zmiany zakresu
lub harmonogramu pracy.

2.2.2. Zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez wykonawce opdznienie oraz opdznienia i
niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. dtugotrwate opady
atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego; wystgpienie niskich temperatur;

c) sity wyzszej, ktérej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace
zaistnie¢ w przysziosci, ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza
realng kontrola stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, choé
przewidywane byty nieuniknione, nawet przy przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow dla uniknigcia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty
mieszkancoéw, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni;
d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 0C, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie z technologig prowadzenia robét w tym
technologig przewidziang przez producentow.

2.2.3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez wykonawce opo6znienia, w szczegolnosci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia robét na niewypaly i niewybuchy;

¢) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektoéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych.

2.2.4. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opéznienie,
w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

¢) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

d) przedtuzajacej sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni.

e) utrudnieniami w nabyciu wyroboéw budowlanych lub jednostek sprzetowych,
niezbednych do nalezytego wykonania robot/ustug, jezeli utrudnienia te wystgpity z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym na skutek dziatania sity wyzszej, o ktérej
mowa w ust. 2.2.2. lit. c) powyzej;

2.2.5. Koniecznos$¢ wykonania rob6t zamiennych lub zamoéwien dodatkowych.

2.2.6. Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administraciji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegélnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw zajetych pod inwestycje, ktére
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spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienia,
w szczegolnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. - z przyczyn za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;
c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;j.

d) natozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych, nieprzewidzianych
w zamowieniu.

2.2.7. W przypadku dokonania okreslonych czynnoéci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzadowej, jak
réwniez organdw i podmiotéw, ktérych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy co spowodowato niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opoznienia.

2.2.8. Zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania roboét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

2.2.9. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych czynnosci
przewidzianych Umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opo6znienie.

2.2.10. Koniecznosci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej
spowodowanej podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez
osobe trzecig kontroli jakosci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty
budowlanej,

2.2.11. udokumentowanego opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy,

2.2.12. udokumentowanych przerw w realizacji robét, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej
Umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych
okolicznoéci. Wykonawca nie moze zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem wykonywania Umowy.

2.3 zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamodwienia w postaci:
a) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentac;ji
technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia;
b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
geologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
terenowych w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
d) konieczno$ci zrealizowania zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane
wynikajgce z:
e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego;
f) gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub-warunkéw-pozwolenia-na-budowe-wramach-art:
36a-ust—5a{uehylony) lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
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g) wad dokumentacji projektowej
— na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody
Zamawiajgcego).

2.4. Zmiany wysokosci wynagrodzenia:

2.4.1. na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy, czesci rob6t wraz z
okresleniem maksymalnej wielkosci tych robot i okresleniem kwoty naleznej za tg cze$¢ w
granicach udokumentowanego interesu Zamawiajgcego - na wniosek Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana zakresu

przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu
umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — przy czym gwarantowany warto$¢
zamowienia wynosi co najmniej 70% oferowanej przez wykonawce ceny [art. 433 ust 4 Ustawy

Pzp];

2.4.2.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh
odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Roboty zamienne nie powodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia wykonania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego uzytkowania, (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzienn odbioru robot przepisami wykonania) przedmiotu umowy
wraz z automatycznym obnizeniem wynagrodzenia. W przypadku ograniczenia,
zrezygnowania z wykonania okreslonych robét wynagrodzenie zostanie obnizone.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
2.4.3. Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzglednione w zamdéwieniu podstawowym

24.4.

a) Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, {j. nie ujete w dokumentacji °
projektowej, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a
ktore to sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych
lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana lub zmiana
wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng
niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw (w tym rowniez gdy pomimo mozliwej
do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny zrealizowania robot
dodatkowych/uzupetniajgcych przez innego wykonawce, koszty eksploatac;ji -
powstatych w wyniku realizacji robét dodatkowych budowli wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi - w okresie cyklu zycia bylyby zdecydowanie wyzsze) a wzrost
ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie przekracza
50% wartosci niniejszej Umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie pisemnego (pod rygorem niewaznosci) aneksu do niniejszej Umowy,
poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot
podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Wykonawce (jego upowaznionego przedstawiciela).

b) W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych
Wykonawca sporzadzi kosztorys uzupetniajgcy na podstawie kosztorysu ofertowego,
ktory zostat sporzadzony przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za
roboty dodatkowe nie powinno przekraczaé ceny rynkowej (rozumianej jako najbardziej
oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, sposrod cen
oferowanych przez wykonawcow, pozwalajgcej na wykonanie zamowienia z nalezytg
starannoscig i zgodnie ze sztukg budowlang oraz wymaganiami Zamawiajgcego,
uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).

c) Kalkulacja ceny dla zakresu robodt, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o
ktorym mowa w ust. 2 powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkciji, nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla wojewddztwa matopolskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robaét, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu
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wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktéry w dniu
podpisania umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym.

2.4.5. Zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp

2.5. Wystgpienie zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujgcych potrzebe wprowadzenia do
tresci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiajgcego, bez zwigkszenia  ustalonego
wynagrodzenia.
2.6. Gdy zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego bez zwiekszenia ustalonego wynagrodzenia
2.7. Sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.
2.8. Zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.
2.10.
2.9. Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych uniknigcie lub
usuniecie kolizji, co obejmuje rowniez czasowe przerwanie realizacji robdt;
2.10. Gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ;
2.11. Zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkoéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;
2.12. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.
3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.7, pkt 2.4. ppkt 2.4.1; pkt
2.9.; pkt 2.10. niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen i terminu realizaciji.
4. W przypadkach okreslonych w §20 ust. 2 pkt 2.1 i od pkt 2.7 do pkt 2.12 niniejszej umowy, mozliwa jest réwniez,
powigzana ze zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepisdw prawa, odpowiednia zmiana rozliczenia lub
zmiany wysokosci wynagrodzenia.
5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
6. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy, ktore nie
dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
7. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajgcy sktadajgc pisemny wniosek do drugiej strony.
8. Wniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach okreslonych w ust. 2 - ma zawierac:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany zawierajgce m.in. korzysci wynikajgce z wnioskowanej zmiany,
c) czas wykonania zmiany oraz wpltyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 Ustawy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-
organizacyjng umowy.
10. Zmiana moze dotyczy¢ tylko tych postanowien umowy, na ktérych tre$¢ majg wptyw okolicznosci okreslone w
opisanych powyzej przypadkach.
11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaly sie za zgodg obydwu Stron, na pi$mie — pod rygorem
niewaznosci.

§21
Przetwarzanie danych osobowych
1. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej Umowy oraz
ktore udostepnit Zamawiajgcemu.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec os6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej Umowy oraz
ktore udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczgca przetwarzania danych osobowych przez
Zamawiajgcego, stanowi Zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od
Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w zwigzku i dla potrzeb
realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celéw okreslonych m.in. w Art. 6 ust. 1
lit. e i f RODO.

4. Petna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi
Zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§22
Postanowienia konncowe
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajgcych z realizacji niniejszej Umowy
lub pozostajgcych w zwigzku z tg Umowg, w tym w zwigzku z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwigzaniem, w



Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka
,Modernizacja infrastruktury o$wietlenia ulicznego na terenie gminy Jabtonka”
Sygnatura Akt: RINT.271.1.22.2024

ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiazujg sie do ich rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
bedzie prowadzona przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej
Polskiej (adres ul. Krucza 36/Wspodlna 6, 00-522 Warszawa) tj. Sad, o ktérym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15
grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdg przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa polskiego, w tym w szczegolnosci: przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz aktdw wykonawczych do tychze, a takze ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 poz. 1610 z pézn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamdwien publicznych
nie stanowig inacze;j.

3. Oswiadczenie woli ztozone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oswiadczenie woli w
postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest rwnowazne z o$wiadczeniem
woli ztozonym tej Stronie w formie pisemne;j.

4. W przypadku zaistnienia sporu wynikajgcego z realizacji Umowy strony w pierwszej kolejnosci bedg dazy¢ do
polubownego zatatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nieosiagniecia przez strony polubownego
rozstrzygniecia, spory wynikte w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sgd wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sgdu, zostang uznane
za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej Umowy zachowujg petng moc i skutecznosé.

6. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 5 zostang zastgpione, na mocy
niniejszej Umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni skutecznymi, ktére wywotujg skutki prawne
zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzy$ci gospodarcze dla kazdej ze stron niniejszej Umowy.

§23
Umowe niniejszg sporzgdza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: po dwie dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy s3:
Zataczniki:
1. karta gwaranciji jakosci robot budowlanych (zatgcznik nr 1),
2. klauzule RODO (zatgcznik nr 2)
. uprawnienia
. kosztorys ofertowy
. polisa ubezpieczeniowa
. specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ),
. oferta Wykonawcy,
. dokumentacja projektowa oraz STWIOR
. Wykaz kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych
10. Opis przedmiotu zamowienia
11. Regulamin_9_edycj ,Rozswietlamy Polske”

O©Co~NOoOOThA~AW

Wykonawca : Zamawiajacy:

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr9

Wykaz kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla zadnia pn.
»Modernizacja infrastruktury oswietlenia ulicznego na terenie
gminy Jabtonka”

KOSZTY KWALIFIKOWANE

RODZAJ UStUGI

Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego oraz wysieg-
nikéw

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku -
Oprawa osw. drogowa o mocy 19,5W

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku -
Oprawa osw. drogowa o mocy 29W

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku -
Oprawa osw. drogowa o mocy 60W

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku -
Oprawa osw. drogowa o mocy 129W

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 30 kg na stu-
pie - stup ZN (dt. 1 m, wys. 0 m, montaz na szczycie)

Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 30 kg na stu-
pie - stup E (dt. 1 m, wys. 0 m, montaz na szczycie)

Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 30 kg na stu-
pie - stup E (df. 1,5 m, wys. 0,5 m, montaz na szczycie)

Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stu-
pie - stup ZN (dt. 1,5 m, wys. 0,5m, montaz na szczycie)
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Zatgcznik nr 1 do umowy (do zatacznika nr 7 SWZ)

KARTY GWARANCJI JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajgcy (jako Uprawniony z gwarancji - Podmiot, ktdry wystepuje jako Zamawiajgcy w Umowie jak réwniez
kazdy podmiot na rzecz ktérego Zamawiajgcy przelat swoje prawa i obowigzki wynikajgce z Umowy, a takze
nastepca prawny Zamawiajgcego),

Gmina Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka

NIP 735256458, REGON 491892222

Tel: 182611100, Fax: 182652468, e-mail: sekretariat@jablonka.pl

zwany dalej Uprawniony z gwarancji lub Zamawiajacy

Roboty: Roboty budowlane i instalacyjne wykonane przez Wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy
Nr RINT.272...... 2024 zawartej dnia ...... dotyczgcej zamoOwienia ..........cocieiiiiiiiiiii e i
(zwanej Umowa), ktérej Inwestorem jest Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji) tj. Gmina Jabtonka z siedzibg ul.
3 maja 1, 34-480 Jabtonka

Wykonawca (jako Gwarant):

Gwarant)

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane
urzgdzenia, materiaty, instalacje, itp. zawarte w przedmiocie Umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego w/w zakresu rzeczowego, z zastrzezeniem pkt. 23.

2. Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe wynosi..... miesiecy od dnia nastepnego liczgc:

— od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym przedmiotu
umowy

— od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w przypadku gdy w toku nie stwierdzono wad

— od dnia wymiany materiatdw, urzadzen, itp. i/lub ich czesci

3. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta za wady obejmuje zaréwno wady, ktére ujawnity sie po dacie odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, powstate przed tg datg, jak réwniez te wady, ktére powstaty po
dokonaniu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 2, jezeli zgtosit wady
przed uptywem tego terminu.

5. Gwarant oswiadcza ze wykonane roboty, uzyte materialy, zainstalowane urzgdzenia, materiaty itp. posiadajg
wszelkie certyfikaty, dopuszczenia, do obrotu itp. w mysl prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

6. Gwarant niniejszym o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostat
wykonany prawidtowo, zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, a
takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi przepisami prawa i normami. Poprzez niniejszg
gwarancje jakosci Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady catosci elementéw,
urzgdzen, materiatéw, dokumentaciji, robot itp., kidre sktadajg sie na przedmiotu Umowy, w tym zakresie takze
za czesci realizowane przez Podwykonawcow i podmioty z ktérych Wykonawca korzystat przy realizacji Umowy
oraz warunkow gwarancji.

7. W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajacy (lub Uzytkownik)
dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, mailem lub
pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszej gwarancji. Gwarant
zobowigzany jest usungé na wtasny koszt i ryzyko zgtoszone wady, w terminie wynikajacym z pkt. 8 i pkt 9.

8. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacjg, wada zostanie usunieta
niezwtocznie — nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia, lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym pod warunkiem dokonania przez Wykonawce
zabezpieczen, tak aby wyeliminowa¢ wskazane zagrozenia.

9. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem, i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

10. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Gwaranta, Uprawniony z gwarancji moze udzieli¢ innego niz w
punkcie 8 i 9 terminu usuniecia wad.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ww. terminach, lub odmoéwi usuniecia wad, lub gdy wady usuna¢ sie nie
dadzg Zamawiajacy bez uprzedniego wezwania, bedzie miat prawo usung¢ wade lub wykona¢ przedmiot
dotkniety wadg prawidtowo we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze
srodkéw ,zabezpieczenia prawidiowego wykonania umowy na czas rekojmi/gwarancji” i/lub poprzez
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wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce, a Wykonawca zobowigzany jest do ptatnosci wskazanej w
fakturze kwoty, w terminie w niej okreslonym
W przypadkach spornych Uprawniony z Gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu ogledzin majgcych
na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Gwaranta w dacie i miejscu wskazanym przez Uprawnionego z
Gwarancji bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Gwaranta zgtoszonych wad. Gwarant upowaznia niniejszym
Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek ogledzin i
jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej Gwarancji
przez Uprawnionego z Gwarancji w sposoéb, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je wykonywa¢ w przypadku
odmowy przez Gwaranta usuniecia wad.
Usuniecie wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.
Niezaleznie od postanowien wskazanych w nn. gwarancji Uprawnionemu z Gwarancji przystuguje kara umowna
w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w Umowie, za kazdy rozpoczety
dzieh opdznienia w usunieciu wady.
Jezeli wady usungc¢ sie nie dadza, lub Gwarant nie przystgpi do usuwania wad, nie usunie wad w terminie,
Uprawniony z Gwarancji bedzie mégt wedtug swego wyboru do obnizenia ceny za przedmiot Umowy w stosunku
w jakim warto$¢ Inwestycji z wadami pozostaje do wartosci Inwestycji bez wad lub od Umowy odstapi¢ bez
koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usuniecie i z winy gwaranta. Uprawniony
z gwarancji moze skorzysta¢ z uprawnien wynikajgcych z pkt. 11.
Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka, za przypadkowa utrate lub uszkodzenie rzeczy/robét itp.
W czasie naprawy gwarancyjnej.
W przypadku wymiany rzeczy lub jakiejkolwiek czesci na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw termin
gwarancji liczy sie na nowo. Naprawa moze nastgpi¢ tylko 2 razy, po czym dopuszczalna bedzie tylko wymiana.
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej
gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzysta¢ lub korzystat w sposéb ograniczony.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich zgtoszonych wad,
o ktérych zostat powiadomiony przez Uprawnionego z gwaranc;ji.
Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Gwaranta i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce), w formie protokotu. W przypadku
braku podpisu Gwaranta, Strony dopuszczajg protokdt jednostronny sporzadzony przez Uprawnionego z
gwarancji.
Jesli w ramach Umowy zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca
lub przepisy prawa zadajg odptatnego (lub bezptatnego), obligatoryjnego serwisowania, przeglagdow, lub
wykonywania innych czynnosci przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem
informuje o tym Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wykonywat powyzsze czynnosci i ponosi ich koszty w
okresie gwaranciji.
W okresie ....... miesiecy od dnia wydania protokotu odbioru, Gwarant bedzie uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z Gwarancji co ...... miesiecy.
Na miesigc przed uptywem .... miesiecznego okresu gwarancji, Uprawniony z Gwarancji dokona odbioru
pogwarancyjnego z udziatem Gwaranta. W przypadku nie stawienia sie Gwaranta lub odmowy podpisy
protokotu, Uprawniony z gwarancji sporzgdzi protokét jednostronny.
Jesli na zainstalowane w ramach Umowy urzgadzenia, materialty budowlane, instalacje, systemy, itp.
producent/dostawca udziela gwarancji diuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to
obowigzuje termin gwarancji udzielony przez tych producentéw/dostawcow. W takim wypadku Uprawniony z
gwarancji moze kierowa¢ roszczenia z tytutu gwarancji nadal do Wykonawcy, a ten zobowigzany jest je
wykona¢ lub Uprawniony z gwarancji moze wg swego uznania skierowac roszczenie do producenta/dostawcy
i wéwczas Wykonawca niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace tych gwaranc;i.
Udzielenie niniejszej gwarancji jakosci pozostaje bez wplywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z
rekojmi uregulowane w Kodeksie cywilnym
W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych
W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja obowigzuje, a Gwarant
nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialno$ci gwarancyjnej powotujgc sie m.in. na ingerencje podmiotéw
trzecich w wykonany przez niego przedmiot Umowy.
W przypadku przeniesienia wtasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci przechodza na Nabywce.
Zapisy n.n. gwarangcji nie wylgczajg innych uprawnien Zamawiajgcego z gwarancji wynikajgcych z umowy nr
RINT.272...... 2024 z dnia ...... oraz obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia
naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do pierwszenstwa obowigzujgcych aktéw, zapiséw, decyduje
Uprawniony z gwarancji.
Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejszg karte gwarancyjng sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

Wykonawca : Zamawiajacy:
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Zalacznik nr 2 do umowy (do zatgcznika nr 7 SWZ)
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do oso6b fizycznych, w tym prowadzgcych jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza,
ujawnionych w sposob bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego
zamodwienia publicznego.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku: — oséb fizycznych, — o0séb fizycznych, prowadzgcych jednoosobowa
dziatalno$¢ gospodarczg, - petnomocnika Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, - cztonka organu
zarzadzajgcego Wykonawcy, bedacego osobg fizyczng, — osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktore uzyskat
bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

e Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Jabtonka, z siedzibg w Jabtonka, ul. 3-
go Maja 1, 34-480 Jabtonka;

e Z Administratorem mozna skontaktowac sie piszac na adres: sekretariat@jablonka.pl lub telefonujgc
pod numer: (+48) 18-26-111-00;

e Ponadto z Administratorem mozna skontaktowac¢ sie za posrednictwem powotanego przez niego
inspektora ochrony danych, piszgc na adres: iod@jablonka.pl lub telefonujgc pod numer: (+48) 18-26-
111-00;

e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego RINT.271.1.22.2024 prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

e odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

¢ Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakohczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

e obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

e w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,;

e posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

e nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz
nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w

celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.



