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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogélne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-00
Wymagania ogolne

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika giéwnego Wspélnego Stownika Zamowien
(CPV)
Dziat - 45000000-7 — Prace budowlane

Grupy robot wystepujgce przy realizacji przedsiewziecia:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Klasy robo6t - 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Kategoria - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby,
- 45113000-2 - Roboty na placu budowy.

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa robét - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Kategoria robot - 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

- 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggoéw i kabli

- 45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

- 45231112-3 - Instalacja rurociggow (rurociagi technologiczne)

- 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

- 45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

- 45232150-8 - Prace budowlane dotyczgce budowy wodociggéw do
przesytu wody

- 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

- 45231500-0 - Prace budowlane dotyczgce budowy rurociggéw
sprezonego powietrza

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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- 45232150-8 - Prace budowlane dotyczgce budowy wodociggéw do
przesytu wody
- 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

Klasy robo6t - 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zaktaddéw oczyszczania sciekow
- 45260000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
Kategoria robdt - 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
- 45262210-6 fundamentowanie
- 45262300-4 betonowanie
- 45262310-7 Zbrojenie
- 45262311-4 betonowanie konstrukcji
- 45262350-9 betonowanie bez zbrojenia
- 45262520-2 Roboty murarskie
Klasa robét- 45250000-4 -Roboty w zakresie instalowania, wydobycia oraz budowy obiektow
budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

Kategoria rob6t: - 45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania,
oczyszczania oraz spalania odpadoéw
Kategoria robot: - 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania $ciekéw

Grupa robot - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

- 45252200-0 - Wyposazenie oczyszczalni sciekdw

Klasa robot - 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robo6t:- 45261000-4 - Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
- 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
- 45261210-9 - Wykonanie pokry¢ dachowych
- 45261211-6 - Kladzenie ptytek dachowych
- 45261320-3 - Kfadzenie rynien
- 45261400-8 - Pokrywanie

Grupa robot - 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
Klasa robét - 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria rob6t - 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
- 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Klasa robét - 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
Kategoria robdt - 45310000-3 - Roboty instalacji elektrycznych

Grupa robot - 45 314 300-4 Instalowanie infrastruktury kablowej
- 45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
- 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
- 45 317 000-2 Inne roboty elektryczne

Klasa robét - 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategorie robo6t - 45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
- 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
Klasa robét - 45350000-5 - Instalacje mechaniczne
Kategorie robot - 45351000-2 - Mechaniczne instalacje inzynieryjne

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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- 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét - 45410000-4 - Tynkowanie

Klasa robét - 45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
Kategorie rob6t - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Klasa robot - 45430000-0 -Pokrywanie potdg i scian
Kategorie robot - 45431000-7 - Ktadzenie ptytek
- 45432000-4 - Kladzenie i wyktadania podtég , scian i tapetowanie $cian

Klasa robét - 45430000-0 - Pokrywanie potég i $cian
Kategorie robo6t - 45432000-4 - Kladzenie i wyktadania podtdg , $cian i tapetowanie $cian
- 45432210-9 - Wyktadanie scian

Klasa robét - 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie robdt - 45442000-7 -Naktadanie powierzchni kryjgcych
- 45442120-4 - Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
Kategorie robét - 45443000-4 - Roboty elewacyjne

Klasa robét - 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robo6t - 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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1. CZESC OGOLNA

Inwestor- Zamawiaj acy:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.o.
64-100 LESZNO, ul. Lipowa 76A

Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0. ul. Opolska 11-19 lok.1,
52-010 Wroctaw

Wykonawca specyfikacji technicznej : Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
we Wroctawiu Sp. z 0.0. ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wroctaw.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiaj acego

Projekt opracowany zostat pod nazwa;:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
Adres obiektu:

64-115 Henrykowo

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 sg podstawowe postanowienia dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Uzupetnieniem Wymagan Ogdinych (ST-00) sg Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajace szczegoétowe
wymagania wykonania robot.

Jezeli w Specyfikacji technicznej nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robot,
nalezy wykonac¢ jg zgodnie z odrebnymi przepisami i normami..

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w pkt.
1.2.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych obj  etych specyfikacj a

Przedmiot i zakres rob6t obejmuje realizacje przebudowy obiektéw istniejgcych oraz budowe nowych
obiektéw. W zakresie dostaw nie dopuszcza sie zastosowania urzgdzen prototypowych, testowych,
uzywanych, produkcji pilotazowej, itp.

1.2.1. Obiekty projektowane

— Komora zasuw z krata reczng - obiekt nr KZ-1

— Komora pomiarowa - obiekt nr KP-1

— Stanowisko przyjmowania i ptukania materiatu z czyszczenia kanalizacji — obiekt nr 6
— Stanowisko separatora ptuczki piasku - obiekt nr 6.1

— Pompownia wéd nadmiarowych - obiekt nr 7

- Komora zasuw - obiekt nr KZ-2

- Przewozna stacja dozowania zewnetrznego zrédta wegla organicznego - obiekt nr 8
— Waga samochodowa - obiekt nr 9

- Komora zasuw - obiekt nr KZ-3

Urzadzenia w projektowanych obiektach sg zautomatyzowane i nie wymagajg statej obstugi.
Stan zatrudniania pracownikow pozostaje bz.

1.2.2. Obiekty przebudowywane i rozbudowywane

Ponizej wymienione obiekty sg przebudowywane i rozbudowywane w zakresach okreslonych
w poszczegllnych projektach branzowych. Przebudowa w pozostatych obiektach dotyczy elementéw
wewnetrznych, co nie skutkuje zmiang ich pow. zabudowy.

- Zwirownik — obiekt nr 1

- Pompownia gtéwna - obiekt nr 2

— Piaskowniki - obiekt nr 3

— Pomieszczenie dmuchaw - obiekt nr 3.1
— Rozdzielacz $ciekéw - obiekt nr 4

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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— Reaktor biologiczny - obiekt nr 5.1, 5.2
— Pompownia $ciekéw oczyszczonych — obiekt nr 12.2
- Ujecie sciekéw oczyszczonych — obiekt nr 25

1.3. Definicje poj e€ uzywanych w specyfikacji

.Dokumentacja Projektowa” . Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (t,j Dz.U. 2013, poz 1129.).
.,Dokumenty Wykonawcy” - oznaczajg obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie,
rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez
Wykonawce Rob6t Budowlanych na mocy Kontraktu.

,Dziennik Budowy” - oznacza urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Rob6t, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.)

.Dzie A" - oznacza dzieh kalendarzowy, a ,rok” oznacza 365 dni.

»Tydzie h” — oznacza kalendarzowy tydzien (7 dni).

JInfrastruktura techniczna”. Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.
.Inzynier” - (rbwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inwestor zast epczy) oznacza osobe fizyczng

lub osobe prawna, wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Umowy.
Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje
.Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

"Uzytkownik" to osoba, grupa osob, instytucja lub organizacja, ktéra ma prawo do uzytkowania dobra
(ustugi, technologii, narzedzia)

.Kierownik budowy”. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

.Kontrakt” - oznacza Kontrakt na Roboty Budowlane. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany
jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,Umowe” w rozumieniu przepisOw Prawa obowigzujgcego
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP.
.Kraj” - oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie majg by¢
wykonywane Roboty Stale.

.Ksi @zka Obmiaréw” — joznacza dokument prowadzony przez Wykonawce Robét Budowlanych
na Terenie Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania Rob6t Budowlanych.

Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie
wykonanych robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

.Laboratorium”. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera  niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materialéw oraz robot.

.Materialy” - oznaczajg przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca Robét Budowlanych ma
dostarczyé na mocy Kontraktu, z wyjgtkiem Urzgdzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzgce czesé
Robot Statych, wigcznie z materiatami, ktére nie wymagajg montazu.

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

"Metoda pull-off' (lub rbwnowa zne) - Metoda badania pozwalajgca okresli¢ wytrzymatos¢ materiatu na
rozcigganie oraz przyczepnosé warstw. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie metodg pull-off (zgodnie z
PN-EN 1542: 2000) przeprowadza sie w celu okreslenia wytrzymatosci na odrywanie podtoza betonowego
lub reprofilowanego za pomocg zapraw PCC oraz okreslenie mozliwosci wykonania napraw
powierzchniowych konstrukcji budowlanych

,Odpowiednia (bliska) zgodno $¢”. Zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

~Personel Wykonawcy” - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy Robét Budowlanych, oraz caty personel
zatrudniony przez Wykonawce Robdét Budowlanych na Terenie Budowy, ktéry moze sktadaé sie z kadry,
robotnikdw, oraz innych pracownikéw Wykonawcy Robd6t Budowlanych oraz kazdego Podwykonawcy,
a takze wszelkie inne osoby pomagajace Wykonawcy Rob6t Budowlanych w wykonywaniu Robét
Budowlanych.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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.Personel Zamawiaj acego” - oznacza Inzyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez Zamawiajgcego
oraz wszystkie inne osoby o ktérych Inzynier lub Zamawiajgcy powiadomig Wykonawce, ze majg byc
traktowane jako Personel Zamawiajgcego.

.Plan Bezpiecze astwa i Ochrony Zdrowia” - oznacza dokument opracowany zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126).

.Polecenie In zyniera”. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

.Pozwolenie na Budow " - oznacza decyzje administracyjng zatwierdzajgcg Projekt Budowlany
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

.Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi
zmianami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow
budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.
.Prawo” - oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

.Procedura” — dokument zapewniajgcy jako$¢, .jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

.Program Zapewnienia Jako $ci” - oznacza dokument, w ktérym Wykonawca Rob6t Budowlanych
przedstawia zamierzony sposéb wykonywania Robdt Budowlanych, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem
Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

.Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2013 poz. 762 wraz z pézniejszymi zmianami).

.Projekt Wykonawczy” - oznacza opracowanie uzupetniajgce i uszczegotawiajgce projekt budowlany.
Zakres i forma projektu wykonawczego jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 poz. 762 wraz z p6zniejszymi zmianami).

.Projektant”. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

,Préby”. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

.Proby ko aAcowe”. Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujgcy: rozruch mechaniczny, rozruch
hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na sciekach.

.Przedmiar Rob6t” - Wykaz przewidzianych do wykonania robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonia, ze szczegélowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych

.Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce Robét Budowlanych
w Kontrakcie lub wyznaczong przez Wykonawce Rob6t Budowlanych, dziatajgcg w imieniu Wykonawcy
Robot Budowlanych.

.Przedstawiciel Zamawiaj acego” - petnomocnik powotany przez Zamawiajgcego odpowiedzialny
za realizacje Kontraktu, przedstawiciel Zamawiajgcego, co jest tozsame z definicjg ,Kierownik Projektu”.
.,Roboty Budowlane” — oznacza state i tymczasowe roboty budowlane, ktére majg zosta¢ wykonane
(wlgczajgc urzadzenia i sprzet, ktére majg by¢ dostarczone) dla osiggniecia zatozonych celéw co jest
tozsame z definicjg ,Roboty”.

.Roboty podstawowe” - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

.Roboty Tymczasowe” oznacza roboty, ktdre sa projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
robot podstawowych z wytgczeniem przypadkéw, gdy w ST zapisano inaczej.

.Rysunki” - oznaczajg rysunki Robét Budowlanych, wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zamienne.

SWZ" — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.

.Specyfikacja” - oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych”, wilgczony do Kontraktu, zawierajgcy opis robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

.Sprz et Wykonawcy” - oznacza wszelkie maszyny i urzadzenia stuzace do wykonia robét pozostajgce
w dyspozycji wykonacy robét podlegajgce dopuszczeniu do robét przez Inzyniera

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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»Strona” - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce Rob6t Budowlanych wedtug wymagan Kontraktu.

,Ko ncowy Protokét Odbior Robot” - oznacza protokot odbioru koncowego Robét Budowlanych.
Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego. Koncowy Protokét Odbior Robét
jest podstawg dopuszczenia do eksploatacii.

.reren Budowy” - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane Roboty State i do ktdérych majg
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane
w Kontrakcie jako tworzgce cze$¢ Terenu Budowy.

,Urz adzenia” - oznaczajg aparaty, maszyny, oraz $rodki transportu, przeznaczone do utworzenia lub
tworzgce czes¢ Robét podstawowych.
~Wykonawca Rob6t Budowlanych” — oznacza firme/osobe prawng albo jednostke organizacyjng nie
posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub
zawarta kontrakt w sprawie zamoOwienia publicznego na realizacje Rob6t Budowlanych, co jest tozsame
z definicjg ,Wykonawca”.

.Zamawiaj gcy” — oznacza osobe (prawng lub fizyczng) wymieniong jako zamawiajgcy oraz jego
prawnych nastepcéw. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg
.Inwestor”. W niniejszym Kontrakcie Zamawiajgcym jest Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i

Kanalizacji Spotka z 0.0. 64-100 LESZNO, ul. Lipowa 76A
.Zmiana” - oznacza kazdg zmiane w Robotach Projektowych czy  Budowlanych, polecong
lub zatwierdzong jako zmiana .

.Dziennik budowy "— urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz okolicznosci i zdarzen
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania rob6t budowlanych (zgodnie z art. 45 ust. 1 Prawa
budowlanego),

.Roboty towarzysz gce” - oznacza wszystkie roboty, ktére nalezg do $wiadczen umownych nawet jesli nie
Ssg wymienione w umowie, a szczegoélnosci:

- - utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdéw,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewoOz materiatow do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie rob6t przed wodg odpadowa,

- usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robét

wykonywanych przez wykonawce,

- usuwanie odpadoéw nie zawierajgcych substancji szkodliwych,
,Obiekt budowlany " - zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym
.Budowla " - zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym
,Dokumentacja powykonawcza " — zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym,
» Normy budowlane " — oznacza dokumenty ustalajgce zasady, wytyczne lub charakterystyki dotyczgce
ré6znej dziatalnosci i jej wynikbéw, przeznaczona do powszechnego i wielokrotnego stosowania,
wprowadzajgca kodeks dobrej praktyki i zasady racjonalnego postepowania przy aktualnym poziomie
techniki. Tu: oznacza: EN, PN,
» Wspélny Stownik Zamoéwie n” — CPV — oznacza jednolity system klasyfikacji zaméwien publicznych,
ktérego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiajgce
przy opisywaniu przedmiotéw zamowien publicznych.
"Cena przetargowa" wartos¢ wyrazona w jednostkach pienieznych, ktérg kupujacy ma obowigzek
zaplaci¢ przedsiebiorcy za towar lub ustuge, ktéra powinna zawiera¢ podatek od towaréw i ustug oraz
podatek akcyzowy.

1.4. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzysz gcych i robét tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Rob6t tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy
traktuje:

> drogi tymczasowe,

» szalunki,

> odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw, plantowanie,

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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» zabezpieczenie istniejgcych obiektéw i instalacji oczyszczalni, przytaczenie mediéw (woda,

kanalizacja, energia elektryczna, energia cieplna, teletechnika) zwigzanych z realizacjg zamowienia.
» Tymczasowe rurociggi, rusztowania, ktére po wykonaniu docelowego zasilania nalezy zdemontowaé
» Inne uktady i instalacje stuzgce utrzymaniu ciggtosci ruchu oczyszczalni, obrébki $ciekow i osadéw

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi nalezy ujg¢ w cenie jednostkowej wykonania roboty
podstawowe;.

1.4.1.1. Przebudowa urz gdzen koliduj gcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegoélnié w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

Kod wg Wspblnego

L. p. | Roboty tymczasowe i towarzyszgce Stownika Zaméwien (CPV)

Roboty geodezyjne (wytyczenie geodezyjne,
1 staty nadz6r geodezyjny, sprawdzenie placu 742 33200-0
budowy)
2 Wykonanie niwelacji terenu 451122 10-0
Zagospodarowanie terenu budowy (zaplecze
budowy z biurem Wykonawcy i
pomieszczeniami dla Inzyniera - zgodnie z

3 warunkami kontraktowymi, wykonanie 451 11200- 8
przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy, zainstalowanie i utrzymanie
tablic informacyjnych)

4 Odwodnienie terenu budowy 45111240-2

5 Dziatania zwigzane z zabezpieczeniem, 7592 511 10 - 4
ochrong bhp i ppoz. terenu budowy

6 Drogi dojazdowe (tymczasowe) 45233226 -9

7 Instalowanie tymczasowych znakéw 452332 90 - 8
drogowych

8 Szkolenie personelu (ustugi szkolenia 804 231 20 - 2

technicznego)

1.5. Informacja o terenie budowy

1.5.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie istniejgcej Oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie.
Przedsiewziecie planowane jest na dzialce o nr ewidencyjnym 132/21 AM-2, Obreb Henrykowo, gmina
Swieciechowa, powiat leszczynski. Powierzchnia terenu na ktérym bedzie realizowana inwestycja wynosi
8,2446ha. Teren od péinocy, potudnia i zachodu przylega do gruntéw rolnych niezabudowanych, od
wschodu do drogi wewnetrznej (dz. nr 132/14). Odlegto$¢ przedsiewziecia od zwartej zabudowy wsi
Henrykowo wynosi 350m.

Dla terenu planowanego przedsiewziecia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
i nie istnieje obowigzek opracowania takiego planu na podstawie przepiséw odrebnych.

Dziatki, na ktorych planowana jest lokalizacja inwestycji zamieszczono w tabeli ponizej:
Wykaz dziatek :

wiasciciel / wkadajgcy obreb z:;l;upsyz dziatka nr

Urzad Miasta Leszno ul. Kazimierza Karasia 15,

64-100 Leszno / Miejskie Przedsiebiorstwo Obreb
A A o 2 132/21
Wodociggoéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. siedzibg Henrykowo
w Lesznie, ul Lipowa 76A, 64-100 Leszno
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1.6. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zakresu robo6t objetego Kontraktem zgodnie
z dokumentacjg projektowg, decyzjg o udzieleniu pozwolenia nha budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz
postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzenia robét oraz za ich zgodnosé
z umowg, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Harmonogram Robét
i Projekt Organizacji Rob6t ( szczegétowy harmonogram realizacji i opis prowadzenia robot ze
szczegblnym uwzglednieniem ciggtosci pracy oczyszczalni Juwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
powinny by¢ wykonywane roboty budowlane.
Pozostale dokumenty, w tym m.in.:

*  Projekt rozruchu,

» Program szkolen

e Program Préb Koncowych. instrukcje stanowiskowe,

e instrukcje bhp i ppoz,

* Projekty tymczasowej organizacji ruchu.
i inne opracowania, niezbedne dla wykonania rob6t i dokonania odbioru rob6t Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji z odpowiednim wyprzedzeniem, zodnie z przedstawionym wczesniej
do akceptacji harmonogramem robét i projektem organizacji robét.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikdéw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi
i oprzyrzadowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét sprawdzi wymiary rozbudowywanych i przebudowywanych
obiektow.

Wykonawca przedstawi, z odpowiednim wyprzedzeniem do zatwierdzenia kazdg dostawe.

Wszelkie materialy jakie Wykonawca zabuduje bez uzyskania zgody Inzyniera Kontraktu, zabudowuje na
jego wiasne ryzyko i koszt. W tym przypadku Wykonawca nie bedzie moégt oczekiwaé zwrotu kosztéw
rozebrania i ponownego zabudowy materiatéw dopuszczonych przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera i Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Robo6t
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy,
a takze w normach, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatow i roboét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialah do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem, jako obszary robocze.

Kolejnos¢ realizacji zadania przedstawia sie nastepujaco:

Roboty przygotowawcze
e Teren Budowy ,po protokolarnym przejeciu, wygrodzi¢, przygotowac zaplecze i oznakowa¢ zgodnie
z wymogami BHP.
* Sporzadzi¢ harmonogram robdét, projekt organizacji robdt, w tym szczeg6towy harmonogram
realizacji i opis prowadzenia robét ze szczegdélnym uwzglednieniem ciaggtosci pracy (ruchu)

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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oczyszczalni oraz schemat wspotpracy z Uzytkownikiem na obiekcie czynnym, bedgcym w ruchu
a takze projekt rozruchu, ktére bedg podlegaly zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego,
na podstawie ogdllnych wytycznych z dokumentacji, wylgczen i przetagczen niewylaczonej
z eksploataciji instalacji.

e W przebudowywanym lub rozbudowywanym obiekcie oraz na terenie oczyszczalni $ciekéw
wyznaczy¢é drogi i miejsca gdzie moze przebywa¢ obstuga eksploatujgca obiekt zapewniajgc
dojazdy, transport urzgdzen oczyszczalni i odpadow, itp.

*  Wykonawca przed przystgpieniem do robét wykona dokumentacje fotograficzng terenu budowy
i terendw przylegltych. Kopie dokumentacji nalezy przekazac¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

Roboty zasadnicze do sukcesywnej realizaciji

Roboty bedg wykonywane etapami obejmujgcymi okreslony zakres robét, ktére stanowig samodzielng
calosc.

Poniewaz wszystkie Roboty bedg wykonywane na czynnym obiekcie, wszelkie wylgczenia bgdz inne
czynnosci zwigzane z ingerencjg Wykonawcy w prace obiektu muszg by¢ uzgodnione z Uzytkownikiem
obiektu.

1.6.1. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajgcy zwraca uwage na fakt prowadzenia modernizacji oczyszczalni w funkcjonujgcej oczyszczalni
Sciekow, ktorej eksploatacjia ma zapewni¢ dotrzymanie parametrow wymaganych obowigzujgcymi
przepisami. Przy wykonywaniu robét na czynnej oczyszczalni Wykonawca bedzie wspéipracowat
z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni $ciekéw za posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciggte
funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich
jednostek personelowi obstugi.

Zatgczone ponizej w pkt 1.9 wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie okreslajg ogoélne
zaleznosci pomiedzy realizacjg poszczegoélnych zadan. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac
prace zwigzane z budowg nowych obiektow, ktorych lokalizacja nie koliduje z obiektami istniejgcymi
i umozliwia, po ich uruchomieniu, przystgpienie do modernizacji i przebudowy pozostatych obiektow nie
przerywajgc ciggtosci pracy oczyszczalni.

Wszystkie prace, ktére beda polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi musza
uzyskac zgode Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie za posrednictwem Inzyniera. Pisma te powinny by¢
przedtozone Inzynierowi, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem rob6t. Do robo6t
mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich
realizaciji.

Wykonawca spetniajgc powyzszy warunek bedzie brat pod uwage koniecznos¢ utrzymania wymaganych
parametréw $ciekédw odprowadzanych do odbiornika i innych warunkéw decyzji na eksploatacje
oczyszczalni sciekbw wydanej przez kompetentny organ administracji panstwowe;.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania ciggtosci procesu oczyszczania $ciekdw rozpoczecie
modernizacji istniejagcych obiektéw moze nastgpi¢ po przejeciu nowego ciggu technologicznego.

W projekcie organizacji rob6t Wykonawca okresli terminy i sposéb robét ingerujacych w pracujacy ukfad
technologiczny.

Podczas prowadzenia robét budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie,
wiercenie, kucie, ciecie betonu i stali) nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie
instalacje, urzadzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych robaét.

1.6.1.1. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robét budowla nych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drog
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkod, niezwtocznie, zaraz po ich stwierdzeniu,
zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi. Na terenie
zakitadu oczyszczalni obowigzujg zasady ruchu drogowego i ograniczenie predkosci do 20 km/h.

Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdéw
i przejs¢ na teren budowy

1.6.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze Dziennik Budowy,
jeden egzemplarz Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego i jeden komplet Specyfikacji
Technicznych.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkéw Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane
nie podlegajg odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérego teren

zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia oczyszczalni $ciekow do stanu pierwotnego

w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robat.

Zatozenia do przekazania placu budowy (frontu robét):

- Wykonawca powiadami Uzytkownika o gotowosci do rozpoczecia robét na danym obiekcie
(wytypowanym zgodnie z uzgodnionym z Uzytkownikiem harmonogramem prowadzenia robét)
z wyprzedeniem min.7 dni,

- Inwestor wskaze miejsce poboru wody, energii elektrycznej oraz uzgodni sposob odprowadzenia
Sciekow,

- Wykonawca zabezpieczy odpowiedni pojemnik na gruz i inne odpady oraz bedzie odpowiedzialny
za jego sprawne oproznianie. Lokalizacje pojemnika wskaze inwestorowi.

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz sktad materiatow, tak by nie stanowity one zagrozenia.

= Koszty zuzycia energii i wody oraz odprowadzenia s$ciekdw zostang okreslone w uzgodnieniu
z Uzytkownikiem

— Wykonawca powinien zwrdci¢ szczeg6lng uwage na istniejgce sieci i urzgdzenia, odpowiednio
je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstale w wyniku wykonywania prac
dotyczacych instalacji i urzadzen. O ewentualnych uszkodzeniach natychmiast powiadomi¢ Inwestora.

- Wykonawca bedzie unikat dzialan prowadzgcych do zanieczyszczenia otoczenia oraz poniesie
wszelkie koszty ich usuniecia.

— Po zakonhczeniu prac Wykonawca przekaze teren oczyszczalni w stanie nie pogorszonym.

— W sprawach nie poruszonych w niniejszym rozdziale, a dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawce obowigzuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
oraz przepisy prawa.

1.6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig:

pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

dokumentacja projektowa,

komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.);

harmonogram Robdét;

raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zalgcznikami;

protokoty z préb, inspekcji, odbiorow;

dokumenty zapewnienia jako$ci;

Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze;

Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;

Protokoly z narad technicznych i koordynacyjnych;

Dokumentacja powykonawcza w tym dokumentacja ruchowa i instrukcje eksploatacji;

Operaty geodezyjne;

Ksigzka obmiaréw i dziennik montazu.

VVVVVVVY VYV VVVVYV

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig:
a) Projekt Budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego.

b) Dokumentacja Projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych wchodzgca w skiad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), sktadajaca sie z:

» Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike rob6t budowlanych

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie



17

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogélne

» Projekt Wykonawczy

» Przedmiar Robét

» Informacja BIOZ (Projekt budowlany, Tom | Projekt zagospodarowania terenu)
» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

c) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,

instrukcje oraz projekty czesci Robo6t i opracowania techniczno-organizacyjne, przewidziane
Kontraktem do sporzgdzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca opracuje i przekaze w wersji edytowalnej dokumentacje obejmujaca:

Szczegotowe harmonogramy realizacji robot

Projekt rozruchu,

Program szkolen

Program Prob Koncowych.

Sprawozdanie z Préb Koncowych.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen i instalacji.

Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym $Swiadectwa
energetyczne).

Dokumentacje powykonawcze.

Projekty tymczasowej organizacji ruchu.

Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbiorow.

Projekt oznakowania obiektéw i kolorystyki rurociggéw, maszyn i armatury

Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robét i dokonania odbioru robét

instrukcje stanowiskowe,

instrukcje bhp,

instrukcje przechowywania srodkéw

instrukcja pierwszej pomocy

instrukcje eksploataciji,

karty maszyn

dokument(protokot) zagrozenia wybuchem,

protokoty szkolen

wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne, wymagajgcych obstugi
dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej

analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynnikéw szkodliwych
na stanowiskach pracy

operat wodnoprawny

ksigzki budowlane obiektow

szczeg6towy harmonogram realizacji i opis prowadzenia rob6t ze szczegélnym uwzglednieniem
ciggtosci pracy (ruchu) oczyszczalni oraz schemat wspétpracy z Uzytkownikiem na obiekcie
czynnym, bedgcym w ruchu

1.6.3.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany, przedmiary rob6t i informacja o planie BIOZ oraz
projekt wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego zostanie przekazany Wykonawcy.
Dokumentacje projektowg inwestycji stanowig:

LP BRANZA/OBIEKT
PROJEKT BUDOWLANY - opracowanie wielobran zowe
PROJEKT WYKONAWCZY
1 Technologia
2. Zewnetrzne sieci technologiczne
3. Architektura
Konstrukcja budowlana

4 Obiekt nr 5 - Reaktor biologiczny
Obiekt nr 8 - Przewozna stacja dozowania wegla organicznego
Konstrukcja budowlana

5. Obiekt Nr 6 - Stanowisko przyjmowania i ptukania piasku
Obiekt Nr 6.1 - Stanowisko separatorow-ptuczek piasku

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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Konstrukcja budowlana

6 Obiekt nr 7 - Pompownia wod nadmiarowych
’ Obiekt nr KZ2 - Komora zasuw

Obiekt nr KZ3 - Komora zasuw

Konstrukcja budowlana
Obiekt nr 12.2 - Pompownia $ciekdéw oczyszczonych

8 Konstrukcja budowlana
: Obiekt nr 25 - Ujecie $ciekéw oczyszczonych

Konstrukcja budowlana

9. Rozdzielacz $ciekéw obiekt nr 4, przelew deszczowy PDS
10 Konstrukcja budowlana
: Piaskownik (ob. nr 3) z pomieszczeniem dmuchaw (ob. nr 3.1)
11 Konstrukcja budowlana
: Pompownia gtéwna obiekt nr 2 z komorg pomiarowa obiekt nr KP1
12 Konstrukcja budowlana
) Zwirownik - obiekt nr 1, komora zasuw z kratg reczng - obiekt nr KZ-1
13. Instalacje sanitarne wewn etrzne
14. Zewnetrzne sieci sanitarne
15. Instalacje elektryczne
16. Instalacje AKPiA i CCTV
17. Drogi
OPRACOWANIA RO ZNE

18 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét b udowlanych - opracowanie wielobran zowe ST-00
' do ST-21

19. | Wytyczne realizacji

20. Wytyczne do algorytméw sterowania procesami oczyszc zania $ciekéw dla oczyszczalni w Henrykowie

Wykaz dokumentacji sporzadzanej i dostarczanej przez Wykonawce

1. Szczegotowe harmonogram realizacji i opis prowadzenia robot ze szczegolnym
uwzglednieniem ciggtosci pracy (ruchu) oczyszczalni oraz schemat wspotpracy z
Uzytkownikiem na obiekcie czynnym, bedgcym w ruchu

. Projekt rozruchu,

. Program szkolen

. Program Préb Koncowych.

. Sprawozdanie z préb koncowych

. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

. Fabryczne ilnstrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen i instalacji.

. Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym swiadectwa
energetyczne).

9. Dokumentacje powykonawcze.

10. Projekty tymczasowej organizacji ruchu.

11. Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbiorow.

12. Projekt oznakowania obiektow i kolorystyki rurociggéw, maszyn i armatury

13. Inne opracowania, niezbedne dla wykonania rob6t i dokonania odbioru robét
14. instrukcje stanowiskowe,

15. instrukcje bhp i ppoz,

16. dokument(protokét) zagrozenia wybuchem,

17. wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne, wymagajgcych
obstugi dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej

O~NO U WN

18. analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynnikéw szkodliwych na
stanowiskach pracy
19. operat wodnoprawny

Wykaz Specyfikacji technicznych wg pkt 10.3

Nazwy wiasne wyrobow opisanych w dokumentacji (urzgdzenia, materialy, wyposazenie, itp.) uzyte
zostaly na potrzeby zaprojektowania szczegétowych rozwigzan projektowych w odpowiednich branzach
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oraz w celu prawidlowego okreslenia kosztéw przedsiewziecia. Majg one na celu utatwienie Wykonawcy
doboru réwnowaznych urzgdzen i materiatdbw wraz z przynaleznymi im rozwigzaniami branzowymi.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia — roboty budowlane na czynnym (pracujgcym) obiekcie,
Wykonawca kazdorazowo zastosuje rozwigzania techniczne uwzgledniajgce rzeczywisty (na dzien
wykonywania robot) stan obiektu.

1.6.3.2. Dokumentacja techniczna i powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw,
wyltgcznie na to przeznaczonych. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdzi wymiary obiektéw
podlegajgcych przebudowie i rozbudowie.

Wykonawca winien przedktada¢ Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze,
CO najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét
kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzah projektowych muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Projektanta i dalej zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robdt, w tym réwniez fabryczne instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegotowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skladanie, regulacje i naprawy
danej czesci Robot, a takze instrukcje stanowiskowe, bhp, dokument zagrozenia wybuchem, protokoty
szkolen, i inne dokumenty wynikajgce z przepiséw i oczekiwan Zamawiajacego. Dokumentacje
powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w formie elektronicznej, edytowalnej.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania Robdét na wiasny koszt
w czterech egzemplarzach i przediozy je Projektantowi do akceptacji i Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastepujgce Rysunki i Projekty Techniczne
(1 oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje Inzyniera:

« Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi)
» Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic informacyjnych

Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest zamknieta i stanowi jedynie uzupetnienie ogdélnych
zobowigzan wykonawcy w ramach Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy bedg przedktadane Inzynierowi zgodnie z zapisami w Kontrakcie, a czas na
inspekcje dokumentdw nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.

1.6.3.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz  gdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po trzy egzemplarze kompletnych fabrycznych
instrukcji w jezyku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji ( obejmujgca m.in. wymagane atesty
i dopuszczenia ) dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Iub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje fabryczne te winny by¢ dostarczone wraz z dostawg urzgdzenia/systemu na plac budowy.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda fabryczna instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczego6towy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

VVVVVVY
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» Instrukcje instalacyjne

» Procedura rozruchu

» Wiasciwa regulacja

» Procedury testowania

» Zasady eksploatacji

> Instrukcja wytgczania z eksploatacji

> Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek (w tym m.innymi: instrukcja postepowania
w czasie przegladdow, awarii i usuwania usterek w zbiornikach zamknietych i otwartych)

> Srodki 0stroznosci

> instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢é szczeg6towe rysunki montazowe
z numerami czedci, wykazami cze$ci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu
i trwalosci urzgdzen

» instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania

» wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

» wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych

» schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujgcych

i oswietleniowych.

Instrukcje fabryczne muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, ukladow sterujacych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.6.3.4. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé¢ dokumentacje ruchowa.

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia uruchomienia oraz
powykonawcza potwierdzajgca prawidlowos¢ i zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami wszystkich
wykonanych prac i ustug, a w tym miedzy innymi:

Projekt rozruchu,

Program szkolen

Program Prob Koncowych.

Sprawozdanie z Préb Koncowych.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen i instalacji.

Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym swiadectwa energetyczne).
Dokumentacje powykonawcze.

Projekty tymczasowej organizacji ruchu.

Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbiorow.

Projekt oznakowania obiektéw i kolorystyki rurociggéw, maszyn i armatury

Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robét i dokonania odbioru robét

instrukcje stanowiskowe,

instrukcje bhp,

dokumen t(protokdf) zagrozenia wybuchem,

protokoty szkolen

wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne, wymagajgcych obstugi
dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej

analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynnikéw szkodliwych na stanowiskach
pracy

> operat wodnoprawny

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 kpl. w/w dokumentaciji (instrukcja eksploatacji w jezyku polskim,
sprawozdanie z uruchomienia )+ wersje elektroniczng edytowalng w jezyku polskim. Pozostale dokumenty
1 egz. oryginalny + 2 kopie.

V VVVVVVVVVVVVVVVYVYY

1.6.4. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed i w trakcie prowadzenia robot

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez zainteresowane
jednostki, bedace witascicielami bgdz uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktoérych prowadzone beda
prace sieciowe i budowlane. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na realizacjg zadania przez
Przedstawicieli poszczeg6lnych instytuciji, jesli takie optaty beda naliczone.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogow nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych rob6t, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

» projekt organizacji robot,

» szczego6towy harmonogram robot,

» planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t  musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji rob6t, w oparciu
0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem robét.

Projekt organizacji rob6t  powinien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz o0s6éb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw
robét.

VVYVVYV

Opracowany przez Wykonawce szczeg6towy harmonogram robét (w formacie do uzgodnienia
z Zamawiajgcym po podpisaniu Kontraktu) musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w Kontrakcie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t
w terminie okreslonym w Kontrakcie. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w etapach
tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.
Harmonogram mo ze by é w miar e potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji przez Inzyniera. Plan ten powinien zostaé sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera¢ takie
informacje jak:

stosowanie i dostepnosc¢ srodkéw pierwszej pomaocy,

stosowanie i dostepnosc¢ srodkéw ochrony osobistej,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robat.

VVVVVYVYVYYVY

Y

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego
i zobowigzany jest uzyskaé pisemne oswiadczenie od wihasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byly roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do odtworzenia
terenu.

Wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dzialan zwigzanych
z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét sg wliczone w Cene Kontraktowg

Opro6znienie poszczeg6lnych obiektow, przeznaczonych do modernizacji, ze $ciekéw lezy po stronie
Uzytkownika obiektu, usuniecie osaddw - po stronie Wykonawcy.

1.6.5. Zgodno $¢€ Robot z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnosé z umowa, dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $ScisSle wg otrzymanej dokumentacji
projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
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przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnienia Wykonawca, w przypadku zmian wprowadzonych przez
siebie, przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
Inzyniera.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ dokumentow
okreslona w Warunkach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzy$¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
i Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w ST i w Dokumentacji Projektowej bedga uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone Materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w peilni zgodne z ST
lub Dokumentacjg Projektowa i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie Materialy beda
niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu bud  owy

1.7.1. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepisOw prawa, szczegllnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie oczyszczalni w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Wykonawca wystgpi o warunki zasilania placu budowy w media.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢ roztozone
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona :

> Ogrodzenie zaplecza budowy

> Ogrodzenie sktadu materiatow

jesli bedzie taki wymodg Uzytkownika oczyszczalni.

Instalacje elektryczng w tym zasilanie placu budowy przewiduje sie z najblizszej rozdzielnicy w stosunku
do lokalizacji zaplecza.

W Cene Kontraktowg witgczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza,
drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow
i medidéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

W Cene Kontraktowg winny byé wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przylgczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow
i mediébw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie i uzgodnienie wszystkich warunkéw technicznych i optat korzystania z istniejgcych mediow
Uzytkownika oczyszczalni. Koszt korzystania z mediéw ponosi Wykonawca.

Do obowigzkow wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy, terenu budowy,
kontrola wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych pojazdéw, wspélpraca ze stuzbami odpowiedzialnymi za ochrone
obiektéw oczyszczalni. Uzytkownik zastrzega prawo monitorowania terenu placu budowy i zaplecza
budowy oraz prowadzenia kontroli pojazdéw wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych z tego terenu.
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1.7.2. Tablice informacyjne
1.7.2.1. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

Przed przystapieniem do Robo6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje — w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem — tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i zgodnie
z Rozporzadzeniem MI w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
z wymogami funduszy pomocowych. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje
o budowie. Tres$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene Przetargowa.

Po zako Aczeniu realizacji zadania tablice informacyjne nale  zy zastgpi ¢ tablicami pami gtkowymi.
Koszt wykonania i zainstalowania tablic pami  gtkowych nie podlega odr ebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w Cen e Przetargow a.

1.7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly
ten okres urzadzenia i ich elementy oraz drogi dojazdowe bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega
karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art.
49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wiasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakohczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow
i innych znakdw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wlasny koszt.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy — warunki organ izacji ruchu zast epczego,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i Odbioru kohcowego,
a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem i Uzytkownikiem oczyszczalni spos6b zabezpieczenia
istniejacych drég i chodnikéw na terenie oczyszczalni.
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie zabezpieczenia drég i chodnikéw przy realizacji
zadania obejmuje:
(1) Prace organizacyjne
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
z postepu Robot
b) ustawienie tymczasowego oznakowania,
C) przygotowanie terenu
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu itp.
(2) Prace utrzymaniowe
a) utrzymanie ruchu na oczyszczalni tak, aby oczyszczalnia mogta spetnia¢é normy pozwolenia
wodnoprawnego i utrzymac ciag technologiczny,
b) Wykonawca zapewni wystarczajgce srodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz chodnikow
oczyszczalni $ciekdw
(3) Prace porz adkowe/ko ncowe
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
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b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszt zabezpieczenia Teren6w Budowy i Rob6t nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca winien ujg¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych.

1.7.5. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét
od daty Rozpoczecia do daty wydania Odbioru koncowego przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposOb, aby zrealizowane roboty byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robét,
to na polecenie Inzyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

1.7.6. Odprowadzenie wod z pompowania wykopéw

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
Odwodnienie wykopow i terenu Robot lezy po stronie Wykonawcy.

Wody z wykopbéw bedg odprowadzane do instalacji oczyszczalni $ciekéw.

Warunki i miejsce odprowadzania wéd z wykopow nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem oczyszczalni.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopéw. Wszystkie obmiary dla systemu
odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robét ziemnych.

1.8. Wymagania w zakresie ochrony ppo z. w trakcie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiek cie z zachowaniem
ciggto $ci jego funkcjonowania i zapewnienia bezpiecze  Astwa

Poniewaz wszystkie Roboty bedg wykonywane na czynnym obiekcie jakim jest oczyszczalnia, wszelkie
wylgczenia, badz inne czynno$ci zwigzane z ingerencjag Wykonawcy w prace obiektu musza
by¢ uzgodnione z Uzytkownikiem obiektu.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi doktadny harmonogram prowadzenia robot
na obiekcie w porozumieniu i w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

1.10. Opis sposobu post epowania z materiatami szkodliwymi dla otoczenia
i niebezpiecznymi

Materialy, ktére w sposOb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg mialy sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatdw organéw administracji panstwowe;j.
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1.11. Wymagania dotycz ace BHP

1.11.1. Bezpiecze Astwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel Wykonawcy i Uzytkownika nie bedzie pracowat w warunkach,
ktére sag niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw BHP wynikajgcych z :

> Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152,
z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego
1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24
poz.110);

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.).

» Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844)

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w rozporzgdzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.11.2. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczego6lnosci:
e Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczeAstwo swoich pracownikéw
i zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sprzet dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na budowie.
 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.
e Sprzet, urzagdzenia oraz narzedzia elektryczne uzywane przez Wykonawce musza by¢ poddane
odpowiednim przegladom dopuszczajgcym je do eksploatacii.
» Pracownicy obstugujacy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji, powinni
legitymowac sie $wiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikaciji.
* Pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz $rodki
ochrony indywidualnej i stosowac je podczas wykonywania pracy.

Przy robotach ziemnych i rozbiérkowo-montazowych nalezy, z uwagi na specyfike robét zwroci¢ uwage
nas min.:
* wlasciwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie
zaplecza budowy - Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U nr47 , poz. 401)
e zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych
» wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materialdw i przechowywanie ich zgodnie
z wymogami producentow, w sposob nie zagrazajgcy pracownikom i obstudze oczyszczalni
» oswietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i doj$¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
» stosowanie sie do wszystkich zalecen dotyczgcych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego
i urzadzen wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporzgdzenia
» prawidiowe zabezpieczenie wykopéw o $cianach pionowych zgodnie z projektem
konstrukcyjnym
» zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopow
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e zabezpieczenie terenu wykonywania robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed
dostepem o0s6b niezatrudnionych

» zachowanie zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét betonowych

» prowadzenie prac montazowych konstrukcji z elementow prefabrykowanych zgodnie
z projektem konstrukcyjnym. i obowigzujgcymi przepisami

 wilasciwe oznakowanie miejsc pracy (gtebokie wykopy) - Rozporzgdzenie MPIPS z dnia
26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepiséw bhp (Dz U. Nr 129, poz. 844)dziat Il - rozdziat 1, § 6

e zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia
i zycia, oraz zapewnienie $rodkow pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy dziat IV - rozdziat
1 ww rozporzgdzenia

» zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych srodkéw ochrony stuchu -dziat
IV -rozdziat 5 ww rozporzadzenia

» zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyrazne oznakowanie terenu przy robotach
rozbiérkowych - dziat IV - rozdziat 6B, §82 i 83 ww rozporzadzenia

* Z uwagi na brak mozliwosci catkowitego wygrodzenia Terenu Budowy nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenia glebokich wykopow przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic
informacyjnych o gtebokich wykopach.

Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem rob6t sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Szczegdtowy zakres i forme Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczego6towy zakres rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

Jezeli na tym samym Terenie Budowy jednoczes$nie dziata dwéch lub wiecej Wykonawcdw, to winien by¢
ustanowiony koordynator ds. bhp.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac¢ ocene ryzyka zawodowego i 0 ryzyku tym
poinformowaé pracownikéw. Nalezy tez konsultowaé z nimi dzialania na rzecz zapewnienia
bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przy organizowaniu pracy nalezy uwzglednia¢ wymagania, jakie winny by¢ spetnione przy zatrudnianiu
miodocianych.

Nalezy przestrzegac przepisow regulujgcych zasady wykonywania recznych prac transportowych .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem powyzszych wymogoéw nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.11.3. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu Robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
Robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.12. Procedury w zakresie stosowania si € do prawa i ochrony wilasno $ci
prywatnej i publicznej

1.12.1. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do Polskich Norm, przenoszacych
normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznych
i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca roboét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét. Istotnym elementem tych wytycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane przez
Zamawiajgcego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposo6b
ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Jako obowigzujace, beda prawa aktualne na dzien Przejecia rob6t przez Zamawiajgcego.

1.12.2. Ochrona intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonywanie tych robét nie jest podstawg do ich wydtuzenia czasu na
wykonanie robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.12.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robo6t

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac¢ sie do przepisébw zawartych we

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu

zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do

wszystkich przepiséw i normatywOw oraz wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony srodowiska

na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na

tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

W szczegolnosci Wykonawca wezmie pod uwage wymagania opisane w raporcie oddziatywania na

srodowisko oraz w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

» Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

> Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robd6t wszelkich przepisow

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob4t Wykonawca bedzie w szczegdélnosci:

> stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j Dz.U. 2020 nr 0 poz. 055);

> stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw
z 2019r, poz. 1396 z p6zniejszymi zmianami;

> stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 0 z 2019 r., poz. 701
z pobzniejszymi zmianami) z aktami wykonawczymi, stosowaé sie do Rozporzgdzenia MS
z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw 2014, poz.
112);

> stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdw do
urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 1757);

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MS z dnia 14 czerwca 2007r,

kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terendw, dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu wyrazony

dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

» wporze dziennej =50 dB(A),

» W porze nocnej = 40 dB(A),

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

Inzyniera.
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1.12.4. Obowi gzki wykonawcy wynikaj 3gce z Ustawy o odpadach

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadéw (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest w mys|
ustawy ,,O odpadach” wytwdrcg odpadéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku
z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpadéw tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc
wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym
zakresie decyzjami.

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadow.

 Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Ustawa wprowadzajgca przepisy: Dz. U. z 2019r nr 0 poz.701.).

» Przy realizacji rob6t, odpadem jest grunt z robét ziemnych nie nadajgcy sie do wykorzystania,
odpady komunalne i opakowania,

* Wykonawca posegreguje material zgodnie z Katalogiem Odpadow stanowigcym zatgcznik do
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. (Dz.U. Nr 0 poz.10),

» Wszelkie odpady, materialy z rozbiérki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usungé z Terenu Budowy. Wykonawca we wlasnym
zakresie znajdzie sktadowisko odpadow dla materiatdbw uzyskanych z rozbiérek. Po stronie
Wykonawcy lezy zawarcie umow w zakresie skladowania, przerobu lub utylizacji tych materiatéw.

* Materialty z rozbiorki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtérnego wykorzystania)
powinny by¢ zdawane w miejsca wskazane przez uzytkownikéw tych drég.

e Materiaty nadajgce sie do dalszego wykorzystania zostang przekazane Zamawiajgcemu
do podjecia dalszej decyzji czy nalezy je usungé z placu budowy czy przewiezé na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego,

* Wykonawca dotaczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z ustawag
do dokumentow odbioru czesciowego.

» Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowa¢ tylko na wysypiska, ktére maja
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalno$¢, wydane przez Wojewode lub Prezydenta
Miasta.

e Czynng biologicznie warstwe ziemi sktadowac tak, aby po zakonczeniu budowy mogta byc¢
ponownie wykorzystana

* Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie (tj wywo6z +
optaty za skladowanie) nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

 Wszelkie koszty zwigzane z postepowaniem Wykonawcy z odpadami nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

 Wykonawca przekaze Zamawigjacemu informacje o sposobie zagospodarowania w/w osadow.

1.12.5. Zabezpieczenie zieleni

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢é wszelkie regulacje prawne w zakresie zabezpieczeniai
lub przesadzania drzew i krzewéw.

Prace objete Kontraktem prowadzone sg m.in. na terenie istniejgcej, funkcjonujacej i zagospodarowanej
oczyszczalni sciekéw. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do
ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

SzczegOlowe zapisy w zakresie zagospodarowania terenu i zieleni podano w ST-03 ,Roboty ziemne
i przygotowawcze”.

1.12.6. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja arc ~ heologiczna

Na terenie oczyszczalni brak jest zabytkéw.

Jezeli jednak w trakcie prowadzenia Rob6t nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadz6r archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
Programu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na
Ukonczenie Robo6t w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajacy.

1.12.7. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczn e

Odbiory techniczne musza spetia¢ wymagania stawiane przez Ustawe Prawo Budowlane,
a w szczegolnosci:
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Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7
Zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10
Préby i sprawdzenia instalacji, urzgdzen technicznych, protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub
podlegajgcych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej
wg art. 22
» Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56:

o Panstwowej Inspekcji Pracy

o Panstwowej Strazy Pozarnej
» Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wg art.57.

Y V V

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikow préb jest elementem
koniecznym Przejecia Rob6t prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8 ST- 00.

(1) Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng, wode,
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb, Rozruchu i Préby Eksploatacyjnej.
Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania prob winny
by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

(2) Préby Ko acowe

W ocenie wynikdw Prob Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje wynikajgce z zapisow
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznych oraz norm.

(3) Préba Eksploatacyjna

Préba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem prowadzona przez Wykonawce rozliczana jest w cenie
Kontraktowej instalaciji.

Pozytywne wyniki Proby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
sg warunkiem koniecznym dokonania Odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

1.13. Nazwy i kody robét w zale znosci od zakresu rob6t budowlanych obj  etych
przedmiotem zaméwienia

Grupa, klasa, kategoria, uszczegoétowienie
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow e

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
kategoria- 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1  Roboty rozbiérkowe

kategoria- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2  Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

kategoria- 45113000-2  Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich cz esci oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
kategoria- 45213000-3  Roboty budowlane w zakresie budowy doméw
handlowych, magazynowych obiektéw budowlanych przemystowych,
obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

kategoria- 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7  Montaz konstrukcji metalowych
45223220-4  Roboty zadaszeniowe
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
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kategoria-
45231300-8

45231400-9
kategoria-
kategoria-

45233120-6
45250000-4
kategoria-

45252100-9
45252121-2
45252130-8
45252140-1

45260000-7
kategoria-

45261210-9
kategoria-
45262310-7
45262311-4
45262330-3
45262500-6
45262600-7
45262700-8

45310000-3
kategoria-

45311000-1
45311200-2
kategoria-

kategoria-
45320000-6

45330000-9
kategoria-

45331110-0

45331210-1
kategoria-
kategoria-

45340000-2
kategoria-
45410000-4

45420000-7
kategoria-

45430000-0

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Roboty w zakresie budowy drog

Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy
obiektéw budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego
45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadéw

Roboty budowlane w zakresie zakladdw ocz  yszczania $ciekow
Instalacje osadu

Wyposazenie zakladow oczyszczania sciekdw

Roboty budowlane w zakresie zakladow odwadniania osadow

zaktadow

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i
podobne roboty

Wykonywanie pokry¢ dachowych
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Roboty w zakresie naprawy betonu

Roboty murarskie i murowe

Rd6zne specjalne roboty budowlane

Przebudowa budynkow

konstrukcji dachowych oraz

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie
elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

okablowania oraz instalacji

45316000-5 Instalowanie systemow os$wietleniowych i
sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie  urzgdzen grzewczych,

i klimatyzacyjnych

Instalowanie kottéw

Instalowanie wentylaciji

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

wentylacyjnych

Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45342000-6  Wznoszenie ogrodzen

45400000-1 - Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
445421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Pokrywanie podtog i $cian
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kategoria- 45431000-7  Kladzenie ptytek

kategoria- 45432000-4  Ktadzenie i wyktadanie podtég , scian i tapetowanie $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

kategoria- 45442000-7  Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8  Roboty malarskie
45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Wszystkie Wyroby stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny:

0 odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepiséw, w szczegdélnosci Ustawg o wyrobach budowlanych
z 16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881,

0 mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym roéwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu,

0 wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi,

o Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialtdw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ,

0 Inzynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu 0o wymagania
sformutowane w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych,

0 deklarowanie zgodnosci wyrobéw budowlanych musi by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041),

o0 Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdw do Robot.

o wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlan ych i urz gdzeh uzyte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru R ob6t Budowlanych lub
dokumentacji projektowej powinny by ¢ uznawane jako stu zgce okre sleniu projektowanych
parametréw wyrobow budowlanych i urz  gdzen. W kazdym przypadku mog g by¢é stosowane
inne rownowa zne wyroby i urz gadzenia innych firm o nie gorszych parametrach,

o0 charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych
w realizacji Rob6t objetych Kontraktem podano w wymaganiach szczegétowych poszczegdinych
ST.

2.2. Wymagania dotycz ace zrédet pozyskania wyrobéw budowlanych

2.2.1. Wymagania ogolne

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw (wyrobdéw
budowlanych) przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Inzynier zatwierdzi je
w ciggu 7 dni.

Zatwierdzenie pewnych materialtdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédita w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robat.

Eksploatacja zr6det materiatéw bedzie zgodna z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na terenie kraju
pochodzenia.
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2.2.2. Pozyskiwanie wyrobow budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskiwanie
Wyrobéw budowlanych np. piasku, zwiru z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych Materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem Materiatéw na plac budowy i dalej miejsca wbudowania.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie Robot.

Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.2.3. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg w fabrykach na $rodki transportu przez doswiadczonych pracownikéw
przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialnos¢
za dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym.

Jednakze, zaraz po dotarciu przesytki na Teren Budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy
skontrolowa¢ jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg by¢ odnotowane
w dokumentach przewozowych, o czym bezzwlocznie powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstate
w czasie transportu nalezy zgtasza¢ bezzwiocznie przewoznikowi na piSmie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych sg niezbedne do przeprowadzenia ewentualnych
procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny byé oznaczone i sktadowane, dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy w oddzielnym miejscu.

Sposo6b roztadunku zalezy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosc.
Nalezy przy tym przestrzegaé zalecen producenta w tym zakresie. Przed rozpoczeciem roztadunku nalezy
sprawdzi¢, czy na miejscu znajduje sie wystarczajgca ilos¢ os6b oraz czy ich zadania zostaty wtasciwie
okreslone. Nalezy tez sprawdzi¢, czy sprzet mechaniczny ma wystarczajgcy udzwig oraz czy spetnione
sg wymagania odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczenstwa.

2.3. Procedury inspekcji wytworni materiatow i wyro bow budowlanych

Wytwérnie materialtdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce

warunki:

* Inzynier bedzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

* Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

» Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zloZzone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera
stosowna korekta ich kosztow.

» Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Wymagania co do przechowywanie i skladowanie  wyrobow budowlanych

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
21 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet i maszyny uzywane do Rob6t powinny byé zgodne z ofertg Wykonawcy i powinny odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speilnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Rob6t okreslonych zgodnie z Kontraktem
oraz poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Rob6t. Zakupy urzadzen i materiatéw winny byé zgodne
z zatwierdzonym harmonogramem dostaw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$é, stabilnos$é i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
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Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci skladowej Urzgdzen
i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
Sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dluzej Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu
Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia
Robat.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne
usytuowanie wszystkich czesci Robo6t i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Rozbudowe, modernizacje oraz proby koncowe oczyszczalni nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci
pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone zgodnie
z harmonogramem uzgodnionym przez Zamawiajgcego i zatwierdzonym przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT, BADANIA | ODBIOR WYROBOW
ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jako sci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

Czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczego6lnych elementéw Robot,
system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

V VVVVVVYVY

Czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

> wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie 2z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

> rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

> sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

> spos6éb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
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i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,
» sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Opis zasad kontroli jako $ci Robot

» Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac

zatozong jakosé Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Rob6t | materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Rob6t.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji

Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

» Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

» Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

» Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i Rob6t ponosi
Wykonawca.

YV VYV VYV

6.3. Opis zasad pobierania probek do bada n

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Opis zasad wykonywania bada n i pomiarow

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, w formie raportu, do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Opis bada n jakie b edzie wykonywat In zynier Kontraktu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Rob6t prowadzonej przez Wykonawce, bedzie ocenia é
zgodno $§¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie w  ynikow bada i dostarczonych
przez Wykonawc e.

Inzynier moze pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wltasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Opis wymaga n dotycz gcych wymaganych certyfikatéw i deklaracji zgodno SCi

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego

realizacjg umowy — inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢

wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych

specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Przepisy regulujgce powyzsze wymagania:

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881)

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360 +
pdézniejsze zmiany)

« Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r O ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r nr 229
poz 2275 +zmiany

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2011r w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2011r Nr 44 poz. 481).

6.7. Opis procedur wprowadzania zmian i poprawek do dokumentacji projektowe;j

6.7.1. Zmiany do dokumentaciji

Inzynier jest odpowiedzialny za analize zgtoszonej niezgodnosci np. przez Wykonawce i podjecie decyzji o
usunieciu niezgodnosci. Zmiany i modyfikacje dokumentéw sg dokonywane przez komaorki organizacyjne,
ktore je opracowaty i wyemitowaly.

Wyréb (dokumentacja projektowa) niezgodny z wymaganiami moze powsta¢ na etapie:
- kontroli i odbioru dokumentaciji,
- w trakcie realizacji budowy na podstawie dokumentacji i po przekazaniu dokumentacji
Inwestorowi.

Zmiany w dokumentach wprowadzajg osoby opracowujgce dany dokument. Projektant jest odpowiedzialny
za usuniecie niezgodnosci i zatwierdzenie wprowadzenie zmian wyniklych podczas realizacji budowy.

Zmiany mogg polegac na
» wymianie na nowe dokumenty (dokument uzyskuje statut wydania nastepnego),
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» wprowadzeniu aneksu (umowy, zaméwienia).

Dopuszcza sie odreczne nanoszenie zmian (po przekresleniu nieaktualnej tre$ci) dokumentujgc ten fakt
datg i podpisem wprowadzajgcego zmiane.

Do projektu zmienianego nalezy wprowadzi¢ Kart @ zmian do projektu .

Karta zmian powinna zawieraé: liczbe porzadkowsa, opis zmiany, Nr rysunku, Nr zmiany, Nazwisko
wprowadzajgcego zmiane oraz date i podpis.

Dokumenty nieaktualne sg odbierane po udokumentowaniu faktu oddania.

Mozliwe jest zaproponowanie produktow roéwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerdbki projektowe,
budowlane i instalacyjne muszg byé wykonane na koszt i odpowiedzialno$s¢ wykonawcy. Wszystkie
materialy wymagajg akceptacji Inzyniera.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami opisanymi w wymaganiach w kolejnych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, w jednostkach miary
i z doktadnosciami tam opisanymi lub wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

8. ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

8.1. Procedura przej ecia robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Odbioru kohcowego.

W zaleznosci od ustalen wymagan ogdlnych i szczegétowych roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom
odbioréw dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

> Odbioér rob6t ulegajgcych zakryciu,

» Odbidr czesciowy,

> Odbidr koncowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot).

Przejecie przez Uzytkownika obiektdw oczyszczalni powinno by¢ dokonane komisyjnie w formie,
odpowiednio, odbioru koricowego i pogwarancyjnego.

8.1.1. Warunki przej ecia robot

Odbiér rob6t nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

> Odbiér koncowy (Przejecie Robét) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggnigcia wymaganego celu i zatozonych efektow.

» Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego (koncowego) bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

» Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie.

> Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Rob6t stwierdzajgce zakonczenie rob6t po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera
i Wykonawcy wezma réwniez udziat w odbiorze koncowym.

» Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, Préb Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Czescig lll SIWZ (Opis przedmiotu zaméwienia).

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korcowego.

8.1.2. Dokumenty Przej ecia Robot

Na dzieh zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia Robét Wykonawca przedstawi dokumenty, ktére
wczesniej nie zostaly dostarczone w czasie prowadzenia odbioréw czesciowych wg ponizszego
zestawienia:

» rysunki z naniesionymi zmianami,

» uwagii zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robo6t ulegajgcych zakryciu,

> recepty i ustalenia technologiczne,
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Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préb Koncowych, zgodne z ST
iPZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatoéw,

sprawozdanie techniczne,

powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,
protokoty sprawdzen i badan w tym protokét zbiorczy prac rozruchowych

certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzgdzen,

dokumentacje Techniczno-Ruchowe,

instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalaciji,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W VVVVVVVV VYV

prawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow

YVVVVY

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego —
Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t
uzupetniajacych wyznaczy Komisja

8.2. Proby
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy odnosnie uzyskania efektéw koncowych wynika z zastosowania maszyn,
urzagdzen, ukladéw technologicznych i innych rozwigzan zgodnie z wskazaniami podanymi

w Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
préb zgodnosci parametréow technicznych i technologicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych
oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada réwniez za poprawne dziatanie catosci instalacji,
a zatem za koncowe efekty ekologiczne i ergonomie obstugi.

8.2.1. Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, wode, energie elektryczna,
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzgdy, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb Rozruchu. Koszty wykonania préb
oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatdbw niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione
w Kwocie Kontraktu.

8.2.2. Proby ko ncowe

W ocenie wynikow Préb Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje wynikajgce z dokumentacji,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i norm.

Proby Koncowe beda w kolejnosci obejmowaly:

> proby przedodbiorowe,

> proby odbiorowe,

> rozruch technologiczny i badania procesowe, w tym wykonanie proby eksploatacyjne;.

Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty, ustugi i wykonanie proby eksploatacyjnej,
wymagane do momentu wydania protokotu Odbioru koncowego. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do
realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu procesowego oraz
préby, przed wydaniem protokotu Odbioru kohcowego, ponoszone beda przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program Prob Koncowych do zatwierdzenia Inzynierowi. Wszystkie badania
i préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i Dokumentami Kontraktowymi.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacje, Inzynier
zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem Budowlanym i aktami pochodnymi przy
udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci
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okreslonych w Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowigzany do obecnosci w trakcie wszystkich kontroli
przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

8.2.2.1. Préby przedodbiorowe

Proby przedodbiorowe obejma:

> Procedury badan producenta

> Procedury przyjecia materiatéw i urzgdzen na Teren Budowy

> Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami
producenta oraz Dokumentami Kontraktowymi.

Inzynier bedzie upowazniony do kontroli badah producenta. Wymagania dotyczgce badan i kontroli
zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegotowej dokumentaciji.

Badania producenta powinny dotyczy¢ calego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania
obejmujgce miedzy innymi:

zasuwy, przepustnice,maszyny i urzadzenia

zbiorniki reagentéw,

przenosniki,

wentylatory,

rozdzielnice i sterownie nn,

wyposazenie AKPIA.

8.2.2.2. Proby odbiorowe
Préby odbiorowe, w tym préby hydrauliczne, dla rob6t budowlanych, mechanicznych, elektrycznych

i automatyki beda przeprowadzane po ich zakoriczeniu, sprawdzeniu ,na mokro”, potwierdzeniu zgodno$ci
z warunkami Umowy.

YVVVYVYY

8.2.3. Proba Eksploatacyjna

Prowadzenie 30-dniowej proby eksploatacyjnej nastepuje przy obecnosci Wykonawcy. Po zakonczeniu
préby eksploatacyjnej Inzynier wystawi protokét Odbioru koncowego i odpowiedzialnosé za utrzymanie
wymaganych parametréw procesowych zdefiniowanych w Kontrakcie i ustalonych na etapie Rozruchu
i préby eksploatacyjnej przechodzi na Zamawiajgcego.

8.3. Odbiory

8.3.1. Odbiodr Robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robat.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci Robo6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robo6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez Inzyniera
w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowac robét bez ich odbioru.

8.3.2. Odbior Cz esciowy

8.3.2.1. Odbidr cz esciowy - Przej ecie Czesci Robot

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Rohot.

Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru Czesciowego
Rob6t dokonuje sie dla zakresu Robdét okreslonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy
Przejeciu Robo6t. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.
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Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla rob6t wyszczeg6lnionych odrebnie w harmonogramie
realizacji robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ miedzy innymi:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupemieniami w czasie wykonywania
robét,

Dziennik Budowy,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

Protokoty przeszkolenia obstugi,

Dokumenty oznakowania i wyposazenia BHP i ppoz,

Instrukcji eksploataciji i stanowiskowych,

Dokumenty wykonania drég dostepu do odbieranych obiektow i/lub instalacji

instrukcje bhp,

protokoty szkolen

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen i instalacji.

Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robét i dokonania odbioru robot

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wilasciwych materiatléw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezgcych rozliczen na podstawie zaawansowania robét
odnotowanego w Ksiedze Obmiaru.

Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowat zadnej czesci robét do czasu az Inzynier nie wystawi Swiadectwa
Przejecia dla tej czesci robét zgodnie z pkt. 8.3.2.2.

8.3.2.2. Swiadectwo Przej ecia

VVVVVVVVVVVYVY

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujgcych

warunkow:

> zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inzyniera,

> dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia,

> dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan, Prob Koncowych.

8.3.2.3. Rozliczenie ko ncowe

Po wydaniu protokotu Odbioru kohcowego nastgpi rozliczenie koncowe.

8.3.3. Odbior Ostateczny (ko ncowy) Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci) oraz jakosci oraz osiggniecia i potwierdzenia wymaganych efektéw oczyszczania sciekéw
odprowadznaych z przebudowanej oczyszczalni.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét”.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z ST
i Dokumentacjg Projektows.

W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Rob6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong
wartosé wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robot
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru koncowego (ostatecznego) sg: ,Protokét Odbioru
Ostatecznego Rob6t” sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do Odbioru Wykonawca jest zobowigzany wlasnym kosztem i staraniem przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
= Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét budowlanych z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy,
= Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (PB i PW) z naniesionymi zmianami,
potwierdzong przez projektanta i Inzyniera oraz dokumentacje projektowg dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu — (3 kpl.),
= dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
= Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
= Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych — Swiadectwa Przejecia Czesci Rob6t,
uwagi i Polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

= recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),

= wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

= wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,

= Protokoty wszystkich przeprowadzonych préb cisnienia przewodow ttocznych (cisnieniowych),

= zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometréw uzytych do préb,

= analizy wody,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe

i potwierdzenie pomiaru branzowego),
= kopie mapy =zasadniczej (3 komplety) powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
sprawozdanie techniczne,
Instrukcje eksploatacji, konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych,
instrukcje stanowiskowe,
instrukcje bhp,
protokét zagrozenia wybuchem,
karty gwarancyjne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
= uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robaét,
= Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robét.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Ptatno sci

Po wydaniu protokotu Odbiory kohcowego przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetlniony wszystkimi dokumentami pomochiczymi
i zatgcznikami, ktorych zakres wynika $cisle z przedstawionego projektu, wykazujgcego szczego6towo:

» Wartos¢ pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem,

» Wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza, ze sg mu nalezne wg Kontraktu i z innego tytutu.
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Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzié na pismie,
ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem
i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robét.

Inzynier Wystawi Koncowe Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

8.3.4. Odbior Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w Okresie Gwarancyjnym.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére
wystgpity w Okresie Gwaranciji.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
Odbioru Ostatecznego.

9. PLATNOSCI

Szczegotowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajgcego w Umowie ( Kontrakcie ).
Rozliczenie wszystkich robo6t tymczasowych i prac towarzyszgcych nastepuje poprzez ujecie ich w cenach
robo6t podstawowych. ( tzn. nie bedg one rozliczane odrebnie).

9.1. Wymagania ogolne

Podstawg ptatnosci jest Protok6t Odbioru koncowego, przedstawiajgce szczegétowo kwoty, do ktérych
Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane sg w oparciu o cene jednostkowg, skalkulowang przez
Wykonawce za jednostke obmiarowag robét podstawowych, ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze
Robot.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

> robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

> warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

> warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

> koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),

> koszty projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robat,

> koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

> wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

> obstuge geodezyjna,

> podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢

podatku VAT.

Ponadto nalezy ujg¢ koszty:

> dotyczgce oznakowana Robét, tablice informacyjne, pamigtkowe

> ubezpieczenia, gwarancje , koszty zezwolen i innych optat administracyjnych

> opracowania projektu organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenie robot, utrzymanie
oznakowania,

> optat zwigzanych z organizacja ruchu

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta
pozycjg kosztorysows.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w pkt.1.7 (wymagania w zakresie zabezpieczenia
terenu budowy) nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
winien ujg¢ w cenach jednostkowych robdt podstawowych.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie
terenu budowy:

» dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
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» utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,
» usung¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot.

9.3. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzys  zacych

Koszty zwigzane z wykonaniem robét tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie.
Koszty winny by¢ ujete w kosztach robét podstawowych.

9.4. Dokumentacja powykonawcza oraz prace pomiarowe

Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone
w Cene Kontraktowa.

9.5. Zaplecze Wykonawcy — koszty ogélne budowy

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien
ujg¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Wykonawca zapewni:
» Organizacje zaplecza Wykonawcy zgodnie z pkt . 1.7.1
- dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem.
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
- wykonanie niezbednych przytagczen medidw (sieci i instalacje wod-kan, elektryczne).
» Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
- ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzen w nalezytej sprawno$ci, wraz z kosztami utrzymania
i eksploatacji,
- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
- utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
- zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzgdzen.
» Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
- likwidacja zaplecza Wykonawcy
- oczyszczenie terenu.

9.6. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do:
» Przeprowadzenia szkolen,

> Przeprowadzenie préb koncowych,

» Opracowania instrukcji eksploataciji.

9.7. Wyposa zenie w sprz et p.po z. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia nowych obiektéw oczyszczalni
w niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpozarowej. Koszt wyposazenia nie podlega
odrebnej zaptacie i stanowi element kosztéw ogoinych Wykonawcy.

9.8. Tablice informacyjne

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajgcych z Prawa budowlanego oraz
z wymogami funduszy pomocowych stanowi element kosztéw ogélnych Wykonawcy i nie podlega
odrebnej zaptacie.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe; koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych
w Klauzulach Warunkéw Ogolnych i Szczegoélnych Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i stanowig element kosztéw ogdlnych Wykonawcy.
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9.9. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i w  szystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla robot bu  dowlanych bran zy instalaciji
sanitarnej i zwi gzanych z nimi robot ziemnych, odwodnieniowych,
budowlanych oraz odtworzenia nawierzchni i organiza cji ruchu zast epczego

A. Uzgodnienia z wiascicielami sieci i terenu.
B. Dokumentacja projektowa wg pkt 1.6.3.1 niniejszej specyfikacji.

10.2. Normy i akty prawne obowi gzujgce przy realizacji niniejszej umowy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszgce europejskie
normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesc¢
i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$ciag wymaganiami.

Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

VVVVVYY

europejskie aprobaty techniczne,

wspolne specyfikacje techniczne,

Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane,
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

Polskie Normy,

polskie aprobaty techniczne.

Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami ponizszych ustaw
i przepiséw (aktualnos¢ aktow prawnych sprawdzi¢ w dniu stosowania):
1.

2.

3.

©o~No

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186 z pézn.
zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020
poz.193)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U2020 poz.276)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr. 62 p0z.627z pdzn.
zmianami)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 12

Z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r Nr 92 poz.881)
Ustaw z dnia 14 grudnia 2012r.- o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich

sytuowanie t. j.Dz.U z 2019 r, poz. 1065; z p6zn. zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389

10.Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia

szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Dz.U nr 2013,
poz. 1129

11.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120
poz. 1126)
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12.Rozporzgdzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bhp (tekst jednolity
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

13.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

14.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawiebezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (t,j Dz. U. z 2018 p0z.583).

15.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

16.Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (t,j,Dz.U. z 2018r,poz. 1139)

17.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719)

18.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

19.Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodno$ci (Dz.U. 2015 poz. 1165)

20.Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

21.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017. poz. 2294)

22.Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGIK 1979.

23.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK. Warszawa 1980

24.Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK 1979.

25.Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK. 1980.

26.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK. 1979.

10.3. Zestawienie Specyfikacji Technicznych

ST-00 Wymagania ogolne

ST-01 Wytyczenie obiektéw (wytyczenie obiektow, tras i punktéw wysokosciowych)
Roboty rozbiérkowe i demontazowe (obiektow liniowych, kubaturowych i

ST-02 - . :
demontaz instalacji i wyposazenia w obiektach)

ST-03 Rob_oty ziemne i przygotowawcze (rozbioérki nawierzchni, zieleh przesadzanie,
wycinka)

ST-04 Roboty betonowe i zelbetowe

ST-05 Roboty zbrojarskie

ST-06 Powtoki ochronne i naprawy powierzchni betonowych

ST-07 Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe

ST-08 Montaz konstrukcji zelbetowych

ST-09 Montaz konstrukcji stalowych

ST-10 Roboty murarskie
Roboty wykonczeniowe (roboty tynkarskie, stolarka i Slusarka okienna i

ST-11 drzwiowa, ukladanie ptytek ceramicznych na scianach i posadzkach,
wykonczenie posadzek innych, roboty malarskie)

ST-12 Wykonanie pokryé dachowych (i obrébek blacharskich)

ST-13 Roboty elewacyjne z izolacjg termiczng

ST-14 Instalacje sanitarne wewnetrzne (wod-kan, wentylacyjne, grzewcze)

ST-15 Instalacje technologiczne (wyposazenie technologiczne i montaz)

ST-16 Zewnetrzne sjeci technologiczne (miedzyobiektowe i obiekty sieciowe,
grawitacyjne i ttoczne)

ST-17 Sieci sanitarne zewnetrzne (kanalizacja)

ST-18 Instalacje elektryczne

ST-19 Instalacje AKPIA

ST-20 Zielen

ST-21 Roboty drogowe
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