
Remont budynku hali sportowej nr 11 wraz z infrastruktu-
rą techniczną na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 
Saperskiej 1 w Olsztynie 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – CZĘŚĆ 

KONSTRUKCYJNA 
 

INWESTOR 

 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury  

Olsztyn ul. Saperska 1 

 

ADRES  
  INWESTYCJI 

  

Olsztyn  ul. Saperska 1 

 

BRANŻA KONSTRUKCJA PODPIS 

OPRACOWAŁ 

 

       mgr inż. Maciej Paliński 

 

 

DATA: Wrzesień 2018 

 

    

 

 

 

 

 

 

EGZEMPLARZ  - 1 

  



REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ NR 11 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE KOM-

PLEKSU WOJSKOWEGO PRZY UL. SAPERSKIEJ 1 W OLSZTYNIE 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 
Strona 2 

 

Wrzesień 2018 r. 2/34 

 

WYMAGANIA OGÓLNE ............................................................................................................................................... 4 

WSTĘP............................................................................................................................................................................... 4 

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  / ST /. ....................................................................................................... 4 
ZAKRES STOSOWANIA / ST / ......................................................................................................................................... 4 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  / ST /. ............................................................................................................................... 4 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ................................................................................................................. 4 

Dokumentacja Projektowa ...................................................................................................................................... 4 
Dokumenty Wykonawcy .......................................................................................................................................... 4 
Zabezpieczenie i organizacja Placu Budowy.......................................................................................................... 7 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ................................................................................................ 8 
Ochrona przeciwpożarowa ...................................................................................................................................... 8 
Materiały szkodliwe dla otoczenia .......................................................................................................................... 8 
Ochrona własności publicznej i prywatnej ............................................................................................................. 8 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów ...................................................................................................................... 9 
Bezpieczeństwo i higiena pracy .............................................................................................................................. 9 
Ochrona i utrzymanie robót .................................................................................................................................... 9 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów .......................................................................................................... 9 
Zezwolenia ............................................................................................................................................................. 10 
Przebudowa urządzeń kolidujących ..................................................................................................................... 10 
Tablice informacyjne ............................................................................................................................................ 10 
Ochrona robot przed wpływem warunków atmosferycznych ............................................................................... 10 

MATERIAŁY .................................................................................................................................................................. 10 

INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW ....................................................................................................................... 10 
MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM ................................................................................................... 10 
PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW ................................................................................................. 11 
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW .............................................................................................................. 11 
POCHODZENIE MATERIAŁÓW ..................................................................................................................................... 11 

SPRZĘT ........................................................................................................................................................................... 11 

TRANSPORT .................................................................................................................................................................. 11 

WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................................................. 12 

OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT. ................................................................................................................ 12 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................................................. 12 

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) .................................................................................................................. 12 
ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT .......................................................................................................................... 13 
BADANIA I POMIARY ................................................................................................................................................... 13 
RAPORTY Z BADAŃ...................................................................................................................................................... 13 
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU .......................................................................................... 14 
ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ............................................................................................................ 14 
DOKUMENTY BUDOWY ............................................................................................................................................... 14 
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY ........................................................................................................... 15 

OBMIAR ROBÓT .......................................................................................................................................................... 15 

OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ............................................................................................................................ 15 
ZASADY OKREŚLENIA ILOŚCI ROBOT I MATERIAŁÓW ............................................................................................... 16 
URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY .......................................................................................................................... 16 
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.......................................................................................................................... 16 

PRZEJĘCIE ROBÓT ..................................................................................................................................................... 16 

PROCEDURA PRZEJĘCIA ROBÓT ................................................................................................................................. 16 
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. .................................................................................. 16 
ODBIÓR CZĘŚCIOWY ................................................................................................................................................... 17 
ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT ......................................................................................................................................... 17 
DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT ...................................................................................................... 17 



REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ NR 11 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE KOM-

PLEKSU WOJSKOWEGO PRZY UL. SAPERSKIEJ 1 W OLSZTYNIE 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 
Strona 3 

 

Wrzesień 2018 r. 3/34 

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................................................... 18 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA .................................................................................................................. 18 

ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY ............................................................................... 18 

KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTÓRE SĄ PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ 

SPECYFIKACJI ............................................................................................................................................................. 18 

KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH WYMAGANYCH 

GWARANCJI.................................................................................................................................................................. 18 

PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................................................ 18 

ROBOTY BUDOWLANE .............................................................................................................................................. 20 

1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - K1.  KOD CPV 45110000-1 ROBOTY 

ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE ....................................................................................................................................... 20 

1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT ............................................................................................................................ 20 
1.1.1. Prace ziemne ........................................................................................................................................ 20 
1.1.2. Prace rozbiórkowe ............................................................................................................................... 20 

1.2 WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH ............................................................................................ 20 
1.3 WYKONANIE ROBÓT .......................................................................................................................................... 20 

1.3.1. Prace ziemne ........................................................................................................................................ 20 
1.3.2. Prace rozbiórkowe ............................................................................................................................... 24 

1.4 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I ODBIÓR KOŃCOWY ............................................................................................ 25 
1.4.1. Prace ziemne ........................................................................................................................................ 25 
1.4.2. Prace rozbiórkowe ............................................................................................................................... 26 

2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – K2.  KOD CPV 45262400-5 KONSTRUKCJE 

STALOWE ...................................................................................................................................................................... 26 

2.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT ............................................................................................................................ 26 
2.2. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH ............................................................................................ 26 
2.3. WYKONANIE ROBÓT .......................................................................................................................................... 26 
2.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I ODBIÓR KOŃCOWY ............................................................................................ 29 

3. KOD     CPV     45260000-7  ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I 

KONSTRUKCJI DACHOWYCH ................................................................................................................................. 29 

3.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT ............................................................................................................................ 29 
3.2. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH ............................................................................................ 29 
3.3. WYKONANIE ROBÓT .......................................................................................................................................... 29 
3.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I ODBIÓR KOŃCOWY ............................................................................................ 33 

4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – K4.  KOD CPV 45442200-9 

ZABEZPIECZENIE STAREJ STALI ZBROJENIOWEJ I REPROFILACJA STARYCH BETONÓW. ........... 34 

4.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT ............................................................................................................................ 34 
4.2. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH ............................................................................................ 34 
4.3. WYKONANIE ROBÓT .......................................................................................................................................... 34 
4.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I ODBIÓR KOŃCOWY ............................................................................................ 34 

       

 

 



REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ NR 11 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE KOM-

PLEKSU WOJSKOWEGO PRZY UL. SAPERSKIEJ 1 W OLSZTYNIE 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 
Strona 4 

 

Wrzesień 2018 r. 4/34 

 

 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
WSTĘP. 

 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej  / ST /. 

Specyfikacja Techniczna – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót konstrukcyj-

nych realizowanych w ramach przedsięwzięcia: „Remont budynku hali sportowej nr 11 wraz z 

infrastrukturą techniczną na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie”. 

 

Zakres stosowania / ST / 
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i umownych należy sto-

sować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. Integralną część opracowania 

stanowią: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Przedmiar . 

      

Zakres robót objętych  / ST /. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i od-

biór robót zgodnych z pkt. 1.1. Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne: 

 

 K1. KOD CPV 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE 

 K2. KOD CPV 45262400-5 KONSTRUKCJE STALOWE 

 K3. KOD CPV 45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I  
           KONSTRUKCJI DACHOWYCH 

- K4. KOD CPV 45442200-9 ZABEZPIECZENIE STAREJ STALI ZBROJENIOWEJ I  
                       REPROFILACJA STARYCH BETONÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Dokumentacja Projektowa 

Poniższa lista projektów nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 

zobowiązań Wykonawcy : 

1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 

2) Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy. 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowa-

ne jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów zastosowanych w projek-

cie. 

 

Dokumenty Wykonawcy 

1) W ramach prac przygotowawczych przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót Wykonawcza jest zobowiązany do przekazania do akceptacji następujących dokumentów: 

 - projekt organizacji robót, 

 - szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

a) Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
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sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 

realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

Inżyniera Nadzoru oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-

mentów robót. 

 

b) Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wy-

nikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 

Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przestawi Inżynierowi 

Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 

wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygo-

dniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 

w trakcie realizacji robót. 

 

c) Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązują-

cych przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ra-

mach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budow-

lane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi Nadzoru, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby perso-

nel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

2) W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie Inżyniera Nadzoru następujących dokumentów: 

- Rysunki robocze, 

- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

- Dokumentacja powykonawcza, 

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

 Dokumenty składane Inżynierowi Nadzoru winny być wyraźnie oznaczone nazwą przed-

sięwzięcia i odpowiednio zaadresowane. 

 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogra-

mów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych 

przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty 

ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

 

a)  Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inżynier Nadzoru wyda polecenie przedłoże-

nia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 

otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków ro-
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boczych. Inżynier Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowa-

nia i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w 

nich zawarte. 

 Inżynier Nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwier-

dzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentu-

alnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów okre-

ślonych w umowie. 

 Wykonawca przedkłada Inżynierowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mo-

gą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) 

kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przed-

kładane Inżynierowi Nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 

zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby Inżynier Nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby 

mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 

powiązań. 

 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wyko-

nawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo po-

winno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  

2) Nr umowy:  

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4) Tytuł dokumentu 

5) Numer dokumentu lub rysunku 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub  element 

8) Data przekazania 

 O ile Inżynier Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wyko-

nawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w 

inny uzgodniony sposób, że sprawdził on ( Wykonawca ) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 

powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inżynier Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, mo-

że wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

 

b) Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 

w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.4.2.1.b. Wykonawca we wstępnej fazie 

robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie 

z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 

przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inżyniera Nadzoru. 

 

c) Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 

w rodzaju materiałów, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi Nadzoru 
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aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania 

ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekaza-

ny Inżynierowi Nadzoru. 

 

Zabezpieczenie i organizacja Placu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbio-

ru końcowego robót, a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z bu-

dową i nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Zapewni niezakłócone działanie Zamawiającego ( zakładu wod-kan. ) poza terenem wygro-

dzenia Placu Budowy oraz zapewni nieprzerwany dostęp Zamawiającego ( zakładu wod-kan. 

) do mediów zewnętrznych ( energia elektryczna, woda, kanalizacja itp. ) w trakcie realizacji 

robót. Ewentualne planowe zakłócenia w działalności Zamawiającego (zakładu wod-kan. ) 

związane z realizacją robót muszą być każdorazowo z nim uzgodnione w zakresie czasu, ro-

dzaju i miejsca ich wystąpienia, w terminie co najmniej 10 dniowym przed ich wystąpie-

niem. 

(c) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwier-

dzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługi-

wał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegaw-

cze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonaw-

ca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to niedozwolone ze względu bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia za-

bezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

(d) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w spo-

sób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach ilościach 

określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwier-

dzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonaw-

cę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

(e) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej za-

płacie i przyjmuje się, iż jest włączony w Cenę Zadania. 

(f) Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne. 

 

Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania następujących zaleceń: 

 Wykonawca we własnym zakresie ustawi kontenery w celu gromadzenia gruzu i materiałów                   

z rozbiórki, 

 Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne,  

 Zamawiający nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzieże, 

 przy wykonywaniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie transportu 

materiałów,  

 Wykonawca jest zobowiązany zabudować swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, umożliwiające korzystanie z zasilania wodą i energią elektryczną. Po doko-

naniu odbioru robót, Wykonawca zostanie obciążony fakturą za zużytą wodę i energię elek-

tryczną na podstawie wskazań podliczników i cen dostawców. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepi-

sy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 

(a) Utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 

(b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania. Stosu-

jąc się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 

1) Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 Zanieczyszczeniem terenu pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 Możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca be-

zie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i maga-

zynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywoła-

nym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęże-

niu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wy-

dane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość znika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zama-

wiający powinien otrzymywać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów admi-

nistracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-

mi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego ponie-

sie Zamawiający. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-

ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicie-

lami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych insta-

lacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w 
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zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspek-

tora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcie robót, o fakcie przypadkowego uszkodze-

nia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy doko-

nywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działa-

nia uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w doku-

mentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub war-

stwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa 

okaże się korekta Harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wy-

stąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy trans-

porcie materiałów wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków sposób ciągły będzie o każdym ta-

kim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nad-

zoru.  

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniają-

cych odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapienienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w Cenie Umownej. 

 
 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez In-

spektora Nadzoru.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powin-

no być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalają-

cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nad-

zoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca robot jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego 

w trakcie prowadzenia robot. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane 

przez władzę centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek spo-
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sób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepi-

sów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. 

 

 Zezwolenia  
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od od-

nośnych władz na swój koszt ( w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie 

drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robot zani-

kających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej, itp. ).  

Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca wi-

nien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczę-

cia i zakończenia robót zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca winien dostosować się do wy-

magań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrole i 

badanie robot. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach spraw-

dzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontakto-

wych. 

 

 Przebudowa urządzeń kolidujących  
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu                                 

z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie 

ich przebudowy i budowy. 

 

 Tablice informacyjne 
Wykonawca robot jest zobowiązany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy ta-

blic informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku Umowy. 

 

 Ochrona robot przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 

MATERIAŁY 

 

Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w ce-

lu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia-

łów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie pod-

stawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytworni będą za-

chowane następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producen-

ta materiałów czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzo-
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ru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-

nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one po-

trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i wła-

ściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych Inspekto-

rem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru na 

piśmie o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuż-

szym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

Pochodzenie materiałów  
Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z kraju UE lub kraju objętego zadaniem 

przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora Nad-

zoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot. 

 

SPRZĘT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST i PZJ zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń                   

w takich dokumentach sprzęt powinien być każdorazowo uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym Zadaniem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymy-

wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-

czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptacje przed użyciem sprzętu.  

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez je-

go zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robot. 

 

TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określony-

mi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidy-

wanym Zadaniem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów tech-

nicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nad-

zoru będą usunięte z Placu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

 

WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych robot, za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wy-

niki badań materiałów, robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające 

na rozważaną kwestie. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wy-

znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finan-

sowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie                            

z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 Cześć ogólna opisująca: 

─ Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

─ Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

─ Bhp, 

─ Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

─ Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

─ System ( sposób i procedurę ) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykony-

wanych robót, 

─ Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium wła-

snego lub, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ), 

─ Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowań ko-
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rekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru; 

 Część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robot: 

─ Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

─ Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku ma-

teriałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

─ Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie ra-

portu, 

─ Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, le-

galizacja i sprawdzanie urządzeń, itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

─ Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, labo-

ratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Doku-

mentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwością są 

określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, In-

spektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgod-

nie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowa-

ne urządzenia i sprzęt badawczy posiadaj ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 

Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-

ciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy persone-

lu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wynik badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 

i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badanie i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moż-

na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według do-

starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do doko-

nywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów źródła ich wytwarzania, i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wy-

konawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewia-

rygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prze-

prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych bada-

niach przy ocenie zgodności materiałów robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przy-

padku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zo-

staną przez Wykonawcę.  

 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 

ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczo-

ne przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  

Materiały posiadające atesty i urządzenia posiadające ważne legalizacje mogą być badane 

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie ma-

teriały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

Dokumenty budowy  

1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                      

i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robot do Odbioru Końcowego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonaw-

cy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nu-

merem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

─ datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

─ datę przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 

─ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

─ przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                      

w robotach, 

─ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

─ daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 
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─ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych odbiorów 

robót, 

─ sprzęt technicznie używany i sprzęt niesprawny technicznie, 

─ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót, 

─ opis warunków geologicznych i ich zgodność z ich opisem w projekcie, 

─ dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

─ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 

─ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

─ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

─ inne istotne informacje o przebiegu robót, 

─ szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczo-

nych i użytych dostaw. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedło-

żone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowi-

ska.  

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania bezpośrednich pole-

ceń Wykonawcy. 

 

2) Księgą Obmiaru 

Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednost-

kach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

  

3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1) i 2) następujące doku-

menty: 

─ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 

─ protokoły przekazania Terenu Budowy, 

─ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

─ protokoły odbioru robót, 

─ protokoły z narad i ustaleń, 

─ korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie, któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmia-

stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedsta-

wiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumen-

tacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robót.  
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wy-

niki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach 

podanych w Przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 

na piśmie. 

Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganych do celu mie-

sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczeki-

wanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  

 

Zasady określenia ilości robot i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 

tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST.  

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-

ceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca bę-

dzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wy-

konawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także                       

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar 

robót zanikających przeprowadzenia się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzow-

ne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowa-

nych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w 

formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspek-

torem Nadzoru.   

 

PRZEJĘCIE ROBÓT 

 

Procedura przejęcia robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiają-

cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Od-

bioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wy-

konawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do 
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badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu i 

wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymi 

uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robot bez odbioru robot zanikających i ulegają-

cych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia 

Wykonawca od zobowiązań określonych Umowa. 

 

Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie po osiągnięciu przez obiekt finalnych parametrów 

określonych w Umowie. Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych 

uwarunkowań: 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości.  

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwier-

dzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów, o któ-

rych mowa w punkcie 8.5. 

 Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 

zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiającego. 

Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmę również udział w przekonaniu. 

 Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z projektem i specyfikacjami. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełnia-

jących Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Sprawozdanie z rozruchu technologicznego wbudowanych urządzeń wraz z ewentualnie 

wymaganymi wynikami badań jakości, 

 Rysunki z naniesionymi zmianami, 

 Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających                        

i ulegających zakryciu, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specy-

fikacjami PZJ, 

 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 Sprawozdanie techniczne, 

 Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu, 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 Zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

 Wykaz wprowadzonych zmian, 

 Uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty względem przygotowania dokumentacyjnego nie bę-

dą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wy-

konania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać niezbędne projekty powykonaw-

cze, zawierające zmiany w stosunku do projektów wykonawczych obiektu.  

 

ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 

 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

─ dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające ( zapory, światła ostrzegawcze, znaki 

itp. ), 

─ ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez cały okres wykonywania robót, w tym tablice 

informujące o dofinansowaniu zadania ze środków UE, wg wymagań odrębnych przepisów. 

 

Tabliczki znamionowe 

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identy-

fikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, 

ostrzeżenia itp. niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w 

języku polskim. 

 

KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTÓRE SĄ PRZEDMIOTEM 

NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI 

 

Koszty zawarcie ubezpieczeń na roboty ponosi Wykonawca.  

 

KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH WY-

MAGANYCH GWARANCJI 

 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 

Wykonawca.  

 

PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepi-
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sy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralna część i należy je czytać wy-

łącznie z projektem, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 

pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostanie wy-

dania Polskich Norm ( datowane nie później niż 30 dni przed data składania ofert ), o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z ob-

owiązującymi Polskimi Normami ( PN, EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE w 

zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo o przepisami obowiązującymi w Polsce. 
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ROBOTY BUDOWLANE 

 
1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - K1.  KOD CPV 45110000-1 

ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE 

 

1.1 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z realizacją zadania „Remont budynku hali sportowej nr 11 wraz z 

infrastrukturą techniczną na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie”. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w dokumen-

tacji projektowej. 

 

1.1.1. Prace ziemne 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają-

ce na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem            ( 

odsłonięcia i zasypka ścian fundamentowych w celach izolacyjnych ). 

 

1.1.2. Prace rozbiórkowe 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają-

ce na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności : 

- odbicie tynków wewnętrznych i okładzin; 

- wycięcie w żelbetowym stropodachu nowych otworów, 

- rozbiórka drewnianej posadzki w sali; 

- rozbiórkę pokrycia i konstrukcji dachu nad salą. 

 

1.2 Wyszczególnienie robót towarzyszących 

- wykonanie i demontaż rusztowań 

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, 

 
1.3 Wykonanie robót  

 

1.3.1. Prace ziemne 

 

1.3.1.1. Wykopy 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowanie do: 

• wymiarów fundamentu w planie lub średnicy przewodu,   

• głębokości wykopu, 

• zakresu i technologii robót które maja być wykonywane w wykopie, 

• rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu, 

• szerokość potrzebnej przestrzeni roboczej. 

 

Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 

0,50 m a w przypadku, gdy na ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja - nie mniejsza 

niż 0.80 m. Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości od 1,0 

m do 1,25 m bez przestrzeni roboczej powinna wynosić 0,60 m a w przypadku układania ruro-

ciągów i drenaży co najmniej po 0,30 m z każdej strony. 
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W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości 

mniejszej od projektowanej, co najmniej 20 cm a w wykopach wykonywanych mechanicznie od 

30 cm do 60 cm w zależności od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych. W przy-

padku wykonywania wykopu o głębokości większej niż przewidywana należy zastosować odpo-

wiednie środki zapewniające wymagana nośność podłoża w poziomie posadowienia konstrukcji ( 

np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo - żwirowa albo 

warstwa chudego betonu ). Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gru-

bość warstwy gruntu ( nadkładu ) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 

ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny 

ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń po-

wierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża 

Wykonawcę robót ziemnych. 

 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wyko-

nawcę robót ziemnych.  

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, gdy nie prze-

widuje się podparcia lub rozparcia. Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych na-

chyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m : 

• 1:0,5 w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 10 % 

frakcji iłowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym, 

• 1:1 w skałach zwietrzałych i rumoszach zwietrzelinowych, 

•   1:1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o IP 10 % oraz w rumoszach zwie-

trzelinowych zawierających powyżej 2 % frakcji iłowej, 

•     1:1,5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 

 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdej fazie robót, od rozpoczęcia wykopu i 

konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowite-

go zasypania wykopu i usunięcia obudowy. Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powin-

ny być zachowane następujące wymagania: 

• górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 10 cm 

dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, 

• rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie, 

• powinny być zapewnione awaryjne wyjścia z dna wykopu, 

• w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu, 

• w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu pracownicy powinni znajdować się w 

obudowanej części wykopu. 

 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty przewidziane do re-

alizacji zasypek i nasypów, o różnym stopniu ich przydatności do budowy były odspajane od-

dzielnie w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 

 

1.3.1.2. Nasypy i zasypki 

Budowę nasypów i zasypek należy wykonywać według następujących zasad: 

• Materiał w nasypie lub zasypce należy układać i zagęszczać warstwami. 
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• Poszczególne warstwy materiału powinny mieć stałą miąższość na całej szerokości warstwy 

materiału powinny być w zasadzie układane poziomo, jednak w celu ułatwienia odprowa-

dzenia wód opadowych, grunty o małej przepuszczalności ( k10 - 10,5 m/s ) powinny mieć 

nachylenie górnej powierzchni w kierunku podłużnym do 10%, a w kierunku poprzecznym 

około 4 do 5 %. Miąższość warstw nasypu należy ustalać w zależności od rodzaju materiału, 

od wymaganego zagęszczenia oraz od rodzaju sprzętu zagęszczającego. 

• Każda wykonana warstwa nasypu musi być poddana procedurze odbioru częściowego. Na-

stępna, wyżej położona warstwa może być układana dopiero po osiągnięciu wymaganego za-

gęszczenia warstwy poprzedniej, potwierdzonym w trakcie odbioru wynikiem. 

• W kształcie nasypu: nachyleniu i liniach skarp oraz szerokości korony, należy uwzględnić 

poprawki na osiadanie podłoża i korpusu nasypu. 

• Grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny być przykryte warstwą ochronną z 

gruntów sypkich o grubości nie mniejszej niż 0,5 m. 

• Jeżeli w układanym materiale znajdują się głazy, kamienie albo bryły gruntu, to należy je tak 

umieścić w nasypie, aby nie spowodowały powstawania szkodliwych pustek. 

• Nasypy należy zagęszczać od zewnątrz ku środkowi. 

• Materiały, a szczególnie grunty spoiste należy zagęszczać bezpośrednio po ułożeniu war-

stwy. 

• Gdy po zagęszczaniu gruntów spoistych utrzymuje się gładka powierzchnia warstwy, należy 

ja na krótko przed ułożeniem warstwy następnej spulchnić na głębokość około 5 cm i ewentual-

nie zrosić wodą, w celu lepszego połączenia warstw. 

• Należy zapobiegać przedostawaniu się wody w głąb nasypu przez wykonanie np. rowów 

bocznych, oddzielonych od podnóża nasypu ochronna odsadzką gruntu oraz przez odpowiednie 

ukształtowanie podłoża. 

• Zagłębienia powierzchni terenu w miejscu posadowienia nasypu lub konstrukcji należy wy-

pełnić odpowiednim gruntem tak, aby miał takie same właściwości jak grunt przyległy. 

 

Grunty na nasyp należy dobierać wg załącznika A do normy PN-B-06050. Badania przydat-

ności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej 

partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 

m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

• skład granulometryczny wg PN-B-04481, 

• zawartość części organicznych wg PN-B-04481, 

• wilgotność naturalna, wg PN-B-0448, 

• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościowa szkieletu gruntowego wg PN-B-

04481, 

• granicę płynności, wg PN-B-04481, 

• kapilarność bierną, wg PN-B-04493, 

• wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01. 

Do budowy nasypów należy stosować materiały ziarniste o możliwie najbardziej zróżnico-

wanym uziarnieniu. Bez ograniczeń można stosować głazy kamienie oraz żwiry piaski i piaski 

gliniaste. Wymiar ziaren gruntu stosowanego do budowy korpusu nasypu w zasadzie nie powi-

nien przekraczać 50 mm.  

 

Przy rozmieszczaniu gruntów w nasypie/zasypce należy przestrzegać następujących zasad: 

• Do głębokości przemarzania nasypu zaleca się stosowanie gruntów niewysadzinowych. 

• Grunty spoiste o wilgotności naturalnej, bliskiej wilgotności optymalnej, które nie wyma-

gają dodatkowych zabiegów w celu uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, można 
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wbudowywać na dowolnym poziomie nasypu ale zaleca się wbudowywanie ich poniżej głę-

bokości przemarzania. 

• Grunty o rożnych właściwościach powinny być układane na całej szerokości nasypu. 

• Jeśli warstwy nie są jednolite to grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środ-

kowej części nasypu a grunty bardziej przepuszczalne bliżej skarp nasypu. 

• W celu zapewnienia odpływu wody przez skarpy, warstwy gruntów bardziej przepuszczal-

nych powinny być układane poziomo na całej szerokości nasypu. 

• Skład jednolitych warstw w nasypach z różnych materiałów należy tak ustalać, aby nie do-

chodziło do zmieszania gruntów. Jeśli to jest niepożądane, warstwy gruntów o różnych właści-

wościach, które nie powinny się ze sobą zmieszać, należy oddzielić. 

• Grunty znajdujące się w nasypie powinny mieć takie uziarnienie aby na skutek filtracji nie 

powstawały kawerny i rozmycia. 

• Grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek gniazd lub  warstw ułatwia-

jących poślizg bądź filtrację wody aby uniknąć powstawania w nasypie gniazd i soczewek grun-

towych bardziej nawodnionych i zatrzymujących wodę. Nie należy dopuszczać do przemieszania 

w bryle nasypu gruntów o rożnej przepuszczalności. 

 

Procedury układania - zagęszczania nasypu powinny zapewniać stateczność nasypu podczas 

całego okresu budowy i nie wywierać niekorzystnego wpływu na naturalne podłoże pod nasy-

pem bądź na konstrukcje i urządzenia umieszczone w nasypie. W celu opracowania właściwej 

procedury zagęszczania i ustalenia kryteriów kontroli należy wykonywać zagęszczanie i próbny 

test polowy zagęszczania z użyciem materiału, który ma być zastosowany oraz sprzętu którym 

materiał będzie zagęszczany w nasypie. 

Przy zagęszczaniu nasypów należy przestrzegać następujących zasad: 

• Każda warstwa materiału w nasypach lub zasypkach powinna być zagęszczona mechanicznie lub 

ręcznie.  

• Ułożona warstwa powinna być równomiernie zagęszczona na całej szerokości nasypu, przy 

czym liczba przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszcze-

nie; ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokości do 25 cm 

ślady poprzednie. 

• Miąższość warstwy zagęszczanego materiału zaleca się ustalać doświadczalnie, na podstawie 

próbnego zagęszczania. 

• Miąższość warstwy gruntu przy zagęszczaniu ręcznym nie powinna być większa niż 15 cm. 

• Zagęszczenie materiału ocenia się na podstawie wskaźnika zagęszczenia IS lub stopnia za-

gęszczenia ID ( w przypadku gruntów niespoistych ), modułów odkształcenia ( w przypadku 

gruntu zawierającego kamienie ) bądź innych wybranych parametrów. 

• Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko tak, aby nie nastą-

piło nadmierne przesuszenie lub zawilgocenie gruntu. 

• Czas między zakończeniem procesu zagęszczania a ułożeniem warstwy następnej powinien 

być jak najkrótszy. Gdy ten warunek nie może być spełniony, zagęszczoną warstwę gruntu nale-

ży zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi. 

• W czasie opadów atmosferycznych zagęszczanie gruntów należy przerwać. 

• Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. 

Zaleca się aby wilgotność gruntów spoistych wynosiła Wn = Wopt ± 2% , z wyjątkiem gliniastych 

pospółek, żwirów i rumoszy, dla których zaleca się Wn  0,7 Wopt ( górna granica wilgotności 

zależy od maszyn zagęszczających ). W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotność znacznie 

wyższa lub niższą od dopuszczalnej, przed wbudowaniem należy go przesuszyć na odkładzie lub 

nawilżyć przez zraszanie wodą. 
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• Wskaźnik zagęszczania nasypów na których mają być posadowione fundamenty konstrukcji, 

nie powinien być mniejszy niż Is = 0.97. 

• Przy wstępnym ustalaniu miąższości warstw i liczby przejazdów maszyny zagęszczającej 

można korzystać z informacji podanych w załączniku B w normie PN-B-06050 Roboty  ziemne. 

W okresie mrozów Roboty  należy prowadzić według następujących zasad: 

• Nasypy można wykonywać tylko z gruntów niespoistych. 

• Grunt należy odspajać w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W przypadku dłuższych przerw 

niż 2 godziny odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte odpowiednim materiałem 

ochronnym albo nasypane warstwą spulchnionego gruntu. 

 

Dokładność wykonania robót ziemnych w odniesieniu do wartości projektowanych nie powin-

ny być mniejsza niż: 

• ± 0,02 % dla spadków terenu, 

• ± 5 cm dla rzędnych dna wykopu fundamentowego, 

• ± 2-5 cm dla rzędnych korony nasypu budowlanego, 

• ± 5 cm dla szerokości korony nasypu budowlanego, 

• ± 15 cm dla szerokości podstawy nasypu budowlanego. 

 

1.3.2. Prace rozbiórkowe 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inży-

nierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych. 

 Rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi 

wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi.  

Roboty rozbiórkowe obejmują również wywóz i utylizację odpadów rozumianych jako 

materiały porozbiórkowe nie nadające się do ponownego wbudowania. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. ( Dz. U. 2003 nr 47 poz.401 z późn. zm. ) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-

cy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Wywóz gruzu i odpadów winien być realizowany wg zaleceń ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach ( tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 992 ) i przepisów wykonawczych do niej.    

Roboty rozbiórkowe obiektów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elemen-

tów. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania muszą być usuwane bez po-

wodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 

musi on przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Elementy i materiały, które 

stają się własnością Wykonawcy muszą być usunięte z terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację elektryczną, wo-

dociągową i inne, mogące kolidować z prowadzonymi pracami. Znajdujące się w pobliżu rozbie-

ranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami 

wynikającymi z rozbiórek lub przebić. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 

ST lub przez Inspektora Nadzoru. Prace rozbiórkowe prowadzone ręcznie, winny być realizowa-

ne przy użyciu narzędzi pneumatycznych. Zbrojenie elementów żelbetowych i elementy stalowe 

należy przecinać palnikiem acetylenowym lub piła do betonu. Prace rozbiórkowe i wycinanie 

nowych otworów należy prowadzić ściśle wg zaleceń dokumentacji ( o ile się tam znajdują ). 

Nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku pozio-

mach. Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycz-

nych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Zabrania się podcinania fragmen-
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tów ścian na oparcie stropów, zanim stare podcięcia na stropy na innych poziomach nie zostaną 

zalane betonem i będą wiązały przez minimum tydzień. 

Roboty należy prowadzić w sposób gwarantujący nienaruszenie stateczność rozbieranego lub 

wycinanego we fragmencie elementu oraz tak, aby usuwanie lub wykuwanie jednego elementu 

konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmen-

tu konstrukcji. 

Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności: demontaż urządzeń i armatury, de-

montaż przewodów instalacyjnych, rozbiórka okien i drzwi, rozbiórka ścianek działowych wy-

konanych z dybli lub elementów drobnowymiarowych, demontaż nadbudówek, masztów, wenty-

latorów, rozbiórka pokrycia dachu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, demontaż 

ocieplenia, rozbiórka stropu, rozbiórka ścian wewnętrznych i zewnętrznych, rozbiórka elemen-

tów murowanych, betonowych i żelbetowych wewnętrznych. Wycinania otworów w istniejących 

ścianach i stropach prowadzić wg wytycznych dokumentacji projektowej. 

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej można przy-

stąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od zasilania przez 

osoby uprawnione oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Demontaż 

instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę należy rozpo-

cząć od demontażu armatury, aparatów itp., a następnie przejść do demontażu przewodów. Roz-

bieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się również od demontażu oprawek, wyłączników 

itp., urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje się przewody. 

 
1.4 Kontrola jakości robót i odbiór końcowy 

 

1.4.1. Prace ziemne 

Kontrola w trakcie wykonywania robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim 

zakresie aby istniała możliwość oceny stanu jakości i prawidłowości wykonania robót przy od-

biorze końcowym. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

polegają na sprawdzeniu: 

• Przydatność materiału na wykonywanie nasypów. Odbiór materiałów powinien być dokona-

ny na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inżynierskiego i ba-

dania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża lub jego części a 

najpóźniej przed ich wbudowaniem. 

• Prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie. 

• Odwodnienia każdej warstwy, grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu. 

• Sprawdzenie zagęszczenia każdej warstwy nasypu i zasypek oraz podłoża nasypu po ich wy-

konaniu. 

 

Kontrola robót ziemnych przy odbiorze ostatecznym powinna sprawdzić zgodność wykona-

nia nasypów ( zasypek ) z projektem i z wymaganiami normy PN-B-06050 Roboty ziemne, a 

przede wszystkim: 

• Jakość materiałów wbudowanych w nasyp i ich przydatność do wykonania nasypu. 

• Prawidłowość rozmieszczania poszczególnych gruntów w nasypie. 

• Prawidłowość wykonania poszczególnych warstw gruntu, jakość i dokładność zagęszczania 

oraz odwodnienie poszczególnych warstw. 

• Dokładność wykonania nasypu. 

• Zagęszczenie nasypu i zasypek. Częstość badań zagęszczenia nasypu nie powinna być mniej-

sza niż 1 test na 1 000 m3 objętości nasypu oraz 3 testy w każdej jednorodnej warstwie nasypu 

lecz nie rzadziej niż 1 test na 500 m2 jednorodnej warstwy. Liczba testów zagęszczania zasypki 
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nie powinna być mniejsza niż 3 testy na 500 m3 objętości zasypki lecz nie rzadziej niż 1 test co 3 

m długości ściany konstrukcji oraz 50 m długości wykopu dla przewodów. 

 

1.4.2. Prace rozbiórkowe 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót roz-

biórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wyko-

rzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. Odbiór wycięć nowych otworów 

polega na sprawdzeniu ich gabarytów i lokalizacji oraz na sprawdzeniu stopnia uszkodzenia po-

wstałych obrzeży nowych otworów. 

Odbiór robót następuje po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowości wyko-

nanych robót. Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów 

przewidzianych do rozbiórki oraz wymiary i lokalizacja przebić w ścianach konstrukcyjnych 

wraz z realizacją ich nadproży. 

 

2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – K2.  KOD CPV 45262400-5 

KONSTRUKCJE STALOWE 

 

2.1.   Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z realizacją zadania „Remont budynku hali sportowej nr 11 wraz z 

infrastrukturą techniczną na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie”. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w dokumen-

tacji projektowej, które obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie konstrukcji 

stalowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

 

2.2.      Wyszczególnienie robót towarzyszących 

- wytyczenie, 

- wykonanie i demontaż rusztowań. 

 
2.3.      Wykonanie robót 

Odbiór wykonanej konstrukcji stalowej przed wysyłką należy dokonać w wytwórni, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem dopasowania styków elemen-

tów. Użyte do montażu elementy należy właściwie składować i transportować na plac budowy, w 

sposób zapewniający utrzymanie kształtu nadanego w wytwórni zgodnie z projektem. Konstruk-

cja powinna być wysyłana w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu. 

Dostarczone na budowę elementy lub zespoły konstrukcji powinny być przez wytwórnię od-

powiednio oznakowane, zgodnie z dostarczoną wraz z konstrukcją specyfikacją montażową 

Kolejność dostawy zapewnić powinna unikniecie zbędnych czynności na składowisku przyob-

iektowym, dostarczone elementy powinny być ułożone na drewnianych podkładach w sposób 

zapewniający uniknięcie odkształceń. Konstrukcja powinna być wyładowywana żurawiami. 

Przeciąganie nie zabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne. 

Elementy ciężkie, długie i wiotkie, jak np. ramy dachowe, należy przy podnoszeniu i przemiesz-

czaniu ze środka transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawie-

sia i usztywnić pas górny w celu ochrony przed odkształceniem. Elementy należy składować na 

składowisku w odwrotnej kolejności w stosunku do kolejności ich podawania do montażu. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segre-

gować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 

ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i jej powłoki antykorozyjnej. Elementy, które po 
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wbudowaniu w obiekcie zajmują położenie pionowe, należy również składować w tym samym 

położeniu ( dotyczy blachownic, wiązarów itp. ). 

 

Stosowne materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Pol-

skich Norm. Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodne z PN-

EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. 

Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobierane odpo-

wiednio do wymagań projektowych, jeśli w projekcie nie podano inaczej.  

Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i 

warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczna identyfikację każdej 

dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 

Jakość wyrobów hutniczych powinna być zatwierdzona następującymi dokumentami kon-

trolnymi wg PN-H-01107 ( PN-92/H-01107 ) :  

• Zaświadczeniem jakości 2.1. - gdy wymagane właściwości są w normie, gwarantowane dla 

zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba określenia właściwości rzeczywistych. 

• Atestem 2.2. - gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga się określenia rzeczywistych cech 

stali według wytopów na podstawie próby rozciągania, podstawowych oznaczeń składu che-

micznego oraz próby udarności dla stali grupy jakościowej wyższej niż JR. 

• Atestem specjalnym 2.3. lub świadectwem odbioru 3.1B. - gdy w projekcie określono wy-

magania dodatkowe wg PN-EN 10025 odnoszące się do analizy wytopowej lub badań wyrobów 

w partii dostawy. 

Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania na-

stępujących norm: 

a) elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434, 

b) druty: PN-M-69420, 

c) topniki: PN-M-69355. 

Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania na-

stępujących norm: 

a) elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434, 

b) druty: PN-M-69420, 

c) topniki: PN-M-69355. 

Śruby klasy wyższej niż 4.8 i 5.6 oraz nakrętki klasy wyższej niż 4 powinny mieć trwałe 

oznaczenia zgodne z PN-M-82054-18. Każda partia wyrobów śrubowych powinna mieć za-

świadczenie o wynikach kontroli jakości wg PN-M-82054-19. Śruby ocynkowane do połączeń 

sprężanych, a także doczołowych połączeń rozciąganych powinny mieć własności wytrzymało-

ściowe po ocynkowaniu wg PN-M-82054 potwierdzone atestem. 

 

Do wykonania konstrukcji stalowych Wykonawca powinien dysponować następującym 

sprzętem: 

• żuraw, 

• środek transportu do przewożenia elementów, 

• spawarki, 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien od-

powiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy-

wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

Montaż konstrukcji stalowej należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-0620C. 

Elementy konstrukcji należy oznakować w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami 

przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów należy wykonywać 

w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy złączne powinny być od-

powiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 

Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być 

uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.  

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywoła-

nych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Po-

łączenie na śruby kotwiące nie powinno być traktowane jako utwierdzenie podstawy słupa w cza-

sie montażu bez sprawdzenia rachunkowego. Roboty  należy tak wykonywać, aby żadna część 

konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 

styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o 

takich samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć 

przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niespręża-

nym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą prze-

bijaków, a w razie konieczności rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek 

nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w 

warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem. 

Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być suche, czyste i 

wolne od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń ( pęknięcia i odpryski 

otuliny, zardzewiały i brudny element ) nie powinny być stosowane. 

Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, 

deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. W temperaturze 

otoczenia poniżej 0oC należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie wstępnego 

podgrzania. 

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest 

niedopuszczalne. 

 

Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowanie z dokładnością ± 5 mm. Rozwiąza-

nie konstrukcyjne stopy powinno umożliwiać regulację położenia słupa w tym zakresie. Spód 

podstawy słupa powinien być usytuowany z dokładnością ± 5 mm w stosunku do wymaganego 

poziomu. Dopuszczalne odchyłki ustawienia poszczególnych słupów określa norma PN-B-

06200. 

Dopuszczalne odchyłki osi i poziomu belek podano w tablicy 17 normy PN-B-06200. Po-

ziom belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu. Dopuszczalna odchyłka w środku 

rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpiętości, 

lecz nie więcej niż 3 mm. Odchyłkę należy mierzyć od linii prostej lub kształtu projektowanego 

po uwzględnieniu strzałki ugięcia. 

Wzajemne boczne przesuniecie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być większe 

niż max. 1/100 h lecz nie więcej niż 10 mm, gdzie h jest równe wysokości belki. Dopuszczalna 
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odchyłka końca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi 1/300 

długości belki.  

 

2.4.    Kontrola jakości robót i odbiór końcowy 

Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w PJ obej-

mującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli 

i badań z całego okresu realizacji, w celu ustalenia czy wykonana konstrukcja jest zgodna z pro-

jektem i wymaganiami normy PN-B-05200. W szczególności powinny być sprawdzone: 

- podpory konstrukcji, 

- odchyłki geometryczne układu, 

- jakość materiałów i spoin,  

- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 

- stan i kompletność połączeń. 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać 

co najmniej: 

- przedmiot i zakres odbioru, 

- dokumentacje określającą komplet wymagań, 

- dokumentacje stwierdzająca zgodność wykonania z wymaganiami, 

- protokoły odbioru częściowego, 

- parametry sprawdzone w obecności komisji, 

- stwierdzone usterki, 

- decyzje Komisji. 

-  

3. KOD     CPV     45260000-7  ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ 

I KONSTRUKCJI DACHOWYCH  

 

3.1.   Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją zadania „Remont budynku hali sportowej nr 11 wraz z infrastruk-

turą techniczną na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie”. Ustalenia 

zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w dokumentacji pro-

jektowej, które obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie konstrukcji stalowych 

występujących w obiekcie objętym kontraktem. Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i od-

bioru konstrukcji drewnianych obiektów budowlanych nie narażonych na agresywne działanie 

środowiska, projektowanych wg PN-B-03150:2000. Zakres obejmuje konstrukcje dachowe, 

ścienne i stropowe. 

 

3.2.      Wyszczególnienie robót towarzyszących 

- wytyczenie konstrukcji, 

- wykonanie i demontaż rusztowań. 

 
3.3.      Wykonanie robót 

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowa-

nej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projek-

towej i trawle oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie 

uzasadnionych. Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drew-

na twardego, np. dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. 
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Drewno lite stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościo-

wymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nie-

niszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub me-

chaniczna powinna spełniać wymagania podane w normach: PN-92/D-94021, PN-EN 518, PN-

EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338. Kla-

sa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzy-

małości charakterystycznej wg PN-B-03150:2000. Wilgotność drewna iglastego nie powinna 

być wyższa niż: 

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 

- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. Właściwości tarcicy iglastej kon-

strukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być - w zależności od za-

kresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-

EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem spraw-

dzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń ( 

cechowania ), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki.  

Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych sorty-

mentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej 

sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna być 

przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby, np. kwali-

fikowanych ( licencjonowanych ) brakarzy. Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy sor-

towanej wytrzymałościowo powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 

Płyty OSB winny spełniać wymagania wg PN-EN 300. Wilgotność płyt wiórowych stosowanych 

w konstrukcjach drewnianych nie powinna być większa niż 10%. Wytrzymałości charaktery-

styczne płyt wiórowych nie powinny być niższe niż podane w PN-EN12369-1. Klasyfikację płyt 

wiórowych należy przyjmować zgodnie z PN-EN 309. 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci 

gwoździ, wkrętów do drewna, śrub, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymaga-

nia PN-b-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub ( po ich wprowadzeniu ) PN-EN 14545 i PN-EN 

14592. Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją – w zależności od klasy 

użytkowania – zgodnie z PN-B-03150:2000. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną 

powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach 

technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych.  

Elementy konstrukcji z drewna lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w 

warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami, zgodnie z instrukcją 

producenta. Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, winno się 

je odizolować od podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów twardych, 

na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. Elementy poziome w postaci belek, elementów 

stropowych powinny być składowane na podkładach rozmieszczonych zgodnie z warunkami 

składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną. Przy układaniu warstwowym wy-

sokość nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Elementy poziome wysokie, np. kra-

townice, powinny być składowane jak elementy pionowe. Elementy pionowe w postaci słupów, 

części ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą być składowane w pozycji pionowej, 

przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15o, lub w pozycji poziomej, na 
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podkładach na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie powodujący ich deforma-

cji. 

Wykonawca przystępujący do wykonania konstrukcji drewnianych powinien wykazać się moż-

liwością korzystania z następującego sprzętu: 

- piły ręczne i tarczowe 

- dłutownice 

- wyrzynarki 

- młotki drewniane i metalowe. 

Elementy konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z projektem budowlanym ( dokumenta-

cją techniczną ).Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jeśli 

w ustaleniach projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. 

Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie 

istotnych  z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach w razie 

zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub konstrukcji, którym stawia się 

wysokie wymagania jakościowe. Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych nie 

powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji technicznej. Odchyłki wymiarów 

elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości i wysokości elementu nie powin-

ny przekraczać wielkości zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych poniżej: 

Odchyłki wymiarów elementów [mm]  Wymiar elementu [mm] 

± 0,1       0 ÷ 5 

± 0,5       6 ÷ 25 

± 1,0       26 ÷ 100 

± 2,0       101 ÷ 250 

± 5,0       251 ÷ 1200 

± 10,0       1201 ÷ 3000 

± 15,0       3001 ÷ 6000 

± 20,0       ponad 6000  

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą 

jakości zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości. 

Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych – w zależności od zakresu ich stosowania – nie 

powinna przekraczać wartości przewidzianych normą PN-B-03150:2000. Elementy konstrukcji z 

drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być zabezpieczone przed długotrwałym 

zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Części elementów konstrukcji styka-

jące się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów powinny być izolowa-

ne. Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna i/lub mate-

riałów drewnopochodnych przed wilgocią, korozją chemiczną, biologiczną i ogniem powinny  

Przekroje i rozmieszczenie elementów więźby dachowej powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną. Przy wykonywaniu elementów powtarzalnych należy stosować szablony z desek, 

sklejki lub twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania szablonu powinna wynosić ± 1 

mm. Wymiary szablonu i elementu należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Dłu-

gość elementu nie powinna różnić się od długości ustalonej na szablonie o więcej niż ± 1 mm. 

Połączenia krokwi połaci trójkątnych ( tzw. kulawek ) z krokwiami narożnymi i koszowymi - o 

ile projekt nie przewiduje inaczej - mogą być wykonane na styk i przybite gwoździami. Odchyłki 

w osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać ± 20 mm w przypad-

ku wiązarów, ± 10 mm w przypadku krokwi. Elementy więźby dachowej stykające się z murem 

powinny być w miejscu styku impregnowane środkami grzybobójczymi oraz odizolowane papą. 
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Przekrój łat powinien być nie mniejszy niż 38/50 mm. Łaty powinny być przybite do każdej kro-

kwi co najmniej gwoździem okrągłym o średnicy 4 mm lub kwadratowym o boku 3,5 mm i dłu-

gości nie mniejszej niż 2,5-krotna grubość łat. Styki łat powinny być usytuowane na krokwiach. 

Łaty powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Odchyłki w rozstawie łat nie po-

winny przekraczać 5 mm. Deskowanie połaci dachowych - o ile projekt nie przewiduje inaczej - 

powinno być wykonane z desek co najmniej II klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia       

( bez murszu ) albo klasy KG sortowanej wytrzymałościowo. Szerokość desek powinna być nie 

większa niż 180 mm, a grubość min. 25 mm ( przy zagęszczonych krokwiach dopuszcza się 19 

mm lub 22 mm ). Otwory po sękach nie powinny przekraczać 20 mm. Deski powinny być za-

bezpieczone przed korozją biologiczną i ułożone stroną dordzeniową ku dołowi oraz przybite do 

każdej krokwi co najmniej jednym gwoździem o długości równej co najmniej 2,5-krotnej ich 

grubości. Czoła desek powinny się stykać na krokwiach. Górne płaszczyzny desek nie powinny 

mieć oflisów ( oblin ).  

Deski połaci dachowych pod pokrycie papowe powinny być ułożone na styk lub przylgę. Odchy-

lenie od wymaganego położenia desek nie powinno być większe niż 2 mm/m i 30 mm na całej 

długości dachu. Przy kryciu dachu dachówką, wzdłuż okapu powinna być umocowana deska lub 

łata grubsza od łat o grubość dachówki. Niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego, za komi-

nami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony spływu wody po połaci dachowej, powinny 

być wykonane tzw. odboje ( kozubki ), tj. deskowanie ułożone ze spadkami umożliwiającymi 

spływ wody na boki, poza komin. Deski odbojów powinny być układane na styk. 

Włazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy z desek o grubości co najmniej 38 mm, 

wystających nie mniej niż 100 mm ponad deskowanie i 150 mm ponad łacenie dachu. Rama po-

winna być obłożona blachą i przekryta pokrywą z desek o grubości co najmniej 25 mm, wzmoc-

nioną od dołu listwami, a od góry pokryta blachą. Szerokość ław kominiarskich powinna wyno-

sić co najmniej 300 mm, a grubość 50 mm. Zaleca się stosować dwie deski ułożone ze szczeliną 

30 mm, usztywnione od spodu łatami 38 mm x 50 mm, przybitymi do desek. Podparcie ław po-

winny stanowić podpórki stalowe z otworami do przymocowania desek i z dwoma nóżkami wbi-

tymi w krokwie. Rozstaw podpórek powinien wynosić około 2,0 m na odcinkach poziomych i 

około 1,0 m na odcinkach pochyłych. Łączenie desek powinno być usytuowane na podpórkach i 

wzmacniane podkładką z deski o tym samym przekroju. Na ławach pochyłych należy przybić 

łaty w odstępach co 400 mm. Można stosować również wyłazy i ławy przemysłowe dostępne na 

rynku. 

Wiązary i dźwigary kratowe powinny być montowane zgodnie z opracowaną dokumentacją 

techniczną. Wiązary i dźwigary dachowe należy montować na oparciu wypoziomowanym i za-

bezpieczonym przed osiadaniem, z zastosowaniem pomostów montażowych. Na pomoście nale-

ży zaznaczyć plan montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzględnieniem strzałki roboczej. 

Przed montażem dźwigarów należy ponownie sprawdzić dokręcenie śrub, ściągów itp. oraz na-

prawić ewentualne niedociągnięcia. W trakcie montażu dźwigary należy zabezpieczyć przed 

zwichrowaniem poprzez usztywnienie dodatkowymi prętami, rozporkami itp. Miejsca podwie-

szenia dźwigarów ( zaczepienia uchwytów linowych ) należy wyznaczać na podstawie obliczeń 

statycznych oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zmontowane dźwigary 

powinny być natychmiast usztywnione w sposób stały lub tymczasowy oraz zabezpieczone 

przed opadami atmosferycznymi. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dźwigarów po ich trwałym 

zamocowaniu nie powinny być większe niż podane w projekcie i nie większe niż 10 mm, a w 

przypadku dźwigarów z drewna klejonego warstwowo zgodne z PN-EN-390. 
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Dopuszczalne odchyłki usytuowania dźwigarów powinny być nie większe niż: 

• przy rozpiętości poniżej 15 m 

± 5 mm na długości przęsła, 

± 2 mm w osiach oraz w wysokości dźwigarów; 

• przy rozpiętości powyżej 15 m 

± 10 mm na długości przęsła, 

± 5 mm w osiach oraz w wysokości dźwigarów. 

Rozstawy osiowe dźwigarów nie powinny się różnić w stosunku do projektowanych o więcej niż 

± 10 mm. 

Połączenia powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną. Złącza na łączniki 

mechaniczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, z uwzględnieniem 

rodzaju łączników, ich zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszcze-

nia w stosunku do zasad przyjętych w PN-B-03150:2000. W złączach na łączniki mechaniczne 

nie należy stosować w jednym złączu więcej niż 2 rodzaje łączników. Połączenia na klamry mo-

gą być wykonywane w elementach drugorzędnych lub w tymczasowych konstrukcjach z krawę-

dziaków, okrąglaków czy bali. Połączeń na klamry nie należy stosować w konstrukcjach z desek. 

 

3.4.    Kontrola jakości robót i odbiór końcowy 

Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić 

na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w 

dzienniku budowy. Badanie elementów przed montażem obejmuje: 

• sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 

• sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elemen-

tów za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotno-

ści drewna. Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na pod-

stawie porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi 

ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawar-

tymi w specyfikacji technicznej. Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 

• zgodności z dokumentacją techniczną, 

• prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji, 

• prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 

• prawidłowości wykonania złączy, 

• prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 

• nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co 

najmniej: 

- przedmiot i zakres odbioru, 

- dokumentacje określającą komplet wymagań, 

- dokumentacje stwierdzająca zgodność wykonania z wymaganiami, 

- protokoły odbioru częściowego, 

- parametry sprawdzone w obecności komisji, 

- stwierdzone usterki, 

- decyzje Komisji. 
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4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – K4.  KOD CPV 45442200-9 

ZABEZPIECZENIE STAREJ STALI ZBROJENIOWEJ I REPROFILACJA STA-

RYCH BETONÓW. 

 

4.1.   Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z realizacją zadania „Remont budynku hali sportowej nr 11 wraz z 

infrastrukturą techniczną na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie”. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w dokumen-

tacji projektowej, które obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie remontu i za-

bezpieczeń istniejącej i pozostawianej w obiekcie objętym kontraktem konstrukcji żelbetowej.  

 

4.2.      Wyszczególnienie robót towarzyszących 

- brak.    

 
4.3.      Wykonanie robót 

Elementy pozostawianej w budynku konstrukcji żelbetowej powinny być przejrzane pod ką-

tem stanu zachowania betonu i jego zbrojenia.  

Elementy betonowe należy opukać, odkuć beton odspojony i całość jego powierzchni oczy-

ścić mechanicznie. W podobny sposób należy oczyścić i odrdzewić powierzchnię odsłoniętej stali 

zbrojeniowej. W następnej kolejności należy zabezpieczyć stal antykorozyjnym środkiem che-

micznym, zwiększającym jednocześnie przyczepność stali do betonu. Powierzchnię odkutego i 

oczyszczonego betonu należy zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność i reprofilować 

specjalną zaprawą do uzupełnień betonu. 

Powyższe prace należy wykonywać kompleksowym zestawem środków systemowych do na-

praw żelbetu, ściśle wg wytycznych i reżymu technologicznego ich wybranego dostawcy. 

 

4.4.    Kontrola jakości robót i odbiór końcowy 

Przy kontroli jakości i odbiorze końcowym zabezpieczeń i napraw betonu należy sprawdzić 

czy zostały spełnione poniższe warunki : 

1. Wykonane naprawy i zabezpieczenia powinny objąć wszystkie zauważone uszkodzenia. 

2. Sprawdzenie jakości wykonania poszczególnych elementów robót i przeprowadzane w trakcie 

robót badania powinny dać wynik pozytywny, co powinno zostać odnotowane w dzienniku bu-

dowy. 

3. Jeżeli chociażby jedno z badań prowadzonych w trakcie wykonywania robót dało wynik nega-

tywny to należy uznać, że spowoduje to otrzymanie efektu końcowego niezgodnego z warunka-

mi technicznymi. W takim przypadku należy dokonać niezbędnych działań, aby uzyskać końco-

wy efekt napraw o właściwej jakości. 

4. Podczas komisyjnego odbioru końcowego wykonanych robót należy dokonać jedynie prze-

glądu wizualnego i sprawdzenia odpowiednich zapisów w dzienniku budowy. W przypadku 

wątpliwości lub braku informacji należy dokonać sprawdzających badań przyczepności warstw 

naprawczych oraz wyrywkową kontrolę ( przez opukanie betonu ) kompletności wykonanych 

robót. 

5. Reprofilacja betonu musi być szczelna, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i mieć 

dobrą przyczepność do podłoża. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidło-

wym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 

 
 


