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1. ROBOTY PRZY ZAGOSPODAROWANIU TERENU

1. Wymagania ogodlne

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
wykonane w ramach projektu zamiennego dla zadania inwestycyjnego pn.:
Remont i przebudowa istniejgcego budynku przy ul. Krolikarnia 13 w Gdansku wraz z
zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia placowki wsparcia
dziennego oraz rozbiorka istniejacych budynkéw o funkcji garazowej i garazowo-
gospodarczej, na dz. nr 284, 285/3, 287, 288, 289, 290; obreb 100 w Gdansku.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac jako
dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.4.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne. Wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.3. Okreslenia podstawowe

= Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego.

= Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajaca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskie;j
Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnos$ci okreslane s3 w drodze Rozporzadzenia wtasciwych Ministrow.

= Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki
naukowo-badawcze.

= Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania robdot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i
prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym.

= Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

= Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

=  Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentéw
technicznych.

* Dokladno$¢ wymiaréw Zgodno$s¢ wymiar6w wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczna.

* Dokumentacja budowy Og6l dokumentéw formalno-prawnych 1 technicznych
niezb¢dnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
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- Pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym
- Dziennik budowy
- Protokoty odbiorow czesciowych i koncowych
- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
- Operaty geodezyjne
- Rejestr obmiarow

= Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Dziennik budowy jest wydawany
przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

= Elementy robot Wyodrgbnione z calosci planowanych robot ich rodzaje badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji.

= Impregnacja Powierzchniowe lub wglgbne zabezpieczenie materialu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dzialaniem srodowiska
zewnetrznego (np.: agresja chemiczng) szkodnikow biologicznych i ognia.

= Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze
sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem
Izby InZynieréw Budownictwa.

= Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robot budowlanych,
ktora moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane 1 bedaca
cztonkiem Izby Inzynieré6w Budownictwa.

= Klasa betonu Liczbowy symbol okres$lajacy wytrzymato§¢ betonu na S$ciskanie w
warunkach normowych.

= Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkows.

=  Kosztorys Dokument okreslajacy ilo§¢ i warto$¢ robdt budowlanych sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny,
materialow, narzutu kosztow posrednich i zysku.

= Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys slepy.

= Kosztorys slepy Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z zestawieniem materiatow podstawowych.

= Kosztorys powykonawczy Sporzadzona przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z uwzglgdnieniem wszystkich zmian technicznych 1 technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot.

= Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz
robot.

= Materialy budowlane Ogo6t materialdow naturalnych 1 sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub pétfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow
budowlany oraz ich czesci.

= Nadzor autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji
z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

= Nadzér inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztow realizowanej inwestycji.

= Norma zuzycia Okres$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiego$
sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.
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= Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ technicznie —uzyteczng wraz z instalacjami i urzadzeniami.

= Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robot.

= Podstemplowanie Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych
elementow budowli i budynkéw do czasu osiagniecia przez niego wymagane;j
wytrzymatosci a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu.

= Polska Norma Dokument okres$lajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg
m.in. do materiatdw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow
budowlanych.

= Pozwolenie na budowe Decyzja administracyjna okreslajaca szczegdtowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas
uzytkowania i terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla szczegdtowe
wymagania dotyczace nadzoru na budowie.

= Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b¢daca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

= Protokét odbioru robdét Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaptaty.

* Przedmiar Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z
natury (przy robotach remontowych) w celu sporzadzenie kosztorysu.

= Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego.

= Rejestr obmiaréw Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicéw 1 ewentualnie dodatkowych zatagcznikow.

= Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

= Roboty zabezpieczajace Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢
wykonania robot zabezpieczajacych moze wnikac z projektu organizacji placu budowy.
Albo s3 to tez roboty nieprzewidziane niezb¢dne do wykonania prac w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w
chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dluzszy a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony budowli przed
wpltywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

= Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw robot.

= Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa wielokrotnego
uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robdt na poziomie
przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci.

= Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

= Zadanie budowlane Czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowigce odrgbng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego speinienia przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych.

= Znak bezpieczenstwa Prawnie okre§lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktoére uzyskaty certyfikat.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
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Projekt zamienny

Remont i przebudowa istniejgcego budynku przy ul. Krélikarnia 13 w Gdansku wraz z
zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia placéwki wsparcia dziennego
oraz rozbiodrka istniejacych budynkow o funkcji garazowej 1 garazowo-gospodarczej, na dz. nr
284, 285/3, 287, 288, 289, 290; obreb 100 w Gdansku.

Remont przewiduje nast¢pujace prace budowlane:

e Wykonanie wiaty $mietnikowe;j,

e Uporzadkowanie terenu inwestycji,

e Zasypanie otwartego wykopu po wykonanych ratowniczych badaniach archeologicznych.
e Zalozenie trawnika na dziatkach 287 1 285/3.

1.5. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.
Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezb¢dne do prawidlowej organizacji robot, a w
szczegoOlnosci:
o  Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalqczeniem planu okreslajgcego
jego granice)
e Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow

1.6. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
e dokumentacje¢ techniczng okreslong w p. 1.6,
e kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,
e kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot,

1.7. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich waznos$ci wymieniona w ,,0gbélnych warunkach umowy’’.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

6
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 — 51,

strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14




Remont i przebudowa istniejacego budynku przy ul. Krélikarnia 13 w Gdansku wraz z zagospodarowaniem terenu
przeznaczonego do prowadzenia placéwki wsparcia dziennego oraz rozbiorka istniejacych budynkow o funkcji garazowe;j i
garazowo-gospodarczej, na dz. nr 284, 285/3, 287, 288, 289, 290; obr¢b 100 w Gdansku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiatly lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty S$cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajagcego wymaga uzupetien projektant przy akceptacji
zamawiajgcego przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach
do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw 1
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiagzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego 1 pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperdw i1 innych znakoéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub ziszczenia do odbudowy na wiasny koszt.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje
0 zawartej umowie.

1.8.1. Ochrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sg wiascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
7
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przez zamawiajacego. Wykonawca dopilnuje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie
oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

e Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

o Jlokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazyndéw, skladowisk, wykopoéw 1 drog
dojazdowych,
o $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

e 7zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekd6w wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwos$cig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywatl pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.12. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie do wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci ze wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw 1 sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mogiby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptyng na trwate zmiany $rodowiska, ani materialdow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by dozwolone, pod warunkiem, ze
beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.14. MATERIALY
1.14.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniajag wymagania SST
W czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacj¢ o
zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.
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Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materialdéw z danego
zrodia nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

1.14.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robodt, chyba, ze postanowienia ogélne lub
szczegblowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

1.14.3. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu,
zeby sprawdzi¢ jego wihasciwosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwodrniach materialow i urzadzen.

1.14.4. Atesty materialow i urzadzen
W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materialdéw z warunkami podanymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legitymacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
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1.14.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.14.6. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i
wlasciwo$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.14.7. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegoélnych elementow robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

1.15. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.16. TRANSPORT
1.16.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.16.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.17. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peilng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i1 wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.17.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie zumowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.
Odprowadzenie wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopoéw nalezy do obowiazkow
wykonawcy i1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw 1 jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.17.2. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéob realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacj¢ robot zgodnie
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z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i1 nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.18.1. Zasady kontroli jakoS$ci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
1 robot ponosi Wykonawca.

1.18.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na Zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.18.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.18.4. Raporty z badan
Wykonawca bgdzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.18.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

1.18.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu,

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA,

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.19. Dokumenty budowy
1.19.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow
robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakos$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal.
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

1.19.2. Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

1.19.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materiatldéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.19.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.19.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.20. OBMIAR ROBOT
1.20.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi¢cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

1.20.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

1.20.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

1.20.4. Wagi i zasady wdrazania
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Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnos$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sSposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.21. ODBIOR ROBOT
1.21.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

1.21.1.1.  Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 1lo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami.

1.21.1.2.  Odbior czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

1.21.1.3.  Odbior techniczny.
Odbidr techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robot, po ich catkowitym
zakonczeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika
Budowy, Generalnego Wykonawcy i Kierownika robot. Wykonawca rob6t przedktada komplet
dokumentow przewidziany przy odbiorze koncowym, facznie z inwentaryzacja, protokotami z
przeprowadzonych prob itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokét, w ktorym jest wykaz
ewentualnych usterek do usuniecia przed odbiorem koncowym obiektu.

1.21.1.4. Odbior ostateczny (koncowy)

— Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego beda stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktoérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;]
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

— Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawczg. tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi i1 w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupelniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ).

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W

*

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

1.21.1.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.21.1.4. Odbidr ostateczny robot.

1.22. PODSTAWA PLATNOSCI
1.22.1. Ustalenia ogolne
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Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

1.

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

1.23. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

Stan prawny na dzien 20 stycznia 2022 roku
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pOZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).
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2. Szczegolowe specyfikacje techniczne

2.1. B-1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1.1. WSTEP

2.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot polegajacych na montazu matej architektury (wiaty $mietnikowej)
w zakresie zagospodarowania terenu na dziatce 287

2.1.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 2.12.1.1.

2.1.1.3. Zakres Robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot budowlanych w zakresie:

a) wykonanie wiaty $mietnikowej,

b) utwardzenie nawierzchni pod projektowang wiatg Smietnikowa,

c) uporzadkowanie terenu inwestycji,

2.1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2.1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w czgséci pt. Wymagania ogdlne.

Wymogi formalne.

Wykonanie prac budowlanych, montazowych i ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robodt 1 gwarantujacemu wtasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic¢ z cato$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczeg6élnych opracowan przed przystagpieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

Nie wolno gromadzi¢ ci¢zkiego materialu w okolic drzew.

2.1.2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czgsci pt.
Wymagania ogodlne.
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Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub atesty dopuszczajace do obrotu
na terenie Polski. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.

a) odtworzenie nawierzchni trawnikowej wokol wiaty Smietnikowej
b) altana Smietnikowa a’la ,,mebel gdanski”

Dane techniczne:

Wysokos¢: 2,65m

Dhugosé: 4,82m

Szeroko$¢: 3,24m

Kat dachu: 4% = 1°

Altana $mietnikowa o konstrukcji stalowej, zlozonej z ramy zbudowanej z belki dwuteowe;,
podpartej stupami. Furta oraz okratowanie zbudowane ze stalowych ptaskownikéw. Altana
$mietnikowa wg wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku.

Kostka betonowa:

PARAMETRY TECHNICZNE:

A wymiary: 20x10 cm — dla kostek gr. 6cm,

e ksztalt prostokatny,

o faktura gladka,

e posiadajaca aprobate techniczng i odpowiadajaca wymaganiom w niej okreslonych ( w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okre§lone
przez odpowiednie procedury badawcze),
kolor jasno szary,
bezfazowa,
wzor kostki zgodny z ksztattami okre§lonymi przez producenta,
wymiary, zgodnie z wymiarami okres§lonymi przez producenta, gr. 40 mm,
wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

° 50 MPa, dla klasy ,,50”,

° 35 MPa, dla klasy ,,35”,

e odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie - wartos$¢ srednia > 55,

e nasigkliwos$¢ - warto$¢ $rednia nie wigksza niz 5,0%, przy czym zaden pojedynczy
wynik nie przekracza 5,5%,

e dopuszczalne odchytki od zadeklarowanych wymiaréw kostki:

o dlugosc¢ 1 szerokos¢ + 3,0 mm,

o grubos¢ + 5,0 mm,

e mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykla, powinny by¢ spelnione
jednoczes$nie nastepujace warunki:

o probki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

o aczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i1 krawedzi,
odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie
zamrazanych,

o obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wigksze niz 20%,

e Scieralno$¢ nie powinna przekracza¢ wartosci:

° 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

° 4,5 mm, dla klasy ,,35”,
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e szorstko$¢ - nie mniej niz 50 jednostek SRT,

Obrzeze:
PARAMETRY TECHNICZNE:
e kraweznik betonowy 8x20x100 cm,
e kolorowe — szary,
e wykonane z betonu,

2.1.3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

W obrebie drzew, nie wolno uzywac cigzkiego sprzetu.

Sprzet do wykonania zagospodarowania terenu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inwestora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 ze wskazaniami Inwestora w terminie
przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robdt. W obrgbie drzew, nie wolno uzywac
cigzkiego sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- koparek i tadowarek,

- spychaczy i rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

- walcow statycznych lekkich i $rednich,

2.1.4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne.

Transport materialow do zagospodarowania terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym
umowa3.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.1.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w czegsci pt. Wymagania ogodlne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

Zakres robot obejmuje: wykonanie projektowanej wiaty $mietnikowej, uporzadkowanie terenu
oraz zasypanie otwartego wykopu po wykonanych ratowniczych badaniach archeologicznych.
Planowane jest zasianie trawnika na dzialce 287 oraz 285/3.

Altana Smietnikowa

Altana $mietnikowa o konstrukcji stalowej, ztozonej z ramy zbudowanej z belki dwuteowe;,
podpartej stupami. Stupy umocowaé w stopach fundamentowych na podbudowie. Furta oraz
okratowanie zbudowane ze stalowych plaskownikow. Altana $mietnikowa wg wytycznych
Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku. Projektuje si¢ utwardzenie powierzchni pod
wiatg $mietnikowg z kostki brukowe;.

Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej

Podbudowe stanowi warstwa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 10 cm oraz podsypka cementowo - piaskowa 1:3 o grubosci 3 cm. W celu utatwienia
sptywu wody wszystkie warstwy nawierzchni nalezy wykona¢ ze spadkiem poprzecznym ok.
1% w kierunku terenow zielonych.

Nawierzchnia z kostki betonowej powinna by¢ ograniczona betonowymi krawegznikami o wym.
30x15 cm, na lawie betonowej z betonu C12/15 35x15 cm, na podsypce cementowo —
piaskowej 1:3, grubosci 3 cm.

2.1.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czgséci pt. Wymagania ogdlne.

Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowe;j

2.1.6.1. Badanie wlasciwosci materialow

Sprawdzenie wlasciwosci materialdow polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikow z
wymaganiami Producenta.

2.1.6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

Badanie cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na cigglej kontroli zgodnosci z
wymaganiami.

2.1.6.3. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego wykonywanej warstwy polega na ciagtej ocenie wizualnej
powierzchni pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami.

2.1.6.4. Pomiar grubosci

Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycigtych z warstwy.

2.1.6.5. Pomiar szerokosci

Sprawdzenie szeroko$ci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni taSma miernicza,
min 1 razna 10 m.

2.1.6.6. Pomiar réwnosci
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Sprawdzenie réwnos$ci podtuznej nalezy wykonaé dla catego odcinka warstwy nawierzchni
przy uzyciu planografu wedtug BN-68/8931-04 dla kazdego ciagu pieszego.

Sprawdzenie rowno$ci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni tasmg miernicza,
min 1 razna 10 m.

2.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci pt. Wymagania ogoélne.

Jednostkg obmiarowa jest powierzchnia wykonanej nawierzchni utwardzenia 1m2 (metr
kwadratowy).

Jednostkg obmiarowg jest powierzchnia wykonanej podbudowy pod wiate $mietnikowag 1m2
(metr kwadratowy).

Jednostkg obmiarow3 jest sztuka zakupu i montazu matej architektury.

2.1.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Roboét podano w czesci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikac;ji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czgscig pt. Wymagania ogodlne.

Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z cze$cig ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Cena jednostki obmiarowej - cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze; zniwelowanie terenu, rozscielenie i wyrOwnanie
warstwy ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- wysiew nasion,

- pielegnacj¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci
1 jakos$ci okreslonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej,

- wyroOwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

Cena za wykonanie 1 kpl montazu wiaty $mietnikowe;.
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- prace montazowe,

- prace wykonczeniowe,

2.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
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e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01
poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02
poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

e Rozporzadzeniec Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu niektorych prac z zakresu
gospodarki lesnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jedn.
Dz.U.2019.2311),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.2020.55), 4)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U.2016.2183).
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2.2. B-2 ZASYPANIE WYKOPOW

2.2.1. WSTEP

2.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie zasypania wykopow na dziatce 287

2.2.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 2.12.1.1.

2.2.1.3. Zakres Robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot budowlanych w zakresie:

e zasypanie wykopow,

2.2.1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Piasek — grunt mineralny niespoisty (sypki) drobnoziarnisty. Wielkos$¢ ziaren waha si¢ zaleznie
od przyjetej klasyfikacji od 0,05 — 2 mm.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidlowy
rozwoj.

Pospotka — wielofrakcyjny materiat naturalny, ktory pozyskiwany jest bezposrednio ze zloza.
Charakteryzuje si¢ zawartoscig frakcji zwirowej 1 kamienistej 10 - 50% z zawarto$cig frakcji
ilastej ponizej 2 % (fi <2 %). Uziarnienie graniczne waha si¢ w przedziale od 0,075 mm do 63
mm.

2.2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.

Wymogi formalne.

Wykonanie prac budowlanych, montazowych i ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic¢ z calos$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

Nie wolno gromadzi¢ ci¢zkiego materialu w okolic drzew.

2.2.2 MATERIALY
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Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czgsci pt.
Wymagania ogodlne.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub atesty dopuszczajace do obrotu
na terenie Polski. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inwestora.

a) piasek

b) pospodika
Wielko$¢ wykopu do zasypania powierzchnia ok. 700m?, glebokoéé rézna, w zaleznosci od
miejsca wykopy, gleboko§¢ maksymalna 1,5 m

2.2.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonanych robét.

W obrebie drzew, nie wolno uzywac cigzkiego sprzetu.

Sprzet do wykonania zagospodarowania terenu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i1 ze wskazaniami Inwestora w terminie
przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

2.2.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogolne.

Transport materialow do zagospodarowania terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym
umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.5. WYKONANIE ROBOT

27
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 — 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14




Remont i przebudowa istniejacego budynku przy ul. Krélikarnia 13 w Gdansku wraz z zagospodarowaniem terenu
przeznaczonego do prowadzenia placéwki wsparcia dziennego oraz rozbiorka istniejacych budynkow o funkcji garazowe;j i
garazowo-gospodarczej, na dz. nr 284, 285/3, 287, 288, 289, 290; obr¢b 100 w Gdansku.

Ogolne zasady wykonania robot podano w cze¢sci pt. Wymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

Zgodnie z opracowanym projektem zamiennym nalezy wykonaé zabezpieczenie istniejacych
reliktow fundamentow poprzez zasypanie ich materiatem sypkim, czyli piaskiem lub pospotka.
Zasypanie nalezy wykonywac¢ warstwowo, zageszczajac wypeklnienie co 15cm w celu
mechanicznego ustabilizowania gruntu na przedmiotowej dziatce. Wykop nalezy zasypywac
do 30 cm ponizej istniejacego poziomu terenu wokot wykopu. Istniejacy teren zasypany, nalezy
wyrownaé, przed pracami wyréwnawczymi z hummusu. Nastepnie we wprowadzany wykop
nalezy wykona¢ 30 cm warstwe ziemi urodzajnej, nast¢pnie zasiac trawe.

W przypadku konieczno$ci uzupetnienia gleby stosowac glebe bedaca mieszanka piasku, mutu
1 gliny, stosowac¢ tylko atestowane mieszanki gleb przeznaczone do zaktadania trawnikow.
Warstwa powierzchniowa przed siewem powinna by¢ wyréwnana.

2.2.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

2.2.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci pt. Wymagania ogoélne.

Jednostkg obmiarowg jest wykonanej zasypania wykopu piaskiem, pospotka - 1m3 (metr
szescienny).

2.2.8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w cze¢sci pt. Wymagania ogdlne.

2.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czgscig pt. Wymagania ogodlne.

2.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01
poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02
poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy wykonywaniu niektérych prac z zakresu
gospodarki lesnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz wurzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jedn.
Dz.U.2019.2311),
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2.3. B-3 NAWIERZCHNIA TRAWNIKA

2.3.1. WSTEP

2.3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonana nawierzchni trawnika na dzialtce
2871287/3.

2.3.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 2.12.1.1.

2.3.1.3. Zakres Robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t budowlanych w zakresie:

e Wykonania warstwy ziemi urodzajnej nad zasypanym wykopem,

e Wykonanie warstwy ziemi urodzajnej nad terenem wokot wykopu oraz na terenie po
rozbidrkach budynku 61 11.

2.3.1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidlowy
rozwoj.

Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czg¢$ci organicznych.

Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

2.3.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykonaé¢ wg
dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robodt i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic¢ z cato$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

Nie wolno gromadzi¢ ci¢zkiego materialu w okolic drzew.
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2.3.2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci pt.
Wymagania ogodlne.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub atesty dopuszczajace do obrotu
na terenie Polski. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inwestora.

a) Zalozenie nawierzchni trawnikowej
Sktad projektowanej mieszanki trawnikowej:
e 7ycica trwata od 40 do 70%,
e kostrzewa czerwona,
e wiechlina lagkowa.

Ziemia urodzajna przeznaczona do wykonania trawnikow
Ziemia urodzajna przeznaczona pod trawniki, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna
posiadac¢ nastgpujace charakterystyki:

Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.3.3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

W obrebie drzew, nie wolno uzywac cigzkiego sprzetu.

Sprzet do wykonania zagospodarowania terenu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inwestora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 ze wskazaniami Inwestora w terminie
przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

2.3.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania Ogoélne” niniejszej
Specyfikac;ji.
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Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa¢ w opakowaniach
producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umows3.

2.3.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w czegsci pt. Wymagania ogodlne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

Trawnik

Projektowana powierzchnia odtwarzanej nawierzchni trawnikowej — 1370 m?

Przed przystapieniem do siewu nalezy doktadnie uprzatna¢ teren z resztek po budowie. Darn
istniejacego trawnika nalezy usuna¢ wszedzie tam, gdzie przewiduje si¢ nowy trawnik.
Odstonigty grunt na terenie otwartym nalezy przygotowa¢ pod wysiew trawy. W przypadku
konieczno$ci uzupelnienia gleby stosowaé glebe bedaca mieszanka piasku, mutu i gliny,
stosowac tylko atestowane mieszanki gleb przeznaczone do zaktadania trawnikow.

Przed przystgpieniem do siewu nalezy wykona¢ badania gleby pod katem pH gleby oraz
poziomu sktadnikoéw odzywczych. Badanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi laboratorium. Na
podstawie wynikow analizy wykonawca robot opracuje zalecenia dotyczace nawozenia oraz
uprawy trawnika, aby stworzy¢ jak najlepsze warunki do rozwoju roslin.

Warstwa powierzchniowa przed siewem powinna by¢ wyréwnana. Na kilka dni przed
zatozeniem trawnika nalezy wysia¢ naw6z — w zalezno$ci od wynikéw przeprowadzonych
badan. Po uptywie 3— 4 dni wysia¢ trawe siewnikami rzutowymi, przykry¢ ziemig urodzajna,
wyrownujac ja lekko brong. Nastepnie nalezy ugnie$¢ powierzchni¢ gtadkim walcem.
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer
normy wg, ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Nalezy stosowaé gotowe
mieszanki wysokogatunkowych traw z przeznaczeniem na trawniki sportowe.

Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie pozno letnim lub
wczesnoletnim. Kazda inna pora moze wptywaé negatywnie z réznych wzgledow a przede
wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchni¢ trawnika
uwalowa¢ lekkim watem, ktérego celem powinno by¢ wyrdwnanie gleby po podlewaniu w
czasie, ktorego powstaly nierownosci. Nalezy wykona¢ tg czynno$¢ na glebie wilgotnej. Po 3
dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze cigcie, skracajac konce lisci na dtugos¢ 2 cm.
Pozostale terminy koszenia powinny odbywac si¢ regularnie, kiedy wysoko$¢ trawy przekracza
8 cm.

Pielggnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwalowaniu lekkim watem powierzchni
trawnika, gdy wysoko$¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Pojawiajace si¢ na trawniku chwasty
trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabia
ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni
trawnika torfu w ilosci 16 kg/m2. Ta niewielka ilo$¢ $cidtki ma bardzo korzystne dziatanie
zwlaszcza w okresie suszy letniej 1 przyczynia si¢ do lepszego krzewienia si¢ traw i
wytwarzania roztogow. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub

31
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 — 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14




Remont i przebudowa istniejacego budynku przy ul. Krélikarnia 13 w Gdansku wraz z zagospodarowaniem terenu
przeznaczonego do prowadzenia placéwki wsparcia dziennego oraz rozbiorka istniejacych budynkow o funkcji garazowe;j i
garazowo-gospodarczej, na dz. nr 284, 285/3, 287, 288, 289, 290; obr¢b 100 w Gdansku.

wicgksza ilo$¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebra¢, poniewaz powoduje ona zzo6tknigcie trawnika
1 moze by¢ przyczyna gnicia lisci. Pamigta¢ nalezy rowniez o aeracji.

Sktad projektowanej mieszanki trawnikowej:

e 7ycica trwata od 40 do 70%,

e kostrzewa czerwona,

e wiechlina lagkowa.
W mieszance moga wystgpowaé rowniez domieszki takich gatunkéw jak kostrzewa
szczeciniasta 1 wiechlina czerwona. Stosowac trawy przeznaczone na tereny reprezentacyjne i
parkowe, niewymagajace systematycznej pielegnacji, odporne na deptanie. Mieszanka musi
posiada¢ swiadectwo kwalifikacji nasion wydane przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin
1 Nasiennictwa. Norma siewu — zgodnie z wytycznymi producenta.

Nalezy wykona¢ wyréwnanie i uzupetnienie warstwg hummusu (na ok. 10-15¢m), oraz zasianie
trawnika na pozostatej czgsci dziatek: 287, 285/3.

2.3.6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czgséci pt. Wymagania ogdlne.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:

- prawidlowego zniwelowania terenu,

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikoéw dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,,lysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

2.3.7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Jednostka obmiarowg robot jest 1m2 wykonanych trawnikow.

2.3.8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejsze;j
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfika Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
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Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czeScig ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Cena jednostki obmiarowej - cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze; oczyszczenie i zniwelowanie terenu, rozscielenie i wyrownanie
warstwy ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- wysiew nasion,

- pielegnacj¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

2.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
e Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi
e Polskie normy
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