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Rzut

Wizualizacje
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Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
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Program funkcjonalno—uzytkowy sporzgdzony zostat w oparciu:

o art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — prawo zamowien publicznych ((Dz. U. z 2015 .
poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 8311996 ze zm.)

rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét budowla-

nych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)

Ustawa o systemie oswiaty z dnia 7 wrzesnia 1991r. Z pézniejszymi zmianami,

wizje lokalng
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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie (budowa) budynku
szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym wraz z niezbednym zagospodarowaniem
terenu, przytgczami, oraz potaczeniem z istniejagcym uktadem drogowym, wraz z
wykonaniem zjazdu z drogi ( z dziatki: 150/7)
Inwestycje zaplanowano w Jankowie Dolnym na dziatce nr 150/8, oraz czesciowo na

dziatce 149 — chodnik tgczacy istniejgcy Zespot Szkét z budowanym obiektem.

Przedmiot zamodwienia obejmuje:

- opracowanie kompleksowych projektow budowanych w zakresie koniecznym do
wykonania zadania w podziale na branze wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i

odbioru robot oraz kosztorysami inwestorskimi.

- wszelkie administracyjno-prawne zezwolenia, w tym zgtoszenia lub pozwolenia na

budowe,

- wszelkie inne dokumenty i opracowania, w tym opracowania geodezyjne,

geotechniczne, uzgodnienia,

- opracowanie projektéw wykonawczych, w zakresie koniecznym do wykonania

zadania,

- wykonanie robét budowlanych w oparciu o uzyskane przez wykonawce pozwolenie

na budowe lub zgtoszenie,

- uzbrojenie i zagospodarowanie terenu,

- kompletng dokumentacje powykonawczg,

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowaé rozwigzania techniczne
zaproponowane rzez Zamawiajgcego, dokona¢ doboru szczegétowych rozwigzan technicznych
wraz z przedtozeniem rozwigzan do akceptacji stuzb zamawiajgcego.

Po akceptacji technicznej rozwigzan Wykonawca winien dokonaé przedtozenia rozwigzan
materialowych (wymagana akceptacja materiatu w postaci karty materiatowej), a nastepnie

realizacja na podstawie zatwierdzonych dokumentéw.
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Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie stosownej procedury
administracyjnej dla zakresu realizowanych prac, jezeli bedzie ona wymagana przepisami prawa. W
przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzan technicznych i technologicznych, dla ktérych
niezbedne bedzie uzyskanie dodatkowych wymaganych przepisami prawa pozwolen i zgtoszen, to
Zamawiajgcy w przedmiotowym zakresie udzieli stosownego petnomocnictwa na pisemny wniosek

Wykonawcy.

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robdt
budowlanych
Planuje sie wykonaé obiekt szkolno-przedszkolny w Jankowie Dolnym przy

istniejgcym Zespole Szkot.

- wybudowanie budynku szkolno-przedszkolnego

- wykonanie przytaczy: elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,

gazowe, kanalizacji deszczowej-w razie potrzeby,

- zagospodarowanie terenu,

- wykonanie chodnika tgczgcego nowy obiekt z istniejgcym budynkiem szkolnym

Nalezy zaprojektowaé i wybudowac¢ budynek szkolno-przedszkolny w technologii
tradycyjnej murowanej, zapewniajgcy wysokg energooszczednos¢ obiektu oraz jego
trwatosc.

Czes¢ przedszkolna i szkolna muszg stanowi¢ oddzielne skrzydta.

Przedszkole przewidziano dla 100 dzieci — 4 oddziaty po 25 dzieci.

Czesc szkolna dla klas 1-3, sktadajaca sie z 4 sal lekcyjnych.

Kuchnia wtasna z zapleczem oraz jadalnig zapewniajgca obstuge wymagane;j ilosci

positkow.

Parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu:

L.p. Parametr okreslajacy Wartosc
1. Liczba kondygnacji 1
2. Liczba kondygnacji podziemnych 0
3. Liczba kondygnacji nadziemnych 1
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4, Powierzchnia zabudowy ok 1640,00 [m?]
5. Powierzchnia netto budynku ok 1400,00 [m?]
6. Kubatura czesci ogrzewanej ok 4500,00 [m?]
8. Powierzchnia planowanych utwardzen ok 860,00 [m?]
9. Dach ptaski

10.

1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Budynek szkolno-przedszkolny jet obiektem uzytecznosci publicznej, musi spetniac
wszelkie  wymogi wynikajagce z przepisow Ustawy Prawo Budowlane,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz innych rozporzadzen ,
przepisow i norm w nich powotanych obowigzujgce na dzien opracowania
dokumentacji projektowe;j.

Pomieszczenia przedszkola winny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajow innych form
wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu

ich dziatania (Dz. U.2017, poz. 1657).

Budynek przedszkola zakwalifikowano jako ZL Il w kategorii zagrozenia ludzi.

Czes¢ szkolng oraz kuchenng zakwalifikowano jako ZL Il w kategorii zagrozenia ludzi.

1.3. Ogdlne witasciwosci funkcjonalne-uzytkowe

Budynek musi byé w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Dla inwestycji nalezy wykonac niezbedne zagospodarowanie terenu.
Przy budynku od strony sal przedszkolnych oraz szkolnych nalezy zapewnié
utwardzony teren o szerokosci minimum 200cm z kostki betonowej bezfazowej lub

deski kompozytowej, utwardzenie umozliwiajgce zabawe dzieciom.

Budynek nalezy zaprojektowac¢ w taki sposéb by wydzieli¢ w nim 4 strefy:
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- hol gtéwny z jadalnig wraz z zapleczem sanitarnym, pomieszczeniem biurowym,
salg zabaw ruchowych,

- czes$¢ przedszkolna,

- cze$¢ szkolna

- kuchnia z zapleczem i pomieszczeniami technicznymi.

Obiekt nalezy tak zaprojektowaé by funkcja szkoty oraz przedszkola stanowity
oddzielne skrzydta z oddzielnymi wejsciami. Nie dopuszcza sie wspdlnego wejscia
dla obu tych funkcji. Elementem tgczagcym obie funkcje bedzie stanowit ho gtéwny z
jadalnig oraz salg zabaw ruchowych. Czes¢ przedszkolna oraz szkolna oddzielona

przeszklonymi drzwiami od czesci ogdlnej.

Czes¢ przedszkolng przewidziano dla 100 dzieci — 4 oddziaty po 25 dzieci. Kazdy z
oddziatéw musi sktadaé sie przynajmniej z sali zaje¢ oraz tazienki przylegtej
bezposrednio do sali oddziatu. Zaktada sie pobyt dzieci powyzej 5 godzin. Drzwi do
sal zaje¢ muszg by¢ przeszklone minimum 20%.

Minimalna powierzchnia kazdej sali zaje¢: 66m?.

Wejscie do szatni z komunikacji ogdlnej (z wiatrofapu lub holu), wyjscie z szatni
bezposrednio do czesci przedszkolnej.

Szatnia przeznaczona dla 100 dzieci, kazde dziecko musi posiadaé wtasng szafke.

Czesc¢ szkolna bedzie przeznaczona dla klas 1-3. Wejscie do czesci szkolnej od strony
istniejgcego Zespotu Szkdt, od strony pdétnocne;.

Minimalna powierzchnia kazdej sali zaje¢: 62,5m>.

Zaplecze sanitarne dostepne z komunikacji ogélne;j.

Szatnia dostepna z komunikacji ogdlnej przeznaczona dla 100 dzieci, proponowane

rozwigzanie: wydzielone, zamykane boksy.

Sale w czesci szkolnej oraz przedszkolnej nalezy tak rozmiesci¢ by miaty optymalny
dostep do sSwiatta stonecznego, oraz widok na otwartg przestrzen — kierunek
potudniowo-zachodni. Zamawiajacy nie dopuszcza lokalizowania sal od strony drogi,

strona wschodnia terenu.
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Zywienie dzieci bedzie odbywato sie przy wykorzystaniu kuchni wtasnej. Kuchnia
bedzie obstugiwata takze istniejgcy obiekt szkolny, W zwigzku tym nalezy
przewidzieé jadalnie na minimum 95 oséb , oraz bezkolizyjng obstuge czesci szkolnej
oraz przedszkolnej.

Blok kuchenny nalezy zaprojektowa¢ w taki sposéb by umozliwiat swobodne
przygotowanie positkdw zaréwno dla czesci przedszkolnej jak i szkolnej.

Technologie kuchni wraz z zapleczem nalezy uzgodni¢ na etapie projektu
budowlanego z wtasciwg terenowo stacjg Sanitarno epidemiologiczng oraz

uzytkownikiem.

1.4. Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Cze$¢ | - Przedszkole

Nr Nazwa i opis llos¢ |Powierzchnia | Wykornczenie Inne wymagania
pomieszczenia uzytkowa
(m?)
1. Szatnia 1 Ok 25 Wyktadzina Dostep bezposrednio z
Linoleum, PCV lub komunikacji ogdlnej —
ptytki gresowe. pomieszczenie przejSciowe

miedzy komunikacjg ogdlng a
komunikacjg wewnetrzng
przedszkola.

2. Sala zajec 4 Min.66 Wyktadzina Linoleum
lub PCV
3. tazienka przy sali |4 ok. 9,5 Ptytki gresowe lub Minimum 2 miski ustepowe + 2
zajed wyktadzina PCV umywalki + 1 natryskwysokos$¢

montazu dostosowana do
uzytkownikow.

4, We. 1 ok. 9,0 Ptytki gresowe lub Minimum 1 miska ustepowa + 1
niepetnosprawnyc wyktadzina PCV umywalkia+ 1 natryskwysokos¢
h montazu dostosowana do

uzytkownikéw, wyposazenie w
pochwyty dla NPS

5. Pomieszczenie 1 ok. 13,5 Wyktadzina Linoleum
socjalne lub PCV
6. Wc personelu 1 ok. 3,5 Ptytki gresowe lub
wyktadzina PCV
7. Pokdj logopedy 1 Ok 15 Wyktadzina Linoleum
lub PCV
8. Korytarz 1 Ok 74,5 Wyktadzina Linoleum | Minimalna szeroko$¢ 240cm,
10 Data opracowania:

pazdziernik 2020r.




lub PCV

korytarz jasny, doswietlenie
bezposrednie, boczne

Czesc Il - Szkota

Nr Nazwa i opis llos¢ |Powierzchnia |Wykonczenie Inne wymagania
pomieszczenia uzytkowa
(m?)
1. Szatnia 1 21,5 Wyktadzina Dostep bezposrednio z
Linoleum, PCV lub komunikacji ogdlnej.,
ptytki gresowe. proponowane rozwigzanie
wydzielone boksy.
2. Sala lekcyjna 4 Min. 62,5 Wyktadzina Linoleum | 1 umywalka
lub PCV
3. Wc damskie 1 0Ok 12,5 Ptytki gresowe lub Minimum 3 miski ustepowe + 3
wyktadzina PCV umywalki, wysokos¢é montazu
dostosowana do uzytkownikow.
4, Wc. meskie 1 Ok 14,5 Ptytki gresowe lub Minimum 3 miski ustepowe + 3
wyktadzina PCV pisuary + 3 umywalki wysokos¢
montazu dostosowana do
uzytkownikow.
5. Magazyn 1 Ok 4 Ptytki gresowe lub
wyktadzina PCV
6. Pokdj nauczycielski | 1 Min. 25 Wyktadzina Linoleum
lub PCV
7. Korytarz 1 0k 66,0 Wyktadzina Linoleum | Minimalna szeroko$é 240cm,
lub PCV korytarz jasny, doswietlenie
bezposrednie, boczne
Czes¢ Il - Ogodlna
Nr Nazwa i opis llos¢ |Powierzchnia | Wykonczenie Inne wymagania
pomieszczenia uzytkowa
(m?)
1. Jadalnia 1 21,5 Wyktadzina Dostep bezposrednio z
Linoleum, PCV lub komunikacji ogdlnej.,
ptytki gresowe. proponowane rozwigzanie
wydzielone boksy.
2. Wc NPS 1 Min. 5,5 Ptytki gresowe lub Minimum 1 miska ustepowa + 1

1"
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wyktadzina PCV

umywalka, wyposazenie w
pochwyty dla NPS

3. Wc damskie 1 0Ok 10,5 Ptytki gresowe lub Minimum 2 miski ustepowe + 2
wyktadzina PCV umywalki.
4, Woc. meskie 1 Ok 11,0 Ptytki gresowe lub Minimum 2 miski ustepowe + 2
wyktadzina PCV pisuary + 2 umywalki .
5. Pomieszczenie 1 0k 17,0 Wyktadzina Linoleum
biurowe lub PCV
6. Sala zabaw 1 Min. 60 Wyktadzina Linoleum | Pomieszczenie dostepne
ruchowych lub PCV zaréwno z czesci przedszkolnej
oraz szkolnej lub ogdlne;.
7. Pomieszczenie 1 Ok 20 Wyktadzina Linoleum
socjalne lub PCV
8. Wc personelu 1 0k 5,0 Ptytki gresowe lub
wyktadzina PCV
9. Pomieszczenie 1 0k 6,5 Ptytki gresowe lub Wielko$¢ i ksztatt umozliwiajgce
porzadkowe wyktadzina PCV swobodne parkowanie maszyny
do mycia podtdg.
10. Korytarz 1 0k 66,0 Ptytki gresowe lub Minimalna szeroko$¢ 220cm,
wyktadzina PCV
11. Hol 1 0k 66,0 Ptytki gresowe lub

wyktadzina PCV

Czesc IV — Kuchnia z zapleczem i pomieszczeniami technicznymi.

Nr Nazwa i opis llos¢ |Powierzchnia | Wykonczenie Inne wymagania
pomieszczenia uzytkowa
(m?)
1. Korytarz 1 Ok. 36,0 Wyktadzina
Linoleum, PCV lub
ptytki gresowe.
2. Magazyny 3 0k 8,0 Ptytki gresowe lub
produktéw wyktadzina PCV
3. Pomieszczenie 1 0k 20,0 Ptytki gresowe.
kottfa
4. Pomieszczenie 1 0k 10,0 wyktadzina PCV
Intendentki
5. Pomieszczenie 1 0k 7,5 Ptytki gresowe lub
socjalne wyktadzina PCV
6. Woc personelu 1 0Ok 5,5 Ptytki gresowe lub Dodatkowo wyposazenie —
wyktadzina PCV prysznic.
7. Pomieszczenie 1 0Ok 2,5 Ptytki gresowe lub
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porzadkowe wyktadzina PCV

8. Szatnia personelu |1 0Ok 6,0 Ptytki gresowe lub
wyktadzina PCV

9. Przygotowanie 1 0Ok 8,0 Ptytki gresowe lub Potaczenie oknem podawczym z
warzyw i jaj posadzka techniczna. | pomieszczeniem Kuchni zimnej

10. Kuchnia zimna, 1 Ok 7,0 Ptytki gresowe lub Potaczenie oknem podawczym z
przygotowanie posadzka techniczna. | pomieszczeniem Kuchni.
suréwek

11. Kuchnia wtasciwa |1 0Ok 43,0 Ptytki gresowe lub Potaczenie oknem podawczym z

posadzka techniczna. | pomieszczeniem Jadalni.

12. Zmywalnia naczyn |1 0k 9,5 Ptytki gresowe lub Miejsce na szafe przelotowg z
posadzka techniczna. |jadalni oraz do rodzielni
positkdw.
13. Pomieszczenie 1 0k 7,5 Ptytki gresowe lub
mycia wézkéw posadzka techniczna.
14. Postdj wozkow 0k 8,0 Ptytki gresowe lub

posadzka techniczna.

Zamawiajacy dopuszcza odstepstwa od powyzszych powierzchni, poza pomieszczeniami, gdzie okreslono
minimalne parametry jak powierzchnia i szerokos¢.

Przyktadowy obiekt - rzut budynku i mozliwy uktad pomieszczen - zaprezentowano w zatgczniku do P-FU.
Projekt budowlany nalezy na kazdym etapie opracowania uzgodni¢ z zamawiajagcym oraz autorem
niniejszego PFU.

Wszelkie zmiany w ukfadzie funkcjonalnym nalezy uzgodnic pisemnie z ww.

Ostateczna kubatura projektowanego obiektu i jego poszczegdlnych pomieszczen, ich wysokosci winny
wynika¢ z obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i norm (na ewentualne odstepstwa od
przepiséw techniczno-budowlanych nalezy uzyska¢ stosowne zgody uprawnionych organéw oraz

zamaiajacego.).

Zamawiajacy dopuszcza w zakresie obowigzujacych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej
lub funkcjonalnej mozliwos¢ zmian wielkosci powierzchni okreslonych przez zamawiajgcego w wyniku

uzgodnien z Zamawiajgcym.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia
2.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Wymagania dotyczgce przygotowania dokumentacji projektowej
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Dokumentacja

Projekty budowlane oraz wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z:

- ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75

poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2033 nr 120 poz.

1133 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej ( Dz.U. 2003r nr 121 poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami),

- innymi obowigzujgcymi przepisami,

winna zawierac:

- optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia (np. stolarki drzwiowej, okiennej itp.),
rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich

niezbednych parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatu, urzagdzenia,

- rodzaj i ilo$¢ odpadéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w

tonach),

- dokumentacja powinna by¢é wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz
powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢, tj. wybudowanie budynku szkolno-przedszkolnego w

Jankowie Dolnym gm. Gniezno.

- dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

- Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe
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posiadajgcg wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢

podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego,

- w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgc¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robdt oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajace na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé¢ w

sposdb czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opisdw recznych).

dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz

autora niniejszego PFU.

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykona¢ niezbedne prace przygotowawcze do prowadzenia prac budowlanych w
szczegblnosci: obstuge geodezyjng, wykonanie przytacza elektrycznego dla potrzeb
budowy. Zagospodarowanie placu budowy — oznaczy¢ i ogrodzi¢ teren budowy i
inne miejsca, ktére mogg by¢ traktowane jako stanowigce czes¢ terenu budowy.
Zapewni¢ staty dozdor budowy, zabezpieczy¢ budowe przed dostepem o0sdb
nieuprawnionych. Zapewni¢ na czas trwania budowy kierownictwo robét przez
osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa.

Zapewnic¢ dojazd na plac budowy.

Utrzymac porzadek na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwac na biezgco
zbedne materiaty i odpadki oraz $mieci. Po zakoriczeniu robét doprowadzi¢ teren
budowy do nalezytego stanu i porzadku. Opracowaé plan bioz, ktéry przed
rozpoczeciem prac kierownik budowy jest zobowigzany uzgodnié z uzytkownikiem

obiektu.

2.1.2. Wymagania zamawiajgcego dotyczgce zagospodarowania terenu.

— Niwelacja terenu w niezbednym zakresie,

— wykonanie zjazdu od strony wschodniej,

— miejsca parkingowe zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy z kostki
betonowej lub kostki eko — kostka umozliwiajgca swobodny przeptyw wody,
z wypustkami dystansujgcymi. Po utozeniu minimum 20% przestrzeni

powinna stanowi¢ przestrzei wolna.
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— dojscie od ulicy miedzy parkingami do budynku przedszkola z kostki petnej,
grubosé min. 6cm.

— dojscie taczace projektowany budynek z istniejgcymi budynkami Zespotu
Szkét, dojscie z kostki betonowej gr. 6cm.

— dojazd od projektowanego zjazdu do budynku — do wejscia do kuchni i
wejscia czesci szkolnej, grubos¢ kostki podbudowy odpowiednia do
obcigzenia, nalezy przewidzie¢ ruch samochodéw dostawczych.

— nalezy wyodrebni¢ miejsce na $mietnik, odpady segregowane, nowe
miejsce nalezy utwardzi¢ wraz z dojsciem do niego z kostki betonowej
umozliwiajgcej dojazd samochodu do wywozu Smieci..

— wykonanie tarasdw zewnetrznych przy salach lekcyjnych oraz salach
przedszkolnych o szerokosci minimum 200cm od budynku z kostki
betonowej bezfazowej gr. 6cm lub deski kompozytowe;j.

— Wykonanie oswietlenia zewnetrznego, monitoringu, podswietlenie wejsc.
Zamawiajgcy dopuszcza montaz opraw oswietleniowych na budynku.

— Zamawiajacy nie wymaga wykonania placu zabaw, Zespo6t Szkét posiada

istniejgcy plac zabaw.

2.1.3. Wymagania odnosnie architektury

2.1.3.1. Bryta zewnetrzna

Budynek szkolno-przedszkolny wkomponowa¢ w istniejgce  otoczenie,
projektowany budynek powinien nawigzywac do istniejgcych zabudowan Zespotu

Szkot.

Rzut nalezy dostosowac¢ do mozliwosci lokalizacyjnych poprzez usytuowanie funkcji
wzgledem stron Swiata, uksztattowania terenu oraz istniejgcej zabudowy.
Wymogiem zamawiajgcego jest by okna z sal lekcyjnych oraz przedszkolnych byty

skierowane w strone potudniowg oraz zachodnia.

Budynek nalezy zaprojektowac jako funkcjonalny, estetyczny, atrakcyjny dla dzieci,

charakteryzujacy sie wysokimi walorami architektonicznymi.
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Kolorystyka elewacji musi zosta¢ uzgodniona na etapie projektu budowlanego,

nalezy wydzieli¢ poszczegdlne sale akcentem kolorystycznym.
Nalezy stosowac materiaty elewacyjne trwate i tatwe w utrzymaniu czystosci.

Budynek nalezy projektowac jako parterowy, niepodpiwniczony z dachem ptaskim
lub o niewielkim spadku do 5 stopni, budynek bez attyk, rynny zewnetrzne.

Budynek musi by¢ dostosowany dla potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Wejscia gtéwne do budynku zadaszone (wejscie do przedszkola, wejscie do szkoty,
wejscie do kuchni), wejscia nalezy zaakcentowaé, by mozina je bylo tatwo
rozrozni¢, np. kolorystycznie, w szczegdlnosci nalezy zaakcentowaé wejscia do

szkoty oraz przedszkola.

Z sal przedszkolnych oraz sal lekcyjnych wyjscie bezposrednio na zewnatrz. Wyjscia

z sal zamykane na klucz.

Przekrycie dachu z materiatdbw o duzej trwatosci. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie zarédwno membran dachowych np. TPO o minimalnej grubosci
1,5mm jak i pokrycia papowego z pap modyfikowanych SBS. Przy wykonywaniu
danego pokrycia nalezy bezwzglednie stosowac sie do system producenta oraz
jego wytycznych. Wszelkie przejscia przez pokrycie dachu nalezy dokfadnie

uszczelnié stosujgc materiaty do tego przeznaczone.

2.1.3.2. Wnetrze

Projekt powinien obejmowaé swoim zakresem catos¢ wyposazenia budynku.

Natomiast samo wyposazenie budynku jest poza zakresem zamdwienia.

Poszczegdlne pomieszczenia muszg mieé¢ powierzchnie i ksztatt umozliwiajgce

komfortowe korzystanie z budynku.
Materiaty uzyte do wykonczenia muszg by¢ dobrej jakosci, w gatunku pierwszym.

Nalezy zastosowaé odpowiednig identyfikacje wizualng rozrdézniajacg, czesé

przedszkolng , szkolng, czes¢ ogdlng oraz czes¢ kuchenna.

Nalezy rodzaj zastosowanych wyktadzin ujednolici¢ dla catego obiektu.
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Wymagania odnos$nie wyktadzin PCV:

Posadzki z wyktadzin obiektowych PCV heterogenicznych,
o emisji VOC ponizej poziomu wykrywalnego (ponizej 10 ug/m3) o parametrach nie
gorszych niz:
e Heterogeniczna kompaktowa wykfadzina PVC
e Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685); 34/43
e Typu wedtug ISO 10581; Typ. |
e Grubos¢ catkowita wg ISO 24346 (EN 428); min 2.40mm
e  Grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): min 1.0mm
e Waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430); min 3100 g/m?
e Zabezpieczona poliuretanem , tatwe czyszczenie i niskie koszty pielegnacji
e Reakcji na ogiert wg EN 13501-1: Bfls1
e Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130; R9, wg EN 13893: >0.3
e Wpgniecenie resztkowe wg I1SO 24343-1 (EN 433); 0.04mm, mm
e Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02; >6
o  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV - antystatyczna.

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw
cementowych <2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym
2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Wymagania odnosnie wyktadziny Linoleum

Wyktadzina naturalna linoleum do stosowania na ogrzewanie podtogowe.

e Klasa uzytkowa wg EN 685: 43/34/23

o Grubosé catkowita wyktadziny wg EN 428: min 2.20 mm

e Waga catkowita wg EN 430: min 3000g/m?

e Wpgniecenie resztkowe wg EN 1516: 0.08mm

e Zabezpieczenie powierzchni: zapewniajaca trwatos$é nawierzchni i tatwosc
pielegnacji

e Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV

e Wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, wg EN 13893: 20.30

e Klasa palnosci: Cfls1

e Redukcja dzwiekdéw wg EN I1SO 717/2: <6dB

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym, czystym réwnym, maksymalna

nieréwno$¢ 6mm/3m. Spetnienie wymogdw normy EN 14904,
Farby:

Nalez stosowac farby lateksowe odporne na $cieranie na mokro Zgodnie z normg PN-EN

13300 nalezy stosowac farby klasy 1.
Sufity podwieszane

Nalezy stosowac sufity podwieszane dostosowane do rodzaju pomieszczenia, w ktérym

majg by¢ zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta. W pomieszczeniech gdzie nie
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beda stosowane sufity podwieszane instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

2.1.3.3. Sale zajec oraz sale lekcyjne

Nalezy rozrézni¢ wizualnie poszczegdlne sale przedszkolne poprzez zastosowanie
réznych koloréw Scian oraz podtég. Sale muszg mie¢ odpowiednie nastonecznienie
oraz powierzchnie przeszklen zgodng z obowigzujgcymi przepisami. Drzwi do sal

przedszkolnych przeszklone, pozostate drzwi petne.

W czesci przedszkolnej nalezy umozliwi¢ wglad z sali do pomieszczenia sanitarnego

poprzez naswietle w Scianie lub przeszklenie w drzwiach.
Sale jednoprzestrzenne, bez stupow i filarow.
2.1.3.4. Korytarze

Korytarze w czesci szkolnej oraz przedszkolnej o minimalnej szerokosci 240cm,
doswietlone oknami. Korytarz w czeéci ogdlnej minimum 220cm szerokoséi,
Korytarz w czesci kuchennej wg przepiséw techniczno-budowlanych z
uwzglednieniem swobodnej komunikacji, transportu wézkéw zywieniowych,

wnoszeniem i wynoszeniem sprzetu kuchennego.
2.1.3.5. Pozostate pomieszczenia.

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
dzieci, np. poprzez stosowanie kontroli dostepu, stosowanie gatki od strony czesci

ogdlnej lub inne uzgodnione z zamawiajgcym rozwigzanie.

Pokdéj administracyjny nalezy zlokalizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie holu

gtéwnego.

Wszystkie pomieszczenia nalezy odpowiednio wyposazyé w instalacje: wody,
c.w.u., kanalizacji, wentylacji, teletechniczne, elektryczne, oswietleniowe -

wyposazenie nalezy dostosowacé do funkcji pomieszczenia.

Wysokos¢ pomieszczen zgodna z aktualnymi przepisami, wysokos$¢ sal lekcyjnych i

przedszkolnych minimum 3m netto.
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2.1.3.6. Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne — przegrody budowlane

Wspodtczynniki  przenikania ciepta Uc nalezy przyja¢ zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie, zgodnie z

zatgcznikiem nr 2 obowigzujgce od 1 stycznia 2021r.

Sciany zewnetrzne oraz oddzielajgce poszczegdélne sale lekcyjne oraz sale
przedszkolne nalez wykona¢ z blokéw wapienno-piaskowych — bloczki silikatowe
zapewniajgc odpowiednig akustyke pomieszczen zgodng z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz normami w szczegdlnosci normg: PN-B-02151-

3:2015-10
Fundamenty tradycyjne lub ptyta fundamentowa.

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych zgodnie z aktualnymi przepisami. W
przypadku stosowania tynku, w strefie do 2m od poziomu terenu nalezy

zastosowac siatke wzmocniong o minimalnej gramaturze 260g.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, lub inne rozwigzanie uzgodnione z

Inwestorem i Uzytkownikiem.

2.1.3.7. Stropodachy

Dopuszcza sie wykonanie stropodachu w technologii betonowej jak réwniez w
technologii lekkiej — konstrukcja drewniana. Nosnos¢ dachu musi umozliwiaé

montaz w przysztosci paneli fotowoltaicznych.

2.1.3.8. Stolarka otworowa zewnetrzna

Wspodtczynnik przenikania okien < 0,9 W/m2K, wspodtczynnik przenikania drzwi <
1,3 W/m2K

Przy doborze stolarki okiennej oraz drzwiowej nalezy uwzglednié¢ koniecznos¢
doprowadzenia Swiezego powietrza poprzez zastosowanie nawiewnikdéw
okiennych w przypadku stosowania wentylacji grawitacyjnej

Przy obliczaniu wspodtczynnika U dla stolarki okiennej nalezy wzig¢ pod uwage, ze

Uf ramy powinno by¢ takze mniejsze od 1,0 W/m2K
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Stolarka PCV lub aluminiowa, podziat stolarki nalez uzgodni¢ z dostawcy, nalezy
unikaé duzych nieotwieralnych przeszkleA. W kazdym pomieszczeniu minimum
75% powierzchni okien musi by¢ otwieralna.

Wszystkie gdérne naswietla muszg by¢ otwieralne, Okna muszg mie¢ mozliwos$é

umycia od wewnatrz pomieszczen.

2.1.3.9. Parapety i obrobki blacharskie

Grubosé obrobek min. 0,7mm.

Materiat: blacha tytan — cynk lub blacha powlekana. Rodzaj materiatu nalezy
uzgodni¢ na etapie projektu z zamawiajgcym.

Parapety muszg byé wykonane z jednego arkusza blachy - Nie dopuszcza sie
wykonania tgczen blachy na poszczegdélnym parapecie.

Obrébki blacharskie nalezy wykonywaé z minimalng iloscig faczen arkuszy blachy.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze biatym.

2.1.4. Wymagania odnosnie konstrukgcji

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
dla budynkéw i ich elementéw nalezy zapewni¢ wtasciwe parametry wytrzymatosciowe,
izolacji akustycznej cieplnej, przeciwwilgociowe;j i przeciwwodnej.

Konstrukcja budynku ma spetni¢ wszystkie wymagania stawiane przez obowigzujace
normy i przepisy budowlane.

Konstrukcja obiektu ma zapewnic:

- tatwos¢ i prostote w utrzymaniu czystosci,

- dtugi okres eksploatacji bez koniecznosci dokonywania konserwacji i uzupetniania

powtok antykorozyjnych,

- wtasciwe warunki eksploatacji urzadzen zwigzanych z utrzymaniem wiasciwego
mikroklimatu w obiekcie

Budynek nalezy rozdzieli¢ dylatacjami lub stosowac inne zabiegi, tak by nie byto
koniecznosci stosowania dodatkowego zbrojenia przeciwdziatajgcego skurczowi
elementéw zelbetowych.

W szczegdlnosci konstrukcje budynku wykonaé z zachowaniem ponizszych ogdlnych

zatozen.
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Posadowienie

Zaktada sie posadowienie budynku na fundamentach bezposrednich np. tawach i stopach
fundamentowych z wykorzystaniem betonu o klasie co najmniej C20/25 oraz zgodnie z
badaniami gruntu.

Fundamenty zabezpieczyé przed oddziatywaniem gruntu i wod gruntowych.

Przyziemie

Konstrukcja z murowanych scian z bloczkéw wapienno-piaskowych - Silikatowych i
zelbetowych uktadéw stupowych lub stupowo ryglowych z wykorzystaniem betonu o klasie
nie mniej niz C20/25.

Sciany

Zewnetrzne ponizej gruntu z bloczkédw betonowych, izolowanych przeciw wodzie
gruntowej.

Powyzej poziomu terenu $ciany z pustakow silikatowych termoizolowanych lub innych
elementéw masywnych.

Stupy

Zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C20/25 i stali AllIN.

Stropodach ptaski typu Teriva, ptyty SP lub lekki drewniany.

Izolacje

Sciany izolowaé przeciwwodnie, z zastosowaniem izolacji poziomej i pionowej. Stosowa¢
beton o stopniu wodoszczelnosci W8. Elementy zelbetowe w miejscach przerw roboczych
zabezpieczac poprzez stosowanie systemow uszczelnien.

Roboty ziemne

Realizacja robét fundamentowych w wykopie szerokoprzestrzennym. W trakcie robot w
zaleznosci od potrzeb, wykonac¢ odwodnienie tymczasowe wykopu na czas realizacji robot.
Decyzje ostateczng odnosnie rozwigzan konstrukcyjnych podejmuje projektant branzy

konstrukcyjnej.

2.1.5. Wymagania odnosnie instalacji.

Budynek wyposazy¢ w nastepujace instalacje :
a) Instalacje wodociggowe:

Instalacje wewnetrzng wykonac nalezy z rur stalowych lub tworzywowych.

Przewody instalacji nalezy izolowa¢ cieplnie. Po wykonaniu instalacje wodociggowa
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poddad nalezy prébie szczelnosci, przeptukac i zdezynfekowad.

b) Instalacje kanalizacji sanitarnej i ttuszczowej:

Catg instalacje kanalizacyjng wykonac z rur kanalizacyjnych PVC lub PP.

Kazdy z pionéw wyposazy¢ nalezy w rewizje (na poziomie przyziemia) nad posadzkg i
wyprowadzenia do kominkéw wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu. Po
wykonaniu dokona¢ préby szczelnosci instalacji kanalizacyjne;j.

Izolacje przewodéw nalezy zaprojektowac zgodnie z WT 2017 oraz normg: PN-B-
02421:2000 - wersja polska Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze

Piony nalezy obudowac po wykonaniu instalacji. Po wykonaniu prac montazowych
nalezy zabudowy wyszpachlowac i pomalowac.

Wszelkiego rodzaju przekucia nalezy doprowadzi¢ do stanu istniejgcego zaréwno w

zakresie kolorystyki jak i wygladu.

c) Wyposazenie sanitarne:

Punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i kurki
czerpalne ze zfaczkg do weza kulowe. Umywalki, miski ustepowe, pisuary, bidety
ceramiczne biate; zlewy i kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej. Ponadto pomieszczenia
sanitarne nalezy wyposazy¢ w dozowniki mydta, suszarki do ragk, dozowniki recznikdéw

papierowych, dozowniki papieru toaletowego oraz dozowniki na ptyn do dezynfekcji.

d) Ogrzewanie:

Instalacja centralnego ogrzewania podtogowego, z podziatem na dane moduty.

Zrédtem ciepta — kottownia gazowa.

Przewody instalacji nalezy izolowaé cieplnie. Izolacje przewoddw nalezy zaprojektowac
zgodnie z WT 2017 oraz normg: PN-B-02421:2000 - wersja polska Ogrzewnictwo i
cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen -- Wymagania i badania

odbiorcze

e) Instalacje wentylacji:

Wykonawca zaprojektuje i wykona system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w
pomieszczeniach budynku dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem
i Polskimi Normami tam gdzie jest to niezbedne.

Dopuszcza sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej z weciggiem wspomaganym, w
pomieszczeniach, gdzie nie ma koniecznosci stosowanie wentylacji mechanicznej z

odzyskiem ciepfa.

f) Instalacje elektryczne, w tym:
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e Instalacje oswietlenia ogdlnego ledowego, ewakuacyjnego
e Instalacje gniazd wtykowych,

e Instalacje zasilania i sterowania wentylacji,

e Ochrone przeciwporazeniowg,

e Montaz tablic rozdzielczych z kompletnym wyposazeniem,
e Instalacje telewizyjna (z antena i gniazdami),

e dozorowa (monitoring wewnetrzny i zewnetrzny),

g) Instalacje energetyczne:

Zamawiajgcy wymaga wykonania obwoddéw w rurach ochronnych peszel przewodami
kabelkowymi miedzianymi. Urzadzenia wymagajgce pewnosci zasilania (centrala
telefoniczna, serwer z siecig komputerowg) przytaczone musza by¢ do sieci poprzez UPS.
Zamawiajacy oczekuje wykonania instalacji elektrycznej: 0,23/0,4 kV, o$wietlenie ogdlne i
miejscowe, oswietlenie awaryjne, ochrona przepieciowa, uziemienie i ochrona przed
porazeniem pragdem, instalacja odgromowa i potaczenia wyréwnawcze.

Oswietlenie miejsc pracy winno spetnia¢ obowigzujgce w roku 2018 wymagania w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz Polskiej PN-EN 12464-
1:2004 Swiatto i oéwietlenie -Oswietlenie miejsc pracy -Czeéé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

llos¢ gniazd nalezy uzgodnié z zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego.

llo$¢ gniazd musi zapewnié wygodne funkcjonowanie obiektu.

Gniazda w zapleczu kuchennym wg projektu technologii.

Gniazda w czesci szkolnej, przedszkolnej i ogdlnej zabezpieczone — gniazda z przestonami

stykow.

h) Instalacje teletechniczne:

e Instalacja telefoniczna

Sie¢ telefoniczng wykonac zgodnie z normami branzowymi:

ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i przewezeniami.
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych

e Instalacja teleinformatyczna

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spetnia¢ wymagania kategorii 5e, aby
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mozna byto je stosowaé zamiennie, w zaleznosci od potrzeb. Sie¢ teleinformatyczng nalezy
wykonaé zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz
Zatgcznikiem nr 23 do Rozporzadzenia Ministra tgcznosci z dnia 04.09.1997 r.

—"Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne”.

Projektowany budynek nalezy podtgczy¢ do istniejgcej serwerowni.

Wymagane jest by w catym budynku byt dostep do sieci teleinformatyczne;j.

Sale zaje¢ muszg mie¢ mozliwos¢ montazu i korzystania z tablic multimedialnych i
przynajmniej dwdch komputerdw.

Pomieszczenia biurowe minimum dwa gniazda internetowe i gniazdo telefoniczne.

2.1.5.1. Wymagania odnosnie C.O.

Nalezy wykona¢ ogrzewanie wodne niskoparametrowe, w ukiadzie zamknietym,
pompowe.

Zrédto ciepta — kaskada minimum dwéch kottéw gazowych kondensacyjnych. W przypadku
pozyskiwania dofinansowania na rozwigzania proekologiczne nalezy wzig¢ pod uwage

montaz pomp cieplnych gruntowych lub powietrznych.

Ogrzewanie podtogowe.

W salach przedszkolnych przewiduje sie ogrzewanie podtogowe.

Obliczeniowa temperatura instalacji: 45/35°C. Rozdzielacze montowa¢ w szafkach z pompga
mieszajgcy, przeptywomierzami i termicznymi zaworami odcinajgcymi. Rozdzielacz nalezy
umiesci¢ w szafce natynkowej w pomieszczeniu technicznym lub innym mato dostepnym
dla dzieci. W pomieszczeniach gdzie przewidziano ogrzewanie podtogowe rury petli
grzewczych nalezy uktadaé¢ na podkfadowej warstwie podtogi z zastosowaniem klipséw
mocowanych do izolacji rolowanej lub ptyt systemowych. Ptyty grzejne oddzielone musza
by¢ od sasiednich powierzchni oraz od konstrukcji budowlanych tasma brzegowa.
Stosowac beton klasy minimum C15/B20 o minimalnej grubosci wylewki nad rurami 4,5
cm. Do uktadania rur stosowaé odpowiednio profilowane ptyty styropianowe. Przewody
nie bedace czescig grzejnikdéw podtogowych oraz w przejsciach przez dylatacje i przegrody
nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej. Potgczenia rur ogrzewania podtogowego wykonac z
zastosowaniem elementéw z katalogu producenta. Petle grzewcze nalezy tgczyé z
elementami tulejg zaciskowa. Sposéb regulacji ogrzewania za pomocy termostatow

Sciennych dla uktadu ogrzewania podtogowego umieszczonych w poszczegdlnych
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pomieszczeniach.

Poszczegdlne pomieszczenia muszg mie¢ osobne sterowanie temperatura.

Nagrzewnica wodna central wentylacyjnych

W przypadku zastosowania wentylacji z odzyskiem ciepta, nalezy wykonac¢ uktad grzewczy
dla zasilania nagrzewnic wentylacyjnych, ktdry pracowac bedzie jako niezaleiny obieg
grzewczy zasilany z rozdzielacza w kottowni lub pomieszczeniu technicznym poprzez
wymiennik ciepta umozliwiajacy prace na mieszance glikolowej instalacji prowadzonej na
zewnatrz budynku. W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé¢ automatyczne
odpowietrzniki. Instalacje wykonac z rur stalowych galwanizowanych w systemie ztgczek
zaprasowywanych. Ze wzgledu na prowadzenie instalacji na zewnatrz budynku, nalezy
przed nagrzewnicg zamontowaé zestaw pompowy, ktdrego zadaniem bedzie ochrona
przeciwzamrozeniowa instalacji. Centrala koniecznie wyposazona w  czujnik
przeciwzamrozeniowy. Uktad powinien pracowac ciaggle, w przypadku btedu sterowania
centrali, zawdr tréjdrogowy powinien zosta¢ otwarty na peten przeptyw przez
nagrzewnice. Regulacja hydrauliczna obiegu przy pomocy zaworu réwnowazgcego.
Regulacja temperatury za pomocg zaworu tréjdrogowego i regulatora oraz sterownika

regulujgcego prace nagrzewnicy.

2.1.5.2. Wymagania odnosnie instalacji gazowej.

W obiekcie nalezy wykonac instalacje gazowa kottowni gazowej oraz montazu urzadzen

kuchennych gazowych. Nalezy wykona¢ dwa niezalezne obiegi dla kottowni i kuchni.

System detekcji

W przypadku przekroczenia 60,0kW zamontowanych urzadzen gazowych, wymagane jest
zastosowanie systemu detekcji gazu poprzez dwuprogramowe detektory gazéw
toksycznych serii DEX przeznaczone do wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazéw o
stezeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi. System powinien sktadac sie z:

o gtowicy samozamykajgcej z kurkiem kulowym,

o detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej,

e modut alarmowy sterujgcy pracg systemu,

e sygnalizator akustyczno — optyczny, wilgocioodporny.

Pomieszczenie kottowni
Kottownia powinna posiadaé $ciane zewnetrzng, okno o powierzchni 1/15 powierzchni

podtogi oraz dach ,lekki”. Okno w minimum 50% powinno by¢ otwieralne. Kubatura
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pomieszczenia, w ktérym zostanie zainstalowany kociot gazowy powinna by¢ taka, aby
obcigzenie cieplne nie byto wieksze niz 4650 W (4000 kcal) na 1 m3 pomieszczenia i

jednoczesnie byto wieksze od 8 m?3. Wysokos¢ pomieszczenia nie moze byé mniejsza niz
2,5 m. Pomieszczenie kottowni nalezy wydzieli¢ przegrodami o klasie minimum EI60. W
kottowni przewidzie¢ wpust sciekowy oraz podtoge wyprofilowang do wpustu z

materiatéw odpornych na wilgo¢ np. ptytki gresowe.

Pomieszczenie kuchni

Kubatura pomieszczenia kuchennego, w ktérym zostang zainstalowane odbiorniki gazowe
powinna by¢ taka, aby obciazenie cieplne nie byto wieksze niz 350 W (300 kcal) na 1 m3

pomieszczenia i jednoczesnie byto wieksze od 8 m3.
Warunek odprowadzenia spalin odbywa sie poprzez okap wywiewny i zrdwnowazong

wentylacje nawiewno — wywiewna.

2.1.5.3. Wymagania odnosnie instalacji wentylacyjnej.

Wentylacja pomieszczen czesci kuchennej

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych pomieszczen
nalezy wykonaé uktad instalacji powietrza Swiezego sktadajgcy sie z odrebnych linii
nawiewnych oraz wywiewnych z centralg wentylacyjng z odzyskiem ciepta.

Centrala zlokalizowana jest na dachu budynku i wyposazona w:

o filtry EU4 kieszeniowe powietrza na nawiewie;

o filtry EU4 kieszeniowe powietrza na wywiewie;

e wentylator nawiewny;

e wentylator wywiewny;

e wymiennik krzyzowy;

e nagrzewnica wodna, o parametrach 70/50 °C 35% glikolu,

o ttumiki akustyczne na nawiewie i wywiewie.

W pomieszczeniach obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej
wykona¢ sie uktad wymiany powietrza w systemie gora-géra. Nawiew powietrza do
pomieszczen bedzie realizowany bezposrednio za pomocg nawiewnikéw sufitowych ze
skrzynkg rozpreing, kratek z przepustnica montowanych na kanale lub zaworéw
nawiewnych montowanych pod stropem i w $cianie, a wywiew za pomocg wywiewnikow
sufitowych, kratek z przepustnica montowanych na kanale lub zaworéw wywiewnych

montowanych pod stropem i w $cianie.
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Powietrze rozprowadzane po pomieszczeniach poprzez prostokatne i okragte kanaty typu
spiro wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaizolowane termicznie wetng mineralna.
Do regulacji strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego stuzg przepustnice
zamontowane przy rozgatezionych przewoddw prowadzacych do poszczegdlnych
pomieszczen.

W obrebie kuchni przewidzie¢ montaz okapu wywiewnego z odrebnym wentylatorem
wyciggowym. Nalezy zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjng przed powstawaniem
podcisnien i wykonac jej zrwnowazenie doptywdw i odptywow.

Dopuszczalny jest przeptyw powietrza z pomieszczen ‘czystych’ do ‘brudnych’ przez
szczeliny pomiedzy drzwiami wewnetrznymi a progiem lub kratki umieszczone w drzwiach
wewnetrznych (otwory wyréwnawcze), a takze kratki transferowe montowane pod
stropem.

Sterowanie ukfadem nawiewno — wywiewnym poprzez automatyke dostarczong wraz z

centralg wentylacyjna.

Wentylacja pomieszczen przedszkolnych i szkolnych

Wentylacje sal przewiduje sie (po spetnieniu wymagan oszczednosci energetycznej)
wykona¢ jako hybrydowg poprzez montaz nawiewnikdw w oknach i odrebnych instalacji
wywiewnych z wentylatorem dachowym dla kazdej sali przedszkolnej.

Wywiew realizowany bedzie za pomocg wywiewnikdw sufitowych, kratek z przepustnica
montowanych na kanale lub zaworéw wywiewnych montowanych pod stropem i w Scianie
usuwanych poprzez wentylator kanatowy lub dachowy.

Powietrze rozprowadzane po pomieszczeniach poprzez prostokatne i okragte kanaty typu
spiro wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaizolowane termicznie wetng mineralna.
Do regulacji strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego stuzg przepustnice
zamontowane przy rozgatezionych przewoddw prowadzacych do poszczegdlnych
pomieszczen.

Przy wentylacji WC zapewni¢ wymiane 50 m3/h na miske i 25 m3/h na pisuar i prysznic. W
pomieszczeniu socjalnym — dwukrotng wymiane powietrza na godzine a w szatniach

czterokrotng wymiane powietrza na godzine. W pozostatych pomieszczeniach socjalno —
biurowych minimum socjalne wynosi 20 m3/h na 1 osobe (przy otwieralnych oknach i

30 m3/h - przy oknach nieotwieralnych) w salach szkolnych a przedszkolnych 15 m3/hna1
dziecko.
W przypadku nie spetnienia warunkdw rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng

energie pierwotng nalezy wykonaé wentylacje nawiewno — wywiewng z rekuperacjg. Przy

28 Data opracowania:
pazdziernik 2020r.




zastosowaniu centrali wentylacyjnej zaleca sie wyposazy¢ w chtodnice freonowg zasilang z

pompy ciepta powietrznej zamontowanej na dachu.

Wentylacja pomieszczen biurowych

Dopuszczalne jest (przy spetnieniu wymagan oszczednosci energetycznej) wykonanie
wentylacji hybrydowej poprzez montaz nawiewnikdbw w oknach i odrebnych instalacji
wywiewnych z wentylatorem dachowym lub kanatowym. W przeciwnym wypadku nalezy

zamontowac rekuperator z wymiennikiem przeciwprgdowym.

2.1.5.4. Wymagania odnosnie instalacji wody zimnej i cieptej

Instalacja wewnetrzna

Budynek zasilany bedzie w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej poprzez przytfqgcze.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobniku c.w.u. Bezposrednio przed urzadzeniem,
na przewodzie wody zimnej zamontowac¢ zawdr zwrotny i odcinajacy. Instalacja musi by¢
wyposazona w zawor bezpieczenstwa i naczynie przeponowe. Wykonac uktad cyrkulacyjny
c.w.u. zaopatrzony w pompe cyrkulacyjna.

tazienki przy salach przedszkolnych nalezy wyposazy¢ w zawory mieszajgce umozliwiajgce

ustawienie temperatury na wylocie nie wiekszej niz 42°C.

Instalacja powinna by¢é minimum raz w tygodniu wygrzewana do temperatury minimum

72°C, w celu dezynfekciji.

Instalacja hydrantowa

W obiekcie wykona¢ hydranty pozarowe DN25 mm zlokalizowane przy wejsciach.
Instalacje ppoz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych faczonych za pomoca ksztattek
gwintowanych. Mozna zastosowaé inne rozwigzanie materialowe przewodéw pod
warunkiem wymaganej odpornosci ogniowej przewodu lub jego izolacji.

Szafki hydrantowe DN25 wyposazone w pragdownice i waz potsztywny o dtugosci 30 m.
Zawory hydrantowe mocowac na wysokosci 1,35 m od posadzki. Minimalne ci$nienie na
wylocie z pragdownicy 0,2 MPa. Wydajnos$¢ jednego hydrantu DN25 - 1,0 dm?3/s.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji ppoz.
od przewodu wody uzytkowej zamontowaé zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA. Na
przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacja hydrantowg) nalezy
zamontowaé zawdr pierwszeAstwa zabezpieczajacy instalacje hydrantowg przed

niekontrolowanym spadkiem cisnienia na skutek nieszczelnosci. Instalacje w

pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowaé termicznie. Sprawdzenie
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sprawnosci dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem

ministra.

2.1.5.5. Wymagania odnosnie instalacji kanalizacji sanitarnej i ttuszczowej

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

Instalacje podposadzkowg nalezy wykonac¢ na podsypce piaskowej grubosci min.10 cm.
Grubos$¢ obsypki - 15 cm ponad gorng powierzchnie przewodu. Na zakornczeniach
przewodow odptywowych nalezy montowac piony odpowietrzajgce z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa.

U nasady piondw montowac rewizje. Odprowadzenia skroplin z urzadzen chtodniczych
wprowadzi¢ do piondéw kanalizacyjnych oraz innych przyboréw sanitarnych.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w Sciennych bruzdach lub szachtach. Instalacje kanalizacji

sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC-HT lub PP.

Kanalizacja ttuszczowa

Odprowadzenie Sciekdéw z pomieszczen kuchennych, w ktérych mogg wystepowad ttuszcze
przewidzie¢ poprzez osobny cigg kanalizacji. Scieki odprowadzane bedg poprzez umywalki,
zlewozmywaki, urzadzenia kuchenne oraz wpusty podtogowe do separatora ttuszczu
zlokalizowanego poza budynkiem, gdzie zostang podczyszczone i dalej trafig do
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Kanalizacje technologiczng wewnatrz budynku
podposadzkowg wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U (SDR34, SN4) o litej
strukturze Scianki. PodejScia wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacji HT/PVC. Koncowke
podejscia zakorkowaé. Wysokos¢ podejscia wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi COBRTI INSTAL i wytycznymi technologicznymi.

Dla kazdego pionu zapewni¢ wentylacje. Piony zakoriczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong
min. 60 cm nad dach lub wtgczy¢ w zbiorcze przewody odpowietrzajgce prowadzone pod
dachem. Poziome odcinki przewoddéw odpowietrzajgcych montowaé w przestrzeni stropu
podwieszonego. Wywiewki zlokalizowa¢ w odlegtosci min 6,0m od czerpni powietrza

zewnetrznego dla potrzeb wentylacji.

Kanalizacja zewnetrzna
Scieki bytowe z pomieszczen odprowadzane s3 poprzez przykanaliki ze studzienka
rewizyjng do kanalizacji sanitarnej. Instalacje na zewnatrz wykona¢ z rur PCW klasy SN8 o

litej strukturze Scianki.
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2.1.5.6. Wymagania odnosnie instalacji kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z budynku bedg odprowadzane grawitacyjnie poprzez system
zewnetrznych rur spustowych na przylegte tereny zielone. Dopuszcza sie wykonanie
zbiornika retencyjno — rozsgczajacy na ktéry nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.
Lub zbiornika szczelnego, ktory stuzytby do magazynowania wody w celu wykorzystania jej

do podlewania zieleni.

Instalacje na zewnatrz wykonad z rur PCW klasy SN8 o litej strukturze Scianki.

2.1.5.7. Wymagania odnosnie instalacji fotowoltaiczne;.

Obiekt nalezy przystosowa¢ do montazu instalacji fotowoltaicznej. Instalacja
fotowoltaiczna nie bedzie wykonywana niniejszym zadaniem, jednakze
projektowany obiekt musi umozliwia¢ montaz instalacji fotowoltaicznej w
przysztosci na catej powierzchni dachu.

Zatozono montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku wraz z wykonaniem
instalacji niezbednej dla wprowadzenia pozyskanej energii elektrycznej do sieci
wewnetrzne;j.

Kluczowym elementem w efektywnosci dziatania paneli fotowoltaicznych jest ich
umiejscowienie. Dla zachowania maksymalnego uzysku nalezy zapewni¢ miejsce
montazu, ktére nie bedzie podlegato zacienieniu oraz jest ustalone optymalnie
wzgledem storica, czyli pod odpowiednim katem nachylenia i z odpowiednim

azymutem.

Wptyw kata nachylenia instalacji wzgledem ziemi oraz azymutu instalacji

/odchylenie od kierunku potudniowego/ na produkcje energii pokazuje ponizsza

tabela:

Nachylenie '?_achéd 'P0+udniowyZachéd Potudnie Po’rudniowyWschéd'Wschéd
ptaszczyzny 270°

 Pion

Poziom



Optymalnym katem montazu w kontekscie produkcji rocznej jest kat ok. 30 stopni
oraz kierunek potudniowy. Jednoczesnie pewne odchylenia od kierunku idealnego

wnoszg stosunkowo niewielkie straty w produkcji energii.

Jednoczes$nie montujac kolektory stoneczne nalezy dazy¢, aby zmniejszy¢ szczyty
produkcji w srodku lata, a jednoczesnie zwiekszy¢ ilos¢ energii poza tym okresem.
Dlatego tez w przypadku montazu kolektoréw stonecznych, typowym katem

montazu jest kat ok. 45 stopni.

2.1.6. Wymagania odnosnie gwarancji i przegladow.

Inwestor wymaga by na wykonane prace wykonawca udzielit minimum 60 miesiecznego

okresu gwarancyjnego.

Przy stosowaniu materiatdw nalezy stosowa¢ maksymalne okresy gwarancji udzielanej

przez producenta.

Zamawiajagcy wymaga by wykonawca wykonat przynajmniej jeden przeglad roczny w

ramach umowy.

Minimalne okresy gwarancji na poszczegdlne elementu:

Lp. Nazwa materiatu Gwarancja w latach
1. Wyktadziny obiektowe 10

2. Pokrycie dachu 15

3. Stolarka, slusarka okienna 5

4, Stolarka drzwiowa wewnetrzna 5

5. Stolarka, $lusarka drzwiowa zewnetrzna 2

6. Armatura 5
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2.2.Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem prac budowlanych
polegajacych na budowie budynku szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym

gm Gniezno.

2.2.2. Zakres stosowanie ST
Specyfikacja techniczna (zwanej dalej ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robodt

budowlanych dotyczgcych w/w zadania i robdt z nim zwigzanych.

2.2.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem budowy budynku szkolno-przedszkolnego zlokalizowanego w

Jankowie Dolnym gm. Gniezno oraz robdt towarzyszacych.

2.2.4. Okreslenia podstawowe

2.2.4.1. Wspolny Stownik Zamdéwien

71223000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow
budowlanych

71321200-6 Ustugi projektowania systemodw grzewczych

45000000-7 Roboty budowlane

45261214-7 Ktadzenie dachdw bitumicznych

45261214-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw
stonecznych

45261320-3 Ktadzenie rynien

45261410-1 Izolowanie dachu

45261420-4 Uszczelnianie dachu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
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elektrycznych.
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45410000-4 Tynkowanie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien
45422100-2 Stolarka drewniana
45442110-1 Malowanie budynkéw
45443000-4 Roboty elewacyjne
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw

2.2.5. Definicje

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

Inzynier — réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzyniera Kontraktu, Inwestora

Zastepczego lub Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (INI) — przedstawiciel Inzyniera

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania Robotami ponoszgca odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem

Dokumentac;ji Projektowe;j.

Kontrakt / Umowa - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajagcym a

Wykonawca robot.

Cena kontraktowa - wartos¢ ceny za roboty okres$lone w kontrakcie wraz z

usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw kontraktu.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy

fundamenty i dach.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,

Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
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przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng, jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz

rodzajéw prowadzonych Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

Robdt budowlanych

Wada - jakakolwiek czes¢ robdét budowlanych wykonana niezgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi lub  innymi

dokumentami umowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakoriczenie
catosci lub czesci robdét budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb

koricowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji

zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ robodt, dla ktérej w szczegdétowych
warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakoriczenia i odbioru
lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w

uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarédw, a w przypadku

realizacji obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy dla przedsiewziecia,

specyfikacje techniczne,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt sporzadzona przez
Wykonawce. W sktad dokumentacji powykonawczej chodzg réwniez obliczenie

potwierdzajgce uzyskanie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego
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wykonanych robét — obliczenia dotyczace natezenia $wiatta oraz obliczenia

dotyczace ogrzewania budynku.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca

jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

Witasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc¢

uzytkowa.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawgq z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje,
ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku

wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub

innym dokumentem normatywnym.

Specyfikacja techniczna (ST) - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych
dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw
technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdéw i sposobow

oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

2.2.6. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
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wykonania ich z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng, Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

2.2.7. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie placu budowy Woykonawcy nastgpi po przekazaniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu pozwolenia na budowe wraz dwoma
egzemplarzami projektu budowlanego, lub jezeli nie jest wymagane uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowe po zgtoszeniu zamierzenia budowlanego do
wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Przekazanie
dokumentacji zostanie potwierdzone protokotem odbioru. Protokotem zostanie
takze przekazany plac budowy.
Do rozpoczecia prac zwigzanych z budowg mozna przystagpi¢ po przekazaniu
Wykonawcy placu budowy oraz po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze
teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP dotyczgcymi

prowadzenia prac zwigzanych z budowa.

2.2.8. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zostanie opracowania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, rozporzgdzeniami. Dokumentacja projektowa winna zawierac
czes¢ opisowg oraz rysunkowg niezbedng do wykonania przedmiotowego
zadania. Catos¢ dokumentacji projektowej przed uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu do organu administracji architektoniczno-
budowlanej winna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym, autorem niniejszego

PFU.

2.2.9. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowq i Specyfikacja Techniczng
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych

elementéow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych
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warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak réwniez dokumentacji
budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic INI, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z
Nadzorem Autorskim. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okre$lone w
dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.2.10. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, np.: oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze jest wigczony w cene umowna.

2.2.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub

ucigzliwosci dla oséb lub wfasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
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skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
lokalizacje magazyndéw, sktadowisk, drég dojazdowych do budynku, S$rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
lokalizacje magazyndéw, sktadowisk, drég dojazdowych do budynku, Srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie w stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,

okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.2.14. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzenia
podziemne takie jak istniejgce rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informagji

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakoriczeniu, zgodnie
z wymaganiami wifasciciela. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomié INI i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi INI i zainteresowane wiadze oraz bedzie
wspotpracowat z nimi  dostarczajgc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

zamawiajgcego.

2.2.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robodt
mozna podzieli¢ na dwie zasadnicze grupy:
Zagrozenia wynikajgce z mozliwosci dostepu na teren prowadzonych prac oséb
niezatrudnionych. W/w zagrozenie wynika z bliskosci czynnego Zespotu Szkét .
Czas trwania zagrozenia: 8-12 godzin/dobe. Miejsce wystgpienia zagrozenia: pas
o szerokosci ok. 3,00 m wzdtuz odcinkéw komunikacyjnych.
Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac na wysokosci.
Prace dociepleniowe bedy prowadzone na wszystkich $cianach budynku

sukcesywnie w czasie postepu prac. Po wykonaniu prac na Scianach beda
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prowadzone prace na dachu. Czas trwania zagrozenia: czas potrzebny do
wykonania robét. Miejsca wystgpienia zagrozenia: pas 7 m od elewacji budynku.
Pracownicy, ktdrzy zostali wyznaczeni przez Kierownika Budowy do
wykonywania robdét w strefach niebezpiecznych powinni:

- odby¢ szkolenie z zakresu bhp na budowie,

- legitymowac sie aktualnym zaswiadczeniem lekarskim dopuszczajgcym do
pracy ,na wysokosciach”.

Instruktaz pracownikdow przed przystgpieniem do realizacji w strefie
niebezpiecznej powinien sktadac sie z:

- codziennego omowienia zakresu robdt i czynnosci przewidzianych do
wykonania w danym dniu ze szczegétowym omodwieniem przewidywanych
zagrozen bhp i pozarowego (mogacych wystgpi¢ w trakcie wykonywania robét),
sposobu zabezpieczenia sie przed nimi oraz ich wyeliminowania,

- kroétkie szkolenie z zakresu bhp na stanowiskach roboczych potaczone z
kontrolg wyposazenia pracownika w odpowiednig odziez roboczg i osobisty
sprzet ochronny. Kierownicy Robdt sg zobowigzani do przekazania Kierownikowi
Budowy informacji na piSmie o przeszkoleniu pracownikéw zgodnie z
otrzymanym ,planem bioz”. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom zwigzanym z wykonywaniem robét w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

- Rusztowania do robdt elewacyjnych, fasadowe, elementy rusztowania stalowe
ocynkowane ogniowo. Dtugos¢ podestéw <3.07 m, dopuszczalne obcigzenie
pomostéw roboczych 2.0 kN/m2. Przekazanie rusztowania do uzytkowania
protokotem odbioru technicznego. Rusztowania na catej wysokosci wyposazone
od strony zewnetrznej w siatki i plandeki ochronne.

- Bariery ochronne odgradzajgce strefy szczegdlnego zagrozenia od ciggdw
komunikacyjnych, o wys. 1,10 m z pretéw i rur stalowych ocynkowanych
wyposazone w stojaki utrudniajgce ich przesuniecie i przewrdcenie.

- Sygnalizacja Swietlna w miejscach, w ktdrych elementy rusztowan, barier
ochronnych lub elementy zagospodarowania zaplecza budowy ograniczajg
komunikacje.

- Tablice: informujgce o prowadzeniu robdt na rusztowaniach, zakazujgce
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wstepu na teren robdt osobom niezatrudnionym, wyznaczajgce strefe
bezpieczng dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw, wyznaczajgce drogi i
kierunki ewakuaciji.

- Prace beda prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.03.47.401).

- Opracowanie harmonogramu robét.

- Wyznaczenie, zagospodarowanie i ogrodzenie zaplecza budowy.

- Przygotowanie pomieszczenia socjalnego, umywalni i sanitariatu dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie,

- Wyposazenie zaplecza budowy i pomieszczen socjalnych w podreczne srodki
gasnicze w ilosci odpowiedniej do przewidywanego obcigzenia ogniowego
obiektu.

- Wyposazenie zaplecza socjalnego w apteczki pierwszej pomocy.

- Wyposazenie zaplecza budowy w instrukcje p-poz, ewakuacji i tablice
informacyjng z numerami telefondw Strazy Pozarnej, Policji i Stuzb Miejskich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia roboty
(do wydania potwierdzenia zakonczenia przez INI). Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby wykonane prace byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

2.2.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca
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bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pefni odpowiedzialny za
wypetnienie  wszelkich  wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod, i w sposéb ciggty bedzie informowac INI o

swoich dziataniach.

2.3.MATERIALY
2.3.1. Ogdlne wymagania

2.3.1.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez INI.
Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz
te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez INIl. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3.1.2. Materiaty wymagania ogdlne
Wszelkie materiaty, ktére beda stosowane muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania, powinny posiada¢ stosowne certyfikaty i atesty. Materiaty
powinny by¢ w gatunku pierwszym. Rodzaj zastosowanych materiatéw musi

by¢ doktadnie opisany w dokumentacji projektowe;j.

2.3.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt, i byty dostepne do kontroli
przez INI. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy, w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z INI.

2.3.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
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powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez INl. Zmiane materiatu musi zaakceptowaé projektant.
Materiaty uzyte do wykonania prac budowlanych powinny spetniaé
wymagania podane w dokumentacjach technicznych, Polskich Normach i

aprobatach technicznych.

2.4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez INI. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji INI, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

2.5. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
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2.6.

2.7.

ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie wusuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

SKLADOWANIE MATERIALtOW

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie woéd opadowych. Podczas manipulowania, fadowania,
transportu, roztadowywania i sktadowania nalezy zachowa¢ srodki ostroznosci. Nie
dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku -

mozna uzywac tylko pasy.

WYKONANIE ROBOT

2.7.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami INI. Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy wykonawstwie, dos$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na

rozwazang kwestie . Polecenia INI bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
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przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania robét. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

2.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.8.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci

2.8.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty INI programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ cze$¢ ogdlng opisowa:

- organizacje wykonania robdt /harmonogram robdt, sposdb prowadzenia
robot/

- bhp, organizacje ruchu na budowie,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementéw robdt,

- system, sposéb oraz procedure, proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robét,

czesc szczegbtowa:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatdow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w

czasie transportu i magazynowania.

2.8.1.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i

wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest
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odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i roboét.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone,
INI ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét

zgodnie z umowa.

2.8.1.3. Certyfikacja i deklaracje
INI moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych, witasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych badan beda
dostarczone INI przez Wykonawce. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie

spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.8.1.4. Dokumenty budowy
* Dziennik budowy
Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konAca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
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dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugi, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
wykonawcy i INI. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia INI,

- daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu zgtoszenia i
daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy bedg przedtozone INI do ustosunkowania sie.

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnied do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

* Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie INI.

* Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujgce
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje koniecznos¢ jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla INI i przedstawiane do wglagdu na zyczenie

Zamawiajacego.

2.9. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
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(opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane

zostang poprawione wg instrukcji INlI na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie

przeprowadzony z czestoscia wymagang do celéw okreslonych w umowie (okresy

ptatnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie okreslonym w umowie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i INI.

2.10.

ODBIOR ROBOT

2.10.1. Ogdlne zasady odbioru robot

2.10.1.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalern odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny.

2.10.1.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje INI i eksploatator budynku. Gotowosé danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI.

2.10.1.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci

robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
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ostatecznym roboét.

2.10.1.4.

Odbior ostateczny
Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie INI. Odbiér ostateczny
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez INI zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci INI i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robodt
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo
ruchu, Komisja dokona potrgcen o pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest
protokét odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
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2.11.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz
dodatkows, jezeli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiardw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodne z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych oraz
protokoty odbioru i przekazania.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robat.

WSszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt

uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

2.10.1.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,odbiér ostateczny robét". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem toleranc;ji daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,
protokét odbioru robdt, prawidtowo wystawiona faktura. Cena jednostki

obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie.

2.12. PRZEPISY ZWIAZANE — NORMY | INNE DOKUMENTY

PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia”

PN-83/B-02151/03 ,Izolacyjnos¢ przegréd w budynkach i izolacyjnosé
akustyczna przegrod budowlanych”

warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

PN-88/B-30005 ,,Cement hutniczy”

BN-91 /6363-02 ,Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe”
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i. CZESC INFORMACYINA
1. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Przewidziane do wykonania roboty wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z200t. Nr 106, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002),

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991. poz. 351),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.
Nr 113 poz.728 ),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych, (Dz.
U Nr 107 poz. 679), Zarzadzenie Ministra Zdrowa i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy "wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19:p0z.231),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalenia Geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nrl26,poz.
83~9),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm z zakresu
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 84
poz.387),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych ( Dz. U. Nr 44. poz.
174),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 102, poz.506 ),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U, Nr 92:
poz. 460 ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawie
wydawania Swiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobdw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40, poz. 172),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
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28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych , Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. Nr 62 poz_ 627).

Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz. 122 Ustawa z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdéw (Dz.U. 2001 r.
Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. nr 100 z dnia 21
listopada 2000 r. poz. 1086)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawne warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz, 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia ] 5 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8,
poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.
Nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu- na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktédrych mozna przystgpic¢ po przeprowadzeniu przez witasciwy
organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U.
Nr209poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
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budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr212: poz.1799).

. ZAtACZNIKI
1. Koncepcja zagospodarowania
2. Koncepcja rzut
3. Koncepcja wizualizacje
4. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

5. Wstepne badania gruntu
6. Decyzja o warunkach zabudowy
7.
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