B GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: ,,Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych
w ramach zadania pn.: Przebudowa ulic w Rytlu (cze$é ul. Odrodzenia, czeé¢ ul. 22 Lutego, czesé ul.
Lesnej)”.

Zadanie objete nadzorem inwestorskim jest dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestyciji Strategicznych - ,,Edycja Trzecia - PGR”.

1. Obowigzki ogéine:
1.1. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy drogowej, branzy sanitarnej oraz branzy
elektrycznej i elektroenergetycznej w petnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
1.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizaciji
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

1.3. Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

1.4. Przygotowywanie i sporzadzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie

z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych
Z prowadzong inwestycja.
1.5. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe wskazang

w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalno$ci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczen, inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych bez ograniczen oraz zapewnienia ich obecnoéci na terenie budowy co
najmniej 2 razy w tygodniu (obecnos¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem
obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

2. Zakres inwestycji, nad ktérg petniony bedzie nadzér inwestorski:

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy ulic w Rytlu (cze$é ul. Odrodzenia, cze$é ul. 22 Lutego, czesé

ul. Lesnej), wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej oraz usunieciem kolizji energetycznych:

2.1. ul. Odrodzenia (czes¢),

2.2, ul. 22 Lutego (czesd),

2.3. ul Le$nej (czesé),

3. Obowigzki Wykonawcy:

3.1.  Udziat w przekazaniu placu budowy.

3.2.  Zatwierdzanie materiatow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcyg robét i dokumentacjg projektowa, w tym réwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, dla wszystkich robot.

3.3. Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnoSci  zapobieganie zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

3.4. Nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.
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Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg robot
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw Prawa Budowlanego
i przepis6w z nim zwigzanych.

Nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatan Wykonawcy robot budowlanych
z sporzadzonym przez niego i zatwierdzonym:

a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ),

b) dokumentacjg projektowa.
Informowanie Zamawiajacego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia lub zmian

w dokumentaciji projektowe;j.

Czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzgdku na terenie budowy.
Monitorowanie postepu robot oraz sktadanie stosownych raportow.

Podpisywanie protokotéw odbioru elementdw robét.

Informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robot, ktére mogg mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobow ich zapobiegania.

Opiniowania wnioskéw wykonawcy robdt w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzgdzen i technologii.

W razie zaistnienia robot dodatkowych niezwlocznego zgloszenia na pismie Kkoniecznosci
wykonania tych rob6t wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptaciji Zamawiajgcego, dokonanie
uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbednej
dokumentacji na roboty dodatkowe.

Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t odbiegajgcych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Sprawdzenie w terminie 3 dni od daty przekazania kosztoryséw Wykonawcy na roboty budowlane
zamienne i dodatkowe.

Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia.

Sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbior roboét
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych robdét w
terminie nie dtuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robot budowlanych do dziennika budowy.

Potwierdzanie gotowosci poszczegélnych robét do odbioru koncowego oraz udziat w czynnosciach
odbiorowych.

Potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajacego i w naradach koordynacyjnych
wraz z sporzgdzeniem protokotu i listy obecnoéci z tych narad.

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koricowym.

Udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robot budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatéw, wyrobow budowlanych i wykonanych robét oraz w inwentaryzacji
wykonanych rob6t, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg robot budowlanych przez
ktorgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robét budowlanych.

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych.
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Zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badZz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsa lub pozwoleniem na budowe.

Biezgca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych roboét.

Podejmowanie dziatarh w celu dotrzymania terminu realizacji inwestyciji.

Kontrolowanie prawidtowoéci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robot.
Informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjetych
dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie, zwlaszcza w
sprawach mogacych wptynaé na termin zakonczenia robot).

Sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koricowego robot (projektow
Z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw, certyfikatéw, $wiadectw
zgodnosci, atestéw, itp.).

Uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi, uczestnictwa
w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;

Wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcg
inwestyciji;

Uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robét po uptywie okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawcyg robot. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt
W przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

Wykonania czynnosci odnoszgcych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robot;

Przygotowania w porozumieniu z Wykonawca robét zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, szt., itp.).

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

Przedmiot zamowienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegétowo zostat okreslony
w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ.

Sporzadzit:

(]polpis!pieczec imienna)






