AG 261 —24/23
zal. nr 5 do SWZ

Wzor UMOWA NR ....

zawarta w dniu .................. r. w Starogardzie Gdanskim pomiedzy:

Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanistawa Kryzana w Starogardzie Gdanskim,
ul. Skarszewska 7, dziatajacym na podstawie wpisu do Rejestru w Sadzie Rejonowym Gdansk — Potnoc w Gdansku,
VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 26.03.2001 r, KRS 0000004396, NIP 592-18-67-
506, Regon 000293611,
reprezentowanym przez:

Lek. med. Jacek Bielan — Dyrektor Szpitala

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego postegpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych na
realizacj¢ zadania: Utwardzenie terenu wraz z dostawa i montazem lawek, stolikow i $mietnikéw przy Sali
Rozrywek w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim, postanawia si¢ co
nastepuje:

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest utwardzenie terenu wraz z dostawa i montazem lawek, stolikow i $mietnikéw przy
Sali Rozrywek w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim ul. Skarszewska
7 zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia wynikajacym z SWZ (zalgcznik nr 1 - OPZ), dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz decyzja PWKZ w Gdansku
kopig oferta wykonawcy stanowiacg zalgcznik nr 1 do Umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa,
zwane dalej ,,Przedmiotem Umowy”.

2. Obiekt i teren wpisane sg do rejestru zabytkéw.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

§2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy
1. Strony ustalaja, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: 2 miesiace od daty zawarcia umowy.

2. Za termin zakonczenia robdt uwaza si¢ date pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego robot objetych umowa, o ile Zamawiajgcy nie odstgpi lub nie odméwi dokonania odbioru koncowego
z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 51 7 Umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbior z przyczyn, o ktorych
mowa wyzej, wykonawca pozostaje w zwloce z zakonczeniem roboét do czasu ponownego pisemnego zgloszenia
do odbioru koncowego, jezeli w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbidr robot.

§3
Przedstawiciele Stron
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie Pana (-1) c.ceeveeeereareecnacnanns posiadajgcego uprawnienia
do pehienia samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej - nr

2. Kierownik Budowy realizuje obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.



Osoba wskazana w ust. 1 petlni obowiazki osobiscie.
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie :
I) Pana (<) coovvvvviniiiiieeeen, ,

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w zakresie okre§lonym w art. 25, art. 26, art. 27 ustawy Prawo
budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego
decyzji powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, zmiany przedmiotu zamdwienia
lub dokonania innych zmian niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robdt objetych Umowa.

W sytuacjach zagrazajacych zyciu i zdrowiu osob lub grozacych powstaniem straty o znaczacych rozmiarach
inspektor nadzoru inwestorskiego podejmuje decyzje w imieniu Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze decyzje
takie nie prowadza do zwigkszenia wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robot wykraczajacych poza
Przedmiot Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za
tego typu roboty oraz roboty wykonane z naruszeniem ust.6.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce. Zmiana osoby petnigcej funkcje
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

§4
Obowiazki Stron

Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do;

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, STWiOR 1 kopii innych dokumentow wilasciwych dla
realizacji zadania — okreslonych w SWZ,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 10 dni od daty zawarcia
Umowy,

3) dostarczenie Dziennika Budowy,

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5) dokonywania odbioréw robot na warunkach okreslonych w § 10 - 13 Umowy,

6) zaplaty wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu Umowy,

7) wykonywania innych czynno$ci wymienionych w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia i przedlozenia Zamawiajgcemu nastgpujacych opracowan:

a) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) — w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy.

2) nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, przy uzyciu wlasnych materiatdw, urzadzen i sprzgtu, zgodnie
z Umowa, zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami prawa,

3) protokolarnego przejecia terenu budowy,

4) zagospodarowania, zabezpieczenia i organizacji miejsca robot z zachowaniem nalezytej starannos$ci, w tym
zachowania porzadku na terenie robot

5) postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973),

6) natychmiastowego usuni¢cia wszelkich szkod i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robot,

7) uczestnictwa na wezwanie Zamawiajacego w naradach koordynacyjnych, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytulu,

8) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenie ich przed zniszczeniem,

9) biezacego prowadzenia Dziennika Budowy, usunigcia stwierdzonych wad podczas robdt oraz
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu prac budowlanych,

10) zgtaszania i1 uczestnictwa w czynnos$ciach odbioru, oraz przekazania Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji pozwalajacej na ocen¢ prawidtowego wykonania robot objetych zakresem odbioru — zgodnie
z§ 11 -13 Umowy iz SWZ,

11) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do obioru ostatecznego na 15 dni przed uplywem okresu gwarancji,
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12) wykonywania innych czynno$ci wymienionych w Umowie.
3. Wykonawca na czas trwania budowy, moze korzysta¢ z wiasnych zrddet energii elektrycznej, wody i
odprowadzenia $ciekow.

4. Zamawiajacy moze rowniez umozliwi¢ Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej, wody i odprowadzania
sciekéw do chwili podpisania protokotu odbioru koncowego robot. Korzystanie takie bedzie odptatne, na
nast¢pujacych warunkach:

1) Wykonawca dostarczy stuzbom technicznym Zamawiajgcego rozdzielni¢ elektryczng wraz z podlicznikiem
oraz wodomierz. Po podtaczeniu w/w urzadzen zostanie sporzadzony protokot z uwzglednieniem stanu
licznika energii elektrycznej i wodomierza,

2) Na podstawie odczytu wymienionych w pkt 1 urzadzen stuzby techniczne Szpitala wystawia fakture za
zuzyte media po zakonczeniu robot wg stawek obowiazujacych u dostawcow mediow dla Zamawiajacego —
termin ptatnos$ci faktury 14 dni od jej wystawienia,

3) W przypadku braku zaptaty zostang naliczone odsetki ustawowe za zwloke,

4) Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci odszkodowawczej za przerwy w dostawie mediow
spowodowane z przyczyn niezaleznych od niego. Zamawiajacy nie bedzie miat obowiazku dostawy mediow
dla Wykonawcy $rodkami zastgpczymi,

5. Wykonawca zgtaszajac Przedmiot Umowy do odbioru koncowego zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
komplet dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi pozwoleniami, opiniami, zgodami, zgodnie z
obowigzujacymi procedurami, normami i przepisami prawa. Dokumentacja powykonawcza winna by¢:

1) przygotowana w jezyku polskim,

2) wykonana w formie:
— elektronicznej (PDF, JPG) w ilosci 2 egzemplarze,
— elektronicznej edytowalnej (DWG, DOC, XLS, dxf, itp.) w ilo$ci 2 egzemplarze,
— papierowej w ilosci 2 egzemplarzy.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie przeciwpozarowe na przekazanym przez
zamawiajgcego terenie budowy, a przede wszystkim zobowigzany jest do :

a) prowadzenia prac pozarowych niebezpiecznych zgodnie z § 36 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719)

b) niezwlocznego powiadamiania Zamawiajgcego o zaistnialym zagrozeniu pozarowym lub innym
miejscowym zagrozeniu powstalym na skutek prowadzenia tych prac.

§5

Roboty zamienne

1. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych w przypadku:

1) obiektywnej niemozliwosci wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym, spowodowanej warunkami
technicznymi istniejagcymi na placu budowy w trakcie rob6t budowlanych, migdzy innymi napotkaniu
niezinwentaryzowanych instalacji, dla ktoérych zachodzi potrzeba ich przebudowy lub naprawy oraz
wystgpienia innych okolicznosci technicznych spowodowanych wiekiem budynku, lub

2) mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan technologicznych lub lepszych materiatéw w stosunku do
zaprojektowanych pod warunkiem, Ze nowe rozwigzania beda korzystniejsze dla Zamawiajacego.

2. Wykonanie rob6t zastepczych nie moze mie¢ wplywu na zmiang wysokosci umodéwionego wynagrodzenia
ryczaltowego oraz nie moze wydtuzy¢ czasu realizacji zadania.

3. Wykonawca w razie konieczno$ci wykonania robot zamiennych zobowigzuje si¢ do uzyskania uprzedniej
pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego. Wykonawca celem uzyskania akceptacji przedstawi
Zamawiajacemu protokot koniecznosci robot zamiennych, potwierdzajacy spetienie warunkow, o ktorych
mowa w ust. 1-2.

§6

Ubezpieczenie

Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zawart umowg ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej na sume gwarancyjng nie mniejszg, niz 60 000 zk (stownie: szeSédziesiat tysigcy ztotych)
1 zobowigzuje si¢ utrzymaé cigglo$¢ tego ubezpieczenia na caly okres obowigzywania Umowy, a na zadanie
Zamawiajacego zobowigzuje si¢ przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace powyzsze.



§7
Materialy

Wszystkie materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania zamowienia dostarcza Wykonawca.

2. Wszystkie materialy uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy muszg odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz materiatom okre$lonym w dokumentacji
projektowe;j.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie na kazde zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego do okazania w stosunku
do wskazanych materiatow:

1) certyfikatow bezpieczenstwa,

2) deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnos$ci z Polskg Norma przenoszacg europejskie normy
zharmonizowane,

3) aprobaty technicznej,
4) atestow lub innych niezbednych dokumentow.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy niezwlocznie usunigcie z terenu budowy
materialow niespelniajacych wymagan okre$lonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa
wykona¢ robot z uzyciem materialow, ktore nie zostaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wszystkie materialy pozyskane z demontazu, ktore Zamawiajacy uzna za przydatne Wykonawca ztozy we
wskazanym miejscu na terenie Szpitala wskazanym przez Zamawiajgcego.

§8
Inspekcje

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania badan i pomiaréw na koszt Wykonawcy.

2. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja obowigzkowemu odbiorowi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materialy i dokumenty niezb¢dne do przeprowadzenia badan i
pomiarow przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Migjsce i termin dokonywania badan i pomiarow bedg uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan lub pomiaréw inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze
materialy, urzadzenia lub roboty sg wadliwe, lub uzyte w inny sposob niezgodne z Umowg, moze je odrzucic i
poleci¢ usuniecie wady. Wykonawca niezwlocznie naprawi wadg i spowoduje, by odrzucona robota, materiat
lub urzadzenie odpowiadaty wymogom Umowy.

6. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 5 lub skorzystania z innych uprawnien
wynikajacych z Prawa budowlanego inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi z podaniem uzasadnienia
Wykonawce o terminie, w ktérym Wykonawca powinien zastosowac si¢ do polecenia. W przypadku nie
zastosowania si¢ Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy moze upowazni¢
osoby trzecie do wykonania polecenia na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢sci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom.
2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujace czgSci zamowienia;

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamoOwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.



5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w przypadku gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(tj Dz. U. 22021 r. poz. 1129 ze zm.)

8. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie o ktérym mowa w ust. 7 , uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych mowa w ust. 7.

11. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
6, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce¢ 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy. Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

14. Przepisy ust. 5—13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 ztotych.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

18. Przepisy ust. 5-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takze
umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo —
thumaczenie przysi¢gle umowy na jezyk polski.

20. Wszyscy zatrudnieni pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow,
zobowigzani sg do noszenia kamizelek BHP z LOGO lub nazwa firmy, w ktorej sa zatrudnieni, pod rygorem
usuni¢cia ich przez Zamawiajgcego z terenu budowy.

21. Umowa pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcg nie powinna pozostawa¢ w sprzecznosci z postanowieniami
niniejszej Umowy w szczegolnosci
a. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez
Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce.
b. materialy i urzadzenia musza by¢ zgodne z wymaganiami SWZ i dokumentacji



c. nie powinna zawiera¢ postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajacych
rozliczenie tych robot pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

§10
Odbiory

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiér koncowy - po catkowitym wykonaniu Przedmiotu Umowy i otrzymaniu dokumentacji
powykonawczej,

3) odbior ostateczny - po uptywie okresu gwarancji, o ktorym mowa w § 16 Umowy.

Z czynno$ci odbioru okreslonych w ust. 1 pkt 2, 3 zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie
wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru.

Zgloszenie gotowosci do odbioru nastgpuje poprzez wpis do Dziennika Robot oraz przekazanie Zamawiajacemu
pisemnego powiadomienia — ztozonego w sekretariacie Zamawiajgcego na dziennik podawczy.

Ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegajg jednoczesnemu wpisowi do Dziennika Robot.

§11
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zanikiem lub zakryciem.

Po powiadomieniu, o ktébrym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy powinien niezwlocznie ustali¢ z Wykonawcg termin
odbioru.

Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
mial prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zaniktych lub zakrytych robot lub wykonanie otworow
niezbednych dla zbadania wykonanych robot badZz przywrdcenia do stanu poprzedniego wykonanych robot na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12
Odbiér koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego poprzez odpowiedni wpis do
Dziennika Budowy oraz pisemne zawiadomienie ztozone na dziennik podawczy w sekretariacie Zamawiajgcego.
W ciagu 4 dni roboczych od powiadomienia o gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
Dziennik Budowy oraz ponizsze dokumenty przeje¢cia robot, wiasciwe dla zakresu robot bedacych
przedmiotem odbioru:

1) dla odbioru koncowego:

a) certyfikaty, aprobaty i atesty na materialy i urzadzenia, oraz wystawione przez producenta karty
gwarancyjne 1 katalogowe wyposazenia, urzgdzen i materialow budowlanych, wbudowanych przez
Wykonawce — po 2 szt.;

b) protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych pomiaréow i badan, jesli takie wystapig — po 2 szt.;

¢) inne dokumenty niezbg¢dne dla odbioru - wskazane migdzy innymi w STWiORB i w SWZ —po 2 szt.

d) rozliczenie, o ktérym mowa w § 14 ust. 3 lit. ¢ Umowy,

e) dokumentacj¢ powykonawczg wraz z kosztorysem powykonawczym - 2 szt.

f) mapa z pomiaru powykonawczego dla calego zamierzenia inwestycyjnego objgtego zakresem umowy w
wersji papierowej (1 szt.) oraz w wersji edytowanej(dxf) (2 szt.).

Odbiory dokonywaé¢ bedzie Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci przedstawiciela
Wykonawcy.

Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy date odbioru robot, nie poézniej niz 10 dni roboczych
od daty przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce wszystkich dokumentéw przejgcia robot.
Zamawiajacy wyznaczy date odbioru wylgcznie, jezeli uzna, ze roboty majace by¢ przedmiotem odbioru
zostaly wykonane i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentow przejecia
robot.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze warunki odbioru robot nie zostaly spelnione, odmowi przystgpienia do
obioru, podajac przyczyny odmowy i okreslajac roboty lub obowiazki Wykonawcy, ktorych wykonanie bedzie
wymagane dla przystapienia do odbioru koncowego.

Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
zgloszenia gotowosci do odbioru.



Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, usterki lub braki zostang one ujgte w protokole odbioru, a
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania ich usunigcia w terminie przez siebie wyznaczonym. W
przypadku stwierdzenia wad istotnych Zamawiajacy moze odstgpi¢ od dokonania odbioru.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce w wyznaczonym terminie obowigzkoéw wskazanych w ust. 7
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie tej czg¢sci Przedmiotu Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, przy czym Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot
Umowy o kwote wynagrodzenia naleznego osobie trzeciej, ktora wykonata t¢ cze¢s¢ Przedmiotu Umowy lub
pokryje poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz o gotowosci do
odbioru zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych robdt. Postanowienia ust. 3 — 8 stosuje si¢
odpowiednio. Usunigcie wad powinno by¢ potwierdzone przez Zamawiajacego.

§13
Odbior ostateczny

Zamawiajacy zwota, przed zakonczeniem okresu gwarancji, komisj¢ odbioru dla ustalenia warunkoéw odbioru
ostatecznego. Komisja odbiorowa bedzie sktadaé si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego oraz przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad zaistnialych w okresie
gwarancji, wskazanych przez komisj¢ w spisanych na t¢ okoliczno$¢ protokotach.

Zamawiajacy wystawi protokol odbioru ostatecznego, po uplywie okresu gwarancji w ciggu 10 dni od
powiadomienia go przez Wykonawce o usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji, przy czym
protokot odbioru ostatecznego musi zawieraC potwierdzenie Zamawiajacego, ze wszelkie wady zaistniale w
okresie gwarancji zostaly prawidtowo usunigte przez Wykonawce.

Protokot odbioru ostatecznego bedzie potwierdzal datg, z ktora Wykonawca wywiazat si¢ ze wszystkich
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 14
Wynagrodzenie Wykonawcy i sposob platnosci
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala si¢ na podstawie oferty Wykonawcy, w

wysoko$ci ceny brutto: ..........oooviiiiiiiiiii zh (stownie: ..., ),
wtym ......... % stawka podatku VAT.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest ryczaltowe i nie ulega zmianie, z zastrzezeniem § 20 ust. 1 pkt 3 Umowy.

. Dokumentami niezbednymi do uruchomienia ptatnosci sg tacznie:
a. protokot odbioru,
b. prawidlowo wystawiona faktura

c. wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg o§wiadczenia podwykonawcow
o uzyskaniu catoSci naleznego wynagrodzenia oraz calkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajacych z
umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

. Ostateczne rozliczenie Przedmiotu Umowy z wystawieniem faktury koncowej nastapi po podpisaniu protokotu

odbioru koncowego bez wad istotnych.

. Faktura bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy nr ................... w terminie 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu dokumentow okre§lonych w ust. 3.

. Terminem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Zmiana numeru rachunku bankowego, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, nie stanowi zmiany Umowy, a nastepuje
poprzez zlozenie Zamawiajagcemu pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego,
podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem niewaznosci, i staje si¢ skuteczna z chwilg otrzymania
tego o$wiadczenia przez Zamawiajgcego. Dla skuteczno$ci oswiadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego
Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ zaswiadczenie banku potwierdzajace prowadzenie rachunku
Wykonawcy. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o zmianie rachunku bankowego w sposob
okreslony w niniejszym ustepie, wszelkie platnosci dokonane na rachunek bankowy ostatnio skutecznie wskazany
zgodnie z Umowg uwaza si¢ za skutecznie uiszczenie zaptaty.

§ 15
Wynagrodzenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ptatnos¢ bezposrednia
. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej o jakiej mowa w ust. 1
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong.

8. Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy pzp nie stanowig inaczej.

§16

Odpowiedzialno$¢ za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonany Przedmiot Umowy na okres ............ lat
od daty podpisania odbioru koncowego robot niezawierajgcego wad istotnych.

2. Dokument gwarancyjny stanowi zatacznik nr 2 do Umowy i bedzie stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru
koncowego.

3. Zamawiajagcemu przystuguje rgkojmia za wady, ktora wygasa po uptywie 5 lat od dnia protokolarnego odbioru
koncowego robot niezawierajacego wad istotnych.

4. W przypadku stwierdzenia wad/usterek Przedmiotu umowy w okresie gwarancji/rgkojmi i ich nieusuni¢cia przez
Wykonawce w terminie okres§lonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ zastgpcze
usuni¢cie wad/usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie miat prawo
pokry¢ poniesione koszty w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Nie dotyczy.
§18

Kary umowne i potracenia
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie okreSlonym w § 2 ust. 1 — w wysokosci 0,15 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1 umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwloki, przy czym
dla celow kary umownej przyjmuje si¢, ze zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
robot jest terminem wykonania Przedmiotu Umowy, o ile Zamawiajgcy nie odstgpi lub nie odmowi
dokonania odbioru koncowego z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 51 7 Umowy;

2) zazwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych po odbiorze koncowym, w okresie gwarancji lub r¢kojmi
- w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy kalendarzowy
dzien zwloki;
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3) z tytulu odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 Umowy;

4) za brak zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 2 000,00 zi;

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zi;

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokos$ci 2 000,00 zi;

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2 000,00 zt;

8) w przypadku braku wykonania obowiazku okreslonego w § 21 ust. 1 lub braku przedtozenia dokumentow, o
ktérych mowa w § 21 ust. 3, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zachowuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych w

przypadkach, gdy kara umowna nie bedzie rekompensowata szkody poniesionej przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy.
. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 15 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1

umowy.

§19

Odstapienie i rozwiazanie Umowy

. Poza przypadkami okreslonymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej umowy Zamawiajacy

zachowujgc prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy ma prawo odstgpi¢ od calosci lub czgsci umowy, w
terminie 14 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o nastgpujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczgcia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow wynikajacych z umowy w
terminie nie krotszym niz 14 dni od jej zawarcia;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji umowy, gdy przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

3) jezeli wykonaweca stal si¢ niewyplacalny lub zostala wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow;

5) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja wszelkich prac i robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia realizacji umowy;

6) Wykonaweca nie usunie wad w Przedmiocie Umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich usunigcie,
7) Wykonawca zawrze umowe z Podwykonawcg bez zachowania zasad okreslonych w § 9 Umowy,

8) Wykonawca nie dokona rozliczen finansowych z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, skutkujacych
koniecznoscia wielokrotnego bezposredniego dokonywania przez Zamawiajgcego zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % wartosci
Umowy,

9) Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 6 Umowy.

10) Wykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o prace osob, o ktorych mowa w § 21.

11) gdy Wykonawca wyrzadzit szkod¢ w mieniu Zamawiajgcego 1 nie naprawit jej w terminie i w zakresie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ ztozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie.
. Odstgpienie od Umowy moze odnosi¢ si¢ do catej Umowy lub tylko do czg$ci jeszcze niewykonanej przez

Wykonawce.

. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy w

trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, roboty wykonane i

rozpoczete zostang zinwentaryzowane i przekazane protokolarnie przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy moze wskazac, ktorych materiatow nie przyjmuje i zwroci¢ je Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji wykonanych robot

wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy.

. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi kosztorys obejmujacy wartos¢ wykonanych robot

oraz zakupionych materialow, ktorych Zamawiajacy nie zwrdcit Wykonawcy, stanowigcy podstawe do
wystawienia przez Wykonawcg faktury (rachunku).

. Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej zachowanie spowodowato

odstgpienie lub rozwigzanie.



9. Odstgpienie lub rozwigzanie Umowy nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji
co do wykonanych robot. W takim przypadku okres rgkojmi i gwarancji biegnie od dnia dostarczenia
Zamawiajacemu inwentaryzacji wykonanych robot wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy.

§ 20

Zmiana w tresci Umowy

1. Zamawiajacy, oprocz pozostatych przypadkow wskazanych w ustawie Pzp, stosownie do tresci art. 455 ust. 1 pkt
1 ustawy Pzp, przewiduje nast¢pujace mozliwosci dokonywania istotnych zmian postanowien niniejszej umowy

1)

2)
3)

4)

zmiana terminow wykonania Umowy:

a) w przypadku wystagpienia sily wyzszej, rozumianej jako zjawisko o charakterze zewnetrznym,
nadzwyczajnym, ktoremu nie mozna zapobiec normalnymi $rodkami oraz za ktdére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, niemozliwym do przewidzenia i nieuchronnym, w szczegdlnosci:

— Kklegsk zywiotowych,

— warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow itp.,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opoznienie, w szczegolnosci:

— wystgpienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy,

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

— wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegoOlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych.

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce opoznienie, w szczegolnosci:

— nieterminowe przekazanie terenu budowy,

— op6znien Zamawiajgcego w zakresie dokonywania odbioréw lub prob,

— wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

— koniecznos$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;.

d) w przypadku koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych realizacja ma wptyw na termin
wykonania zamédwienia podstawowego - o czas ich realizacji,

¢) zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organéw administracji, ktoére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie, w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych
w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg.

f) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

g) w przypadku, gdy okoliczno$ci zwigzane z ogloszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie,

zmiana 0sOb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub Umowie, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje
Przedmiot Umowy, na inne osoby spelniajace warunki okreslone w SWZ.
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug,
zmiana spowodowana wprowadzeniem lub zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z
zastrzezeniem, iz jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia. Przepis art. 122 ustawy pzp stosuje si¢ odpowiednio.

2. Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmiang¢ musi by¢ wyrazony na pismie.

3. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci mogacych mie¢ wplyw na zmiang terminu wykonania
Umowy — wymienionych w ust.1 pkt 1, termin ten moze ulec odpowiedniemu przedhuzeniu, o czas niezbedny
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do zakonczenia wykonywania przedmiotu Umowy w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz okres trwania tych
okoliczno$ci. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem wykonywania Umowy.

4. W sytuacji zmiany stawki podatku od towarow i ustug, zmiana Umowy nastapi w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych, z zastrzezeniem ust. 6.

5. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajgcy
po zaakceptowaniu wnioskow Wykonawcy o zmiang Umowy wyznacza dat¢ podpisania aneksu.

6. Zmiana Umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatno$ci realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do Umowy, o ktorym mowa w ust. 5.

§21

Zatrudnianie pracownikow

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce 0sob na podstawie umowy o prace,
jezeli osoby te wykonujg czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z
2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

2. Zamawiajacy okresla nastepujace czynnosci wykonywane pod kierownictwem, wymagajace zatrudnienia :
robot budowlanych, takich jak: roboty rozbiérkowe, rob. dot. demontazu, roboty ziemne, wywiezienie urobku z
terenu rozbiorki, roboty brukarskie, roboty betoniarskie, roboty murarskie, roboty w zakresie uktadania chodnika,
instalowanie elementow matej architektury, wycinki ro§lin, wykonanie trawnika.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o pracg, 0osob
wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze
zadacé :

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.

4. Brak ztozenia dokumentéw o ktérych mowa w ust. 3 skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych, o ktorych
mowa w § 18 ust. 1 pkt 8 umowy.

§ 22

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie majg przepisy ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych (tj Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.), Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz aktow wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2. W przypadku, gdy w umowie jest mowa o ,,dniach roboczych”, przez dni robocze Zamawiajacy rozumie dni od
poniedziatku do piatku (za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy przypadajacych w tych dniach).

3. Wszelkie spory wynikte na tle obowigzywania niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

4. Wykonawca moze dokonaé cesji wierzytelno$ci wynikajgcej z niniejszej umowy jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego. W terminie nie krotszym niz 30 dni przed planowang cesja Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Zawiadomieni powinno zawierac:

1) date planowanego przeniesienia praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy,
2) okreslenie podmiotu, na rzecz ktérego dokonywana jest cesja,

3) wskazanie kwoty objgtej cesja,

4) wskazanie nr umowy, ktérego cesja dotyczy.

Zamawiajacy zastrzega, ze kazda zmiana jego wierzyciela w ramach obowigzujgcej umowy wymaga uzyskania
zgody podmiotu tworzacego Zamawiajacego — Zarzadu Wojewodztwa Pomorskiego, zgodnie z art. 54 ust. 5
ustawy z dnia 15.04.2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991).

5. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o zmianie siedziby. Jezeli nie
dopelni tego obowigzku, korespondencj¢ skierowang na adres wskazany we wstepie Umowy uwaza si¢ za
skutecznie dorgczong.

6. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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