Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 0.0

Wymagania ogdlne
ST0.0

1. WSTEP
1.1 Nazwa zaméwienia
Przebudowa i remont szatni przy wielofunkcyjnym kompleksie sportowym w Sfupcy

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Celem inwestyciji jest przebudowa i remont szatni przy wielofunkcyjnym kompleksie sportowym w Stupcy.

Zakres robot:

- Roboty rozbiérkowe

- Roboty ogélnobudowlane
- Roboty elektryczne

- Roboty sanitarne

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty towarzyszgce, ktére sg niezbedne dla prawidlowego wykonania zaméwienia bedace kosztem Wykonawcy :

. Utrzymanie urzadzen placu budowy .

. Zapewnienie pracownikom pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢
powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz
warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

. Wykonawca bedzie na biezgco usuwat z placu budowy odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczenn umownych bedace kosztem Wykonawcy :

. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty z tym zwigzane i
odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbioér z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Uzytkownika .

1.4 Informacje o terenie budowy
Opis ogolny terenu
Budowa bedzie realizowana na dziatce nr 2295/12 w Stupcy

1.5 Organizacja robé6t budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
specyfikacji technicznych.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg umowy i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonhczenia i odbioru kor\cowego robaét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do wykonania
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzgtna¢
plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Zamawiajgcy uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osoéb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie
nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

1.6 Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich:

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu budowy.
Wykonawca odpowiada za ochrone i utrzymanie terenu budowy.

1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
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wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac Teren Budowy

b). podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, zanieczyszczenia materiatami niebezpiecznymi, hatasu,
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

a). lokalizacje sktadowisk, i drég dojazdowych.

b). s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-+ mozliwoscig powstania pozaréw
-+ hatasem.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢,
przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego).
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu:
W rejonie budowy nie ma koniecznos$ci opracowania projektu organizacji ruchu.

1.10 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:
Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia terenu budowy oraz zabezpieczenia przed dostepem 0s6b trzecich.
Trasy transportu materiatéw bedg uzgadniane przez Wykonawce z Zamawiajgcym. Wykonawca bedzie
utrzymywat caty teren na ktéry beda sie odbywaty prace remontowe w porzadku i czystosci. W czystosci nalezy
utrzymac takze teren doj$¢ przy terenie budowy w szczegdlnosci w czasie wynoszenia gruzu i dostaw
materiatowych. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania jej realizacji, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegolnosci:

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy. Zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych.

b. fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

c. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

1.11Nazwy i kody: grupy robét, klasy robét, kategorie robot:
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.12 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b). Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.
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c).

d).

e).

f).
g).

h).

m).

n).

0).

p)-

Q).

r.

S).

t).

u).

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym

Deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robé6t budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe —sktada sie w szczegdlno$ci z projektu budowlanego i wykonawczego lub
budowlano-wykonawczego i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy —sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania robét i innych dokumentow

Odbidr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie
prob i sprawdzen instalacji i urzgdzen technicznych .

Odbiér koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzad-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robét — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Umowa — umowa ha wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okres$la Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robo6t budowlanych — sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postgpowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Wspdlny Stownik Zaméwien —jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzony na
potrzeby zamdwien publicznych.

Grupy, klasy, kategorie roboét: -sg to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV)

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
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Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach remontu.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1. ST 0.0 - Wymagania ogdlne
. ST 1.0 - Roboty rozbiérkowe
. ST 2.0 — Tynki i oktadziny

ST 3.0 — Wymiana i montaz stolarki drzwiowej

. ST 4.0 — Gtadzie gipsowe

ST 5.0 — Roboty malarskie
. ST 6.0 — Posadzki
. ST 7.0 — Roboty murarskie

. ST 8.0 — Roboty elektryczne

2
3
4
5
)
7
8
9
1

0. srt90- Roboty sanitarne

2.1 Wymagania ogoélne dotyczace wiasciwosci wyrobéw i materiatéw budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .

Na Zzgdanie Zamawiajgcego, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Na Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2.  Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jako$ci materiatlow i wyrobéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
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ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST,
poleceniami Inwestora, oraz sztukg budowlang.
Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje
techniczne a wymagania wyszczegdélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w
tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegoélnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie
do ich tresci i postanowien.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Zamawiajgcego oraz bedzie utrzymywac roboty
do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Zamawiajgcy moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku
na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robét objetych Umowa.
Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren wokét do stanu na dzien przekazania placu budowy.

5. BADANIA | POMIARY:

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6. DOKUMENTY BUDOWY
6.1 Dziennik budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
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dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

-+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-+ date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowe;j,

-+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-+ uwagi i polecenia Projektanta i Inwestora

-+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-+  zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,

-+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,
-+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,
-+ wyniki robét poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o
przebiegu robot,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
6.2 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach nastepujace dokumenty:
-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-+ protokoty przekazania terenu budowy,
-+ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-+ protokoty odbioru robdét,
-+ protokoty ustalen,
-+ korespondencje na budowie.
6.3 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:
7.1 Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidér czesciowy, odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbiér
koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
7.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbior
robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
Zamawiajgcego.
7.3 Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
7.3 Odbior koncowy robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koricowy robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
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8.

9.

zakresie wykonania robé6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc  pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

7.4 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokot odbioru koncowego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

—

—

—

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Projektanta zwtaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

—

—

—

zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Roboty towarzyszace i tymczasowe (np. $cianki szczelne odgradzajgce), winny by¢ wliczone w cene oferty.
Catos¢ prac rozliczana ryczaltem,

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

a).
b).
c).
d).

e).

f).

Siwz

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
dokumentacja budowlana w/w zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:

Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r.

w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz.

355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw BHP.

9. Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych

HwhPE
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

PN-81/B-10725 - Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

PN-87/B-01060 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-10726:1999 Wodociagi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych.
PN-B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).
PN5-B-02424 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naziemne.

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

PN-92/M-34503 Proby szczelnosci. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gestosci (PE-HD). Odporno$¢ chemiczna rur i ksztattek.
PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzialy i opis gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntéw.

PN-74/B-02338 Zageszczanie gruntow.

Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drog.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wspodtczynnika zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




