Zalacznik Nr 8 do Zapytania Ofertowego
1ZP.271.4.2021

UMOWA (PROJEKT)
1ZP.271.4.2021

zawarta W dniul ., 2021 r. w Urzedzie Gminy Rytro pomiedzy:

Gming Rytro majaca siedzibe w Rytrze pod nr 265, 33-343 Rytro zwana dalej w tekscie niniejszej umowy Zamawiajacym
1 reprezentowana przez:

- Pana Jana Kotarbe - Wéjta Gminy Rytro przy kontrasygnacie Pani Lucyny Zauchy - Skarbnika Gminy Rytro

................................................................... majaca siedzibe w ...l

zwanym dalej w tekscie niniejszej umowy Wykonawca i reprezentowanym przez:

o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot i zakres umowy.

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,,Opracowanie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro”.

2. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z Zapytaniem ofertowym IZP.271.4.2021 z dnia 14 lipca 2021 r. oraz
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa w tym w szczegolnosci zgodnie z Ustawa z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 1. poz. 741, 784 i 922), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. poz. 1587)
oraz innymi przepisami obowiazujacymi w tym zakresie.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie:

a.

Opracowania analizy zasadnosci przystapienia do sporzadzenia planu i stopnia zasadno$ci przewidzianych rozwigzan
z ustaleniami studium o ktérej mowa w art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym obejmujacej zmiang czedci tekstowej planu w dostosowaniu do obowiazujacych przepisow na podstawie
wnioskéw Wéjta Gminy Rytro (zatacznik nr 1i zatacznik nr 2). Zredagowanie projektu Uchwaly Rady Gminy Rytro o
przystapieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbednym zalacznikiem graficznym.

Opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro obejmujacego swym
zasiggiem obszary wyszczegdlnione w Uchwale Nt XXII/200/21 Rady Gminy Rytro z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie
przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro stanowiacej zatgcznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku podjecia stosownej Uchwaly Rady Gminy w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmujacego swym zasi¢giem zasadne zmiany czesci tekstowej planu, sporzadzenie
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro.

Opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro obejmujacego swym
zasicgiem obszary wyszczegdlnione w Uchwale Nr XXII/183/21 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie
przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro stanowiacej zatacznik nr 4 do
niniejszego zapytania ofertowego.

Opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro obejmujacego swym
zasiegiem obszary wyszczegdlnione w Uchwale Nt XXI1/199/21 Rady Gminy Rytro z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie
przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro stanowiacej zatacznik nr 5 do
niniejszego zapytania ofertowego.

Opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro obejmujacego swym
zasiggiem obszary wyszczegdlnione w Uchwale Nr XXI1/201/21 Rady Gminy Rytro z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie
przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro stanowiacej zatacznik nr 6 do
niniejszego zapytania ofertowego.

Opracowanie rysunku i tekstu jednolitego obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rytro.

Uzupetnienie bazy danych dokumentéw planistycznych zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro prowadzonej
w oprogramowaniu GEOXA MPZP oraz uzupelnienie systemu informacji przestrzennej publikujacego miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego w oprogramowaniu GEOXA MAPSERVER. W ramach zadania wykonawca przygotuje

Stronalz7



i udostepni Zamawiajacemu system do publikacji i zarzadzania danymi przestrzennymi w formacie GML, zgodnie z
rozdziatem 5a wprowadzonym do Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W ramach niniejszego zamoéwienia wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ szkolenia z zakresu obstugi zaktualizowane;j

aplikacji w siedzibie zamawiajacego.
4. Szczegoétowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy i stanowi jego integralna czesc.

§2

Obowiazki stron.

1. Zamawiajacy udostepni na wniosek Wykonawcy nast¢pujace materialy:

a.  kopie map zasadniczych z Panistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego niezbednych do realizacji zadania,

b. Uchwale Nr XXII/200/21 Rady Gminy Rytro z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro,

c.  Uchwale Nr XXI1/183/21 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro,

d.  Uchwale Nt XXI1/199/21 Rady Gminy Rytro z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro,

e. Uchwale Nt XXII/201/21 Rady Gminy Rytro z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro,

f.  studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro,

kopie wnioskéw w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zlozonych w trybie realizacji

0

uchwaly o przystapieniu do sporzadzenia planu oraz wnioskéw i informacji instytucji i organéw wilasciwych do uzgadniania
i opiniowania,

h. kopi¢ wszelkich niezbednych na potrzeby realizacji niniejszego zadania opracowan wykonanych na potrzeby obecnie
obowiazujacego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Materialy o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy wyda Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia wystapienia o nie przez
Wykonawce.

3. Zamawiajacy zapewni obsluge kancelaryjna procedury uchwalenia Planu i poniesie koszty operacyjne (oplaty pocztowe, koszty
ogloszen prasowych).

4. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszystkich materialéw, opracowan itp.
niezbednych do opracowania, uchwalenia i zatwierdzenia przez wojewodg Planu z wyjatkiem materialéw wymienionych w ust 1.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazanie Zamawiajacemu niezbednych dokumentéw w terminach zapewniajacych
wykonanie procedury planistycznej zgodnie z wymogami ustawowymi.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za terminy i wykonanie czynno$ci procedury planistycznej przypisane jednoznacznie
organowi sporzadzajacemu projekt planu.

7. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za gromadzenie dokumentacji prac planistycznych i sukcesywne przekazanie (bez zbednej
zwloki) Wykonawcy kopii wszystkich dokumentéw procedury planistycznej w wersji papierowej lub elektronicznej (skany
oryginalow). Teczka dokumentacji prac planistycznych prowadzona jest u Zamawiajacego, natomiast w kopiach u Wykonawcy.
Za ostateczne skompletowanie Dokumentacji planistycznej, po uchwaleniu planu przez Rade Gminy, odpowiada Wykonawca
i przekazuje ja Zamawiajacemu, ktéry odpowiada za przekazanie Dokumentacii Planistycznej Wojewodzie.

8. Wykonawca zobowiazany jest wspoldziala¢ na kazdym etapie z Zamawiajacym i uwzgledniaé jego uwagi i spostrzezenia oraz
w miare potrzeb, nie rzadziej niz raz w miesiacu, kontaktowac si¢ z osoba wyznaczong przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze do czasu uchwalenia projektu planu przez Rade Gminy Rytro nie wykorzysta otrzymanych materialow
w celu innym niz okreslony w umowie oraz, ze nie bedzie udostepniat ich osobom trzecim ani nie bedzie informowal oséb trzecich

o stanie prac i kierunkach zagospodarowania przewidywanych w projekcie planu — bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

10. Wykonawcy przystuguje prawo do publikowania uchwalonego planu w czesci lub calosci w ramach prezentacji i reklamy
dorobku jednostki projektowej i zespotu autorskiego wlasnej dziatalnosci.

11. Zamawiajacy zobowigzany jest do ochrony praw autorskich przynaleznych jednostce projektowej oraz czlonkom zespotu
autorskiego stosownie do wlasciwych przepiséw o ochronie praw autorskich i pokrewnych.

12. Strony zobowigzuja si¢ do wspotdziatania we wszystkich sprawach zwigzanych z umows i wynikajacych z niniejszej umowy.
13. Zamawiajacy ma prawo wgladu w materialy w trakcie sporzadzania Planu oraz prawne wnoszenie uwag na kazdym etapie

realizacji umowy.
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§3

Termin wykonania przedmiotu umowy.

1. Termin realizacji calego zadania pod nazwa ,,Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Rytro” ustala si¢ od dnia ............... 2021 roku do dnia ................. 2022 roku. Przy czym przedmiot umowy realizowany bedzie
etapami zgodnie z terminarzem zalaczonym przez Wykonawce do oferty cenowej. Na podstawie ktérego zadanie okreslone w:
§ 1 ust 3 lit a zostanie zrealizowane od dnia ................... 2021 r.dodnia ...l 2021 r.

§ 1 ust 3 lit b zostanie zrealizowane od dnia ................... 2021 r.dodnia ...l 2022 r.

§ 1 ust31lit ¢, d, e, f zostanie zrealizowane od dnia ................... 2021 r.dodnia .....coovnnennn.. 2022 1.

§ 1 ust 3 lit g zostanie zrealizowane od dnia ................... 2021 r.dodnia ....ooeiiiiinll 2022 1.

§ 1 ust 3 lit h zostanie zrealizowane od dnia ................... 2021 r.dodnia ....oooeiiiiiii, 2022 1.

2. Za dat¢ wykonania zamdwienia przyjmuje si¢ dzien przekazania dokumentéw bedacych w zakresie obowiazkéw Wykonawcy
odpowiednich dla realizacji danego zadania.

3. Wykonawca ma prawo wystapi¢ do Zamawiajacego o zmiang terminu wykonania zaméwienia w nastepujacych przypadkach:
a. Istotnej zmiany przepiséw prawnych dotyczacych sporzadzania planu,

b. powtarzania elementéw procedury planistycznej z powodéw niezaleznych od Wykonawcy,

c.  wyniklej nie z jego winy zwloki w uchwaleniu Planu przez Rad¢ Gminy Rytro lub w przekazaniu dokumentéw w celu
sprawdzenia zgodnosci z przepisami.

Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$¢ przedluzenia, zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadku gdy wystapia
nieprzewidziane proceduralne komplikacje w procesie opiniowania, uzgadniania i uchwalania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego niemozliwe do przewidzenia na obecnym etapie postgpowania.

§4

Odbiér przedmiotu umowy.

1. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przedmiot umowy wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem
Wykonawecy, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami prawa i normami oraz zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

2. Zamawiajacy w dniu otrzymania pokwituje przekazang dokumentacje, a protokét odbioru dokumentéw podpisze w terminie
14 dni po sprawdzeniu dokumentacji i stwierdzeniu braku usterek. Warunkiem podpisania przez Zamawiajacego protokotu zdawczo
— odbiorczego jest kompletno§é dokumentacji oraz jej poprawnos¢ pod wzgledem formalnym.

3. Przekazywanie dokumentéw oraz wszelkie spotkania beda odbywac si¢ w siedzibie Zamawiajacego.

4. Wykaz opracowani oraz pisemne o§wiadczenie, o ktorym mowa wyzej stanowiq integralng cze$¢ protokotu odbioru przedmiotu
umowy.

5. Zamawiajacy w przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji lub jej czesci ma prawo zada¢ bezplatnego usunigcia wad
w terminie wyznaczonym, bez wzgledu na wysokos¢ zwiazanych z tym kosztow.

6. Z chwila podpisania przez strony protokotu, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego calosé autorskich
praw majatkowych do przedmiotu umowy, w zwiazku z czym Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a. powielania przedmiotu umowy lub jej czesci dowolna technika,

b. wykorzystywania przedmiotu umowy w innych postgpowaniach oraz udostgpnienia opracowania lub jego czgsci.

7. Z chwila podpisania przez strony protokolu, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo
do wykonywania autorskich praw zaleznych w stosunku do opracowania, o ktérym mowa w niniejszej umowie i zlecania ich
wykonania innym podmiotom.

8. Za termin odbioru zadania okreslonego w § 1 pkt 3 lit a przyjmuje si¢ przekazanie projektu Uchwaly Rady Gminy Rytro

o przystapieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbednym zalacznikiem graficznym.

Zadanie okreslone w rozdziale III pkt 3 lit. b oraz zwigzane z jego realizacja terminy odbioru dzielg si¢ na IV etapy,

z ktorych: za termin odbioru I etap prac przyjmuje si¢ przekazanie pierwszej wersji projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w formie uzgodnienia z Zamawiajacym, za termin odbioru II etapu prac przyjmuje si¢ przekazanie projektu planu
zagospodarowania przestrzennego w formie gotowej do opiniowania i uzgodnienia wraz z opracowaniem prognoza oddzialywania
na srodowisko oraz po uzyskaniu niezbednych opinii i uzgodnieft w tym uzyskanie pozytywnej opinii komisji urbanistyczno —
architektonicznej, za termin odbioru III etapu prac przyjmuje si¢ przekazanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego do uchwalenia przez Rade Gminy Rytro wraz z prognoza skutkdéw finansowych uchwalenia planu i lista
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nieuwzglednionych przez Wojta Gminy Rytro uwag zgloszonych do projektu planu w trybie wytozenia do publicznego wgladu, za
termin odbioru IV etapu prac przyjmuje si¢ przekazanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wersji
gotowej do publikacji w Dzienniku Urzedowym oraz kompletnej dokumentaciji prac planistycznych i pozostalych dokumentow
bedacych w zakresie obowiazkéw Wykonawcy.

Zadanie okreslone w rozdziale III pkt 3 lit. ¢, d, e, f oraz zwiazane z jego realizacjq terminy odbioru dzielg si¢ na IV etapy,

z ktoérych: za termin odbioru I etap prac przyjmuje si¢ przekazanie pierwszej wersji projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w formie uzgodnienia z Zamawiajacym, za termin odbioru II etapu prac przyjmuje si¢ przekazanie projektu planu
zagospodarowania przestrzennego w formie gotowej do opiniowania i uzgodnienia wraz z opracowaniem prognoza oddzialywania
na srodowisko oraz po uzyskaniu niezbednych opinii i uzgodnien w tym uzyskanie pozytywnej opinii komisji urbanistyczno —
architektonicznej, za termin odbioru III etapu prac przyjmuje si¢ przekazanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego do uchwalenia przez Rade Gminy Rytro wraz z prognoza skutkdéw finansowych uchwalenia planu i lista
nieuwzglednionych przez Wéjta Gminy Rytro uwag zgloszonych do projektu planu w trybie wylozenia do publicznego wgladu, za
termin odbioru IV etapu prac przyjmuje si¢ przekazanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wersji
gotowej do publikacji w Dzienniku Urzedowym oraz kompletnej dokumentacji prac planistycznych i pozostalych dokumentow
bedacych w zakresie obowiazkéw Wykonawcy.

Za termin odbioru zadania okreslonego w rozdziale 111 pkt 3 lit. g przyjmuje si¢ dziefi przekazania projektu Uchwaly Rady Gminy
Rytro w sprawie przyjecia i ogloszenia tekstu jednolitego Uchwaly Nt XX /141/04 Rady Gminy Rytro z dnia 28 pazdziernika 2004 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,GMINA RYTRO” w wersji gotowej do publikacji w Dzienniku

Urzedowym.

Za termin odbioru zadania okreslonego w rozdziale IIT pkt 3 lit. h przyjmuje si¢ dziefi wdrozenia system udost¢pniania danych GIS.

§5

Wynagrodzenie.
1. Za wykonany przedmiot zaméwienia Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie umowne w wysokosci: cena netto .................. z,
podatek VAT .............oe. zl, cena brutto ... zh, (stownie: ..o ).

2. Wynagrodzenie wskazane w ust 1 zawiera wszelkie koszty wykonania kompletnego opracowania wynikajacego z zapytania
ofertowego i niniejszej umowy. Na wynagrodzenie okreslone w ust 1 sklada si¢ suma poszczegélnych zadan czastkowych:

a) Opracowania analizy zasadnos$ci przystapienia do sporzadzenia planu i stopnia zasadnosci przewidzianych rozwigzan
z ustaleniami studium o ktérej mowa w art. 14 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym obejmujacych zmiang czesci tekstowej planu w dostosowaniu do obowiazujacych przepiséw na podstawie
wnioskéw Woéjta Gminy Rytro (zatacznik nr 1 1 zalacznik nr 2). Zredagowanie projektu Uchwaly Rady Gminy Rytro
o przystapieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbednym zalacznikiem graficznym.

NEttO z1
podatek VAT....... Yo 2
Razem brutto zt

b) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro (rozdzial III pkt 3 lit b).

NEttO zt
podatek VAT....... Yo 28
Razem brutto zt

c) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro (rozdziat IIT pkt 3 lit ¢, d, e, f).

NEttO zt
podatek VAT....... Yoo o 28
Razem brutto zt
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d) Opracowanie rysunku i tekstu jednolitego obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rytro (rozdzial IIT pkt 3 lit g)

NEtto zt
podatek VAT....... Yo zt
Razem brutto 2

e) Dostawa bazy danych dokumentéw planistycznych zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro (rozdziat IIT pkt. 3 lit

h).
NEttO e 2
podatek VAT....... Yo 2
Razem brutto 2

3. Wynagrodzenie bedzie ptatne w nastepujacych czesciach i terminach:

a. I platnos¢ — za realizacj¢ zadania okreslonego w § 1 ust 3 lit a w wysokosci .............oeeit. zt w terminie 40 dni od
dnia dostarczenia przedmiotowej uchwaly Rady Gminy Rytro do Wydzialu Prawnego i Nadzoru Matopolskiego Urzedu
Wojewoddzkiego w Krakowie,

b. 1II platnos¢ — za realizacj¢ zadania okreslonego w § 1 ust 3 lit b bedzie realizowana w poszczegdlnych czesciach:

I czes$¢ — w wysokosci 20 % wynagrodzenia stanowiacego sume naleznosci wskazanej w § 5 ust 2 lit b po sporzadzeniu
I wersji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie gotowej uzgodnienia z Zamawiajacym.
Termin zaplaty okresla si¢ na 14 dni od daty otrzymania i akceptacji faktury przez Zamawiajacego.

IT czes¢ — w wysokosci 20 % wynagrodzenia stanowiacego sume naleznosci wskazanej w § 5 ust 2 lit b po sporzadzeniu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie gotowej do opiniowania i uzgodnienia wraz
z opracowaniem prognoza oddzialywania na $rodowisko oraz po uzyskaniu niezbednych opinii i uzgodnien w tym
uzyskanie pozytywnej opinii komisji urbanistyczno — architektonicznej. Termin zaplaty okresla si¢ na 14 dni od daty
otrzymania i akceptacji faktury przez Zamawiajacego. Termin zaplaty okresla si¢ na 14 dni od daty otrzymania i akceptacji

faktury przez Zamawiajacego.

IIT cze$¢ — w wysokosci 40 % wynagrodzenia stanowiacego sume nalezno$ci wskazanej w § 5 ust 2 lit b po przekazaniu
projektu planu zagospodarowania przestrzennego do uchwalenia przez Rade Gminy Rytro wraz z prognoza skutkéw
finansowych uchwalenia planu i lista nieuwzglednionych przez Wéjta Gminy Rytro uwag zgloszonych do projektu planu
w trybie wylozenia do publicznego wgladu. Termin zaplaty okresla si¢ na 14 dni od daty otrzymania i akceptacji faktury

przez Zamawiajacego.

IV czg$¢ — pozostata transza wynagrodzenia stanowiacego sume naleznosci wskazanej w § 5 ust 2 lit b po przekazaniu

projektu planu zagospodarowania przestrzennego w wersji gotowej do publikacji w Dzienniku Urzedowym oraz
skompletowaniu dokumentacji prac planistycznych i pozostalych dokumentéw bedacych w zakresie obowigzkow
Wykonawcy. Platnos¢ nastapi w terminie 40 dni od dnia wejScia w zycie przedmiotowej zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
c. III platnos¢ — za realizacje zadania okreslonego w § 1 ust 3 lit ¢ d, e, f bedzie realizowana w poszczegdlnych czesciach:

I czes$¢ — w wysokosci 20 % wynagrodzenia stanowiacego sume nalezno$ci wskazanej w § 5 ust 2 lit ¢ po sporzadzeniu
I wersji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie gotowej uzgodnienia
z Zamawiajacym. Termin zaplaty okresla si¢ na 14 dni od daty otrzymania i akceptacji faktury przez Zamawiajacego.

II czes¢ — w wysokosci 20 % wynagrodzenia stanowiacego sume nalezno$ci wskazanej w § 5 ust 2 ¢ po sporzadzeniu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie gotowej do opiniowania i uzgodnienia wraz
z opracowaniem prognoza oddzialywania na $rodowisko oraz po uzyskaniu niezbednych opinii i uzgodnien w tym
uzyskanie pozytywnej opinii komisji urbanistyczno — architektonicznej. Termin zaplaty okresla si¢ na 14 dni od daty
otrzymania i akceptacji faktury przez Zamawiajacego. Termin zaplaty okresla si¢ na 14 dni od daty otrzymania i akceptacji
faktury przez Zamawiajacego.
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IIT czes¢ — w wysokosci 40 % wynagrodzenia stanowiacego sume naleznosci wskazanej w § 5 ust 2 lit ¢ po przekazaniu
projektu planu zagospodarowania przestrzennego do uchwalenia przez Rade Gminy Rytro wraz z prognoza skutkéw
finansowych uchwalenia planu i lista nieuwzglednionych przez Wojta Gminy Rytro uwag zgloszonych do projektu planu
w trybie wylozenia do publicznego wgladu. Termin zaplaty okresla si¢ na 14 dni od daty otrzymania i akceptacji faktury
przez Zamawiajacego.

IV cze$¢ — pozostala transza wynagrodzenia stanowigcego sume nalezno$ci wskazanej w § 5 ust 2 lit ¢ po przekazaniu

projektu planu zagospodarowania przestrzennego w wersji gotowej do publikacji w Dzienniku Urzedowym oraz
skompletowaniu dokumentacji prac planistycznych i pozostalych dokumentéw bedacych w zakresie obowiazkéw
Wykonawcy. Platno$¢ nastapi w terminie 40 dni od dnia wejscia w zycie przedmiotowej zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

d. IV platno$¢ — za realizacj¢ zadania okreslonego w § 1 ust 3 lit g w wysokosSci .................... zt w terminie 40 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Malopolskiego rysunku i tekstu jednolitego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

e. V platno$¢ — za realizacje zadania okreslonego w § 1 ust 3 lit h w wysokosci ..................... zt w terminie 30 dni od dnia
wdrozenia systemu.

4. Platno$¢ nastapi po otrzymaniu i akceptacji faktury przez Zamawiajacego.

5. Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy przelewem na konto wskazane w fakturze.

§6

Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres .......................e
Dokumentem gwarancyjnym jest o§wiadczenie Wykonawcy zlozone po stwierdzeniu przez Wojewode zgodnosci z przepisami
prawa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Okres gwarancji biegnie od dnia dotreczenia przez Wykonawce w/w
o$wiadczenia Zamawiajacemu.

2. W ramach gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ nicodplatnie usuwa¢ wszelkie wady dokumentacji stanowiacej przedmiot
umowy, ujawnione w okresie gwarancji jakosci.

3. Niezaleznie od powyzszego wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady. Okres rekojmi za wady wynosi 24
miesigce.

§7

Odpowiedzialnos¢ i odszkodowania.

1. Wykonawca zaplaci kare umowna z tytulu:

a.  wyniklej z winy Wykonawcy zwloki w wykonaniu pracy projektowej w wysokosci 0,2 % calosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust 1 za kazdy dzien zwtloki,

b. zwloki w usunieciu wad pracy projektowej w wysokosci 0,2 % catosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1,
za kazdy dziefi op6znienia, liczac od ustalonego przez strony terminu na usunigcie wad,

c. odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn za ktoére ponosi odpowiedzialno$é Wykonaweca w wysokosci
20% catosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1,

d. nieuzasadnionego odstapienia od umowy przez Wykonawce w wysokosci 20% calosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w §5ust 1.

2. Zamawiajacy zaplaci kare¢ umowna z tytulu:
a. odstapienie od umowy przez Wykonawce, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 20%
calosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5ust 1,
b. nieuzasadnionego odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w wysokosci 20% calo$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust 1.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy nalezne ustawowe odsetki za zwloke w zaptaceniu naleznosci za wykonanie zadania.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy bez odszkodowania, w nastepujacych przypadkach:
a.  Wykonawca nie rozpoczal wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go przez

30 dni pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,
b. Wykonawca przerwal z wlasnej inicjatywy wykonywanie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 30 dni.
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5. Wykonawca oswiadcza, Zze przy realizacji opracowania nie dokona naruszenia cudzych praw wylacznych oraz, ze w razie
stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytutu roszczen z tym zwiazanych.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za czesci zaméwienia wskazane w ofercie i powierzone podwykonawcom.
7.Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ pisemna zgode Zamawiajacego na powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do stosowania instytucji potracenia z art. 498 i dalszych Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkich mozliwych naleznosci z tytutu kar umownych i innych odszkodowan.

9. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy przez ktérakolwiek ze stron,
strony zastrzegaja prawo dochodzenia odszkodowania oraz kar umownych zastrzezonych w niniejszej umowie na drodze sadowe;.

§8

Inne postanowienia.

1. Wykonaweca, nie ma prawa dokonywac obrotu wierzytelno$ciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

2. Koordynacj¢ przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy prowadzi¢ bedzie Pan...............ooo
3. Jako koordynatora w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢ Pana ...

4. Integralna cze$¢ niniejszej umowy stanowi oferta wraz z zalacznikami zlozona przez Wykonawce w postepowaniu zapytaniu
cenowym.

5. Przeniesienie na zamawiajacego autorskich praw majatkowych wykonawcy nastapi w dniu podpisania przez strony protokotu
odbioru przedmiotu umowy. Z chwila podpisania przez strony protokotu Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do
wykonywania autorskich praw zaleznych w stosunku do opracowania, o ktérym mowa w niniejszej umowie i zlecania ich wykonania

innym podmiotom.

§9

Postanowienia koncowe.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku wystapienia w trakcie opracowania potrzeby rozstrzygnigcia spraw lub probleméw strony beda je podejmowac
i rozstrzygaé bez zbednej zwloki.

3. Spoty, ktére moga wyniknaé z niniejszej umowy bedzie rozstrzyga¢ Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci moga by¢ dokonane jedynie za obustronnym
porozumieniem w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

5. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy
a jeden Wykonaweca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Gminy Rytro

Strona 7 z 7



