Zatgcznik nr 7do SWZ
UMOWA NR SRZP......./2021

zawarta w dniu .......... 2021 w Shupsku,

pomigdzy:

Miastem Stupsk, pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, ktore reprezentuje:

Prezydentka Miasta Stupska Krystyna Danilecka - Wojewodzka

S NIP e , REGON ... zwanym dalej “Wykonawca”, ktorego
reprezentuje: ........oo.n..

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), o nastg¢pujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Renowacja elewacji frontowej Ratusza Miejskiego w Stupsku “.

2. Opis przedmiotu umowy okresla dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiary robot, SWZ w czgsci dotyczacej opisu przedmiotu zamodwienia oraz oferta
Wykonawcy stanowigce zataczniki do umowy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania cze$ci robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okre§lonego
w ust. 1 lub wystapig okolicznosci, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie zawierania umowy. Roboty takie
w dalszej czgSci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia wartosci tych robot
okresla §2 ust. 9.

5. Zamawiajacy, po uprzednim wyrazeniu zgody na pismie, dopuszcza mozliwo§¢ wprowadzenia zamiany
materiatow przedstawionych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robo6t budowlanych pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to,
przyktadowo, okoliczno$ci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowys;

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

Dodatkowo  mozliwa jest zmiana producenta  poszczegélnych  materiatdw  przedstawionych

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot pod warunkiem, ze zmiana

ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow, a zostanie zaakceptowana przez Zamawiajacego na

pismie.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego
W porozumieniu z projektantem.

7. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 nie spowoduja zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktorej
mowa w §2 ust. 1.

8.  Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, na 3 dni przed wbudowaniem w obiekt materiatu, wyrobu
budowlanego uzyska akceptacje Zamawiajacego, co do jego zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy dla kluczowych materialow i wyrobow budowlanych
uprzedniego przedstawienia probek, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich dostarczenia.

9. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig objeta przedmiotem umowy na
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10.

I1.

12.

13.

14.

cele budowlane.

§2.
Warto$¢ umowy

Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego

w §1 ust. 1, zgodnie z SWZ oraz oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci:

brutto: ......ccc.e..... (stownie: ................. ), w tym podatek VAT (wg stawki ................. PZ) B 7k,

netto: ....ceeveenee. (stownie: ................. ).

Kalkulacja ceny ryczaltowej w postaci kosztorysu ofertowego catego przedmiotu umowy stanowi Zatacznik

Nr 2 do umowy i jest podstawa do pomniejszenia wynagrodzenia ryczattowego w okolicznosciach wskazanych

w ust. 12-14.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacja

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych

z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu

umowy nie moze by¢ podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje taczng warto$¢ robot i innych $wiadczen, niezbednych do realizacji

przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi oraz nie moze by¢é wyzsze w toku realizacji

niniejszej umowy, z zastrzezeniem zawartym w ust. 7.

Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie catego przedmiotu umowy jest niezmienne w toku realizacji

przedmiotowej umowy i ptatne bgdzie w szczegdlnosci po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy .

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia umownego wynagrodzenia, chociazby w chwili zawarcia umowy

nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru kosztow robdt budowlanych. Wynagrodzenie umowne zawiera ryzyko

stosowania ryczaltu.

Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy tylko za roboty budowlane zamowione, faktycznie wykonane

i odebrane.

W przypadku rezygnacji z wykonywania czgéci robot przewidzianych w dokumentacji projektowej (,,robot

zaniechanych”, o ktorych mowa §1 ust. 4 sposdb obliczenia warto$ci tych robdt, ktora bedzie pomniejszaé

warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku rezygnacji z calego elementu roboét okreslonego w harmonogramie rzeczowo—finansowym
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okre$lonej w tym harmonogramie, od ogélnej wartosci
przedmiotu umowy;

2) w przypadku rezygnacji z cze$ci robdt z danego elementu okres§lonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym obliczenie niewykonanej cze$ci tego elementu nastagpi poprzez ustalenie, przez
Zamawiajacego i Wykonawce, wartoéci tych robdt budowlanych na podstawie kosztorysu Wykonawcy.
Nastepnie zostanie odliczona warto§¢ niewykonanych robdt od ogdlnej warto$ci przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby niemozliwy, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia
niewykonanej czgéci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce,
w oparciu o ceny okre§lone w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartalu, w ktorym byta ztozona oferta
przetargowa Wykonawcy.

Ustala si¢, ze w nastepstwie okolicznosci wymienionych w ust. 8 minimalna warto$¢ Zamoéwienia bedzie nie

mniejsza niz 75% wynagrodzenie Wykonawcy, ktore wskazano w ust. 1.

Strony nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamdwienia przedstawionej w ust. 1 poza okoliczno$ciami

przedstawionymi w ust. 8. W cenie Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miedzy innymi miejsce, odlegtosé

1 koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadow oraz wszystkich prac wymienionych w §6 ust. 2.

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy warto§¢ robot niewykonanych, a Wykonawca wyraza

zgode na potragcenie wartosci robdt niewykonanych z wynagrodzenia ryczaltowego lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy podlega odpowiedniemu obnizeniu w razie wykonania robot budowlanych

z wadami, ktore nie dadzg si¢ usunaé. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwoty obnizenia

z wynagrodzenia ryczattowego lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe moze by¢ pomniejszone w wyniku zastosowania robot zamiennych, gdy warto$é

rob6t zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci, przyshugujacej mu wobec

Zamawiajgcego, na rzecz osoby trzecie;j.
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15.

16.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych nie objetych niniejszym zamowieniem maja zastosowanie
postanowienia zapisane w §15 ust. 15-17, 19 1 20.

Wszelkie zmiany w zakresie wykonania przedmiotu umowy, okreslone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym sg dokonywane w formie pisemnej w drodze Aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§3.

Warunki platnosci
Rozliczanie robot bedzie si¢ odbywalo fakturami czeSciowymi za elementy robdt ujete w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §5 ust. 3, zatwierdzonym przez Zamawiajacego i fakturg koncowa.
Faktury czeSciowe wystawiane beda nie czeSciej niz raz w miesigcu, lacznie do wysokosci 80%
zryczaltowanej catkowitej ceny umowy i regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury i protokotu odbioru potwierdzajacego stan i warto§¢
wykonanych robot, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa, wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie do 14 dni od
daty jej otrzymania przez Zamawiajacego na rachunek bankowy wyKonawcy: ..o Strony
ustalaja, ze jako datg¢ zaptaty uznaja dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze konto bankowe w ust. 3 zostalo wskazane w zgloszeniu identyfikacyjnym lub
zgloszeniu aktualizacyjnym ztozonym przez Wykonawce¢ do naczelnika wilasciwego Urzedu Skarbowego
i znajduje si¢ na tzw. ,,biatej liscie podatnikéw VAT”, o ktorej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i uslug. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na
fakturze nie znajduje si¢ na tzw. ,biatej liScie podatnikow VAT”, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z dokonaniem
zaplaty za prawidlowg realizacj¢ Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce,
ktory bedzie umieszczony na przedmiotowej liscie.
Platnosci za faktury realizowane beda z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).
Zamawiajacy moze, po powiadomieniu Wykonawcy, wstrzymac ptatno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy,
jezeli wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zareklamowane.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Fakture za zrealizowanie przedmiotu umowy nalezy przesta¢ na adres: Miasto Stupsk, ul. Plac Zwycigstwa 3,
76-200 Stupsk lub dostarczy¢ ja do siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie ptatnosci dokonywane beda w ztotych polskich.

§4.

Podwykonawstwo
Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami musza by¢
zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Tres¢ umowy zawartej miedzy Wykonawca a Podwykonawca wymaga akceptacji Zamawiajacego. Jezeli
Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy nie zglosi na pisSmie sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy, oznacza to, ze wyrazil zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i1 ustugi w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000,00 zt.
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W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia Podwykonawcow, Wykonawca

zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) Zestawienia naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow wg wzoru przedstawionego przez
Zamawiajacego wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur;

2) Dowody =zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcow wynikajacych z faktur podwykonawcow.
Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu;

3) Oswiadczenia Podwykonawcow, zlozone nie wczesSniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow,
wynikajacymi z umowy podwykonawstwa;

4) protokot wykonanych roboét podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i Podwykonawce w przypadku
rob6t budowlanych.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy Iub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym termin zaptaty koncowej faktury
musi by¢ krétszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zaptaty
faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci jednorazowe;.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,

ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 8.

Termin na zgloszenie uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy:

1) Nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) Zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) Dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zapflaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci

kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty

w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Umowy o podwykonawstwo begda zawierane z dalszymi podwykonawcami na takich samych zasadach co

umowy z podwykonawcami.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak za

wlasne. Na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcow gwarancji, o ktorej mowa w §10 ust. 2

udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania robot przez Podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wlasciwg
koordynacj¢ robot powierzonych poszczegolnym Podwykonawcom.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptat¢ wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez

Podwykonawce w przypadku:

1) Zawarcia umowy z Podwykonawca lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego;
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19.

2) Zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego;

3) Nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy 2z Podwykonawca zgloszonych przez
Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647' Kodeksu cywilnego.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 lub koniecznos$ci dokonywania bezposrednich zaptat na sume

wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia

od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Zapisy umow lub projekty uméw z Podwykonawcami nie mogg sta¢ w sprzecznosci z postanowieniami

przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomi¢dzy Wykonawca, a Zamawiajacym oraz zapisami w SWZ.

§5.
Termin wykonania umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1: do dnia 22/12/2021 r..

Strony ustalaja, ze data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest zgltoszenie przez Wykonawce na pismie

gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego przy zachowaniu ustalen §9 umowy.

Terminy wykonania poszczegdlnych elementow przedmiotu umowy, ktdore moga stanowi¢ osobny element

odbioru czgéciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw okresla harmonogram

rzeczowo - finansowy, ktéry Wykonawca jest zobowiazany opracowaé¢ w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu zlozonego przez Wykonawce nie pdzniej niz dwa dni przed
zawarciem umowy, a nastgpnie przekaza¢ Zamawiajagcemu do akceptacji.

Harmonogram musi zawiera¢ procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesiecznym.

Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z:

1) Dziatania sily wyzszej (np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw
na terminowo$¢ wykonywania robot;

2) Wystapienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

3) Gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 5 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i zaakceptowane przez

Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe terminy z tym, ze

maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju.

Wszelkie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy sa dokonywane w formie pisemnej w drodze aneksu

do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§6.
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamowienia w terminie 14 dni od
daty zawarcia umowy, przy udziale inspektorow nadzoru;

2) wskazanie punktow lub mozliwosci poboru mediéw dla potrzeb budowy i zaplecza;

3) Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu umowy;

4) Dokonanie odbioru wykonanych robdot budowlanych na zasadach okreslonych w §9;

5) Regulowanie platnosci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach i wysokosci okreslonych
w821 §3.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, opracowana dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej oraz na warunkach okreslonych umows;
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2) Prawidlowe i zgodne z harmonogramem finansowo-rzeczowym realizowanie etapow prac bedacych
przedmiotem umowy;

3) Przejecie i zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie droég i komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynno$ci niezbednych do wlasciwego wykonania
robot;

4) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robdt budowlanych, zapewnic,
w bezpieczny sposob, cigglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach
zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych przez niego
podczas prowadzenia robot oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia,
zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy;

5) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy i bezpieczenstwo na jego terenie/ obszarze
od chwili przejecia placu budowy;

6) Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami BHP oraz ppoz.;

7) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 (jednym) egzemplarzu w formie pisemnej
(papierowej) oraz na ptytach CD w formacie *pdf i przekazanie jej Zamawiajacemu, na co najmniej
3 (trzy) dni robocze przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy;

8) Wspolpraca ze shuzbami Zamawiajacego, w tym w szczeg6lnosci z Inspektorami Nadzoru wskazanymi
w §8 ust. 1;

9) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcdow;

10) Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym ksiggi Dziennika
budowy i udostgpnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem
dokonywania wpisow i potwierdzen;

11) Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach niezbednych do dokonania
odbioru przez Zamawiajacego;

12) Zglaszanie robot do odbiorow czeéciowych oraz odbioru koncowego;

13) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania roboét
w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz 10 dni;

14) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami opisanymi
w SWZ;

15) Zapewnienie sprzetu spelniajagcego wymagania norm technicznych;

16) Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac;

17) Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy najpdézniej w dniu zgloszenia gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru koncowego;

18) Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia budynku, w taki sposob aby nie zostaly one uszkodzone
w trakcie prowadzenia prac;

19) Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty oraz
zgromadzone na placu budowy materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru;

20) W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien utrzymaé plac budowy w stanie umozliwiajgcym
korzystanie przez Zamawiajagcego z pomieszczen sasiadujacych, placow parkingowych, drog
wewnetrznych, skltadowa¢ materialty i sprzet w ustalonych miejscach i utrzyma¢ plac budowy
w nalezytym porzadku, a zbe¢dne przedmioty usuwaé z placu budowy na biezaco;

21) Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikaty zgodno$ci z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy i zalaczy¢ je do protokotu koncowego odbioru robot;

22) W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia si¢
w kolejnosci:

a) ecuropejskie aprobaty techniczne,

b) wspdlne specyfikacje techniczne,

¢) normy mi¢dzynarodowe,

d) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizujace;
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23) W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub normy innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia si¢
w kolejnosci:

a) Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe,
b) Polskie Normy,
c) Polskie aprobaty techniczne;

24) Wykonawca zobowigzany jest postepowaé z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa. Wykonawca, jako wytworca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy
o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstalych podczas realizacji zadania odpadow zgodnie
z ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 . poz. 797) i ustawy Prawo Ochrony Srodowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 r., (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219). Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady
Wykonawca zobowigzany jest segregowaé w miejscu ich wytwarzania i magazynowac selektywnie do
czasu Wywozu;

25) Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za uszkodzone elementy drog, ulic, chodnikow, placow
zieleni i elementy matej architektury itp. wraz z kosztami przywrocenia uszkodzonych elementow do
stanu pierwotnego;

26) W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposéb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia niewchodzacego w zakres i przedmiot umowy;

27) Szczegodlnie ucigzliwe dla otoczenia roboty Wykonawca wykona poza godzinami pracy Urzedu
Miejskiego w Stupsku, bez dodatkowego wynagrodzenia;

28) Dni oraz godziny prowadzenia prac szczegélnie halasliwych Wykonawca uzgodni z Dyrektorem

Wydzialu Administracyjno-Technicznego Urzedu Miejskiego w Stupsku;
29) Przywrocenie na wlasny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu robot wraz z usunigciem szkod

spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

30) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
budowlane i innym stluzbom umocowanym prawnie oraz udost¢pnienia im danych i informacji
wymaganych ustawa;

31) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowigzany jest do wyposazenia 0sob (pracownikow)
realizujacych przedmiot umowy w identyfikatory umozliwiajace identyfikacje Wykonawcy. Identyfikatory
identyfikujace Wykonawce wymagane sa w przypadku braku mozliwos$ci innej identyfikacji wizualnej;

32) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego;

33) Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi badania, ktére nie byly przewidziane umowa.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz wykonanie
robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykaza, ze materiatly badz wykonanie robot s3 zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja
Zamawiajgcego;

34) Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia we wlasnym przedsigbiorstwie lub przez podwykonawcow
0sOb na stanowiskach robotniczych wykonujacych wszystkie prace w zakresie realizacji zamowienia
dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia tj. pracownikéw zobowigzanych do
wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawce w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) na podstawie umowy o prace.

35) Dla udokumentowania tego faktu w terminie dwoch tygodni od zawarcia umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem czynnosci jakie beda one wykonywa¢ — w formie o§wiadczenia ztozonego przez osobg
umocowana do sktadania o§wiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

Okres zatrudnienia - co najmniej na czas wykonania okreslonej czynnosci.

36) Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 36, powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, wykaz os6b zatrudnionych na budowie
wraz ze wskazaniem czynnosci, ktére te osoby wykonuja, oraz o§wiadczeniem, ze objete wykazem osoby
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sg zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy.

37) Réwniez w trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu ww. os$wiadczenie
dotyczace 0s6b zatrudnionych przy realizacji zaméwienia.

38) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

39) W przypadku ujawnienia przez PIP os6b wykonujacych prace a nie zatrudnionych na podstawie umowy
o pracg, o ktorych mowa w ust. 35, Zamawiajacy naliczy kary umowne.

§7.
Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace miejsca i warunkow realizacji umowy

Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych beda realizowane roboty w tym z mozliwos$cig urzadzenia
zaplecza technicznego, warunkami zasilania w energi¢, wod¢ i inne media, ze stanem droég dojazdowych,
urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwoscia zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny
ofertowe;j.

§8.

Nadzor nad realizacja umowy

Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktow w ramach realizacji niniejszej umowy::
1) ze strony Zamawiajacego jest:

) USRS nrtel e ,

D) e nrtel s ,
2) ze strony Wykonawcy jest:

A) et ae s nrtel e ,

D) e nrtel s ,

Nadzér ze strony Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ beda:
o nadzér inwestorski -branza budowlana: ................. stel v, , adres e-mail: .................

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie: ........ccccoeoenieiinieiiniennnne

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest m. in. do:

1) Prowadzenia dziennika budowy;

2) Przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow o zatwierdzanie do wbudowania materiatow;

3) Zgtlaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu
badz zanikajacych oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji
projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru;

4) Pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng informowania Inspektora
Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) Koordynowania wszystkich prac na budowie pomigdzy podwykonawcami;

6) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach;

7) Uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organdéw uprawnionych, niezwlocznego
informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jakos$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osob:

1) zmiana kierownika budowy lub robdt w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i na
wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba (osoby) wskazana do przej¢cia obowigzkoéw kierownika,
bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji warunkéw zamowienia. Jezeli zmiana nie dotyczy
warunku udzialu w postgpowaniu okreslonego w SWZ - nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej
waznos$ci wystarczajace jest pisemne poinformowanie Zamawiajacego przed jej wprowadzeniem,
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10.

2) zmiana inspektoréw nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane, w wyniku zmian
organizacyjnych Zamawiajagcego. Zmiana nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej waznosci
wystarczajace jest pisemne poinformowanie Wykonawcy;

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang 0sob wyszczegdlnionych w ust. 1 i 2 w nastgpujacych

przypadkach:

1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) Jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

W przypadku zmiany oséb wyszczegolnionych w ust. 3, nowe osoby powotane do petnienia ww. obowiazkow

musza spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osdb, o ktérych mowa w ust. 3, jezeli uzna, ze nie

wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie

nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§9.

Odbiér robot budowlanych
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czgéciowe;
3) odbidr konicowy.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 na pismie (dopuszcza si¢ droga
elektroniczng) oraz w Dzienniku budowy. Dotyczy to odbioréw czesciowych i odbioru koncowego.
Wszystkie odbiory czgSciowe oraz odbior koncowy zostang dokonane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego wraz z Komisja Odbiorowa, powotang przez Zamawiajagcego w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajacego oraz Wykonawcy.
Strony ustalajg, ze Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbiordéw, o ktorych mowa w ust. 1 na pismie
(dopuszcza si¢ drogg elektroniczng) oraz wpisem w Dzienniku budowy. Dotyczy to odbiorow czeSciowych
i odbioru koncowego.
Zgloszenie odbioru koncowego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem uznania
przez Komisje Odbioru, ze wszelkie prace prawidlowo zakonczone.
Osobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior tych robot bedzie
dokonywany przez Zamawiajacego i winien nastapi¢ w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych po ich
zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy oraz skutecznym pisemnym
(dopuszcza si¢ drogg elektroniczna) powiadomieniu o dokonaniu wpisu inspektora nadzoru.
Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktoérych strony ustality w harmonogramie rzeczowo-
finasowym odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika budowy, a Zamawiajacy
dokona ich odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od daty zgloszenia. Dla dokonania odbioru
czesciowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu niezbgdne dokumenty, a w szczegolnosci §wiadectwa
jakosci, certyfikaty, S$wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.
Potwierdzeniem dokonania czgsciowego odbioru robdt budowlanych bedzie protokdt czesciowego odbioru
rob6t budowlanych stanowiacy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowe;.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce pismem o osiggnigciu gotowosci do odbioru
koncowego. Odbidr zakonczy si¢ nie pdzniej niz w ciggu 14 dni roboczych od daty rozpoczecia prac przez
Komisje Odbiorowa.
W czynno$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢é rowniez przedstawiciele Wykonawcy oraz
jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.
Na co najmniej 3 dni robocze przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w §6 ust. 2 pkt 7 oraz wszystkie dokumenty pozwalajagce na
oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6élnosci Dziennik budowy, protokoty
odbiorow czgsciowych, Swiadectwa jakoSci, certyfikaty oraz §wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie
certyfikaty na zastosowane materialy i inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt
uzyskania tych dokumentow obcigza Wykonawcg. W przypadku nie dostarczenia kompletu powyzszych

9/17



I1.

12.

13.

14.

15.

dokumentdéw Zamawiajacy bedzie mial prawo odmoéwié rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Za nowsg date

zgloszenia i odbioru robot bedzie uznany termin, w ktorym Wykonawca dostarczyt komplet w/w dokumentoéw

z uwzglednieniem ewentualnych konsekwencji wynikajacych z zapisow zawartych w §12 ust. 1.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ begdzie wszystkie ustalenia i zalecenia

poczynione w trakcie odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy. Wykonawca ponownie zglosi

przedmiot umowy do odbioru, po usuni¢ciu stwierdzonych uchybien.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru konicowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni termin,
fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Jezeli Wykonawca nie usunie wad

W wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu przystugiwac¢ bedzie prawo:

a) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi dla
robot wadliwie wykonanych,

b) zastgpczego usunigcia wad na koszt Wykonawcy bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi dla robot wadliwie wykonanych;

2) Nie nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
przy czym warto$¢ obnizenia wynagrodzenia zostanie okreSlona zgodnie z zapisem zawartym
w §2 ust. 8,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem
to Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia, a w sytuacji
odmowy ich wykonania przez Wykonawce w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania ich we wlasnym zakresie i obcigzenia kosztami
Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze
wad.

W przypadkach okreslonych w ust. 9 pkt 1 i ust. 10 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

§10.
Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu umowy wynosi 24 miesigce liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez
udzielenie 36 miesigcy gwarancji kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy z wyjatkiem materiatdéw, na ktoére ich producenci udzielili dluzszego okresu
gwarancji — wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji. Przeglady gwarancyjne beda si¢ odbywaly nie cz¢sciej niz raz
w roku, chyba ze czestsze terminy wskazane beda w karcie gwarancyjne;.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ najpdzniej w dacie odbioru koncowego,
jako zalacznik do protokotu.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatng naprawe lub wymiang wszystkich elementow, ktore
ulegly uszkodzeniu podczas prawidtowej eksploatacji w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Czas
reakcji serwisu od momentu powiadomienia — do 24 godzin.
Gwarancja obejmuje:
1) Usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamowienia powstaltych w okresie
gwarancji;
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10.
I1.

12.

13.

14.

15.

2) Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatdbw eksploatacyjnych wykorzystanych podczas
przegladéw ponosi Wykonawca.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) Dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci;

2) Normalnego zuzycia budynku lub jego czgsci;

3) Winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad 1 usterek w terminie

uzgodnionym z Zamawiajacym, a wad i usterek szczegodlnie ucigzliwych— w ciagu 24 godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie czternastu (14) dni

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy

wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy techniczne;.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia

wady.

W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢ z termindéw, o ktorych

mowa w ust. 8, Zamawiajacy zleci usuni¢cie tych wad innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce

lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuni¢cia wad lub usterek spisuje si¢ protokoét z udziatem Wykonawcey i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie poédzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia

Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres

gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wad lub usterek w obu

elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajagcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres pomi¢dzy

datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usunigcia.

Odbiodr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji lub rekojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego,

ktéry zostanie przestany do Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi. W przypadku

stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty

przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Inne postanowienia w zakresie usuwania wad 1 usterek

stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dostep do obiektu w celu usunigcia wad i usterek.

§11.
Odstapienie od umowy

Zamawiajagcy moze odstapi¢ od Umowy w calosci lub w czegdci, w przypadkach przewidzianych

w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 10 dni od dowiedzenia si¢

o0 zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie, jezeli:

1) Zaistnialo opoznienie w wykonaniu Umowy w wymiarze ponad 3 usunigcia opdznien w terminie
kolejnych 3 dni od dorgczenia pisemnego wezwania Zamawiajacego do usuni¢cia tych opoznien;

2) Zaistnialo opodznienie w wykonaniu Umowy o ponad dni, bez konieczno$ci uprzedniego wezwania
Wykonawcy do usunigcia tych op6znien;

3) Wykonawca co najmniej 3-krotnie opdzniat si¢ w usuwaniu wad przedmiotu Umowy w okresie gwarancji
lub r¢gkojmi za wady, bez konieczno$ci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania
kolejnych opdznien i bez wzgledu na wymiar opdznienia;

4) Zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, nastapi otwarcie likwidacji
Wykonawcy, wystapia okoliczno$ci uzasadniajace zlozenie wniosku o wszczgeie postgpowania
restrukturyzacyjnego lub postgpowania upadiosciowego wobec Wykonawcey, jezeli ww. okolicznosci
wskazuja w ocenie Zamawiajagcego na ryzyko opdznien w wykonaniu Umowy, wzglednie ryzyko
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce;

5) Wystapit po stronie Wykonawcy brak zdolno$ci do czynnosci prawnych lub brak w sktadzie organow lub
brak zdolnosci kontynuowania realizacji zaméwienia, w tym z uwagi na zaangazowanie zasobOow
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze Wykonawcey, co
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w ocenie Zamawiajgcego stwarza ryzyko opoOznien w wykonaniu Umowy, wzglednie ryzyko
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce;

6) Wykonawca w inny sposOb niz wyzej wymienione razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego, nie krotszego niz 10-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od Umowy w razie nieusuni¢cia tych
uchybien;

7) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w tym przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy;

8) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 7 dni od
daty przekazania terenu rob6t lub nie podejmuje ich, przez okres 7 dni pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie;

9) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot z innych powodow niz okreslone w §5 ust. 5 i przerwa ta trwa
dhuzej niz 7 dni, lub przerwy w realizacji robot przez Wykonawce krotsze niz 7 dni, wystapity co najmniej
dwukrotnie;

10) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umowa, przepisami prawa, sztuka budowlang, wymogami
technicznymi i normami co zostato potwierdzone w dzienniku budowy i/ lub w pismach kierowanych do
Wykonawcy;

11) W przypadku gdy wystapi przynajmniej dwukrotna konieczno$¢ dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy, o ktérych mowa w §4 ust. 8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
w terminie 2 miesi¢cy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w umowie;

2) Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu
odbioru robot, w terminie 1 miesigca od zgtoszenia do odbioru.

Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie. O$wiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ zlozone w terminie 30 dni od

dnia, w ktorym strona powzi¢ta wiadomos¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstapienia.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace obowigzki

szczegblowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia, do =zaakceptowania przez
Zamawiajacego;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawcee do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcys;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstapienia od umowys;

2) Odkupienia materiatow, konstrukcji okreslonych w wust. 4 pkt 3, po cenach ich zakupu
udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami;

3) Rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektow i urzadzen;
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4) Przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania czeSci umowy nastapi na

podstawie:

1) W przypadku odstapienia od calego elementu robdt okre§lonego w harmonogramie rzeczowo—
finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu, o ktérym mowa
w §5 ust. 3 od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia;

2) W przypadku odstapienia od czesci robdt z danego elementu okre§lonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym obliczenie niewykonanej cze$ci tego elementu nastapi zgodnie z ustaleniami §2 ust. 9 pkt 2.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie ustalenia,

przez Zamawiajacego i Wykonawce, wartosci robot budowlanych na podstawie kosztorysu przygotowanego

przez Wykonawce, sprawdzonego przez Zamawiajacego, w oparciu o aktualne ceny okreslone

w wydawnictwie Sekocenbud.

§12.
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) Za odstgpieniec od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §2 ust. 1;

2) Za zwltok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §2 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) Za zwlok¢ w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w trakcie okresu
gwarancji - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §2 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

4) Za zwloke w przedstawieniu dokumentéw ubezpieczeniowych okre§lonych w §14 w wysokosci 300 zt
brutto za kazdy dzien zwloki;

5) W przypadku nie odnowienia i nie przedtozenia przez Wykonawce polisy od odpowiedzialnosci cywilnej
w wysokosci 10000 zt brutto;

6) W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci fizycznych bezposrednio zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, Wykonawca begdzie zobowigzany do zaplacenia Zamawiajacemu kary
umownej, w wysokosci 5000 zt za kazda osobe niezatrudniong na umowe o prace lub za kazdy przypadek
nie utrzymania cigglosci zatrudnienia na umowe o prace.

Wykonawca w przypadku realizacji zamdwienia przy udziale Podwykonawcow zaptaci Zamawiajacemu kare

umowna:

1) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt (pigéset ztotych) za kazde zdarzenie;

2) zanieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §2, za kazdy nieprzedltozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysoko$ci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §2 ust. 1, za kazdy taki
przypadek;

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 100,00 zt (sto
ztotych) za kazdy dzien zwtloki;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za

ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa

w §2 ust. 1, za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych z przystugujagcego mu wynagrodzenia na podstawie

noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajacego.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli

szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

Zamawiajagcy moze usuna¢, w zastepstwie Wykonawcy i1 na jego koszt oraz odpowiedzialno$¢, wady

nieusuni¢te w wyznaczonym terminie.
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Strony ustalajg, iz maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa powyzej nie moze przekroczy¢
50% catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktdrym mowa w §2.

§13.
Zabezpieczenia realizacji umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% ceny oferty brutto, co
stanowi kwote w wysokos$ci ................. (stownie: .........c....... ).
Zabezpieczenie wniesione w formie .................
W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuni¢cia wad przedmiotu zamoéwienia,
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w ciagu 30
dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktorym
mowa w §9. Pozostata czgs¢ tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego, o ktorym mowa w §9.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 w formie gwarancji, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do ustanowienia zabezpieczenia na okres r¢kojmi w wysokosci 30% zabezpieczenia o ktorym
mowa w ust. 1 i 2 i przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych ten fakt przed terminem
dokonania odbioru koncowego robot budowlanych, o ktérym mowa w §9 ust. 7.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w §5 ust. 5 wystapi konieczno$é przedhuzenia terminu
realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przedm
podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
W przypadku utraty wazno$ci gwarancji wniesionej w formie bezgotoéwkowej, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy bedzie potragcone z nalezytego Wykonawcy wynagrodzenia, bez koniecznosci uzyskania
zgody Wykonawcy.
§14.
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, w okresie realizacji przedmiotu umowy na sum¢ gwarancyjng gwarancyjng nie
mniejsza niz 250.000,00 zt brutto (stownie: dwiescie pigédziesiat tysigcy ztotych 0/100).
Wykonawca ma obowiazek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedlozy¢ Zamawiajagcemu jej kserokopig,
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe
— z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstapienie od umowy z przyczyn z ust. 3 stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w §5 ust. 5 wystapi konieczno$é przedhuzenia terminu
realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoS$ci
wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo, jeSli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§15.
Zmiany umowy
Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych sytuacjach:
1) jezeli przyczyny, z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot beda
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosci beda
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowe;j
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

gdy wystapi konieczno§¢ wykonania robo6t zamiennych lub innych robo6t niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych,
ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacjg¢ przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wilasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wlasciwe
organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatldw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych

sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowe;,
a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,
wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchow Iub niewypalow, ktore moga skutkowac¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2, §2 ust. 9 oraz art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. Poz. 2019).

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu

lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
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10.

11.

12.

13.

14.

hd

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot na podstawie ust. 1
Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robodt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 2 lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 2 wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zzadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8 i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji,
o ktorej mowa w ust. 8 i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. S wraz z propozycja wyceny
rob6t i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany
jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarobwno w przypadku odmowy, jak
i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o akceptacji zadania zmiany Umowy 1 terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznoSci.

W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjnag Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§16.

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej
zgody Zamawiajacego. Tres¢ dokumentéw, dotyczacych przenoszonej wierzytelnosci (umowy o przelew,
pozyczki, zawiadomienia, os§wiadczenia itp.) nie moga sta¢ w sprzeczno$ci z postanowieniami umowy.
Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego adresu.
W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dorg¢czenie dokonane na ostatnio wskazany adres bgda
uwazane za skuteczne.
Kazda ze stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie osob wskazanych
w §8 ust. 11 2.
Czas obowigzywania umowy Strony ustalaja do dnia uptywu okresu re¢kojmi.
Wszystkie zmiany i uzupetienia postanowien umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelka korespondencja w sprawach zwigzanych z umowa powinna by¢ kierowana na nizej podane adresy
Stron:
1) Dla Wykonawcy: .................
2) Dla Zamawiajacego: Miasto Stupsk Plac Zwycigstwa 3, 76-200 Stupsk.
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10.

W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majgce
zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zaméwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks
cywilny.

Wszelkie spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla miejsca i siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

Integralng cze$ciag umowy jest oferta przetargowa Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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