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Zatgcznik nr 2 do SWZ

Postepowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia

2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn.zm.)

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: Obstuga inwestorska dla inwestycji ,,Budowa i modernizacja
infrastruktury spotfecznej, kulturalnej i sportowej w miescie Radlin”.
Zadanie 1: Przebudowa i rozbudowa obiektu oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci

budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia domu kultury i Swietlicy sSrodowiskowej
przy ul. Reymonta 7-9 w Radlinie.

Zadanie 2: Budynek multisportowy przy ul. Odlegtej wraz z trybunami sportowymi oraz
rozbiorka budynku.

Czy zamowienie publiczne dotyczy projektu lub nie
programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej ?

2. |Nazwa projektu lub programu wspotfinansowanego nie
ze srodkow Unii Europejskiej

ll. |OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA*:

1. |Zamdwienie obejmuje petnienie przez Wykonawce obowigzkéw Obstugi Inwestorskiej
na zadaniu pn: Obstuga inwestorska dla inwestycji ,Budowa i modernizacja infrastruktury
spotecznej, kulturalnej i sportowej w miescie Radlin”.

Zadanie 1: Przebudowa i rozbudowa obiektu oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
Z przeznaczeniem na pomieszczenia domu kultury i $wietlicy srodowiskowej przy ul. Reymonta
7-9 w Radlinie.

Zadanie 2: Budynek multisportowy przy ul. Odlegtej wraz z trybunami sportowymi oraz rozbiérka
budynku.

2. |Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zatgcznik nr 1 do SWZ oraz dokumentacja
robot budowlanych objetych obstuga Inwestorskg dostepna na stronie :
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/729087
nr referencyjny postepowania: PZP.272.8.U1.2023.

3. |Podstawowe obowigzki Obstugi Inwestorskiej:

3.1. |Do obowigzkéow Wykonawcy, petnigcego funkcje Obstugi Inwestorskiej, nalezy petny zakres
czynnosci okreslonych w odnosnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 poz. 2351), czuwanie nad zgodnoscig realizacji robot z umowa, projektem,
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz sprawdzanie, zatwierdzanie rozliczen i faktur pod
wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

3.2. |Poza obowigzkami wynikajgcymi z zapisu w pkt 3.1. do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, decyzjg o pozwoleniu na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

2) wskazanie Zamawiajgcemu wad lub nieprawidtowosci stwierdzonych w trakcie przegladu
dokumentaciji projektowej, uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z osobami sprawujgcymi
nadzory autorskie podczas realizacji zadania, w postaci opinii,

3) sprawdzanie jakosci wykonanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegolnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; wyroby te powinny zostaé
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi,
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4) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektéw budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania;

5) pisemna akceptacja wnioskéw materialtowych wykonawcy robét wraz z kompletowaniem
wszelkich certyfikatow, atestéw, deklaracji i innych dokumentow dopuszczajgcych do
zastosowania materiatow, urzadzen i wyrobow budowlanych w obiekcie budowlanym zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi,

6) bezwzgledne Zzgdanie od wykonawcy robdt dotgczenia do protokotu odbioru robot
budowlanych, stanowigcego =zatgcznik do faktury, deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
certyfikatow na zastosowane materiaty, dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych wystepujgcych w tych protokotach, wiw
dokumenty muszg by¢ potwierdzone podpisem przez inspektora nadzoru oraz kierownika
budowy jako wbudowane na przedmiotowym zadaniu,

7) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na Zzadanie
inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy,

8) weryfikacja obmiaréw robot, kosztoryséow powykonawczych pod wzgledem merytorycznym i
rachunkowym oraz zatwierdzanie protokotow odbioru robét czy protokotdéw koniecznosci,

9) kontrola ilosci i wartosci wykonanych robot, w tym sprawdzanie kosztorysow
powykonawczych i faktur, w ciggu 5 dni od daty przekazania przez Wykonawce robot lub
Zlecajacego, kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot,

10) zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy
wykonawcy roboét, sporzgdzanie cotygodniowych raportow z postepu prowadzonych prac w
stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego (w tym terminowego), raportowanie w
kazdy pigtek o przebiegu robot budowlanych, informowanie Zamawiajgcego o postepie
prowadzonych prac oraz stanie mocy przerobowych na budowie wraz z dokumentacjg
fotograficzna,

11) pobyty na budowie nalezy potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

12) rozwigzywanie probleméw i sporéw powstatych w trakcie realizacji robét, przeprowadzenie
analizy i oceny dotyczacej proponowanych przez wykonawce robot sposobow rozwigzywania
powstatych probleméw oraz przewidywanych zagrozen,

13) informowanie na pismie Zamawiajgcego o wszystkich faktach majgcych znaczenie dla
realizacji inwestycji, a zwtaszcza o wszystkich zagrozeniach terminu zakonczenia robdét,

14) egzekwowanie od kierownika budowy wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
lub spowodowata niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, pozwoleniem na budowe, przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

15) przystapienie do odbioru elementu lub etapu robét zgtoszonych do odbioru w ciggu 5 dni od
daty otrzymania wiadomos$ci o gotowosci odbioru robét od Wykonawcy roboét lub Zlecajgcego,
16) przygotowanie rozliczenia kohcowego robot w ciggu 5 dni od daty przekazania przez
Wykonawce robét lub Zlecajgcego,

17) biezgce potwierdzanie zapiséw dokonywanych przez kierownika budowy w dzienniku
budowy,

18) sporzgdzenie kosztoryséw inwestorskich w przypadku zmian w umowie wraz z pozniejszym
petnieniem wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej SWZ nad takimi pracami.

4. |Obstuga Inwestorska ma prawo :

1) wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczgce: usunigecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
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badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz
dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych oraz informacji i dokumentéw potwierdzajacych
zastosowanie przy wykonywaniu robét budowlanych wyrobéw, wytworzonych w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan; wyroby te powinny zosta¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione
na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobow budowlanych —
réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, a takze informacji i dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania urzgdzen technicznych;

2) zgda¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe

5. |Wymagania dodatkowe dotyczace zatrudnienia:

1) |bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 tak/nie
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy,

2) |os6b poszukujgcych pracy, niepozostajgcych w
zatrudnieniu lub nie wykonujgcych innej pracy
zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy

tak/nie

3) |o0sOb usamodzielnianych, o ktérych mowa w art. tak/nie
140 ust. 1i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej

4) |mtodocianych, o ktérych mowa w przepisach tak/nie
prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego

5) |os6b niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
spotecznej oraz zatrudnianiu osoéb
niepetnosprawnych

tak/nie

6) |innych osob niz okreslone w lit. a—e, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217,
730 1818) lub we wiasciwych przepisach panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego

tak/nie

UWAGA: Pozostale informacje oraz warunki dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia
zawierajg projekty umow stanowigce zalacznik nr 7 do SWZ.
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