POWIAT LWOWECKI

ul. Szpitalna 4
59-600 Lwowek Slaski
tel. +48 (0)75/ 782 36 50, fax +48 (0)75/ 782 36 54, e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl

)

Lwowek Slaski dnia 15.06.2022r.
P1.272.13.2022

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY
na podstawie regulaminu udzielania zamdwien publicznych Powiat Lwéwecki zaprasza do
sktadania ofert na realizacje zadania pn.
Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Modernizacja drogi powiatowej nr 2494D
Krobica — Przecznica o dtugosci 3,7 km w km 2+400 do km 6+100

1. Nazwa zamawiajgcego:

Powiat Lwowecki

ul. Szkolna 4

59-600 Lwéwek Slaski
NIP 616-14-10-172

2. Przedmiotem zamdwienia jest Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.:
Modernizacja drogi w zakresie:

2.1. nadzoru technicznego i prawnego na budowie;

2.2. podejmowania dziatan ekonomiczno — organizacyjnych oraz decyzji technicznych,
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia;

2.3. wsparcia, doradztwa i petnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branzy
drogowej, nadzér nad realizacjg zakresu rzeczowego i finansowego;

2.4. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia: 10 dni po zakoriczeniu robét objetych nadzorem.

Przewidywany termin zakonczenia robét budowlanych do dnia 30.11.2022r.

3. Opis warunkow przystgpienia do postepowania:

3.1. Wiedza i doswiadczenie:

3.1.1. O zamodwienie mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy w okresie ostatnich 5 lat przed
wszczeciem niniejszego postepowania, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie, wykonali nalezycie co najmniej 1 swiadczenie polegajgce na
nadzorowaniu i/lub kierowaniu robét budowlanych budowy, rozbudowy, przebudowy,
remontu drogi o nawierzchni bitumicznej o dtugosci min. 1,5 km..

3.2. Znajdowanie sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia.

3.2.1. Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposéb szczegdlny.

3.3. Osoby zdolne do wykonania zamodwienia

Wykonawca winien wykazaé, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia
posiadajgcymi uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do kierowania robotami
budowlanymi lub nadzorowania do drég kategorii zbiorczej i bedacych cztonkami
wiasciwe] terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa stosownie do przepiséw ustawy
Prawo Budowlane.

4. Oswiadczenia lub dokumenty, jakie nalezy dostarczy¢ wraz z drukiem oferty:
4.1. Wykaz ustug potwierdzajacych spetnienie warunku wskazanego w pkt. 3.1.1. — wzor
zatacznik nr 3 wraz z dowodami, ze ustugi te zostaty wykonane lub s3 wykonywane

1



4.2.

nalezycie. W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego ustugi
wskazane w wykazie zostaty wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania
dowodow.

Wykaz oséb, ktérymi dysponuje lub bedzie dysponowat wykonawca i ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia - wzér zatgcznik nr 2.

Zamawiajgcy wymaga ztozenia dokumentdw w postaci elektronicznej podpisanych
kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub
w formie zeskanowanego dokumentu podpisanego odrecznie.

5.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
5.1.

Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujgcymi kryteriami i ich
znaczeniem:

nazwa waga (znaczenie)%
1. cena 100,0

W kryterium ,cena” (Kc) punkty bedg przyznawane w nastepujacy sposdb zgodnie z
formuta

Cmin
KCn= ---------- x 100 pkt
Cn
gdzie:
KCn —ilo$¢ punktéw przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena” (n — numer oferty);
Cmin — cena (brutto) oferty najnizszej;
Cn — cena (brutto) oferty ocenianej (n — numer oferty)
oferty bedg oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw przedstawionych
przez wykonawcow w zakresie powyzszych kryteriow;

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty nalezy poda¢ w zaokragleniu do

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

petnych groszy (do dwdch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadg, ze koncéwki ponizej 0,5
grosza pomija sie, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkdéw przedstawionych
przez Wykonawcédw w zakresie powyzszego kryterium.

Oferta spetniajgca w najwyzszym stopniu wyzej wymienione kryterium otrzyma
maksymalng liczbe punktéw. Maksymalna liczba punktéw, jakg moze otrzymac oferta to
100 pkt.

Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra w sumie uzyska najwyzszg liczbe
punktow.

Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta jest zgodna z trescig
ogtoszenia i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyzej kryteria
wyboru.

W przypadku osdb fizycznych nie prowadzgcych dziatalnosci gospodarczej do ceny oferty
zamawiajgcy dla potrzeb poréwnania oferty doliczy wszystkie naleznosci cywilnoprawne
(podatek, sktadki ZUS pracownika i pracodawcy). W formularzu w miejscu stawki podatku
VAT nalezy zaznaczy¢ ,nie podlegam”.

6. Zasady wyjasniania tresci ogtoszenia:

6.1.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy zamiesci niezwtocznie na stronie
internetowej, na ktérej publikowane jest ogtoszenie o postepowaniu, chyba ze zapytanie
wptynie do Zamawiajgcego na mniej niz 3 dni przed terminem sktadania ofert.

7. Termin, miejsce i forma sktadania ofert:

7.1.
7.2.

Termin ztozenia oferty: 23.06.2022 r., godz. 10:00.
Miejsce ztozenia oferty: https://platformazakupowa.pl/pn/sp Iwowekslaski



https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski

7.3. Forma skfadania ofert: Oferty nalezy sktada¢ w wersji elektronicznej za posrednictwem
dedykowanej platformy poprzez wypetnienie poszczegdélnych pal.

7.4. Oferty, ktére wptyng do Zamawiajgcego za posrednictwem polskiej placéwki operatora
publicznego lub innej firmy kurierskiej oraz po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu
terminie sktadania ofert — nie beda rozpatrywane.

7.5. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert:
8.1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 23.06.2022r. o godzinie 10:15 na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_Iwowekslaski.

9. Termin zwigzania oferta: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
10. Wadium: Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.

11. Zmiana lub odwotanie warunkéw postepowania:

11.1. Przed uptywem terminu sktadania ofert Zamawiajgcy moze zmienié lub odwotaé warunki
postepowania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotfania postepowania bez podania
przyczyny. Informacje o dokonanej zmianie lub odwotaniu Zamawiajgcy zamiesci na
stronie internetowej, na ktérej publikowane jest ogtoszenie o postepowaniu.

12. Warunki zamkniecia postepowania bez dokonania wyboru:
12.1. Zamawiajgcy zamknie postepowanie bez dokonania wyboru, jezeli:
12.1.1. nie wptynie zadna oferta lub zadna z ofert nie spetni warunkéw postepowania,
12.1.2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwote, jaka Zamawiajacy moze przeznaczy¢
na sfinansowanie zamoéwienia,
12.1.3. wystgpi zmiana okolicznosci powodujaca, ze realizacja zamdwienia jest niecelowa,
12.1.4. postepowanie obarczone bedzie wadg uniemozliwiajagcg zawarcie waznej umowy.
12.2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

13. Warunki odwotania postepowania:
13.1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotania postepowania bez podania przyczyny.
Informacje o odwotaniu postepowania Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej, na
ktdrej publikowane jest ogtoszenie o postepowaniu.

14. Sytuacje, w ktorych oferty nie beda podlegaty ocenie:
14.1. Oferty nie bedg podlegaty ocenie w przypadku, gdy:
14.1.1. zostang ztozone po uptywie terminu sktadania ofert,
14.1.2. tres¢ oferty nie bedzie odpowiadata tresci ogtoszenia,
14.1.3. Wykonawca nie uzupetni dokumentéw w wyznaczonym terminie,
14.1.4. beda zawieraty btedy w obliczeniu ceny, ktérych nie bedzie mozna uznac za oczywista
omytke rachunkowa.

15. Zasady i konsekwencje poprawiania omytek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy poprawi oczywiste omytki pisarskie i rachunkowe
z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne
omytki. Informacje o poprawieniu omytek Zamawiajgcy zamiesci w informacji o wynikach
postepowaniu

16. Zasady uzupetniania dokumentéw:
W przypadku, gdy ztozona oferta jest niekompletna lub zawiera braki, a jest
najkorzystniejsza, Zamawiajgcy wzywa oferenta, ktéry wraz z drukiem oferty nie ztozyt
wymaganych oswiadczen
lub dokumentdéw, do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie.


https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski

17. Forma sktadanych dokumentéw: Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim. Dokumenty
sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

18. Sposdb porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami (przed i po otwarciu ofert):

18.1. wszystkie oswiadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczace postepowania
Zamawiajgcy przeSle drogg elektroniczng za pomocg strony internetowej, na ktérej
publikowane jest ogtoszenie o postepowaniu,

18.2. informacje o wynikach lub o zamknieciu postepowania bez dokonania wyboru
Zamawiajgcy przekaze za pomocy strony internetowej, na ktérej publikowane jest
ogtoszenie o postepowaniu.

19. Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Wykonawca bedzie mégt przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic¢ lub wycofa¢ oferte.
Szczegdtowa instrukcja dla Wykonawcéw dotyczaca ztozenia zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje.

20. Wybor oferty:

20.1. w przypadku jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wyboru
oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert lub zamkniecia postepowania bez
dokonania wyboru oferty,

20.2. jezeli nie bedzie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawig taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy
sposrod tych ofert wybierze oferte z nizszg ceng,

20.3. jezeli w postepowaniu, w ktérym jedynym kryterium oceny ofert bedzie cena, nie bedzie
mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcdw, ktérzy ztozyli te oferty,
do ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych. Oferty
dodatkowe, nie bedg mogty przedstawiac cen wyzszych niz zaproponowane w ztozonych
ofertach.

21. Oferty ztozone po terminie:
21.1. Oferty ztozone po terminie nie beda otwierane.

22. Istotne postanowienia umowy: zawiera zatgczony do ogtoszenia wzér umowy — zatgcznik nr
1.

23. Do niniejszego postepowania nie stosuje sie przepisdw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zaméwien publicznych.

24. Istotne informacje:

24.1. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z
zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz
obowigzujgcymi normami i normatywami.

24.2. Wycena zamoéwienia winna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem.

24.3. Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie w sposdb bardzo szczegdétowy z dokumentacja
obejmujgcg nin. zapytanie ofertowe. Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z
Zamawiajgcym wszystkie watpliwosci w stosunku do przedmiotu zamdwienia, przed
ztozeniem ofert. Po ztozeniu oferty, Zamawiajgcy bedzie uwazat, ze Wykonawca nie ma
watpliwosci i uwag w stosunku do zakresu ujetego w zapytaniu.

24.4. Zamawiajgcy informuje, iz bedzie weryfikowat Wykonawcow pod wzgledem czy
Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przestanek okreslonych w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
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przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego.

25. Informacje uzupetniajgce:

25.1. Osoba upowazniona do kontaktu: Wojciech Rézycki, Joanna Lula-Grzegorek. Zapytania w
zakresie przedmiotu zamodwienia nalezy kierowaé poprzez platforme zakupowa.
UWAGA!!! Szczegbétowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty lezy po
stronie Wykonawcéw, wykonawca w ofercie winien przewidzieé i skalkulowa¢ wszystkie
niezbedne czynnosci niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania przedmiotu
zamowienia.

26. Dokumentacja i postepowanie na wytonienie wykonawcy robdét dostepne jest na stronie
internetowe] pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/619388

Zataczniki:
1. Wzdér umowy — zatgcznik nr 1
2. Wykaz oséb — zatacznik nr 2
3. Wykaz wykonanych ustug — zatgcznik nr 3
4. Klauzula Informacyjna — zatgcznik nr 4

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odwotania postepowania lub uniewaznienia jego
wyniku w przypadku rezygnacji z realizacji zadania przez Zamawiajgcego. Wykonawcy nie
przystuguje odszkodowanie z tytutu odwotania lub uniewaznienia postepowania.

Zatwierdzam:
Starosta Lwowecki
/-/ Daniel Koko

Sprawe prowadzi: Wojciech Rozycki email: w.rozycki@powiatlwowecki.pl
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Zatacznik nr 1
UMOWA O NADZOR INWESTORSKI

Powiatem Lwéweckim

z siedzibg przy ul. Szpitalnej 4

59-600 Lwéwek Slaski

(NIP: 6161410172, REGON: 230821606)

reprezentowang przez:

Przy Kontrasygnacie .......ccceecveeieiniereereereee e see e ceeeanas — Skarbnika powiatu Lwoweckiego
zwang dalej Zamawiajgcym

Z Siedzibg Przy ..
posiadajgca nr indentyfikacyjny NIP ...........cc........ ,REGON .....cooeeeeiiireens ,

REPrezentOWaNYM PrZEZ: ..ccveceeereerieeeieeteeseeerteessreeeeesseesseeenseessesanns
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
na zadanie pn. Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Modernizacja drogi powiatowej nr 2494D
Krobica — Przecznica o dtugosci 3,7 km w km 2+400 do km 6+100

strony zawierajg umowe nastepujgcej tresci:

Rozdziat I. PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego nad
wykonywaniem robét budowlanych przy wykonaniu modernizacja drogi powiatowej nr 2494D Krobica —
Przecznica o dtugosci 3,7 km w km 2+400 do km 6+100w zakresie:

1.1. nadzoru technicznego i prawnego na budowie;

1.2. podejmowania dziatan ekonomiczno — organizacyjnych oraz decyzji technicznych, zwigzanych z
realizacjg zamowienia;

1.3. wsparcia, doradztwa i petnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branzy konstrukcyjnej,
elektrycznej, sanitarnej, nadzér nad realizacjg zakresu rzeczowego i finansowego

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia znajduje siew § 7.

3. Roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim realizowane beda w oparciu o:

3.1. dokumentacje przetargowa
3.2. umowe z wykonawcg robdt

4. Kopie dokumentédw wymienionych w ust. 3 pkt 3.1.-3.2. zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu
umowy. W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiajgcy bedzie przekazywat na biezagco Wykonawcy
inne dokumenty dotyczgce procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci umowy zawarte przez
wykonawce robdt budowlanych z podwykonawcami, na ktérych Zamawiajgcy wyrazit zgode.

5. Jezeli w umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, Wykonawca nie ma prawa zwolni¢ wykonawcy
robdt budowlanych z jakiegokolwiek z jego obowigzkow.

6. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowg przedstawicielem
Zamawiajgcego, jako zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z wykonawcg robdt budowlanych.

§2

1. Wykonawca ma swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane. Wykonawca
moze zarzadzi¢ nadzoér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane
w celu dostawy na potrzeby realizacji robdt. W tym celu moze on domagac sie od wykonawcy roboét



budowlanych przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne, aby ustali¢ czy materiaty i
przedmioty sg wymaganej jakosci i w przewidziane;j ilosci.

2. W trakcie wykonywania swoich obowigzkéw Inspektor Nadzoru nie bedzie ujawniat informacji, ktére
otrzymat dla celéw sprawowanego nadzoru i kontroli, o metodach wytwarzania oraz prowadzeniu
przedsiewzie¢, za wyjatkiem przekazywania ich tym wiadzom, ktérym jest to niezbedne.

3. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy roboét
budowlanych polecen realizacji robét zamiennych lub dodatkowych.

4. Wykonawca petnigc czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ za wyrzgdzone szkody, bedgce normalnym
nastepstwem nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego w granicach
przewidzianych dla uméw starannego dziatania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialnosci za szkody
wynikajgce z nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wykonawcy robdét oraz
Zamawiajgcego lub innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego, chyba ze akceptowat czynnosci
powodujgce powstanie szkody.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za wyrzadzone szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych niniejszg umowsa,
ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania z uwzglednieniem zawodowego
charakteru wykonywanych czynnosci, w szczegdlnosci:

6.1. przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim
poprzez wadliwe wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

6.2. odpowiada - jak za wtasne - za dziatania osdb, bgdz podmiotdéw, ktérymi sie postuguje, w tym réwniez
za dziatania skierowanych na budowe inspektoréw nadzoru i specjalistéw.

6.3. jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli Inwestycja ma wady zmniejszajgce jej warto$é
lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie z Wykonawcg Inwestycji, a w szczegdlnosci
odpowiada za:

a) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztow realizacji Inwestycji lub
wydtuzenie jej realizacji,

6.4. ponosi odpowiedzialnosc¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie
objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z wiasnej inicjatywy w trakcie realizacji
inwestycji, ktére nie zostaty wczesniej uzgodnione z Zamawiajgcym.

7. lJezeli Zamawiajgcy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce, wzglednie w
wyniku zaniechania czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do
wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych, z zastrzezeniem postanowien § 13 niniejszej

umowy.
§3
1. Wykonawca o$wiadcza, ze funkcje Inspektora Nadzoru:
1.1. w specjalnosci ...cccccvcecvvneee. peinié bedzie e, legitymujacy sie
Uprawnieniami Nr......cccveevevenceeneennns WYAANYMI PIZEZ ooviveiieeeeerietietesr e ee et sae e e e e rass s e ensane s

2. Inspektor Nadzoru winien przebywac¢ w miejscu realizacji inwestycji min. 1 raz w tygodniu przez 1
godzine — w uzgodnione z Zamawiajgcym dni i w godzinach wykonywania robdt budowlanych
adekwatnie do petnionego nadzoru. Do wymiaru tego czasu nie wlicza sie czasu poswieconego na udziat
w spotkaniach z Zamawiajgcym, radach budowy itp. spotkaniach zwigzanych z realizacjg zadania.

3. W przypadku zlecenia wykonania czesci prac objetych umowg innym podmiotom Wykonawca
odpowiada za ich dziatania lub zaniechania jak za wtasne.

4. Zamawiajgcy ma prawo zgadac¢ od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby sposrdd personelu kluczowego,
jesli uzna, ze nie spetnia ona w sposéb nalezyty obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zgdanie takie
przedstawione winno by¢ na pismie i Wykonawca winien sie do niego zastosowac w terminie 30 dni
liczonych od otrzymania tego wezwania.

5. Niezaleznie od obowigzku przebywania na terenie budowy oséb okreslonych w ust. 1 Inspektor Nadzoru
zobowigzany jest stawi¢ sie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (na terenie budowy lub w
siedzibie Zamawiajgcego) w przypadku wystgpienia zdarzenia o charakterze nagtej potrzeby. Dtugos¢



czasu reakcji nie bedzie dtuzsza niz 24 godziny od odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji
przekazanej przez Zamawiajgcego.
6. Poprzez nagtg potrzebe nalezy rozumiec:

6.1. zdarzenie nieprzewidziane w umowie o roboty budowlane oraz harmonogramie realizacji inwestycji
wynikajgce z utrudnien oraz zmian warunkéw na terenie budowy,

6.2. konsultacje z Zamawiajgcym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji,
technologii, fakturowania, robdét dodatkowych oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego
realizowanego przez Wykonawce robdt budowlanych.

7. Kazdoczesna obecnos¢ Inspektora Nadzoru na budowie i w zwigzku z wykonywaniem innych czynnosci
zostanie odnotowana na liscie obecno$ci, znajdujacej sie w siedzibie Zamawiajgcego lub w innym
uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu.

Rozdziat Il. WYNAGRODZENIE

§4
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawecy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme
ryczattu.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okres$lonego w § 1, wyniesie .................... zt
brutto (stownie: ......ceeeeereeececeeee e 74 1 | (R zt netto + ... % VAT

3. Wynagrodzenie Wykonawecy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem
nadzoru inwestorskiego, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

5. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy takze terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy lub
podwykonawcy.

Rozdziat Ill. TERMINY REALIZACJI UMOWY
§5

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia przedmiotu Zamodwienia 10 dni po zakonczeniu robdt objetych nadzorem.
Przewidywany termin zakonczenia wszystkich robot budowlanych do dnia 30.11.2022r.

Rozdziat IV. OBOWIAZKI STRON
§6

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. Potwierdzanie w dzienniku obecnosci wizyt inspektoréw;

1.2. Przekazywanie Wykonawcy kopii uméw z wykonawcami, podwykonawcami robét budowlanych, na
ktore Zamawiajgcy wyrazit zgode i informowanie na piSmie na jakich podwykonawcéw nie wyrazit
zgody;

1.3. Uczestniczenie w odbiorze koricowym;

1.4. Terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy.

§7
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji nalezy:
SZCZEGOtOWY OPIS ZADAN DLA WYKONAWCY ZAMOWIENIA:
1. Zakres ustugi obejmuje czynnosci wynikajgce z:
a. obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego i jego uprawnien, o ktérych mowa w art. 25-27
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03ze zm.);
b. Zawartej umowy;
c¢. Umowy z wykonawcg robot budowlanych;
2. Nadzor ma charakter wielobranzowy (min. instalacyjny w zakresie sieci, instalacji i urzadzen,
elektrycznych i elektroenergetycznych).



. Do obowigzkow podmiotu petnigcego nadzér inwestorski naleze¢ bedzie wspodtpraca z
Zamawiajgcym, Wykonawcg robdt oraz projektantem petnigcym nadzor autorski. Koordynator
nadzoru sprawuje kontrole nad pozostatymi inspektorami w zakresie realizowanych robédt
budowlanych, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiajgcego celem
wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezgcych problemow.

. Kazdy wniosek Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy robét budowlanych dotyczgcy zmian w stosunku
do rozwigzan opisanych w OPZ i dokumentacji projektowej, musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

. Obecnos¢ na terenie budowy przez okres realizacji inwestycji: minimum 1 raz w tygodniu przez
minimum 1 godzine - ilo$¢ pobytéw dotyczy czasu, w ktoérym realizowane s3 roboty budowlane
danej branzy. W przypadku robdt zanikowych wymagana jest obecnos¢ wg potrzeby. Kazdg obecnosc
nalezy potwierdzié¢ wpisem do dziennika budowy lub wewnetrznego rejestru wizyt lub ktéry zostanie
zatozony dla inwestycji.

. W ramach zaméwienia do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezeé
bedzie:

1) przekazanie wykonawcy robdt budowlanych protokolarnie terenu budowy przy udziale

zamawiajacego;

2) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych, obowigzujagcymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno -
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawac
wigzgce polecenia co do usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

3) uczestniczenie we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktorych zobowigzany jest Zamawiajacy,
a dotyczacych robdt budowlanych realizowanych przez wykonawce robét budowlanych w okresie
obowigzywania umowy, w tym prowadzenie i dokumentowanie na piSmie i w postaci
elektronicznej narad: technicznych raz na 2 tygodnie, odbiorowych, problemowych i innych
organizowanych przez ktorgkolwiek ze stron,

4) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawca,

5) pisemne informowanie Zamawiajgcego o postepie robdt na budowie i ewentualnych trudnosciach
w ich realizacji — wedtug potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz w miesigcu, a takze na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

6) Wykonaweca bedzie dokumentowat wykonane roboty budowlane w postaci notatek, dokumentacji
fotograficznej, protokotéw itp.

7) weryfikacja wnioskdw materiatowych Wykonawcy robét dotyczgcych materiatéw budowlanych i
instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce do wbudowania pod katem
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, kontrola dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji
zgodnosci, atestéw itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych badz
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

8) weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez wykonawce robdét budowlanych zwigzanych z
odbiorami robét budowlanych (odbiorem robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorem
czesciowym i odbiorem koricowym), w tym m.in. atestéw, certyfikatow, Swiadectw jakosci,
wynikéw badan itp., sprawdzania protokotéw oraz kontrola materiatéw i urzadzen przed ich
wbudowaniem,

9) nadzér nad terminowoscig realizacji robét budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie dotrzymania
terminu ich zakonczenia,

10) dokonywanie odbiorow robdt budowlanych (odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w
terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez wykonawce robét budowlanych, odbioru
czesSciowego i odbioru korncowego, potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych zawartymi umowami,




11)

12)
13)
14)

15)
16)
17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i przewoddéw
oraz ich dokumentowanie oraz udziat w przekazaniu obiektu budowlanego do uzytkowania,
organizowanie i dokonywanie odbioréw koncowych wykonanych robdét i dostaw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, sprawdzenie dokumentacji odbiorczej oraz list wad z terminem
ich usuniecia, w tym potwierdzenie w dzienniku budowy gotowosci obiektu do odbioru
koncowego,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt budowlanych oraz usuniecia wad,

nadzor nad nalezytym uporzadkowaniem terenu budowy przez wykonawce robdét budowlanych,
kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcy robot
budowlanych, niezbednych do odbioru,

nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcéw robdét budowlanych zasad bhp i p.poz.,
zawiadomienie odpowiednich organdw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczerstwa budowy,

Zadanie usuniecia z placu budowy oséb niekompetentnych lub innych oséb zatrudnionych przez
wykonawce robdt budowlanych, ktére utrudniajg realizacje inwestycji lub powodujg jakiekolwiek
zagrozenie w trakcie realizacji inwestycji,

zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowe,

bycie w petni dyspozycyjnym wobec wykonawcy robét budowlanych i Zamawiajgcego —
niezwtoczne stawianie sie na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Zamawiajgcego lub
wykonawcy robot budowlanych;

udzielanie wszelkich niezbednych odpowiedzi, nie pdZniej niz w ciggu 3 dni roboczych, w trakcie
realizacji robdt budowlanych, pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu informacji dotyczacych
ewentualnych zaktécen zwigzanych z realizacjg prac, w tym réwniez informacji o wszelkich
opdznieniach w realizacji robdt budowlanych z okresleniem przyczyn,

sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentéw dostarczonych przez
wykonawece robét budowlanych pod wzgledem ich kompletnosci, tresci merytorycznej,
zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposéb nieprzerwany i niezaktécony, a w
przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych w umowie, zapewnienie uprawnionego
zastepstwa,

koordynowanie robdt, wykonywanie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego, wykonywanie wszystkich obowigzkéw wynikajacych z zawartej
umowy;

monitorowanie realizacji umowy o roboty pod wzgledem technicznym, finansowym
i organizacyjnym;

wyegzekwowanie od Wykonawcy Inwestycji/remontu jego obowigzkéw wynikajgcych z umowy
zawartej z Zamawiajgcym i kontrola ich przestrzegania;

kontrolowanie w sposdéb ciggty jakosci robdt oraz dostaw zgodnie z wymogami specyfikacji
technicznej, dokumentacji projektowej, biezgce archiwizowanie wszelkich atestow, deklaracji,
certyfikatéw itp.;

biezgca kontrola Wykonawcy Inwestycji odnosnie jakosci wykonywanych prac, dostaw, sprzetu,
wbudowanych urzgdzen, materiatéw i wyrobdw, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyroboéw wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

egzekwowanie od Wykonawcy roboét i sprawdzanie aprobat technicznych, atestéw, certyfikatéw,
deklaracji zgodnosci, wynikéw préb badan itp. (zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych tj.
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 1570 ze zmianami) i aktualnie obowigzujgcymi
rozporzadzeniami) przed wbudowaniem materiatu i Zamontowaniem urzadzenia i biezgce
archiwizowanie wszelkich atestdw, deklaraciji, certyfikatow itp.

state monitorowanie i kontrola postepu robdét poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z umowg z Wykonawcg robdt, wydawanie polecen
przyspieszenia lub opdznienia prac;

sprawdzanie metek produktéw materiatéw dla kazdej realizowanej dostawy materiatow
budowlanych oraz urzadzen pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg projektows;

sprawdzenie i akceptacja pisemnych wnioskéw o akceptacje wbudowywanych materiatow
budowlanych oraz urzadzen;
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32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach istniejacych i przewidywanych, razem ze

sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujgcymi majgcymi na celu usuwanie takich

problemdéw;

informowanie Zamawiajgcego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach

wystepujacych podczas realizacji robét, ktore mogg mieé wptyw na wydtuzenie czasu wykonania

lub zwiekszenie kosztow;

biezgca kontrola zgodnosci wykonania robdt z opisem przedmiotu zamdwienia, pozwoleniami,

przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy techniczneja w przypadku wystgpienia

niezgodnosci — uzgodnienie z autorem dokumentacji projektowej i Zamawiajgcym koniecznych
zmian projektu;

wydawanie Kierownikowi robét polecenl, potwierdzonych wpisem, dotyczgcych usuniecia

nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, a takze odkrywek oraz poswiadczenie

usuniecia wad;

wstrzymanie robét budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie,

badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe;

obstuga dokumentacyjna budowy, prowadzenie dokumentacji fotograficznej /cyfrowej/ budowy,

w tym wszystkich odbioréw budowlanych, przegladu sprzetow w poszczegdlnych etapach, z

przygotowaniem wersji papierowej z pisemnym komentarzem dla Zamawiajgcego przekazanej po

zakonczeniu inwestycji w wersji papierowej i elektronicznej na CD);

przekazanie Zamawiajgcemu zweryfikowanej i zatwierdzonej dokumentacji dot. inwestycji, w tym

dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny) sporzadzonej przez Wykonawce robot

budowlanych;

w razie wystgpienia koniecznosci oméwienia spraw i problemdéw biezgcych - na wezwanie

Zamawiajgcego organizowanie i prowadzenie spotkan koordynacyjnych z Wykonawcg robét,

podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji, przy wspoétudziale przedstawiciela

Zamawiajgcego, w ciggu 24 h od otrzymania informacji telefonicznie, emailem od Zamawiajacego

lub Wykonawcy;

sprawdzanie prawidtowosci wystawianych faktur pod katem wystgpienia przestanek do ich

wystawienia, zakresu robét i kwoty do zaptaty (pod wzgledem merytorycznym, formalnym i

rachunkowym), kwalifikowanie ich do zaptaty;

ustalanie zakresu ewentualnych robét dodatkowych/zaniechanych — ich szacowanie,

opracowywanie protokotéw koniecznosci wykonania tych robdt z odpowiednim uzasadnieniem,

w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi przez prawo

zamoéwien publicznych;

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdét dodatkowych/zaniechanych

bezzwtoczne, pisemne wystgpienie w tej sprawie do Zamawiajgcego przy zachowaniu

nastepujacych zasad:

a) inspektor przygotowuje dla Zamawiajgcego protokdt koniecznosci spisany przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy Robét, zawierajgcy opis powstatych problemoéw
technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej oraz opis niezbednych do
wykonania robdt dodatkowych w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) inspektor przedstawia Zamawiajacemu kalkulacje kosztéw sporzadzong przez Wykonawce i
zweryfikowang w zakresie rzeczowym przez inspektora na wykonanie robét budowlanych
dodatkowych/zaniechanych. Wartos¢ i zakres robot dodatkowych/zaniechanych wymaga
kazdorazowej weryfikacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

c) inspektor przygotowuje protokét z negocjacji zawierajgcy uzgodnione z wykonawcg robot
budowlanych i Zamawiajgcym ceny lub stawki dla robdt dodatkowych w oparciu o zapisy
umowy na roboty budowlane i przedktada go Zamawiajgcemu, wraz z wlasnym uzasadnieniem
faktycznym i prawnym, dowodzgcym bezspornie, ze zachodzg przestanki do udzielenia
zamowienia dodatkowego zgodnie z przepisami Prawa zaméwien publicznych,

d) wydanie polecenia wykonania robét dodatkowych moze nastgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze roboty dodatkowe zgodnie z przepisami
Prawa zamdwien publicznych traktowane sg jako zamdwienie dodatkowe,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, inspektor bedzie je

nadzorowat bez roszczen do dodatkowego wynagrodzenia;
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44) wszystkie inne czynnosci i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadan, ktére okazg sie
konieczne dla prawidtowej realizacji umowy na roboty budowlane (zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego) oraz zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego;

45) okreslenie wysokosci szkody i ewentualnie odszkodowania, w przypadkach gdy wysokos¢ szkody
przewyzsza wysokos¢ okreslonych przez strony kar umownych, a ponadto przekazywanie tych
danych Zamawiajgcemu w celu ich egzekwowania;

46) ustalenie podstaw i wysokosci odszkodowania naleznemu Zamawiajgcemu, w przypadku
nienalezytego badz wadliwego wykonania robot;

47) W ramach zaméwienia do podstawowych obowigzkdéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezec
bedzie:
7. Ustugi w trakcie okresu rekojmi i gwarancji udzielonej na roboty budowlane: udziat w 2 przeglgdach
gwarancyjnych, w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego z min. tygodniowym wyprzedzeniem.

8. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia na roboty budowlane zawiera:

a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

b) SWZ na wybdr wykonawcy robét budowlanych

c) Przedmiar robét

Rozdziat V. ROZLICZENIA

N

§8
Strony ustalajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie jednej faktury korcowej
wystawionej przez Wykonawce.
Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez Strony protokét odbioru koricowego
inwestycji.

§9

Zaptate za wykonane roboty Zamawiajacy zobowigzany jest przela¢ na konto bankowe Wykonawcy
podane na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zaptaty
Wykonawcy przystugiwaé beda odsetki ustawowe liczone za kazdy dzien zwtoki — z zastrzezeniem
zapiséw § 13.

Wykonawca moze przenies¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy na
osobe trzecig wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdZnieniu na
skutek niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw
spornych pomiedzy stronami, bezsporna cze$¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy w
terminie okreslonym w ust. 1, a pozostatos¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

§10
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat fakture bez jego podpisu.
W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.
W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3, zmiana ceny obowigzywac bedzie od dnia wejscia
w zycie odpowiednich przepisow w tym zakresie.

Rozdziat VI. ODBIOR ROBOT

§11

Odbioru robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonuje Wykonawca w obecnosci kierownika
budowy, w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez kierownika budowy.
Czynnosci te dokonuje sie wpisem w dzienniku budowy i protokotem odbioru robét zanikowych i
ulegajacych zakryciu. Odbiér polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji robét ulegajg zakryciu lub zanikaja.
Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonany w catosci przedmiot umowy okreslony w Rozdziale I.
2.1.Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca robdt budowlanych przekazuje Wykonawcy

rozliczenie koncowe przedmiotu umowy. Podstawe sporzgdzenia rozliczenia koricowego stanowi
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operat kolaudacyjny. Sprawdzone i zatwierdzone przez Wykonawce rozliczenie jest niezbednym
warunkiem podpisania przez niego protokotu odbioru koncowego.

2.2.Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumiec¢ zbidér wszystkich dokumentéw umownych, z
uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robét, wynikdéw przeprowadzonych badan,
pomiardw i prob, atesty, certyfikaty, metki, o$wiadczenie Wykonawcy robét budowlanych o
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg techniczng, obowigzujagcymi przepisami i normami,
kompletng dokumentacje powykonawczg itd. stanowigcych podstawe odbioru koricowego. Brak
w/w dokumentdéw skutkowaé moze odmowg dokonania odbioru przedmiotu umowy.

3. Wykonawca w ciggu 3 dni od otrzymania informacji i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.2,
potwierdza zakonczenie robdot, kompletnos¢ przedtozonych dokumentédw i gotowos¢ do odbioru
koncowego. Po stwierdzeniu zakoniczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci przedtozonych
dokumentéw potwierdza gotowos¢ Wykonawcy robét do odbioru i przekazuje te informacje
Zamawiajgcemu.

4. Zamawiajagcy wyznacza termin odbioru koficowego nie pdzniej niz w ciggu 10 dni liczac od dnia
potwierdzenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. 0Odbidr koncowy bedzie dokonywany wg protokotu, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy.

Rozdziat VII. SILA WYZSZA

§12

1. Strony niniejszej umowy beda zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich
zobowigzan zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej beda
miaty miejsce. Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktdre sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi
zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz,
katastrofy narodowe, wojna, zamieszki paristwowe lub embarga.

2. Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie druga
strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze mogg
zaistnie¢ okolicznosci sity wyzsze;j.

3. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktdra z faktu tego
wywodzi skutki prawne.

Rozdziat VIII. KARY UMOWNE
§13

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy sg kary umowne.

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1.1. za odstapienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2.1. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 2.

3. Zakazde stwierdzone przez Zamawiajgcego nie wywigzanie sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych z
przyczyn lezgcych po jego stronie w wysokosci 100,00 zt.

4. Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie moze przekroczy¢é 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy
30% Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan w
stosunku do Wykonawcy.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdra naruszyta warunki niniejszej umowy w
terminie 14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze w razie
zwtoki w zaptacie kary potracié nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

6. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
warunkach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdziat IX. ODSTAPIENIE OD UMOWY
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§14
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujacych sytuacji:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub cze$ci umowy, jezeli:
1.1. nie doszto do podpisania umowy na wykonanie robét budowlanych;
1.2. Wykonawca przerwat realizacje ustug bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni
roboczych lub Zamawiajacy odstgpit od umowy z wykonawcg robét budowlanych;
1.3. Wykonawca realizuje ustugi przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z niniejszg umowsg;
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
2.1. Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od
uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie.

§15

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

Rozdziat X. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE

§ 16
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego sprawowac beda:
3 ytele v, ,€-Mail e,
2. Wykonawca ustala do kontaktOw: .........cccccceverineeeennnen. tel. v, ,€-Mail: v
Rozdziat XIl. WARUNKI OGOLNE
§17

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

2. Zwiekszenia wynagrodzenia w wyniku zlecenia dodatkowych prac nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej wykraczajacych poza zakres prac.

3. Koniecznosci przedtuzenia okresu realizacji umowy w wyniku wydtuzenia sie terminu realizacji robdt
budowlanych.

4. Zmiana osob do kontaktéw nie wymaga sporzadzenia aneksu.

§18
1. Spory mogace wynikng¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie przede
wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie dajace sie usungé watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie
wtasciwego dla Zamawiajgcego sadu powszechnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§19
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy
2) Zaproszenie do ztozenia oferty
3) Umowa z wykonawcg robdét budowlanych (po podpisaniu umowy z wykonawcg robot)
4) SWZ na roboty budowlane (po przeprowadzonym postepowaniu na roboty budowlane)
5) Protokdét odbioru koncowego robét —wzér

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

zatgcznik nr 2

,Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: ,,Modernizacja drogi powiatowe]j nr 2494D Krobica —
Przecznica o dtugosci 3,7 km w km 2+400 do km 6+100”

Kwalifikacje Posiadane doswiadczenie .
. . . Informacja o
.. . zawodowe (na potwierdzenie spetnienia X
Lp. Imie i nazwisko L . . podstawie
(nruprawnien i data warunkdéw udziatu w I
. . . zatrudnienia-
ich wydania) postepowaniu)
1. 2. 3. 4 5.
1.

*wpisac np.: umowa o prace, umowa zlecenie

Pkt. I. Niniejszym o$wiadczam/-y, iz:

wymieniona osoba posiada uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi lub
nadzorowania stosownie do przepiséw ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz posiada aktualny
wpis na liste cztonkéw wtasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Miejscowos¢, data)
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Nazwa i adres Wykonawcy

Zatacznik nr 3

Wykaz wykonanych ustug w okresie ostatnich pieciu lat

2494D Krobica — Przecznica o dtugosci 3,7 km w km 2+400 do km 6+100”

Dla zadania pn.: , Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: ,,Modernizacja drogi powiatowej nr

Lp.

ODBIORCA
(Zamawiajacy) nazwa, adres, tel., dane
osoby do kontaktu

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
(ogdlne informacje: nazwa, zakres, rodzaj,
nazwa zadania, wartos$¢ zadania, robét, itp.)

DATA
WYKONANIA

N YAV N

AdIeS: oo

Osoba do kontaktu: .....ccceeeeeeiiiiiiiennnn,

(Miejscowos¢, data)

(podpis osoby upowaznionej
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Zatacznik nr 4

Obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych
bezposrednio od osoby fizycznej, ktorej dane dotyczg, w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego.

Wprowadzenie
Zaproponowane zapisy klauzuli informacyjnej uwzgledniaja regulacje zawarte w art. 13 rozporzadzenia
RODO1), ktérego przepisy bezposrednio obowigzujg we wszystkich panstwach cztonkowskich UE z dniem
25 maja 2018 r. oraz majg odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamoéwien publicznych.
Wyjasni¢ w tym miejscu nalezy, ze w zamdwieniach publicznych administratorem danych osobowych
obowigzanym do spetnienia obowigzku informacyjnego z art. 13 RODO bedzie w szczegdlnosci:
» Zamawiajacy - wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio pozyskat. Dotyczy to
w szczegoélnosci:
¢ wykonawcy bedacego osobg fizyczng,
¢ wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, prowadzaca jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza
e petnomocnika wykonawcy bedacego osobg fizyczng (np. dane osobowe zamieszczone w
petnomocnictwie),
e cztonka organu zarzadzajgcego wykonawcy, bedacego osobg fizyczng (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK),
e osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;
> Wykonawca - wzgledem osdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio pozyskat. Dotyczy to
w szczegdlnosci:
e o0soby fizycznej skierowanej do realizacji zamowienia,
¢ podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczna,
¢ podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczng, prowadzacg jednoosobowa
dziatalno$¢ gospodarcza,
¢ petnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczng (np. dane osobowe
zamieszczone w petnomocnictwie),
e cztonka organu zarzadzajgcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bedgcego osobg fizyczng (np.
dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
> Podwykonawca/podmiot trzeci- wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
pozyskat.
Dotyczy to w szczegdlnosci osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamdwienia.

Przyjmuje sie, ze obowigzek informacyjny z art. 13 RODO powinien by¢ wykonany wraz ze zbieraniem (tj.
podczas pozyskiwania) danych osobowych, a informacja powinna dotrze¢ w sposéb zindywidualizowany do
osoby, ktérej dane osobowe dotyczg.

Podkreslenia wymaga, ze réwniez wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci bedzie musiat podczas
pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postepowania o udzielenie zamdwienia
wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO wzgledem o0sdb fizycznych, ktérych dane
osobowe dotyczg, i od ktérych dane te bezposrednio pozyskat.

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuije, ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lwowecki, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwéwek
Slaski, tel. (75) 782 36 50, e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl, Strona internetowa:
www.powiatlwowecki.pl;

Wyznaczylismy w Starostwie Powiatowym Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie skontaktowad

w sprawach ochrony swoich danych osobowych; pod e-mailem rodo@powiatlwowecki.pl lub pod numerem

telefonu 75 782 36 50 lub pisemnie na adres naszej siedziby;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z

postepowaniem o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego prowadzonym na podstawie Ustawy z

dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych lub Uchwaty nr 150/15/2021 Zarzadu Powiatu

Lwoweckiego z dnia 10.03.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamdwien Publicznych

w Starostwie Powiatowym w Lwéwku Slgskim;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda:

— podmioty upowaznione na podstawie przepiséw prawa;

— o0soby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 i
19 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych lub ustawy o dostepie do informacji
publicznej;

— ustugodawcy wykonujacy zadania na zlecenie Administratora w ramach swiadczonych ustug serwisu i
utrzymania systemoéw i programow informatycznych, z ktérymi administrator ma podpisane stosowne
umowy powierzenia danych.

— Ponadto dane publikowane bedg na stronie internetowej Administratora w tym na stronie
prowadzonego postepowania;

Pani/Pana dane osobowe ujete w protokole postepowania wraz z zatgcznikami bedy przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres nie krétszy niz 4 lata od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie
zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy, badZz tez inne terminy wynikajace z przepisdw szczegétowych. Panstwa dane
zarejestrowane na platformie zakupowej beda przechowywane a nastepnie zarchiwizowane przez okres
max 10 lat od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest

wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Prawo zamédwien publicznych, Uchwaty Zarzadu

Powiatu Lwéweckiego z dnia 10.03.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamoéwien

Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lwoéwku Slgskim, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o

udzielenie zaméwienia publicznego;

zrédtem pochodzenia Pani/Pan danych sg wszelkie dokumenty sktadane przez wykonawce w ramach

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub z ogdlnie dostepnych rejestrow.

przystuguje Pani/Panu réwniez prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu

nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych z siedzibg przy ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa, tel. 22 531 03 00, jezeli stwierdzi Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych

Pani/Pana narusza przepisy RODO;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa
do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
ani zmiang postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikéw);

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze Srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
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wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego, wystgpienie z takim
zqdaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia postepowania o
udzielenie zamdwienia;
= nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
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