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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu
»,Tymczasowa instalacja odgazowania zloza odpadéw, na czas eksploatacji kwatery, do jej catkowitego
zapelnienia”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST.
1.3.1. Zakres Robét do wykonania:
Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t wg ponizszego spisu:
Lp.
Nr SST
CPV
Nazwa specyfikacji
1.3.2. Wymagania Ogdlne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi grupami
Specyfikacji Technicznych:
SST-01.00 Instalacja odgazowania
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:
Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu budowlanego
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzgdzen wiasciwych
Ministrow
Atest swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczehstwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowobadawcze
Badania betonu ogét badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw betonowych, okreslajgcych skiad
mieszanki betonowej, jakos¢ betonu, odpornos¢ na dziatanie czynnikdéw zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia
zgodnosci wykonania betonu (elementéw betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi
Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych
zgodne z przepisami BHP warunki wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidiowa organizacja placu
budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z
ryzykiem zawodowym
Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze remont, odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
Budynek obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundament i dach
Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych
Doktadnosé¢ wymiaréw zgodno$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacjg techniczng
Dokumentacja budowy ogot dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym
dziennik budowy
protokoty odbioréw czesciowych i korncowych
projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu
projekty powykonawcze
operaty geodezyjne

e  ksigzki obmiarow
Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego
Elementy robét wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.
Geodezyjna obstuga budowy tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktérych
doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektow
Impregnacja powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materialu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np. agresjg chemiczng),
szkodnikdw biologicznych i ognia




Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje S$rodki
finansowe na realizacje zamierzonego zadania

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robo6t budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego

zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa

Kosztorys dokument okreslajgcy ilos¢ i warto$¢ robdt budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentaciji
projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztow posrednich i zysku
Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys $lepy

Kosztorys $lepy opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych

Kosztorys powykonawczy sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie iloSciowo-wartosciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robét
Material budowlany ogdét materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub potprefabrykaty
stuzgce do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich czesci sktadowych

Nadzoér autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i
akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzoér inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej
inwestycji

Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiegos$ sktadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos$¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami, obiekt matej architektury

Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty o charakterze uzupetniajgcym

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot

Podstemplowanie konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych elementéw budowli i
budynkéw do czasu osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych
czesci obiektu

Polska Norma (PN) dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatébw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

Powykonawcze pomiary geodezyjne zespot czynnosci geodezyjnych, majgce na celu zebranie odpowiednich
danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiarow i ksztatty zrealizowanych lub bedgcych w toku realizacji
obiektow budowlanych

Pozwolenie na budowe decyzja administracyjna okre$lajgca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy
i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla
szczego6towe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby Architektow lub
Inzynieréw Budowlanych

Projekt organizacji budowy zbiér informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw niezbednych dla
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych $rodkéw realizacyjnych oraz termindéw czgstkowych i
zakohczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza wykonawca robét. Projekt organizacji budowy
zatwierdza Inwestor

Protokét odbioru robét dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania
zaptaty

Przedmiar obliczenie ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, oraz z natury, w celu sporzadzenia
kosztorysu

Przepisy techniczno-wykonawcze warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych

Roboty budowlano-montazowe budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczajace roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedgcych w
trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robét zabezpieczajgcych moze wynikac z projektu
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robét dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych



Roboty zanikajgce roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow
budowy

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogoét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur stalowych
lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszgca), stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robét na poziomie
przekraczajgcym dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzgdzenia

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym powodujgcy
ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$é
ponosi wykonawca

Zadanie budowlane czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem
obiektu budowlanego

Ztacze kablowe miejsce potgczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej stuzgcej do zasilania
odbiorcow

Znak bezpieczenstwa prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach ogélnych oraz warunkach specjalnych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane". Petna Dokumentacja
Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe znajduje sie do wgladu, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie
Inwestora.

Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze dokumentacji projektowej na
roboty objete kontraktem.

(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:

- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru),

- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robét (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w odpowiednich
urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w odpowiednich urzedach i z Inspektorem
Nadzoru),

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)

Dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce winny uwzgledniaé warunki:

- wynikajgce z praw autorskich

- wynikajgce z warunkow technicznych przyjetych w projektach budowlano - montazowych

- wynikajgce z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg Robét .

Wykonawca przekaze 4 egz. w/w dokumentacji.

1.5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wptynie to
na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w
szczegolnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy atakze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.




(2). Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Wymagania odno$nie tablic
informacyjnych przedstawiono w p.9.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
(3). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia obiektow, chodnikéw i drog w strefie placu
budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem, spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcéw i dostawcow.
(4). Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa. W cene Kontrakiowa wigczony winien by¢ takze koszt
wykonania poszczegoélnych obiektéw zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikdéw i medidw energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda,
Scieki itp. W cene Kontraktowg winny by¢ wigczone roéwniez wszelkie opfaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
medidow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji placu budowy.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej iinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

v" mozliwos$cig powstania pozaru.

v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktére sag
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, ktérego pozostawienie w
strefie wykonywania Robot byto konieczne. Wykonawca zobowigzany jest do starannego zabezpieczenia mienia
przed skutkami prac budowlanych i instalacyjnych (zwtaszcza w odniesieniu do mienia o0 znaczeniu historycznym)
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora
Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na nieprzystosowane do tego
obszary w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich spowodowanych
uszkodzen, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych”.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek:

- zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- zapewni¢ zaplecze, urzadzenia socjalne oraz odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie

- do wykonywania Robo6t dopuszczaé tylko pracownikéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje, aktualne badania
lekarskie, w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP oraz na stanowisku pracy.

- zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek bezpieczenstwa z linkg i
amortyzatorem) przez pracownikéw wykonujgcych roboty, jak rowniez pracownika odbierajgcego materiaty
transportowane na dach.

- utrzymywac wszelkie urzadzenia oraz sprzet w nalezytym stanie

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowa¢ strefe niebezpieczng wokot miejsca wykonywania Robot, zachowujac
szerokos$¢ strefy nie mniejszg niz 1/10 wysokosci, na ktérej wykonywane bedg roboty i istnieje zagrozenie
spadania przedmiotéw, lecz nie mniejsza niz 6,0 m,

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng w poblizu miejsca zasilania budowy linig
energetyczng,

- wyznaczy¢ i utrzymywa¢ na biezgco porzgdek na powierzchniach przejs¢ dla pieszych, ciggach
komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,

- wykona¢ daszki ochronne nad przejsciami, wejsciem do obiektu itp. o szerokosci, co najmniej 0,5 m wiekszej od
szerokosci przejscia lub przejazdu, odpornych na przebicie, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,4 m od
ziemi, pochylonych pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia,

- nie prowadzi¢ Robét jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko nad stanowiskiem pracy,

- prowadzi¢ montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg (DTR) i dopusci¢ do uzytkowania
po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru,

- stosowac¢ srodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. Posiadajgce odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdét od
daty rozpoczecia do czasu koricowego odbioru.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych. praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przy obiekcie

Wykonawca odpowiada przed wiascicielem za wtasnos$¢, ktéra zostata przekazana wraz z placem budowy. Po
zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren i obiekt do stanu pierwotnego.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce
opiniujgce oraz wlascicieli obszaréw, na ktérych prowadzone beda prace budowlane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w
odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ witasnym staraniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania
stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

2.1. Zrédfa szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania tych materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, atesty oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
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prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i zrodta. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robdét.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwoérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastgpujgce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatébw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora
Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatlu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robédt iwlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robodt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Roboét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy zgodny 2z harmonogramem
zatgczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
Robo6t w zakresie glownych obiektéw i zadan kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogéine

Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowq i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robodt. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na biezgco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla nadzoru.

Inzynier moze dopuéci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

=  z Polska Norma,

= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej hormy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych

elementéw Robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania

tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

czes¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
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- rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

- Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz Robat.

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

- Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone.

- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Kontraktem.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

- Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatow.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i Robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.8. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W
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przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie
posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atesty
a urzadzenia - wazne legalizacije, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezpos$rednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:

. Inzynier,

=  Projektant,

=  Kierownik Budowy,

=  Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
= date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt,
przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kohcowych
odbioréow Robdt,
=  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,
= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
= dane dotyczagce jakosSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
=  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu Robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz
warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdét do
odbioru przez Inzyniera oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru
Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inzyniera i nadzoru autorskiego.
(2) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéow Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Rysunki powykonawcze
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji i
wielkosci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po
zakonczeniu Robot rysunki te zostang przedtozone Inzynierowi.
Wykonawca winien przekazywa¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu
dokonania przegladu.
(5) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastgpujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- projekt organizacji budowy,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie
(6) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru Robot
Obmiar Roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii prostej (lub
jako suma odcinkéw prostych).
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?3 jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekréj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny
by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
- Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
- Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
- Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikaciji
Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi wstepnemu,

¢ koncowemu odbiorowi Robét.
8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogoélnymi od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Wstepny odbiér Robot
Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i
wartosci. Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowo$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru wstepnego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg
i ST. Odbior wstepny Robét nastapi w terminie ustalonym w Warunkach Ogdélnych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakohczenia Roboét i przyjecia nizej wymienionych dokumentéw do odbioru wstepnego.
Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robét jest protokdt odbioru wstepnego Robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw.
Wyniki pomiarow.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie o gotowosci odbioru.
Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robét, ktore tego wymagaja .

e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. W toku odbioru wstepnego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru
Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét odbiega od wymagane;j
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie. Na zakonczenie prac komisja wystawia Protokét wstepnego odbioru Robot.
8.4. Konicowy odbiér Robét
Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robét (gdy wszystkie usterki i wady zostaty poprawione) i
uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru Robét, Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru przygotuje i przeprowadzi koncowy odbiér Robét zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.
8.5. Proces zakonczenia Kontraktu
Wystawienie Oswiadczenia koncowego odbioru Robét
Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Robdt oraz wykonaniu przez Wykonawce ewentualnych zaleceh
zawartych w protokole odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy
oswiadczenie koncowego odbioru robo6t z kopig dla Strony Zamawiajgcej, zawierajgce date wywigzania sie
Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, w sposdb zadawalajgcy Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie Kohcowe
Nie podzniej niz 30 dni po wystawieniu oswiadczenia koncowego odbioru Robdét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz z dokumentami wspomagajgcymi, ukazujgcymi w
szczegotach wartos¢ Robot wykonanych zgodnie z Umowa, oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza
za nalezne mu z tytulu Umowy. W ciggu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich
informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje koricowe rozliczenie.
Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy
Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 14 dni od wydania
podpisanego rozliczenia koncowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.
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Cena obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- wartos¢ pracy rusztowan wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na Teren Budowy i wywdz z powrotem,

montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii
Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa
drogowego, opfaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw moggcych wystgpi¢ w

czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonaé zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatnac¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Rob6ét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakohczeniu Robdt i likwidacji Placu Budowy.

9.3. Tablice informacyijne.

Wymagania dotyczgce tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac

tablice informacyjne na czas wykonywania Robét Tablice informacyjne nie powinny znajdowaé sie na placu

budowy dtuzej niz 6 miesiecy od momentu zakonczenia inwestycji. Nastepnie, tablice informacyjne powinny by¢
zastgpione

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogolnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi

Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak

gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig

i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed

datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdéb, Scisle

w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych

norm przy wykonywaniu Robét okre$lonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w

petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
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