Zatgcznik nr 7 do SWZ

Umowa Nr....

Sporzadzona we Wroctawiu W dniu sireevessesiassarsasass pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocltaw
nr identyfikacyjny NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301

ktéry reprezentuje:

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym”

oraz firma:

nr identyfikacyjny NIP: ..o, y REGON .o .
dziatajaca Na POASTAWIE: ...ttt
reprezentowangq przez:

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca” o nastepujacej tresci:

Tryb zawarcia Umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesdnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z po6zn.
zm., dalej: p.z.p.), nr postepowania...........:...

8§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zaméwienia, ktorym
jest ,, Wpymiana instalacji wodociagowej w piwnicach oraz pionow
wodociagowych w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy
ul. Przybyszewskiego 63 we Wroclawiu wraz z towarzyszacymi robotami
budowlanymi”.

2. Zakres robot budowlanych bedzie zgodny dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz z
Opisem Przedmiotu Zamdwienia, stanowigcych Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy,
ktory w szczegdlnosci bedzie obejmowat:

1) Roboty instalacyjne:

1. Demontaz rurociggow ze stali ocynkowanej.

2. Montaz rurociggow i armatury ze stali nierdzewnej o potaczeniach zaciskowych.

3. Mocowanie rurociggéw za pomocg punktéw statych, podpér slizgowych.

4. Montaz kompensatorow mieszkowych ze stali kwasoodpornej.

5. Wykonanie izolacji ppoz. w miejscach przejscia rurociggdw przez przegrody
budowlane.

6. Wykonanie izolacji cieplnej rurociqgow.

2) Roboty budowlane:

1. Wykucie i zamurowywanie bruzd w $cianach.

2. Wykucie przepustéw z rur w stropach z betonu.

3. Zabetonowanie otworéw w stropach.

4. Rozebranie i odtworzenie ptytek oktadzinowych Sciennych.

5. Rozebranie i odtworzenie obudowy pionéw z ptyt gipsowo-kartonowych.

6. Demontaz i odtworzenie okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach.

7. Demontaz i montaz sufitdw podwieszanych z ptytami z witdkien mineralnych.

8. Przygotowanie podtozy pod malowanie.



9. Malowanie tynkéw mineralnych, powierzchni betonowych, podtozy gipsowych i z ptyt
gipsowo-kartonowych.
10.Zeskrobywanie i zmywanie starej farby.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

a) dokumentacjg Projektowg i Opisem Przedmiotu Zamdwienia;

b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;

c) przedmiarem robdt;

d) ofertg Wykonawcy;

e) harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym, [dalej: Harmonogramem],
o ktorym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2.;

f) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno
budowlanymi, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujgacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatdw, przy
czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest posiadac:
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne Ilub zezwolenia na ich stosowanie
w budownictwie i okazywaé¢ je na kazde zadanie Zamawiajacego lub Specjalistow
branzowych.

5. Powyzsze ma zastosowanie réwniez do Podwykonawcow.

6. Integralnymi cze$ciami Umowy sq:

a) Dokumentacja projektowa, STWIiORB wraz z Opisem Przedmiotu Zamowienia -
Zatacznik Nr 1;

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym - Zatacznik Nr 2;

c) SWZ - Zatacznik Nr 3;

d) Karta Gwarancyjna - Zatacznik Nr 4 (wzér);

e) Oswiadczenie Czesciowe/ Korcowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzdr)
- Zatacznik nr 5.

§ 2. Kolejnos¢ waznosci dokumentow

1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejnosé waznosci n/w dokumentéw:

a) Umowa;

b) Dokumentacje Projektowe wraz z STWiIORB oraz Opis Przedmiotu Zamdwienia;
c) Oferta Wykonawcy;

d) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

§ 3. Wartosc¢ Przedmiotu Umowy

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

a) kwoty brutto e . 2t (stownie: ivcverarnnnaranas )
b) podatek VAT (.....%) e —————— zt (stownie: ............... )
c) kwoty netto = rerrsseresrasrnnns zt (stownie: ............ )

2.Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym
za realizacje Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego zgodnie
z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami
wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej), w przedmiarach robot (ktéry stanowi element wytgcznie pomocniczy
dla kalkulacji ceny ryczattowej), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
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budowlanych, rysunkach wykonawczych, ktére stanowity zatacznik do SWZ oraz w tresci
SWZ i przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w
ofercie Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej.

. Zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z

tytutu wykonania niniejszego zamowienia, prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy
jak np. wszelkie koszty robdt: przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych,
porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty
wykonania niezbednych: préb, badan, pomiardow, uzgodnien, nadzoréw, wpiec,
sprawdzen, opinii, dodatkowych opracowan (np. projekt zastepczej organizacji ruchu)
itp.; wszelkie: koszty, optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i
rozruchu urzadzen, a takze koszty i opfaty zwigzane z odbiorem wykonanych robdt i
urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem szkolen, zajeciem terenu (np. ZDiUM, Gmina Wroctaw), zapewnieniem
obstugi budowy (np. uzgodnienie dojazdu z wtascicielami terendw przylegtych) itp.,
koszty zwigzane z tytutu uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig realizacji
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia brutto okreslonego w
niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w chwili
zawarcia umowy nie moégt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztow
niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie wysokos$¢
wynagrodzenia ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robdét budowlanych i innych
Swiadczen, oraz poniesionych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji w odniesieniu do
zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzien zawarcia niniejszej Umowy. Za ustalenie
ilosci robot oraz za sposdb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca. Wykonawcy nie przystuguje wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o
dodatkowe wynagrodzenie, za wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w § 14 Umowy.

8§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw i
Dalszych Podwykonawcéw, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty oraz
niniejszej Umowie. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktéorych mowa w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktéorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa i
obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg zastosowanie do
Dalszych Podwykonawcédw. Postanowienia ust. 3-16 stosuje sie odpowiednio.

Do zawarcia przez Wykonawce Umowy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgacego. Do zawarcia przez Podwykonawce
Umowy z Dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wymagana
jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia do przediozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie
pozniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy



Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy lub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robdt okreslonych w tym projekcie stanowi
zatqcznik do Umowy. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo lub projektem jej
zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS lub inny wtasciwy dokument potwierdzajacy
uprawnienia wskazanych w projekcie os6b do zawarcia Umowy lub jej zmiany.
Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do Umowy z Podwykonawca,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez
Wykonawce projektu Umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezehn uwaza sie, ze akceptuje projekt
Umowy lub jej zmiane.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg
Umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy zmian do umowy.
Wykonawca w zawieranych umowach 2z Podwykonawca, zobowigzany jest do
uwzglednienia ponizszych wymagan, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdét budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami osob trzecich zadnej czesci dostaw,
robot budowlanych ani ustug,

Cc) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce Umowy, nie mogq zostaé przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektow umow, projektéw zmian umow oraz poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 lit. h),

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartosc jest rowna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50
000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i)
i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robdt
budowlanych,

g) =zaptata  wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
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uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowoddw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i) w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dluzszy niz
30 dni,

j) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dla wszystkich osdb biorgcych udziat w
realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2.14. Umowy,

) Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie z § 10 ust. 1 lit. p) i q) z tytulu
niedopetnienia obowigzku opisanego w lit. k) powyzej.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie =zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg
Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu Umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawca), a w przypadku robét
budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajaca w sposob jednoznaczny zakres
robét wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce). Niniejszemu
rygorowi podlegajg Umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sag dostawy lub ustugi, jezeli ich
wartosc jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca umozliwi
Zamawiajacemu wglad do oryginatow w/w dokumentéw. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy
réwniez Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce

lub Dalszego Podwykonawce kopii Umowy lub jej zmiany, o ktérych mowa w ust. 11,

zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do Umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i 8. Jezeli

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest diuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej Umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa

w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie okreslonym powyzej do

przedtozonej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie za akceptacje

Umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat Umowe z

Podwykonawca, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje

zobowigzania w sposob niewtasciwy (w szczegdlnosci w sposodb niezgodny z

obowigzujacymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem

naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. f).

Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajacy ponosza solidarng
odpowiedzialnos$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcow,
przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ z uwzglednieniem art. 647! § 3
kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcom lub  Dalszym
Podwykonawcom, ktérzy =zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
Zamawiajacy moze zaptaci¢ (w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
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Podwykonawcy, zgodnie ztrescia Umowy o podwykonawstwie. Zapfacong
Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7-
dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg Umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag, o
ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego, Zamawiajacy
moze:
a. nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni od
daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w art. 465
ust. 4 p.z.p.
Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcow,
ani postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania Iub zaniechania Podwykonawcow,
jak za wtasne.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy Ilub wustugi objete
Przedmiotem Umowy realizowane sg przez podmioty inne niz Wykonawca lub zgtoszony
Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
realizacji robot do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres wstrzymania
robot dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat Wykonawce.
Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane beda przez:
a) Podwykonawcee: ... ;
b) WYKONaweCe: ....oooiieeeee e
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowia inaczej.

8§ 5. Warunki ptatnosci

1. Strony ustalajq, ze zaptata naleznosci za wykonanie robdt nastgpi fakturami czesciowymi,

2.

wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotgczonymi i potwierdzonymi przez specjaliste
ds. instalacji sanitarnych protokotami stanu wykonania robét, zatagczonymi kazdorazowo
do faktury oraz fakturg korncowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesSciowymi za wykonany
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element robdt przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz w
miesigcu (na koniec miesigca) i nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Umowy.
Zamawiajacy ustala, iz elementem nadajacym sie do czesciowego odbioru i fakturowania
przez Wykonawce s kompletnie wykonane elementy rob6t wyszczegdlnione
w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. Umowy. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ narzucenia Wykonawcy sposéb ustalenia podziatu zakresu
robot na poszczegdlne elementy.

Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu i odebraniu
Przedmiotu Umowy, przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

. Faktury czesciowe sprawdzone i zatwierdzone przez specjaliste ds. instalacji sanitarnych

(wraz z podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego robot) nalezy
sktada¢ w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego ul. F. Joliot Curie 12, 50-383 Wroctaw. Fakture koncowg, wraz z
rozliczeniem koncowym budowy i Protokotem Odbioru Koncowego Robédt, sprawdzong i
zatwierdzong przez specjaliste ds. instalacji sanitarnych nalezy ztozy¢ w Zespole
Realizacji Inwestycji i Remontow i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego.
Faktury muszg by¢ wystawione zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o
podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), w szczegdlnosci w
zakresie ustalenia wiasciwej daty sprzedazy/wykonania ustugi.

. Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu Umowy.
Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty bedg przez Zamawiajacego realizowane
w terminie do 30 dni od otrzymania prawidtowo wystawionych faktur oraz petnej
dokumentacji wynikajacej z § 5 ust. 1 i 8 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy
.................................................... .potwierdzony na fakturze.
/w przypadku realizacji z Podwykonawcami/
Ptatno$¢ poszczegdlnych faktur Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu
przez Wykonawce nalezycie podpisanych oswiadczen Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcéw), ktérych tres¢ podano w Zataczniku nr 5 do Umowy, wraz z kopig
faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) i z dowodem zaptaty, ze zostaty
uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez niego robdt, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w
danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowg/ umowami o podwykonawstwo. Do
kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat os$wiadczenie, jaki zakres robdt zostat
wykonany przez poszczegolnych Podwykonawcow i sitami wtasnymi. Jezeli w umowach z
Podwykonawcami zawarte beda postanowienia o potraceniach kwot z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim os$wiadczeniu zawrze kalkulacje, z
ktérej bedzie wynikata wysokos$¢ zrealizowanych przelewdéw na rzecz Podwykonawcow
(Dalszych Podwykonawcéw). W razie braku przedstawienia stosownych os$wiadczen
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania =zaptaty czesci wynagrodzenia
Wykonawcy przypadajacego na roboty wykonywane przez Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcoéw) do czasu wyjasnienia sprawy.
Jesli Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, Wykonawca oswiadcza, ze rachunek
bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:
a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej pfatnosci
(tzw. Split payment), jak rowniez
b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzednia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktéorym mowa w
ustawie o podatku od towaréw i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z regutami
prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w
ust. 9 powyzej, opdéznienie w dokonanie pfatnosci w terminie okreslonym w Umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania
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ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zgdania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych rekompensat.
Zgodnie z ustawag z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prywatnym, (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666) Wykonawca moze ztozyc
ustrukturyzowana fakture elektroniczng za pomocg platformy elektronicznego
fakturowania. Numer konta Zamawiajacego znajduje sie na platformie. Rodzaj adresu
PEF: NIP.
8§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot
Umowy opisany w § 1 ust. 1 w terminie 4 miesiecy od daty zawarcia Umowy.
Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu
Kierownika Roboét Sanitarnych do wewnetrznego dziennika budowy o
zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez
specjaliste ds. instalacji sanitarnych w wewnetrznym dzienniku budowy.

Podstawg do przekazania Terenu Budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz

dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) Dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Robét Sanitarnych
uprawnien budowlanych;

b) Aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Robét Sanitarnych, z okreslonym w nim terminem ich
waznosci oraz wypetnionych os$wiadczen o objeciu funkcji Kierownika Robdt
Sanitarnych;

c) Dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust.1 Umowy.

Rozpoczecie wykonywania robot przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu

Terenu Budowy przez Zamawiajgcego - Kierownikowi Robét Sanitarnych po przedtozeniu

o$wiadczenia o objeciu obowigzkow Kierownika Robét Sanitarnych.

Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Robdét Sanitarnych jest

rownoznaczne z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie Teren Budowy w terminie do

7 dni - liczac od daty dostarczenia wszystkich dokumentéw wymienionych w § 6 ust. 2

Umowy.

§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Robét Sanitarnych, w
uzgodnieniu z Kierownikiem Obiektu — Panem Pawtem Sliwg - tel. kont. 71 375-62-
52, po spetnieniu przez Wykonawce warunkéw opisanych w § 6 ust. 2 Umowy.

1.2.Zapewnienie nadzoru realizacji robdt przez specjaliste ds. instalacji sanitarnych,
ktéry dokona rozliczen finansowych robot.

1.3. Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

1.4. Zaptata za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Zapoznanie sie z:

a) Terenem Budowy i jego specyfika,

b) Terenami Sasiadujacymi,

c) Innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposéb moga wptyna¢ na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od ktérych uzaleznione bedzie nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejacq - w szczegdlnosci z przebiegiem podziemnego
uzbrojenia terenu - na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujgcym oraz na innych
terenach, o ktérych mowa w lit. c), przy czym Zamawiajacy nie ma obowigzku
kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w przypadku,
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gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéow Iub wykona je
nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajgce z tego konsekwencje;

Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Harmonogramu, w terminie 14 dni

od dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o

ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:

a) kolejnos¢ robot;

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ poszczegdlne zadania
czesciowe stanowigce elementy odbioru robét;

c) wartos¢ poszczegdlnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru
robét.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest zobowigzany

zaakceptowa¢ Harmonogram Ilub odméwi¢ jego akceptacji. W razie braku

akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ poprawek w

ciggu 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji o uwagach. Wykonawca

sporzadzajac Harmonogram musi uwzglednié¢, ze dostawa materiatéw i odbior
odpaddéw muszg by¢ realizowane na biezgco ze wzgledu na brak odpowiedniego
terenu na ich sktadowanie. Harmonogram musi uwzglednia¢ fakt, ze roboty bedq

prowadzone w czynnym budynku oraz Wykonawca musi go uzgodni¢ z

przedstawicielem Uzytkownika obiektu.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego

o wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu

do zaktadanych terminéw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie

Protokotu Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez

Zamawiajacego, przygotowanie frontu robdét i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robdt oraz Terenu

Budowy zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem o0s6b postronnych;

¢) wykonanie wielkoformatowej informacji graficznej zawieszonej na ogrodzeniu
budowy nt. realizacji zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej i utrzymywanie jej przez caty okres trwania
budowy;

d) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

e) organizowanie prac w sposéb wykluczajacy powstanie zagrozenia dla oséb
przebywajacych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci.

Ochrona ogodlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na tym Terenie.

Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢

za ochrone robdt, majatku wiasnego, jak i majatku Zamawiajacego oraz oso6b

trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie
robot.

Przygotowanie projektu organizacji obstugi budowy.

Uzyskanie na wilasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy

administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, w tym pozwolen

zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze urzadzen;
ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji
oraz wiascicielami sgsiednich posesji. W razie koniecznosci Zamawiajacy udzieli,
na wniosek Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa wyznaczonemu przez

Wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktérych mowa powyzej, nalezy

zaliczy¢ w szczegdlnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznosc),
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b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkdéw zabezpieczenia znakdéw
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznos¢),

c) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do wiasciwego
organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w
trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na witasny koszt wznowienie
(odtworzenie) punktow geodezyjnych.

Pokrycie kosztow optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych pozwolen
opisanych w pkt. 2.8. powyzej.
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robot.
Przestrzeganie przepisow bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkow
Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw i urzadzen.
Stosowanie sie do zalecen specjalisty ds. instalacji sanitarnych, Kierownika Robot
Sanitarnych oraz osoby sprawujacej nadzér autorski, chyba ze zastosowanie sie
do tych zalecen mogloby w jakikolwiek negatywny sposdéb wptynaé na nalezyte
wykonywanie robdt badZz spowodowac Ilub przyczyni¢ sie do powstania
jakichkolwiek wad Przedmiotu Umowy; zastosowanie sie do zalecen specjalisty
lub osoby sprawujacej nadzoér autorski w zaden sposéb nie wplywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajacg z Umowy.

Zatrudnienie przy wykonywaniu robot niezbednej kadry inzynierskiej,

kierowniczej oraz pracownikdw obstugi i pracownikdw technicznych

w odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach niezbednych do wykonania robot wysokiej

jakosci oraz nalezytego kierowania robotami, w tym powierzenie nadzoru nad

prawidlowym wykonywaniem robdt osobom z odpowiednim doswiadczeniem i

umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do =zaopatrzenia o0séb

zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne Srodki ochronne

oraz do zapewnienia im S$rodkéw tacznosci koniecznych dla prawidtowego i

bezpiecznego wykonania robét.

Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, bedg podlegaty

wymogowi zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace w rozumieniu

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 z

pdzn. zm.):

a) Roboty instalacyjne,

b) Roboty budowlane.

Dopilnowanie, aby pracownicy Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow

bioracy udzial w realizacji robét wymienionych § 7 pkt 2.14. Umowy byli

zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgacego podczas kontroli, do

przeprowadzenia ktérej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu wykonywania

robét w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i dokumentéw, ktére

beda potwierdzaty spetnienie obowigzkow wymienionych w § 7 pkt 2.14. i 2.15.

Umowy:

a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) Innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegoblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Pozostate dane powinny zostaé zanimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownika,

e) Wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

W odniesieniu do Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow Zamawiajacy
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2.22.

bedzie wymagat w/w oswiadczen i dokumentéw za posrednictwem Wykonawcy.
Przechowywanie przez Kierownika Robot Sanitarnych na Terenie Budowy kopii
uméw o prace pracownikdow Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow realizujacych roboty wymienione w rozdziale w § 7 pkt 2.14.
Umowy.
Dostarczenie odpowiedniej ilosci i jakosci materiatdw, urzadzen, sprzetu,
wykwalifikowanych pracownikow i wszelkich innych elementéw pomocniczych,
obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami dokumentacji oraz
STWIORB niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania robdt; do
obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie materiatdw oraz urzadzen
fabrycznie nowych, odpowiadajagcych wymaganiom wynikajacym z przepisow
prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do
stosowania na podstawie przepisow w sprawie aprobat i kryteridw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych oraz na podstawie
przepiséw dotyczacych systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujagcym przepisom
prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie materiaty oraz urzadzenia
przed ich uzyciem muszg uzyska¢ akceptacje specjalisty ds. instalacji
sanitarnych. Specjalista ds. instalacji sanitarnych bedzie miat prawo do
uzaleznienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru Autorskiego. Wbudowanie
jakiegokolwiek materiatu lub urzadzenia bez wczesniejszej akceptacji stanowié
moze podstawe do nieodebrania robot.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz

realizacji Przedmiotu Umowy w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy
oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb
swoich i Podwykonawcéw,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami mediéw kosztéw powyzszych ustug we
wtasnym zakresie na podstawie wskazan wtasnych licznikdéw,

c) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikdw robét
budowlanych.

Przywrécenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza lub innych

terendéw, w tym wykorzystywanych do transportu materiatow i urzadzen do stanu

nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkdéd
wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych terenach, a spowodowanych
realizacjg robdét. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajacy
ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrdcenie powyzszych Terendw
do nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkdd
spowodowanych realizacjag robdt i potraci¢ nalezno$¢ z pierwszej naleznej

Wykonawcy ptatnosci.

Usuwanie na wilasny koszt wszystkich zanieczyszczen Ilub uszkodzen

na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujacym i poza tymi Terenami powstatych

w zwigzku z wykonywaniem robot oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

Biezaca inwentaryzacja wykonanych robét.

Dbato$s¢ o $rodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady

i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegolnosci gruz, Scieki, pyty, hatas,

wyziewy byty mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty

dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i

srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnosnie

sposobu zagospodarowania odpadéw (w tym gruntu) powstatych w zwigzku z
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2.26.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.38.

wykonywaniem robét zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac sie wszelkich

odpaddéw w sposob zgodny z prawem optacajac wszelkie zwigzane z tym koszty.

Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez wiasciwy dobodr i konserwacje

sprzetu i urzadzen; Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty oraz

przejmie od Zamawiajacego wszelkg odpowiedzialno$¢ materialng zwigzang z

usuwaniem zanieczyszczen S$rodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy,

spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawcéw lub
jakiegokolwiek podmiotu dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi

odpowiedzialno$¢ za naruszenie wymagan ochrony srodowiska na Terenie robdt i

na Terenie Sasiadujagcym w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej

odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

Umozliwienie specjaliscie ds. instalacji sanitarnych wgladu w roboty, a w

szczegolnosci wstep na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych

robét, dokonywanie ogledzin materiatéw i instalacji dostarczanych na Teren

Budowy, uczestniczenie przy prébach, testach i rozruchach oraz zgtaszanie

specjaliscie ds. instalacji sanitarnych do odbioru robét ulegajgcych zakryciu.

Wykonanie robdét na podstawie dokumentacji projektowej.

Stosowanie i uzywanie materiatow i urzadzen dopuszczonych do stosowania

w budownictwie na podstawie obowigzujgcych regulacji prawnych.

Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw

zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajgcego — jezeli zajdzie taka

potrzeba.

Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami, pozwoleniami

lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktéra

zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Zapewnienie Zamawiajagcemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych

z wykonywaniem robo6t budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez

Zamawiajqcego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

Prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng

i nalezytg starannoscia.

Wyznaczenie dla wszystkich osdb zaangazowanych w realizacje Przedmiotu

Umowy strefy palenia papieroséw. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato

akceptacji Zamawiajacego.

Uwzglednienie, ze roboty budowlane beda realizowane w czynnym obiekcie

budynku uzytecznosci publicznej.

Stosowaé¢ i uzywaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania

w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich  Norm, =z europejska aprobata techniczng (EAT) Iub krajowg
specyfikacjgq techniczng Panstwa czlonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) dla ktéorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej
wystawit  deklaracje  zgodnos$ci  potwierdzajacqg = zgodno$¢  wyrobu
z europejskimi normami i aprobatami,
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d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Norma Ilub krajowa
aprobatg techniczng, a zgodnos$¢ ta =zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

2.39. Usuniecie i wyw0z gruzu oraz pozostatych materiatdw z demontazu wraz z ich
utylizacjq oraz optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

2.40. Usuniecie w trybie natychmiastowym wszelkich szkdd i awarii spowodowanych
przez niego w trakcie realizacji robaot.

2.41. Wydanie Zamawiajacemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania Protokotu

Odbioru Koncowego Robét.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wpykonawca nie wykonuje swoich
obowigzkdéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie bedzie obcigzato
Wykonawce.

§ 8. Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody
w trakcie realizacji Umowy, sporzadzg niezwtocznie wspodlny protokdt ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposéb likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkéd w wykonaniu robdét powinno by¢é potwierdzone pisemnie
w formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

8§ 9. Warunki odbioru robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbiér ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje specjalista ds. instalacji
sanitarnych na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy
i/lub spisania Protokotu Odbioru Robdt Zanikowych/Ulegajacych Zakryciu pomiedzy
Kierownikiem Robot Sanitarnych i specjalistg ds. instalacji sanitarnych. Odbidr tych robot
przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie bezzwtocznym po zgtoszeniu przez Wykonawce,
nie dtuzszym jednak niz dwa dni robocze.

Odbiory czesciowe bedg dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych zgodnie
z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym beda podlegaty zakonczone zadania czesciowe
wyszczegolnione w Harmonogramie robot. Dokonanie czesciowego odbioru nastepuje na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania (odbioru) Robdt,
potwierdzonego przez specjaliste ds. instalacji sanitarnych, przy czym odbiorowi bedg
podlegaty jedynie kompletnie wykonane zadania czeSciowe wymienione w
Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W trakcie odbioréw czesciowych
Zamawiajacy bedzie uprawniony do oceny stanu zaawansowania robdét w stosunku do
pierwotnych zatozen terminowych przyjetych w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7
ust. 2, pkt 2.2. Umowy.

Odbioér koncowy:

Zakonczenie wykonania robdt i gotowos$¢ do odbioru Kierownik Robét Sanitarnych
zgtasza wpisem do wewnetrznego dziennika budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania
wpisu Kierownika Robo6t Sanitarnych o zakonczeniu wykonywania robdot Wykonawca
przedstawi specjaliscie ds. instalacji sanitarnych wszelkie dokumenty potwierdzajace
poprawno$¢ wykonania robot. Specjalista ds. instalacji sanitarnych potwierdzi lub
odméwi potwierdzenia wykonania robdt i gotowos¢ do odbioru w terminie do 3 dni
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roboczych od daty wpisu Kierownika Robdt Sanitarnych do wewnetrznego dziennika
budowy o zakoriczeniu robét.
Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajgcemu ,Zakonczenia i gotowosci robdét do
odbioru”, nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez specjaliste ds.
instalacji sanitarnych wpisOw w wewnetrznym dzienniku budowy
potwierdzajacych ww. stan rob6t budowlanych. Do zgtoszenia w formie pisemnej o
~Zakonczeniu i gotowosci robdt do odbioru”- Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢
kserokopie dokonanych przez specjaliste ds. instalacji sanitarnych wpiséw w
wewnetrznym dzienniku budowy potwierdzajacych ww. stan robot
budowlanych oraz dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowosci wykonania
przedmiotu odbioru:
a) wewnetrzny dziennik budowy;
b) Oswiadczenie Kierownika Robot Sanitarnych, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacjg projektowa,
c) Dokumentacje powykonawczg (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive (pamie¢ USB)): protokoty badan i
sprawdzen, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych
materiatdw, instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) na
wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami (w
1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive
(pamieé USB)).
4.1. Zamawiajqcy wyznaczy:

a) miejsce,

b) date,

Cc) godzine

rozpoczecia odbioru koncowego — w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmoéwi wyznaczenia

terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9 ust. 4

lit. @), b) i ¢) Umowy.

4.2. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych - liczac
od daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4.5. Umowy.

4.3. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu Umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.4. W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w
tym: Kierownik Robot Sanitarnych oraz specjalista ds. instalacji sanitarnych.

W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadzi Protokét Odbioru

Koncowego Roboét i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru — pod warunkiem

braku istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotng wade uwaza sie

jakakolwiek cze$¢ robdt wykonang niezgodnie z elementami dokumentacji
projektowej, Opisem Przedmiotu Zamowienia STWIOR i zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, a takze kazdg niekorzystng i niezamierzong wifasciwosé

Przedmiotu Umowy utrudniajacg korzystanie z niego zgodnie z jego

przeznaczeniem lub konserwacje. W takim wypadku Zamawiajacy sporzadzi

"Protokot z Czynnosci Odbiorowych", ktéry bedzie zawierat liste istotnych wad

oraz termin ich usuniecia, a Protokét Odbioru Koncowego Roboét zostanie

sporzadzony po usunieciu wszystkich zgtoszonych wad. Podpisanie Protokotu

Odbioru Koncowego Robét bedzie oznaczato, iz Zamawiajacy uznaje wykonane

przez Wykonawce zamowienie jako wykonane nalezycie. W dniu spisania

Protokotu Odbioru Koncowego Robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

podpisang Karte Gwarancyjna.

4.5, Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang:

a) wady nieistotne, Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robédt, jednakze nie
uchybia to uprawnieniom w rekojmi. W szczegoélnosci po dokonaniu odbioru
jezeli Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie
usunie w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ przyjecia
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1.

pézniejszej naprawy i bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu
Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode
(wykonawstwo zastepcze),

b) wady istothe umozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zgdac¢ usuniecia wad w okreslonym terminie. Jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze odmowi¢ przyjecia pdzniejszej naprawy i bez
dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu Wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

c) wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zadac usuniecia wad, a jezeli wad nie da sie usungé, zadaé¢ ponownego
wykonania zakresu objetego wadami lub po uptywie wyznaczonego terminu bez
dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad lub ponowne wykonanie zakresu
objetego wadami innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i ¢) Zamawiajacy zachowuje prawo do
zadania kary umownej za nieterminowe usuniecie wad i usterek.

4.6. Uprawnienia Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do
Umowy- ,Karta Gwarancyjna (wzér)”.

4.7. Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujgacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W
zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odméwié¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokosc
zwigzanych z tym kosztéw.

Odbior ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

5.1. Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego.

5.2. Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

5.3. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry bedzie zawierad ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie.

5.4. Wykonawca ma obowigzek usungé stwierdzone w toku odbioru wady
w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

. Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty

przewidziane niniejsza Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych
obcigzajag Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

§ 10. Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzanie z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez
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b)

c)

d)

f)

9)

h)

3)

k)

)

m)

n)

0)

P)

Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za zwitoke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu koncowego do daty dokonania wpisu
Kierownika Robo6t Sanitarnych do wewnetrznego dziennika budowy o
zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tych faktow
przez specjaliste ds. instalacji sanitarnych w wewnetrznym dzienniku
budowy - w wysokosci 0,2% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 0,1% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

za zwioke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
pkt 2.2. Umowy — w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki;

za zwioke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcg, Dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 4 ust. 13 w
wysokosci 1000 zi;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
braku lub nieterminowej zaptaty;

za nieprzedfozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane
w wysokosci 2 000 zi;

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli
jej wartosc jest rowna lub wieksza 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki
przedtozenia w/w dokumentu;

za zwiloke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do uméw, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy- w wysokosci 200 zi
za kazdy dzien zwioki przedtozenia w/w dokumentu;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci - w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku zabezpieczenia w
wymaganej przez Zamawiajgcego wysokosci;

za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikéw
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw zakazu palenia papieroséw na terenie
catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi - 200 zt za kazde stwierdzone
zdarzenie;

za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koficowego
Robdt w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwioki przedtozenia w/w dokumentu;

za nieprzekazanie dokumentu przedtuzajagcego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust. 3 w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przekazania w/w dokumentu;

kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych co najmniej jednej z
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czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.14., a polegajacych na wykonywaniu pracy

w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony

przypadek;
q) za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w

§ 7 ust. 2 pkt 2.16. Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zi.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy przez Zamawiajacego, ktére spowoduje odstgpienie od Umowy przez
Wykonawce, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci
10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla usuniecia
wszelkich watpliwosci Strony zgodnie os$wiadczajg, ze zobowigzanie do zaptaty kary
umownej, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p.
Kary umowne majg charakter kumulatywny zastrzezeniem, ze ich taczna wysokos$¢, nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
Strony uzgadniajg, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez
Zamawiajacego noty ksiegowej, ktérg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W przypadku
niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
potragcania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za zrealizowanie
Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséow Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych do petnej wysokosci poniesionej szkody, jezeli szkoda, jakg ponidst
na skutek nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce jest wyzsza od
naliczonych kar umownych.

§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: ....... miesiecy
zgodnie ze ztozona oferta, liczac od daty sporzadzenia Protokotu Odbioru
Koncowego Robét.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty odbioru
koncowego zakonczonego sporzadzeniem Protokolu Odbioru Koncowego Robot -
zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwiocznie, lecz nie pézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczegbtowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 4 (wzoér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajacemu w dniu spisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robot.

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostato wniesione przed zawarciem
umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy, tj. w KWOCIe: .icvamsamsansunnsss Zt (StOWNI@: vvevaesamsvessessemsnnsansansnnses ), w formie:
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, moze by¢ wniesione wedtug wyboru
Wykonawcy, w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) Pienigdzu,

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosSciowo-

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
c) Gwarancjach bankowych,
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d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych

mowa w art. 450 ust. 2 p.z.p.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w nastepujgcy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie =zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznosci poreczenia lub gwarancji na

okres rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdécone na zasadach zawartych

w art. 450 ust. 5 p.z.p. — na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. W zwigzku z czym, w

przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu

Umowy, zabezpieczenie lub jego cze$¢ zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego do

zaspokojenia wszelkich jego roszczen wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu

kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany

w § 6 ust. 1 Umowy - skutkujacy potrzebg wydiuzenia okresu zabezpieczenia -

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego przedtuzenia okreséw

obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w poszczegdlnych

wysokosciach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, pod rygorem naliczenia kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 lit. 1) Umowy. Jezeli pomimo to Wykonawca nie przedstawi
dokumentu mdwigcego o dokonaniu przedtuzenia, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
zatrzymania 5 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z naleznej

Wykonawcy pfatnosci do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw

$wiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.

§ 13. Nadzor na realizacja Umowy

Koordynacje realizacji Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie
Zastepca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majatku UWr. Bedzie on pefnit
funkcje Przedstawiciela Zamawiajgqcego oraz bedzie prowadzit biezgaca korespondencje.
Kontrole i nadzér techniczny nad realizacjg Przedmiotu Umowy bedg petni¢ pracownicy
Dziatu Inwestycji i Remontdéw Uniwersytetu Wroctawskiego. Personalnie osoby zostang
przedstawione Wykonawcy na piSmie w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przez
Wykonawce.

Wykonawca zapewni, ze osoby wymienione w ofercie obejma przypisane im funkcje
techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaze osobe petnigcg funkcje Przedstawiciela
Wykonawcy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemnie adres do korespondencji i
dane kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w ciggu 7
dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce.

Zmiany o0séb bedacych Przedstawicielem Zamawiajacego Ilub Przedstawicielem
Wykonawcy, beda nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

. Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajgcemu zmiane osob wskazanych w ofercie
pod nastepujacymi warunkami:
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4.1. pisemne powiadomienie Zamawiajacego, na co najmniej 7 dni przed
planowang zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajqcego;

4.2. osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone
w SWZ (w tym doswiadczenie Kierownika Robdt Sanitarnych, wskazane w
ofercie Wykonawcy) dla osoby, ktérej obowigzki bedzie petnic.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane o0sob wskazanych w ofercie

w nastepujacych przypadkach:

5.1. jej smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

5.2. niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub umowy
zawartej przez Wykonawce z taka osobg;

5.3. jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy, w kazdym czasie, zmiany o0s6b

wskazanych w ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujg lub nienalezycie wykonujg swoje
obowigzki wynikajace z Umowy.

W razie urlopu lub zwolnien lekarskich swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni
zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

§ 14. Zmiany Umowy

Nie dopuszcza sie istotnych zmian Umowy, o ktérych mowa w art. 454 p.z.p. Wszelkie
zmiany Umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie na zasadach okreslonych w art. 455
p.z.p., za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje nastepujgce warunki

zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujace mozliwoscig zmiany terminu i/lub

zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci wynagrodzenia
brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

a) Nastgpi konieczno$¢ wykonania zmian w dokumentacji projektowej, gdy bedzie to
niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa wykonania Przedmiotu
Umowy i uniemozliwia wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w niniejszej
Umowie terminie i/lub wynagrodzeniu - mozliwa zmiana terminu Wykonania
Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgtoszenia problemu do dnia
przekazania rozwigzania lub o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu
Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu
wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

b) Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych i zostang one zaakceptowane
przez Zamawiajacego oraz Projektanta - mozliwa zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

c) Na wniosek Zamawiajacego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu Przedmiotu
Umowy, ktore wptyng korzystnie na walory uzytkowe budynku po uzyskaniu
akceptacji Projektanta - mozliwa zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy
maksymalnie o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad
termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

d) Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
Umowy - mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia;

e) Gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot, o ktéorych mowa w art. 455, ust. 1 pkt 3 i
4 oraz ust. 2 p.z.p. i przy spetnieniu warunkdéw zawartych w w/w przepisach -
mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci

19



wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu
Umowy;

f) Na wniosek Uzytkownika obiektu konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania robot
budowlanych w zwigzku z funkcjg obiektu, w ktérym prowadzone beda roboty-
mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w
ktorym Wykonawca nie mogt realizowa¢ Przedmiotu Umowy i nie ponosi z
tego tytutu winy;

g) Wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemoznos$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu, w
szczegolnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, ktorym nie mozna zapobiec,
majace wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci kleski zywiotowe,
stan wyjatkowy, stan epidemii wraz z pézniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny,
dziatania wojenne (m.in. w panstwach sasiadujacych z Polska) wraz z pdzniejszymi
skutkami wojny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne majgce wpltyw na
realizacje Przedmiotu Umowy. W takim wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu
wykonania okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres, w ktorym Wykonawca nie
mogt realizowac¢ Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

h) Wykonawca wystapi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

i) Wykonawca wystapi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

j) Wykonawca wystapi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy, przy
czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w
art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Art. 122 ustawy p.z.p. stosuje sie
odpowiednio;

k) Wykonawca wystapi o zmiane Kierownika Robdt Sanitarnych lub Zamawiajacy zazada
zmiany Kierownika Robot Sanitarnych na zasadach podanych w § 13 ust. 5, 6 i 7 pod
warunkiem, ze bedzie posiadat co najmniej takie samo doswiadczenie, kwalifikacje
zawodowe i wyksztatcenie jak osoba wskazana w ofercie;

I) Zmianie ulegnie stawka podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego w
trakcie realizacji Umowy, przy czym Strony Umowy postanawiajg, ze wynagrodzenie
netto okreslone w § 3 ust. 1 pozostanie bez zmian. Kwota wynagrodzenia brutto
zostanie obliczona z uwzglednieniem zmienionej stawki podatku od towardéw i ustug
oraz podatku akcyzowego. Zamawiajacy wprowadzi nowg stawke z dniem
obowigzywania, przy czym, jezeli zmiana nastgpita po dacie wystawienia faktury,
Zamawiajacy wprowadzi nowg stawke w kolejnym okresie rozliczeniowym.

m) Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajacego w

pierwszej kolejnosci koszt robot zmienianych i zaniechanych bedzie ustalony na

podstawie wartosci poszczegdlnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli
wartosci zakresu robot zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢ na podstawie

Harmonogramu, ich wartos¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego

metoda szczegdtowa zgodnie z nieobowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. poz. 2458), ktéry przygotuje Wykonawca. Kosztorys ten bedzie
podlegat sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez specjaliste ds. instalacji sanitarnych.

Kosztorys bedzie przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa ,SEKOCENBUD” z
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zastosowaniem S$rednich sktadnikéw cenotwérczych ,SEKOCENBUD” z kwartatu
poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu koniecznosci, lecz nie wyzszych
niz: Kp=80%, Z=15%, R=28,0 zt netto/r-g. Koszty materiatéw i sprzetu bedq przyjete
na podstawie publikatoréw ,,SEKOCENBUD"” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia
podpisania protokotu koniecznosci, a - jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen
rynkowych. Na tych samych zasadach obliczane beda wartosci robot, ktére zostang
wprowadzone w miejsce robét zmienianych.
W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust.1 lit. e) ich wartos¢
zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 3.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia
takiej zgody.
Procedura wprowadzania zmian:
Kazda zmiana w stosunku do oferty ztozonej przez Wykonawce musi by¢ dokonana
poprzez sporzadzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy okreslonych w § 13 nie wymaga
Aneksu do Umowy i bedzie obowigzywa¢ od dnia pisemnego powiadomienia drugiej
Strony o zmianie przedstawiciela. Warunkiem podpisania Aneksu do Umowy bedzie
dokonanie przez Wykonawce na wtasny koszt zmian okreséw obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy najpézniej w dniu podpisania Aneksu. W
przeciwnym razie Zamawiajacy uzna, ze Aneks nie moze zosta¢ podpisany z winy lezgcej
po stronie Wykonawcy.

8§ 15. Odstapienie od Umowy

Odstgpienie od Umowy:

1.1. Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkdéw przewidzianych w Kodeksie cywilnym i
art. 456 p.z.p. przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w sytuacjach w niej
przewidzianych.

1.2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien
Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o przyczynach odstgpienia, w
szczegodlnosci:

a) zwtoki w rozpoczeciu robdt, zaprzestania ich wykonywania przez okres dtuzszy
niz 7 dni,

b) zwtoki w realizacji robdét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
zawinionego przez Wykonawce o 14 dni;

c) nieprawidtowego wykonania robdt lub wykonywania ich w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa, sztukg budowlang Ilub
poleceniami specjalisty w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP w okresie 21 dni od ich
stwierdzenia;

e) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty (bezposrednich zaptat)
Podwykonawcom Iub Dalszym Podwykonawcom na sume wieksza niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od dokonania
ptatnosci;

f) w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo upadtosciowe
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1520), niewyptacalnosci, lub zagrozenia niewyptacalnoscig
Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2022 r.
poz. 2309);

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto Umowy okreslonej w
§ 3 ust1.

1.3. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy zalega z

ptatnosciami przekraczajgcymi termin ptatnosci o dwa miesigce.
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1.4. Oswiadczenie o odstgpieniu winno by¢ zlozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i przestane na adres drugiej Strony wskazany w Umowie oraz
zawiera¢ stosowne uzasadnienie.

1.5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguja wzgledem
Zamawiajgcego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez specjaliste ds. instalacji
sanitarnych do dnia doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu (art.
456 p.z.p.).

1.6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i
zabezpieczy roboty. Nastepnie specjalista ds. instalacji sanitarnych i Wykonawca
dokonajg inwentaryzacji robdt, na podstawie, ktorej specjalista ds. instalacji
sanitarnych przystapi do odbioru robét wykonanych do momentu odstapienia oraz
ich rozliczenia na zasadach okreslonych w Umowie.

1.7. Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci
i rekojmi obowigzuja miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robét.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

2.1. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji specjalista ds. instalacji sanitarnych
potwierdzi warto$¢ wykonanych roboét jedynie tych z zakohczonych pozycji
Harmonogramu oraz materiatdw nie wbudowanych, ktoére zamierza kupic
Zamawiajacy, stanowigcych podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

2.2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
dziatania albo zaniechania byty przyczyng odstgpienia.

. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, niezaleznie od podstawy odstgpienia nie

powoduje utraty mocy Umowy w zakresie postanowien dotyczacych odpowiedzialnosci

Wykonawcy i postanowien dotyczacych przewidzianych umowg kar umownych, ktore

zostaty naliczone do dnia odstgpienia od Umowy badz, ktére zostaty zastrzezone na

wypadek odstgpienia od Umowy.

Za wyjatkiem sytuacji przewidzianej w art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p., w przypadku

odstgpienia od Umowy Zamawiajacemu przystuguje, oprécz prawa do naliczenia kary

umownej zgodnie z § 10 Umowy, prawo do zadania od Wykonawcy zwrotu wszystkich
kosztow poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z przygotowaniem Umowy oraz

prawo do zadania wyrdéwnania wszystkich szkéd poniesionych przez Zamawiajacego w

zwigzku z niewykonaniem Umowy, w tym takze wyrdwnania korzysci utraconych przez

Zamawiajgcego.

§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania
niniejszej Umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego i
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét, polisy ubezpieczeniowej
Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig oraz z tytutu
szkod, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i
innych zdarzen losowych. Wysoko$¢ polisy OC musi wynosi¢ minimum wartos¢
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania
Terenu Budowy z winy Wykonawcy).

W przepadku przedtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy przediuzenie obowigzywania w/w
ubezpieczenia nie pdzniej niz do dnia obowigzywania pierwotnej polisy.

8§ 17. Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg Umowq
beda przetwarzane wytacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je bedg przed
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dostepem o0s6b nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych os$wiadczajg, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie
z przepisami RODO.

3. Strony zobowiazujg sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujacych Strone
pracownikéw wyznaczonych do kontaktu miedzy Stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony
Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnoséci i tajemnicy.
Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.

4. Strony beda przetwarza¢ dane o0sob reprezentujacych Strone, kontaktowe o0soéb
zaangazowanych w realizacje niniejszej Umowy i zobowigzuja sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej Strony.

5. Klauzula informacyjna dla wykonawcéw, ich przedstawicieli i os6b zaangazowanych w
realizacje Umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-13.docx oraz
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-14.docx

§ 18. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajagcego nie moze dokonac¢ przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

2. Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu  restrukturyzacyjnym

lub upadtosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacie Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy

i zamieszkania jej witasciciela, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz uznania

za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji oraz

niezakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy bedg miaty zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien

publicznych.

6. Spory mogace wynika¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajq
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

7. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 otrzymuje
Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

8. Zamawiajacy upowaznia Zastepce Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania
majatku do prowadzenia biezacej korespondencji z Wykonawca dotyczacej realizacji
Przedmiotu Umowy.

9. Za date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez ostatnig ze Stron.
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