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Dane zleceniodawcy oraz wykonawcy opracowania 

Zleceniodawca: 

 

 

Gmina Czersk 

ul. Kościuszki 27 

89 – 650 Czersk 

 

NIP: 555-19-08-979 

REGON: 092351274 

 

Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

Agencja Wspierania 

Ochrony Środowiska sp. z o. o. 

 

ul. Grunwaldzka 66/3 

60-312 Poznań 

NIP: 7811884924 

REGON: 302419774 

 

 

 

Kody i nazwy usług według CPV – wspólny słownik zamówień 

 Na realizację omawianego przedsięwzięcia składać się będą poniższe usługi: 

 45000000-7 – Roboty budowlane 

o 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

o 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

o 45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych 

o 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej 

 45241000-3 – Roboty budowlane w zakresie nabrzeży 

 45262421-8 – Roboty przybrzeżne cumownicze 

 71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

o 71222200-2 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich 

o 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

o 71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego  

o 71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

o 71540000-5 - Usługi zarządzania budową  

 

 



  

Program funkcjonalno-użytkowy – Koncepcja zagospodarowania terenu wokół rzeki Brdy i Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

3 

SPIS TREŚCI 
 Dane zleceniodawcy oraz wykonawcy opracowania…………………………………… ................2 

 Kody i nazwy usług według CPV – wspólny słownik zamówień……………………….. ............... 2 

1. METRYKA PROJEKTU ....................................................................................................................... 4 

 1.1. Wstęp - podstawowe informacje o 

inwestycji………………………………………………..4 

 1.2. Lokalizacja 

inwestycji……………………………………………………………………...…..4 

 1.3. Podstawy prawne opracowania………………………………………………………………5 

 1.4. Cel przedsięwzięcia…………………...............................................................................7 

2. CZĘŚĆ OPISOWA .............................................................................................................................. 9 

 2.1. Wstęp……………………………………………………………………………………………9 

 2.2. Opis ogólny 

przedsięwzięcia………………………………………………………………...11 

2.2.1. Lokalizacja……………………………………………………………………..………….11 

2.2.2. Stan własności………………………………………………………………..…………..14 

2.2.3. Charakterystyka zagospodarowania terenu i istniejąca infrastruktura techniczna..14 

2.2.4. Zakres prac inwestycyjnych i planowane nakłady inwestycyjne………………….…18 

2.2.5. Zagrożenie powodziowe…………………………………………………………………20 

2.2.6. Zagrożenie wystąpieniem osuwisk……………………………………………………..21 

2.2.7. Tereny ochrony przyrodniczej…………………………………………………………..21 

2.3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia………………………..23 

2.3.1. Charakterystyczne parametry planowanych obiektów i zakres robót budowlanych.23 

2.3.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych…………………………………………………………………………………….55 

2.3.2. Ogólne warunki dotyczące wykonania i odbioru robót .............................................. 56 

2.3.3. Cechy poszczególnych elementów inwestycji dotyczące rozwiązań budowlano 

konstrukcyjnych ................................................................................................................... 66 

2.3.4. Wymagania szczegółowe dotyczące przygotowania terenu budowy ....................... 67 

2.3.5. Wymagania szczegółowe dotyczące elementów architektury i 

zagospodarowaniaterenu .................................................................................................... 69 

2.3.6. Wymagania szczegółowe dotyczące konstrukcji pomostów i tarasu widokowego ... 69 

2.3.7. Wymagania szczegółowe dotyczące wiat z ławostołami i altan ................................ 70 

2.3.8. Wymagania szczegółowe dotyczące wykończenia ................................................... 70 

2.3.9. Szczegółowe wymagania dotyczące zagospodarowania terenu .............................. 71 

2.3.10. Uwarunkowania planistyczne i ochronne ................................................................ 71 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA ................................................................................................................. 72 

 3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanegoz wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów…………………………………………………………...72 

3.1.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia ............................. 73 

 3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele 

budowlane…………………………………………………………………………………73 

4. SPIS RYCIN I ZAŁĄCZNIKÓW ......................................................................................................... 74 

 

 

 

 



  

Program funkcjonalno-użytkowy – Koncepcja zagospodarowania terenu wokół rzeki Brdy i Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

4 

1. METRYKA PROJEKTU 

 1.1. Wstęp - podstawowe informacje o inwestycji 

 Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu obiektów turystyczno-rekreacyjnych – 

infrastruktury turystyki wodnej i odpoczynku dziennego (bez możliwości nocowania), zgodnie z 

koncepcją zagospodarowania przestrzennego terenu objętego działkami nr 475 wraz z sąsiednią 

działką nr 430/1 przy Wielkim Kanale Brdy (z możliwością zajęcia części działki wodnej nr 513/1 przez 

pomost pływający w zależności od przyjętego projektu) oraz nr 3112/5 przy rzece Brdzie i sąsiednią 

działką nr 512/2. W ramach opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego została stworzona 

również Karta Informacyjna Przedsięwzięcia /Charakterystyka (opis) przedsięwzięcia, stanowiąca 

załączniknr 1 do PFU. 

 1.2. Lokalizacja inwestycji 

 Planowana inwestycja obejmuje cztery działki ewidencyjne: nr 475, 430/1, 512/2 oraz 3112/5 

w obrębie miejscowości Rytel, gmina Czersk, powiat chojnicki. Działki nr 475 oraz 430/1 położonesąw 

pobliżu centrum miejscowości, przy drodze krajowej nr 22 – odcinek  z Chojnic do Starogardu 

Gdańskiego, pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim pw. NMP Królowej Różańca Świętego a 

Wielkim Kanałem Brdy. Działka nr 3112/5 położona jest natomiast pomiędzy Brdą, a Wielkim Kanałem 

Brdy na południowy wschód od działek nr 475 i 430/1. Sąsiaduje z nią działka nr 512/2 – 

zlokalizowana jest ona przy wale Kanału – szutrowej drodze dojazdowej. W zależności od przyjętego 

projektu inwestycja może objąć także działkę wodną nr 513/1 na Wielkim Kanale Brdy w pobliżu 

granicy z działką nr 475. 

 

Ryc. 1. Lokalizacja działki nr 475 i 430/1 w Rytlu, Gmina Czersk 
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 Źródło: https://czersk.e-mapa.net/ 

 

 

Ryc. 2. Lokalizacja działki nr 3112/5i 512/2 w Rytlu, Gmina Czersk 

Źródło: https://czersk.e-mapa.net/ 

 1.3. Podstawy prawne opracowania 

 Podstawami prawnymi i formalnymi do wykonania niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego są:  

1. Umowa z Inwestorem. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 215 ze 

zm.). 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1396                          

ze zm.). 

5. Ustawa  z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 

2020 poz. 293 ze zm.). 

7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 276 ze 

zm.). 

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 poz. 55 ze zm.),  

9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. 2020 poz. 638 ze zm.),  
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10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j Dz. U. 2020 r. 

poz. 282 ze zm.), 

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843               

ze zm.), 

12. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 470 ze zm.), 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zm.), 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065 

ze zm.), 

15. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 

1935 ze zm.), 

16. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2012 poz. 463), 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej(Dz. U. 

2015 poz. 2117), 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 

124,                       poz. 1030). 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

2010 nr 109 poz. 719 ze zm. - Dz.U. 2019 poz. 67). 

20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.). 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm.). 

23. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. 

Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm. - Dz.U. 2019 poz. 1643). 
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 1.4. Cel przedsięwzięcia 

 Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastrukturyw sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 ze 

zm.) służyć ma jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, określeniu planowanych 

kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz pomóc w przygotowaniu oferty przetargowej na 

planowaną inwestycję. 

 Ponadto niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi realizację założeń Koncepcji 

zagospodarowania szlaków wodnych województwa pomorskiego dla turystyki kajakowej „Kajakiem 

przez Pomorze” oraz Koncepcji oznakowania Pomorskich Szlaków Kajakowych w ramach 

przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, wydanej przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego w 2011 r., zaktualizowanej w 2013 r. oraz wydanej w 2015 r., które dały 

początek aktualnej marce „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.    

 Projektowane obiekty wodne w postaci pływających pomostów i przenosek wraz z małą 

architekturą towarzyszącą mają ułatwić wodowanie kajaków na rzece Brdzie i Wielkim Kanale Brdy w 

Rytlu i będą służyć w ramach powszechnego korzystania z wód osobom aktywnie 

wypoczywającym,uprawiającym sporty wodne, a w szczególności kajakarstwo.   

   Cel główny przedsięwzięcia jest bezpośrednio związany z celem RPO 2014-

2020, PI 6c -ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego jakim jest „Stworzenie 

kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach 

dziedzictwa kulturowego”. Cel główny wynika z pozostałych celów Przedsięwzięcia, które można 

podzielić na cele ogólne i szczegółowe. Do celów ogólnych zaliczamy: 

 wzmocnienie roli turystyki wodnej i poprawa warunków uprawiania sportów wodnych                                       

w województwie pomorskim;  

 rozwój gospodarki turystycznej Pomorza i aktywizacja gospodarcza poszczególnych 

miejscowości tworzących sieci portów i przystani żeglarskich, w tym powstanie nowych miejsc 

pracy i aktywizacja przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych;  

 wzmocnienie współpracy partnerskiej pomiędzy instytucjami zainteresowanymi rozwojem 

turystyki, w szczególności turystyki wodnej.  

 Do celów szczegółowych Przedsięwzięcia zaliczyć można natomiast:  

 poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Czersk, w tym zrównoważone 

wykorzystanie obszarów objętych m.in. Chojnicko – Tucholskim Obszarem Chronionego 

Krajobrazu, OSO Światowy Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie”;  

 przyciągniecie nowej grupy turystów – kajakarzy oraz osób uprawiających turystykę,  
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 zachowanie potencjału środowiskowego regionu poprzez umożliwienie edukacji ekologicznej i 

rekreacji w ramach powszechnego korzystania z wód i terenów nadwodnych i związaną z tym 

budową pływających pomostów kajakowych i małą architekturą. 

 Istotnym celem przedsięwzięcia jest poprawa żeglowności i bezpieczeństwa. Zostanie on 

osiągnięty poprzez poprawę warunków nawigacyjnych oraz likwidację barier dla żeglugi kajakowej 

m.in. przez budowę pomostów pływających do wyciągania czy wodowania kajaków, przenosekczy 

oznakowanie szlaków wodnych. Jednym z elementów poprawy bezpieczeństwa jest również 

zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy przystaniami. Zgodnie z wynikami badań 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Żeglugi PIANIC, odległość pomiędzy przystaniami nie powinna 

przekraczać 30 km, taka odległość pozwala na znalezienie miejsca cumowania w okresie czasu nie 

dłuższym niż 1,5 godziny.         

 Należy również pamiętać, iż rozwój oferty turystyki wodnej, w tym rozbudowa i budowa 

nowych przystani stanowić może zachętę dla mieszkańców do podejmowania działalności 

gospodarczej związanej z turystyką wodną oraz działalności gospodarczych związanych z sektorami 

okołoturystycznymi, co w pozytywny sposób wpłynie na liczbę miejsc pracy. Ostatecznymi odbiorcami 

przedsięwzięcia są nie tylko kajakarze i turyści, ale również podmioty gospodarcze działające w 

pobliżu kajakowych szlaków wodnych, dzięki temu realizacja niniejszego zadania przyczyni się do 

aktywizacji gospodarczej terenów, na których realizowane będą poszczególne inwestycje w ramach 

przedsięwzięcia.          

 Teren przewidziany do inwestycji ma służyć w zamiarze Inwestora szeroko pojętej rekreacji 

oraz podnoszeniu poziomu edukacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa, związanego w 

szczególności z cennym przyrodniczo otoczeniem rzeki Brdy i Wielkiego Kanału Brdy. Celem 

inwestycji jest także stworzenie korzystnych warunków do rozwoju infrastruktury turystycznej i edukacji 

ekologicznej zapewniając jednocześnie podniesienie jakości oraz standardu życia mieszkańców 

Gminy Czersk i regionu, a także: 

 podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony obszarów nadbrzeżnych, 

 wzmocnienie bazy edukacyjnej na obszarze przyległym do rzeki Brdy, 

 ograniczenie antropopresji na najcenniejsze i wrażliwe ekosystemy obszaru nadbrzeżnego, 

 przedstawienie walorów przyrodniczych okolic oraz przybliżenie wybranych zagadnień i 

procesów ekologicznych,  

 poprawę stanu środowiska przyrodniczego,  

 utworzenie i rozbudowę infrastruktury edukacyjnej skierowanej do szerokiej grupy odbiorców 

poruszającej zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne,  

 stworzenie korzystnych warunków do rozwoju infrastruktury edukacji ekologicznej 

zapewniając jednocześnie podniesienie jakości oraz standardu życia mieszkańców Gminy i 

regionu. 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 

 2.1. Wstęp 

 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno– Użytkowego dla 

opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadań w miejscowości Rytel w zakresie: 

1. Na działce ewidencyjnej nr 475 i 430/1 (obejmującej wyłącznie część planowanego parkingu): 

 utwardzenia parkingu ażurami o pow. ok.600 m
2
 (obejmuje teren obu działek), 

 utwardzenia zejścia do rzeki kostką brukową betonową – ok. 240 m
2
 wraz montażem 

poręczy wzdłuż zejścia. 

 wykonania pływającego pomostu ze slipem do wodowania kajaków(zalecane 

wymiary: długość całk. <20 m i  szerokość < 2,5 m (możliwe zajęcie działki wodnej nr 

513/1), 

 wykonania pojedynczej wiaty z ławostołami, 

 montażu piknikowej ławki solarnej, 

 montażu kosza na odpady, 

 montażu automatycznej toalety publicznej wraz z przyłączami do urządzeń 

sieciowych, 

 montażu stojaka na rowery, 

 wykonaniu barierek ogrodzeniowych (płotu), 

 montażu tablicy informacyjno-promocyjnej 

2. Na działce ewidencyjnej nr 3112/5 – ze względu na dużą powierzchnię działki oraz jej 

położenie wzdłuż brzegu rzeki Brda, planuje się prace inwestycyjnew dwóch miejscach, 

obejmujące: 

2.1. w części pierwszej, tzw. „Część górna”: 

 przygotowanie (uformowanie) terenu, 

 doprowadzenie wody - ok. 150 m przyłącza, 

 doprowadzenie energii elektrycznej –ok.120 m, 

 wykonanie 4 altan z kompletem ławostołów, 

 wykonanie tarasu widokowego, 

 montaż 2 toalet stacjonarnych lub jednej podwójnej 

 montaż 3 koszy na odpady, 

 montaż 3 tablic informacyjnych, 

 montaż 2 stojaków na rowery w postaci kłód, 

 wykonanie ok. 20 mb płotu, 
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 montaż ławeczek i stołów, 

 wykonanie parkingu i zatoki postojowej z płyt ażurowych ”(ok. 500 m
2
), oraz montaż 

sygnalizacji wahadłowej solarnej na dojeździe do części drugiej „Miejsca 

wypoczynku”, 

2.2. w części drugiej, tzw. „Miejsce wypoczynku”: 

 wykonanie pływającego pomostu do wodowania kajaków na łagodnym ukształtowaniu 

brzegu Brdy(zalecane wymiary : długość całk. < 20 m i  szerokość< 2,5 m), 

 wykonanie wiaty z ławostołem, 

 renowacja i doposażenie miejsca wypoczynkowego z paleniskiem na ognisko, 

 instalacja piknikowej ławki solarnej, 

 montaż suszarki na kajaki, 

 montaż osłony kosza na śmieci, 

 montaż przenośnej toalety wraz z obudową, 

 montaż koszy na odpady, 

 montaż tablicy informacyjnej, 

 montaż stojaka na rowery. 

3. Na działce ewidencyjnej nr 512/2:  

 wykonanie parkingu z płyt ażurowych z drogą wewnętrzną dojazdową i ok. 20 

miejscami postojowymi ( powierzchnia ok. 550 m
2
), 

 montaż pojedynczej wiaty z ławostołem 

 Do wykonującego dokumentację i projekty budowlane na podstawie niniejszego Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego, będzie należeć: 

 sporządzenie mapy do celów projektowych, 

 wykonanie badań geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianej budowyi posadowienia 

pływającego pomostu oraz tarasu widokowego.  

 uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, 

 uzgodnienie projektu wykonawczego ze stronami postępowania administracyjnego, 

 uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodności z Programem Funkcjonalno – 

Użytkowym, 

 w przypadku wykonania pływającegopomostu dla kajakarzy o długościpowyżej25 m  (powyżej 

20 m wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) lub szerokości 

powyżej 3 m oraz głębokości posadowienia w gruncie brzegu powyżej 2,5 mwymagane 

będzieponadto uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego. I w dalszej kolejności: 

  -wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonegoi zatwierdzonego  

  projektu,  

  - przeprowadzenie wymaganych prób i badań, 

  -przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanegoobiektu do 

  użytkowania. 
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 Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania 

przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach 

równoważnych lub lepszych niż te wskazane w niniejszym PFU. Na terenie planowanej inwestycji 

obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czersk, 

natomiast nie są sporządzone aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 Podczas prowadzenia prac projektowych i dalej budowlanych należy stosować się do 

przepisów ustawy Prawo budowlane oraz Prawo Wodne.Warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie określa Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 20 kwietnia     2007 r. (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579 ze zm.) oraz Prawo Budowlane. Warunki 

techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zawarte sąw Obwieszczeniu 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.)oraz ustawie z 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 470 ze zm.). Wszystkie prace oraz 

instalacje powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami zawartymi wydanymi przez 

Polski Komitet Normalizacyjny. 

 Wszystkie przywołane przepisy należy stosować ze zmianami w brzmieniu pełnym i 

aktualnym. Należy sprawdzić aktualność przepisów przywołanychw Programie Funkcjonalno - 

Użytkowym ze stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej. Niniejszy 

program jest opracowany w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 30.06.2020roku. 

2.2. Opis ogólny przedsięwzięcia  

 2.2.1. Lokalizacja 

 Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie dwóch działek w miejscowości Rytel – nr 475 i 

430/1 oraz nr 3112/5 i 512/2w Gminie Czersk, powiat chojnicki. Dane lokalizacyjne przedstawiono 

poniżej: 

 Działka nr 475 i nr 430/1, obręb Rytel: 

 Nazwa lokalizacji: Rytel – Wielki Kanał Brdy; 

 Współrzędne geograficzne:  N:53°45’10” E: 17°46’29”; 

 Charakterystyka lokalizacji: Przystań kajakowa zlokalizowana przy Wielkim Kanale 

          Brdy w Rytlu wraz z parkingiem; 

  Dostępność: obiekt zlokalizowany w pobliżu drogi asfaltowej; 
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Ryc. 3. Lokalizacja przedsięwzięciana działce nr 475 i 430/1w Rytlu, Gmina Czersk 

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl 

 Działka nr 3112/5, obręb Rytel: 

 Nazwa lokalizacji: Część górna przy Wielkim Kanale Brdy (1), Miejsce wypoczynku

 przy rzece Brdzie(2) - dwa miejsca na jednej działce; 

Charakterystyka lokalizacji: Przystań kajakowa zlokalizowana przy rzece Brdzie                

         (dwa zakresy – umiejscowienia). Przystań nie stanowić 

   będzie miejsca do nocowania.  

 Współrzędne geograficzne:  N:53°44’58” E: 17°46’45”; N: 53°44’50” E: 17°47’07”; 

 Dostępność: działka zlokalizowana w pobliżu drogi asfaltowej oraz drogi szutrowej; 
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Ryc. 4. Lokalizacja przedsięwzięciana działce nr 3112/5 w Rytlu, Gmina Czersk 

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/ 

 Działka nr 512/2, obręb Rytel: 

 Nazwa lokalizacji: Rytel – Parking - Wał Wlk. Kanału Brdy 

Charakterystyka lokalizacji: Parking przy drodze na wale przeciwpowodziowym 

 Współrzędne geograficzne:  N:53°45’01” E: 17°46’41”; 

 Dostępność: działka zlokalizowana w pobliżu drogi asfaltowej 

 

Ryc. 5. Lokalizacja przedsięwzięciana działce nr 512/2 w Rytlu, Gmina Czersk 
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Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/ 

 2.2.2. Stan własności 

 Działki  nr 475, 430/1 oraz 512/2 w Rytlu stanowi własność Gminy Czersk, natomiast działka 

nr 3112/5 należy do Skarbu Państwa – Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Rytel, które wyraziło 

zgodę i chęć udziału w projekcie porozumieniem z dnia 28.10.2019 r., znak NB. 082.1.2019 

(załącznik nr 9). Działka wodna nr 513/1, która może być częściowo zajęta przez pomost pływający 

(zejście od działki nr 475) jest we władaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody 

Polskie w Gdańsku.  

 2.2.3. Charakterystyka zagospodarowania terenu i istniejąca infrastruktura techniczna 

 Na obszarze planowanej inwestycji obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czersk. Na działce nr 475  w pobliżu przystanku 

autobusowego znajduje się obecnie mała drewniana wiata (altana) z ławostołem i koszem na odpady 

oraz parking (stojak) dla rowerów. Posiada ona dostęp do sieci energetycznej oraz wody i kanalizacji 

sanitarnej. Znaczną część terenu stanowi parking - plac (zatoka) o nawierzchni gruntowej – rozciąga 

się ona również na działce nr 430/1, a cześć terenu od strony wjazdu przy kościele jest utwardzona 

kostką brukową ażurową (ok. 200 m
2
). Działka nr 3112/5 w części drugiej (miejscu wypoczynku) 

posiada obecnie pawilon z miejscem na ognisko oraz 3 altany z ławostołami i wykorzystywana jest 

jako miejsce do wypoczynku dziennego dla kajakarzy, natomiast nie jest obecnie zagospodarowana w 

części górnej (pierwszej).Do części drugiej (miejsca wypoczynku)prowadzi piaszczysta droga leśna, 

na którą zjeżdża się z drogi na wale Wielkiego Kanału Brdy. Ponadto znajduje się tamłagodne 

ukształtowanie brzegu rzeki (slip) umożliwiający wodowaniei wyjmowanie kajaków na Brdzie, a także 

przenośne umywalki zasilanez małego zbiornika na wodę. Działka ma dostęp do sieci energetycznej 

oraz częściowy dostęp do wody, jednakże nie jest wyposażona w przyłącza.Na działce nr 512/2 

znajduje się obecnie stara, nieużywana, drewniano-metalowa scena (przeznaczona 

najprawdopodobniej do rozbiórki). Poza tym obiektem działka nie jest zagospodarowana. 

 Należy wskazać, że droga krajowa nr 22 na odcinku Chojnice-Czersk, do której przylega 

działka nr 475 w Rytlu, zgodnie z danymi GDDKiA Oddział w Gdańsku oraz stworzonym Planem 

zagospodarowania przestrzennego przez firmę EUROPROJEKT GDAŃSK S. A. ma zostać 

rozbudowana. Plany rozbudowy drogi wraz z umiejscowieniem planowanych zjazdów zostały 

uwzględnione w PFU, a Plan Zagospodarowania Terenu DK22 w Rytlu przedstawia załącznik nr 8. 

 Na poniższych rycinach przedstawiono wyrysy ze Studium dla planowanego przedsięwzięcia, 

a także istniejące uzbrojenie terenu. 
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Ryc. 6.Wyrys ze studiumw rejonie działki nr 475 i 430/1 w Rytlu, Gmina Czersk 

Źródło: https://czersk.e-mapa.net/ 

 

Ryc. 7.Wyrys ze studium w rejonie działki nr 3112/5 i 512/2 w Rytlu, Gmina Czersk 

Źródło: https://czersk.e-mapa.net/ 
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Ryc. 8.Wyrys z mapy uzbrojenia terenu na działce nr 475 i 430/1 w Rytlu, Gmina Czersk 

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl 

 

Ryc. 9.Wyrys z mapy uzbrojenia terenu na działce nr 3112/5 i 512/2 w Rytlu, Gmina Czersk 

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl 
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Ryc. 10.Istniejące zagospodarowanie terenu działki nr 475 w Rytlu 

Źródło: Urząd Miejski w Czersku 

 

Ryc. 11.Istniejące zagospodarowanie terenu działki nr 3112/5 „Miejsce wypoczynku”. 

Źródło: Urząd Miejski w Czersku 
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 2.2.4. Zakres prac inwestycyjnych i planowane nakłady inwestycyjne 

 Szacunkowe koszty analizowanego przedsięwzięcia strategicznego w ramach marki 

„Pomorskie Szlaki Kajakowe”, zgodnie z przyjętymi nakładami finansowymi zawartymi w Koncepcji 

zagospodarowania szlaków wodnych województwa pomorskiego dla turystyki wodnej „Kajakiem przez 

Pomorze” oraz Koncepcji oznakowania Pomorskich Szlaków Kajakowych w ramach przedsięwzięcia 

strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”oraz sporządzonym kosztorysem wyniosą ok. 680 000 zł 

brutto, z czego wkład własny Gminy Czersk wyniesie 102 000 zł, a pozostała kwota 578 000 zł (85%) 

zostanie pozyskanaz dofinansowania w ramach RPO woj. pomorskiego na lata 2014-2020. 

Szczegółowe obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych oraz prac projektowych na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), zostały ujęte w kosztorysiestanowiącymzałącznik nr 2 do PFU.  

Kosztorys został sporządzony zgodniez katalogami nakładów rzeczowych (KNR). Przedsięwzięcie 

będzie obejmowało następujące elementywraz ich szacowanym kosztemnetto(zgodnie z ww. 

Koncepcjami i kosztorysem): 

a. Działka nr 475 i 430/1 (oraz ew. działka wodna nr 513/1): 

 utwardzenie parkingu kostką ażurową (ok. 600 m
2
– łącznie z istniejącą częścią, która 

nie podlega pracom poza połączeniem starej i nowej nawierzchni (ewentualne 

przesunięcia krawężników, części brzeżnych kostek brukowych), da to powierzchnię 

ok. 800 m
2
) –85 752,60 zł 

 utwardzenie zejścia do rzeki kostką brukową wraz z poręczą (240 m
2
) – 29 347,44 zł 

 pływający pomost do wodowania kajaków – 15 449,00 zł 

 wiata pojedyncza z ławostołami – 11 613,76 zł 

 piknikowa ławka solarna – środki własne Inwestora ok. 7.500 zł (koszty 

niekwalifikowane) 

 kosz na odpady – 774,31 zł 

 stacjonarna automatyczna toaleta publiczna – 94 000 zł 

 stojak na rowery– 774,08 zł 

 barierki ogrodzeniowe (płot) – 2 312,57 zł 

 tablica informacyjno–promocyjna  – 1 161,46 zł 

 prace projektowe  - 4 095,71 zł 

Łącznie nakłady inwestycyjne na dz. 475 i 430/1:  

245 280,93 zł netto+ 23% VAT = 301 695,54 zł brutto 

Kwota dofinansowania (85%) – 256 441,21 zł 

Wkład własny (15%) – 45 254,33zł 
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b. Działka nr 3112/5 i 512/2: 

a. Część pierwsza „Część górna” – razem 176 366,84zł netto: 

 przygotowanie terenu – 24 719,27 zł 

 doprowadzenie wody ok. 150 m – 14 892,65 zł 

 doprowadzenie energii elektrycznej ok. 120 m – 7 401,67 zł 

 4 altany z kompletem ławostołów – 19 356,51  zł 

 taras widokowy – 13 812,80 zł 

 dwie toalety lub jedna podwójna ze zbiornikiem na ścieki – 10 995,15zł 

 trzy kosze na opady – 2 322,92 zł 

 trzy tablice informacyjne – 1 161,46 zł 

 dwa stojaki na rowery (kłody) – 774,32 zł, 

 płot 20 m – 3 096,97 zł 

 ławeczki i stoły – 7 743,55 zł 

 dojazd wraz z zatoką postojową i parkingiem (ok. 500 m
2
) – 64 961,18 zł 

 prace projektowe – 5 168,39 zł 

b. Część druga „Miejsce wypoczynku” – razem 45 267,16 zł netto: 

 wykonanie pływającego pomostu do wodowania kajaków – 15 449,00 zł 

 wiata z ławostołem – 11 613,76 zł 

 renowacja i doposażenie miejsca z paleniskiem na ognisko – 2 710,16 zł 

 piknikowa ławka solarna – środki własne Inwestora – ok. 7 500 zł(koszty 

niekwalifikowane) 

 suszarka na kajaki – 3 871,22 zł 

 osłona kosza na śmieci – 3 871,68 zł 

 toaleta przenośna z obudową – 3 871,27 zł 

 kosze na odpady – 774,33 zł 

 tablica informacyjna – 1 161,46 zł 

 stojak na rowery – 774,08  zł 

 prace projektowe – 1 170,20 zł 

Łącznie nakłady inwestycyjne na dz. 3112/5: 

221 634,00 zł netto + 23% VAT = 272 609,82zł brutto 

Kwota dofinansowania (85%) – 231 718,35 zł 

Wkład własny (15%) – 40 891,47zł 

c. Działka nr 512/2 – razem ok.85 930,60 zł netto: 

 parking ażurowy z drogą wewnętrzną na 20 miejsc (ok. 550 m
2
) – ok. 74 316,84 zł 

 wiata z ławostołem – 11 613,76 zł 

Łącznie nakłady inwestycyjne na dz. 512/2: 

85 930,60 zł netto + 23% VAT = 105 694,64 zł brutto 

Kwota dofinansowania (85%) –89 840,44 zł 

Wkład własny (15%) – 15 854,20 zł 

Koszty niekwalifikowane na 2 piknikowe ławki solarne (ok. 15.000 zł netto) Inwestor – Gmina 

Czersk zobowiązuje się pokryć ze środków własnych(lub częściowo z otrzymanego 

dofinansowania w przypadku powstania oszczędności przy realizacji inwestycji. 
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 2.2.5. Zagrożenie powodziowe 

 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz.U. 2020 poz. 310), do 

obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi zalicza się obszary, na których istnieje 

znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi. Za 

obszary szczególnego zagrożenia powodzią uznaje się: 

   - obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, 

   - obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, 

   -obszary między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim                       

brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, stanowiące 

działki ewidencyjne, 

   - pas techniczny. 

 Zgodnie z danymi Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) zawartymi na mapach 

zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego o godłach N-33-84-D-a-3 oraz N-33-84-D-

c-1 na obszarze planowanego przedsięwzięcia występuje zagrożenie powodziowe. Dotyczy ono 

przede wszystkim terenów nadbrzeżnych rzeki Brdy. W związku z tym Wykonawca dokumentacji 

projektowej dla planowanego przedsięwzięcia zobowiązany jest przewidzieć posadowienie instalacjiw 

tym przyłączy sieciowych minimum 1,40 m powyżej rzędnej zalewowej. Obowiązek ten nie dotyczy 

obiektów przystani kajakowych (np. pływający pomosty do wodowania, utwardzone zejścia do rzeki), 

które powinny być dostosowane do zmiennego stanu wód w Brdzie oraz Wielkim Kanale Brdy.  

Poniżej przedstawiono wyrysy dla analizowanego obszaru z map zagrożenia powodziowego z 

minimalnym prawdopodobieństwem – 0,2%, tj. raz na 500 lat. 

 
Ryc. 12. Wyrys z mapy zagrożenia powodziowego N-33-84-D-a-3-0,2% - dz. nr 475 i 430/1 

Źródło: http://mapy.isok.gov.pl/ 
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Ryc. 13. Wyrys z mapy zagrożenia powodziowego N-33-84-D-c-1-0,2% - dz. nr 3112/5 i 512/2 

Źródło: http://mapy.isok.gov.pl/ 

 Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stanowią podstawę dla 

racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach zagrożonych powodzią, a tym samym dla 

ograniczania negatywnych skutków powodzi. 

 2.2.6. Zagrożenie wystąpieniem osuwisk 

 W Gminie Czersk oraz całym powiecie chojnickim, zgodnie z Systemem Osłony 

Przeciwosuwiskowej prowadzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut 

Badawczy, nie występują osuwiska i obszary, na których istnieje możliwość występowania ruchów 

masowych. 

 2.2.7. Tereny ochrony przyrodniczej 

 Miejscowość Rytel, w tym działki, na których planowane jest przedsięwzięcie,  znajduje się w 

granicach form ochrony przyrody, określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, są to: 

 Tucholski Park Krajobrazowy (działka nr 475, 430/1, dz. wodna 513/1,dz. nr 512/2 oraz                    

tzw. „część górna” dz. 3112/5 znajdują się jedynie w otulinie Parku) 

 Obszar ptasi Natura 2000 – Bory Tucholskie 

 Ponadto w bliskiej odległości znajdują się inne formy ochrony przyrody – Chojnicko - Tucholski 

Obszar Chronionego Krajobrazu, obszar siedliskowy Natura 2000 i rezerwat przyrody „Mętne”, a także 

kilka użytków ekologicznych.         

 Poniżej przedstawiono lokalizację obszarów chronionych w rejonie przedsięwzięcia na 

podstawie danych serwisu prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.  
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Ryc. 14.Obszary ochrony przyrody w rejonie planowanego przedsięwzięcia. 

Źródło: http://geoserwis.gnados.gov.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Program funkcjonalno-użytkowy – Koncepcja zagospodarowania terenu wokół rzeki Brdy i Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

23 

2.3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 2.3.1. Charakterystyczne parametry planowanych obiektów i zakres robót budowlanych 

a. Działka nr 475 i 430/1 (ew. działka wodna nr 513/1): 

1) Parking utwardzony płytami ażurowymi: 

Powierzchnia Około 600 m
2
 

Szacunkowy koszt 85 750,20 zł netto 

Zalecenia 

Parking należy wykonać z ażurowych krat betonowych, takich 

samych, z jakich wykonana jest istniejąca część w celu 

zachowania spójności oraz eliminacji konieczności rozbiórki 

uprzednio utwardzonego terenu. W razie konieczności należy 

przesunąć krawężniki i dobudować kilka kostek brukowych 

nawierzchni do istniejącej części w taki sposób, aby pas ruchu 

wewnętrznej drogi na całym obszarze parkingu miał stałą 

szerokość.Zgodnie z obowiązującymi przepisami miejsca 

parkingowe powinny mieć wymiary co najmniej 2,5 x 5,0 m. 

Zamawiający wymaga, aby parking miał formę placu postojowego, 

bez wydzielonych krawężnikami miejsc (dopuszcza się 

wyznaczenie miejsc w postaci zastosowania innego koloru kostki 

ażurowej na liniach działowych). Parking obejmować będzie 

obydwie działki. W przypadku wydzielenia miejsc na placu należy 

zorganizować ruch okrężny poprzez zastosowanie 2 znaków 

drogowych: zakazu wjazdu i nakazu skrętu w prawo. 

Przykład wykonania 
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2) Zejście do Wielkiego Kanału Brdy utwardzone kostką brukową betonową 

Powierzchnia Około 240 m
2
 

Szacunkowy koszt 29 347,44zł netto 

Zalecenia 

Zejście powinno być wykonane z kostki brukowej– np. granitowej. 

Szerokość zjazdu powinna wynosić minimum3,0 m. Zejście 

powinno być zaprojektowane wykonane w taki sposób, aby 

zminimalizować konieczność wycinki istniejących drzew i 

krzewów. Ponadto należy zamontować po jednej stronie poręcz.  

Przykład wykonania 
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3) Pomost pływający do wodowania kajaków 

Lokalizacja i 

wymiary 

Zgodnie z projektem, zalecana długość całkowita (pomost wraz z 

pochylnią): <20 m, szerokość całkowita <2,5 m – ewentualne 

zajęcie części działki wodnej nr 513/1 w zależności od przyjętego 

projektu. 

Szacunkowy koszt 15 449,00 zł netto 

Zalecenia 

Pomost pływający powinien być wykonany z drewna 

konstrukcyjnego o IV klasie toksyczności (nieszkodliwego dla ryb i 

środowiska wodnego). Zaleca się, aby obok pomostu utworzono 

małą pochylnię o kącie nachylenia brzegu względem brzegu maks. 

15º, który może być zakończeniem wyżej opisanego utwardzonego 

zejścia. Drewno konstrukcyjne powinno posiadać minimalną klasę 

wytrzymałości C27 i klasę ognioodporności oraz wydzielania dymu 

C s1. Pomost należy wyposażyć w urządzenia wspomagające 

cumowanie kajaków, takie jak: knagi lub małe polery, elastyczne 

liny cumownicze, boje, inne uchwyty metalowe ocynkowane 

Przykład wykonania 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Program funkcjonalno-użytkowy – Koncepcja zagospodarowania terenu wokół rzeki Brdy i Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

26 

 

4) Wiata pojedyncza z ławostołami 

Powierzchnia Zgodnie z projektem 

Szacunkowy koszt 11 613,76 zł netto 

Zalecenia 

Wiata wolnostojąca powinna zostać wykonana z drewnai być 

przeznaczona pod dwa-trzy ławostoły – również drewniane. 

Słupy nośne konstrukcji wiaty należy przytwierdzić do 

stalowych, ocynkowanych kotew posadzonych w gruncie na 

betonowym fundamencie.Przewidziano dwuspadowy dach. 

Zaleca się usytuowanie nachylenia głównej połaci dachowej od 

strony południowejw celu zapewnienia wypoczywającym 

turystom odpowiedniego zabezpieczenia przed 

promieniowaniem słonecznym. Dach wiaty należy 

zabezpieczyć przed wilgocią np.w postaci podkładu z gontu 

papowego. Konstrukcję nośną przewidziano z słupów 

nośnych, zastrzałów, belek drewnianych oraz krokwi. 

Proponuje się, aby posadzka wiaty nie była utwardzona – 

może być wykonana np.z obsypki żwirowej lub pozostawionaw 

naturalnej formie. Konstrukcję wiaty należy zaimpregnować 

środkami ochrony drewna. 

Przykład wykonania 
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5) Piknikowa ławka solarna 

Sztuk 1 

Szacunkowy koszt 7.500 zł netto (koszt niekwalifikowany) 

Zalecenia 

Wykonawca w porozumieniu z Producentem zainstaluje przy 

wiacie z ławostołem (jednak w miejscu nasłonecznionym 

minimum przez ¾ dnia (czasu między wschodem a zachodem 

Słońca) piknikową ławkę solarną. Ławka musi być 

przytwierdzona do podłoża celem zabezpieczenia przed 

kradzieżą. W miejscach przeznaczonych na branding należy 

zastosować logo marki „Pomorskie Szlaki Kajakowe” i logo 

Gminy Czersk 

Przykład wykonania 
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6) Kosz na odpady 

Sztuk 1  

Szacunkowy koszt 774,31 zł netto 

Zalecenia 

Wykonawca zaprojektuje kosz na odpady kompatybilny                               

z zastosowanymi rozwiązaniami projektowymi. Kosz na odpady 

ma składać się z: 

 pojemnika dostosowanego do umieszczenia worka 

foliowego, 

 stelaża stalowego, ocynkowanego, posadowionego na 

fundamentach betonowych poprzez kotwy stalowe 

ocynkowane, 

 klapy zamykającej lub zadaszenia chroniącego 

zawartość kosza przed zwierzętami leśnymi i czynnikami 

atmosferycznymi. 

Wszystkie ewentualne elementy drewniane muszą być 

zaimpregnowane preparatem odpornym na wypłukiwanieśrodków 

grzybo – i owadobójczych, dodatkowo drewno powinno być 

malowane dwukrotnie impregnatem koloryzującym. Elementy 

metalowe ocynkowane. Kosz należy zlokalizowaćw pobliżu wiaty 

z ławostołami. 

Przykład wykonania 
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7) Stacjonarna automatyczna toaleta publiczna 

Sztuk  1 

Szacunkowy koszt Ok. 94 000zł netto 

Zalecenia 

Wykonawca w porozumieniu z producentem zamontuje i podłączy 

do wszelkich niezbędnych urządzeń sieciowych publiczną toaletę 

automatyczną jednostanowiskową. Miejsce do montażu powinno 

być zaciszne, niewidoczne z głównej drogi oraz osłonięte od wiatru. 

Zamawiający wymaga, aby toaleta: 

 była objęta całościową gwarancją z serwisem na min. 5 lat 

 posiadała zabezpieczenia antywandalowe oraz anty-graffiti, 

 była przystosowana dla osób niepełnosprawnych 

Przykład wykonania 
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8) Stojak na rowery 

Sztuk  1 

Szacunkowy koszt 774,08 zł netto 

Zalecenia 

Stojak na rowery powinien być U-kształtny zgodnie z 

wytycznymi dla Pomorskich Szlaków Rowerowych, wykonany 

ze stali nierdzewnej, ocynkowanej. Stojak należy umiejscowić w 

pobliżu parkingu. Użyte materiały muszą wytrzymałe w celu 

zapobiegnięcia możliwości kradzieży rowerów. Stojak musi być 

stabilnie przytwierdzony do podłoża, w przypadku posadowienia 

na gruncie należy zastosować kotwy stalowe ocynkowane 

posadowione na fundamentach betonowych. Ewentualne dodatki 

drewniane muszą być zabezpieczone w postaci impregnacji 

przed działaniem czynników atmosferycznych, owadów i 

grzybów. 

Przykład wykonania 
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9) Barierki ogrodzeniowe/płot 

Długość Zgodnie z projektem 

Szacunkowy koszt 2 312,57 zł netto 

Zalecenia 

Ogrodzenie powinno być wykonane w technologii panelowej                                

z nierdzewnych słupów stalowych, posadowionych za pomocą kotew 

na fundamentach betonowych lub podmurówce (dopuszczalne użycie 

podmurówki wyłącznie pod słupy stalowe)oraz przęseł drewnianych 

lub drewnopodobnych. Ich lokalizacja musi zabezpieczać teren poza 

parkingiem przed wjazdem pojazdów (poza służbami ratowniczymii 

rowerami), a także oddzielać nieogrodzone prywatne działki 

przylegające oraz jezdnię drogi krajowej, co zapobiegnie 

ewentualnemu wybiegnięciu dzieci poza obszar działki nr 475.                        

W przypadku użycia drewnianych przęseł  muszą być one 

zabezpieczone w postaci impregnacji przed działaniem czynników 

atmosferycznych, owadów i grzybów. Wysokość płotu nie powinna być 

większa niż 1,5 m.  

Przykład wykonania 
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10) Tablica informacyjno-promocyjna 

Sztuk 1 

Szacunkowy koszt 1 161,46 zł netto 

Zalecenia 

Wykonawca zaprojektuje tablicę informacyjną zgodnie                                          

z „Koncepcją oznakowania Pomorskich Szlaków Kajakowych”. 

Lokalizację tablicy przewidziano przy miejscu odpoczynku dla 

rowerzystów, przed wiatą z ławostołami Tablica powinna być 

zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi, owadamii 

grzybami poprzez impregnację środkami ochrony drewna 

ewentualnych elementów drewnianych. Tablica musi być 

posadowiona na słupach stalowych ocynkowanych 

przytwierdzonych do gruntu za pomocą ocynkowanych kotew na 

fundamentach betonowych.  

Przykład wykonania 
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b. Działka nr 3112/5 : 

1. Część pierwsza „Część górna”: 

1) Przygotowanie terenu 

Szacunkowy koszt 24 719,27 zł netto 

Zalecenia 

Montaż udogodnień i atrakcji turystycznych będzie wymagał 

uprzedniego przygotowania terenu w postaci np. prac 

niwelacyjnych czy posadowienia słupów nośnych tarasu 

widokowego. Prace te powinny być wykonywane przy użyciu 

lekkiego sprzętu np. minikoparki, aby dojazd i teren budowy nie 

stanowiły znacznego zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. 

Należy przeprowadzić roboty ziemne zgodnie z przepisami dla 

formy ochrony przyrody (tj. Obszaru Natura 2000 Bory 

Tucholskie. otuliny Tucholskiego PK).  

 

2) Doprowadzenie wody  

Długość ok. 150 m 

Szacunkowy koszt 14 892,65 zł netto 

Zalecenia 

Przyłącze wody jest niezbędne w przypadku lokalizacji 

stacjonarnych toalet na terenie rekreacyjnym. Wymagania 

projektowe instalacji wodociągowej określa Polska Norma PN-

92/B-01706 oraz przepisy ustawy Prawo budowlane. Wodociąg 

powinien być poprowadzony od najbliżej istniejącego odcinka 

sieci zlokalizowanego przy ul. Jatowskiej. 

Uwaga! Przyłącze wodociągowe należy poprowadzić 

bezpośrednio przy granicy działek ewidencyjnych nr 514/10 i 

514/11 w Rytlu, w taki sposób, aby nie utrudnić możliwości 

przyszłej zabudowy tych działek!  

Przykład wykonania 
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3) Doprowadzenie energii elektrycznej 

Długość ok. 120 m 

Szacunkowy koszt 7 401,67 zł netto 

Zalecenia 

Dostęp do energii elektrycznej jest niezbędny dla funkcjonowania 

stacjonarnych toalet orazcałego miejsca wypoczynku.Zasady 

przyłączeń do sieci elektroenergetycznej zostały określone w 

ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 

1997 Nr 54 poz. 348z późniejszymi zmianami) i uszczegółowione 

w aktach wykonawczych do tejże ustawy. W celu ochrony 

krajobrazu proponuje siępoprowadzenia przyłącza pod ziemią. 

Uwaga!Przyłącze energetyczne należy poprowadzić wzdłuż 

granicy działek nr 512/2 oraz 3112/5 z działką drogową – w 

taki sposób, aby mogło być ono wykorzystane w przyszłości 

do zasilania lokalnego oświetlenia ulicznego.  

Przykład wykonania 
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4) Altany z ławostołami 

Sztuk 4 

Szacunkowy koszt 19 356,51 zł netto 

Zalecenia 

Altany z ławostołami powinny być wykonane z drewna oraz 

elementów stalowych,w podobnej kolorystyce i konstrukcji do 

obecnie istniejących w miejscu wypoczynku. Altanki należy 

zabezpieczyć przed wilgociąnp.w postaci zastosowania na dachu 

podkładu z gontu papowego. Konstrukcję nośną przewidziano z 

słupów nośnych, zastrzałów, belek drewnianych oraz 

krokwi.Całość konstrukcji wykonanaz drewna musi być 

zaimpregnowane środkami ochrony drewna. Altany należy 

przytwierdzić do podłoża za pomocą kotew stalowych, 

ocynkowanych na fundamentach betonowych.  

Przykład wykonania 
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5) Taras widokowy 

Wymiary Zgodnie z projektem 

Szacunkowy koszt 13 812,80 zł netto 

Zalecenia 

Taras widokowy należy wykonać z drewna (dopuszcza się użycie 

drewna z połączeniem elementów metalowych, ocynkowanych)                   

i posadowić na  łagodnej skarpie (stoku) przy najwyższym 

poziomie terenu lokalizacji inwestycji . Konstrukcja powinna być 

zaimpregnowanai zabezpieczona przed działaniem czynników 

atmosferycznych, owadów, grzybów oraz wilgoci. Taras powinien 

być wyposażonyw ławeczki do odpoczynku i skierowany ku 

dolinie Brdy. Teren pod konstrukcję powinien być przygotowany 

pod kątem stabilności i przebadany przez geotechnika lub 

geologa z upr. geologiczno-inżynierskimi.  

Przykład wykonania 
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6) Toalety 

Sztuk 2 (2 pojedyncze lub 1 podwójna) 

Szacunkowy koszt 10 995,15zł netto 

Zalecenia 

Jedna z toalet powinna być przeznaczona dla kobiet, natomiast 

druga dla mężczyzn. Toalety powinny być dostosowane do osób 

niepełnosprawnych. Konstrukcja budynków toalet powinna być 

wykonana z drewna lub drewna połączonego z elementami ze 

stali ocynkowanej i zabezpieczona gontem papowym na dachu, a 

także zaimpregnowana środkami ochrony drewna.Do toalet 

należy poprowadzić ww. przyłącza wody i energii elektrycznej. 

Konstrukcje należy przytwierdzić do podłoża wykonanego z 

kostki brukowej. 

Przykład wykonania 
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7) Kosze na śmieci 

Sztuk 3 

Szacunkowy koszt 2 322,92 zł netto 

Zalecenia 

Wykonawca zaprojektuje 3 kosze na odpady kompatybilne                               

z zastosowanymi rozwiązaniami projektowymi. Kosze na odpady 

mają składać się z: 

 pojemnika dostosowanego do umieszczenia worka 

foliowego, 

 stelaża stalowego, ocynkowanego, posadowionego na 

fundamentach betonowych poprzez kotwy stalowe 

ocynkowane, 

 klapy zamykającej lub zadaszenia chroniącego 

zawartość kosza przed zwierzętami leśnymi i czynnikami 

atmosferycznymi. 

Wszystkie ewentualne elementy drewniane muszą być 

zaimpregnowane preparatem odpornym na wypłukiwanie 

środków grzybo – i owadobójczych, dodatkowo drewno powinno 

być malowane dwukrotnie impregnatem koloryzującym.Kosze 

należy zlokalizowaćw pobliżu altan z ławostołami. 

Przykład wykonania 
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8) Tablice informacyjne 

Sztuk 3 

Szacunkowy koszt 1 161,46 zł netto 

Zalecenia 

Wykonawca zaprojektuje tablice informacyjne zgodnie                                          

z „Koncepcją oznakowania Pomorskich Szlaków Kajakowych”. 

Lokalizację tablic przewidzianow następujących miejscach: przy 

parkingu – obok toalet, przy tarasie widokowym oraz przy 

altanach.Tablicemuszą być zabezpieczone przed czynnikami 

atmosferycznymi, owadami i grzybami poprzez impregnację 

środkami ochrony drewna ewentualnych elementów drewnianych. 

Tablicemuszą być  posadowione na słupach stalowych 

ocynkowanych przytwierdzonych do gruntu za pomocą 

ocynkowanych kotew na fundamentach betonowych. 

Przykład wykonania 
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9) Stojaki (kłody) na rowery 

Sztuk  2 

Szacunkowy koszt 774,32 zł netto 

Zalecenia 

Stojaki na rowery powinny być wykonane z kłody z możliwością 

zapinania zabezpieczenia rowerowego – posiadać metalowe, 

ocynkowane uchwyty do przypinania rowerów. Dopuszcza się 

również wykonanie stojaków z betonu imitującego drewno 

(kłodę). Stojaki należy umiejscowić nieopodal parkingu oraz 

toalet.  Stojaki z naturalnej kłody należy zaimpregnować w celu 

zabezpieczenia przed próchnieniem drewna.Stojaki muszą być 

bezwzględnie przytwierdzone do podłoża celem ochrony przed 

kradzieżą. 

Przykład wykonania 
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10) Płot 

Długość Ok. 20 m 

Szacunkowy koszt 3 096,97zł netto 

Zalecenia 

Ogrodzenie powinno być wykonane w technologii panelowej                                

z nierdzewnych słupów stalowych, posadowionych za pomocą kotew 

na fundamentach betonowych lub podmurówce oraz przęseł 

drewnianych lub drewnopodobnych (dopuszczalne użycie podmurówki 

wyłącznie pod słupy stalowe). Przewidziano lokalizację płotu przy 

toaletach i stojakach na rowery, który stanowić będzie ich osłonę.W 

przypadku użycia drewnianych przęseł  muszą być one 

zabezpieczone w postaci impregnacji przed działaniem czynników 

atmosferycznych, owadów i grzybów. Wysokość płotu nie powinna być 

większa niż 1,5 m. 

Przykład wykonania 
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11) Ławeczki i stoły 

Sztuk Ok. 7-10 

Szacunkowy koszt 7 743,55 zł netto 

Zalecenia 

Wykonawca zaprojektuje ławostoły i ławki z drewna lub drewna 

połączonego z elementami stalowymi, nierdzewnymi 

(krawędziaki, półokrąglaki, okrąglaki). Wszystkieelementy 

drewniane zaimpregnowanepreparatem odpornym 

nawypłukiwanie środkami grzybo - i owadobójczymi, dodatkowo 

drewno malowane dwukrotnieimpregnatem koloryzującym. 

Przykład wykonania 
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12) Dojazd wraz z zatoką postojową i parkingiem 

Powierzchnia ok. 500 m
2
 – parking wraz z zatoką postojową 

Szacunkowy koszt 64 961,18 zł netto 

Zalecenia 

Wykonawca zaprojektuje miejsce z przeznaczeniem na zatokę 

postojową przystosowaną doobsługi samochodów osobowych               

i busów wyposażonych w przyczepę doprzewożenia kajaków, 

których całkowita długość wynosić będzie do 12 m oraz parking 

umożliwiający zawracanie wyżej wymienionych pojazdów. 

Ponadto uwzględni montaż sygnalizacji świetlnej wahadłowej 

zasilanej na panele fotowoltaiczne na końcach drogi piaszczystej 

– dojazdowej z drogi asfaltowej na wale Wlk. Kanału Brdy do 

„Miejsca wypoczynku” w celu usprawnienia ruchu na wąskiej                       

i stromej drodze leśnej. Zaleca się, aby miejsca przeznaczone do 

postoju były wykonane z geokraty, natomiast plac manewrowy z 

kostki brukowej lub najbardziej wytrzymałych krat ażurowych w 

celu zapewnienia odpowiedniej infiltracji wody do gleby oraz 

zapobiegnięciu możliwości kruszenia się płyt. 

Przykład wykonania 

 



  

Program funkcjonalno-użytkowy – Koncepcja zagospodarowania terenu wokół rzeki Brdy i Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

44 

 

2. Część druga „Miejsce wypoczynku”: 

1) Pomost pływającydo wodowania kajaków na łagodnym brzegu Brdy 

Lokalizacja                        

i wymiary 

Brda – Rytel – dz. nr 3112/5, zalecana długość całkowita <20 m, 

szerokość całkowita <2,5 m 

Szacunkowy koszt 15 449,00 zł netto 

Zalecenia 

Pomost pływający powinien być wykonany z drewna 

konstrukcyjnego o IV klasie toksyczności (nieszkodliwego dla ryb                

i środowiska wodnego). Drewno konstrukcyjne powinno posiadać 

minimalną klasę wytrzymałości C27 i klasę ognioodporności oraz 

wydzielania dymu C s1. Pomost należy wyposażyć w urządzenia 

wspomagające cumowanie kajaków, takie jak: knagi lub małe 

polery, elastyczne liny cumownicze, boje, inne uchwyty metalowe 

ocynkowane. 

Przykład wykonania 
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2)  Wiata z ławostołem 

Powierzchnia 20 m
2
 ± 1 m

2
 

Szacunkowy koszt 11 613,76 zł netto 

Zalecenia 

Wykonawca zaprojektuje wiatę przewidzianą do całorocznego 

użytkowania, ocharakterystycznych parametrach: 

1) konstrukcja drewniana z elementami stalowymi, ocynkowanymi 

2) posadowienie na fundamentach betonowych poprzez kotwy 

stalowe ocynkowane, 

3) dach pokryty gontem bitumicznym ułożonym na warstwie papy 

termozgrzewalnejna pełnym deskowaniu, 

4) wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane preparatem 

odpornym na wypłukiwanie środkami grzybo - i 

owadobójczymi,dodatkowo drewno malowane dwukrotnie 

impregnatem koloryzującym, 

5) ochrona przed wiatrem poprzez wypełnienie ścian 

wytrzymałymi panelami lub matami z materiałów nieulegających 

biodegradacji, 

6) powierzchnia wiaty: 20 m
2
 ± 1 m

2
, 

7) posadzka z brukowca z opaską zewnętrzną do 0,50 m, 

8) wnętrze wiaty przystosować do montażu ławostołu. 

Wiatę należy zaprojektować w komplecie z ławostołem. 
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Przykład wykonania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Renowacja i doposażenie miejsca z paleniskiem na ognisko 

Wymiary Zgodnie z projektem 

Szacunkowy koszt 2 710,16 zł netto 

Zalecenia 

Renowacja obecnie istniejącego miejsca na ognisko dotyczyć 

będzie przede wszystkim konserwacji elementów drewnianych 

pawilonu, a także jego zadaszenia. Zaleca się doposażenie 

miejsca w dodatkowe 4 drewniane ławeczki oraz konserwację 

istniejących,a także wydzielenie okrągłego paleniska 

zmurowanych kamieni lub cegieł. Nowe ławki należy posadowić 

na 4 przekątnych ścianach ośmiobocznego pawilonu, w podobnej 

odległości, co istniejące.  
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Przykład wykonania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Piknikowa ławka solarna 

Sztuk 1 

Szacunkowy koszt 7.500 zł netto (koszt niekwalifikowany) 

Zalecenia 

Wykonawca w porozumieniu z Producentem zainstaluje przy 

miejscu na ognisko (jednak w miejscu nasłonecznionym 

minimum przez ¾ dnia (czasu między wschodem a zachodem 

Słońca) piknikową ławkę solarną. Ławka musi być 

przytwierdzona do podłoża celem zabezpieczenia przed 

kradzieżą. W miejscach przeznaczonych na branding należy 

zastosować logo marki „Pomorskie Szlaki Kajakowe” i logo 
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Gminy Czersk 

Przykład wykonania 

 

 

5)  Suszarka na kajaki 

Wymiary Zgodnie z projektem 

Szacunkowy koszt 3 871,22 zł netto 

Zalecenia 

Wykonawca zaprojektuje 4 proste drewniane konstrukcje w 

formie niskiego płotku z żerdzidrewnianych, trwale zakotwione w 

gruncie (posadowione na fundamentach betonowych 

poprzezkotwy stalowe ocynkowane), pozwalające na suszenie 4 

kajaków rzędem ponad powierzchniąziemi (łącznie 16 kajaków), 

po ich odwróceniu i ułożeniu na żerdziach. 

Przykład wykonania 

 
 

6)  Osłona kosza na śmieci 

Wymiary Zgodnie z projektem 

Szacunkowy koszt 3 871,68 zł netto 

Zalecenia 

Obudowa dużego kontenera na odpady powinna być wykonana 

przede wszystkim z drewna lub paneli drewnopodobnych i być 

zlokalizowana w pobliżu drogi dojazdowej i wiat z ławostołami.             

W przypadku użycia drewna, musi być ono zaimpregnowane 

przed działaniem czynników atmosferycznych oraz grzybów. 

Osłona powinna zapewniać ochronę przed zwierzętami oraz 

czynnikami atmosferycznymi, ale także umożliwiać łatwy dostęp 
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do kontenera zarówno dla użytkowników jak i firmy zajmującej się 

zagospodarowaniem odpadów.  Osłona powinna być właściwie 

oznakowana, zwłaszcza w przypadku selektywnej zbiórki 

odpadów. 

Przykład wykonania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Toaleta przenośna z obudową 

Sztuk  1 

Szacunkowy koszt 3 871,27 zł netto 

Zalecenia 

Wykonawca zaprojektuje osłonę jednego systemu toalety 

przenośnej.Wszystkie elementy drewniane osłony muszą być 

zaimpregnowane preparatem odpornym na wypłukiwanie 

środkami grzybo - i owadobójczymi, dodatkowo drewno 

malowane dwukrotnie impregnatem koloryzującym. Posadowione 

na fundamentach betonowych poprzez kotwy stalowe 
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ocynkowane.Posadzka z brukowca z opaską zewnętrzną. Toaleta 

powinna być zlokalizowana w pobliżu drogi dojazdowej, 

umożliwiając jej serwis pojazdom asenizacyjnym.Miejsce do 

montażu powinno być osłonięte od wiatru. 

Przykład wykonania 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)  Kosze na odpady 

Sztuk 2 

Szacunkowy koszt 774,33 zł netto 

Zalecenia 

Wykonawca zaprojektuje 2 kosze na odpady kompatybilne                              

z zastosowanymi rozwiązaniami projektowymi. Kosze na odpady 

mają składać się z: 

 pojemnika dostosowanego do umieszczenia worka 

foliowego, 
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 stelaża stalowego, ocynkowanego, posadowionego na 

fundamentach betonowych poprzez kotwy stalowe 

ocynkowane, 

 klapy zamykającej lub zadaszenia chroniącego 

zawartość kosza przed zwierzętami leśnymi i czynnikami 

atmosferycznymi. 

Wszystkie ewentualne elementy drewniane muszą być 

zaimpregnowane preparatem odpornym na wypłukiwanie 

środków grzybo – i owadobójczych, dodatkowo drewno powinno 

być malowane dwukrotnie impregnatem koloryzującym. 

Przykład wykonania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)  Tablice informacyjne 

Sztuk 3 

Szacunkowy koszt 1 161,46 zł netto 

Zalecenia 

Wykonawca zaprojektuje tablice informacyjne zgodnie                                          

z „Koncepcją oznakowania Pomorskich Szlaków Kajakowych”.  

Tablice muszą być zabezpieczone przed czynnikami 

atmosferycznymi, owadami i grzybami poprzez impregnację 

środkami ochrony drewna ewentualnych elementów drewnianych. 
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Tablice muszą być  posadowione na słupach stalowych 

ocynkowanych przytwierdzonych do gruntu za pomocą 

ocynkowanych kotew na fundamentach betonowych.Lokalizację 

tablic przewidzianow następujących miejscach: przy wejściu z 

jezdni – wału przeciwpowodziowego na ścieżkę leśną prowadzącą 

na miejsce wypoczynku, przy suszarce na kajaki oraz wiatach.  

Przykład wykonania 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Stojak na rowery 

Sztuk  1 

Szacunkowy koszt 774,08  zł netto 

Zalecenia 

Stojak na rowery powinien być U-kształtny zgodnie                                  

z wytycznymi dla Pomorskich Szlaków Rowerowych, 

wykonany ze stali nierdzewnej, ocynkowanej. Stojak należy 

umiejscowić w pobliżu parkingu. Użyte materiały muszą 

wytrzymałe w celu zapobiegnięcia możliwości kradzieży rowerów. 
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Stojak musi być stabilnie przytwierdzony do podłoża, w 

przypadku posadowienia na gruncie należy zastosować kotwy 

stalowe ocynkowane posadowione na fundamentach 

betonowych. Ewentualne dodatki drewniane muszą być 

zabezpieczone w postaci impregnacji przed działaniem 

czynników atmosferycznych, owadów i grzybów. 

Przykład wykonania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Działka nr 512/2: 

1. Parking z 20 miejscami dla samochodów osobowych 

Powierzchnia ok. 550 m
2
 – wraz z drogą wewnętrzną 

Szacunkowy koszt ok. 74 316,84 zł netto 

Zalecenia 

Wykonawca zaprojektuje parking z płyt ażurowych – geokraty i 

płyt brukowych, składający się z drogi wewnętrznej oraz 20 

miejsc na samochody osobowe o wymiarach 2,5 x 5 m.Zaleca 

się, aby miejsca przeznaczone do postoju były wykonane z 
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geokraty, natomiast plac manewrowy z kostki brukowej lub 

najbardziej wytrzymałych krat ażurowychw celu zapewnienia 

odpowiedniej infiltracji wody do gleby oraz zapobiegnięciu 

możliwości kruszenia się płyt. 

Przykład wykonania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wiata z ławostołem 

Powierzchnia 20 m
2
 ± 1 m

2
 

Szacunkowy koszt 11 613,76 zł netto 

Zalecenia 

Wykonawca zaprojektuje wiatę przewidzianą do całorocznego 

użytkowania, ocharakterystycznych parametrach: 

1) konstrukcja drewniana z elementami stalowymi, ocynkowanymi 

2) posadowienie na fundamentach betonowych poprzez kotwy 

stalowe ocynkowane, 
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3) dach pokryty gontem bitumicznym ułożonym na warstwie papy 

termozgrzewalnejna pełnym deskowaniu, 

4) wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane preparatem 

odpornym na wypłukiwanie środkami grzybo - i 

owadobójczymi,dodatkowo drewno malowane dwukrotnie 

impregnatem koloryzującym, 

5) ochrona przed wiatrem poprzez wypełnienie ścian 

wytrzymałymi panelami lub matami z materiałów nieulegających 

biodegradacji, 

6) powierzchnia wiaty: 20 m
2
 ± 1 m

2
, 

7) posadzka z brukowca z opaską zewnętrzną do 0,50 m, 

8) wnętrze wiaty przystosować do montażu ławostołu. 

Wiatę należy zaprojektować w komplecie z ławostołem. 

Przykład wykonania 

 

  

 Planowane zagospodarowanie terenu działek nr 475 z 430/1 (i ew. dz. wodna nr 513/1) oraz 

3112/5 z 512/2 w Rytluw ramach przedsięwzięcia zostało przedstawione namapach – części 

graficznej do PFU, stanowiącychzałączniki nr 3, 4, 5, 6 i 7. 

 

 

 

 

 

 2.3.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników  

  ekonomicznych 

 Elementy nawodne -pomostypływające muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, 

by były przystosowane do wahań lustra wody na rzece Brdzie. Ze względu na zmienne położenie 

lustra wody zapisy w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym dotyczące położenia obiektów 

i elementów wyposażenia względem lustra wody należy traktować jako obowiązujące względem 

każdego stanu wody jaki może wystąpić w podanym wyżej zakresie.Zaprojektowane i wybudowane 

obiekty opisane w niniejszym programie musza się cechować trwałością zapewniającą ich 
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bezawaryjne użytkowanie przez okres co najmniej 5 lat lub zgodnie z zasadami określonymi w 

konkursie na wykonanie projektu. Ponadto muszą one być odporne na działanie czynników 

atmosferycznych, w tym temperatury, wiatrui opadów, wody, oblodzenia, promieniowania słonecznego 

w stopniu zapewniającym wymaganą trwałość. 

 Zamawiający wymaga, aby roboty miały trwałość określoną zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i urządzenia wodne. Zakłada się dla konstrukcji pływających pomostówi tarasu 

widokowego trwałość min. 25 lat, a dla wiat i elementów wbudowanych powierzchniowo min. 15 lat, 

przy założeniu iż elementy powierzchniowe będą przez Inwestora dodatkowo konserwowane 

środkami dopuszczonymi do stosowania nad wodami po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

2.3.2. Ogólne warunki dotyczące wykonania i odbioru robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

PFU, Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika budowy. 

Dokumentacja Projektowa 

 Wykonawca ma obowiązek opracowania dokumentacji projektowej, a następnie realizacji prac 

zgodnie z wymogami ogólnych przepisów o ochronie przyrody oraz szczegółowych przepisów 

obowiązujących dla obszaru Natura 2000 – OSO Bory Tucholskie PLB220009, otuliny Tucholskiego 

Parku Krajobrazowego (przystań na dz. nr 475, 430/1 i 513/1, 512/2, górna część dz. nr 3112/5), 

Tucholskiego PK (dolna część dz. nr 3112/5). 

 Dodatkowo wykonawca powinien przeanalizować obowiązek dokonania zgłoszenia / 

uzyskania decyzji dla prac mogących zmieniać warunki wodne lub wodno – glebowe na podstawie art. 

118 ustawy o ochronie przyrody. Zgłoszenia dokonuje się / decyzje uzyskuje się przed uzyskaniem 

zgody wodnoprawnej oraz zgody budowlanej.       

 Dokumentację projektową stanowią: mapa do celów projektowych, projekty budowlane i 

wykonawcze zawierające odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne zostaną sporządzone 

przez Wykonawcę i przed złożeniem zgłoszenia zamiaru budowy zaakceptowane przez 

Zamawiającego – Inwestora. Dokumentacja zostanie sporządzona zgodnie z wszelkimi warunkami 

zawartymi w umowie i w PFU. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 

rysunkówlub specyfikacji technicznych Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub specyfikacje 

techniczne niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt w czterech egzemplarzach i 

przedłoży je Kierownikowi budowy do zatwierdzenia. 

Zabezpieczenie placu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy 

oraz poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót, a w szczególności: 

 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych, 
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 fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Kierownikiem budowy oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Kierownika budowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji przedsięwzięcia, 

 koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę kontraktową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca musi wystąpić o wszystkie wymagane 

przepisami prawa zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z 

zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacją wszystkich odpadów. W okresie trwania 

budowy i wykończania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.Wykonawca 

zobowiązuje się utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, określony w przepisach odrębnych, na 

terenie placu budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożaremwywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe oddziaływanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte w wyniku robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające ich brak szkodliwego 

oddziaływania na środowisko w szczególności na wodę, organizmy roślinne i zwierzęce w niej żyjące. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Mogą one być gromadzone w odpowiednio wyznaczonym i 

zabezpieczonym miejscu i będą regularnie wywożone do PSZOK lub na wysypisko albo 

unieszkodliwione w ten sposób po zakończeniu realizacji inwestycji. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i na powierzchni wody, 

zaurządzenia podziemne i podwodne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
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Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i 

powiadomić Kierownika budowy i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika budowy 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wody oraz urządzeń podziemnych i 

podwodnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez właścicieli urządzeń. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo ładunków. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do pracy od daty rozpoczęcia do daty wydania Protokołu Odbioru Końcowego przez 

Kierownika budowy. Wykonawca będzie utrzymywać wszystkie elementy przedmiotu Umowy do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wszystkie elementy były 

w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika budowy powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego                          

i Unijnegow trakcie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 

wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związanez robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
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opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Kierownika budowy o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Zezwolenia 

 Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót Wykonawca winien przedłożyć 

Kierownikowi budowy wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót 

zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien 

w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien 

pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 

Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

Przebudowa urządzeń kolidujących 

 Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 

użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 

przebudowy i budowy. 

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

 Ochrona robót przed czynnikami atmosferycznymi  i gwałtownymi zjawiskami pogodowymi 

należy do Wykonawcy. 

Oznaczenie terenu budowy 

 Wykonawca wykona i zamontuje tablicę informacyjną budowy zgodną z aktualnymi Prawa 

Budowlanego oraz tablicę promocji budowy o wymiarze 2x3 m ustawioną w miejscu uzgodnionym z 

Zamawiającym. Koszt tablicy należy ująć w cenie kontraktowej. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika budowy. Zastosowane materiały mają 

zapewnić utrzymanie trwałości projektu oraz bezpieczeństwo użytkowników. Powinny być odporne na 

warunki atmosferyczne 

 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Kierownika budowy. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem 

budowy lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę będzie przewidywała 

możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Kierownika budowy o swoim wyborze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Kierownika budowy. 

Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Kierownika budowy; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika budowy. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodniez zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Kierownika budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Kierownika budowy, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunkówKontraktu, zostanie przez Kierownika budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Kierownika budowy, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowegow odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Kierownika budowy będą 

usunięte z placu budowy. Jednostki pływające będą spełniać przepisy regulujące możliwość pływania 

po wodach śródlądowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 

budowy i wszelkie ewentualne zanieczyszczenia z toni i lustra wody rzeki Brdy, powstałe na skutek 

prowadzonych robót lub przez jednostki pływające użyte przez Wykonawcę do robót. 
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Wykonywanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z przygotowaną i zatwierdzoną 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 

Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika budowy. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika budowy nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Kierownika budowy dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie i Dokumentacji Projektowej, a także w normachi wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Kierownik budowy uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Kierownika budowy będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Harmonogram robót 

 Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić wszystkie czynniki i 

warunki mające wpływ na prowadzenie robót. Za odpowiednie, gwarantujące terminowe wykonanie 

robót z dotrzymaniem obowiązującychreżimów technologicznych, opracowanie harmonogramu 

odpowiada Wykonawca. Kierownik budowy może nakazać zmiany w harmonogramie jeśli uzna, że nie 

gwarantuje on dotrzymania wymaganej jakości i terminu robót. 

Pomieszczenie biurowe Kierownika budowy 

 Wykonawca, w ramach Kontraktu nie jest zobowiązany zapewnić Kierownikowi budowy 

zaplecza. 

Kontrola jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 

systemu kontroli Kierownik budowy może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać kontrolę wykonywaniarobót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy 

Kierownikowi budowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm.  
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Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji 

Projektowej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Kierownika budowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 

Kierownika budowyo rodzaju, miejscui terminie pomiaru lub badania po wykonaniu pomiaru badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownika budowy. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi budowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi budowy na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 Kierownik budowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkamipodanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku 

materiałów, dla których atesty są wymagane przez Dokumentację Projektową, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z Dokumentacją Projektową to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 

Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca okresu odpowiedzialności za 

usterki.Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisamispoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, kora dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Kierownika budowy. Instrukcje Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika 

Budowy obliguje Kierownika budowy do ustosunkowania się. Projektant i nie ma uprawnień do 

samodzielnego wydawania poleceń Wykonawcy Robót. Polecenie Projektanta musi potwierdzić 

Kierownik budowy, by stały się obligatoryjne dla Wykonawcy. 

Obmiar robót i Księga Obmiaru 

 Obmiar Robót oraz Księga Obmiaru ze względu na ryczałtowy charakter umowy nie będą 

prowadzone. 



  

Program funkcjonalno-użytkowy – Koncepcja zagospodarowania terenu wokół rzeki Brdy i Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

63 

Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się też następujące dokumenty: 

a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b. protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d. protokoły odbioru robót, 

e. protokoły z narad i ustaleń, 

f. korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Kierownika budowy i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego 

Odbiór robót 

Procedury odbioru robót 

 W zależności od ustaleń Dokumentacji Projektowej, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Kierownika budowy przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Kierownik budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, 

a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Kierownik budowy winien przystąpić do badania i pomiaru robótw 

celu ich odbioru. Odbioru Kierownik budowy dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów 

będących w zgodziez Dokumentacją Projektową i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca 

robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez 

Kierownika budowy. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 

określonych Kontraktem. 

Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór końcowy Robót 

 Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 
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2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Kierownika budowy. 

3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Kierownika budowy zakończenia robót i przekazania dokumentów, o 

których mowa wcześniej. 

4. Kierownik budowy wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 

zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

Przedstawiciele Kierownika budowy i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

5. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową. 

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego Dokumenty do 

odbioru ostatecznego robót. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) protokoły odbiorów, 

b)  instrukcje obsługi, 

c) inwentaryzacja geodezyjna, 

d) atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub 

e) sprawozdanie techniczne, zawierające: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 W przypadku gdy według Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Kierownika budowy. Termin 

wykonania robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

 

 

Podstawa płatności 

 Podstawą płatności jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia oraz rzeczywisty stopień zaawansowania prac. Cena Kontraktowa 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
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określone dla tej roboty w PFU i Dokumentacji Projektowej. Cena Kontraktowa będzie w 

szczególności obejmować: 

 - robociznę bezpośrednią, 

 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

 Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 - koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

 pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

 doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 

 robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów 

 ibocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

 przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

 mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym - podatki obliczane 

 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie koszty wynikające z Dokumentacji 

Projektowej  należy ująć w Cenie Kontraktowej. 

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 

 Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację wykonawczą i 

powykonawcza, geodezyjną powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze 

należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

 Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

 - dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające, 

 - ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. 

 - koszty należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 

Koszty zajęcia terenu 

 Jeśli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajęcia terenu i umieszczenia w nim 

urządzeń wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W celu uzyskania 

pozwolenia na zajęcie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty i uzyska wszelkie 

uzgodnienia. 

Wymagania Zamawiającego odnoszące się do fazy budowy 

 Zamawiający udostępni teren dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia budowy w ciągu 

7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę uprawomocnionego pozwolenia na budowę. 

Zamawiający udostępni również w tym terminie odpowiednie części działek nr 475, 430/1, 512/2 i 

3112/5 w Rytlu. Wcześniej, po podpisaniu umowy z Wykonawcą, udostępni mu możliwość wstępu na 

cały teren inwestycji i przeprowadzenia wszelkich badań niezbędnych dla prawidłowego 

przygotowania realizacji zadania. Należy dokonać wizji w terenie oraz oceny istniejącej infrastruktury 

pod kątem ustalenia jej przydatności do wykorzystania na etapie realizacji zamówienia. 
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Zagospodarowania terenu budowy i zaplecza budowy należy dokonać przed rozpoczęciem robót 

budowlanych.  

 Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 W zakresie przygotowania placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do: 

 -   ogrodzenia i oznakowania terenu budowy; 

 -   organizacji ruchu (wyjazdu na ulicę miejską) na czas budowy; 

 - zabezpieczenia zieleni na terenie budowy przed uszkodzeniem, w miarę potrzeb

 zorganizowania i przeprowadzenia nawadniania zieleni i napowietrzania bryły korzeniowej; 

 -doprowadzenia mediów do placu budowy zgodnie z określonym przez siebie 

 zapotrzebowaniem; 

 - wyznaczenia miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów do 

 wbudowania; 

 Projekt organizacji ruchu dla ewentualnych transportów wymagających poszerzenia zjazdu 

oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim związane Wykonawca ma obowiązek wykonać w 

ramach swoich obowiązków wynikających z umowy z Zamawiającym, bez dodatkowego 

wynagrodzenia z tego tytułu. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia 

na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo i wymiarowo ładunków. 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej poniesie wszystkie koszty związane z 

organizacją Zaplecza Budowy, jego utrzymaniem i likwidacją i wyda Zamawiającemu teren Zaplecza 

Budowy nie później niż w dniu zakończenia robót w stanie nie gorszym niż stan, w którym go uzyskał. 

 Roboty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami polskich przepisów prawa, norm i instrukcji oraz dostępnej wiedzy technicznej. Nie 

wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów 

prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie 

wykonywania robót budowlanych mają spełniać, wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca 

będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z 

regulacjami o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Dla potrzeb zapewnienia 

współpracy z Wykonawcą i potwierdzenia kontroli wykonanych robót budowlanych oraz dokonania 

odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy 

Prawo Budowlane i postanowień umowy.  

 2.3.3. Cechy poszczególnych elementów inwestycji dotyczące rozwiązań budowlano-

  konstrukcyjnych 

 Zamawiający wymaga, aby:  
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 pomostypływające, ułatwiające wodowanie kajaków na Wielkim Kanale Brdy i Brdzie oraz 

taras widokowy spełniał wymóg bezawaryjnego funkcjonowania przez co najmniej 5 lat,  

 elementy utwardzenia terenu oraz małej architektury w tym: parkingi, ścieżki i zatoki z kostki 

brukowej lub plastikowych/betonowych płyt ażurowych, wiaty, altany, ławostoły, ławki, 

obudowy koszy na śmieci, osłony toalet przenośnych, toalety, stojaki na rowery, ogrodzenia i 

kosz spełniały wymóg funkcjonowania przez co najmniej 5 lat. 

 Ponadto wymaga się zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia w 

zakresie robót budowlanych i zamontowany osprzęt.  

 2.3.4. Wymagania szczegółowe dotyczące przygotowania terenu budowy 

 Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robot budowlanych było podjęte po zgłoszeniu robót 

właściwym organom. Przed złożeniem zgłoszenia budowy niezbędne jest uzyskanie od 

Zamawiającego akceptacji rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający 

upoważni Wykonawcę do złożenia zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych po 

zaakceptowaniu całkowicie zakończonych, kompletnych projektów planowanych obiektów 

zagospodarowania przestrzennego działek nr 475, 430/1, 512/2  i 3112/5 w Rytlu, który należy 

przedłożyć Zamawiającemu z kompletem wymaganych uzgodnień, w tym wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa, zaleceń zawartych w niniejszym programie na 14 dni przed datą 

zamierzonego wystąpienia ze zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia 

wodnoprawnego i budowlanego. 

 Wykonanie projektu budowlanego Wykonawca poprzedzi szczegółowym rozpoznaniem 

ukształtowania terenu, dróg i zieleni oraz brzegu rzeki Brdy pod kątem spełnienia założeń użytkowych 

pomostów pływających, szczegółowym rozpoznaniem geotechnicznym w oparciu o wykonaną 

dokumentację geologiczno – inżynierską. 

 Zamawiający będzie wymagał również  przedłożenia do akceptacji uzgodnionych zgodnie z 

programem - projektów wykonawczych w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz umowy. Przedłożenia projektów wykonawczych Wykonawca jest 

zobowiązany dokonać w 2 egzemplarzach w formie drukowanej na 14 dni przed zamierzoną datą 

przystąpienia do robót. Wykonawca musi się liczyć z koniecznością dotrzymania zasady, że projekty 

wykonawcze mogą być wyłącznie rozszerzeniem Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa, 

nie mogą wprowadzać istotnych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego. Zamawiający uprzedza, 

że będzie wymagał tego pod rygorem odrzucenia projektów wykonawczych z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, a wynikająca z tego zwłoka w realizacji umowy będzie traktowana jako zawiniona 

przez Wykonawcę. Po zaakceptowaniu projektów wykonawczych, uzyskaniu pozwolenia na budowę                               

i pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 komplety dokumentacji 

projektowej w wersji drukowanej i komplet oryginałów decyzji pozwolenia na budowę i pozwolenia 

wodnoprawnego oraz 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji cyfrowej zamkniętej (pliki .pdf). 

 Na czas wykonania robót Zamawiający wypożyczy wówczas Wykonawcy 1 egz. 

zatwierdzonego projektu budowlanego. Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej 

do zarządzania realizacją umowy oraz specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w 

zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i funkcję Kierownika budowy wynikającą z 



  

Program funkcjonalno-użytkowy – Koncepcja zagospodarowania terenu wokół rzeki Brdy i Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

68 

postanowień umowy. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy 

przedstawiający w etapach tygodniowych proponowany postęp robót. Roboty budowlane będą 

odbierane przez Kierownika budowy. W razie zaistnienia w okresie realizacji robot potrzeby 

Wykonawca w ramach swojej ceny kontraktowej wykona zamienne operaty wodnoprawne i uzyska 

zamienne pozwolenia wodnoprawne oraz wykona zamienne projekty architektoniczno – budowlane i 

zamienne projekty zagospodarowania terenu dla uzyskania zmian decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Każdorazowo przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zamienne operaty wodnoprawne lub 

zamienne projekty budowlane na 7 dni przed zamierzonym terminem wystąpienia o decyzje 

zmieniające wcześniejsze pozwolenia. Zamawiający każdorazowo upoważni Wykonawcę do 

wystąpienia o te decyzje po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przygotowanych przez Wykonawcę 

opracowań i dokumentów. 

 W razie potrzeby Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie, spełniając wymagania 

ustawy Prawo Budowlane i spełni inne uwarunkowania wydane przez organ administracyjny. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

Wymagane jest utrzymanie czystości terenu brzegu rzeki oraz całego terenu robót w czasie 

wykonywania robót. W razie zanieczyszczenia terenu lub brzegu rzeki w wyniku prowadzonych robót 

Wykonawca będzie odpowiadać za to zgodnie z przepisami prawa a ponadto zobowiązany jest 

własnym kosztem i staraniem niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia. Wymagane jest również 

bieżące usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. Z 

chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca będzie odpowiadał przed władającym terenem i 

władającym terenem za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Zamawiający w terminie ustalonym 

w umowie z Wykonawcą przekaże prawo dostępu do wszystkich części Placu Budowy i użytkowania 

ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zagospodarowania 

terenu Placu Budowy należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy w okresie trwania realizacji 

aż do zakończenia i odbioru końcowego robot a w szczególności: 

 utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

 ogrodzenia i oznakowania terenu zaplecza budowy i oznaczenia terenu robot przy rzece 

Brdzie i Wielkim Kanale Brdy; 

 zabezpieczenia dróg prowadzących do Placu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 

środkami transportu; 

 wyznaczenia miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów do 

wbudowania; 

 doprowadzenia mediów do placu budowy zgodnie z określonym przez siebie 

zapotrzebowaniem; 

 przywrócenia terenu do stanu poprzedniego nie później niż przeddzień zakończenia budowy. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, jak również będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. 

 Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy sporządzić projekt BiOZ i organizacji 

terenu budowy z  uwzględnieniem niezbędnych elementów zagospodarowania placu budowy, w tym:  
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 organizacji robót budowlanych,  

 zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

 warunków BHP,  

 zaplecza dla potrzeb budowy,  

 warunków dotyczących organizacji ruchu,  

 ogrodzenia i zabezpieczenia chodników i jezdni przyległych do terenu robót od 

następstwprowadzonych robót.  

 W ramach przygotowania terenu budowy należy uwzględnić następujące roboty w zakresie 

niezbędnym do realizacji planowanej inwestycji:  

 ewentualną wycinkę drzew i krzewów,  

 zdjęcie warstwy humusu,  

 rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych,  

 usunięcie części gruntów nasypowych i stabilizacja pozostałych w celu zapewnienia 

wymaganej dla poszczególnych elementów planowanej inwestycji nośności gruntów,  

 przebudowę kolidujących z inwestycją istniejących sieci infrastruktury technicznej. 

 Materiały pochodzące z rozbiórek, nadmiar ziemi i odpady powstałe w trakcie robót zostaną 

usunięte, wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy.  

 2.3.5. Wymagania szczegółowe dotyczące elementów architektury i zagospodarowania 

  terenu 

 Ze względu na charakter oraz lokalizację inwestycji konieczne jest zastosowanie materiałów i 

rozwiązań gotowych o wysokich walorach estetycznych i jakościowych. Wobec poszczególnych 

elementów Zamawiający wymaga aby w zakresie wszystkich elementów architektury – spełniały 

wszystkie zalecane polskie i unijne wymogi korzystania przez użytkowników. 

 2.3.6. Wymagania szczegółowe dotyczące konstrukcji pomostów i tarasu widokowego 

 Przez cały czas realizacji budowy miejsce budowy będzie utrzymywane w czystości, porządku 

i wolne od przeszkód. Miejsce budowy będzie ogrodzone, zabezpieczone i oznakowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego rodzaju prac. Po zakończeniu prac teren w 

bezpośrednim sąsiedztwie pomostów pływających i tarasu widokowego zostanie uporządkowany. Do 

najważniejszych wymaganych elementów realizacji ww. obiektów nawodnych należeć będą: 

 podstawa prowadzenia prac – uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa, 

opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branżowe, wizja lokalna w terenie,  

 materiały i prace budowlane: wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z 

własnych materiałów. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania robót budowlanych, 

muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry i certyfikaty „CE”. 

 klasa drewna musi być tak dobrana aby drewno konstrukcyjne było drewnem gęstosłoistym o 

odstępach pierścieni rocznych max. 3mm i minimalnej ilości sęków wewnątrz i ich całkowitym 

braku na krawędziach materiału. Sęki, które znajdą się wewnątrz materiału mogą być 
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dopuszczone wyłącznie zdrowe – zrośnięte. Drewno nie może być zasinione i zagrzybione, 

musi być wolne od wszelkich pasożytów i w miarę możliwości jednobarwne. Dylina pokładu o 

grubości5cm winna być wykonana z desek bocznych o szerokości max. 140mm, uzyskanych 

z części odziomkowych drzew. Nie nadaje się materiał z czubów – brak żywicy, rzadkie 

usłojenie, duża sękowatość słaba jakość i trwałość materiału. Elementy pokładu, muszą być 

wcześniej poddane procesowi suszenia i impregnacji ciśnieniowej. 

 zabezpieczenie elementów drewnianych poprzez impregnację, 

 kolor powłoki lakierniczej tarasu widokowego, pomostu i stopni – uzgodniony z Inwestorem,  

 żywotność: przewidywana konstrukcji i posadowienia słupów oraz konstrukcji podtrzymującej 

pokład/pomosty na wodzie będziezgodna z wymaganiami ujętymi w konkursie na wykonanie 

przedsięwzięcia. Wykonawca uwzględni powyższe założenie w swoim Projekcie. 

 2.3.7. Wymagania szczegółowe dotyczące wiat z ławostołami i altan 

Przez cały czas realizacji budowy miejsce budowy będzie utrzymywane w czystości, porządku 

i wolne od przeszkód. Miejsce budowy będzie ogrodzone, zabezpieczone i oznakowane zgodniez 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego rodzaju prac. Po zakończeniu prac teren budowy 

zostanie uporządkowany. Do najważniejszych wymaganych elementów realizacji ww. obiektów 

turystycznych należeć będą: 

 podstawa prowadzenia prac – uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa, 

opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branżowe, wizja lokalna w terenie,  

 materiały i prace budowlane: wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z 

własnych materiałów. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania robót budowlanych, 

muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  

  klasa drewna była tak dobrana aby drewno konstrukcyjne było drewnem gęstosłoistym 

oodstępach pierścieni rocznych max. 3mm i minimalnej ilości sęków wewnątrz i ich 

całkowitym braku na krawędziach materiału. Sęki, które znajdą się wewnątrz materiału mogą 

być dopuszczone wyłącznie zdrowe – zrośnięte. Drewno nie może być zasinione i 

zagrzybione, musi być wolne od wszelkich pasożytów i w miarę możliwości jednobarwne. 

Elementy konstrukcji, muszą być wcześniej poddane procesowi suszenia i impregnacji 

ciśnieniowej. 

 kolor powłoki lakierniczej konstrukcji – uzgodniony z Inwestorem,  

 żywotność: przewidywana konstrukcji i posadowienia słupów oraz konstrukcji podtrzymującej 

dach wiat i altan będzie zgodna z wymaganiami ujętymi w konkursie na wykonanie 

przedsięwzięcia. Wykonawca uwzględni powyższe założenie w swoim Projekcie. 

 2.3.8. Wymagania szczegółowe dotyczące wykończenia 

 Roboty budowlane i prace wykończeniowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Po 
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zakończeniu robót związanych z realizacją planowanej inwestycji Wykonawca ma obowiązek 

uprzątnąć teren budowy, a tereny zieleni, na których prowadzone były roboty, po ich zakończeniu 

należy zrekultywować poprzez ułożenie humusu i wysiew trawy lub niskiej łąki kwietnej.  

 2.3.9. Szczegółowe wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

 Zagospodarowanie terenu należy kształtować w sposób zapewniający realizację 

przewidzianych na tym obszarze funkcji. Ponadto wymaga się, aby poszczególne elementy inwestycji: 

 spełniały warunki bezpieczeństwa użytkowania wszystkich grup użytkowników, 

 zapewniały warunki ochrony przeciwpożarowej,  

  umożliwiały dostęp i korzystanie osobom niepełnosprawnym, 

 W ramach ewentualnych projektowanych nasadzeń należy unikać gatunków, które mogą być 

szkodliwe dla zdrowia dzieci (np. cisy, konwalie majowe i inne rośliny trujące). 

 2.3.10. Uwarunkowania planistyczne i ochronne 

 Ochrona dóbr kultury - Nie obowiązuje. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Brak. 

 Wpływ inwestycji na środowisko wraz z oceną istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska: 

- Odprowadzenie ścieków - w wyniku montażu toalet stacjonarnych oraz przenośnych będą 

powstawać ścieki bytowe, odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego, które 

regularnie będą wywożone taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków.  

 - Emisja zanieczyszczeń gazowych - nie dotyczy.  

 - Odpady – odpady gromadzone w koszach i kontenerach na odpady będą regularnie 

wywożone  i zagospodarowywane przez lokalną firmę z branży gospodarki odpadami, wyłonioną 

na drodze  przetargu. 

 - Emisja hałasu, wibracji i promieniowania - Istniejąca, bez zmian. 

 - Ochrona zieleni i powierzchni ziemi – w PFU uwzględniono najlepsze dostępne rozwiązania 

 zapewniające minimalne oddziaływanie na istniejącą zieleń i powierzchnię ziemi – ich stan nie 

 ulegnie pogorszeniu 

 Higiena i zdrowie użytkowników projektowanych obiektów budowlanych - budowa zostanie 

zaprojektowana z materiałów  i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiła zagrożenia dla 

higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów w szczególności poprzez zastosowanie 

materiałów dopuszczonych do obrotu i posiadających odpowiednie dopuszczenia, szczególnie 

wymagane atesty „CE”. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego   z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów 

 Zamawiający dysponuje obowiązującym wypisem i wyrysem ze Studium Uwarunkowań                            

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czersk, który potwierdza zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego jakim są dokumenty wydawane na 

podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teren inwestycji nie jest objęty 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  

 Tucholski Park Krajobrazowy posiada ustanowiony plan ochrony na podstawie 

Rozporządzenia nr 2/2009 Wojewody Kujawsko Pomorskiego (w porozumieniu z Wojewodą 

Pomorskim) z dn. 10 kwietnia 2009 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. nr 34, poz. 716 z dnia 15.04.2009). 

Zgodnie z powyższym aktem prawnym wyznaczono Obszar przestrzenno-funkcjonalny – WielkiKanał 

Brdy – „unikatowy w skali kraju systemhydrologiczno-hydrotechniczny, z obiektamihydrotechnicznymi 

różnej rangii funkcji (akwedukty, przepusty, zastawki,kanały nawadniające), z małymi stawami,z 

wartościowym krajobrazowo starymdrzewostanem sosnowym, krzewami jałowcaw pasie ok. 20 m po 

obu brzegach; ciągwidokowy (szlaki turystyczne); jedenz najważniejszych nie tylko w Parku 

obiektówdziedzictwa kulturowego, przykładkorzystnej i harmonijnej ingerencji człowiekaw 

funkcjonowanie przyrody, ważny elementróżnorodności siedliskowej i biologicznej(kanał i stawy oraz 

łąki na podłożumineralnym); ważnybiotop dla ptaków,płazów i gadów”. 

 Na obszarze tym obowiązuje: 

 ograniczenie lokalizacji zabudowyletniskowej, w tym wtórny podział działek, 

 ograniczenie lokalizacji zakładówprodukcyjnych, przetwórczych, pozaobiektami 

podstawowymi, niezbędnymi doobsługi turystyki (baza noclegowai gastronomiczna), 

 lokalizowanie obiektów zgodnychz tradycyjnymi formami zabudowyi zagospodarowania, oraz 

harmonijnychw stosunku do tradycyjnej zabudowy, 

 lokalizowanie inwestycji w ramachistniejących jednostek osadniczych,z zachowaniem 

historycznego układu wsi, 

 preferowanie budynków na planie prostokąta(proporcje: 1:2, 1:3, 2:3), w układzie 

działkiszerokofrontowej, jednokondygnacyjnych,z poddaszem użytkowym, o 

wysokościpodmurówki do 0,5 m, z dachemdwuspadowym o nachyleniu 40-50°,o wysokości 

od podłoża do kalenicy nieprzekraczającej 7,5 m, z oknami w kształcieprostokąta, z dachami 

krytymi słomą, trzcinąlub dachówką ceramiczną, cementowąo barwie rdzawo-czerwonej, z 

preferencjądrewna lub czerwonej cegły jakopodstawowego budulca. 

 Z uwagi na to, że planowana inwestycja nie przewiduje powstania zabudowy letniskowej, 

zakładów produkcyjnych, jakichkolwiek budynków (poza toaletami, które nie można zakwalifikować 

jako samodzielny budynek), a ponadto wykorzystuje tradycyjne, zgodne z przyjętymi w opracowaniach                    
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z wytycznymi dla „Pomorskich Szlaków Kajakowych”, należy stwierdzić, że jest ona w pełni zgodna                    

z powyższym planem ochrony. 

 3.1.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 

 Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań 

zamierzenia budowlanego zgodnie z wykazaną wPFU koncepcją budowy pomostów pływających, 

tarasu widokowego, wiat i altan turystycznych z ławostołami, a także dojazdów i parkingów i 

utwardzonych ścieżek z infrastrukturą dodatkową – małą architekturą, tj. koszami na odpady, 

stojakami na rowery, ławkami, ogrodzeniem, obudowami i osłonami itp. Zamawiający zgłosi swoje 

uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda ostateczne zalecenia do uwzględnienia w projekcie 

wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach planowanego 

zamierzenia budowlanego.          

 W zakresie zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

opracowanie:projektu wykonawczego, stanowiącego podstawę wykonania robót budowlanych oraz 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do 

realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno – użytkowego i umowy.  

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

– 4 egz. Projekt wykonawczy, 

– 2 egz. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

– 2 egz. Informacji do Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), (jeżeli zachodzi 

konieczność) 

– 3 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, 

Na całość opracowania wykonać wersję elektroniczną w formatach ogólnodostępnych (np. 

pdf) na płycie CD lub DVD. 

 Wykonawca opracuje materiały do zgłoszenia robót i dokona ich zgłoszenia 

 3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania 

  nieruchomością na cele budowlane 

 Zamawiający oświadczy, że jako Inwestor po uzyskaniu zgody Dyrektora RZGW w 

Gdańsku(w przypadku zajęcia części działki wodnej nr 513/1 w związku z liniąplanowanym pomostem 

na linii brzegowej z dz. nr 475) i Dyrektora Lasów Państwowych na wykonanie inwestycji na działce nr 

3112/5, posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Ponadto oświadczy, że 

jest właścicielem działek nr 475, 430/1 i 512/2. 
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4. SPIS RYCIN I ZAŁĄCZNIKÓW 

Ryc. 1. Lokalizacja działki nr 475 i 430/1 w Rytlu, Gmina Czersk ........................................................... 4 

Ryc. 2. Lokalizacja działki nr 3112/5 i 512/2 w Rytlu, Gmina Czersk ...................................................... 5 

Ryc. 3. Lokalizacja przedsięwzięcia na działce nr 475 i 430/1 w Rytlu, Gmina Czersk ........................ 12 

Ryc. 4. Lokalizacja przedsięwzięcia na działce nr 3112/5 w Rytlu, Gmina Czersk ............................... 13 

Ryc. 5. Lokalizacja przedsięwzięcia na działce nr 512/2 w Rytlu, Gmina Czersk ................................. 13 

Ryc. 6. Wyrys ze studium w rejonie działki nr 475 i 430/1 w Rytlu, Gmina Czersk............................... 15 

Ryc. 7. Wyrys ze studium w rejonie działki nr 3112/5 i 512/2 w Rytlu, Gmina Czersk ......................... 15 

Ryc. 8. Wyrys z mapy uzbrojenia terenu na działce nr 475 i 430/1 w Rytlu, Gmina Czersk ................. 16 

Ryc. 9. Wyrys z mapy uzbrojenia terenu na działce nr 3112/5 i 512/2 w Rytlu, Gmina Czersk ............ 16 

Ryc. 10. Istniejące zagospodarowanie terenu działki nr 475 w Rytlu ................................................... 17 

Ryc. 11. Istniejące zagospodarowanie terenu działki nr 3112/5 „Miejsce wypoczynku”. ...................... 17 

Ryc. 12. Wyrys z mapy zagrożenia powodziowego N-33-84-D-a-3-0,2% - dz. nr 475 i 430/1 ............. 20 

Ryc. 13. Wyrys z mapy zagrożenia powodziowego N-33-84-D-c-1-0,2% - dz. nr 3112/5 i 512/2 ........ 21 

Ryc. 14. Obszary ochrony przyrody w rejonie planowanego przedsięwzięcia. ..................................... 22 

 

Załączniki do PFU: 

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia 

2. Kosztorys inwestorski planowanych robót budowlanych i prac projektowych 

3. Część graficzna – mapa planowanego zagospodarowania przestrzennego działki nr 475 i 

430/1 – skala 1 : 500 

4. Część graficzna – mapa planowanego zagospodarowania przestrzennego działki nr 512/2                      

i nr 3112/5 – część pierwsza – „Część górna” – skala 1 : 500 

5. Część graficzna – mapa planowanego zagospodarowania przestrzennego działki nr 512/2                         

i nr 3112/5 – część pierwsza – „Część górna” – skala 1 : 1 000 

6. Część graficzna – mapa planowanego zagospodarowania przestrzennego działki nr 3112/5 – 

część druga – „Miejsce wypoczynku” – skala 1 : 500 

7. Część graficzna – mapa planowanego zagospodarowania przestrzennego działki nr 3112/5 – 

część druga – „Miejsce wypoczynku” – skala 1 : 1 000 

8. Plan zagospodarowania przestrzennego w ramach rozbudowy DK22 w Rytlu.  

9. Porozumienie Gminy Czersk z Nadleśnictwem Rytel ws. udostępnienia działku nr 3112/5 pod 

planowane przedsięwzięcie.  

 


