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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

1. METRYKA PROJEKTU  

 

1.1. INWESTYCJA 

POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE – PRZENOSKA W MYLOFIE 

 

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI  

 Przystań kajakowa zlokalizowana przy jazie elektrowni i leśniczówce w Mylofie, na 

szlaku kajakowym rzeki Brdy. Inwestycja projektowana jest na działce nr 3032/5, obręb 

Klonia, gm. Czersk. Lokalizacja inwestycji wskazana na mapie zasadniczej,                                   

wg współrzędnych geograficznych: 53º46’27,5” N; 17º42’48” E. 

 

            Widok z satelity na teren inwestycji 
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Mapa poglądowa z zaznaczonym miejscem lokalizacji planowanej inwestycji 

 
 

1.3. KODY I NAZWY USŁUG WG CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ)  

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego  

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  

71540000-5 - Usługi zarządzania budową  

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej  

 45241000-3 – Roboty budowlane w zakresie nabrzeży 

 45262421-8 – Roboty przybrzeżne cumownicze 

 

1.4. ZLECENIODAWCA 

 Gmina Czersk 

ul. Kościuszki 27 

89 – 650 Czersk 

 

1.5. WYKONAWCA PF-U 

 „POMOST ISO 2011” 

ul. Sportowa 3 

67- 410 Sława 
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1.6. ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1) Metryka projektu  

2) Część opisowa  

3) Część informacyjna 

 

1.7. PODSTAWY FORMALNO – PRAWNE OPRACOWANIA 

Umowa z Inwestorem  

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - nie wymagana. 

Mapa zasadnicza – ewidencji gruntów w skali 1:2.000  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Ustawa  Prawo ochrony środowiska  

Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko  

Ustawa  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

Ustawa o drogach publicznych. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. 

Ustawa  o wyrobach budowlanych . 

 



PF-U Mylof 
Gmina Czersk 

 6 

2. CZĘŚĆ OPISOWA  
 

2.1. IFORMACJE OGÓLNE  

 

2.1.1. Przedmiot zamówienia  

 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

dla opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadań: 

1. Ukształtowanie łagodnego brzegu (slipu) rzeki Brdy w postaci piaszczystej plaży  

z utwardzonym podjazdem dla służb ratunkowych i przyczep na kajaki w miejscu 

istniejącego slipu z płyt betonowych przeznaczonego do rozbiórki przy zaporze                 

w Mylofie wraz z oznakowaniem, 

2. Budowa dwóch małych wiat stanowiących zadaszenie dla ludzi i drobnego sprzętu 

turystycznego z koszem na śmieci i tablicą promocyjno – informacyjną, 

3. Budowa nowego miejsca na ognisko z ławkami oraz ławostołem.  

4. Wykonanie suszarki (stojaka) na kajaki, 

5. Budowy wiaty na przenośne toalety (TOI TOI) 

6. Zakup i montaż ławek solarnych ze stanowiskami dla rowerów i możliwością 

ładowania telefonów. 

7. Zakup i montaż dwóch pojedynczych lub jednej podwójnej lampy solarnej. 

8. Odgrodzenie terenu przystani kajakowej w Mylofie od pozostałej infrastruktury 

turystycznej przy leśniczówce w Mylofie za pomocą żywopłotów z nasadzeń 

drzew i krzewów leśnych.  

 Opracowanie obejmuje następujące elementy:  

- przygotowanie informacji o materiałach niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych 

- sporządzenie koncepcji projektowej dotyczącej kształtu, powierzchni, wymiarów i materiału 

mającego zostać użytym do ukształtowania brzegu rzeki oraz budowy małej architektury – 

wiat, kosza na śmieci, tablicy informacyjnej, miejsca na ognisko z ławkami i ławostołem,  

wiaty na toalety przenośne oraz ławek i lamp solarnych. 

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

- sporządzenie szacunkowego kosztorysu inwestorskiego obejmującego projekt i wykonanie 

inwestycji. 

 

 Do wykonującego dokumentację i projekty budowlane na podstawie niniejszego 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego, będzie należeć: 

- sporządzenie mapy do celów projektowych, 

- wykonanie badań geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianego uformowania brzegu 

rzeki w formie piaszczystego slipu z utwardzonym podjazdem,  



PF-U Mylof 
Gmina Czersk 

 7 

- uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, 

- uzgodnienie projektu wykonawczego ze stronami postępowania administracyjnego, 

- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodności z Programem Funkcjonalno – 

Użytkowym. 

I w dalszej kolejności: 

- wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego i zatwierdzonego projektu,  

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań, 

-przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanego obiektu do 

użytkowania. 

 Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy 

wykonania przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów 

równoważnych, jednak o parametrach równoważnych do tych opisanych w niniejszym 

dokumencie. Na terenie planowanej obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego, brak jest aktualnego planu zagospodarowania terenu. 

Podczas prac projektowych i dalej budowlanych należy stosować się do przepisów ustawy  

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310). Warunki techniczne jakim 

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z 20.04.2007r. z późniejszymi zmianami, Prawo Budowlane z dnia 20 lutego 

2015 Dz. U. 2015 poz. 443 z późniejszymi zmianami, Warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Obwieszczenie Ministra Infrastruktury                  

i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. 2015 poz. 329.                                   

i z późniejszymi zmianami, Ustawę o ruchu drogowym Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 Ustawa                

z dnia 20 czerwca 1997r. z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 21.12.2000r. o Żegludze 

śródlądowej z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2001, nr 5, poz. 43) Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 28.04.2003r. z późniejszymi zmianami w sprawie przepisów 

Żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, Normy Europejskie i Polskie Normy.  

 Wszystkie przywołane przepisy należy stosować ze zmianami w brzmieniu pełnym 

aktualnym. Należy sprawdzić aktualność przepisów przywołanych w programie funkcjonalno 

- Użytkowym ze stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej. 

Niniejszy program jest opracowany w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 

31.10.2020 roku. 
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2.1.2. Cel opracowania  

 Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                        

(Dz. U. 2004, nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) służyć ma jako podstawa do 

wykonania dokumentacji projektowej, określeniu planowanych kosztów prac projektowych                

i robót budowlanych oraz pomóc w przygotowaniu oferty przetargowej na planowaną 

inwestycję. 

 

2.2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.2.1. Cel inwestycji  

 Cel inwestycji – budowa Przenoski w Mylofie, w ramach głównego celu 

przedsięwzięcia pt.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, mający zostać zrealizowany przy jazie 

elektrowni i przy zaporze Mylof, na szlaku kajakowym rzeki Brdy oraz ma służyć turystyce 

wodnej – kajakowej. Projektowane łagodne ukształtowane brzegu rzeki z oznakowaniem ma 

ułatwić wodowanie kajaków na rzece Brdzie przy zaporze i mają służyć w ramach 

powszechnego korzystania z wód osobom aktywnie wypoczywającym nad wodami. 

 Cel główny Przedsięwzięcia jest bezpośrednio związany z celem RPO 2014-2020, PI 

6c Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego jakim jest 

„Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na 

charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego”. Cel główny wynika z pozostałych 

celów Przedsięwzięcia, które można podzielić na cele ogólne i szczegółowe. Do celów 

ogólnych zaliczamy:  

- wzmocnienie roli turystyki wodnej i poprawa warunków uprawiania sportów wodnych                     

w województwie pomorskim;  

- rozwój gospodarki turystycznej Pomorza i aktywizacja gospodarcza poszczególnych 

miejscowości tworzących sieci portów i przystani żeglarskich, w tym powstanie nowych 

miejsc pracy i aktywizacja przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych;  

- wzmocnienie współpracy partnerskiej pomiędzy instytucjami zainteresowanymi rozwojem 

turystyki, w szczególności turystyki wodnej.  

 Do celów szczegółowych Przedsięwzięcia zaliczyć można natomiast:  

- poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Czersk, w tym zrównoważone 

wykorzystanie obszarów objętych m.in. Chojnicko – Tucholskim Obszarem Chronionego 

Krajobrazu, OSO Światowy Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie”;  
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- przyciągniecie nowej grupy turystów – kajakarzy oraz osób uprawiających turystykę,  

- zachowanie potencjału środowiskowego regionu poprzez umożliwienie edukacji 

ekologicznej i rekreacji w ramach powszechnego korzystania z wód i terenów nadwodnych               

i związaną z tym infrastrukturą turystyki kajakowej. 

 Istotnym celem, Przedsięwzięcia jest poprawa żeglowności i bezpieczeństwa. Zostanie on 

osiągnięty poprzez poprawę warunków nawigacyjnych oraz likwidację barier dla żeglugi 

kajakowej m.in. przez uformowanie brzegu w postaci piaszczystego slipu z podjazdem do 

wyciągania czy wodowania kajaków, czy oznakowanie szlaków wodnych. Jednym z elementów 

poprawy bezpieczeństwa jest również zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy 

przystaniami. Zgodnie z wynikami badań Międzynarodowego Stowarzyszenia Żeglugi PIANIC, 

odległość pomiędzy przystaniami nie powinna przekraczać 30 km, taka odległość pozwala na 

znalezienie miejsca cumowania w okresie czasu nie dłuższym niż 1,5 godziny. 

 Należy również pamiętać, iż rozwój oferty turystyki wodnej, w tym rozbudowa i budowa 

nowych przystani stanowić może zachętę dla mieszkańców do podejmowania działalności 

gospodarczej związanej z turystyka wodną oraz działalności gospodarczych związanych                          

z sektorami około turystycznymi, co w pozytywny sposób wpłynie na liczbę miejsc pracy. 

Ostatecznymi odbiorcami Przedsięwzięcia są nie tylko kajakarze i turyści, ale również podmioty 

gospodarcze działające w pobliżu kajakowych szlaków wodnych, dzięki temu niniejsze 

Przedsięwzięcie przyczyni się do aktywizacji gospodarczej terenów, na których realizowane będą 

poszczególne inwestycje w ramach Przedsięwzięcia. 

 Teren przewidziany do inwestycji ma służyć w zamiarze Inwestora szeroko pojętej 

rekreacji oraz podnoszeniu poziomu edukacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

związanego w szczególności z cennym przyrodniczo otoczeniem rzeki Brdy i jej samej. 

 Celem inwestycji, jest także stworzenie korzystnych warunków do rozwoju 

infrastruktury turystycznej i edukacji ekologicznej zapewniając jednocześnie podniesienie 

jakości oraz standardu życia mieszkańców gminy i regionu a także: 

- podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony obszarów nadbrzeżnych, 

- wzmocnienie bazy edukacyjnej na obszarze przyległym do rzeki Brdy, 

- ograniczenie antropopresji na najcenniejsze i wrażliwe ekosystemy obszaru nadbrzeżnego, 

- przedstawienie walorów przyrodniczych okolic oraz przybliżenie wybranych zagadnień                          

i  procesów ekologicznych,  

- poprawę stanu środowiska przyrodniczego,  

- utworzenie i rozbudowę infrastruktury edukacyjnej skierowanej do szerokiej grupy 

odbiorców poruszającej zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne,  
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- stworzenie korzystnych warunków do rozwoju infrastruktury edukacji ekologicznej 

zapewniając jednocześnie podniesienie jakości oraz standardu życia mieszkańców gminy                  

i regionu,  

2.2.2. Lokalizacja  

 Przystań kajakowa zlokalizowana przy jazie elektrowni i leśniczówce w Mylofie, na 

szlaku kajakowym rzeki Brdy. Inwestycja projektowana jest na działce nr 3032/5, obręb 

Klonia, gm. Czersk. Lokalizacja inwestycji wskazana na mapie zasadniczej,                                   

wg współrzędnych geograficznych: 53º46’27,5” N; 17º42’48” E 

2.2.3. Stan własności  

 Właścicielem działki nr 3032/5 jest Skarb Państwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne - 

Lasy Państwowe zarządzany przez Nadleśnictwo Rytel.  Po dokonaniu wstępnych uzgodnień, 

brak jest przeszkód do realizacji Przedsięwzięcia. 

2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania terenu  

 Na działce nr 3032/5 obecnie urządzone jest miejsce wypoczynku wybudowane ze 

środków Lasów Państwowych, miejsce wodowania/wyjmowania kajaków w postaci starego 

slipu z płyt betonowych przeznaczonego do rozbiórki oraz prysznice przy leśniczówce.                  

W obszarze planowanej inwestycji, obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czersk. Wyrys ze Studium przedstawiono poniżej: 
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2.2.5. Infrastruktura techniczna                                                                                        . 

Teren objęty inwestycją posiada obecnie dostęp do sieci energetycznej oraz wodociągowej. 

2.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

Planowane zagospodarowanie przestrzenne działki nr 3032/5 w ramach Przedsięwzięcia 

zostało przedstawione na mapie – części graficznej, stanowiącej załącznik do niniejszego 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 

 Zamawiający wymaga, aby nakłady inwestycyjne nie przekraczały 92 000 zł 

brutto, z czego 85% zostanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach RPO 

Województwa Pomorskiego, a 15% stanowić będzie wkład własny Gminy. Zgodnie                   

z oszacowanymi kosztami poszczególnych elementów zakresu przedsięwzięcia, które 

przedstawiają się następująco:  

1. Ukształtowanie łagodnego brzegu (slipu) rzeki Brdy w postaci małej piaszczystej 

plaży z utwardzonym podjazdem i rozbiórka starego slipu z płyt betonowych – 10 000 

zł netto, 

2. Nowe miejsce na ognisko (w tym wiaty) – 14 000 zł netto, 

3. Wiata na toalety przenośne – 5 000 zł netto, 

4. Suszarka (stojak) na kajaki – 4 296,25 zł netto, 

5. Ławki solarne – 35 200 zł netto. 

6. Lampy solarne – 6 300,50 zł netto.  

7. Nasadzenie żywopłotu – zadanie bezkosztowe (współpraca z leśnictwem Mylof 

podczas prac porządkowych) 

Suma: 74 796,75 zł netto + podatek VAT – 23% - tj. 92 000,00 zł brutto 

 

2.3.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót 

budowlanych:  

W zakresie ukształtowania brzegu rzeki Brdy w formie piaszczystej plaży z podjazdem 

na miejscu przeznaczonego do rozbiórki starego slipu z płyt betonowych: 

Szacunkowy koszt: 10 000 zł netto 

Wymagania zamawiającego: 

 minimalna powierzchnia uformowanego brzegu – 60 m
2
 przy czym minimalna 

długość brzegu (linia styczności powierzchni terenu ze zwierciadłem wody) musi 
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wynosić co najmniej 12 m (w tym utwardzony podjazd min. 4 m) , jednak nie więcej 

niż 20 m, w tym utwardzony podjazd max. 5 m (w przeciwnym razie Wykonawca 

musi uwzględnić konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach), zaś szerokość co najmniej 5 m, 

 Uwaga! Dla podjazdu należy zachować obecny dojazd w formie drogi gruntowej 

przy czym, jego szerokość musi wynosić również minimum 4 m. Należy również 

zastosować oznakowanie właściwe dla przeciwpożarowego punktu czerpania 

wody, a także informację o zakazie pozostawiania kajaków w odległości 4 m od 

brzegu (styku z drogą gruntową) slipu (plaży) z podjazdem.  

 maksymalny kąt nachylenia brzegu względem powierzchni wody – 10º, 

 materiał wykonania: piasek drobnoziarnisty lub różnoziarnisty, lekko gliniasty. 

Dopuszcza się domieszkę żwiru w udziale objętościowym nie większym niż 10%; 

utwardzony podjazd należy wykonać z wytrzymałej kostki brukowej, 

 należy usunąć wszelkie przeszkody na projektowanym odcinku brzegu, w tym 

roślinność towarzyszącą, o ile nie jest ona objęta ochroną prawną; Nie należy 

natomiast wycinać ewentualnych drzew przybrzeżnych, których system korzeniowy 

podtrzymuje skarpę, jeśli nie ma takiej konieczności.  Projektant jest zobowiązany 

wyznaczyć miejsce do uformowania brzegu po wcześniejszym rozeznaniu terenu pod 

kątem występowania stanowisk roślin, grzybów lub siedlisk zwierząt objętych 

ochroną prawną, 

 brzeg należy oznakować znakami informacyjnymi zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w opracowaniu „Koncepcja oznakowania pomorskich szlaków kajakowych”                          

w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” (opracowanie 

landbrand na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 

kwiecień – październik 2015). 

Przykład 

wykonania: 
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W zakresie nowego miejsca na ognisko 

w postaci paleniska kamiennego z 4 niskimi ławeczkami, dwóch wiat pojedynczych                         

z ławostołem, stanowiących zadaszenie dla ludzi i drobnego sprzętu turystycznego, kosza na 

śmieci i tablicy promocyjno – informacyjnej. 

Szacunkowy koszt: 14 000  zł netto: 

 - palenisko z ławeczkami: 2 800 zł, tablica informacyjna 1 100 zł, kosz na odpady 700 zł, 

dwie wiaty pojedyncze z ławostołem – 9 500 zł. 

  

Charakterystyka obiektu: 

Planowane obiekty to: palenisko na ognisko wraz z 4 niskimi ławeczkami i ławostołem,  

wolnostojące małe wiaty (altanki) drewniane o kształcie prostokątnym o wym. ok. 3x4m                         

z dachem wielospadowym o nachyleniu 30° pokrytym gontem papowym.  

Konstrukcja nośna wiaty: 

Konstrukcja drewniana na kotwach stalowych, ocynkowanych : słupy nośne o przekroju 

14x14,  zastrzały 14x14, belki drewniane 10x14, krokwie 12x14cm. 

Posadzka: 

Zaprojektowano posadzkę z kostki  betonowej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej 

5cm. i podbudowie z mieszanki kruszywa naturalnego 15cm. 
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Przykład wykonania: 

 

 

 
Wyposażenie: 

 Wiaty należy wyposażyć w  ławostół, poniżej przykładowy materiał: sosna, 

impregnowana. Obok wiat i paleniska z ławkami i ławostołem (w miarę równej odległości) 

należy umiejscowić kosz na odpady. Ponadto przy wejściu na obiekt należy postawić tablicę 

informacyjną o jego przeznaczeniu. Tablica powinna być wykonana zgodnie z „Koncepcją 

oznakowania pomorskich szlaków kajakowych” w ramach przedsięwzięcia strategicznego 

„Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Wymagane jest posadowienie tablicy na słupie bądź słupach 

metalowych nierdzewnych, umocowanych na ocynkowanych kotwach.  

 

Konstrukcja kosza na śmieci: 

Kosz na odpady ma składać się z: 

- pojemnika dostosowanego do umieszczenia worka foliowego, 

- stelaża ze stali nierdzewnej posadowionego na fundamentach betonowych poprzez kotwy 

stalowe ocynkowane, 

- klapy zamykającej chroniącej zawartość kosza przed zwierzętami leśnymi. 

Elementy metalowe muszą być ocynkowane, natomiast wszystkie elementy drewniane muszą 

być zaimpregnowane preparatem odpornym na wypłukiwanie środkami grzybo -                              

i owadobójczymi, dodatkowo drewno malowane dwukrotnie impregnatem koloryzującym. 

Kosz należy zlokalizować w pobliżu wiat z ławostołami. 

Przykład wykonania: 
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Wykończenie: 

 Drewniane wykończenia dachu wiat, ławostoły i inne elementy drewniane narażone na 

działanie wilgoci należy zabezpieczyć środkami do impregnacji drewna i pokryć lakiero-

bejcami odpornymi na czynniki atmosferyczne w kolorze uzgodnionym z inwestorem. 

Elementy drewniane ławeczek do miejsca na ognisko nie mogą bezpośredni stykać się                      

z podłożem, należy je przymocować do materiałów odpornych na działanie wilgoci, owadów 

i grzybów, jak np. stal nierdzewna ocynkowana lub podkładki ze słupków kamiennych. 

Tablicę informacyjno – promocyjną należy posadowić na słupach stalowych, ocynkowanych 

w miejscu dobrze widocznym. 

W zakresie zadaszenia toalet przenośnych: 

Szacunkowy koszt: 5 000 zł netto 

 Wykonawca wybuduje zadaszenie (wiatę panelową) pod dwie toalety przenośne typu 

TOI TOI. Wszystkie elementy drewniane zadaszenia muszą być zaimpregnowane preparatem 

odpornym na wypłukiwanie środkami grzybo - i owadobójczymi, dodatkowo drewno 

malowane dwukrotnie impregnatem koloryzującym. Posadowione na fundamentach 

betonowych poprzez kotwy stalowe ocynkowane. Posadzka z brukowca z opaską zewnętrzną. 

Miejsce do montażu powinno być osłonięte od wiatru. 
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Przykład wykonania: 

 

 

W zakresie suszarki na kajaki: 

Szacunkowy koszt: – 4 296,25 zł netto 

 Wykonawca zaprojektuje 4 proste stalowo-drewniane konstrukcje w formie niskiego 

płotku z impregnowanych żerdzi drewnianych, trwale zakotwione w gruncie (posadowione na 

fundamentach betonowych poprzez kotwy stalowe ocynkowane), pozwalające na suszenie 4 

kajaków rzędem ponad powierzchnią ziemi (łącznie 16 kajaków), po ich odwróceniu                             

i ułożeniu na żerdziach. 

Przykład wykonania: 
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W zakresie ławek solarnych: 

Szacunkowy koszt: 35 200 zł netto 

 Wykonawca w porozumieniu z producentem zamontuje dwie ławki solarne – jedną               

w postaci ławostołu z zadaszeniem z miejscami na przypięcie małych pojazdów jak np. 

rowery; natomiast drugą ławkę bez zadaszenia i ławostołu. Na ławkach solarnych w miejscu 

przeznaczonym na reklamę należy umieścić logo marki „Pomorskie Szlaki Kajakowe” oraz 

logo Gminy Czersk. 

Przykład wykonania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zakresie lamp solarnych: 

Szacunkowy koszt: 6 300,50 zł netto 

 Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem oraz producentem zamontuje na 

certyfikowanym fundamencie prefabrykowany, spełniającym  normę PN-EN 14991:2010; 

przy zamontowanych wiatach pojedynczych dwie pojedyncze lampy solarne lub jedną 

podwójną. Słup lampy musi być wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo wg. EN ISO 1461. 

Pojedyncza oprawa oświetleniowa musi być wykonana w technologii LED i zapewniać 

strumień świetlny o jasności min. 700 lm. 

Przykład wykonania: 
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W zakresie nasadzeń żywopłotu: 

 W celu podkreślenie odrębności infrastruktury przystani kajakowej, która służyć 

będzie odpoczynku dziennemu w postaci turystyki kajakowej, od pozostałej infrastruktury 

przy leśniczówce w Mylofie po zakończeniu prac teren przystani należy odgrodzić za pomocą 

żywopłotów z drzew i krzewów leśnych. Rośliny powinny być wskazane i dostarczone 

przez NDL w Mylofie.  

 

2.3.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych: 

 Projektant i wykonawca jest zobowiązany dostosować obiekty i elementy 

wyposażenia względem zmiennego poziomu lustra wody, jaki może wystąpić, 

umożliwiającego korzystanie ze szlaku kajakowego. Zaprojektowane i wybudowane obiekty 

opisane w niniejszym programie musza się cechować trwałością zapewniającą ich 

użytkowanie przez okres co najmniej 20 lat od dnia przekazania Zamawiającemu. Musza być 

odporne na działanie czynników atmosferycznych, w tym temperatury, wiatru i opadów, 

wody, oblodzenia, promieniowania słonecznego w stopniu zapewniającym wymaganą 

trwałość. 

Zamawiający wymaga, aby Roboty miały trwałość określoną zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i urządzenia wodne. Zakłada się użytkowanie 

uformowanego brzegu rzeki Brdy przez min. 25 lat a dla wiat pojedynczych,  wiaty na toalety 

przenośne i elementów wbudowanych powierzchniowo min. 20 lat, przy założeniu iż 

elementy powierzchniowe będą przez Inwestora dodatkowo konserwowane środkami 

dopuszczonymi do stosowania nad wodami po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

 

2.3.3. Ogólne warunki dotyczące wykonania i odbioru robót  

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich 

zgodność z PFU, Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika Budowy. 

● Dokumentacja Projektowa 

 Dokumentacja Projektowa: mapa do celów projektowych, projekty budowlane                         

i wykonawcze zawierające odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne zostaną 

sporządzone przez Wykonawcę i przed złożeniem zgłoszenia zamiaru budowy zaakceptowane 

przez Zamawiającego – Inwestora. Dokumentacja zostanie sporządzona zgodnie z wszelkimi 
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warunkami zawartymi w umowie i w PFU. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się 

koniecznym uzupełnienie rysunków, lub specyfikacji technicznych Wykonawca sporządzi 

brakujące rysunki lub specyfikacje techniczne niezbędne do właściwego wykonania Robót na 

własny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedłoży je Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia. 

● Zabezpieczenie placu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu 

budowy Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane                      

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac Budowy 

przed dostępem osób upoważnionych 

- fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                   

w sposób uzgodniony z Kierownikiem Budowy oraz przez umieszczenie tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Kierownika Budowy. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót, 

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

 

● Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

 Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek opracowania dokumentacji 

projektowej, a następnie realizacji prac zgodnie z wymogami ogólnych przepisów o ochronie 

przyrody oraz szczegółowych przepisów obowiązujących dla Chojnicko – Tucholskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszaru Natura 2000 – OSO Bory Tucholskie 

PLB220009.  

 Dodatkowo Wykonawca powinien przeanalizować obowiązek dokonania zgłoszenia/ 

uzyskania decyzji dla prac mogących zmieniać warunki wodne lub wodno–glebowe na 

podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody. Zgłoszenia dokonuje się /decyzje uzyskuje się 

przed uzyskaniem zgody wodnoprawnej oraz zgody budowlanej. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca musi wystąpić o wszystkie 

wymagane przepisami prawa zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty 

związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacją wszelkich odpadów. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
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uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

● Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

● Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                    

o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko w szczególności na 

wodę i organizmy roślinne i zwierzęce w niej żyjące. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika                            

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. 

● Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i na powierzchni 

wody za urządzenia podziemne i podwodne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Kierownika 

Budowy i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót, o fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika Budowy                    
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i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wody                      

i urządzeń podziemnych i podwodnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

właścicieli urządzeń. 

● Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo ładunków. 

● Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. 

● Ochrona i utrzymanie Robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały                        

i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Protokołu Odbioru 

Końcowego przez Kierownika Budowy. Wykonawca będzie utrzymywać wszystkie elementy 

przedmiotu Umowy do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby wszystkie elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas, do 

momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 

to na polecenie Kierownika Budowy powinien rozpocząć Robóty utrzymaniowe nie później 

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

● Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca Robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa 

Polskiego w trakcie prowadzenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
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przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod    

i w sposób ciągły będzie informować Kierownika Budowy o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

● Zezwolenia 

 Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt. Razem z harmonogramem Robót w ciągu 28 dni od 

podpisania umowy, Wykonawca winien przedłożyć Kierownikowi Budowy wykaz 

wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie                            

z Harmonogramem. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien 

w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, 

winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie 

powinno zwolnić Wykonawcy  z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

 

 

 

● Przebudowa urządzeń kolidujących 

 Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu 

z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń                   

w trakcie ich przebudowy i budowy. 

● Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

 Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 Tablice informacyjne i promocja Projektu 

 Wykonawca wykona i zamontuje tablicę informacyjną budowy zgodną z aktualnymi 

Prawa Budowlanego oraz tablicę promocji budowy o wymiarze 2x3 m ustawioną w miejscu 

uzgodnionym z Zamawiającym. Koszt tablicy należy ująć w Cenie Kontraktowej. 

● Inspekcja wytworni materiałów 

 Wytwornie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Budowy 

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.                             



PF-U Mylof 
Gmina Czersk 

 23 

W przypadku, gdy Kierownik Budowy będzie przeprowadzał inspekcję wytworni będą 

zachowane następujące warunki: 

- Kierownik Budowy będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

- Kierownik Budowy będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytworni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

● Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                 

z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika Budowy. Każdy 

rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

● Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość              

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Kierownika Budowy. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Kierownikiem Budowy lub poza Placem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

● Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli Dokumentacja Projektowa sporządzona przez wykonawcę będzie przewidywała 

możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Kierownika Budowy o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Kierownika Budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Kierownika Budowy. 

● Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do 

Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub 

projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Kierownika Budowy; w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Kierownika Budowy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
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Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach 

Kierownika Budowy w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie                      

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Kierownikowi Budowy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Kierownika Budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Kierownika Budowy, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Kierownika Budowy zdyskwalifikowane                 

i nie dopuszczone do Robót. 

● Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie                      

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Kierownika Budowy,                 

w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom Kontraktu na polecenie Kierownika Budowy będą usunięte z Placu Budowy. 

Jednostki pływające będą spełniać przepisy regulujące możliwość pływania po wodach 

śródlądowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

Placu Budowy i wszelkie ewentualne zanieczyszczenia z toni i lustra wody rzeki Brdy, 

powstałe na skutek prowadzonych robót lub przez jednostki pływające użyte przez 

Wykonawcę do Robót. 

● Wykonywanie Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz 

za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z przygotowaną 

i zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, wymaganiami PZJ, projektu organizacji Robót 

oraz poleceniami Kierownika Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne 
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wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie                        

z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Kierownika Budowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Kierownik Budowy, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Budowy nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Kierownika Budowy 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i Dokumentacji Projektowej, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Budowy uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Kierownika Budowy będą wykonywane nie później niż                     

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

● Harmonogram Robót 

 Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu Robót powinien uwzględnić wszystkie 

czynniki i warunki mające wpływ na prowadzenie Robót: 

- Za odpowiednie, gwarantujące terminowe wykonanie Robót z dotrzymaniem 

obowiązujących reżimów technologicznych, opracowanie Harmonogramu odpowiada 

Wykonawca. Kierownik Budowy może nakazać zmiany w Harmonogramie jeśli uzna, że nie 

gwarantuje on dotrzymania wymaganej jakości i terminu Robót. 

● Pomieszczenie biurowe Kierownika Budowy 

 Wykonawca, w ramach Kontraktu nie jest zobowiązany zapewnić Kierownikowi 

Budowy zaplecza. 

● Kontrola jakości Robót 

Zasady kontroli jakości Robót 

 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót               

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek                      

i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Budowy 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
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ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy 

Kierownikowi Budowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. Kierownik Budowy będzie mieć nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Kierownik Budowy będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. 

● Badania i pomiary. 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego                                     

w Dokumentacji Projektowej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Kierownika Budowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

Wykonawca powiadomi Kierownika Budowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania po wykonaniu pomiaru badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Kierownika Budowy. Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać 

Kierownikowi Budowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 

niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Kierownikowi Budowy na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

● Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Kierownik Budowy 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku materiałów, 

dla których atesty są wymagane przez Dokumentację Projektową, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Kierownikowi Budowy. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne 

legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność 

ich właściwości z Dokumentacją Projektową to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 
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● Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu 

Odpowiedzialności za Usterki. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku 

Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis              

w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, kora dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

w porządku chronologicznym. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy                

i Kierownika Budowy. Instrukcje Kierownika Budowy wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Budowy do ustosunkowania się. 

Projektant i nie ma uprawnień do samodzielnego wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Polecenie Projektanta musi potwierdzić Kierownik Budowy, by stały się obligatoryjne dla 

Wykonawcy. 

● Księga Obmiaru 

 Księga Obmiaru ze względu na formę kontraktu nie będzie prowadzona. 

 

● Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się też następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
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dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Budowy i przedstawiane do 

wglądu na Życzenie Zamawiającego 

● Obmiar Robót. 

Obmiar Robót ze względu na ryczałtowy charakter umowy nie będzie prowadzony. 

 

Odbiór robót 

● Procedury odbioru Robót. 

 W zależności od ustaleń Dokumentacji Projektowej, Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Kierownika Budowy przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

● Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Kierownik Budowy. Gotowość danej części Robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Kierownik 

Budowy winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. Odbioru 

Kierownik Budowy dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących                 

w zgodzie z Dokumentacją Projektową i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca 

Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu 

przez Kierownika Budowy. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia 

Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem. 

● Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

● Odbiór końcowy Robót 

 Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
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2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Kierownika Budowy. 

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Kierownika Budowy zakończenia Robót i przekazania dokumentów,                 

o których mowa wcześniej. 

4) Kierownik Budowy wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie Robót po 

zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

Przedstawiciele Kierownika Budowy i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca Robóty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 

z Dokumentacją Projektową. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) protokoły odbiorów, 

b) instrukcje obsługi, 

c) inwentaryzacja geodezyjna, 

d) atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub 

e) sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone 

przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań 

ustalonych przez Kierownika Budowy. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 

uzupełniających wyznaczy Komisja. 

● Podstawa płatności. 
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 Podstawą płatności jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia oraz rzeczywisty stopień zaawansowania prac. 

Cena Kontraktowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w PFU i Dokumentacji Projektowej. Cena 

Kontraktowa będzie w szczególności obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy                 

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym - podatki obliczane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie koszty wynikające z Dokumentacji 

Projektowej należy ująć w Cenie Kontraktowej. 

 

 

 

● Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza. 

 Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację 

wykonawczą i powykonawcza, geodezyjną powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne 

projekty wykonawcze należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 

 

● Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 

 Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 

budowy: 

- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające, 

- ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania Robót. 

- Koszty należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 
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● Koszty zajęcia terenu. 

 Jeśli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajęcia terenu i umieszczenia                  

w nim urządzeń wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W celu 

uzyskania pozwolenia na zajęcie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty                         

i uzyska wszelkie uzgodnienia. 

● Wymagania Zamawiającego odnoszące się do fazy budowy 

 Zamawiający udostępni teren dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia budowy 

w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę uprawomocnionego pozwolenia na 

budowę. Zamawiający udostępni również w tym terminie odpowiednią część działki 

przeznaczoną pod inwestycję. Wcześniej, po podpisaniu umowy z Wykonawcą, udostępni mu 

możliwość wstępu na cały teren inwestycji i przeprowadzenia wszelkich badań niezbędnych 

dla prawidłowego przygotowania realizacji zadania. Należy dokonać wizji w terenie oraz 

oceny istniejącej infrastruktury pod kątem ustalenia jej przydatności do wykorzystania na 

etapie realizacji zamówienia. Zagospodarowania terenu budowy i zaplecza budowy należy 

dokonać przed rozpoczęciem Robót budowlanych.  

 Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych. 

 W zakresie przygotowania placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do: 

-   ogrodzenia i oznakowania terenu budowy; 

-   organizacji ruchu (wyjazdu na ulicę miejską) na czas budowy; 

-   zabezpieczenia zieleni na terenie budowy przed uszkodzeniem, w miarę potrzeb 

zorganizowania i przeprowadzenia nawadniania zieleni i napowietrzania bryły korzeniowej; 

- doprowadzenia mediów do placu budowy zgodnie z określonym przez siebie 

zapotrzebowaniem; 

- wyznaczenia miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów do 

wbudowania; 

 Projekt organizacji ruchu dla ewentualnych transportów wymagających poszerzenia 

zjazdu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim związane Wykonawca ma obowiązek 

wykonać w ramach swoich obowiązków wynikających z umowy z Zamawiającym, bez 

dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo                               

i wymiarowo ładunków. 
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 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej poniesie wszystkie koszty związane                    

z organizacją Zaplecza Budowy, jego utrzymaniem i likwidacją i wyda Zamawiającemu teren 

Zaplecza Budowy nie później niż w dniu zakończenia Robót w stanie nie gorszym niż stan,               

w którym go uzyskał. 

 Roboty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 

obowiązującymi polskich przepisów prawa, norm i instrukcji oraz dostępnej wiedzy 

technicznej. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego 

jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać, 

wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. Dla potrzeb zapewnienia współpracy                       

z Wykonawcą i potwierdzenia kontroli wykonanych robót budowlanych oraz dokonania 

odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru w zakresie wynikającym 

z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.  

 

2.3.4. Cechy poszczególnych elementów inwestycji dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych  

Zamawiający wymaga, aby:  

- uformowany brzeg ułatwiający wyjmowanie kajaków spełniał wymóg bezserwisowego 

funkcjonowania przez co najmniej 5 lat,  

- elementy małej architektury, miejsce na ognisko z ławkami, wiaty, ławostoły, kosz, tablice 

informacyjne, ławki solarne spełniały wymóg bez serwisowego funkcjonowania przez co 

najmniej 5 lat,  

Ponadto wymaga się zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia      

w zakresie robót budowlanych 36 miesięcy, a na zamontowany osprzęt co najmniej                         

24 miesiące.  

2.3.5. Wymagania szczegółowe dotyczące przygotowania terenu budowy  

 Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie Robót budowlanych było podjęte po 

zgłoszeniu robót właściwym organom. Przed złożeniem zgłoszenia budowy niezbędne jest 

uzyskanie od Zamawiającego akceptacji rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 
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budowlanym. Zamawiający upoważni Wykonawcę do złożenia zawiadomienia o rozpoczęciu 

prac budowlanych po zaakceptowaniu całkowicie zakończonego, kompletnego projektu 

uformowania brzegu i wiaty, który należy przedłożyć Zamawiającemu z kompletem 

wymaganych uzgodnień, w tym wynikających z obowiązujących przepisów prawa, zaleceń 

zawartych w niniejszym programie na 14 dni przed datą zamierzonego wystąpienia ze 

zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia wodnoprawnego                                

i budowlanego. 

 Wykonanie projektu budowlanego Wykonawca poprzedzi szczegółowym 

rozpoznaniem ukształtowania terenu, dróg i zieleni oraz brzegu rzeki Brdy pod kątem 

spełnienia założeń użytkowych uformowania brzegu w postaci piaszczystego slipu                            

z podjazdem, szczegółowym rozpoznaniem geotechnicznym w oparciu o wykonaną 

dokumentację geologiczno – inżynierską 

 Zamawiający będzie wymagał również  przedłożenia do akceptacji uzgodnionych 

zgodnie z programem - projektów wykonawczych w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 

programu funkcjonalno-użytkowego oraz umowy. Przedłożenia projektów wykonawczych 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać w 2 egzemplarzach w formie drukowanej na 14 dni 

przed zamierzoną datą przystąpienia do Robót. Wykonawca musi się liczyć z koniecznością 

dotrzymania zasady, że projekty wykonawcze mogą być wyłącznie rozszerzeniem Projektu 

Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa, nie mogą wprowadzać istotnych zmian w stosunku 

do Projektu Budowlanego. Zamawiający uprzedza, że będzie wymagał tego pod rygorem 

odrzucenia projektów wykonawczych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,                          

a wynikająca z tego zwłoka w realizacji umowy będzie traktowana jako zawiniona przez 

Wykonawcę. Po zaakceptowaniu projektów wykonawczych, uzyskaniu pozwolenia na 

budowę o pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 komplety 

dokumentacji projektowej w wersji drukowanej i komplet oryginałów decyzji pozwolenia na 

budowę i pozwolenia wodnoprawnego i 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji 

cyfrowej zamkniętej (pliki .pdf). Na czas wykonania Robót Zamawiający wypożyczy 

wówczas Wykonawcy 1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego. Zamawiający 

przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz 

specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy 

Prawo Budowlane i funkcję Kierownika Budowy wynikającą z postanowień umowy. 

 Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy 

przedstawiający w etapach tygodniowych proponowany postęp Robót. Roboty budowlane 

będą odbierane przez Kierownika Budowy. W razie zaistnienia w okresie realizacji Robót 

potrzeby Wykonawca w ramach swojej ceny kontraktowej wykona zamienne operaty 

wodnoprawne i uzyska zamienne pozwolenia wodnoprawne oraz wykona zamienne projekty 
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architektoniczno – budowlane i zamienne projekty zagospodarowania terenu dla uzyskania 

zmian decyzji o pozwoleniu na budowę. Każdorazowo przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji zamienne operaty wodnoprawne lub zamienne projekty budowlane na 7 dni przed 

zamierzonym terminem wystąpienia o decyzje zmieniające wcześniejsze pozwolenia. 

 Zamawiający każdorazowo upoważni Wykonawcę do wystąpienia o te decyzje po 

sprawdzeniu i zaakceptowaniu przygotowanych przez Wykonawcę opracowań i dokumentów. 

W razie potrzeby Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie, spełniając wymagania 

ustawy Prawo Budowlane i spełni inne uwarunkowania wydane przez organ administracyjny. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą. Wymagane jest utrzymanie czystości terenu brzegu rzeki oraz całego terenu 

robót w czasie wykonywania robót. W razie zanieczyszczenia terenu lub brzegu rzeki                      

w wyniku prowadzonych robót Wykonawca będzie odpowiadać za to zgodnie z przepisami 

prawa a ponadto zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem niezwłocznie usunąć 

zanieczyszczenia. Wymagane jest również bieżące usuwanie z jezdni zanieczyszczeń 

ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. Z chwilą przejęcia Placu Budowy 

Wykonawca będzie odpowiadał przed władającym terenem i władającym terenem za 

wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Zamawiający w terminie ustalonym w umowie                  

z Wykonawcą przekaże prawo dostępu do wszystkich części Placu Budowy i użytkowania ich 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 Zagospodarowania terenu Placu Budowy należy dokonać przed rozpoczęciem robót 

budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 

Placu Budowy w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót                 

a w szczególności: 

- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane    

z budową, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

- ogrodzenia i oznakowania terenu zaplecza budowy i oznaczenia terenu Robót; 

- zabezpieczenia dróg prowadzących do Placu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 

środkami transportu; 

- wyznaczenia miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów do 

wbudowania; 

- doprowadzenia mediów do placu budowy zgodnie z określonym przez siebie 

zapotrzebowaniem; 

- przywrócenia terenu do stanu poprzedniego nie później niż przeddzień zakończenia budowy 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, jak również będzie przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. 
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 Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy sporządzić projekt BiOZ                           

i organizacji terenu budowy z  uwzględnieniem niezbędnych elementów zagospodarowania 

placu budowy, w tym:  

- organizacji robót budowlanych,  

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

- warunków BHP,  

- zaplecza dla potrzeb budowy,  

- warunków dotyczących organizacji ruchu,  

- ogrodzenia i zabezpieczenia chodników i jezdni przyległych do terenu robót od następstw  

prowadzonych robót.  

 W ramach przygotowania terenu budowy należy uwzględnić następujące Roboty                    

w zakresie niezbędnym do realizacji planowanej inwestycji:  

- wycinkę drzew i krzewów,  

- zdjęcie warstwy humusu,  

- rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych,  

- usunięcie części gruntów nasypowych i stabilizacja pozostałych w celu zapewnienia 

wymaganej dla poszczególnych elementów planowanej inwestycji nośności gruntów,  

- przebudowę kolidujących z inwestycją istniejących sieci infrastruktury technicznej. 

Materiały pochodzące z rozbiórek, nadmiar ziemi i odpady powstałe w trakcie robót zostaną 

usunięte, wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy.  

 

2.3.6. Wymagania szczegółowe dotyczące elementów architektury i zagospodarowania 

terenu 

 Ze względu na charakter oraz lokalizację inwestycji konieczne jest zastosowanie 

materiałów i rozwiązań gotowych o wysokich walorach estetycznych i jakościowych. Wobec 

poszczególnych elementów Zamawiający wymaga aby w zakresie wszystkich elementów 

architektury – spełniały wszystkie zalecane unijne wymogi korzystania przez dorosłych                      

i dzieci. 

 

2.3.7. Wymagania szczegółowe dotyczące wiat  

- podstawa prowadzenia prac – uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa, 

opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branżowe, wizja lokalna w terenie,  

- materiały i prace budowlane: wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy                    

z własnych materiałów. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania robót budowlanych, 

muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
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potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy                     

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane przez Inwestora i ustawę parametry: 

- klasa drewna musi być tak dobrana aby drewno konstrukcyjne było drewnem gęstosłoistym                  

o odstępach pierścieni rocznych max. 3mm i minimalnej ilości sęków wewnątrz i ich 

całkowitym braku na krawędziach materiału. Sęki, które znajdą się wewnątrz materiału mogą 

być dopuszczone wyłącznie zdrowe – zrośnięte. Drewno nie może być zasinione                         

i zagrzybione, musi być wolne od wszelkich pasożytów i w miarę możliwości jednobarwne. 

Dylina pokładu o grubości 5cm winna być wykonana z desek bocznych o szerokości max. 

140mm, uzyskanych z części odziomkowych drzew. Nie nadaje się materiał z czubów – brak 

żywicy, rzadkie usłojenie, duża sękowatość słaba jakość i trwałość materiału. Elementy 

konstrukcji, muszą być wcześniej poddane procesowi suszenia i impregnacji ciśnieniowej. 

- zabezpieczenie elementów drewnianych poprzez impregnację – trwałość zabezpieczenia 

min. 20 lat,  

- kolor powłoki lakierniczej konstrukcji – uzgodniony z Inwestorem,  

- żywotność: przewidywana konstrukcji i posadowienia słupów oraz konstrukcji 

podtrzymującej dach wiaty wynosi minimum dwadzieścia lat. Wykonawca uwzględni 

powyższe założenie w swoim Projekcie. 

 

 Przez cały czas realizacji budowy miejsce budowy będzie utrzymywane w czystości, 

porządku i wolne od przeszkód. Miejsce budowy będzie ogrodzone, zabezpieczone                           

i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego rodzaju prac.                     

Po zakończeniu prac teren robót oraz jego bezpośrednie sąsiedztwo  zostanie uporządkowane.  

 

2.3.8. Wymagania szczegółowe dotyczące wykończenia  

 Roboty budowlane i prace wykończeniowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. Po zakończeniu robót związanych z realizacją planowanej inwestycji 

Wykonawca ma obowiązek uprzątnąć teren budowy, a tereny zieleni, na których prowadzone 

były Roboty, po ich zakończeniu należy zrekultywować poprzez ułożenie humusu i wysiew 

trawy.  

 

2.3.9. Szczegółowe wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  
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 Zagospodarowanie terenu należy kształtować w sposób zapewniający realizację 

przewidzianych na tym obszarze funkcji. Ponadto wymaga się, aby poszczególne elementy 

inwestycji:  

- spełniały warunki bezpieczeństwa użytkowania wszystkich grup użytkowników,  

- zapewniały warunki ochrony przeciwpożarowej,  

- umożliwiały dostęp i korzystanie osobom niepełnosprawnym, 

 W ramach ewentualnych projektowanych nasadzeń należy unikać gatunków, które 

mogą być szkodliwe dla zdrowia dzieci. 

 

2.3.10. Uwarunkowania planistyczne i ochronne 

Ochrona dóbr kultury: Nie obowiązuje. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Brak. 

Wpływ inwestycji na środowisko wraz z oceną istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska: 

Odprowadzenie ścieków: Ścieki w toaletach przenośnych będą gromadzone w zbiornikach 

stanowiących wyposażenie toalet i okresowo wywożone przez firmę asenizacyjną.  

Emisja zanieczyszczeń gazowych: Nie dotyczy.  

Odpady: Nie dotyczy.  

Emisja hałasu, wibracji i promieniowania: Istniejąca , bez zmian. 

Ochrona zieleni i powierzchni ziemi: Bez zmian. 

Higiena i zdrowie użytkowników projektowanych obiektów budowlanych: 

 Budowa zostanie zaprojektowana z materiałów  i wyrobów oraz w taki sposób , aby 

nie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów w szczególności 

poprzez zastosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i posiadających odpowiednie 

dopuszczenia, szczególnie wymagane atesty „CE”. 

 

2.3.11. Obszar oddziaływania inwestycji 

 Po przeanalizowaniu wszystkich obowiązujących przepisów można stwierdzić, że 

planowana inwestycja: 

- mieści się w granicach nieruchomości, na której planuje się budowę, 

- obszar oddziaływania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyż 

zagospodarowanie terenu szlaku kajakowego nie spowoduje konieczność utworzenia 

obszarów, z którymi powiązane są ograniczenia, na nieruchomościach położonych                           

w bezpośrednim otoczeniu, 
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- projektowane nowe elementy nie wpłyną  ujemnie na sposób zagospodarowania tych 

nieruchomości, w tym ich zabudowę, przy dochowaniu wymagań wynikających z przepisów 

ustawiających wymagania techniczne dla obiektów, które zgodnie z przeznaczeniem 

nieruchomości w otoczeniu takim mogą powstać, 

- proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomości sąsiadujących 

bezpośrednio z terenem inwestycji. 

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW  

 Zamawiający dysponuje obowiązującym wypisem i wyrysem ze Studium 

Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, który potwierdza 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego jakim są dokumenty 

wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teren 

inwestycji nie jest objęty Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  

 Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 259/XXIV/16 z dnia                  

25 lipca 2016 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim 

– zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100m od linii 

brzegowej (§ 5 pkt. 8), nie dotyczy: 1) lokalizowania użytkowych obiektów małej 

architektury służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, 2) lokalizowaniu 

obiektów służących turystyce wodnej, w postaci urządzeń o charakterze technicznym oraz: 

a) obiektów służących obsłudze przystani żeglarskich, b) obiektów służących obsłudze 

przystani kajakowych o maksymalnej łącznej powierzchni zabudowy 80 m
2
 (sanitariaty, 

umywalnie, aneks kuchenny, pralnie, biuro, obsługi przystani, magazyn na sprzęt ratunkowy  

i kajakowy). 

 

3.1.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań 

zamierzenia budowlanego zgodnie z zamieszczoną koncepcją uformowania brzegu w postaci 

piaszczystego slipu z podjazdem i wiaty z infrastrukturą dodatkową – małą architekturą 

ławostołem i koszem na odpadki, ławkami i lampami solarnymi. Zamawiający zgłosi swoje 

uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda  ostateczne zalecenia do uwzględnienia                                          

w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt wykonawczy  w 4 

egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego. W zakresie zobowiązań wykonawcy 

w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie: 
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projektu wykonawczego, stanowiącego podstawę wykonania robót budowlanych oraz 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych                     

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych przed 

ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno – użytkowego i umowy.  

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

– 4 egz. Projekt wykonawczy, 

– 2 egz. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

– 2 egz. Informacji do Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), (jeżeli 

zachodzi konieczność) 

– 3 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, 

Na całość opracowania wykonać wersję elektroniczną w formatach ogólnodostępnych 

(np. pdf) na płycie CD lub DVD. 

Wykonawca opracuje materiały do zgłoszenia robót i dokona ich zgłoszenia 

 

3.2. OŚWIADCZENIE ZAMWIAJĄCEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE  

 

3.2.1. Zamawiający oświadczy, że jako Inwestor po zawarciu umowy użytkowania gruntu 

pod wodą płynącą rzeki Brdy oraz zgody RZGW Gdańsk na wykonanie inwestycji na działce  

RZGW, posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

 

3.3. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:  

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.                 

poz. 290 z późn. zm.); 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554); 

[3] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130 poz. 1389 z późn. zmianami), 
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[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                       

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych Dz.U. 2012r. poz.463 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430 z późniejszymi zmianami); 

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty Kierownik 

Budowyskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735); 

[7]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.); 

[8] Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164); 

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389); 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. W sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.  

z 2004r. Nr 202 poz. 2072); 

[11] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137); 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729); 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 

2181) 

 Wymienione powyżej akty prawne związane są z przedmiotową inwestycją łącznie                

z obowiązującymi do nich aktami wykonawczymi.  

 Ponadto Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie                 

z Normami Polskimi, zasadami dostępnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 W ramach prac projektowych należy przeprowadzić badania podłoży gruntowych                 

w przewidywanym i projektowanym miejscu formowania piaszczystego slipu z utwardzonym 

podjazdem na linii brzegowej Brdy oraz uzyskać wszystkie warunki techniczne wykonania 
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przyłączeń do sieci infrastruktury gminnej, a także uzgodnienia opracowanych projektów                 

w ramach wymaganych obowiązującymi przepisami do uzyskania pozwolenia na budowę 

włącznie.  

 

UWAGA! Wszelkie pozostałe materiały, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi 

związane niezbędne do realizacji pełnego zakresu zamówienia, czyli do momentu uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, leżą po stronie Wykonawcy. 

 

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowego zamówienia, a po podpisaniu umowy                 

z Wykonawcą, Zamawiający zorganizuje naradę techniczną z udziałem Wykonawcy. 

Przedmiotem tej narady będzie ustalenie zasad współpracy Zamawiający-Wykonawca oraz 

ustalenie szczegółowych warunków przekazania danych do projektowania.  

 

 


