
WARUNKI OGÓLNE DLA UMÓW NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

I. Postanowienia wstępne. 

1. Obowiązujące przepisy prawne. 

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy a przede 

wszystkim: 

− ustawa Prawo zamówień publicznych, 

− Kodeks cywilny, 

− ustawa Prawo budowlane, 

− ustawa Prawo o ruchu drogowym, 

− ustawa o drogach publicznych, 

− ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

− ustawa o gospodarce nieruchomościami, 

− ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

2. Cesja – przeniesienie praw i obowiązków. 

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z 

tej Umowy na osobę trzecią. 

3. Dokonywanie potrąceń. 

Zamawiający ma prawo dokonywania potrąceń wszelkich swoich wierzytelności wobec Wykonawcy z 

faktur wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

II. Zobowiązania Zamawiającego. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogólnych warunkach Umowy. 

1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

1.3. Odbiór przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w ogólnych warunkach Umowy. 

1.4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie ze szczegółowymi 

uprawnieniami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane. 

2.2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora 

nadzoru inwestorskiego, wiążące jest ustalenie Zamawiającego. 

2.3. Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostęp do miejsc, gdzie 

wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mógłby wymagać w 

związku z pełnionymi obowiązkami. 

2.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę wszystkiego, co 

jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji Umowy. W tym celu może 

on domagać się przeprowadzenia takich testów, jakie uzna za konieczne. 

III. Zobowiązania Wykonawcy. 

1. Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi wynikającymi z przepisów prawa, należą w 

szczególności: 

1.1. Wykonanie wszelkich robót objętych Umową zgodnie z postanowieniami dokumentów przetargowych, 

specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

1.2. Dokonanie inwentaryzacji, o ile będzie zachodziła taka konieczność, wszelkich urządzeń, instalacji 

podziemnych w rejonie robót poprzez wykonanie ręcznych przekopów kontrolnych, poprzez 

urządzenia do ich wykrywania, uzyskanie stosownych informacji, itp. 

1.3. Sprawdzenie aktualnego usytuowania urządzeń, instalacji podziemnych, o ile będzie zachodziła taka 

konieczność, poprzez uzyskanie informacji od stosownych instytucji, a także właścicieli i gestorów. 

1.4. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności, o których mowa poniżej 

w zakresie realizacji zamówienia. 

1.5. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia , których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w 

zakresie realizacji zatrudnienia: Nadzoru nad realizacją umowy 



1.6. Opracowanie projektu (jeżeli nie został przekazany przez Zamawiającego), jego aktualizowanie, 

uzyskanie zatwierdzenia, wprowadzenie i utrzymywanie organizacji ruchu „na czas trwania realizacji 

Zamówienia” oraz wprowadzenie „stałej” organizacji ruchu zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu 

(w przypadku utraty ważności jego zatwierdzenia dokonanie jego aktualizacji). 

1.7. Opracowanie i dostarczenie w terminie 14 dni od podpisania Umowy harmonogramu robót oraz jego 

aktualizowanie na każde żądanie Zamawiającego w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającego.  

1.8. Uzyskanie każdorazowej akceptacji harmonogramu robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje weryfikacji i akceptuje harmonogram robót w terminie 7 

dni od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. 

1.10. Przekazanie, w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, prawidłowo wystawionych  dokumentów 

tj.: 

1.10.1. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

1.10.2. oryginału oświadczenia kierownika budowy, stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, 

1.10.3. oryginałów oświadczeń wszystkich kierowników robót, stwierdzających przyjęcie obowiązku 

kierowania robotami budowlanymi, 

1.10.4. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz 

kierowników robót, a także zaświadczeń, iż są oni członkami właściwej izby inżynierów 

budownictwa. 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o 

których mowa w pkt 1.10. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie później niż w 

terminie 14 dni od daty przekazania tych dokumentów. Jeżeli opóźnienie w przedłożeniu 

dokumentów nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, późniejsze przekazanie terenu 

budowy przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy lub 

zmiany terminów wynikających ze złożonego harmonogramu robót. 

1.11. Zgłaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub 

zanikających oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidłowego wykonania w książce robót. W 

przypadku braku zgłoszenia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru tych robót. 

1.12. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bądź zaakceptowane przez 

Zamawiającego) po stronie Wykonawcy wpisów do książki robót oraz sporządzanie wymaganej przez 

przepisy prawa w zakresie wykonanych robót dokumentacji powykonawczej. 

1.13. Zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu Umowy dla wszystkich branż wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą. 

1.14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.15. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – dokumentacja geodezyjno-kartograficzna 

powinna być sporządzona w sposób zawierający dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 

zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji uzbrojenia terenu. Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w skali 1:500 zarejestrowaną w 

PODGiK w wersji papierowej – 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej 

w formacie dwg. dxf, shp, Wszelkie odstępstwa od formatów należy uzgodnić z Zamawiającym.    

1.16. Wszelkie znaki geodezyjne występujące na terenie budowy podlegają ochronie zgodnie z ustawą 

Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia 

przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia ich do stanu poprzedniego. W 

przypadku kolizji punktu/ów osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym, przeniesienie ich 

zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie Wykonawcy. 

1.17. Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone podczas realizacji Umowy w przedmiocie 

Umowy oraz osobom trzecim. 

1.18. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu terenu budowy w dniu odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy lub w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy. 

1.19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w 

warunkach ogólnych Umowy, specyfikacji technicznej i w przepisach prawa. 

1.20. Wykonawca od dnia podpisania protokołu wprowadzenia na budowę ma obowiązek: 

1.20.1. utrzymywać w należytym stanie technicznym nawierzchnię drogi dla zapewnienia bezpieczeństwa 

użytkowników ruchu kołowego i pieszego (zapewnienie prawidłowego spływu wód,  itp.), 



1.20.2. utrzymywać prawidłowe oznakowanie pionowe (wymiana zniszczonych znaków, itp.), 

1.20.3. usuwać zanieczyszczenia zalęgające w pasie drogowym. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

2.1. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed 

zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach 

określonych przepisami ustawy Pzp, które będzie stanowić 5% ustalonej w umowie wartości 

przedmiotu zamówienia z podatkiem VAT. 

2.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym należności z tytułu kar umownych. 

2.3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

pełny okres jego ważności najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako dzień zawarcia 

umowy z zastrzeżeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp. 

2.4. Zabezpieczenie może być wniesione: 

2.4.1. w pieniądzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056, 

2.4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

2.4.3. gwarancjach bankowych, 

2.4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

2.4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

innych formach niż wskazane w pkt 2.4. 

2.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie 

dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – 

bezwarunkowo i bezzwłocznie. 

2.7. Treść składanych poręczeń lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiającego przed zawarciem 

umowy – w tym celu wzór poręczenia/gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w 

terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej. 

2.8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru poręczenia/gwarancji Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia nowego poręczenia/gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w 

pieniądzu najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako dzień zawarcia umowy. 

2.9. Jeśli Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie 

spełni wymogów zawartych w pkt 2.7. i 2.8. Umowa nie zostanie zawarta, a Zamawiający zgodnie z 

art. 263 ustawy Pzp, może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 

postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie 

2.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, składane w formie 

poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachować ważność 30 dni od 

umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w §5 umowy. Natomiast 30% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczone na okres rękojmi za wady zachowa 

ważność 15 dni od daty upływu okresu rękojmi.  

2.11. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami, Wykonawcy 

zostanie zwrócone 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od dnia 

akceptacji protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy bez wad. Pozostałe 30% 

zabezpieczenia posłuży zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone nie później niż 

w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.  

2.12. W przypadku, kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w postaci 

środków pieniężnych, na 7 dni przed upływem terminu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o numerze 

rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków pieniężnych. 

3. Rękojmia. 

3.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty na okres wskazany w ofercie, lecz 

nie krótszy niż 24 miesiące. 

3.2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od następnego dnia od dokonania odbioru końcowego realizacji 

przedmiotu umowy. 



3.3. Rękojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12 miesięcy. W czasie trwania rękojmi 

Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego 

powstałych w wyniku niewłaściwego jego wykonania na zasadach określonych w pkt. 3.9 oraz 3.12. 

3.4. Nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia 

z tytułu rękojmi za wady Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3.5. Zabezpieczenie może być wniesione w formie określonej w pkt. 2.4.  

3.6. Zabezpieczenie składane w formie gwarancji/poręczenia podlega akceptacji Zamawiającego. W 

przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poręczenia wzór dokumentu Wykonawca 

powinien dostarczyć Zamawiającemu na 5 dni wcześniej przed datą odbioru końcowego realizacji 

przedmiotu umowy. 

3.7. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany 

jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. 

3.8. Zamawiający ma prawo pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% kwoty 

złożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, gdy 

Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w terminie określonym w pkt. 3.4. 

3.9. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć wszelkie wady nadające się do 

usunięcia, które ujawnią się w okresie rękojmi. 

3.10. Zamawiający nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi rozpocznie odbiór związany z 

upływem terminu rękojmi dotyczącej przedmiotu umowy, polegający na ocenie stanu technicznego 

zrealizowanej inwestycji. 

3.11. W celu dokonania odbioru związanego z upływem terminu rękojmi, (odbiór w okresie rękojmi) 

Zamawiający powoła komisję. W celu zapewnienia udziału przedstawicieli Wykonawcy w pracach 

komisji, Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o planowanym terminie odbioru 

związanego z upływem terminu rękojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien być powiadomiony, 

co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeglądu. Nieobecność przedstawicieli Wykonawcy 

nie ma wpływu na przeprowadzenie odbioru związanego z upływem terminu rękojmi oraz sporządzenie 

stosownego protokołu.  

3.12. W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad, wyznaczając termin ich usunięcia. Termin na usunięcie 

wad nie może być krótszy niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia z 

zastrzeżeniem pkt 3.13. 

3.13. W przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu bądź też innych, stwierdzonych w okresie 

rękojmi przez służby drogowe Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

3.14. W okresie rękojmi dla robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w corocznych 

przeglądach mających na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym przedmiocie zamówienia. 

Przeglądy będą zwoływane minimum raz w roku przez Rejon Drogowy. 

3.15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w pkt. 3.1. jeżeli 

zgłosił Wykonawcy wadę przed upływem terminu rękojmi, a Wykonawca wady tej nie usunął. 

3.16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie Wykonawcy zastępczemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastępczym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie. 

Koszty wykonania zastępczego potrącane będą z kwoty będącej zabezpieczeniem z tytułu rękojmi. W 

przypadku, gdy koszty zastępczego usunięcia wad stwierdzonych podczas przeglądów w okresie 

rękojmi przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca robót zobowiązany 

jest do zwrotu Zamawiającemu poniesionych kosztów. 

3.17. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu 

okresu rękojmi. 

3.18. W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do 

wyrażenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiającego, stanowiska w sprawie przesyłanych 

przez Zamawiającego wniosków dot. lokalizacji obiektów budowlanych, urządzeń niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam oraz remontu lub 

przebudowy infrastruktury istniejącej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej - wnioskowanych 



odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

Brak zajęcia stanowiska przez Wykonawcę w ww. terminie uznaje się za wyrażenie przez Wykonawcę 

zgody na wykonanie tych prac bez utraty rękojmi na wykonane przez Wykonawcę roboty. 

3.19. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie w zieleni przydrożnej/trawnikach/elementach 

nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewódzkiej, w okresie trwania rękojmi, prac związanych z 

umieszczeniem urządzeń/obiektów budowlanych/reklam oraz remontu lub przebudowy istniejącej 

infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rękojmi przez Zamawiającego. 

4. Bezpieczeństwo i ochrona robót. 

Wykonawca ma obowiązek: 

4.1. Zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie 

prowadzonych robót objętych Umową na podstawie projektu organizacji ruchu „na czas trwania 

realizacji Zamówienia” przekazanego przez Zamawiającego lub sporządzonego przez i na koszt 

Wykonawcy. 

4.2. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposażenia budowy w urządzenia niezbędne dla 

realizacji kontraktu.   

4.3. Należytego zabezpieczenia terenu robót. 

4.4. Bezzwłocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, terenu awarii 

(miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego lub pieszego). 

4.5. Wykonania wszystkich obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania 

robót, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4.6. Dostarczenia i utrzymywania  na własny koszt na terenie robót wszelkich urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu tj. osłon, ogrodzeń, świateł, znaków ostrzegawczych itp. wynikających z organizacji ruchu na 

czas niezbędny do wykonania robót. 

4.7. Utrzymywania czystości i porządku na budowie i w miejscu prowadzenia prac. 

4.8. Utrzymywania prawidłowego oznakowania poziomego i pionowego. 

4.9. Usuwania zanieczyszczeń zalęgających w pasie drogowym. 

4.10. Podjęcia odpowiednich działań mających na celu zabezpieczenie dróg i urządzeń drogowych oraz  

innych terenów przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi lub maszynami 

Wykonawcy. Za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

4.11. Uporządkowania terenu robót i likwidacji zaplecza budowy po zakończeniu budowy. 

5. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy. 

5.1. Wykonawca ma obowiązek zapewnić kadrę kierowniczą, do obsługi realizacji zamówienia tj. 

kierownika budowy oraz kierowników robót we wszystkich specjalnościach wymaganych do realizacji 

przedmiotu Umowy, a także obsługę geodezyjną. Wykonawca zapewni niezbędne kierownictwo robót 

na czas ich wykonywania. Kierownik budowy ma być w pełni dyspozycyjny  w trakcie wykonywania 

robót. 

5.2. Wyżej wymienione osoby powinny posiadać odpowiednie uprawnienia, a także posiadać 

doświadczenie określone w warunkach przetargu. 

5.3. Zmiany osób, odpowiedzialnych za wykonanie Zamówienia, wskazanych w ofercie przez Wykonawcę, 

dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszą  spełniać wymagania 

określone w ogłoszeniu. Propozycje ewentualnych zmian osobowych powinny być kierowane do 

Zamawiającego nie później niż 14 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji 

niniejszego zamówienia. 

5.4. Zamawiający ma prawo nie zaakceptować proponowanej przez Wykonawcę zmiany kierowniczej 

kadry osobowej, pomimo spełniania przez kandydata wymagań określonych w ogłoszeniu. W takim 

przypadku Wykonawca ma obowiązek przedstawić inną osobę do akceptacji. 

5.5. Wykonawca zabezpieczy  potencjał ludzki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, 

a także zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montażu maszyn i urządzeń potrzebnych do 

wykonywania robót. 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy. 

6.1. Wykonawca, od dnia protokolarnego przejęcia terenu robót, ponosi wszelką odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Zamówienia. 

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu i 

odpowiada za  wszelkie szkody powstałe z tego tytułu. 

 



7. Realizacja przedmiotu Umowy. 

7.1. Wprowadzenie na plac budowy. 

Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy winno być poprzedzone: 

7.1.1. przekazaniem Wykonawcy książki robót, 

7.1.2. wyznaczeniem inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

7.2. Wstrzymanie robót. 

7.2.1. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizację robót 

w taki sposób i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca 

odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wszelkie koszty  powstałe w związku ze wstrzymaniem robót ponosi Wykonawca. 

7.2.2. Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin 

wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy 

stronami. 

7.3. Termin zakończenia. 

7.3.1. Po wykonaniu robót objętych umową Wykonawca dokona pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego o wykonaniu przedmiotu Umowy oraz o osiągnieciu gotowości do odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy. 

7.3.2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania robót, zweryfikowanych przez Inspektora Nadzoru.  

7.3.3. Terminem zakończenia przedmiotu Umowy będzie dzień otrzymania zawiadomienia, o którym 

mowa w pkt 7.3.1, jeżeli w wyniku powyższego zawiadomienia zostanie dokonany odbiór końcowy 

przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy. 

7.3.4. W przypadku, gdy podczas odbioru końcowego przedmiotu Umowy stwierdzone zostaną wady 

przedmiotu Umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia.  

7.3.5. Jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie określonym w Umowie, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczania kar umownych za każdy dzień zwłoki w 

wysokości określonej w Umowie. 

8. Odstąpienie od Umowy. 

8.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić 

od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

8.2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy w 

przypadku, gdy: 

8.2.1. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od wprowadzenia na budowę, 

8.2.2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 

kolejnych dni, 

8.2.3. Bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w 

terminie umownym, 

8.2.4. Wykonawca powierzy obowiązki kierowania robotami osobom innym niż wskazane w ofercie bez 

uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

8.3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury 

odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia. 

8.5. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do 

przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbędnymi do ich odbioru, 

w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 

Strony sporządzą protokół, w którym określą stan zaawansowania robót, zabezpieczenia terenu 

budowy oraz wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prace wykonane do dnia odstąpienia. 

8.6. W przypadku odstąpienia od Umowy, postanowienia Umowy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za 

wady mają zastosowanie do robót odebranych przez Zamawiającego, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia od Umowy. 

 



9. Odpowiedzialność za szkodę. 

9.1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z 

niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 

9.2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, a ciążących 

na Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w formie kar umownych, których 

tytuły i wysokość ustala projekt Umowy.  

9.3. Zapłata lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania Umowy nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku zakończenia robót. 

10. Materiały i Wykonanie. 

Kontrola jakości robót i wymagania w zakresie wykonawstwa: 

10.1. Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki 

budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spełniać wymagania określone w specyfikacji 

technicznej. 

10.2. Do wykonywania robót powinny zostać wykorzystane materiały nowe, które przed wbudowaniem 

uzyskają akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiały winny być zgłaszane wraz z 

dokumentami potwierdzającymi ich jakość i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z 

art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodności lub deklaracji 

zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawcę w/w dokumenty lub 

wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość 

materiałów i nienależyte wykonanie robót.  

10.3. Na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego materiały mogą być poddawane 

badaniom sprawdzającym. Wykonawca na własny koszt zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę 

i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz przeprowadzi stosowne badania 

materiałów. 

10.4. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez 

niego wskazanym, wszelkich badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót. 

10.5. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli 

placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich 

okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu Umowy.  

10.6. Zamawiający może zlecić wykonanie badań własnemu laboratorium. W takim przypadku Wykonawca 

będzie ponosić koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, iż jakość materiałów i robót nie jest 

zgodna ze specyfikacją techniczną i obowiązującymi normami.  

11. Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania Umowy. 

11.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać wykonywane roboty, a o 

wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę. Sprawdzenie jakości robót przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego, do 

ustalenia wad przedmiotu odbioru. 

11.2. Zgłoszone w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy wady powinny być usunięte przez Wykonawcę 

w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11.3. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie. 

11.4. Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

12. Odbiory robót i rozliczenia. 

Przy wykonywaniu robót będą stosowane: 

12.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane w formie zapisu w książce robót przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie 

dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy – na jego 

koszt – odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach robót, które nie zostały 

odebrane. 

12.2. Odbiory robót będą dokonywane na podstawie protokołu odbioru końcowego.  

12.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy wzory protokołu odbioru częściowego robót, oraz innych druków, 

które Wykonawca zobowiązuje się stosować w trakcie realizacji Umowy. 

12.4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, tj. takie, które 

uniemożliwiają użytkowanie obiektu lub będą świadczyć o niezgodności wykonania obiektu z 

dokumentacją projektową lub zasadami wiedzy technicznej Zamawiający przerwie czynności odbioru 

końcowego i wyznaczy termin usunięcia wad. Datą stwierdzenia usunięcia wad jest terminem 

wznowienia czynności komisji odbioru końcowego Zamówienia. 



12.5. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy dokonywany będzie komisyjnie. Przedmiotem odbioru końcowego 

może być tylko całkowicie zrealizowany przedmiot Umowy, w tym m.in.: wykonanie robót 

budowlanych, wprowadzenie „stałej” organizacji ruchu oraz przekazanie dokumentacji 

powykonawczej.  

12.6. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych, książkę robót w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne, właściwe oświadczenia kierownika budowy, protokoły badań i sprawdzeń, potwierdzenie 

odbioru wykonanych przyłączy, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty, recepty, 

wyniki badań laboratoryjnych, oświadczenia dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w 

budownictwie i inne niezbędne dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i 

wykonanych robót, oświadczenie kierownika budowy, kierowników robót oraz inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, iż jest ona kompletna. Zawartość całej dokumentacji powykonawczej należy 

ostemplować pieczątką: „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” i podpisać przez kierownika budowy 

i inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentację powykonawczą należy przygotować także w wersji 

elektronicznej. Dokumentacja w wersji elektronicznej winna być spójna z wersją papierową.  

12.7. Z odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w czasie odbioru. 

12.8. Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 

7 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia  usunięcia wad wykonawcy 

zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastępczym  Zamawiający  poinformuje 

Wykonawcę na piśmie. Koszty wykonania zastępczego potrącane będą z wynagrodzenia Wykonawcy. 

12.9. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

12.10. Zamawiający zapłaci fakturę w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. 

13. Wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia. 

13.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się w wysokości wynikającej z  oferty 

Wykonawcy. 

13.2. Wykonawca ponosi ryzyko prawidłowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie otrzymanej przez 

Zamawiającego dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznych i warunków Umowy. 

13.3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek 

sytuacji, których nie można było przewidzieć wcześniej, oraz gdy z przyczyn technicznych lub 

gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, 

Zamawiający indywidualnie rozpatrzy możliwość zlecenia wykonania robót dodatkowych temu 

samemu Wykonawcy. 

14. Podwykonawcy. 

14.1.  Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian. 

14.2. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia  w terminie  14 dni od dnia przedłożenia projektu 

umowy, pisemnych zastrzeżeń  do projektu umowy o podwykonawstwo, która  przewiduje termin 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy  faktury lub 

rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.  

14.3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w 

terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

14.4. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w 

terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu. 

14.5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów 

o wartości większej niż  50 000,00 zł. 

14.6. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia od obowiązku zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego  

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 



budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  

14.7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14.8. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14.9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający  umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w terminie  7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

14.10. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie 30 dni od dnia 

zgłoszenie roszczenia.  

14.11. Wynagrodzenie Wykonawcy: 

14.11.1. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po 

dostarczeniu przez Wykonawcę  dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 

i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

14.11.2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w pkt. 14.11.1 Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty.   

15. Zamiana sposobu spełnienia świadczenia. 

15.1. Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub 

technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń. 

15.2. Pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy. 

15.3. Pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy. 

Zamiany, o których mowa w pkt. 15.2 oraz 15.3 nie mogą stanowić podstawy zwiększenia 

wynagrodzenia. W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzenia lub materiałów na które 

wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych 

zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec 

urządzeń i materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie. 


