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A. CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy [PFU] dla przedsiewziecia:
Modernizacja oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Mikosze w Gminie Orzysz oraz modernizacja

przepompowni $ciekdw na terenie oczyszczalni w miejscowosci Orzysz.

2 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Przedmiot i zakres zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oczyszczalni Sciekow
w miejscowosci Mikosze w Gminie Orzysz i modernizacja przepompowni $ciekdw na terenie oczyszczalni w
miejscowosci Orzysz wraz z dostawg, montazem urzadzen i wyposazenia oraz rozruchem.
Modernizacje oczyszczalni Sciekdw nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych etapach:
1. Dokumentacja projektowa
2. Modernizacja oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Orzysz:
a) Modernizacja pompowni poprzez zabudowe czterech nowych pomp.
b) Wymiana istniejgcej kraty koszowej na krate hakowo-tasmowa.
c) Zabudowa nowego piaskownika wirowego wraz z funkcja separacji olejow i czesci lekkich
ptywajacych.
d) Budowa hali w lekkiej konstrukcji stalowej nad osadnikiem wirowym.
3. Modernizacja oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Mikosze:
a) Budowa hali w lekkiej konstrukcji stalowej celem zamontowania sita bebnowego zewnetrznego
i piaskownika wirowego.
b) Modernizacja osadnikéw wstepnych poprzez zamiane ich funkgcji na komory beztlenowe.
c) Modernizacja reaktoréw biologicznych poprzez zmiane kierunkéw przeptywu Sciekdw i wigczenia
do eksploatacji drugiego bloku biologicznego.
d) Modernizacja Komory Osadu Czynnego [KOCZ] poprzez wymiane dyfuzoréw na dyfuzory rurowe
e) Zainstalowanie wirdwki dekantacyjnej do odwadniania osadu w budynku administracyjno —
socjalnym
f)  Wymiana dmuchaw do napowietrzania bioreaktora na dmuchawy $rubowe
g) Wymiana pomp do dozowania PIX i NaOH w budynku technicznym
h) Przebudowa i rozbudowa istniejagcego systemu AKPIA wraz z wyposazeniem obiektu w
uprzedzenia pomiarowe (sondy, przeptywomierze, czujniki przeptywu sieci) w tym pomiar ilosci,
jakosci Sciekow oczyszczonych w czasie rzeczywistym.

UWAGA: Komora pomiarowa oraz wylot do rowu nie podlega modernizacji.
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i)  Wykonanie nowych drég dojazdowych i chodnikéw z kostki betonowej na terenie obiektu w
ramach zagospodarowania terenu stosownie do wymagan procesowych.

j) Ograniczenie zuzycia energii elektrycznej z wykorzystaniem instalacji OZE - instalacja
fotowoltaiczna

k) Montaz instalacji zabezpieczajacej oraz monitorujace;j.

Z zalozenia programowego PFU, celem modernizacji oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Mikosze jest

zrealizowanie nastepujacych zatozen:

1.

o v A W

Podnies¢ wydajnos¢ hydrauliczng do 1400 m®/d dla dni deszczowych.
Podnies¢ sprawno$¢ redukcji zanieczyszczen na drodze biologicznej.
Wyeliminowaé elementy odpowiedzialne za awaryjnosc jej dziatania.
Wymieni¢ przestarzate i niesprawne elementy technologiczne.

Wyeliminowac¢ klopotliwe dziatanie osadnikéw wstepnych i wtornych [kozuch]

Obnizy¢ energiochtonnos$¢ procesu oczyszczania Sciekow.

Celem wymagan okreslonych w PFU jest:

wiasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierska wykonanie dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe oraz wykonania
projektow wykonawczych w zakresie niezbednym do poprawnego zrealizowania wyzej wymienionej
inwestycji wraz z podtgczeniem wybudowanych obiektéw do istniejgcej infrastruktury technicznej,
kompleksowe wykonanie Robdt budowlanych na podstawie sporzgdzonej dokumentaciji,

dostawa urzadzen technologicznych wszystkich instalacji; montaz, rozruch i uruchomienie; proby
i szkolenie; roboty odtworzeniowe, jak rowniez wszelkie inne dziatania niezbedne do oddania Robdt
do normalnej eksploatacji, przekazania ich Zamawiajgcemu i uzyskania wymaganych pozwolen
srodowiskowych oraz pozwolenia na uzytkowanie,

zapewnienie aby wszystkie obiekty, budowle, urzadzenia i wyposazenie byty nowe, kompletne, ze
wszystkimi akcesoriami, zgodne z niniejszym opracowaniem i wymaganiami, za wyjatkiem urzadzen

i obiektéw poddanych modernizacji w ramach niniejszej inwestycji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie rob6t oraz zapewnienie dostaw

odpowiadajgcych wymaganiom Zamawiajacego, zgodnych z najnowszg praktykg inzynieryjng i polskim

prawem.

Przedsiewziecie objete niniejszym opracowaniem, a w szczegodlnosci technologia musi spetnia¢ co najmniej

przepisy krajowe, UE oraz by¢ zgodna z Najlepszymi Dostepnymi Technikami BAT.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby pracowaty

bezawaryjnie we wszystkich mozliwych warunkach eksploatacyjnych (dot. to przede wszystkim parametrow:

obcigzenie, ci$nienie i temperatura pracy i otoczenia). Urzadzenia i sprzet przeznaczony do pracy na

zewnatrz powinien by¢ odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Tam gdzie to konieczne urzadzenia i aparatura powinny by¢ zadaszone.
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Kazdy komponent lub urzadzenie powinny by¢ sprawdzone w dziataniu w zastosowaniach podobnej natury
i w warunkach przynajmniej takich jak w planowanych robotach.

Zamawiajacy lub dzialajacy w jego imieniu Inspektor Nadzoru bedzie miat prawo zadac¢ od
Wykonawcy uzasadnienia wyboru dostarczanego wyposazenia i urzadzen, a Wykonawca bedzie

miat obowigzek udokumentowac spetnienie warunkéw postawionych przez Zamawiajacego.

W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze materiat lub instalacja sg jakosci gorszej niz wymagana do

zastosowania w Robotach, Wykonawca bedzie musiat dokona¢ niezbednych zmian na swoj koszt.

3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Lokalizacja przedmiotowej inwestycji

Oczyszczalnie $ciekow zlokalizowane sg na terenie dziatek:
e 308/1 w miejscowosci Orzysz. Wjazd do oczyszczalni odbywa sie z istniejgcej drogi na dziatkach
0 numerze ewidencyjnym 312/1 i 309/6.
e 18/1 w miejscowosci Mikosze. Wjazd do oczyszczalni odbywa sie z istniejgcej drogi na dziatkach

0 numerze ewidencyjnym 19.

3.2 Potozenie administracyjne i geograficzne

Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja znajduje sie miejscowosciach Orzysz i Mikosze, gmina
Orzysz, powiat piski, wojewoddztwo warminsko-mazurskie. Tereny objete Programem Funkcjonalno-

Uzytkowym stanowig istniejgce i dziatajgce oczyszczalnie Sciekow.

3.3 Obszary oraz obiekty podlegajace ochronie

Oczyszczalnie Sciekdéw sg zlokalizowana poza obszarami chronionymi.

3.4 Obecny stan zagospodarowania terenu

3.4.1 Oczyszczalnia sciekow w miejscowosci Orzysz

Komora rozdzielcza.

Komora rozdzielcza — obieg awaryjny.

Budynek krat i mechanicznego odwadniania skratek i piasku.
Piaskownik wirowy.

Piaskownik poziomy — obieg awaryjny.

Pompownia Sciekow.

Zbiorniki retencjonowania, usredniania i anaerobowego kondycjonowania $ciekow.

® N o un bk~ WD

Komora zasuw i pomiaréw.
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0.

10.

Osadniki — obiekty wylgczone z eksploatacii.

Poletka sktadowe piasku — wytaczone z eksploatacji.

Zagospodarowanie terenu oczyszczalni Sciekdw w Orzyszu — stan istniejgcy — stanowi zatgcznik nr 4 do

niniejszego PFU.

0 ©® N o Uk~ W N
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3.4.2 Oczyszczalnia sciekdw w miejscowosci Mikosze

Zbiornik $ciekdw z szamb.

Komora rozdzielcza.

Osadniki wstepne.

Zbiornik zanieczyszczen ptywajacych.

Pompownia osadu.

Komory napowietrzania.

Reaktor chemicznego usuwania nadmiaru fosforu.
Osadniki wtorne.

Zbiornik zanieczyszczen ptywajacych.

. Pompownia osadu recyrkulowanego.

. Komora pomiarowa osadu.

. Stacja dmuchaw; warsztat; sterownia; magazyn.

. Stacja ,PIX" i NaOH.

. Komora pomiarowa $ciekdw oczyszczonych.

. Pompownia $ciekdw oczyszczonych.

. Zageszczacze osadu.

. Pompownia osadu zageszczonego.

. Zbiornik aerobowej stabilizacji/ Komora stabilizacji osadu

. Zbiorniki zasobowe osadu.

. Budynek wielofunkcyjny — odwadnianie osadu, kottownia, laboratorium, sterownia.
. Sktadowisko osadu.

. Trafo.

23.

Pomieszczenia agregatu pradotwdrczego.

Zagospodarowanie terenu oczyszczalni sciekow w Mikoszach — stan istniejgcy — stanowi zatgcznik nr 5 do

niniejszego PFU.

3.5 Rodzaje i parametry sciekow surowych i oczyszczonych

Przyjeto nastepujacy skfad sSciekdw surowych zasilajgcych oczyszczalnie $ciekdw oraz wymagane wartosci

stezen parametrow Sciekow oczyszczonych

12
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SteZenie
Jjednostkowe jako
parametr Dopuszczalne tadunek tadunek
éredniodobowy dia wartosd steders dla przeptywu maksymalnego dla przeptywu
Wskaznik 1080 m’/d $ciekow pal,'a.mefréw od= 1400 n’/d nominalnego
socjalno-bytowych sciekow Qd= 1080 nP/d
naptywajgcych siecig oczyszczonych
kanalizacyjng
Odczyn pH 6,5-9,0 - - - -
ChzT g0o,/m? 900 125 kgO./dobe 972 972
BZTs g0,/m? 700 25 kgO,/dobe 650 650
Zawiesina g/m? 400 35 kg/dobe 560 432
ogolna
Azot ogdlny | gN/m? 70,0 15 kgN/dobe 76 76
Fosfor ogdl- | gP/m? 17,0 2 kgP/dobe 18,5 18,5
ny

Przyjeta wartos¢ RLM, obliczona na podstawie ladunku dobowego docelowego BZT5

nominalnego po osiagnieciu przez obiekt oczyszczalni

maksymalnej

docelowej,

100% wydajnosci

RLM = [td BZT5: 980 000 g/d]/[60g x 1 RLM] = 16 333 RLM

Zgodnie z Decyzjg Pozwolenie Wodnoprawne ROS$.6341.5.11.2017 z dnia 28.12.2017 r. obowiagzujace do

dnia 27.12.2027 r., wydane przez Staroste Piskiego oczyszczalnia Sciekow moze wprowadza¢ do rowu

melioracyjnego RD w km 2 + 120 potozonego na dz. o nr 18/1 obreb Mikosze istniejgcym wylotem

oczyszczonych $ciekdw komunalnych w ilosci do:

thax = 184,0 m3/h
Qusr. = 3200,0 m*/d
Qmax/rok =1 168 000 m3/r0k

UWAGA:

Obecny naptyw $ciekdéw surowych w oczyszczalni Mikosze wynosi 700 m*/d

(+/- 100 m*/d)

Wartos¢ 1080 m?/d stanowi ilos¢ sciekow na jaka dostosowano

technologicznie oczyszczalnie po modernizacji.

Przeptyw w okresach deszczowych ustalono na warto$¢ 1400 m3/d
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4 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO - UZYTKOWE

4.1 Ogolne wymagania

Majac na uwadze uwarunkowania terenowe oraz lokalizacje obu oczyszczalni Sciekdw nalezy zaprojektowac:
1. Na oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Orzysz:
a) Przebudowe istniejgcego uktadu podczyszczania i transportu Scieku komunalnego do
oczyszczalni biologicznej w Mikoszach poprzez:
= remont budynku kraty koszowej oraz jego wyposazenia technologicznego,
= nowe pomieszczenie technologiczne na kontenery i piaskownik wirowy z odttuszczaczem,
= remont i przebudowe zbiornikdw pompowni gtdwnej jak i uktadu pompowo-pomiarowego,
2. Na oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Mikosze:
a) Budowe budynku technologicznego dla doczyszczania mechanicznego Sciekdw surowych.
b) Przebudowe i zmiane funkcji technologicznej istniejgcych dwoch osadnikow wstepnych.
c) Zmiana kierunku przeptywu mieszaniny Sciekdéw i osadu przez komory tlenowe i beztlenowe.
d) Uruchomienie [ponowne] drugiego ciggu biotechnologicznego ztozonego z komory tlenowej i
komory beztlenowej labiryntowej.
e) Zmiany hydromechaniczne konieczne do usprawnienia nadmiernych przeptywéw hydraulicznych
przez oczyszczalnie.
f) Zmiany wyposazenia komory osadu czynnego KOCZ A i B.
g) Modernizacje osadnikdw wtornych 1 do 4.
h) Wykonanie nowego systemu opomiarowania [czujniki] sterowania i zarzadzania zdalnego

z naktadka wizualizacyjng

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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B. CZESC OPISOWA — OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

1 OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy:

1. Wykonanie projektu inwestycji w zakresie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe, poprzedzonego uzyskaniem kompletu wymaganych uzgodnien, opinii, ekspertyz oraz
decyzji,

2. Wykonanie projektéw wykonawczych branzowych i realizacja inwestycji — budowa wszelkich
budynkdw, obiektow oraz instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania
instalacji, dostawa niezbednych urzadzen i wyposazenia,

3. Wyposazenie obiektow we wszystkie elementy, wynikajgce z obowigzujgcych przepisow niezbedne
do prawidtowej pracy,

4. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie konieczne).

Caty zakres przedsiewziecia nalezy zaprojektowac i wykonaé, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw, norm oraz instrukcji. Brak wyszczegdlnienia, w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego,
jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, muszg by¢ nowe, spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Wyroby budowlane nie wytwarzane wg. zasad okre$lonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych, beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, Zze spetniajg one
okreslone parametry.

Dostarczone wyposazenie bedzie posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne
i atesty dopuszczajgce do uzytkowania: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow lub certyfikat zgodnosci; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej [ST]. W przypadku materiatéw, dla
ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.
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Koszty przeprowadzanych badan obcigzajg Wykonawce, a zasadno$¢ tych badan oraz ich czestotliwosc
okreslg specyfikacje techniczne.
Zamawiajgcy dopuszcza przeprowadzanie biezacych kontroli realizacji przedmiotowej inwestycji przy pomocy

branzowych Inspektoréw Nadzoru.

2 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Przygotowanie dokumentacji projektowej

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego informowania o zaawansowaniu prac nad projektem oraz do

uczestnictwa w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiajgcego.

Zakres prac projektowych obejmuje:
1. Wykonanie prac przedprojektowych: sporzadzenie opinii geotechnicznej, dokumentacji geologiczno-
inzynierska (jezeli bedzie wymagana).
2. Wykonanie Projektu Technologicznego, ktory musi zawieraé:
Czesc¢ opisowa projektu:
opis technologiczny oczyszczalni $ciekow,
plan zagospodarowania terenu,

opis projektowanego procesu technologicznego,

W=

obliczenia projektowe technologiczne ze szczegdlnym uwzglednieniem parametréw podanych
w niniejszych Wymaganiach,
5. zestawienie mocy urzadzen zainstalowanych na obiekcie wraz ze szczegdtowg ich specyfikacja,
Rysunki:
6. schemat ideowy instalacji,
7. rysunki rozmieszczenia obiektow i urzadzen.

3. Wykonanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branz i wymaganych
uzgodnien, zgodnie z obowigzujgcg Ustawg Prawo Budowlane wraz z uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

4. Wykonanie projektow wykonawczych dla branz: architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej,
instalacyjnej w zakresie wodno-kanalizacyjnym, elektroenergetycznej i teletechnicznej w tym sieci
zewnetrzne i instalacje wewnetrzne odpowiednio do wyposazenia obiektdw, spetniajgce wymagania
polskich przepisow w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkow sanitarnych, ochrony Srodowiska
i ochrony pozarowej oraz posiadajace wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.

Projekty Wykonawcze, przedstawiajgce szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robdt,
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtowg specyfikacje (iloSciowg i jakosciowa) Urzadzen

i Materiatéw, winne obejmowac co najmniej:
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a) w zakresie elementdw konstrukcyjnych i budowlanych

ogodlne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich

budynkoéw, zbiornikéw, konstrukcji wsporczych, pomostéw, urzadzen i wyposazenia,

e obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla wszystkich
konstrukdji,

e szczeglty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali,

e rysunki warsztatowe elementéw konstrukcji stalowych wykonane wg aktualnych norm zgodnie
z projektem budowlanym; do rysunkdw nalezy dotaczy¢ wykazy stali, tgcznikdw, oraz schematy
montazowe konstrukcji okresSlajgce usytuowane elementéw, a takze niezbedne usytuowanie
elementdéw montazowych,

o kategorie korozyjng Srodowiska dla konstrukgcji stalowych wg aktualnych norm,

e szczegbtowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozjg konstrukgcji stalowych,

e wymagany sposdb przygotowania powierzchni wg aktualnych norm, rodzaj zalecanego Scierniwa
(typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jesli wystepuije),

e wymagania dotyczace powitok lakierowanych: ilos¢ warstw, grubo$¢ jednej warstwy, kolor,
numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukgji, dobor
powiok z uwzglednieniem aktualnych norm,

e wymagania dotyczace powtok metalowych wg aktualnych norm,

e wymagania dotyczace odpornosci ogniowej: klase odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej
ochrony, grubos¢ powtok wchodzacych w sktad systemu,

e ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukcji,

o ustalenie klasy ekspozycji betonu zwigzanej z oddziatywaniem Srodowiska (wg aktualnych norm)

» projektowany sposdéb ochrony materiatowo — strukturalnej betonu i jezeli zachodzi taka potrzeba
ochrony powierzchniowej betonu,

e rysunki obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i stalowych,

o projekt montazu dla wszystkich konstrukcji stalowych, i prefabrykowanych elementéw
zelbetowych

e rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujgce ogdlne usytuowanie i szczegdty konstrukcji
murowych, betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu, obrébek blacharskich,
stolarki drzwiowej i okiennej, powtok malarskich itp. oraz wszystkie wyszczegdlnione elementy
osprzetu i wykonczenia, zarowno na zewnatrz, jak i wewnatrz,

e szczegdty dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego,

e rysunki prac drogowych, obejmujgce uktadanie kraweznikow, przekroje i niwelety drogi
i szczegdty dotyczace odwodnienia,

e specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych materiatow i konstrukcji

e opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegotow Robdt,
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b) w zakresie montazu Urzadzen

c)

d)

rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile widoki przedstawiajgce szczegdtowe
usytuowanie Urzadzen i wszystkich elementow towarzyszacych, ich wzajemne rozmieszczenie
w planie i wysokosciowe,

schematy technologiczne Urzadzen, prezentujgce ich parametry techniczno-technologiczne,
funkcje i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry wszystkich mediéw
doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizacje i charakterystyke punktéw kontroli i pomiaréw
procesowych dla potrzeb AKPIA,

projekt organizacji montazu i koniecznego sprzetu montazowego,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtéw Robot,

w zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz

instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej:

wykaz sprzetu i Srodkdw ochrony z charakterystyka ilosciowa i jakosciowa

szkice rozmieszczenia sprzetu w obiekcie

wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu

tre§¢ wymaganych instrukcji BHP i p.poz. zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych

szczeg6towych przepisow przedmiotowych,

w zakresie instalacji technologicznych, sanitarnych i grzewczo — wentylacyjnych:

plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegdtowg lokalizacjg

rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegétowa
lokalizacjg pozwalajgca na jednoznaczne okre$lenie ich potozenia w stosunku do Urzadzen
i pozostatych elementdw Robot,

obliczenia niezbedne dla wymiarowania, facznie z okresleniem warunkéw préb powykonawczych,
w tym ciénien prébnych, wydajnosci, itp.

profile oraz schematy aksonometryczne rurociggdw i kanatow,

specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementéw i prefabrykatéw rurociggdw i kanatow
rysunki schematy szczegétow wyposazenia instalacji, komér, studni, weztéw potgczeniowych,
konstrukcji wsporczych i oporowych, punktow statych,

rysunki i schematy lokalizacji elementéw przytgczeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-
pomiarowej,

rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w rejonach
istniejacej infrastruktury, w tym drdg, rurociggéw, kanatéw, kabli i podtgczen do istniejgcych
systemow rurociggow,

uksztaltowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z uporzadkowaniem Placu
Budowy.

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtdw Robot
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e) w zakresie instalacji elektrycznych:

Elementy

opis techniczny

schematy jednobiegunowe dla poszczegdinych rozdzielni
dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek
schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbiordw)
zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych
dokumentacje o$wietlenia

dokumentacje instalacji odgromowej

plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych
liste kabli

tabele/rysunki powigzan kablowych

projektow wykonawczych odnoszace sie do ochrony p. pozarowej (np. przeciwpozarowe

wyposazenie instalacyjne) winny zostac¢ zaopiniowane przez rzeczoznawce ds. p.poz.

f) w zakresie Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki [AKPiA]:

opis techniczny

schematy technologiczno-pomiarowe

liste pomiarow

baze danych systemu cyfrowego

schematy ideowe obwoddw pomiarowych i sterowniczych
dokumentacje prefabrykacyjng szaf / skrzynek

zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen

zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych
schemat / opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulacji
plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych
liste kabli

tabele/rysunki powigzan kablowych

g) w zakresie zagospodarowania terenu, drog i placow

opis techniczny

plan sytuacyjny ze szczegdtowa lokalizacjg w/w elementdéw zagospodarowania terenu

rysunki pokazujgce przekroje i zaprojektowane spadki elementéw zagospodarowania tgcznie
z terenami zielonymi

uksztattowanie terenu, szczegdly zazielenienia i odwodnienia terenu oraz wszystkie prace
pomocnicze.

rysunki przedstawiajgce szczegdty ogrodzenia i jego rozmieszczenie,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtéw Robot.
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5. Opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji poszczegdlnych obiektow, instalacji
i urzadzen oczyszczalni Sciekow.
Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu — Instrukcje eksploatacji obiektéw, zawierajaca:
» charakterystyke podstawowg obiektow budowlanych,
« zabezpieczenie materiatlowe, sprzetowe, osobowe oraz logistyczne na potrzeby eksploatacji,
» opisy i przebieg poszczegdinych proceséw technologicznych,
» kompletne oraz wyczerpujgce instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz
z zaleceniami eksploatacyjnymi,
* instrukcje stanowiskowe BHP,
- projekty po wykonawcze obrazujgce instalacje po zakonczeniu robdt,
» spis dostarczonych maszyn, sprzetu oraz urzadzen wraz z nazwg producenta, modelem oraz
numerem kazdej maszyny i urzadzenia wraz z ich numerami katalogowymi,
« harmonogram serwisu i konserwacji kazdej z dostarczonych maszyn oraz urzadzen,
- opis standéw awaryjnych, przeciwdziatanie stanom awaryjnym, postepowanie w razie wystgpienia
awarii oraz usuwanie skutkow awarii,
- certyfikaty dla urzadzen ich wymagajacych,
» plany ewakuacji oraz ochrony p. poz.,
6. Opracowanie niezbednej dokumentacji do wuzyskania pozwolenia na uzytkowanie wraz z

uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca w pierwszej kolejnosci opracuje Projekt Technologiczny ze wskazaniem
proponowanego wyposazenia technologicznego oraz wstepnym planem zagospodarowania

terenu z kompletng infrastruktura.

UWAGA: Wszystkie projekty Wykonawca przekaze Zamawiajacemu celem ich
zatwierdzenia do dalszej realizacji. Zamawiajacy zastrzega sobie 14 dni na
whniesienie uwag celem uzupeinienia i/lub modyfikacji wykonanej

dokumentacji.

Projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz warsztatowe, nalezy opracowac w jezyku polskim, stosujac
zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okreslone w obowigzujacych normach.

Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy wykona¢ — w 4-ech egzemplarzach w edycji
papierowej i w 2 egz. edycji cyfrowej.

Pliki rysunkowe nalezy zapisa¢ obowigzkowo w formacie PDF i w formacie DWG lub DXF (za wyjatkiem
rysunkow zawartych w Projekcie budowlanym).

Pliki tekstowe nalezy w formacie DOC/DOCX lub oddt. i PDF; arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX
(arkusze kalkulacyjne muszg posiadac aktywne formuty).

Podstawe, do wykorzystania projektdw do celéw budowlanych, bedg stanowi¢ jedynie wydruki tekstow

i rysunkéw, w formacie papierowym.
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Opisane w Dokumentacji Projektowej: rozwigzania technologiczne, architektoniczne, techniczne
i komunikacyjne, muszg zapewni¢ catkowite bezpieczeistwo i higiene pracy pracownikéw, a takze zapewnic¢
wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.

Zamawiajagcy wymaga zastosowania elementéw budowlanych i wyposazenia technologicznego wysokiej
jakosci, funkcjonalnosci rozwigzan oraz wykorzystania urzadzen o niskiej energochtonnosci i mozliwie niskich
kosztach eksploatacyjnych, spetniajgcych wymagany efekt ekologiczny, doboru urzadzen oraz fatwej

konserwacji i niezawodnosci dziatania urzadzen i infrastruktury planowanej inwestyciji.

2.2 Zakres modernizacji oczyszczalni sciekow w miejscowosci Orzysz

2.2.1 Opis instalacji

Obiekt oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Orzysz sklada sie z uktadu wstepnego mechanicznego
oczyszczania Sciekdw oraz pompowni gtownej przettaczajgcej Sciek do oczyszczalni docelowej w
miejscowosci Mikosze.

Instalacja ta na dzien dzisiejszy skalda sie z kraty schodkowej umieszczonej w budynku technologicznym
murowanym [1.3], na korycie otwartym $cieku surowego. Krata jest urzadzeniem automatycznym, z
podnoszeniem skratek do przenoénika Slimakowego i dalej do kontenera na skratki. Za kratg schodkowa
[poza budynkiem i pod powierzchnig terenu] zabudowany jest piaskownik wirowy [1.4] z pompg do odbioru
pulpy piaskowej. Sciek oczyszczony mechaniczne w w/w instalacji trafia do podziemnego zbiornika
radialnego, otwartego, wyposazonego w pompy zatapialne do ttoczenia Sciekdw surowych dwukierunkowo.
Jezeli naptyw jest w granicach wartosci $rednich, caty Sciek uktadem pompowym trafia do biologicznej
oczyszczalni w Mikoszach. Jezeli odnotowany jest naptyw S$ciekow ponad nominalnym nadmiar $cieku
uktadem pompowym trafia do zbiornika buforowego, oddalonego od pompowni okoto 70 m. Zbiornik
buforowy o pojemnosci okoto 1000 m® jest zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym, wyposazonym

w mieszadio zatapialne i uktad pomp spustowych.

2.2.2 Zakres rzeczowy przebudowy istniejacego ukiadu podczyszczania i
transportu $cieku komunalnego do oczyszczalni biologicznej w Mikoszach

2.2.2.1 Budynek kraty schodkowej

Wymagany jest remont budynku kraty schodkowej oraz jego wyposazenia technologicznego.

Budynek nalezy wyposazy¢ w uktad wentylacji mechanicznej kierujgc powietrze z budynku do komory
biofiltra. Biofiltr ma za zadanie oczysci¢ powietrze z wentylacji wewnetrzna budynku. Wentylacja ma za
zadanie ochrony budynku i jego wyposazenia [silniki, instalacje elektryczne i elementy stalowe] przed
korozjg oparami amoniaku i pary wodnej. Wentylacja powinna by¢ wykonana jako kanatowa wyciggowa,
z kratkg ssawng umieszczong w drzwiach wejsciowych. Instalacja wyciggowa musi by¢ wykonana
z materiatu catkowicie odpornego na korozje, np. rur PP lub PVC. Wentylator wyciggowy musi by¢ wykonany
tak, by silnik wentylatora nie byt we wnetrzu kanatu powietrznego lecz poza nim. Pomieszczenie kraty

mechanicznej musi by¢ doswietlone o$wietleniem stanowiskowym sufitowym LED o mocy 2 x 100W. Za
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projektowang kratg hakowo-taSmowg a przed piaskownikiem wirowym nalezy zamontowac czujnik poziomu
(sonda radarowa, z sygnatem 4020 mA) napetnienia kanatu naptywowego Scieku surowego z miasta Orzysz,
dla monitorowania zmiany natezenia naptywu on-line. Niezaleznie od tego czujnika, przed i za nowg kratg
hakowo-tasmowg wymagany jest oddzielny zespét czujnikdw wysokosci stupa wody w kanale $ciekowym dla
poprawnej pracy cyklicznie samej kraty hakowo-tasmowe;j.

Wymagane parametry pracy nowej kraty hakowo-tasmowej:

e Zakres przeptywu sciekow: 0-300 m*/h,

e Swobodny prze$wit zanieczyszczen kraty = 2 mm

e Przeptyw grawitacyjny

e Praca automatyczna

e Zabudowa na otwartym korycie kanatu zelbetowego [w pomieszczeniu]

* Wyposazenie dodatkowe urzadzenia: skratko-ptuczka, mechaniczne odwadnianie skratek, przenosnik
$limakowy poza krate do oddzielnego pomieszczenia z kontenerem, kontrola pracy i awarii kraty,
zdalne powiadamianie o awarii, wspdtpraca urzadzenia ze SCADA

Biofiltr odbierajgcy powietrze technologiczne z budynku kraty powinien mie¢ pojemno$¢ czynng wsadu nie
mniejsza niz 9 m* i o wysokosci wypetnienia nie mniej niz 4 m. (dwa osobne pakiety po 1,5 oddzielone
osobnym rusztem podtrzymujgcym. Biofiltr musi by¢ wyposazony w ukfad zraszania wsadu biofiltra woda
wodociggowg z dodatkiem substancji pochtaniajgcej odory. Koryto otwarte $cieku surowego
przeptywajgcego przez budynek nalezy nadbudowaé [pogtebi¢] do poziomu posadzki przy wejsciu do
budynku. Istniejgca krata schodkowa jest wyeksploatowana i wymaga wymiany na urzadzenie nowe tj. krate
hakowo-tasmowa, gdzie zeby hakowe kraty wykonane sg z tworzywa ABS o szczelinach [wolnego przelotu
zanieczyszczen] 2 mm. Krata musi by¢ wykonana z tzw. skratko-ptuczkg i odwadnianiem skratek
w przenosniku Slimakowym. Skratki trafiajgce do kontenera muszg by¢ wyptukane w wodzie wodociggowej
i odwodnione. Przenosnik slimakowy nowej kraty hakowo-tasmowej musi podac skratki poza
pomieszczenie kraty, do osobnego budynku z kontenerem na skratki.

Istotg zastosowania tak gestego przeswitu kraty jest unikniecie kolejnego cedzenia Sciekow przed stopniem
biologicznym w miejscowosci Mikosze.

Nowe pomieszczenie na kontener ze skratkami jak i kontener na piasek z piaskownika musi by¢ oddzielnym
pomieszczeniem, hermetycznym, blokujgcym emisje do otoczenia poza budynek parujgcych odpaddw,
zabudowany nad istniejgcym piaskownikiem wirowym, w ktérym nalezy zaprojektowa¢ dodatkowa

komore na nowy piaskownik wirowy.

2.2.2.2 Nowe pomieszczenie technologiczne na kontenery i

piaskownik wirowy z odtluszczaczem

Piaskownik cyklonowy [zwany tez wirowym] wymaga wymiany na urzadzenie nowe, zwarte, stojgce na
wspornikach w nowo wykonanej komorze ponizej poziomu podsadzki nowego budynku z kontenerami na

odpady.
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Nalezy tak zaprojektowa¢ nowe szczelne pomieszczenie aby mozna bylo do niego wstawia¢ kontenery
[kontenery o pojemnosci nie mniej niz 3 m*®] odbierane samochodem tzw. ,hakowcem”. PFU zaktada
budowe pomieszczenia o wymiarach 12 x 7 m i H = 6 m w konstrukcji lekkiej z ptyty warstwowej [blacha
AISI 304 i pianka poliuretanowa grubosci 150 mm]. W pomieszczeniu tym nalezy wykona¢ posadzke
zelbetowq z powtokg zywicowg oraz z odwodnieniem liniowym do komory z kratg hakowo-tasmowa.

Komora piaskownika wirowego bedzie o wymiarach 3,5 x 3,4 x 2,5 (Dt. x Szer. x Gt.)

Zaleca sie wykonanie biofiltra jako pionowej kolumny [rury dwusciennej PEHD DN 2000 mm i h = 4000
mm] zasilanej dotem powietrzem technologicznym z pomieszczen kraty i kontenerow ze skratkami. Przeptyw
strumienia powietrza przez biofiltr powinien zapewnia¢ dwukrotng wymiane kubaturowa w/w pomieszczen

na godzine x 24h/d.

Nowy piaskownik musi by¢ umieszczony na wysokosci naptywu scieku surowego z komory
kraty hakowo-taémowej, aby przeptyw przez niego sciekow byt zachowany jako grawitacyjny.
Z takiego urzadzania piasek odbierany jest do kontenera przenosnikiem Slimakowym z piasko-ptuczka.
Odwodniony piasek po piasko-ptuczce jest na tyle czysty [wyptukany z fekaliow], ze nie emituje tyle odorow
do otoczenia co piasek odbierany pompg szlamowg i nie wymaga dodatkowego odcedzania. Dlatego
odstepuje sie od dalszej eksploatacji piaskownika cyklonowego zastepujac go nowoczesnym
urzadzeniem wielofunkcyjnym. Ponadto piaskownik wirowy nalezy zaprojektowa¢ w wersji z
odtluszczaczem do zbierania wyflotowanych czastek, tluszczy i drobin plastiku unoszacego sie na
powierzchni. Odpady zebrane jako flotat z piaskownika sg zbierane automatycznie i odwadniane

przeno$nikiem slimakowym, po czym trafig do kolejnego [trzeciego ] kontenera na odpady z piaskownika.

Wymagane parametry pracy nowego piaskownika wirowego w miejscowosci Orzysz:

e Przeptyw nominalny: 0-300 m*/h,

e Sprawno$¢ usuwania piasku > 95 %

e Przeptyw grawitacyjny

e Wyposazenie piaskownika wirowego: piasko-ptuczka, przenosnik slimakowy z odwadnianiem piasku i
wyrzutem do kontenera, piaskownik z komorg odttuszczacza i transportu flotatu do oddzielnego
kontenera na tluszcz, kontrola pracy i awarii elementdw mechanicznych piaskownika, zdalne
powiadamianie o awarii, wspdtpraca urzadzenia ze SCADA.

Sciek oczyszczony w w/w instalacji trafi grawitacyjnie do istniejacej pompowni éciekéw.

2.2.2.3 Pompownia scieku surowego do oczyszczalni biologicznej

w Mikoszach

PFU zaktada remont i przebudowe zbiornikdw pompowni gtdwnej w miejscowosci Orzysz jak i ukfadu
pompowo-pomiarowego. Obecnie eksploatowany jest tylko jeden z trzech dostepnych zbiornikow

podziemnych pompowni. Zbiorniki te sg potaczone ze sobg.
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PFU zaklada wykorzystanie pojemnosci jednej tylko komory pompowni, poniewaz pozostale
obiekty sg przewidziane do likwidacji. Zbiornik [radialny @ 4m] pompowni gtéwnej w Orzyszu wymaga
remontu. Nalezy zabudowaé cztery pompy zatapialne o zmiennej wydajnosci liniowej [praca na falowniku w
systemie nadgznym] o wydajnosci jednostkowej od 50 m?/godz. do 100m*/godz.. Caty uktad pompowy [2
zestawy po 2 pompy] powinien zapewni¢ szczytowy przeptyw o wydajnosci 300 m3/h [liczony w punkcie
wyptywu Sciekéw w OS Mikosze]. Tak duza wydajnoéé uktadu pompowego eliminuje potrzebe dalszego
uzytkowania zbiornika buforowego 1000 m?® [stary osadnik Imhoff'a]w miejscowosci Orzysz, a przeniesienie
wysokiego naptywu [po ulewnych deszczach] na drugg komore osadu czynnego w miejscowosci Mikosze,
ktéra obecnie nie jest eksploatowana.

Zakres remontowy w/w zbiornika pompowni gtéwnej powinien obejmowac:

e wyczyszczenie i wymycie zbiornika zelbetowego,

e montaz dwoch oddzielnych zestawdw pomp na stopach sprzegajacych,

e montaz mieszadet szybkoobrotowych do podnoszenia mutu organicznego z dna pompowni,

e polaczenie instalacyjne miedzy obiektowe,

e szczelne zakrycie zbiornikdw ptytg przykrywajaca z ptyty warstwowej [pianka poliuretanowa 50 mm i
obustronna blacha AISI 304],

e montaz stdp pod zurawiki techniczne mobilne - dla pomp i mieszadta,

e montaz sond radarowej i trzech sond ptywakowych (analogowych) dla pozioméw minimum-—
wytgczenie pomp; maximum — zatgczenie pomp, alarma — przepetnienie instalacji ponad poziom
bezpieczny. Sonda radarowa stuzy do pomiaru on-line lustra Sciekéw w pompowni i przeliczania [w
programie] tendencji wzrostu lub spadku natezania naptywu $ciekdw z sieci kanalizacyjnej miasta.
Te dane muszg by¢ na biezagco przeliczane przez algorytm sterujgcy w celu przygotowania
odpowiedniej rezerwy kubaturowej w bioreaktorze (pompowe obnizenie lustra Sciekow w[KOCZ A i
B) w O$ Mikosze na naptyw wod deszczowych — uruchomienie pomp PS-1 i 2 w KOCZ,

e wpiecie uktadu pomiarowego pompowni do systemu wizualizacyjnego SCADA i zdalnego zarzadzania

uktadem pompowym.

2.3 Zakres modernizacji oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Mikosze

2.3.1 Budowa budynku technologicznego dla doczyszczania
mechanicznego sciekow surowych

Poniewaz do oczyszczalni sciekow w Mikoszach doptywajg 3 oddzielne magistrale sciekdéw pompowanych [i

jeden doptyw wewnetrzny ze zbiornika $ciekow dowozonych], tylko magistrala ttoczna z Miasta Orzysz ma
Scieki juz w petni oczyszczone mechanicznie. Magistrala ta bedzie omijata kolejny nowy stopien oczyszczania
mechanicznego. Pozostate dwie nitki kanalizacji ttocznej z innych dzielnic miasta dostarczajg Sciek surowy
bez nalezytego oczyszczania mechanicznego. Dodatkowo $Scieki dowozone taborem asenizacyjnym do tej

oczyszczalni réwniez nie sg poddawane oczyszczaniu mechanicznego, stanowigc powazne zagrozenie dla
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dziatania uktadu biologicznego oczyszczania i korcowej obrdbki osaddéw Sciekowych [ttoczenie i
odwadnianie].
PFU zaktada budowe nowego pomieszczenia technicznego w konstrukgji lekkiej z ptyty warstwowej [blacha
AISI 304 i pianka poliuretanowa grubosci 150 mm] o wymiarach 10 x 7 m i H = 4 m, z posadzke zelbetowg z
powloka zywicowa oraz z odwodnieniem liniowym do komory $ciekow wptywajacych przed obecne osadniki
wstepne, na potrzeby zabudowy nowego piaskownika wirowego i sita bebnowego o naptywie zewnetrznym.
W pomieszczeniu nalezy zabudowaé dwie bramy kasetonowe o wymiarach 3 x 3 m.
Obiekt nalezy zlokalizowac pomiedzy zbiornikami Scieku dowozonego, a osadnikami wstepnymi.
Sito i piaskownik wirowy w OS$ Mikosze powinny mie¢ przeplyw grawitacyjny z uktadu rozpreznego
pompowni zasilajgcych tg oczyszczalnie z pominieciem magistrali gtownej $ciekow komunalnych z Miasta
Orzysz. Do oczyszczalni w Mikoszach doprowadzone sg dwa odptywy ttoczne kanalizacji komunalnej DN 110
mm oraz pompowy odptyw ze zbiornika $ciekéw dowozonych. Opisany tu piaskownik wirowy bedzie miat
duzo mniejsze gabaryty niz dobrany piaskownik dla miejscowosci Orzysz.
Sito bebnowe zewnetrzne powinno mie¢ swobodny przeswit perforacji wynoszacy 2 mm oraz noz tngco-
zgarniajacy zanieczyszczenia na zewnetrznej czesci bebna sita. Praca sita powinna by¢ automatyczna.
Zebrane pod sitem skratki powinny by¢ przeptukane w tzw. skratkoptuczce i po ich odwodnieniu skierowane
do kontenera o pojemnosci 1 m®, stojgcego w tym samym pomieszczeniu co sito bebnowe.
Nie dopuszcza sie zastosowania sita bebnowego tzw. wewnetrznego, gdzie $ciek surowy
wprowadzany jest do bebna sita, a sciek oczyszczony wyplywa na zewnatrz bebna przez
perforacje, ktora w praktyce wymaga hydraulicznego czyszczenia [obstuga dysz zraszaczy] i
szczotek czyszczacych zatykang perforacje.
Wymagane parametry pracy nowego piaskownika wirowego w miejscowosci Mikosze przed oczyszczalnig
biologiczna:

e  Przeptyw nominalny: 0-100 m3/h,

e Sprawno$¢ usuwania piasku > 95 %

e Przeptyw grawitacyjny,

e Wyposazenie piaskownika wirowego: piasko-ptuczka, przenosnik slimakowy z odwadnianiem piasku i

wyrzutem do kontenera, kontrola pracy i awarii elementéw mechanicznych piaskownika, zdalne

powiadamianie o awarii, wspotpraca urzadzenia ze SCADA.

Za sitem bebnowym nalezy zabudowaé piaskownik wirowy o analogicznej zasadzie dziatania do piaskownika

jaki ma by¢ zainstalowany w miejscowosci Orzysz przed pompownig gtdwna.

2.3.2 Przebudowa i zmiana funkcji technologicznej istniejacych dwoch

osadnikow wstepnych
PFU zaklada zmiane funkcji technologicznej istniejacych osadnikéw wstepnych [OWS-A i OWS-

B] na komory beztlenowe [KB] osadu czynnego. Poniewaz osadniki wstepne nie spetniajg obecnie

istotnej funkcji eksploatacyjnej, a sa bardzo ktopotliwe w eksploatacji z uwagi na zwaly mutu trudnego do
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usuniecia i zagospodarowania, przejma nowg funkcje biotechnologiczng. Adaptacja polega¢ bedzie na
usunieciu koryt przelewowych i wszelkich konstrukcji wsporczych i dodatkowych wewnatrz tych zbiornikow.
Pozostawiony bedzie jedynie Zzelbet stanowigcy $ciany i dno zbiornika. Na oddzielnej konstrukcji wsporczej
zostanie zabudowane mieszadto zatapialne o pracy pionowej, mieszajgce zawartos¢ zbiornika pionowo - od
lustra wody do dna zbiornika. Mieszadto to petni¢ bedzie funkcje utrzymania w zawieszeniu osadu czynnego
w formie fluidalnej i mieszania go ze Sciekiem surowym. Do komoér beztlenowych [KB] doprowadzany bedzie
recyrkulat osadu czynnego pobrany z dna istniejgcych osadnikdéw wtérnych.

Osad bedzie krazyt w uktadzie OW — KB na dotychczasowych zasadach. Wielkos¢ i forma recyrkulacji osadu
jest pozostawiona na obecnych zasadach.

Z uwagi ha przeniesienie zrzutu osadu recyrkulowanego z komory labiryntowej [KL] do komory beztlenowej
[KB], nalezy wydtuzy¢ kolektory w kierunku komory [KB].

Nowe KB ze wzgledu na niewielkie pojemnosci i tatwos¢ w petnym wymieszaniu medium beda cechowaly sie
wiekszg sprawnoscig biotechnologiczng od obecnych w uzytku labiryntowych komoér beztlenowych [ktdre

pojemnosciowo sg za duze i generujg duzg ilos¢ ktopotliwego kozucha osaddow].

2.3.3 Zmiana kierunku przeplywu mieszaniny sciekow i osadu przez

komory tlenowe i beztlenowe

Za nowymi komorami beztlenowymi KB, $ciek zostaje rozdzielony na dwa rdwnolegle ciggi
biotechnologiczne, ale z tym zastrzezeniem, ze najpierw Sciek surowy i osad czynny po retencji w KB trafi do
komor tlenowych, a po petnym utlenieniu substancji organicznych i form azotu trafi w drugiej kolejnosci do
beztlenowych komér labiryntowych, gdzie nastgpi denitryfikacja koncowa razem z emisjg gazowego CO2. Do
tego celu nalezy zaprojektowac dwa ciagi instalacji rurowych PCV DN 315 mm, usytuowanych w ziemi obok
zewnetrznych Scian bioreaktora [patrz schemat ideowy]. Odwrdcenie kolejnosci przeptywu prze komory
tlenowe i beztlenowe ma olbrzymie znaczenie dla sprawnosci oczyszczania Sciekdw oraz dziatanie osadnikow
wtdornych. Obecnie wtdrna denitryfikacja zachodzaca w osadnikach wtérnych OW1 do OW4 jak i emisja
gazowego CO, po utlenieniu BZT5 powoduje bardzo ztg sedymentacje osadu w OW. Osad kierowany obecnie
do OW nie zdaza sie odgazowac z N, i CO,, co nastapi w OW kosztem zlej sedymentacji jak i generowaniu
kozucha ptywajacego w OW.

Nowy kierunku przeptywu Sciekdw przez KOCZ spowoduje eliminacje dotychczasowych kiopotow
eksploatacyjnych w OW. Dlatego po komorze tlenowej [aeracja z utrzymaniem tlenu rozpuszczonego w
granicach [2,2 mg 02/ do 2,6 mg 02/I ] $ciek z osadem czynnym trafi do komor beztlenowych o przeptywie
labiryntowym, z mieszadtami zatapialnymi, gdzie po przejSciu przez faze denitryfikacji koncowej i
odgazowaniu sie z CO,, skierowany bedzie nowg instalacjg PCV DN 315 mm do komory rozdzielczej przed

osadniki wtdérne OW 1 do 4 [patrz schemat ideowy].
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2.3.4 Uruchomienie [ponowne] drugiego ciagu biotechnologicznego

ztozonego z komory tlenowej i komory beztlenowej labiryntowej

Uzasadniona technicznie i energetycznie rezygnacja w uktadzie oczyszczania mechanicznego w OS Orzysz z
dalszej eksploatacji zbiornika retencyjnego Vu=1000 m?, wynika z mozliwosci adaptacji nie eksploatowanej
komory KOCZ w oczyszczalni Mikosze. Pojemno$¢ komor labiryntowej i tlenowej wynosi w przyblizeniu
Vu= 1200 m?, czyli wiecej niz zapewniat bufor starego osadnika typu Imhoffa w Orzyszu.

Pojemnos$¢ komory tlenowej [wyposazonej w system dyfuzoréw natleniajgcych i branej do obliczen dla
zwymiarowania obcigzenia substratowego A’] 1 i 2 wyniesie 725 m® x 2 sztuki = 1450 m®. Przy zawartosci
osadu czynnego w tych komorach na poziomie 4,0 kg smo/m* mamy sumaryczng warto$¢ smo = 5800 kg
smo. Zakfadajac faczny fadunek BZT5 [ tadunek dobowy s$cieku komunalnego z 1000 m3/d razem z
odciekami z prasy odwadniajgcej i razem z zawartoscig $ciekdw dowozonych beczkowozami] wynoszacy
1000 m3 x 0,7 kg BZT5/m3 = 700 kg 02/d.

Obcigzenie substratowe A’ wyniesie wowczas : 700 / 5800 = 0,12 kg BZT5/kg smo, co jest wg wzorow
Imhoffa wartoscig optymalng dla prowadzenia nitryfikacji z denitryfikacja oraz stosunkowo niewielkim
przyrostem osadu nadmiernego, wynoszacym 0,6 kg smo z kazdego kg usunietego BZT5/d. Wiek osadu
bedzie ksztattowat sie na poziomie okoto 20-22 dni. Dodatkowo z obliczen i diagramu Imhoff'a, wiasnie
obcigzenie substratowe na poziomie 0,11 — 0,12 daje najwyzszy stopie redukcji BZT5 ze Sciekow. Tym
samym przyjete nowe parametry biotechnologiczne dla pracy dwdch komér tlenowych osadu czynnego
opisane w PFU s3 jak najbardziej uzasadnione publikacjami badawczo-wdrozeniowymi i standardami
rynkowymi. Osadniki wtdérne muszg by¢ eksploatowane jako 4 niezalezne jednostki, a nie jak obecnie dwa

Ciggi dwustopniowe.

2.3.5 Zmiany hydromechaniczne konieczne do usprawnienia
nadmiernych przeptywéw hydraulicznych przez oczyszczalnie

Poniewaz bardzo duze naptywy $cieku surowego sa szkodliwe dla dziatania osadnikéw wtérnych w OS
Mikosze, przyjeto w PFU stopien hydromechanicznego wsparcia pracy OW1 do 4. Oczyszczalnia w czesci
biologicznej pracowaé bedzie jak tzw. ,naczynie potgczone”, czyli wielkoS¢ naptywu generuje wielkoS¢
odptywu z niewielkim przesunieciem czasowy. Aby unikng¢ przecigzenia hydraulicznego osadnikéw wtérnych
[tylko w okresie wystepowania nawatnic i silnych opaddéw deszczu] , ktérych nominalny przeptyw wynosi
34 m’/godz x 4 sztuki = 136 m’/godz], przyjmuje sie dodatkowe wyposazenie komor labiryntowych
beztlenowych obydwu ciggéw technologicznych w pompy spustu, pracujgce okoto -1 m ponizej nominalnej
linii lustra $ciekdw zapewniajgcej grawitacyjny ich przeptyw przez caty obiekt.

Algorytm dziatania tych pomp bedzie nastepujacy.

W mieécie Orzysz prowadzony bedzie on-line pomiar przeptywu z pompowni giéwnej Miasta Orzysz do 0S
w Mikoszach oraz kontrolowany bedzie stan poziomu Sciekéw z kanalizacji sanitarnej za nowg kratg hakowo-
taSmowg a przed nowym piaskownikim. Gdy nowa sonda radarowa uzywana do pomiaru on-line zmiany
wysokosci lustra Sciekdw naptywajacych z obszaru miasta Orzysz odnotuje zwiekszony poziom lustra Sciekdw
w kanale sanitarnym mimo nominalnej pracy pompowni gtéwnej, pompy w komorach labiryntowych KOCZ

Mikosze rozpoczng przyspieszone oprdznianie KOCZ ze $ciekdw kierujac je do osadnikéw wtdrnych
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z maksymalng ale i bezpieczng dla nich wydajnoscig hydrauliczng, czyli w ilosci 130 m*/godz. a nie
45 m®/godz. przeptywu grawitacyjnego. W ten sposéb lustro w KOCZ 1 i 2 bedzie ulegato obnizeniu duzo
szybciej niz wynika to z aktualnego naptywu, co wygeneruje dodatkowg pojemnos¢ buforowg KOCZ. Obydwa
ciggi technologiczne KOCZ majg powierzchnie w rzucie okoto 200 m?, co dla zmiany poziomu lustra Sciekdw
0 1 m pozwala zwiekszy¢ pojemno$c¢ retencyjng KOCZ 1 i 2 o dodatkowe 400 m* na godzine. Te 400 m’
pojemnosci KCOZ uzyskanych dzieki trzem godzinom pracy pomp dodatkowych w KOCZ bedzie tzw. buforem
bezpieczenstwa dla pracy OW1 do 4. Sterowanie pracg pompami PS1 i PS-2, Sciekow i osadu do komér OW
1-4 ze zbiornika KOCZ A i B, prowadzone bedzie w oparciu o algorytm przeliczeniowy, wspotpracujacy
z zebranymi danymi liczbowymi sondy radarowej w kanale $ciekdw przed przepompownig w Orzyszu oraz
licznikiem przeptywu Scieku surowego.

Ponadto w fazie dziatania ,,pomp dodatkowych” podawany bedzie do komér labiryntowych koagulant, ktéry
fizycznie silnie stymuluje wielko$¢ i ciezar kigczkdow osadu czynnego, sedymentujgcego w osadnikach
wtdrnych i dodatkowo zwieksza szybkosc¢ i skutecznos¢ klarowania sie Scieku w OW.

Opisany wyzej uktad zapewni sprawne dziatanie instalacji biologicznej w miejscowosci Mikosze nawet
w okresach silnych opaddéw atmosferycznych, pozwalajac zarazem zrezygnowac zupetnie z eksploatacii
bufora/osadnika Imhoffa w miejscowosci Orzysz bez ryzyka wynoszenia osadu z osadnikéw wtdrnych w OS

Mikosze.

2.3.6 Zmiany wyposazenia komory osadu czynnego KOCZA i B

Wraz z przebudowg ciggéw biotechnologicznych na instalacje o wysokosprawnej wydajnosci hydraulicznej
i redukcji tadunkéw zanieczyszczen, nalezy dostosowaC wyposazenie technologiczne tych komoér do
podwyzszonych standardéw biochemicznych. W tym celu nalezy zaprojektowa¢ nowy ruszt napowietrzajgcy
w komorach prostokgtnych KOCZ A i B, oraz wyposazy¢ obiekt w dmuchawy nowej generacji typu
srubowego dla obnizenia energochtonnosci procesu utleniania zanieczyszczen. W kazdej z dwoch komor
labiryntowych beztlenowych wymagane jest zabudowanie dwdch mieszadet zatapialnych $rednio obrotowych
o mocy 0,8-1,0 kW kazde do utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu. Mieszadto musi by¢ usytuowane
przy samym dnie.
Wymagane parametry nowego rusztu natleniajgcego dla KOCZ Ai B
e Wymagane OC instalacji natleniania obydwu bioreaktoréw = t.d $cieku surowego + odcieki z prasy +
Scieki dowozone = 0,7 kg BZT5/m? x 700 kg O./d x wsp. korelacji dla zasolenia $ciekdw i zmiany
temperatury powietrza z dmuchawy z +20 °C na +60 °C [1,5] = 1050 kg O,/d.
e Minimalna wymagana rozpuszczalnosc tlenu wg gtebokosci KOCZ = 18 g O, x 5m = 90 gO,/1Nm’?
e Wymagana maksymalna ilos¢ powietrza: 130 m* $ciekdéw /h x 0,7 kg BZT5/m?* = 91 kg x 1,5 = 137
000 g O,/godz / 90 g = 1522 Nm?*/godz [po 760 Nm>/godz x 1 dmuchawa]
e Typ dyfuzorow: dyfuzory rurowe, gdzie o$ pozioma membrany EPDM dyfuzora jest zabudowana nie
wyzej ni¢ 100 mm od dna zbiornika. - Rodzaj membrany dyfuzora — EPDM
e Gesto$¢ zabudowy dyfuzoréw pojedynczej komory tlenowej: 170 dyfuzoréw / 143 m? = 0,84

dyfuzora metrowej dtugosci na 1 m? dna zbiornika. Dla 1 m? powierzchni KOCZ [20,3 m x 7,0 m]
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wymagane jest 170 dyfuzoréw rurowych fi 63 mm z materiatu EPDM. - Zdolno$¢ dyfuzji tlenu dla
Sciekdw komunalnych > 18 gO,/nNm? x 1m.

e Nominalny przeptyw powietrza przez 1 mb membrany dyfuzora: > 2,5 Nm3/godz < 5,0 Nm®/godz.
Wymagane parametry dla nowych dmuchaw Srubowych — wydajno$¢ pojedynczej jednostki. [dmuchawy
$rubowe nie mogg mie¢ przektadni pasowych] :

e Nominalny wydatek powietrza dla ci$nienia 0,65 bara [ dla 50 Hz] = 800 Nm3/godz [ 13,3 Nm*/min]

e Minimalny wydatek powietrza z dmuchawy dla ciénienia 0,65 bara [ dla 26 Hz] = 370 Nm?/godz

e Wymagana ilos¢ dmuchaw [ 2 robocze + 1 rezerwowa]

W kazdej komorze osadu czynnego nalezy zamontowac po dwie pompy o wydajnosci 70 m3/godz. zasilane
za pomocg przemiennikdw czestotliwosci. Przewidziano prace jednej pompy, druga jest rezerwowa na

wypadek awarii.

2.3.7 Modernizacja osadnikow wtornych 1 do 4

Dla zminimalizowania ucigzliwosci eksploatacyjnych istniejgcych osadnikéw wtdrnych, nalezy wykonac ich
modernizacje polegajaca na :
e Zaokragleniu betonem czterech naroznikow kazdego z osadnikow

e Umyciu i pomalowaniu zelbetu $cian i dna osadnikdw farbg epoksydowa wysokiej gtadkosci.

2.3.8 Stacja odwadniania osadéw

System recyrkulacji osadéw pozostaje bez zmian.

Nalezy w ramach modernizacji zainstalowac dwie prasy szczelinowe o wydajnosci min. 8,0 m*/godz. kazda.

2.4 Modernizacja i przebudowa instalacji technicznych i

biotechnologicznych

Modernizacja i przebudowa instalacji technicznych i biotechnologicznych na obiekcie O$ Orzysz i OS Mikosze
wymaga wykonania nowego systemu opomiarowania [ czujniki] sterowania i zarzadzania zdalnego z naktada

wizualizacyjng typu SCADA.

W oczyszczalni Orzysz nowymi czujnikami beda:
e Sonda hydrostatyczna i radarowa kanatu naptywowego $cieku do budynku kraty hakowej, pomiar

ciagty on-line.
e Sonda hydrostatyczna i radarowa poziomu naptywowego $cieku w zbiorniku pompowni gtéwnej -
pomiar ciggly on-line.
W oczyszczalni Mikosze wymagane jest zainstalowanie ponizszych czujnikow:
e 2 x Sonda tlenu rozpuszczonego [ optyczna] w komorze tlenowej A i B bioreaktora.

e 2 x Sonda zawartosci osadu w KOCZ A i B
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W celu

2 x Sonda hydrostatyczna poziomu lustra Sciekéw w KOCZ A i B.
8 x Sonda metnosci Sciekdw oczyszczonych w strefie klarowania OW1,2,3 i 4, 4 sztuki do ustawienia
tempa pracy pompy osadu na dnie osadnika oraz 4 sztuki w strefie sklarowanej do kontroli

pogorszenia jakosci Sciekow na odptywie osadnikéw.

2.5 Instalacja fotowoltaiczna

zrownowazenia poboru energii elektrycznej wymagane do prawidlowej pracy oczyszczalni

przewidziano zainstalowanie paneli fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 46 kW (+/- 5%).

Nalezy zaprojektowac uktad paneli w ilosci 107 szt. , monokrystalicznych o wymiarach 1038 x 2094 x 35

mm.

Zadaniem projektanta jest wybdr miejsca zabudowy paneli w uzgodnieniu z Inwestorem.

3 WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE, EKSPLOATACYJINE I JAKOSCIOWE

Proponowane rozwigzania muszg uwzgledniaé nastepujace istotne zagadnienia:

warunki lokalne,

trwatoS¢ i niezawodno$¢ dziatania przy co najmniej 20 letnim okresie eksploatacji oczyszczalni

$ciekow;

funkcjonalnos¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen i aparatury,

niskie zuzycie energii elektrycznej i niskie koszty eksploatacji,

bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,

ochrona Srodowiska, w tym:

o konieczno$¢ spetnienia wymagan okresSlonych w art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219, tekst jednolity),

o konieczno$¢ spetnienia wymagan najlepszej dostepnej techniki (BAT),

o konieczno$¢ minimalizacji wptywdw na $rodowisko wystepujgcych w czasie realizacji robot

o i eksploatacji oczyszczalni Sciekow do wielkosci dopuszczalnych okre$lonych obowigzujgcymi
w Polsce przepisami,

o konieczno$¢ spetnienia wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych [Dz.U. 2019 poz. 1311]

w obiektach kubaturowych wymagana jest zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi

stanowisk pracy.
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3.1 Znajomosc i stosowanie sie do prawa

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wszystkie przepisy obowigzujgce na terenie Polski oraz wszelkie
wytyczne i inne normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robdt i bedzie odpowiedzialny za ich
przestrzeganie oraz stosowanie, rowniez w imieniu Podwykonawcow. Podstawowymi aktami prawnymi, ktdre
winien stosowa¢ Wykonawca s3:

e Prawo budowlane i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze,

¢ Prawo geologiczne i gérnicze i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze,

e Prawo ochrony Srodowiska i odnosne rozporzadzenia wykonawcze,

e Ustawa o odpadach i odnosne rozporzadzenia wykonawcze,

e Prawo wodne i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze,

e Prawo energetyczne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze,

e Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,

e Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy p.poz.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekdw

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac¢ Inwestora i Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego winny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi
Normami (PN) oraz polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. W przypadku braku
Polskich Norm dla danego zakresu Robot nalezy stosowaé uznane i obowigzujgce normy europejskie lub
miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujgcym w Polsce prawem.

Roboty winny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki, komponenty,
wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym, w jednostkach zgodnych z systemem
SI.

3.2 Wytyczne realizacji Robot

Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp. bedg zrealizowane i wykonane
wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
niniejszych Wymagan i pozostatych dokumentdw Zamdwienia oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang
dotaczone zgodnie z Warunkami Zamdwienia. Wymagania wyszczegodlnione cho¢by w jednym z powyzszych

dokumentow sg rozumiane jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

Roboty wykonywane beda na terenie funkcjonujacej oczyszczalni sciekow. Wszystkie prace,
ktéore beda polegaly na polaczeniu nowych urzadzen infrastruktury z funkcjonujacymi

urzadzeniami muszg uzyskaC zgode Zamawiajacego. Do tego typu robdét bedzie mozna
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przystapi¢ wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego i po uzgodnieniu terminu

ich realizacji.

Roboty realizacyjne dla niniejszego Zamdwienia bedg wykonywane w sposdb nie zaktdcajgcy normalnego
funkcjonowania istniejgcych obiektdw instalacji oczyszczalni Sciekdw przez caty okres realizacji Zamdwienia.
W ciggu catego okresu realizacji Zamdwienia pomiedzy Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca
utrzymywane beda Sciste kontakty, szczegdlnie w zakresie spraw mogacych mie¢ wptyw na dziatalnosc¢

i personel Zamawiajgcego.

W ramach wykonywanych Robét Wykonawca zobowigzany jest takze do:
e wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, zgtaszanych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego,
e sprawowania nadzoru autorskiego

e zapewnienia kierownictwa robot i kierownika budowy

3.3 Jakosc¢ wykonania

3.3.1 Projekty
Projekty zostang wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedzg i wymogami sztuki inzynierskiej przez inzynieréw
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbedne do wykonywania tego typu projektow
doswiadczenie zawodowe, a takze w petnej zgodnosci z niniejszymi Wymaganiami.
Whnioski o wymagane decyzje S$rodowiskowe zostang wykonane rzetelnie, zgodnie z wymogami
obowigzujgcymi dla tego typu opracowan przez specjalistdw posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie
w wykonywaniu tego typu opracowan.
Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe wraz z wylgcznym prawem do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji projektowej i opracowan, ktore powstana
w ramach niniejszego zamoéwienia na nastepujgcych polach eksploatacji:
e utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,
e zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi niezaleznie
od ilosci egzemplarzy,
e wprowadzenie do pamieci komputera,
e rozpowszechnienie w sieciach informatycznych (w tym w Internecie),
e najem i dzierzawa,
e rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu technik graficznych, zmiany barw lub ich
nasycenia, zmiany skali lub przesuniecia poszczegdlnych elementow.
Przeniesienie praw, o ktdrych mowa wyzej nie bedzie ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, a prawa te

beda mogty by¢ przenoszone przez Zamawiajgcego na inne podmioty bez zadnych ograniczen.
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3.3.2 Roboty

Dane okreslone w Wymaganiach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji, jesli stwierdzaja to Wymagania. Wykonawca
przedtozy w celu weryfikacji i zatwierdzenia petng informacje dotyczacg materiatdw lub wyposazenia, ktore
chce wykorzysta¢ w procesie projektowania i robot.
Podstawg wykonania robdt jest:

a) Umowa;

b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z Zatgcznikami

c) Oferta Wykonawcy;

d) Dokumentacja projektowa wykonana w trakcie realizacji umowy

e) Dokumenty gwarancyjne

Dokumentami budowy sa:

a) dziennik budowy,

b) polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru,

c) protokoly z narad, deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty materiatdw, dzienniki laboratoryjne,

orzeczenia, receptury, wyniki badan kontrolnych, protokoty z préb technicznych i pomiardw itp.

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Zamodwienia bedg przechowywane na Placu
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane
w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak

dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywac w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu archiwizacji, réwniez na
nosnikach elektronicznych. Inspektor oraz Zamawiajgcy bedq mieli petne prawo dostepu do wszystkich

dokumentéw budowy

3.4 Technologie

Wykonawca bedzie stosowat technologie budowlane zalecane przez producentdw materiatdw i sprzetu
wybranego do realizacji Zamodwienia. Technologie winny by¢ przedstawione i zatwierdzone przez Inspektora,

nie zwalnia to jednak Wykonawcy z petnej odpowiedzialnosci za wtasciwe wykonanie i bezpieczenstwo prac.

Jezeli zdarzy sie, ze wystgpig warunki, ktdre wedtug opinii Inspektora rodzg koniecznos¢ zmiany metod,
technologii lub przerwania uzytkowania jakiegokolwiek urzadzenia lub osprzetu to Wykonawca niezwlocznie
zastosuje sie do dyspozycji w tym zakresie, zmieniajgc na inng zatwierdzong metode lub inne zatwierdzone
urzadzenie. Wykonawca nie bedzie zgtaszat roszczen w tym zakresie wobec Inspektora, zarowno z tytutu
kosztéw zwigzanych z przerwg i zmiang metod pracy jak i kosztow zwigzanych z pozyskaniem

i uzytkowaniem innego sprzetu.
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3.5 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru w celu uzgodnienia
podpisanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac w ujeciu miesiecznym, a takze opis metod
prowadzenia prac i daty zakonczenia, zgodnej ze zlozong ofertg, przed podpisaniem Umowy.
Harmonogram ten bedzie wskazywat m.in. termin realizacji prac projektowych, termin uzyskania stosownych
pozwolen na rozpoczecie prac, lokalizacje oraz rodzaj i zakres rzeczowy prac, ktére beda realizowane
podczas objetego harmonogramem czasu oraz ich wartos¢. Harmonogram ma zawiera¢ dokladne
wskazanie zakonczenia wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, obejmujacego
swoim zakresem 50 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Terminy wyznaczone w harmonogramie
winny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z technologii wykonywania robdt i wszelkich decyzji i
postanowien dot. funkcjonowania oczyszczalni i przepisbw Prawa budowlanego. Harmonogram bedzie
zatwierdzony podpisem przez Inspektora Nadzoru i wymaga akceptacji, poprzez podpis, Zamawiajacego.

Czynnosci te majg by¢ dokonane przed rozpoczeciem wykonywania jakichkolwiek robét.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do wyprzedzajacej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego tak, aby
nie dochodzito do sytuacji wykonywania robdt przy braku aktualnego harmonogramu. W przypadkach
aktualizacji obowigzuje opisana wczesniej procedura zatwierdzania harmonogramu.

Inspektor Nadzoru ma prawo do zadania od Wykonawcy sporzadzenia harmonogramu tygodniowego jak
réwniez do okreslania zakresu i sposobu sporzadzania tego harmonogramu, jezeli bedzie to niezbedne
w opinii Inspektora Nadzoru dla poprawnego nadzoru nad realizowanymi pracami, a Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ taki harmonogram w ciggu 14 dni od otrzymania od Inspektora Nadzoru
pisemnej dyspozycji.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w Radach Budowy oraz w innych spotkaniach, ktdrych
przeprowadzenia zazada Inspektor Nadzoru. CzestotliwoS¢ tych spotkan ustala Inspektor Nadzoru
w zaleznosci od potrzeb nadzoru nad realizowang budowa. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania

informacji o postepie prac na kazda z tych narad.

3.6 Transport i magazynowanie

Wykonawca ma tak unormowac charakter swojego transportu na drogach na terenie budowy oraz poza nim
i w taki sposdb nim kierowac, aby nie doszto do zadnych szkdd. Wykonawca musi rowniez stosowac sie do
ograniczen, co do ciezaru, szybkosci i klasy pojazdu z uwzglednieniem klasy drogi, po ktérej planowany
transport bedzie przebiegat.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezgco bedzie usuwal wszelkie zanieczyszczenia spowodowane praca
srodkow transportu na terenie Placu budowy i poza nim — w przypadku transportu po drogach publicznych.
Wykonawca ma doprowadzi¢ do terenu Robdt wszelkie konieczne drogi dostepu dla transportu
budowlanego, zadba¢ o ich konserwacje, wprowadzi¢c wymagane zmiany, jak rowniez usungé je po
zakonczeniu prac i doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu. Trasy tych drég majg zosta¢ ustalone

z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru.
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3.6.1 Oznaczenia i opisy

3.6.1.1 Elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane winny by¢ transportowane w pozycji ich wbudowania, jesli tego wymaga
instrukcja Producenta. Srodki transportu poziomego winny by¢ wyposazone w zabezpieczenia chronigce
przed przesunieciem sie prefabrykatu i przed mozliwoscig zachwiania jego réwnowagi. Przy transporcie
wiekszych ilosci elementéw winny one by¢ ukladane na elastycznych przekfadkach, zabezpieczajgcych
prefabrykaty przed uszkodzeniem. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych winny by¢
chronione dodatkowymi ekranami.

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow winno odbywac sie za pomocg specjalnych zawiesi zapewniajgcych
wiasciwe zawieszenie elementu i oczekiwane roztozenie w nim naprezen.

Teren placu winien by¢é wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie
urzadzenia dzwigowe i transportowe.

Prefabrykaty nalezy sktadowac ,w sposdb zapewniajacy dostep” do uchwytéw transportowych.
3.6.1.2 Rury i Armatura

Rury w czasie transportu od producenta zostang zabezpieczone przed kontaktem z sgsiednimi rurami za
pomocy specjalnych oston lub w przypadku ich braku piankg lub stoma. Kotnierze rur, armatury i zaworow
beda zabezpieczone specjalnymi krazkami przymocowanymi do nich za pomocg $rub (ktére beda
wykorzystywane wylacznie do tego) lub innymi zatwierdzonymi $rodkami. Rekawy i kotnierze zigczy
elastycznych beda taczone w peczki drutem. Rury transportowane jako nie pakowane w skrzynie wigzki nie
bedg zawiera¢ rur o mniejszej Srednicy wewnatrz ich otworu, chyba Zze nakladki koncowe zostaty
zaprojektowane tak przez producenta by umozliwic takg sytuacje.

Wszystkie rury beda ostroznie roztadowywane, uktadane i przemieszczane zgodnie z instrukcjami
producenta. Nie wolno rur rzuca¢, napreza¢ ani poddawac uderzeniom. Rury, ktére doznaly uszkodzenia
powierzchni, lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia bedg odrzucane. Rury z oznaczeniem wskazujgcym gore
rury bedg podnoszone tak, by znak znajdowat sie w najwyzszym punkcie rury. Rury pofaczone w paczki
nalezy roztadowywac w catosci w pozycji poziome;j.

Tam gdzie uzywane sg zawiesia, powinno ono mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 300 mm i by¢ wykonane
z ptaskiego ptotna, wtokna syntetycznego, siatki, juty, sizalu lub liny z wtdkna syntetycznego, nigdy metalu.
Nie wolno uzywac zawiesi samo zaciskajgcych.

Podtoze sktadowiska rur musi by¢ twarde, gtadkie i bez wystajacych elementdw.

Jezeli uzywane sg drewniane podstawki, powinny one mie¢ szerokos¢ 80 mm i by¢ oddalone od siebie o nie
wiecej niz 1 metr dla ruro Srednicy normalne 150 mm oraz nie wiecej niz 1.5 metra od siebie dla rur powyzej
$rednicy nominalnej 150 mm. Jezeli podstawki nie sg uzywane, w przypadku dolnej warstwy nalezy w grunt

wbi¢ kotki mocujace.
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Przy skladowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zostaC zabezpieczona by zapobiec
rozjechaniu sie stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Zaden stos nie bedzie przekraczat wysokosci
wiekszej niz wysokos¢ 2 metréw lub wysokosé 3 rur.

Rury z tworzyw sztucznych nie mogg byc¢ sktadowane w stosach powyzej 1.2 m

Rury z tworzyw sztucznych nie mogg by¢ wystawione na oddziatywanie promieniowania UV.

Rury powinny by¢ ustawiane w stos przy naprzemiennym umiejscowieniu gniazd i czopéw, z wystajacymi

gniazdami aby zapewni¢ kontakt przeswitu z prze$witem wzdtuz dtugosci.
3.6.1.3 Stal i wyroby ze stali

Kazda czesc¢ stalowa bedzie tak oznaczona, by utatwi¢ montaz na placu budowy a materiat na kazdy element
struktury bedzie oznaczony wyrdzniajgcym przedrostkiem aby caty materiat wykorzystany na taki element
mogt by¢ fatwo zidentyfikowany. Znaki montazowe musza by¢é namalowane na elementach stalowych
w kontrastowym kolorze.

Elementy stalowe beda transportowane, obstugiwane, skladowane na Placu Budowy oraz montowane w taki
sposob by nie byly poddawane nadmiernym obcigzeniom ani tez w zaden sposdb uszkadzane lub

odksztatcane.

3.7 Czesci zamienne i szybko zuzywajace sie

Wykonawca przedstawi o$wiadczenie, ze wszystkie czesci zamienne bedg dostepne przez okres co najmniej
5 lat od zakonczenia Okresu Gwarancyjnego.

Wszelkie dostarczone cze$ci zamienne bedg nowe, nie uzywane i zamienne z czesciami, dla ktérych majg
stanowi¢ zastepstwo, a kazda cze$¢ zamienna bedzie wyraznie oznakowana i etykietowana zgodnie

Z przeznaczeniem.

3.8 Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu i Inspektorowi w okresie nie pdzniejszym niz 14 dni przed
rozpoczeciem prob koncowych, po 2 kopie robocze wszystkich wymaganych Instrukcji Obstugi i Eksploatacji
oraz Instrukcji Technologicznej w polskiej wersji jezykowej i w wersiji elektronicznej.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny zawiera¢ procedury technologiczne oraz sposéb przygotowania,
dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich urzadzen.

Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszace sie do instalacji bedacej
przedmiotem Zamodwienia, opracowane przez Podwykonawce, zostang dostarczone w formie wydruku
(4 egz.) w formacie A4 w segregatorach.

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentdw tekstu, wprowadzone przez
Wykonawce, Zamawiajgcego badz Inspektora na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i obstugi
urzadzen, zostang dotgczone przez Wykonawce do kazdego z egzemplarzy instrukgcji obstugi jako dodatek

badz strony do wymiany.
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Instrukcje obstugi muszg zawierac:

e Liste dostarczonego wyposazenia z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i katalogowym
urzadzenia

e Wydajnos¢, dane eksploatacyjne, charakterystyke (Swiadectwa z badan i wszelkie inne $wiadectwa,
etc.)

e Liste i harmonogram rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych urzadzen

e Rysunki, liste niezbednych czesci zamiennych wraz ze wskazaniem producenta i dostawcow,
schematy okablowania i inne schematy

e Katalog czesci kazdego z dostarczonych urzadzen

e Instrukcje dotyczacg konserwacji i serwisowania (remonty, usuwanie usterek, naprawy), liste
narzedzi i substancji konserwujacych

e Plan serwisowania (terminy i czestotliwo$¢ przeprowadzenia przegladéw serwisowych)

*  Rysunki przekrojow gtdwnych urzadzen

e Plany sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiajgce catos¢ instalacji po wykonaniu

e Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadéw sterownikéw.

e Schematy potaczen elektrycznych pomiedzy panelem kontrolnym, ukfadami sterownikdw
i zamontowanymi urzgdzeniami

e Pelng i zwiezlg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia Opis oprogramowania

o Certyfikaty badain urzadzen napedowych, pomp, zbiornikdw cisnieniowych, urzadzen sitowych,
i innych, przeprowadzanych na miejscu produkgji i po ich zamontowaniu

o Do kazdego urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i zawieszone na $cianie
w widocznym miejscu instrukcje:
o Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstuga urzadzenia.

o Tablica z listg instrukcji dotyczacg konserwacji

Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji jezykowej.
Podpisanie protokotu odbioru ostatecznego uwarunkowane jest zatwierdzeniem Instrukcji Obstugi
i Eksploatacji i instrukcji Technologicznej przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Po pozytywnych
prébach rozruchowych, ale nie pdzniej niz miesigc po dacie podpisania protokotu odbioru ostatecznego,
poprawione Instrukcje Obstugi i Eksploatacji oraz Instrukcja Technologiczna zostang przedstawione
Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia oraz Instrukcje Serwisowe do weryfikacji ich
kompletnosci.

Wykonawca przygotuje 4 kopie ostatecznej wersji Instrukcji Obstugi, w formie papierowej oraz na nosnikach
elektronicznych.

Eksploatacji, Instrukcji Serwisowej i Instrukcji Technologicznej w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej.
Oprécz tego z Instrukcji Obstugi i Eksploatacji oraz Instrukcji Technologicznej Wykonawca sporzadzi
skonsolidowany wyciag tworzacy Instrukcje dla Operatora Urzadzenia.

Instrukcje dla Operatora bedg miaty forme wykresdw, list kontrolnych, kart obstugi, diagraméw, uwag, itd.,

w jezyku polskim i bedg zawiera¢ wszelkie informacje potrzebne zwyktemu personelowi eksploatacyjnemu.
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3.9 Dokumenty dostarczane przez Wykonawce

3.9.1 Dokumenty dostarczane przez Wykonawce przed przystgpieniem

do robot

e Decyzja Pozwolenie na Budowe,

e Projekty Budowlane (4 egzemplarze),

* Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Badania geologiczno-inzynierskie gruntu,

* Projekty Wykonawcze wraz z rysunkami szczegétowymi,

e Projekt organizacji placu budowy, projekt organizacji robét,

e Whniosek o Pozwolenie na Budowe,

e Program Préb Koncowych, Rozruchu i Préb Eksploatacyjnych, zawierajgcy wszystkie szczegdtowo
opisane czynnosci, ktore bedg niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Prob Koncowych catosc¢
obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program wymaga

pozytywnego zaopiniowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Wszystkie dostarczone dokumenty i projekty bedg sporzadzone w jezyku polskim.

Wymagana jest réwniez wersja elektroniczna w/w dokumentdw, ktéra winna zostaé wykonana
z zastosowaniem nastepujgcych formatéw elektronicznych:

e Rysunki — format .pdf i .dwg,

e Tekst — format .doc oraz format .pdf,

* Arkusze kalkulacyjne — format .xls, arkusze kalkulacyjne muszg posiada¢ aktywne formuty,

e Przedmiary, kosztorysy szczegdtowe — format .ath, .xls i .pdf
Wersja elektroniczna Dokumentéw dostarczanych przez Wykonawce musi zosta¢ wyedytowana w formie

zapisu na nosniku elektronicznym w min. 2 egzemlarzach (CD/DVD/PENDRIVE).

Przy sporzadzeniu Planu Zagospodarowania Terenu Wykonawca winien uwzglednia¢ aktualne

zagospodarowanie terenu oczyszczalni $ciekow.

3.9.2 Dokumenty dostarczane przez Wykonawce przed odbiorem

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot Odbioru Koncowego

Robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem ostatecznym Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e Dzienniki budowy wraz z ewentualnymi Ksigzkami obmiaréw (jesli beda prowadzone) — oryginaty,
e Oswiadczenia Kierownika budowy o tresci zgodnej z art. 57 Prawa budowlanego ,
e Projekty budowlane i wykonawcze z naniesionymi zmianami lub projekty powykonawcze, jesli

zostaty sporzadzone w trakcie realizacji umowy, (w razie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny
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od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robot, nalezy dotgczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis. W takim
przypadku os$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot powinno by¢ potwierdzone przez
projektanta inspektora nadzoru inwestorskiego,

e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

e Wyniki pomiaréw kontrolnych, pomiary elektryczne, odgromowe, prob szczelnosci oraz badan
i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i ewentualnie programem
zapewnienia jakosci, protokoty inspekgji sieci kanalizacyjnych,

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z specyfikacjami
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan, prob koncowych
i pomiaréw zatgczonych do dokumentédw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e Instrukcje eksploatacyjne,

e Protokoty odbioru kabli elektrycznych podpisane przez przedstawicieli — Zaktadu Energetycznego
(gdy beda wymagane),

e Protokoty z kontroli dokonanej przez Panstwowg Inspekcje Pracy, Inspektora Sanitarnego i Straz
Pozarng, jezeli takowe kontrole zostang przeprowadzone.

o Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wszystkich zainstalowanych urzadzen, opracowane przez
ich producentdw,

e Instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania opracowane przez Wykonawce o stopniu
szczegotowosci umozliwiajgcym Zamawiajgcemu eksploatacje, konserwacje, rozbieranie, sktadanie,
regulowanie i naprawianie urzadzen, zawierajace co najmniej:

o wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej elementéw
sktadowych,

o opis trybu dziatania wszystkich systemow,

o schemat technologiczny instalacji,

o plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakonczeniu Robdt,

o rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzadzen,

o pelng i wyczerpujacy instrukcje obstugi instalacji,

o instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylgczania dla instalacji i wszystkich
elementéw sktadowych,

o specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas
préb koncowych,

o procedury przestawien sezonowych,

o procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

o procedury lokalizowania awarii
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wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy: nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym
numer telefonu serwisu, model, typ, numer katalogowy, podstawowe parametry techniczne,
lokalizacje, unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,

wykaz niezbednych dla poprawnej eksploatacji narzedzi, smaréw i innych materiatéw
eksploatacyjnych,

wykaz niezbednych czesci zamiennych i zuzywajacych sie, zapewniajacych ciagta eksploatacje
w okresie objetym gwarancja,

zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg zostac
przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,

harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

liste zalecanych smaréw i ich rownowaznikdw,

liste normalnych pozycji zuzywalnych,

liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego uzytkownika
obejmujacag czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktdre mogg powodowac konieczno$¢
przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany,
ogdlne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitbw operatora i sterownikow
programowalnych,

schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora,
sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami, dokumentacje oprogramowania
komputera. Dokumentacja powinna posiada¢ odpowiednig forme i wszystkie kontrolery kazdego
napedu lub funkcji powinny by¢ logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadac tg
samg strukture dla wszystkich urzadzen. Oprogramowanie nieposiadajgce odpowiedniej
struktury i nieuporzadkowane bedzie odrzucone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma
ponadto obowigzek przekazania oprogramowania narzedziowego oraz kopii aplikacji
zastosowanej w sterownikach systemu AKPIA wraz z licencjg dla uzytkownika.

certyfikaty préby dla silnikéw, pomp, i zbiornikdw, oraz dla transformatorow, instalacji

elektrycznej i innych elementéw, dla ktérych jest to wymagane,

Instrukcje stanowiskowe zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity: Dz. U. 2003 Nr 169 pdz. 1650 z pdzi zm.) dotyczacymi:

o

stosowanych w zakladzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

stosowanych w zakladzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
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o udzielania pierwszej pomocy.

W szczegdlnosci instrukcje stanowiskowe powinny w sposdb zrozumiaty dla pracownikéw okreslac
czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy i czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu. Pracownik na ich podstawie
powinien zapoznac sie z zasadami postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia
dla jego zycia lub zdrowia.

e Wszystkie wymagane przepisami szczegétowymi pozwolenia i uzgodnienia, w tym pozwolenie na
uzytkowanie przedmiotu zamdwienia w rozumieniu przepisow prawa budowlanego jak pozwolenie
zintegrowane dopuszczajgce instalacje do uzytkowania i odkreslajgcego poziomy emisji, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo

$rodowiska jako catosci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169)

3.10 Przygotowanie placu budowy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny, za zgodne projektami, zasadami sztuki budowlanej
i wiedzy technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru prowadzenie robdt oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatow i wykonanych robét.

3.10.1 Zaplecze budowy

Wykonawca przygotuje projekt (zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru) i zbuduje zaplecze budowlane
spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
budowy zaplecza.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyc
elementéw lub modutdéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty widok. W przypadku uzycia
elementdw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych obiektéw.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W Czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane a $mieci i odpadki regularnie
usuwane.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilosS¢ toalet. Przenosne latryny
lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotgczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem
gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz za wywdz nieczystoSci
w odpowiedniej czestotliwosci.

Wykonawca ma zapewni¢ we wilasnym zakresie i na wilasny koszt wszystkie niezbedne media do

prowadzenia robdt zwigzanych z Umowa.
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Zasilanie elektroenergetyczne placu budowy odbywac bedzie sie z istniejgcej podstacji SN oczyszczalni
Sciekow. Sposdb podtaczenia Wykonawca musi okresli¢ stosowna dokumentacja

i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru dla tego rozwigzania.

3.10.2 Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone bedg na terenie obecnie funkcjonujgcej infrastruktury oczyszczalni Sciekdw.

Wykonawca bedzie wspoétpracowat z Zamawiajgcym za posrednictwem Inspektora Nadzoru, tak aby
zapewniC ciggtos¢ funkcjonowania istniejgcej oczyszczalni realizowanej budowy. Wykonawca zapewni takze
przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich istniejgcych instalacji personelowi obstugi Zamawiajacego.
Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggéw, itd. lub odciecie zasilania
pradem dla zakfadu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z 5 - dniowym wyprzedzeniem, swdj program

i metody pracy z Zamawiajacym, za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

3.10.3 Tablice informacyjne

Tablice zewnetrzne winny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje, malowane lub frezowane.
System tablic informacyjnych winien byc¢ jednego typu i ksztattu plastycznego. Projekt i wykonanie winny byc
zrobione przez profesjonalnych projektantdw i producentéw.

Ostateczny ksztatt tablic i ich tre$¢ zostanie zaakceptowana przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjng (budowlang) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z art. 45 b Ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3.10.4 Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swdj koszt, takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
moga mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura beda znajdowac sie na lub w sagsiedztwie Placu Budowy,

zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru planem.

3.10.5 Pracownicy

3.10.5.1 Ubrania ochronne i oznaczenia

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac¢ odpowiednich
i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢ wygodne
i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Ubrania mogg by¢ uzywane ale winny

by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby wizytujace musza
posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb umozliwiajgcy ich odczytanie. Na
identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujace dane:

a) nhazwa firmy,

b) imie i nazwisko,

c) funkcja, stanowisko.
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Goscie lub wizytujacy musza posiadaé identyfikatory z napisem ,GOSC” oraz nazwe jednostki, ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ za ich pobyt na terenie budowy. Goscie lub wizytujgcy muszg posiadac Srodki
indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy, buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego
zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia i stosowania niniejszych
wytycznych, jak rowniez zobowigzany jest do wyposazenia Biura Budowy w w/w $rodki.

Inspektor Nadzoru ma prawo zwroci¢ uwage Wykonawcy na koniecznos¢ dochowania w/w warunkow.

Ma réwniez prawo do odsuniecia od robot pracownikdw nie spetniajgcych w/w warunkéw do momentu ich

spetnienia.
3.10.5.2 Odziez ochronna dla personelu Inspektora Nadzoru

Nalezy zapewni¢ stosowng odziez ochronng do wytgcznego uzytku Inspektora Nadzoru i jego personelu oraz
gosci odwiedzajgcych teren budowy, zgodnie z listg zamieszczong ponizej. Do wykorzystania w dowolnym
momencie powinno by¢ przygotowanych 10 zestawow nizej wymienionych pozycji:

e biate kaski ochronne,

e odblaskowe kamizelki robocze,

e obuwie ochronne + jednorazowe ochraniacze stop jako wktadki do obuwia

e rekawice ochronne pokryte tworzywem sztucznym.

Rozmiary kazdego z wymienionych elementdw powinny by¢ okreslone na miejscu przez Inspektora Nadzoru.
3.10.5.3 Dokumenty przeznaczone dla Inspektora Nadzoru

Przez caly czas trwania umowy Wykonawca ma zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru dostep do najnowszych
edycji norm krajowych i miedzynarodowych, majacych zastosowanie do dostarczanych materiatéw
i wykonawstwa. W przypadku stosowania norm miedzynarodowych nalezy zapewnic ich przettumaczenie na

jezyk polski.

3.10.6 Organizacja ruchu
W miejscach, w ktorych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub pieszy) Wykonawca

zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu.
Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen

poziomych i pionowych.
3.11 Ochrona i Bezpieczenstwo

3.11.1 Zabezpieczenie Placu Budowy

Od czasu protokolarnego przekazania terenu budowy, az do chwili jego oddania , Wykonawca ponosi¢ bedzie
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz na terenie
przylegtym-graniczacym z prowadzonymi robotami.

Wykonawca ma obowigzek umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne i ostrzegawcze. Zabezpieczy¢

przejscia dla pracownikéw oczyszczalni.
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Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem osdb nieupowaznionych
(teren budowy musi by¢ ogrodzony). Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej
ochrony wszystkich skfadnikow majatkowych i materiatow przez caty czas trwania umowy. Wykonawca
zapewni wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki
i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére mogg by¢ konieczne dla wygody
i ochrony wiascicieli i uzytkownikdw przyleglych do budowy terendw, lokalnej spotecznosci i innych
zainteresowanych osob.

W szczegdlnosci rozmieszczenie tymczasowych przejs¢ dla pieszych nad wykopami podlega zatwierdzeniu

przez Inspektora Nadzoru.

3.11.2 Ochrona przed wptywami zewnetrznymi

Tereny na ktdrych realizowane bedzie Zamodwienie bedg odpowiednio chronione przed stratami na skutek
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych poprzez zastosowanie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
$rodkéw ochronnych. Wykonawca ma obowigzek uzyskac informacje na temat majgcych miejsce w regionie
w przesztosci warunkdéw czy anomalii pogodowych i za pomoca zatwierdzonych $rodkéw zabezpieczyé Plac
Budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem, tak aby prowadzenie robot byto
mozliwe, réwniez w warunkach zimowych, oraz tak aby zrealizowac przedmiot zamoéwienia w wyznaczonym
terminie.

Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszystkich materiatdw, sprzetu i terendw Robot.
W przypadku gdy teren Robdt lub jakakolwiek jego czes$¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swoj
wihasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak aby po zakonczeniu Robot stan terenu Robét spetniat

wymogi Umowy i zalecenia Inspektora Nadzoru.

3.11.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek stosowaC w czasie Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Wykonawca bedzie:

e Utrzymywac¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e Podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie Budowy oraz bedzie unikat ucigzliwosci dla innych wynikajgcych z emisji
zanieczyszczen, hatasu itp. W szczegdlnosci bedzie miat wzglad na:

o ochrone $rodowiska wodno-gruntowego,
o ochrone powietrza,
o mozliwos¢ powstania pozaréw na terenie budowy i z nim sgsiadujgcym.

e w trakcie wykonywania robdt przeprowadza¢ segregacje sktadowanych odpaddw, aby mozliwy byt
ich wywoz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadéw) w celu
zastosowania wiasciwego sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposdb

zgodny z wymogami prawa.
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3.11.4 Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
Palcu Budowy, w biurze, magazynach oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatéw fatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

3.11.5 Warunki techniczne, instalacje nad- i podziemne

Wykonawca zobowigzany do ochrony technicznej istniejgcej infrastruktury Zamawiajacego, z ktorej bedzie
korzystat lub na ktdrg bedzie miat wptyw w zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego.

Zamawiajacy wskazuje, ze na przewidywanym terenie placu budowy istnieje infrastruktura podziemna i réw
odwadniajacy. Teren na, ktdérym przewidziano lokalizacje jest czeSciowo obnizony. W obnizeniu tym
w trakcie opadow gromadzg sie wody, ktdre naturalnym spadkiem terenu odprowadzane sg do pobliskiego
rowu. Wykonawca zobowigzany bedzie do zbadania terenu celem odpowiedniego zaprojektowania warstw
konstrukcyjnych, wyréwnania i odwodnienia terenu.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ wykonywane przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkdw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien
by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inspektora oraz winien spetnia¢ wszystkie

istniejgce w tym zakresie przepisy.

3.11.6 Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu robdt winno byc¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem (projektami)
wykonawcy (wykonanym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Nadzor Inwestorski)
jeszcze przed przystgpieniem do robdt podstawowych.
Odwodnienie robocze obejmuje:
e wykonanie rowdw opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju
i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesaczajgcych sie i wod opadowych,
e nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowow (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie
od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

» zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow.

Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopéw budowlanych.
Projekt odwodnien winien opisywa¢ zakres leja depresji powstalego w wyniku prowadzenia
zaprojektowanych robot odwodnieniowych. W okreSlonych prawem przypadkach wykonawca jest

zobowigzany uzyskac wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robdt odwodnieniowych.

3.11.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caly czas prowadzenia prac budowlano-montazowych Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat
w ramach zadania odpowiednie warunki ochrony majgce na celu zabezpieczenie zycia zdrowia 0s6b

przebywajgcych na terenie budowy. Wykonawca zapewni ogrodzenie placu budowy.
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3.11.8 Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu prac, lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktdrych
spowodowano zmiany, muszg zosta¢ przywrdcone do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi
wynikajgca z robdt ziemnych, odpady, narzedzia, osprzet, instalacje i materialy muszg zosta¢ usuniete
natychmiast z kazdej czesci prac niezwtocznie po jej ukonczeniu. Kazda ukonczona czeS¢ Prac musi zostac
pozostawiona w stanie uporzadkowanym.

Po zakonczeniu prac budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty budowlane zostang catkowicie
usuniete w sposdb nie powodujgcy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych wykonczonych powierzchni. Wykonane
obiekty zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym i sprzatnietym a wszystkie powierzchnie
oczyszczone zostang we whasciwy sposab.

Po ukonczeniu Prac Budowlanych wszelkie nadmiary materiatdw budowlanych i pokryciowych zostang
usuniete w sposob nie powodujgcy zadnych uszkodzen wtdrnych. Jezeli Wykonawca bedzie stosowat
technologie mogace pozostawi¢ uszkodzenia wtdrne to jest zobowigzany podjgc takie kroki, ktdre temu
zapobiegna. Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym i sprzatniete, wszystkie

powierzchnie zostang oczyszczone we wiasciwy sposob, a okna i glazura umyte.

3.12 Wymagania dotyczace materialdw i wyposazenia

3.12.1 Whnioski o akceptacje materiatéw

Przed planowanym ztozeniem zamodwienia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Wniosek
o Akceptacje Materiatdw zawierajgcy m.in. nazwy firm-producentéw dla materiatéw, od ktérych proponuje
pozyskac¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Prac.

Wykonawca nie ztozy zamowien w jakiejkolwiek Firmie bez wczesniejszego uzyskania zgody Inspektora,
ktory udzieli jej w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania Wniosku o Akceptacje Materiatow.
Jezeli Dokumenty Przetargowe i wykonane projekty przewidujg mozliwo$¢ wariantowego stosowania
materiatow i technologii, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze. Zaakceptowany materiat lub
technologia nie mogg by¢ pdzniej zmieniane.

Wszystkie materiaty pozyskane na Placach Budowy lub z innych miejsc wskazanych Umowa beda
wykorzystane do Robdt lub ztozone na state w miejscu i w sposob zaakceptowane przez Inspektora.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow na Placu Budowy bedg czasowo deponowane
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora i wykorzystane przy zasypce, przywracaniu stanu
pierwotnego lub ksztattowaniu terenu.

Wykonawca, nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie Placu Budowy poza wyszczegdlnionymi
w Umowie lub zatwierdzonymi przez Inspektora.

Caty humus, torf, zwir, kamienie, drewno i inne materialy uzyskane podczas prac ziemnych, oczyszczania
placu budowy i zdzierania gleby, oraz innych Prac nie mogg by¢ usuwane z placu budowy bez zgody
Inspektora. Wykonawca moze jednak wykorzystac do realizacji Prac wszelkie materiaty wykopane w ramach
Umowy, ktdre Inspektor uzna za nadajgce sie do takiego wykorzystania, i wykorzysta takie materiaty, jezeli

otrzyma takie zalecenie Inspektora.
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3.12.2 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to aby dostawa catego sprzetu, urzadzen i materiatdw byla zharmonizowana
z postepem robdt i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robét.

Dostawcy sprzetu i materiatow bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg a ich dostawy majg spetniac
wszystkie wiasciwe wytyczne.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli miejsc wytwarzania oraz sktadowania materiatéw i wyposazenia
przeznaczonego dla Robdt w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
Umowy, jak rowniez do pobierania probek w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki badan bedag brane
pod uwage przy akceptacji okreslonej partii materiatow.

Inspektor Nadzoru ma nieograniczony dostep do wszystkich miejsc placu budowy gdzie moze przeprowadzac
kontrole przestrzegania obowigzujacych przepisoéw i postanowien umowy w tym niniejszego PFU. Takg sama

nieograniczong kontrole posiada Zamawiajgcy. Inspekcje nie wymagajg wczesniejszego zgtoszenia.

3.12.3 Kwalifikacje wlasciwosci materiatow i sprzetu

Wszystkie materialy uzyte podczas robdt budowlanych oraz do prac instalacyjnych muszg zostac
zatwierdzone przez Inspektora. Inspektor moze poleci¢ przeprowadzenie testdw na materiatach przed ich
dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za
wihasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw do jakichkolwiek
czesci Robot odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia testow. Wykonawca przedstawi na wniosek
Inspektora probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one
faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktdrego takie prébki zostajg pobrane,
a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci
zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy. Wszystkie materiaty i urzadzenia
stosowane przy wykonywaniu robdt muszg by¢ nowe i nieuzywane.

Materialy muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i aktualnym odpowiadaé normom
i odpowiednim przepisom.

Materiaty i urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na wniosek Inspektora takie $wiadectwa winny

by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione.

3.12.4 Zmiany producenta

Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokona¢ zmiany dostawcy materiatow to wtedy winien powiadomié
Inspektora o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz gdy zmiany te spowodowaty dodatkowe

koszty, winien pokry¢ te dodatkowe koszty.

3.12.5 Wadliwos¢ materiatow

Jezeli podczas realizacji inwestycji Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktore
w opinii Inspektora sg nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor zazada od Wykonawcy uzyskania materiatow
z innego, zatwierdzonego Zrddta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych

kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang
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przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy lub zlozone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora.
Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, to winien on wykonac
stosownej zmiany kosztow.

Jezeli do Robdt, uzyte zostaty materiaty nie zaakceptowane przez Inspektora, takie Roboty bedg zatrzymane,
przedmiot Robédt rozebrany i usuniety z Placu Budowy na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie otrzyma

zapfaty za tak wykonane Roboty.

3.13 Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi

Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac bedg wiasnoscia Wykonawcy lub beda w jego
wylacznej i niczym nieobcigzonej dyspozycji potwierdzonej stosowng umowg zawartg z whascicielem sprzetu.
Nie przewiduje sie uzyczania Wykonawcy przez Zamawiajgcego sprzetu budowlanego.

Wszelki sprzet i narzedzia uzywane przez Wykonawce i Podwykonawcéw podczas realizacji Robdt na terenie
Placu Budowy bedg odpowiedniej ilosci, wielkosci czy wydajnosci do postawionego zadania i bedg
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Sprzet winien spetnia¢ wszystkie przepisy i wymagania dotyczace ochrony $rodowiska i sposobu jego
uzywania.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

Sprzet i narzedzia muszg posiada¢ wazne konieczne atesty i Swiadectwa (jezeli takie zgodnie z polskim
prawem s3 wymagalne). Wykonawca ma obowigzek na kazde Zadanie Inspektora odwrotnie okazac
$wiadectwa i atesty. Nie okazanie $wiadectwa, jego brak lub nie aktualno$¢ jest wystarczajgcym powodem
do wydania polecenia przez Inspektora do natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego
sprzetu i usuniecia go z Placu Budowy. Sprzet lub narzedzia mogg zosta¢ zwolnione do ponownego
uzytkowania po przedstawieniu waznych Swiadectw czy atestow.

Wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ dostarczone na plac budowy odpowiednio zabezpieczone na caty
okres sktadowania przejsciowego i na czas montazu. Zabezpieczenie winno chroni¢ przed niekorzystnym
wptywem na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow, nie tylko w czasie

transportu na plac budowy ale rowniez w czasie przechowywania i transportu do montazu.

3.14 Wymagania szczegétowe w odniesieniu do przygotowania terenu

budowy

Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng przed przystgpieniem do prac projektowych. Na podstawie:
1. Mapy do celéw projektowych.
2. Opinii geotechnicznej.
3. Dokumentacji zrédtowej oczyszczalni Sciekdw.
zweryfikuje lokalizacje poszczegdlnych obiektow istniejgcych oraz nowo projektowanych opisanych w
niniejszym PFU.
Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej opracuje plan robdt przedktadajac go Zamawiajgcemu

do zatwierdzenia, zapewniajgc jednoczesnie dotychczasowa eksploatacje oczyszczani.
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Wykonawca okresli wspdlnie z Zamawiajagcym teren przeznaczony pod roboty budowlane i miejsca

sktadowania odktadu z wykopdw. Teren budowy zostanie ogrodzony za pomocg ogrodzenia tymczasowego.

4 OGOLNE WYMAGANIA PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

4.1 Normy i kontrola jakosci

4.1.1 Normy

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykonywat wszelkie roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.
Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne
Z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢
nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢
zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

e 7 kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

e 7z wlasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

e 7 Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktdérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktérego witasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) rdznig sie
istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego
wpltywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci
oraz ich znakowania.

Tam gdzie opisano stosowane materiaty i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczegétowym.
Materialy i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaty najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

W kwestiach technicznych nalezy kierowac sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt
budowlano - montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzien
wykonywania robot.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych polskich przepisow
i Polskich Norm. Lista norm polskich dostepna na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

www.pkn.pl, w polskiej i angielskiej wersji jezykowej.

W przypadku wyrobow budowlanych przeznaczonych do jednostkowego stosowania wyrob moze byc

dopuszczony do uzycia w okre$lonym obiekcie budowlanym na podstawie indywidualnej dokumentacji
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technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.
Indywidualna dokumentacja powinna zawiera; opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke
materiatowg i informacje dotyczacq projektowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz
okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze w miare potrzeb, instrukcje
obstugi i eksploataciji.
Oswiadczenie takie powinno zawierac:

a) nazwe i adres dostawcy wydajgcego oswiadczenie,

b) nazwe wyrobu i miejsce jego wytworzenia,

¢) identyfikacje dokumentacji technicznej,

d) stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacjg techniczng oraz przepisami

e) adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyrdb budowlany ma by¢ zastosowany

f) miejsce i date wydania oraz podpis wydajacego oSwiadczenie,
Wszystkie wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, podlegajg
procedurom okre$lonym, w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych am gdzie
w Wymaganiach Zamawiajgcego opisano stosowane materiaty i surowce to bedg one zgodne z podanymi
danymi szczegétowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzsza

jakos¢ w swojej klasie.
4.1.2 Jednostki miar

Jednostki miar bedg okreslane w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki wykazano ponize;j.
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Czas Sekunda 1s

Minuta 1min=60s

Godzina 1h = 60 min = 3600 s

Doba 1d = 24h = 86 000 s
Dtugosc Metr im

Milimetr 1 mm =0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?
Objetos¢ metr szeScienny 1im?

Litr 11=0,001 m?
Masa Kilogram kg

Tona 1t=1000 kg
Sita Niuton 1N =1 m kg/s?

Kiloniuton 1 kN = 1000N
Naprezenie 1 kN/m;

1 N/mm?

Cisnienie Paskal 1Pa=1N/m?

Bar 1 bar = 0,1 Mpa
Moc Wat 1W =1m?kg/s

Kilowat 1 kW=1000W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

4.1.3 Odbior wymiarow

Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiardw nastgpi wg norm:

PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych dokfadnosci wymiarow.
PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli
statystycznej)

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

PN-ISO-7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

4.1.4 Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposdb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowac na miejscu budowy.

Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych granicach:
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Temperatura w cieniu -30°C

+35°C

Wilgotnos¢ 0

Do |[95%

Ci$nienie atmosferyczne |850 mbar

Do 1200 mbar

4.1.5 Dobor Sprzetu Wykonawcy do wykonywania Robot

W zakresie warunkow jakim winny odpowiadaé maszyny i sprzet stosowany i uzywany w czasie prac

budowlanych i montazowych nalezy sie kierowa¢ warunkami okreslonymi miedzy innymi przez nastepujace

Polskie Normy.

PN-EN 500-1:
2008+A1:2010 — wersja angielska

Przejezdne maszyny drogowe. Bezpieczenstwo.
Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-75/M-47186.03

Agregaty natryskowe malarskie. Ogdélne wymagania i badania.

PM-86/M-47251

Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom
dzwieku.

PN-80/M-47345.02

Dozowniki sktadnikdw mieszanki betonowej. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-80/M-47456

Agregaty grzewcze do robot budowlanych na paliwo ciekte.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-47900-1:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtéwne parametry

PN-M-47900-2:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur

PN-76/M-47361.04

Wibratory do zageszczania betondw. Wibratory pograzalne.
Wymagania i badania.

PN-80/M-47340.02

Betonownie. Ogolne wymagania i badania.

5 WARUNKI WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH ORAZ WYMAGANIA

MATERIALOWE

5.1 Roboty ziemne

5.1.1 Prace przygotowawcze

Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelacje Robdt przez uprawnionego geodete, z wyznaczeniem gtéwnych

osi w poprawnym potozeniu i zabezpieczeniu wytyczenia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu

okreslone w DT sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste

rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreSlonych w DT, to powinien powiadomi¢ o tym

Zamawiajacego. Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicow
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i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu.

Catos¢ robdt ziemnych bedzie wykonywana do uzyskania wymiardw i rzednych przedstawionych na
rysunkach lub do takich wymiaréw i rzednych jakie moga by¢ wymagane przez Inspektora.

Dla celéw niniejszych Wymagan, okreslenie “rzedne terenu” bedzie odnosi¢ sie do powierzchni terenu przed

rozpoczeciem robot ziemnych.

5.1.2 Badania geotechniczne Placu Budowy

Wykonawca upewni sie, co do istniejgcych warunkéw gruntowych na Placu Budowy, zgodnych z opisanymi
w projekcie budowlanym na podstawie badan geologiczno-inzynierskich gruntu wykonanych dla ustalenia
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéow budowlanych. W przypadku, jesli wymagane beda
badania specjalistyczne, nalezy stosowa¢ standardy procedur postepowania.

Badania laboratoryjne bedg wykonywane w pracowni zatwierdzonej przez Inspektora. Badania
geotechniczne powinny dostarczy¢ wszystkich danych na temat gruntu i wody gruntowej przy i dookota
Placu Budowy koniecznych dla wilasciwego opisu istotnych wiasnosci gruntu i oszacowania
charakterystycznych wartosci i parametrow gruntu, ktére powinny zostac uzyte w obliczeniach projektowych.
W przypadku, jesli Inspektor zadecyduje, ze badania podjete przez Wykonawce sg niedostateczne dla
wykonania projektu szczegdtowego dotyczacego jakiejkolwiek czesci robdt, Wykonawca podejmie dalsze
prace, i zatrudni firme specjalistyczng do wykonania badan Placu Budowy, zgodnie z zaleceniami Inspektora.
Prace zwigzane z badaniem Placu Budowy powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu nowoczesnych metod

wyposazenia, przez fachowy personel pod dozorem geologicznym.
5.1.3 Humus

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej, a w przypadku zniszczenia, ich
odtworzenia.

Gorna warstwa gruntu (humus) zostanie ztozona oddzielnie w celu jej ponownego wykorzystania w obrebie
placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Wykonawca usunie réowniez odpady i inne
zanieczyszczenia znajdujgce sie na terenie przysztych Robét i Placu Budowy.

Sktadowiska tymczasowe gruntu wydobytego z wykopu w obrebie placu budowy winny by¢ zlokalizowane w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub przez niego wskazanych. W przypadku korzystania z drdg
publicznych przy dowozie i wywozie gruntu wydobytego z wykopu Wykonawca zawrdci szczegolng uwage na
ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie Srodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony witasnych srodkéw
transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Sktadowiska state nadwyzki gruntu wydobytego z wykopu bedg lokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz 5
metréw od istniejagcych drég a stoki boczne nasypdéw nie bedg wieksze niz 1:1.5. Powierzchnia gérna
sktadowiska winna mie¢ nachylenie 5 % natomiast u podnéza stoku nalezy wykona¢ kanaty odprowadzajgce
wode deszczowa. Nasypy powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0.20 m, mechanicznie lub recznie,
przy czym wskaznik zageszczenia gruntu wedtug normy BN-77/8931-12 nie powinien byc¢ nizszy od 0,95 dla

wierzchnich warstw do gtebokosci 1.2 m i nie nizszy od 0.90 dla warstw ponizej 1.2 m.
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Grunty bada¢ wg PN-88/B-04481.

Zagospodarowanie nadmiaru ziemi nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

5.1.4 Zakres robot ziemnych

Wykonanie wykopdw otwartych bedzie zawsze ograniczone do wymiaréw uprzednio zatwierdzonych przez
Inspektora. Roboty przy rozpoczetych wykopach bedg najpierw zakonczone przy aprobacie Inspektora,
zanim Wykonawca przystapi do wykonywania nowych wykopow.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora i przed ustaleniem odpowiednich poczynan.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania
i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktorych korzystanie zostato w wyniku robdt uniemozliwione.
Wykopy beda wykonywane do okreslonej gtebokosci mechanicznie i do dna wykopu recznie. Do wykonania
powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy zastosowac¢ gtadkie topaty
pogtebiarki. Jesli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu Wykonawca wykona wykopy gtebiej niz zostato
to okreslone, lub jezeli spowoduje rozluznienie gruntu w obszarze wysokosci posadowienia, nie bedzie mogt
zgtaszac roszczenia o wynagrodzenie za przywrdcenie pierwotnego zageszczenia utozenia.

W wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia nie moze by¢ zgeszczona pdzniej zeby zapobiec
zmiekczeniu bedzie on musiat zasypa¢ powstate przegtebienia wiasciwymi materiatami w sposob
zaaprobowany przez Inspektora. W czasie trwania wykopdéw stopien nachylenia bedzie utrzymywany w taki
sposob aby umozliwi¢ staty odptyw wody. Jesli pojawig sie takie wskazania, zainstalowane zostang
tymczasowe rowy odwadniajgce w celu zmiany biegu wody powierzchniowej, ktdra moze utrudni¢ prace.
Wykonawca podejmie wszelkie Srodki ostroznosci w celu zapobiezenia osunieciom i zawatom ziemi oraz
innych sktadowanych materiatow w trakcie wykonywania wykopow. Jesli zdarzy sie osuniecie lub zawat, albo
tez zostanie wykonany wykop o rozmiarach powyzej wymaganego minimum dla realizacji robot, wowczas tak
powstate przestrzenie beda z powrotem wypetnione. We wszystkich przypadkach, kiedy takie przestrzenie po
zasypaniu beda zabezpiecza¢ wykonane roboty trwate lub tez, jesli bedg graniczy¢ z przylegtymi obiektami
woéwczas przestrzenie te zostang wypetnione w sposob trwaty betonem, na koszt Wykonawcy. We
wszystkich innych przypadkach przestrzenie te bedg wypetniane materiatem wybieranym z wykopow lub
innym materiatem wypetniajagcym, ktéry po wypetnieniu zostanie doktadnie zageszczony, az do uzyskania
zatwierdzenia Inspektora.

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Inspektora, bedzie utrzymywat wykopy w stanie wolnym od wody
gruntowej, powodzi, opaddw, itp. tak, ze mozliwe bedzie prowadzenie robdot w warunkach suchych.
Wykonawca bedzie utrzymywacé podioze lub gromadzacg sie wode na poziomie nizszym niz dno Robdt
Statych przez okres wymagany przez Inspektora.

W przypadku, gdy wymagane bedzie obnizenie poziomu wody poprzez wykonanie drenazu, rowdw
odptywowych lub igtofiltrow, Inspektor moze zezwoli¢ na ich wykonanie pod warunkiem, ze uprzednio

zatwierdzi szczegdty propozycji Wykonawcy. Wykonawca winien przewidzie¢ taka ewentualnosc.
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Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w DT
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopdw nalezy wykonac zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w DT.

Zasypywanie wykopow winno odbywac sie wyselekcjonowanym gruntem wydobytego z wykopu warstwami
nie gtebszymi niz 200 mm.

Zasypywanie wykopdw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne
roboty zostang zakonczone. Oprdcz zigczy na przewodach wodociggowych i kanalizacyjnych. Miejsca te
powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci i prob cisnieniowych. Nalezy podjac szczegole
starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac
zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od rur i zlgczek.

Grunt wydobyty z wykopu nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony
winien by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie
rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci. Wspoétczynnik zageszczenia gruntu I s nie
powinien by¢ nizszy niz 0,95 dla warstwy wierzchnie (do 1,2 m gtebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych
(ponizej 1,2 m gtebokosci). Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481.

Normy przywotane:

PN-B-06050:1999/Ap1 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy od-
biorze

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

5.2 Roboty rozbidrkowe

5.2.1 Wykonanie prac rozbiorkowych

Roboty rozbidérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéw (rozbidrke),
wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpaddw i zatadunek na $rodki transportowe, wywoz i utylizacje lub
sktadowanie odpaddw zgodnie z DT lub w sposdb wskazany przez Zamawiajgcego.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane

elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy powinien on przewiezé je na miejsce wskazane przez
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Zamawiajacego. Elementy, materiaty, odpady ktore stajg sie wilasnoscia Wykonawcy powinny by¢ usuniete
z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujgce sie w miejscach gdzie zgodnie z DT beda
wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopoéw pod
projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego
terenu i zagescic.

Rozbidrka wszelkich obiektéw i konstrukcji winna byé wykonana sposobem recznym i mechanicznym, przez
rozkuwanie lub zwalanie.

Jesli DT nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Zamawiajgcy moze poleci¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentaciji.

W przypadku robét rozbiérkowych obiektdw liniowych nalezy dokonac

e odkopania elementu,

ewentualnego ustawienia przenosnych rusztowan,

e rozbicia/demontazu elementdw, ktérych nie przewiduje sie odzyska¢, w sposéb reczny lub
mechaniczny z przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

e demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementdw (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych, kregéw, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czeSciowym usunieciu
taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy
zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

e oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw
betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

UWAGA: Odpady i ztlomy metaliczne powstale w wyniku robot wykonanych w ramach
Przedmiotu zamoéwienia sq wlasnoscia Zamawiajacego. Sprzedaz ziomu dokonywana bedzie
przez Zamawiajacego do punktu zlomu na podstawie dostarczonej przez Wykonawce Karty
przekazania ztomu. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajacemu Karte nie pozniej

niz 3 dni od daty dostarczenia ztomu do punktu ztiomu.

UWAGA! Przed dokonaniem rozbidrek nalezy wykonac ukfady obejSciowe — tymczasowe lub docelowe,

zapewniajgce utrzymanie ciggtosci ruchu wszelkich instalacji.

Wykonanie rozbidrki kanatu lub studzienki polega min. na:
e odkopaniu kanatu, fundamentdw, taw, kregdw, umocnien itp.,
e ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich pdzniejszym rozebraniu,
e rozebraniu elementéw kanatu lub studzienki,
e sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatéw,
o zatadunku i wywiezieniu materiatow z rozbidrki,
¢ ewentualnym zasypaniu dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,0,

e uporzadkowaniu terenu rozbidrki.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
56 WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.0.



Modernizacja oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Mikosze w Gminie Orzysz
Pazdziernik 2022 r.

Wykonanie rozbidrki instalacji i technologicznych obiektow kubaturowych polega min. na:

¢ oprdznieniu instalacji i obiektow,

o zaslepieniu kolektoréw sciekowych lub innych,

e oczyszczeniu instalacji i obiektdw z osaddw, odpadow, itp.,

» odtgczeniu obiektdéw przewidzianych do rozbidrki od wszelkich instalacji,

e wykonaniu prac rozbiérkowych.

Wykonanie rozbiorki budynkéw polega min. na:

e Rozbidrce urzadzen i instalacji. Do rozbiorki urzadzen, rurociggdw oraz instalacji elektrycznej, co.,
cieptej wody, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie
te instalacje zostaty odtgczone od sieci przez pracownikéw wihasciwych instytucji oraz, ze dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinni wykonywac robotnicy
odpowiednich specjalnosci.

* Rozbiodrce drzwi i okien. Przed przystgpieniem do rozbiorki Scian nalezy dokona¢ demontazu stolarki
i Slusarki drzwiowej i okiennej itp. Demontaz oscieznic nalezy wykona¢ w trakcie rozbidrki Scian.

e Rozbidrce dachow i pokry¢ dachowych. Niezaleznie od konstrukcji dachu rozbidrke rozpoczyna sie od
wszystkich elementdw, jakie znajdujg sie na jego powierzchni (wywietrzaki, wentylatory itp.). Po
rozebraniu wyposazenia, obrdbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych nalezy recznie zdjgc
warstwy pokrycia dachowego, a nastepnie rozebra¢ konstrukcje dachu.

e Rozbidrce konstrukcji murowych i zelbetowych. Rozbiorki elementdw zelbetowych i murowych nalezy
dokona¢ akceptowanymi przez Zamawiajgcego metodami przy pomocy wiasciwych narzedzi. Roboty
prowadzi¢ nalezy do poziomu terenu, a po uprzatnieciu gruzu nalezy odkopac konstrukcje zagtebione
(Sciany podziemia, fundamenty, itp.) rozebrac¢ konstrukcje, a gruz wydoby¢ na powierzchnie terenu.

Roboty rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak réwniez w wykopach wykonanych
specjalnie dla wykonania robot rozbidrkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia robot nalezy ze szczegding
starannoscig zadba¢ o przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
zabronione jest:

e zwalanie Scian metodg podcinania lub podkopywania,

e prowadzenie rozbiorki elementdw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

e prowadzenie robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych - w czasie
deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatrow.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie
innego fragmentu konstrukcji.

Elementy o wiekszych gabarytach nalezy rozbija¢/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ w zalezno$ci od ich grubosci palnikiem acetylenowym lub
przecinarkami elektrycznymi.

Przed przystapieniem do demontazu linii energetycznych nalezy szczegdlnie doktadnie sprawdzi¢, ze zostaty

one wylgczone (nie znajdujg sie pod napieciem).
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W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych odpaddw, aby
mozliwy byt ich wywo6z w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadéw) w celu
zastosowania wtasciwego sposobu ich utylizacji.

Odpady nalezy utylizowaé w miejscu i w sposdb zgodny z wymogami prawa.

UWAGA: Odpady i ztomy metaliczne powstate w wyniku robot wykonanych w ramach
Przedmiotu zamowienia sg wlasnoscia Zamawiajacego. Sprzedaz ziomu dokonywana bedzie
przez Zamawiajacego do punktu zlomu na podstawie dostarczonej przez Wykonawce Karty
przekazania ztomu. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajacemu Karte nie pozniej

niz 3 dni od daty dostarczenia ztomu do punktu ztiomu.

5.3 Roboty betonowe i zelbetowe

W zakresie robdt betonowych i zelbetowych sg kompletne prace betoniarskie lub betoniarsko-zbrojarskie,
wraz ze wszystkimi deskowaniami, konstrukcjami wsporczymi, stalg zbrojeniowg dostawag betonu,
wylewaniem betonu z wibrowaniem, jego pielegnacjg oraz rozbidrkg deskowania. W zakresie prac
uwzgledniona jest takze praca ludzi i sprzetu.
W przypadku elementéw budowlanych majgcych kontakt z gruntem lub wodg nie nalezy nie nalezy stosowac
elementdw szalujgcych, mocujacych i pozostawiajgcych otwory. Liczba tych elementéw powinna byé
ograniczona do minimum.
Beton, ktéry pozostanie widoczny, musi posiada¢ gtadkie wykonczenie i jednolity kolor catej powierzchni.
Przed rozpoczeciem wykonywania Robot Wykonawca przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia Metodologie
Robdt, w ktdrej podane zostang szczegdty propozycji organizacji robdt betoniarskich na Placu Budowy.
Metodologia Robdt w tym zakresie powinna uwzgledniaé nastepujgce zagadnienia:
Wskazanie wytworni dostarczajgcej beton na budowe oraz:

a) Kontroli jakosci procedur dla betonu i materiatéw z betonu.

b) Transport i formowanie elementdw i konstrukgcji.

c) Szczegoty deskowania konstrukcji facznie z systemem podpierania, usztywnienia i stabilizacji

deskowania.

d) Ochrona i dojrzewanie betonu.
Beton towarowy otrzymywany od dostawcy moze by¢ uzywany do Robdt po zatwierdzeniu przez Inspektora
i uprzednim przedstawieniu przez dostawce betonu atestu zapewniajgcego jakos¢ dostarczanej mieszanki
betonowej, wynikdéw badan materiatéw uzytych do produkcji i wynikdw badan wymaganych cech betonu.
Wytwornia betonu towarowego musi mie¢ mozliwosci ciggtej produkcji betonu, zgodnie z wymaganiami
niniejszej specyfikacji, oraz potencjat do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu w zwigzku
z realizacjg umowy.
Praca wytworni musi odbywac sie wedtug procedur formalnej kontroli jako$ci oraz gwarancji jakosci.
Procedury te powinny by¢ udostepniane inspekcji na wniosek. Inspektor musi mie¢ upowaznienie do wejscia
na teren wytwdrni w czasie swych zwyktych godzin pracy.
Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, beton towarowy nalezy transportowa¢ w betoniarkach na

samochodach ciezarowych, spetniajgcych przyjete normy.
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Zabrania sie dodawania wody do mieszanki po odjezdzie z zaktadu produkujacego beton towarowy.
Dozwolone jest przywozenie betonu towarowego wytgcznie z jednej wytwdrni.

Materiat uzyty do zbrojenia musi by¢ nie zardzewialy, nie oblodzony i czysty.

Stal zbrojeniowa do konstrukgji Zzelbetowych winna by¢ zgodna z odpowiednimi normami.

Nalezy unikac¢ betonowania w okresie wysokich temperatur. Betony muszg by¢ wtasciwie pielegnowane przez
okres minimum 14 dni od wylania poprzez polewanie wodg do catkowitego nasycenia.

Wszelkie rozwarstwienia betonu, zarowno w trakcie transportu jak i w czasie uktadania w szalunkach sg
wykluczone. Maksymalng wysoko$¢ wytadunku betonu ogranicza sie do 1,00m.

W czasie wykonywania podtoza betonowego w obiektach kubaturowych poszczegélnych instalacji nalezy
zadba¢ o uzupetnienie gruntu rodzimego, tak aby powierzchnia bylka réwna i rownomiernie przenosita
obcigzenia.

Wszedzie tam gdzie moze nastgpi¢ oddziatywanie wody nalezy stosowac beton wodoodporny min W8.

5.3.1 Klasy betonu

Beton konstrukcyjny monolityczny, ktéry nie ma stycznosci z gruntem lub ze $rodowiskiem agresywnym
bedzie wykonany zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08-wersja angielska w oparciu o ustalong z Inspektorem
Nadzoru recepture i atestowane sktadniki mieszanki betonowej

Kruszywa mineralne zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010

Cement portlandzki klasy nie nizszej niz 25 spetniajgcy wymagania PN-90/B-30010/Az1:1996

Dodatki i domieszki stosownie z (cement — sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku) PN-EN 197-1:2012

Wode odpowiadajgcg warunkom normy PN-EN 1008:2004

Beton konstrukcyjny monolityczny, ktéry ma styczno$¢ ze Srodowiskiem agresywnym (nawet izolowanym)
bedzie wykonywany w oparciu o ustalong z Inspektorem Nadzoru recepture i atestowane sktadniki mieszanki
betonowej

Kruszywo mineralne zgodne z PN-EN 12620+A1:2010.

Kruszywo zgodne z PN-EN 13043:2004/Ap1

Cement hutniczy marki nie nizszej niz 35 produkowany w oparciu 0 norme

PN-EN 197-1:2012 lub cement hydrotechniczny zgodnie z normg PN-B-19707:2013-10 — wersja polska
Dodatki i domieszki stosownie z PN-EN 197-1:2012.

Wode odpowiadajaca warunkom normy PN-EN 1008:2004

5.3.2 Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych

Nie zezwala sie na betonowanie w czasie intensywnych opadéw deszczu, lub kiedy temperatura powietrza
spadnie ponizej 0°C, lub przekroczy 32°C. Gdy temperatura powietrza przekracza 25°C, betonowanie moze

by¢ prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych, zatwierdzonych przez Inspektora, Srodkdw ostroznosci.
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5.3.3 Betonowe elementy prefabrykowane

Betonowe elementy prefabrykowane muszg byé nowe, wytworzone zgodnie z wymaganiami polskich norm.
Kazdy element musi by¢ oznaczony w prawidtowy i jasny sposob i wyposazony w uchwyt montazowy

pozwalajacy na roztadunek i montaz bez grozby uszkodzenia.

5.3.4 Roboty zbrojarskie, betonowe i zelbetowe

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac sie w sposob zabezpieczajgcy jg od odksztatcen
i zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed
wbudowaniem w zwigzku z czym nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
dziatanie warunkdw atmosferycznych. Prety zbrojenia, przed ich obrébkg i utozeniem w deskowaniu, nalezy
oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Giecie pretéw nalezy wykonywac
zgodnie z DT. Srednice odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego winny spetnia¢ wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriow nalezy wykonywac bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania
wiasciwej grubosci otulenia pretdw betonem nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego
lub betonu. Uktad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretow.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w DT, jak i zastosowanie innego
gatunku stali. Zmiany te wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
projekt technologiczny betonowania, ktory okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania robot
oraz planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikéw oraz probki betonowe do wykonania badan kontrolnych przez
Zamawiajgcego.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i wyzszej winno odbywaé sie w warunkach przemystowych
wylacznie w weztach betoniarskich.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie (przejscia
szczelne), oczyscic deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec Srodkiem adhezyjnym oraz wykonac
montaz zbrojenia. Grubos¢ otuliny zbrojenia musi spetnia¢ wymagania DT i odpowiednich norm. Nalezy
rowniez wykonac uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Osadzanie elementdw stalowych w betonie obejmuje dostarczenie gotowych do montazu elementdw,
przygotowanie zbrojenia (adaptacja), mocowanie w deskowaniu lub formie. Zawiera réwniez prace ludzi,
sprzetu oraz wyposazenia. Nalezy doktadnie sprawdzi¢ wykonanie elementéw przed ich montazem. Jezeli to

wymagane, elementy w odpowiedni sposdb winny by¢ zakonserwowane.
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Powierzchnie utozonego betonu nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami DT. Sposob pielegnacji betonu
zalezy od warunkdéw atmosferycznych oraz gabarytéw betonowanych elementéw i winien by¢ zawarty

w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Zamawiajgcego.

5.3.5 Powtloki izolacyjne

Powierzchnie betonowa nalezy trzykrotnie pokryé srodkiem izolacyjnym na bazie zywicy epoksydowej i oleju
smotowego przy pomocy pedzli lub szczotek. Powtoka izolacyjna moze by¢ stosowana na wilgotne podtoze,
elastyczne — zdolne przenosic¢ zarysowania podtoza. Stosowac jg nalezy do betonu, stali, w pomieszczeniach
zamknietych i na zewnatrz, pod ziemig, w wodzie, w urzadzeniach majgcych kontakt ze Sciekami,
w konstrukcjach stalowych majacych kontakt z wodga. Nie nadaje sie do kontaktu z wodg pitng oraz do
pomieszczen wewnetrznych dla ludzi i zwierzat.
W zwigzku z duza rdéznorodnoscig systemow do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed zakupem
specjalistycznych materiatéw izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materiatu z Zamawiajgcym a przy
wykonywaniu izolacji stosowac sie Sci$le do zalecen producenta. Przy wyborze $rodka nalezy zwréci¢ uwage
gtéwnie na:

» funkcje, jakie ma spetnia¢ powtoka,

e zalecany przez projektanta sposob penetracji Srodka,

o warunki w jakich $rodki bedg stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,

e rodzaj powierzchni, na jakg bedzie stosowana izolacja,

e sposob przygotowania powierzchni,

» stopien wodoprzepuszczalnosci,

e przyczepno$¢ powtoki do podtoza — wedtug obowigzujgcych norm.
Normy przywotane:
PN-EN 1993-1-8:2006: Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych-Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztdéw
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 206+A2:2021-08 - wersja angielska Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-89/H-84023.06/Az1:1996 Stal okreslonego przeznaczenia. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-EN 934-2+A1:2012 - wersja angielska Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie
PN-EN 992:1999 - wersja polska Oznaczanie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego
o otwartej strukturze
PN-EN 1354:2006 - wersja angielska Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie betonu lekkiego kruszywowego
o otwartej strukturze
PN-EN 991: 1999 — wersja polska Oznaczenie wymiaréw prefabrykowanych elementdw zbrojonych
z autoklawizowanego betonu komdrkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN 13224:2012 — wersja angielska Prefarbrykaty z betonu. Zebrowe elementy stropowe.
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5.4 Naprawy i zabezpieczenia betonu

5.4.1 Przygotowanie robot

Roboty zwigzane z naprawg konstrukgji betonowych wymagaija:

e oprdznienia istniejgcych zbiornikdw ze Sciekow i osadow,

e oczyszczenia powierzchni zbiornikdw z zanieczyszczen i luznych czesci,

e usuniecia nieczystosci ze zbiornikow.
Roboty zwigzane z naprawag i zabezpieczeniem powierzchni betonowych przed korozjg wymagajg
sprawdzenia wlasnosci fizycznych i mechanicznych betondw przewidzianych do zabezpieczen i poréwnania

ich z wymaganiami producenta materiatow systemowych.

5.4.2 Naprawa betonu

Roboty zwigzane z naprawg konstrukcji betonowych obejmuja:
e Rozkucie i usuniecie skorodowanego betonu.
e Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia, a w miare potrzeb jego wzmocnienie lub wymiane.
e Zabezpieczenie zbrojenia przed korozja.
e Wykonanie warstwy zczepnej na powierzchni naprawianego betonu.
¢ Wykonanie reprofilacji konstrukcji betonowej. W przypadku ubytkdow o grubosci przekraczajacej
2 cm do $ciany przymocowac siatke zbrojeniowa.

5.4.3 Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem konstrukcji betonowych przed korozjg mogg by¢ wykonane z materiatéw
systemowych lub tez z czystego cementu tzw. wypalanka.
Wypalanie przeprowadza sie na $wiezym (wilgotnym) betonie przez posypanie i wcieranie cementu w beton
stalowg packa do uzyskania gtadkiej stalowoszarej ptaszczyzny.
Zabezpieczenie konstrukcji betonowych przed korozjg materiatami systemowymi obejmuje:

* Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni przewidzianej do zabezpieczenia.

¢ Wykonanie wielowarstwowych powilok zabezpieczajacych.
Roboty wykonywane z materiatéw systemowych winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
materiatu. Wszelkie konstrukcje betonowe majace kontakt ze $ciekami nalezy zabezpieczyé przez

zastosowanie chemoodpornych powtok zabezpieczajgcych beton przed bezposrednim kontaktem z medium.

5.5 Roboty ciesielskie

Do wykonywania konstrukcji drewnianych nalezy stosowaé jedynie gwozdzie i tgczniki ocynkowane lub
zabezpieczone antykorozyjnie. Przy wykonywaniu pokry¢ deskowych dopuszcza sie stosowanie gwozdzi
prostokatnych. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na konstrukcje nie moze by¢ wieksza niz 23 %.
Powierzchnia deskowania musi by¢ gtadka bez szpar wiekszych i odchylen. Deski mogg by¢ zakanczane
jedynie na podparciach. Wbijanie gwozdzi nalezy wykona¢ wg PN-B-03150:2000 lub PN-EN 1995-1- 1:2010
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5.6 Roboty murowe

Sciany nalezy murowa¢ zgodnie z DT, Mury nalezy wykonywaé z zachowaniem prawidtowosci wiazania,
grubosci spoin i wymaganej geometrii.
Wymagania ogdlne:

e Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw i otwordw.

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie
na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac
strzepia zazebione koricowe.

e Cegly ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu ceglg suchg,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

e W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

e Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania
nalezy pozostawi¢ niewypetnione spoiny na gtebokosci 5-10 mm.

e Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

Normy przywotane:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.7 Roboty tynkarskie

Przed rozpoczeciem robdt tynkarskich powinny zostaC zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoze nalezy przed naniesieniem tynku oczyscic¢ z elementéw luzno i stabo
zwigzanych oraz zagruntowac podkfadem tynkarskim, aby polepszy¢ przyczepnosc tynku.

Potaczenia powierzchni zatynkowanych z czeSciami metalowymi wykonac przy pomocy rozpreznej uszczelki
dylatacyjnej.

Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego
charakteru uzytkowego (mozliwos¢ narazania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgoc itp.).

Tynk powinien by¢ na catej powierzchni SciSle powigzany z podtozem. Tynki powinny by¢ wykonywane
w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek

temperatury ponizej 0°C. Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wysychaniem.
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Nieréwnosci nie mogq przekraczaé wartosci podanych w normach. Wypryski, specznienia, pekniecia,
wykwity, zacieki sg niedopuszczalne. Wszystkie otwory (okna, drzwi, futryny, elementy z betonu widocznego
itp.) muszg zostac zabezpieczone i przykryte przed przystgpieniem do prac tynkarskich.

Tynki w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi powinien by¢ naktadany 10 cm powyzej poziomu sufitu
podwieszonego. W pomieszczeniach mokrych nie wolno stosowac tynku z dodatkiem gipsu.

Normy przywofane:

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

5.8 Roboty stalowe

Wyroby ( materiaty ) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadac:
e atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
e trwale ocechowanie.
Zwraca sie szczegolng uwage na konieczno$¢ wykonania ze stali co najmniej 1.4401.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z DT i przy udziale $rodkow, ktdre zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarédw konstrukcji. Kolejne elementy mogg byc
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementdéw uprzednio zmontowanych.
Potgczenia i mocowania nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami DT.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
e sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
e poréwnac wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu

i sktadowania.

5.8.1 Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna do konstrukcji zelbetowych i pozostatych bedzie zgodna z nastepujgcymi — normami stal
gatunku St3Sx oraz stal StOS wedtug norm PN-88/H-84017, PN-EN 10025-5:2007

Normy przywotane:

PN-EN 10025-5:2019-11 - wersja angielska Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czesc¢ 5:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych o zwiekszonej odpornosci na korozje atmosferyczng
PN-EN 10025-5:2019-11 - wersja angielska Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 5:

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych o zwiekszonej odpornosci na korozje atmosferyczna.

5.8.2 Stal nierdzewna konstrukcyjna
Stal nierdzewna konstrukcyjna zgodna bedzie z normg PN-EN 10088-1:2007

Normy przywofane:
PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje
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5.8.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne przewidziano w sposdb nastepujgcy: czyszczenie powierzchni do II stopnia
czystosci gruntowanie farbami miniowymi dwukrotne pokrywanie farbami chlorokauczukowymi lub emaliami.
Wszystkie prace winne by¢ wykonane u producenta konstrukgji stalowych czy pokry¢ dachu lub Scian.

Normy przywotane:

PN-B-06200:2002/Ap1: 2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe

PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-EN 1993-1-8:2006: Eurokod 3: Projektowanie konstrukgcji stalowych-Cze$¢ 1-8:Projektowanie weztdw

5.9 Roboty blacharskie

Roboty blacharskie i inne roboty podobnego typu winny spetniac wymagania PN-61/B-10245 Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.
5.10 Roboty wykonczeniowe

5.10.1 Izolacje przeciwwilgociowe

Wymagania - rowne powierzchnie dobrej jakosci; mocne, suche, oczyszczone z ttuszczy, ropopochodnych,
luzno zwigzanych elementdw i pylu. Powierzchnie o stabej wytrzymatosci muszg byé oczyszczone
mechanicznie i zagruntowane i wyréwnane w sposob odpowiedni dla danego produktu materiatami. Nalezy
zadba¢ o wiasciwg dla danego produktu temperature, podtoza i otoczenia, podobnie z wilgotnoscig
powietrza.

Izolacje winny stanowi¢ ciggty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajagcy budowle lub jej
czesci od wody lub wilgotnego gruntu. Izolacja winna szczelnie przylega¢ do izolowanego podkiady,
a powierzchnia winna by¢ gtadka i bez samoistnych wybrzuszen. Warstwy izolacyjne winny trwale, szczelnie
i w sposob ciggty tgczy¢ sie z miejscem przej$¢ przewodow przez izolowang konstrukcje.

W przypadku stosowania na izolacje folii PE nalezy uzy¢ gatunku o grubosci 0,35 mm tgczong na zaktadki 20
cm, klejone.

Do izolacji wodno-gruntowych pionowych powierzchni konstrukcji betonowych stykajacych sie z gruntem
stosowane beda masy bitumiczne zgodne z PN-B-24625:1998

Do izolacji wodno-gruntowych poziomych powierzchni konstrukcji betonowych stykajacych sie z gruntem
stosowane bedg oraz do izolacji fundamentéw od warstwy wyroéwnawczej podbetonu (chudego betonu)
stosowane bedga: papa asfaltowa na tekturze budowlanej zgodnie z PN-90/B-27604 potozona na podkiadzie
bitumicznym zgodnie z PN-B-24625:1998.

Do uszczelniania przejs¢ rurociggdw przez Sciany betonowe uzywany bedzie kit bitumiczny wedtug PN-74/B-
30175.

Dopuszcza sie inne materiaty izolacyjne spefniajgce wymagania techniczne.

Normy przywofane:
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PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN- B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa lub pozioma za pomocg $rodka bitumicznego

Powierzchnia po przygotowaniu zostanie pokryta dwukrotnie bitumicznym S$rodkiem gruntujgcym,
a nastepnie bitumicznym $rodkiem powierzchniowym.

Izolacja przeciwwilgociowa papa na lepiku

Na przygotowana powierzchnie zostanie przyklejona za pomocg gorgcego lepiku warstwa papy izolacyjnej
z odpowiednimi zaktadkami. Ilos¢ warstw zgodnie z projektem, domyslnie dwie.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa folia termozgrzewalna

Na oczyszczonej powierzchni potozona zostanie warstwa papy termozgrzewalnej, taczonej za pomoca
odpowiedniego sprzetu.

Normy przywotane:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

5.10.2 Roboty termoizolacyjne

Materiaty izolacyjne montowane winny by¢ do powierzchni za pomoca kleju oraz za pomoca tgcznikéw
z duzymi kotnierzami zgodnie z instrukcjg producenta. Ptyty izolacji winny by¢é montowane mijankowo, ze
szczegdlnym zwroceniem uwagi na szczelnos¢ przylegania.

Normy przywotane:

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci.

Do izolacji cieplnej powierzchni ptaskich i zakrzywionych stosowane beda ptyty i maty z welny mineralnej
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-23118:1997/Ap1:1999 i PN-EN 13162:2009.

Normy przywotane:

PN-EN 13162+A1:2015-04 - wersja angielska Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wszystkie rurociggi i armatura kontaktujgca sie z woda do picia powinna posiadac atesty higieniczne wydane

przez PZH dopuszczajace do kontaktu z wodg do picia.

5.10.3 Roboty posadzkowe

Roboty posadzkowe zawierajg dostarczenie i kompletne wykonanie wszystkich warstw posadzki tgcznie
z pracg wszelkiego rodzaju urzadzen i ludzi, przygotowaniem podtoza, zabezpieczeniem innych czesci
budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac. Nalezy chroni¢ gtadz przed zbyt raptownym
wysychaniem. Wszystkie fugi i dylatacie w gladziach nalezy wkalkulowaé w cene wykonania. Nalezy
stosowa¢ materiat tylko pierwszego gatunku. Wymagane uzgodnienie z Zamawiajgcym po sporzadzeniu
projektow oraz przed dokonaniem zakupu.

Normy przywofane:
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5.10.4 Roboty powierzchniowe malarskie

Roboty malarskie farbami emulsyjnymi wewnatrz pomieszczen winny by¢ wykonane w temperaturze nie
nizszej niz 10°C z zachowaniem warunku utrzymania temperatury 8°C przez nastepne dwa dni.
Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢é wykonywane gdy temperatur spadnie ponizej 8°C.

Wilgotnos$¢ nowych tynkdw nie moze przekraczac 8 %.
5.10.5 Farby

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw. Zamawiajacy wyda dyspozycje co do

konkretnego koloru.
5.10.6 Drewno

Drewno i tarcica winny odpowiada¢ wymaganiom PN-75/D-96000. Drewno i tarcica nie moze mieé
uszkodzen mechanicznych ani $ladéw grzyba czy szkodnikdw. Sposdb i stopien impregnacji mysi byc
odpowiedni do miejsca i wymagan zwigzanych z zastosowaniem.

Normy przywotane:

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1995-1-1:2010 eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1:

Postanowienia ogdlne. Reguty ogdine i reguty dotyczace budynkéw

5.10.7 Kruszywa i materiaty wiazace

Kruszywa naturalne niekruszone przeznaczone do wytwarzania betonéw o klasie nie wiekszej niz 15 (SWW
1412) z uwagi na wylacznie przez Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych nie podlegaja procedurom
dopuszczajgcym do obrotu. Nie dotyczy to wszystkich pozostatych materiatow.

Normy przywotane:

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych
mieszanek do tynkdéw szlachetnych

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004Ap1 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-91/B-06716/Az1 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN 197-1:2012 - wersja polska Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2020-09 - wersja angielska Cement - Cze$¢ 2: Ocena i weryfikacja statosci wiasciwosci
uzytkowych

PN-EN 413-1:2011 - wersja angielska Cement murarski - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-B-19707:2003/ Az1:2006 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

Materiaty ceramiczne
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Wszystkie materiaty ceramiczne muszg by¢ fabrycznie nowe, dostarczone na miejsce budowy w oryginalnych
opakowaniach i z oryginalnymi oznaczeniami.

PN-EN 14411:2016-09 - wersja angielska Piytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena
i weryfikacja stato$ci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN ISO 10545-2:2018-12 - wersja angielska Ptytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 2: Oznaczanie wymiardw
i sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-B-12014:2009 Pustaki ceramiczne wentylacyjne

PN-EN ISO 10545-4:2019-04 - wersja angielska Plytki i plyty ceramiczne - Cze$¢ 4: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej

PN-79/B-12034 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Wymagania i badania

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegfa kanalizacyjna

PN-89/B-12039 Plytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe.

PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-B-12058:1997/Az1:2007 Wyroby budowlane ceramiczne. Ptytki elewacyjne

PN-B-79405+Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

Porcelanowe wyroby sanitarne

Wszystkie wyroby sanitarne muszg posiadaC atest Panstwowego Zaktadu Higieny oraz muszg posiadaé
odpowiednie certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Normy przywotane:

PN-EN 251:2013-04 - wersja angielska Brodziki podprysznicowe - Wymiary przylaczeniowe

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki

PN-EN 33:2019-06 - wersja angielska Miski ustepowe i zestawy WC - Wymiary przylgczeniowe

5.11 Roboty drogowe

Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz
profilowania i zageszczenia podtoza po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw
uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany
i samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddéw oraz bilota
i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktdre ma by¢ profilowane, nalezy
sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne

podtoza.
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Podbudowa piaskowa (zwirowa). Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajgcej pod
nawierzchnie nalezy stosowac piasek $rednio lub gruboziarnisty wedtug aktualnej normy. Uzyty piasek nie
moze zawierac gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robot jak podtoza gruntowego.
Podbudowa z chudego betonu. Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i stwardniatej
mieszanki betonowej o wytrzymatosci na Sciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania i spetniajgcej
wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej nalezy stosowaé cement klasy 32,5,
wedtug PN-EN 197-1:2012.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Tluczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe ttuczniowg
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 4142:2003. Zrédio pozyskania materiatéw na wykonanie
podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Dowdz ttucznia na miejsce
wbudowania odbedzie sie transportem samowytadowczym.

Nawierzchnie betonowe. Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych
niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci
nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadow deszczu.

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowac pielegnacje powtokowg jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna.

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, ptyty). Roboty nawierzchniowe
(jezdnia, chodnik, $ciek) nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi obowigzujgcych norm.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie Technicznej
dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajgcych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i ptyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawcza. Elementy nawierzchni nalezy ukfadac
stosujgc uprzednio uzgodniony wzor oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke
i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie Scisle przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3
mm), jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny,
po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego
piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéow polega na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej
przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robdt nawierzchniowych powinna dysponowac
sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie roboczg 0,35+0,50 m2 i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie
dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikow.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezaco zgodnie z wymaganiem wiasciwej
Aprobaty Technicznej. Po zakoriczeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
nawierzchni z zatozeniami DT pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych
oraz tukéw.

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe. Roboty nalezy realizowac¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi
zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez
CBPBDIM w 1982 roku.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
WCI TECHNOLOGIE Sp. z 0.0. 69



Modernizacja oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Mikosze w Gminie Orzysz
Pazdziernik 2022 r.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie Technicznej
dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajgcych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrdwnawczg. Elementy nalezy
uktada¢ w projektowanej osi, stosujgc na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim promieniu
zagiecia. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowaé beton zwykty klasy B-15.

Elementy betonowe nalezy ukfada¢ mozliwie Scisle, stosujgc wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym
wypetnieniem, co okoto 25+30 m. Roboty zwigzane z budowg kraweznikdw i obrzezy winny by¢ realizowane
w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika.

Wykonanie chodnikdw. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze
by¢ mniejszy od 0,98.

Podsypka powinna by¢ wykonana ze Srednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarnistosci U 5,

a jej grubos¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna byc¢ tak ubita, aby nie byto widocznych
$ladow poruszajgcego sie urzadzenia zageszczajgcego.

Do obramowania chodnikow powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie do 2 cm
powyzej goérnej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty
odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie: regulujgc wysoko$¢ urzadzen naziemnych do
poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzeh naziemnych uzbrojenia
podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

Zarowno drogi nowe jak i drogi odtworzone beda spetnia¢ warunki norm.

Normy przywotane:

PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-74/5-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.
BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03.03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-80/6775-03.02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic parkingdw i torowisk
tramwajowych. Plyty drogowe.

BN-80/6775-03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic parkingdw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
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6 WARUNKI WYKONANIA PRAC MONTAZOWYCH ORAZ WYMAGANIA
MATERIALOWE

Do budowy rurociggdw technologicznych, instalacji i sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i c.0. nalezy
stosowac rury i ksztattki nowe, nie uzywane, o sprawdzonej jakosci, bez takich uszkodzen jak wgniecenia,
rysy, pekniecia i inne.

Wszystkie rurociggi i armatura kontaktujgca sie z wodg do picia musi posiadac¢ atesty higieniczne wydane
przez PZH dopuszczajgce do kontaktu z wodg do picia oraz posiada¢ zgode Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego do stosowania.

6.1 Rurociagi technologiczne

Przygotowanie podtoza i obsypka rurociggu
Uktadanie przewoddw rurowych powinno by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Przygotowanie podtoza polega na wykonaniu podsypki z pospdtki zgodnie z wymaganiami DT. Szerokos¢
podsypki i obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.
Obsypke przewodu utozonego w wykopie nalezy prowadzi¢ w 2 etapach:
wykonanie obsypki z wytgczeniem odcinkdw w miejscach potgczenia rur i armatury;
po prébie szczelnosci rurociggu dokonczenie obsypki.
Zageszczenie gruntu nalezy wykonywac do uzyskania zatozonego w DT wskaznika zageszczenia gruntu.
Podczas zageszczania nalezy zwraca¢ uwage, aby rurocigg nie ulegt przemieszczeniu lub uszkodzeniu.
Sieci miedzyobiektowe
Zakres robot obejmuje wykonanie:

e Grawitacyjnych rurociggow.

* Rurociggow cisnieniowych.

e Rurociggéw technologicznych.
Rurociggi grawitacyjne
Przewody.
Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania DT. Grawitacyjne kanaty Sciekowe
nalezy wykonac z materiatéw przewidzianych w DT. Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania préb szczelnosci.
Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8 o C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy

nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem.

Studzienki kanalizacyjne.
Rozwigzania materiatowe i wyposazenie studzienek i komdr winny spetnia¢ wymagania DT. Studzienki nalezy
wyposazy¢ w stopnie ztazowe. Wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$. Studzienki nalezy

wykonywac na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie betonowym.
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Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komér nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami DT, studzienki
nalezy wykona¢ przy uzyciu systemowych ksztattek uszczelniajgcych.

Dno studzienek nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej
czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna miec przekrdj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Wykonczenie kinety i spocznikdw stanowi zatarcie powierzchni cementem tzw. wypalanka.

Izolacje.
Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne posmarowanie masg
bitumiczng. Komory nalezy wykonac¢ na izolacji poziomej z folii budowlanej grubosci 0,5mm zgodnie

z wymaganiami DT.

Rurociggi ttoczne i ssawne
Sposdéb montazu i uktadania przewodéw winien by¢ zgodny z instrukcjami producenta.
Przewody nalezy uktadac na rzednej projektowane;j.
Na catej trasie nalezy zastosowac tasme lokalizacyjng z wktadka stalowg taczong na zaciski. Przewody nalezy
uzbroi¢ w armature okreslong w DT.
Potaczenie rur PE nalezy wykonac za pomocg zgrzewdw doczotowych, ztgczy elektrooporowych lub potaczen
kotnierzowych. Pofgczenie rurociggu PE z rurociggiem istniejgcym wykonaé z ksztattek w wykonaniu
nieroztgcznym, zabezpieczajgcym przed wysunieciem rurociggu PE ze ztgcza. Potgczenia kotnierzowe winny
by¢ zabezpieczone tasma termokurczliwg.
Zabezpieczenia antykorozyjne. Zabezpieczenie antykorozyjne armatury winno by¢ wykonane przez
producenta. Wykonawca wykona zabezpieczenia antykorozyjne studni zgodnie z wymaganiami DT.
Montaz przewodow rurowych.
Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukifadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscic; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi
odcinkéw rurociggdw, nalezy wykonywac¢ w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig uszkodzenia potaczen
i izolacji.
Przy montazu rurociggdw nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

e przed montazem ztgczy kotnierzowych nalezy oczysci¢ powierzchnie przylg do potysku metalicznego

i pografitowac,

e nie dopuszcza sie stosowania uszczelek juz uzywanych,

Przy montazu rurociggdbw pompowni i uktadu technologicznego oczyszczalni nalezy spetni¢ nastepujgce

warunki:
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e rurociggi ssace powinny by¢ utozone ze statym wzniesieniem w kierunku pompy wynoszgcym co
najmniej 5°/o; w najwyzszym punkcie rurociggu ssgcego przed pompg powinien znajdowac
odpowietrznik,

e przy przejsciu z wiekszej Srednicy rurociggu nalezy stosowaé zwezke redukcyjng jednostronnie
skosng; przy zwezce umieszczonej na rurociggu poziomym, jej skos powinien znajdowac sie ponizej
osi rurociggu o redukowanej Srednicy,

e liczba potaczen kotnierzowych na sieci rurociggdw w pompowni powinna by¢ jak najmniejsza,
niemniej jednak powinna umozliwia¢ wtasciwe zamontowanie armatury oraz demontaz armatury
i rurociggow,

e rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0,2%, odchylenie rurociggéw
pionowych od pionu nie moze przekraczac¢ 1%,

e odpowietrzenia powinny znajdowac sie w najwyzszym punkcie sieci rurociggéw, odwodnienia za$
W najnizszych.

Rurociaggi uktadu technologicznego w budynku stacji wykonac z rur stalowych z stali nierdzewnej gat. min
1.4401.

Przewody tgczy¢ przy pomocy spawania urzadzeniem TIG w atmosferze ochronnej argonu. Spawy wykonac
z materiatu identycznego z materiatem rury. Spawacz musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone
certyfikatem (min. RS-1).

Armatura wedtug katalogu dostawcy.

Mocowanie przewoddw na wspornikach lub wieszakach mocowanych do $cian lub posadzek (wg
opracowania budowlanego).

Przewody technologiczne oznakowac zgodnie z wytycznymi wedtug norm oraz w uzgodnieniu

z Zamawiajacym. Wszystkie rurociggi powinny by¢ oznakowane.

Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0 m prowadzone po Scianach budynku nalezy mocowac¢ do Scian za
pomocg hakdéw lub uchwytow.

Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadaé tak, aby szew byt widoczny na catej dtugosci
przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur muszg by¢ wzajemnie przesuniete na 1/5 obwodu rury.

Przy réwnolegtym potozeniu obok siebie kilku przewoddw, faczonych za pomocg kotnierzy lub kielichdw,

pofaczenia nalezy rozmieszczac z przesunieciem.

Rury ochronne.
Rury ochronne zakfadane w miejscach przewidzianych w DT powinny mie¢ grubos$¢ Scianki dostosowang do
przewidywanych obcigzen nie mniejszg jednak niz 6 mm.
Srednica minimalna wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wieksza od érednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

e dla przewoddw $rednicy do 150 mm o 1,5 %,

o dla przewoddw Srednicy powyzej 150 mm o 1,25%.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
WCI TECHNOLOGIE Sp. z 0.0. 73



Modernizacja oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Mikosze w Gminie Orzysz
Pazdziernik 2022 r.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow, szczegdlnie rur
uktadanych w wykopach, przed zamuleniem woda gruntowa, deszczowag lub innymi zanieczyszczeniami,
stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krécce z kotnierzem.

Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodéw naziemnych lub podziemnych,
uktadanych na podporach, stupach, lub estakadach, nalezy wykonywa¢ w sposdb umozliwiajgcy regulacje
poziomg i pionowg potozenia przewodu. Potgczenia spawane i kotnierzowe rur przewodu powinny znajdowac
sie w odlegtosci 1/4—1/3 dtugosci przesta od punktow podparcia lub podwieszenia.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur. Jezeli
w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy catkowicie wypeti¢ kitem lub uszczelnieniem systemowym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugos¢ tulei powinna

by¢ wieksza o 6 - 8 mm od grubosci Sciany lub stropu.

Potaczenia rur
Pofaczenia gwintowane.
Potgczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu
roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C. Pofaczenia gwintowane mozna
rowniez stosowa¢ do potagczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-
pomiarowymi, ktorych koncowki sg gwintowane. Gwinty na kofcach rur powinny by¢ réwno naciete
i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Dokfadnos$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie
zlgczki. Potaczenia gwintowane mozna uszczelniaC za pomocg tasmy, konopi lub pasty posiadajacej
dopuszczenie do kontaktu z woda pitna.
Potaczenia kotnierzowe.
Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka lub
z przyspawanym kroccem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.
Kotnierz nalezy przyspawac¢ do krécca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny
wewnetrznej powinna byC czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza - tak aby
nieréwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowag powierzchnie kotnierza. Srednice wewnetrzne uszczelek
powinny by¢ wieksze 0 3 - 5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna
$rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub. Przy potgczeniach kotnierzowych $ruby
przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami rbwnomiernie na catym obwodzie.
Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysoko$¢ rowng Srednicy Sruby, nie wiecej
jednak niz 25 mm. W czasie wykonywania pofaczen kotnierzowych nie wolno:

* docigga¢ srubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy 2 mm,

z wyjatkiem przypadkdw, gdy wymadaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

e pozostawiac $ruby niedokrecone,

* pozostawiaC w kotnierzach $ruby montazowe.
Potgczen kotnierzowych nie wolno stosowac na tukach.

Prosty odcinek przewodu miedzy kotnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosic¢ dla przewodow:
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e przy Srednicy do 100 mm - 150 mm,

e 0d 125 do 200 mm - 250 mm,

e od 250 do 300 mm - 350 mm,

e powyzej 300 mm - 400 mm.
Do potaczen kotnierzowych stosowac uszczelki gumowe zbrojone.
Potaczenia kielichowe.
Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspdtosiowo w kielichu rury poprzedniej. Miedzy
bosym koncem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeline 3 - 5 mm. Dopuszcza sie
lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pod warunkiem, ze szczelina miedzy rurg i kielichem bedzie wynosi¢ co
najmniej 6 mm. Przy pofaczeniach kielichowych jako pierwszg warstwe uszczelniajacg stosuje sie sznur
konopny. Uszczelnienie sznurem konopnym nalezy wykonaé przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy
czym diugos¢ odcinkéw nawijanych nie moze by¢é mniejsza od 3/4 zewnetrznej $rednicy przewodu.
Przy pofaczeniach kielichowych rur PVC bosa kofcdwka rury musi by¢ odpowiednio sfazowana. Do
zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosowac¢ smaréw na bazie zwigzkow ropopochodnych.
Pofaczenia spawane.
Wymagania szczegotowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposob badania
i kontroli spawdw okreslajg normy.
Potgczenia klejone.
Przy wykonywaniu potgczen klejonych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
Ztacza przygotowane do klejenia powinny by¢ czyste i suche.
Przed przystgpieniem do klejenia, miejsca naktadania kleju nalezy odttusci¢é i zmy¢ zmywaczem
przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu.
Nalezy Scisle przestrzega¢ technologii wykonywania potgczenia klejonego podawanego przez producenta rur
i kleju.

Potgczenia zgrzewane.

Przy wykonywaniu potgczen zgrzewanych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
e Ziacza przygotowane do zgrzewania powinny by¢ oczyszczone.
* Plaszczyzna przeciecia rury winna by¢ prostopadta do osi rury.
e Nalezy uzywa¢ koncéwek wiasciwych do $rednicy tgczonych rurociggdéw.

» Nalezy zachowac wspdtosiowosc¢ taczonych elementdw.

6.2 Materialy i wykonanie instalacji wodociagowej wewnetrznej

Rurociggi prowadzi¢ napowierzchniowo. Rury powinny by¢ mocowane do $cian za pomocg obejm.

Instalacja powinna by¢ wyposazona w co najmniej jeden zawor czerpalny ze ztgczkg do weza oraz w zawory
odcinajgce umozliwiajagce odcinanie doptywu wody do poszczegdinych pomieszczen, do ktdrych woda jest
doprowadzona.

Catos¢ zgodnie z:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
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6.3 Materialy i wykonanie sieci wodociggowej zewnetrznej

Potgczenia rur nalezy wykonac z rur PE 100 zgrzewanych doczotowo z frezowaniem wyptywek lub tgczonych
elektrooporowo. Rurociggi uktadac¢ nalezy na podsypce z piasku (min. 10 cm), nad nimi wykona¢ warstwe
stabilizujgcg 30 cm. Podsypka i piasek nie mogq zawierac czastek o wymiarach wiekszych niz 20 mm.

Pod drogami obsypka winna zosta¢ zageszczona do wspotczynnika 1.0, poza drogami do wspdtczynnika
0,85.

Kazda zasuwa umieszczona w ziemi musi by¢ zaopatrzona w obudowe i skrzynke do zasuw. Zasuwy
o $rednicy ponad 400 mm umieszczone powinny by¢ w betonowych komorach.

Na zmianach kierunkdw tras rurociggéw nalezy stosowac bloki oporowe.

6.4 Proba szczelnosci sieci zewnetrznych

Proba szczelnosci sieci wodociggowej winna zosta¢ wykonana wg PN-81/B-10725 przy ci$nieniu probnym 1,0
Mpa.
Probe szczelnosci kanalizacji nalezy wykona¢ wg PN-EN 1610:2002 Ap1:2007.
W czasie proby szczelnosci winny by¢ zapewnione nastepujgce warunki:
o wszystkie fgcza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne,
* przewod wodociggowy winien stabilny i zabezpieczony przed przemieszczeniami,
e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a w zimie jego temperatura nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
e profil przewodu powinien umozliwiaC jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenie
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,
e napetnianie przewodu powinno sie odbywa¢ powoli od najnizszego punktu, temperatura wody
wykorzystywanej do prdby cisnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,
e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,
e po ustabilizowaniu przez 30 min sprawdzac¢ poziom wody,

* po zakonczeniu préb cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany.

6.5 Materialy i wykonanie sieci kanalizacyjnej zewnetrznej

Dla rurociggéw grawitarcyjnych nalezy stosowac rury z PCV-U lite o odpowiedniej wytrzymatosci wynikajacej
z glebokosci utozenia i obcigzenia. Potgczenia rur powinny byc¢ kielichowe z uszczelkg gumowa.

Dla rurociggow ttocznych stosowac rury z PE100 lub PEHD t3gczone elektrooporowo lub przez zgrzewanie
doczotowe z frezowaniem wyptywek.

Rurociagi uktada¢ nalezy na podsypce z piasku (min. 10 cm), nad nimi wykonaé¢ warstwe stabilizujgca 30 cm.
Podsypka i piasek nie mogg zawiera¢ czastek o wymiarach wiekszych niz 20 mm.

Pod drogami obsypka winna zosta¢ zageszczona do wspotczynnika 1.0, poza drogami do wspdtczynnika
0,85.

Zmiany kierunku tras - tylko w studzienkach.
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Studzienki rewizyjne i kierunkowe wykonywac¢ z materiatéw odpornych na dziatanie korozyjne mediéw
z kregéw betonowych lub z prefabrykatéow PE. Bezwglednie zabrania sie stosowania studni betonowych dla
sieci kanalizacji procesowej i kanalizacji odprowadzajacej Scieki z ptuczki chemicznej.

Studzienki zlokalizowane pod jezdniami musza mie¢ pierscienie odcigzajace.

W dnach studzienek betonowych nalezy wykonywac¢ ,kinety" o wysokosci rownej 2/3.

W $cianach studzienek mocowac stopnie ztazowe Zzeliwne laminowane lub z tworzyw sztucznych.

We wszystkich studniach pokrywy wiazéw do studni musza by¢ Zeliwne o dopuszczalnym nacisku nie
mniejszym niz 40 ton.

Wopusty deszczowe:

Kratki Sciekowe - Zeliwne.

Pod kratkami Sciekowymi dopuszcza sie stosowanie studzienek z PCV lub kregdw betonowych.

Studzienki muszg mie¢ pierscienie odcigzajgce.

Kregi studzienne proste i redukcyjne

Powinny by¢ wyprodukowane, z betonu B-45, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (n w < 4 %)
i mrozoodpornego. Elementy prefabrykowane winny by¢ oznaczone w sposéb trwaty i petny. Ich wykonanie
winno spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.

Normy przywofane:

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Wiazy do komor i studzienek beda odpowiadaty klasie D400

6.6 Materialy i wykonanie sieci kanalizacyjnej wewnetrznej

Sie¢ kanalizacyjng wewnetrzng nalezy wykona¢ z materiatow odpowiednich dla medium. Odcinki pionowe
nalezy mocowac do $cian obejmami, montowanymi w poblizu potgczen rur. Odcinki poziome ukfadane pod
posadzkami nalezy uktada¢ na podsypce o grubosci 10 cm. Obsypka winna siega¢ 10 cm powyzej rury. Nie
wolno zostawia¢ pustych miejsc pod rurami.

Materiat do obsypki nie moze zawiera¢ czastek statych powyzej 20 mm Srednicy.

W posadzkach w pomieszczeniach, do ktérych doprowadzona jest woda powinny by¢ zainstalowane wpusty
Sciekowe podtogowe do odptywu wody. IloS¢ wpustow powinna wynikaé z wielkoSci pomieszczenia
i uksztattowania spadku posadzki. Cato$¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1065, tekst jednolity).

6.7 Roboty wentylacyjne

Wewnetrzne kanatly wentylacyjne winny by¢ poprowadzone od wlotu powietrza do wystarczajgcej liczby
punktdw w pomieszczeniach, zapewniajgcych odpowiedni doptyw Swiezego powietrza we wszystkich
czesciach pomieszczenia.

System winien spetnia¢ wymagania stosownych norm. Wszystkie kanaty stalowe winny by¢ galwanizowane.
W czasie montazu i odbioru urzgdzern wentylacyjnych nalezy kierowac¢ sie warunkami i wymaganiami
okreslonymi w PN-B-76002:1996.
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Normy przywofane:

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-EN 12599:2002|AC:2004 Wentylacja budynkdéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania techniczne.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

6.8 Roboty elektryczne

Urzadzenia i instalacje elektryczne winny spetnia¢ Wymagania Zamawiajgcego oraz normy polskie lub
odpowiadajgce im normy europejskie (wtaczajgc kodeksy postepowania) oraz wymagania lokalnej firmy
dostarczajacej energie elektryczna.
Wszystkie roboty elektryczne muszg by¢ prowadzone przez wykwalifikowany personel posiadajgcy stosowne
uprawnienia.
Wszystkie prace przy urzadzeniach i instalacji elektrycznej wykonane zostang zgodnie z wymaganiami
nastepujgcych norm:

e Polskie Normy Elektryczne.

e Normy PN-EN 60439-1:2011 i PN-EN 60439-3:2004 dotyczace projektowania tablic rozdzielczych.

e Normy Miedzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej serii IEC 364 dot. budowy instalacji.

* Europejska Norma EN 292. Bezpieczenstwo maszyn — Zasady oceny ryzyka.

e Wszystkie szczegdtowe normy dotyczace wyposazenia elektrycznego maszyn wedtug wymagan

zawartych w PN bedg miaty pierwszenstwo nad normami EN lub IEC oraz nad innymi normami.

Cate zastosowane wyposazenie elektryczne musi posiadac aprobaty i dopuszczenia polskich instytuciji
certyfikujgcych.
Prace przy instalacjach elektrycznych nalezy wykonywac ze szczegdlng uwaga. Jej prowadzenie (utozenie)
musi zosta¢ uzgodnione z Inspektorem przed rozpoczeciem prac.
Wykonawca zapewni, ze ufozenie instalacji, ustawienie i montaz aparatury wykonane zostang zgodnie
Z najwyzszymi wymaganiami. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt pisemnie uzgodni zasady i terminy
niezbednych wytaczen.
W ponizszych podpunktach przedstawiono ogdlne wymagania z zakresu stosowania urzadzen elektrycznych
w budynkach, jednak to Wykonawca okresli iloSci rozmieszczenie elementéw i urzadzen, dokona obmiarow
wstepnych i przygotuje szczegotowy projekt z rysunkami rozmieszczenia instalacji wigcznie. Ostateczne
rozmieszczenie instalacji i wyposazenia elektrycznego zostanie uzgodnione z Inspektorem na placu budowy
przed rozpoczeciem prac instalacyjnych.
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonych Robot bedg materiatami
W najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robdt. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej
klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci.
Wszystkie materiaty i ich wykonczenia bedg posiadaty przedtuzong zywotnosS¢ i odporno$¢ w otaczajacych

warunkach $rodowiskowych (klimatycznych). Materialy uzyte w miejscach wentylowanych Iub

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
78 WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.0.



Modernizacja oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Mikosze w Gminie Orzysz
Pazdziernik 2022 r.

klimatyzowanych bedg tak dobrane, by ich witasciwosci nie ulegly zmianie w przypadku awarii systemu

wentylacji lub klimatyzacji.

6.8.1 Wymagania z uwagi na warunki klimatyczne

Instalacja elektryczna i okablowanie zostang zastosowane z uwzglednieniem specyfiki warunkéw
klimatycznych panujgcych w otoczeniu Placu Budowy przy jednoczesnym spetnieniu wymogow zawartych
w dokumentacji projektowej.
Blokady urzadzen
W celu zapewnienia bezpiecznej i ciggtej pracy urzadzen wprowadzony zostanie petny system blokad
i zabezpieczen elektrycznych i mechanicznych w instalacji elektrycznej. Zadaniem systemu jest:

e zapewnienie bezpieczenstwa pracy personelu zatrudnionemu przy obstudze i naprawach urzadzen.

e zachowanie wiasciwej kolejnosci operacji podczas uruchamiania i wylaczania urzadzen.

» zabezpieczenie urzadzen pracujacych w warunkach normalnych i w sytuacjach awaryjnych.

e wprowadzone zabezpieczenia petni¢ bedg role zapobiegawczg, nie za$ korygujaca prace urzadzen.

Wykonawca opracuje schematy zabezpieczen, ktore nastepnie zostang zatwierdzone przez Inspektora.
6.8.2 Uziemienie

Metalowe obudowy wszystkich urzadzen elektrycznych i ich wyposazenie, odstoniete elementy konstrukcji
stalowej hali i wiaty, metalowe pokrywy i kraty, podpory, drzwi i inne metalowe elementy nie przeznaczone
do przewodzenia pradu elektrycznego zostang odpowiednio uziemione. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage,
aby elementy ruchome pozostawaty uziemione w kazdym ustawieniu (np. wytgcznik automatyczny woézka
jezdnego, drzwi paneli zasilajgcych lub podstacji). Nalezy zastosowa¢ odpowiednie, elastyczne potaczenia w
celu zachowania ciggtosci uziemienia kazdego ruchomego elementu.

Kazdy system uziemienia czesci systemu zasilania lub instalacji w hali, do ktdrych przytgczone zostang
przewodniki uziemiajgce, przewody do masy, pofaczenia uziemien, prety uziemienia tablic rozdzielczych,
uziemienia konstrukcji ram, gniazda elektrodowe, itp. zostanie wyposazony w gtéwny punkt uziemiajacy.
Nalezy zapewnic dostep do potgczen w celu przeprowadzenia prob uktadu.

Dtugos$¢ kanatu bedzie przystosowana do przytaczenia wszystkich przewoddw uziemiajacych.

Uziemienie i ekwipotencjalne przewody taczeniowe kazdej z instalacji uziomowych powinny by¢ systemem
pierscieniowym lub radialnym oraz powinny by¢ dopasowane odpowiednio do maksymalnego pradu
zaktéceniowego; minimalny przekréj poprzeczny przewodu w gtdwnych systemach uziemienia wynosi 25
mmz2.

Przewody gtdwne prowadzone w ostonach zbrojonych zostang solidnie zamocowane i uziemione, co zapewni
dodatkowy przewdd uziemiajgcy. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe zamocowanie oston
kablowych zbrojonych w miejscu ich wigczenia do urzadzen i innych elementéw Robdt.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to aby caty system uziemienia nie byt w jakimkolwiek miejscu
przerwany. Jezeli projekt tego rodzaju systemu nie zapewnia odpowiedniej i statej ciggtosci w ramach jego
struktury, nalezy zainstalowa¢ dodatkowe zaciski i przewody w celu niezaleznego przytaczenia do masy

powtok kabli.
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Skrzynki przytaczeniowe i zaciskowe dla kabli podziemnych (jesli zatwierdzit je Inspektor) powinny byc
zmostkowane przewodem z ocynowanej miedzi o odpowiednim przekroju, potgczonym z powtoka kabla.
Systemy uziemienia zostang wykonane zgodnie z wymogami PN.

Caly ukfad uziemienia, tam gdzie bedzie to niezbedne, zostanie zabezpieczony przed uszkodzeniem

wywotanym korozja.

6.8.3 Ochrona odgromowa
Konstrukcje i budynki

Wszystkie konstrukcje powinny byé wyposazone w ochrone odgromowg zgodnie z wymogami odpowiednich
PN/EN/IEC. Kazda konstrukcja powinna posiadac jeden lub wiecej odgromnikdw,
zamontowanych w najwyzszym jej punkcie.
Zwody instalacji zostang poprowadzone mozliwie prosto, z uniknieciem ostrych zagie¢. Ogdlnie, instalacja ta
bedzie odpowiadac¢ tym samym wymogom, jakie stawiane sg instalacji przewodnikdw uziemiajgcych.
Zabezpieczenia odgromowe w urzadzeniach
W kazdym, wskazanym w dokumentacji technicznej miejscu, zatozona zostanie instalacja odgromowa
i przeciwprzepieciowa. Zapewni to odciecie i automatyczne wyzerowanie elementéw systemu narazonych na
przepiecie. Instalacja ta nie bedzie wyposazona w bezpieczniki.
Instalacja odgromowa bedzie dobrana w taki sposdb, aby w obwodach instalacji elektrycznej zapewniony
zostat najwyzszy mozliwy poziom zabezpieczenia. Oznacza to, Ze napiecie na zaciskach musi by¢ najnizsze
wystarczajgce do normalnego dziatania instalacji elektrycznej.
Producent i rodzaj zastosowanego ukfadu odgromowego zostanie zatwierdzony przez Inspektora. Kazdy
uktad odgromowy zostanie uziemiony do oddzielnej elektrody uziemiajgcej w mozliwie najbardziej
bezposredni sposéb, bez stosowania petli indukcyjnych i ekwipotencjalnego faczenia z najblizszym pretem
uziemiajgcym. Zastosowany zostanie pojedynczy przewdd uziemiajgcy.
Urzadzenia zabezpieczen odgromowych zostang przykrecone bezposrednio do szyny uziomowej.
Przewody i zyly z obwodami, ktére posiada¢ bedg zabezpieczenie odgromowe, nie bedg zamykane petlg ani
nie beda grupowane. Obowigzuje to na catej dtugosci obwoddéw do miejsca przekroczenia przez obwody
Z wWymuszong energig uderzenia urzadzen zabezpieczajgcych.
W przypadku, gdy dwa lub wiecej zabezpieczen odgromowych zostato zamontowanych do tej samej szyny
uziemiajgcej, przewdd uziomowy posiadat bedzie nastepujgce wymiary:

e Przewdd o dtugosci do 6 m: 10 mm2

e Przewdd o dtugosci powyzej 6 m: 16 mm2
Caty ukfad umieszczony zostanie wewnatrz zaizolowanej skrzynki, o ile wcze$niej nie zostat zamontowany na
innym urzadzeniu, w poblizu wybranej koncéwki uziemienia po to, aby uzyskac proste, krotkie potgczenie.
Uktad przewodu uziemiajgcego zostanie poprowadzony mozliwie jak najdalej od kabli sygnalizacyjnych i kabli
niskiego napiecia.
Przewdd uziemiajgcy wykonany bedzie z miedzi a minimalna powierzchnia jego przekroju wyniesie 16 mm
2 . Przewod ten poprowadzony zostanie mozliwie jak najkrétsza i najprostszg trasg. W zadnym razie nie
moze on by¢ dluzszy niz 10 m. Przebieg przewodu bedzie prosty, jednak w przypadku zastosowania

zakretdw, zmiany kierunkéw muszg posiadac¢ duzy promien.
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Zakonczenia przewoddw uziemiajgcych i metoda potaczen musi zostaé zatwierdzona przez Inspektora.

6.8.4 Roboty kablowe

Kable uktadac¢ zgodnie z PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
Kable uktadaé na gtebokosci 0,7 m, na podsypce i w nasypce piaskowej a pod jezdnig w rurach ostonowych
polietylenowych. Dopuszcza sie rezygnacje z podsypki i nasypki piaskowej, jezeli po wykonaniu wykopow
stwierdzi sie brak kamienistosci gruntu i innych elementdéw mogacych mechanicznie uszkodzi¢ kabel.
Powyzsze nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru. Na
oznacznikach kabli umiescic¢ trwate napisy, zawierajgce:

e miejsce zasilajgce i zasilane,

e oznaczenie kabla,

e znak uzytkownika,

e znak fazy (tylko dla kabli energetycznych)

e rok ufozenia.
Na prostych odcinkach tras, oznaczniki kabli umieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 10 m. Trasy
oznaczy¢ folig w kolorze niebieskim dla kabli utozong 0,25 m nad kablami oraz stupkami betonowymi
oznaczonymi symbolami odpowiednio "K" dla kabli energetycznych i" T ". Stupki lokalizowa¢ we wszystkich
miejscach zmiany kierunku a na prostej trasie w odstepach ok. 100 m. Skrzyzowania kabli
z nieutwardzonymi drogami lokalnymi wykona¢ wykopami otwartymi. W miejscach mufowania kabli, przy
przepustach, wejsciach do budynkéw pozostawiaé zapasy kabli. W zakresie odlegtosci kabli od innych
urzadzen podziemnych stosowac najmniejsze odlegtosci dopuszczalne wg PN. W przypadkach, gdy odlegtosci
te nie mogg by¢ zachowane, dopuszcza sie ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania oston
otaczajgcych, w uzgodnieniu z wtascicielami poszczegolnych urzadzen.
Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie kable i przewody niezbedne do funkcjonowania instalacji
i przyrzadéw.
Wykonawca wykona rowki, koryta, szyny, zaciski, konstrukcje wspierajace, skrzynki zaciskowe, armature
i mocowania pozwalajgce na petne pofaczenie wszystkich czesci instalacji zgodnie z wymogami.
Kable nie mogg by¢ instalowane przy temperaturze zewnetrznej ponizej 0°C.
W miejscach wejscia kabli do budynku, kable winny by¢ zabezpieczone przed dostaniem sie wilgoci
i robactwa. Kable sterujgce winny by¢ utozone mozliwie jak najdalej od przewoddéw zasilania, aby
zminimalizowa¢ wzajemne oddziatywanie.

Kable winny by¢ przymocowane do szyn obejmami odpowiednio galwanizowanymi lub pokrytymi PCV.

6.8.5 Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice i sprzet taczeniowy bedg przewidziane dla zasilania w energie elektryczng 230/400 V, pradu
zmiennego, czestotliwosci 50 Hz.

Rozdzielnice bedg wyposazone w bloki aparaturowe z odpowiednig aparaturg zabezpieczajgcg i tgczeniowa.
Duze rozdzielnice bedg w wykonaniu szafowym w obudowie z blach stalowych, o stopniu ochrony IP41 (PN-

EN 60529:2003) (jesli rozdzielnica stoi w wydzielonym pomieszczeniu) lub o stopniu ochrony IP65 (jesli
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rozdzielnica stoi w pomieszczeniu technologicznym). Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna blach obudowy
bedzie pokryta farbg proszkowa. Mniejsze rozdzielnice oraz skrzynki sterownicze, znajdujgce sie
w pomieszczeniach technologicznych, bedg w wykonaniu skrzynkowym, w obudowie o IP 65 z tworzywa.

Wszystkie korice kabli oraz wyposazenie szaf musi by¢ opisane i oznakowane zgodnie z dokumentacjg

projektowa.

6.8.6 Gniazdka elektryczne

Gniazdka elektryczne na 230 V nalezy zainstalowa¢ we wszystkich pomieszczeniach. Stosowaé gniazdka
podwojne z bolcem.

Na zewnatrz kontenera nalezy przewidzie¢ szafke odporng na warunki atmosferyczne, z gniazdkami
elektrycznymi 230V i gniazdem sitowym.

Nalezy stosowac wylgcznie gniazda dedykowane do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci z tworzyw
odpornych na $rodki chemiczne stosowane w obiekcie technologicznym. Wymaga sie stosowania produktow
0 oznaczeniu IP 44 lub wyzszym, o odpowiedniej klasie odpornosci urzadzenia na kontakt z wodg i ciatami
statymi. W dokumentacji projektowej nalezy dobra¢ stopien ochrony, uwzgledniajgc ryzyko zachlapania
i zalania gniazda.

Bryzgoszczelne gniazda powinny by¢ wyposazone w klapke. Wymagania bezpieczenstwa nakazuja
zainstalowanie kontaktéw poza obszarami bezposredniego sasiedztwa z umywalka oraz w poblizu urzadzen

technologicznych i zbiornikdw z mediami.

6.8.7 Warunki BHP

Jako ochrone ludzi przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano szybkie wylgczenie zasilania
uszkodzonych obwoddw zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-5-51:2006.
System sieci: TN-S (oddzielny przewdd neutralny N; oddzielny przewdd ochronny PE) - zasilanie I-faz.
kablem 3-zytowym.
Kolor izolacji przewodu neutralnego N — niebieski.
Kolor izolacji przewodu ochronnego PE - Zéttozielony.
Ochrona realizowana jest przez:

e potaczenie metalowych czesci (obudow) oddzielnym przewodem PE,

e wylgczniki instalacyjne zwarciowe,

e wylgcznik réznicowo-pragdowy w pradzie wyzwalajagcym 30 mA, jako uzupetnienie ochrony przed

dotykiem bezposrednim lub w przypadku nieostroznosci uzytkownikdéw.

Prace przy urzadzeniach technologicznych przeprowadza¢ mozna dopiero po wytgczeniu uktadéw sterowania
oraz napiec zasilajgcych w rozdzielni elektrycznej.
Whnetrze szafek oraz pulpitéw nalezy traktowac jako pomieszczenie ruchu elektrycznego o napieciu do 1000
V.
Dostep do wnetrza szafki moze mie¢ wytacznie personel uprawniony, posiadajgcy odpowiednig grupe
kwalifikacyjng BHP. Po odtgczeniu zasilania elektrycznego moze wystepowac¢ nadal OBCE NAPIECIE na
zaciskach i urzadzeniach oznaczonych kolorem czerwonym.

Normy przywofane
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PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow oraz ogdlne zasady
systemu alfanumerycznego

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi

PN-EN 61140:2005+A1:2008 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym — Wspdlne aspekty instalacji
i urzadzen

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne budowlanych niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne budowlanych niskiego napiecia. Cze$¢ 5-51:Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i faczenie

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie érodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne budowlanych niskiego napiecia. Cze$¢ 5-51:Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54:Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic
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PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

6.9 Wyroby hutnicze

Ksztattowniki, rury, blachy prety nalezy przyjmowa¢ wedtug norm hutniczych i aktualnych programoéw
produkcji, dobierajgc gatunek stali oraz jej wiasciwosci mechaniczne, technologiczne i eksploatacyjne
odpowiednio do rodzaju i przeznaczenia elementu konstrukcyjnego. Konstrukcje spawane nalezy
projektowac ze stali spawalnej.

Stal stosowana w konstrukcjach musi odpowiada¢ normom: PN-83/H-84017; PN-86/H-84018; PN-85/H-
83152; PN-88/H-84020; PN-89/H-84023.

Normy hutnicze majgce zastosowanie do stalowych ksztattownikdw walcowanych to: PN-83/H-93401; PN-
81/H-93402; PN-91/H-93403; PN-65/H-93405; PN-91/H-9340 PN-91/H-93407; PN-91/H-93419; PN- 71/H-
93451; PN-80/H-74219; PN-79/H-74244.

Sruby i nakretki stalowe do konstrukcji stalowych musza odpowiada¢ PN-82/M-82054/03. Sruby z tbem
sze$ciokatnym PN-85/M-82101 a w potaczeniach sprezanych PN-83/M-82343. Sruby powinny byé stosowane
w potaczeniu z podktadkami wg PN-78/M-82005 a w potaczeniach sprezanych wg PN-83/M-82039. Nakretki
powinny by¢ stosowane odpowiednio wg PN-86/M-82144 i PN-83/M-82171 w potaczeniach sprezanych.

Wszelkie materiaty pomocnicze do spawania (elektrody, kable, pateczki do spawania, topniki, gazy ochronne
itp.) muszg odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355; PN-88/M-69420; PN-91/M-69430; PN-88/M-
69433; PN-74/M-69434.

Wszelkie czynnosci spawalnicze wykonywane w trakcie produkcji lub montazu (konstrukcji) powinny by¢
prowadzone zgodnie z wymaganiami norm: PN-78/M-69011; PN-87/M-69008 PN-75/M-69014 oraz wedtug
zatwierdzonych uszczegdtowionych schematéw rysunkowych. Szczegdty zwigzane z proponowanymi
procedurami spawania majg by¢ przedstawione do zatwierdzenia Inspektorowi w tym samym momencie,
w ktdrym otrzyma on uszczegdtowione schematy. Wszystkie ztgcza powinny by¢ spawane w taki sposéb, by
po potaczeniu ich powierzchnia byla gladka i réwna, i nadawata sie do pomalowania. Wszystkie opitki
powinny zosta¢ usuniete, a ostre nierownosci doktadnie wyréwnane (wygtadzone).

Przed rozpoczeciem spawania tak w hali produkcyjnej jak i na miejscu budowy, w kazdym przypadku gdy
zaleci to Inspektor nalezy przeprowadzi¢ testy procedur spawalniczych.

Wszyscy spawacze muszg mie¢ zdane egzaminy zgodnie z PN-/M-69900 a ponadto zatrudnieni tak w hal
produkcyjnej jak i na miejscu budowy powinni pomysinie przejs¢ odnosne testy kwalifikacyjne w zakresie
procedur spawalniczych. Spawacze powinni przedstawi¢ dowody na to, Zze zatrudnieni byli przy pracach

spawalniczych przez okres przynajmniej 9 miesiecy w przeciggu ostatnich 12 miesiecy, a ich praca oceniona
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zostata pozytywnie. W przypadku braku pozytywnej oceny pracy personelu zatrudnionego przy spawaniu na
mocy Umowy.

Spoiny powinny zosta¢ poddane probom nieniszczagcym w procesach obejmujgcych (cho¢ niekonieczne tylko
te metody) badania rentgenograficzne, ultrasonograficzne, oparte na zastosowaniu proszku
ferromagnetycznego lub na uzyciu penetrantu, w zaleznosci od typu spoiny oraz jej miejsca w catej
strukturze. W przypadku gdy wykonanie jakiegokolwiek elementu wykazuje nieprawidtowosci lub
niezgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w uszczegdtowionych schematach lub Wykazie powinien on zostac
natychmiast skorygowany (poprawiony) Ilub odrzucony, nawet jezeli zostat wykonany przez
wykwalifikowanego spawacza i zgodnie z zatwierdzonymi procedurami.

Zakres badania spoin musi by¢ okreslony w Projekcie. Projektant wskazuje spoiny ktére powinny by¢
poddane badaniom nieniszczacym i okresla sposéb ich przeprowadzenia zgodnie z odpowiednimi przepisami,
w tym stosownymi Normami. Badania spoin co do zakresu i sposobu ich przeprowadzenia nalezy wykonac

w sposob okreslony w projekcie.
7 URUCHOMIENIE I PROBY DZIALANIA

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne préby aby zademonstrowac, ze Roboty w petni odpowiadajg
Wymaganiom Zamawiajgcego.
Préby bedg obejmowaty, ale nie bedg ograniczone jedynie do:
a) Inspekcje i proby w okresie budowy;
b) Prdby Koncowe i Rozruch;
Wszystkie inspekcje i proby bedg przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy, a terminy Inspekcji, Prob

Koncowych, Rozruchu muszg by¢ w kazdym przypadku uzgodnione z Inspektorem i Zamawiajgcym.

7.1 Inspekcje i proby w okresie budowy

Wykonawca witasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni niezbedne specjalistyczne nadzory branzowe
wiascicieli sieci i instalacji.

Wszystkie proby, badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SIWZ, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedag przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami Zamawiajgcego na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki Materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robdt z Umowa.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawce.

7.2 Proby Koncowe i Rozruch

7.2.1 Proby Koncowe

Préby koncowe obejmujg uruchomienia serwisowe urzadzen przez dostawcow, w celu sprawdzenia
prawidtowosci montazu i zgodno$ci z dokumentacjg. Proby, wraz z niezbednymi protokotami pomiarowymi,
sg podstawg odbioru urzadzen.
Zakres Préb Koncowych:
a) Préby przeprowadzane w warunkach ,na sucho” dla kazdego budowlanego, mechanicznego,
elektrycznego i pomiarowego elementu Rob6t w celu uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora.
b) Proby przeprowadzone w warunkach ,na mokro” tj. uruchomienie urzadzen pod obcigzeniem

wodg wodociggowa i nastepnie prowadzenie procesu oczyszczania $ciekow.
7.2.2 Rozruch

Po zakonczeniu préb koncowych i przeprowadzeniu Odbioru koncowego, Wykonawca przystepuje do prac
rozruchowych instalacji. Rozruch bedzie prowadzony przez okres minimum 14 dni zgodnie z instrukcjg
eksploatacji oczyszczalni.
Prace obejmujg wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego instalacji — zgodnie
z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektu rozruchu. W czasie rozruchu przeprowadzone
zostang niezbedne szkolenia pracownikow uzytkownika oraz zostanie sporzadzona instrukcja eksploataciji,
BHP i p.poz., wraz z kompletem instrukcji stanowiskowych.
W trakcie Rozruchu Wykonawca musi potwierdziC iz instalacja osigga wszystkie wymagane efekty
ekologiczne i technologiczne.
Wykonawca pokryje w okresie przeprowadzania rozruchu wszelkie koszty:

a) mediéw technologicznych: paliw ptynnych itp.,

b) materiatéw eksploatacyjnych,

¢) wykonania niezbednych prac i pomiaréw badz regulacji parametrow.
Po pozytywnych Probach Korncowych i Rozruchu Wykonawca przedstawi wykaz okresowych inspekciji,
konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Prob Eksploatacyjnych i okresie Gwarancyjnym
w formie opisowej i gotowego harmonogramuy/kalendarza czynnosci serwisowych/konserwacyjnych na czas

Préb Eksploatacyjnych i Okresu Gwarancji.
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7.3 Proby Eksploatacyjne

Wszystkie techniczne i technologiczne parametry zrealizowanej inwestycji beda sprawdzone réwniez podczas
Préb Eksploatacyjnych. Proby Eksploatacyjne bedg trwaty nieprzerwanie przez okres 1 roku.

Préby Eksploatacyjne bedg prowadzone przez operatora oczyszczalni $ciekdw pod nadzorem Wykonawcy
realizowanym podczas przegladdw serwisowych oraz na zadanie Zamawiajgcego w maksymalnym wymiarze
12 pobytow (kazdy po pie¢ dni roboczych liczonych z przyjazdem i odjazdem) Wykonawcy (stawi¢ sie musi
specjalista branzowy wskazany przez Zamawiajgcego wg potrzeb Zamawiajgcego).

Celem tych prob bedzie potwierdzenie, ze wykonana instalacja w petni osiggneta wszystkie wymagania

okreslone w Zamowieniu oraz ztozone w ofercie deklaracje.

7.4 Okres Gwarangcji

Okres Gwarancji bedzie trwa¢ zgodnie z wymiarem gwarancji udzielonej przez wytworce urzadzen lub
wykonawcow jednak nie mniej niz:
1. 2 lata na ustugi projektowe
2. 5 lat na roboty budowlane, instalacyjne, konstrukcyjne
3. 2 lata dla urzadzen technologicznych oczyszczalni Sciekdw liczone od daty podpisania protokotu
odbioru ostatecznego catosci robdt i dostaw objetych przedmiotem umowy.
W Okresie Gwarancji eksploatacje oczyszczalni Sciekdw bedzie prowadzit operator oczyszczalni. Okresowe
inspekcje, konserwacje i naprawy nie moga zaktéca¢ normalnej pracy oczyszczalni Sciekdw. W Okresie
Gwarancji Wykonawca, na witasny koszt, zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
a) usuwania wszelkich wad i usterek,
b) przystgpienia do usuniecia usterek w ciggu 24 godzin od powiadomienia o defekcie, ale racjonalny
czas na usuniecie usterki bedzie kazdorazowo ustalany pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
w zaleznosci od rodzaju usterki i mozliwosci jej naprawy
c) przeprowadzania inspekcji Robdt zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji,
d) zakupu, dostawy i wymiany czesci szybko zuzywajgcych sie
W przypadku zgtoszenia wady Wykonawca rozpocznie naprawe w ciggu 48 godzin od powiadomienia
(przestanego poczta elektroniczng lub listem) i zakoficzy naprawe w mozliwie najkrétszym czasie.

Czas przestoju urzadzenia po zgtoszeniu usterki wydtuza okres gwarancji.

7.5 Konsekwencje nie spetnienia wymagan préb

Bez uszczerbkéw dla innych praw Zamawiajgcego, wynikajgcych z Umowy, jesli nie spetnione zostang
wymagania dla Prob, Zamawiajgcy moze wedtug wlasnego uznania przedtuzy¢ okres ich prowadzenia
o okres nie dtuzszy niz:

a) 14 dnidla prob na sucho,

b) 30 dni dla préb na mokro,

c) 365 dni dla préb eksploatacyjnych.
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7.6 Przejecie Robot

7.6.1 Odbiory czesci Robdt Odbiory czesci Robot

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor i polega on na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
dokumentacje zdjeciowg robot zanikajgcych, komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Gotowos$¢ Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.6.2 Odbior koncowy

Komisyjny Odbidr koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty
zgloszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robdt budowlanych, montazowych i dostaw do odbioru
przez Inspektora nadzoru, ktory potwierdzi wykonanie catego zakresu rzeczowego realizowanych robdt
(w tym préby na sucho z wytaczeniem prob na mokro i rozruchu), zakonczenie prac porzadkowych
i wykonczeniowych. Inspektora Nadzoru obowigzuje 7 dniowy okres potwierdzenia gotowosci do odbioru
liczac od daty wpisu osiggniecia gotowosci w dzienniku budowy. Zamawiajacy przeprowadzi i zakonczy tenze
odbidr w terminie nie dtuzszym niz 5 dni liczac od momentu jego rozpoczecia.

Jezeli w toku Odbioru koncowego okaze sig, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt lub stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych eksploatacje odbidr koricowy
zostanie wstrzymany do czasu usuniecia przez Wykonawce uchybien. W przypadku stwierdzenia wad
i usterek nie ograniczajgcych eksploatacji obie strony uzgodnig termin ich usuniecia, nie dtuzszy niz 20 dni

liczac od dnia odbioru.

7.6.3 Odbidr ostateczny

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji catosci robdt objetych
Przedmiotem umowy i gotowosci do odbioru na 5 dni roboczych przed planowanym dniem Odbioru
ostatecznego. Odbidr ostateczny nastapi niezwtocznie po spetnieniu n/w warunkdow:
a) Podpisany zostanie Protokét Odbioru Koncowego
b) Usuniete zostang usterki stwierdzone w protokole Odbioru koncowego;
c) Przeprowadzony zostanie rozruch, co zostanie udokumentowane stosownym protokotem z rozruchu
Oczekiwanych efektdw procesowych (efektow technologicznych i efektow ekologicznych) oraz

wynikami badan $ciekdw potwierdzajgcymi uzyskanie efektu ekologicznego.
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d) Dostarczone zostanie pozwolenie na uzytkowanie obiektu w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego oraz kompletna dokumentacja powykonawcza i wszelkie inne dokumenty niezbedne do
korzystania z Przedmiotu umowy, a w tym instrukcje, karty gwarancyjne, atesty itp.

7.6.4 Odbidr pogwarancyjny

Odbedzie sie w terminie 1 miesigca przed uptywem terminu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu na
przedmiot niniejszej umowy. Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiajacy i powiadomi o nim

Wykonawce na 7 dni przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych.

7.7 Przekazanie dokumentacji

7.7.1 Tabliczki znamionowe i etykiety

Tabliczki znamionowe, instrukcje, etykiety zostang wykonane dla wszystkich elementéw Robdt i beda
zawieraly dane o ich dziataniu, wielkosci, numerze seryjnym oraz petng informacje dla identyfikacji
i eksploatacji. Ich wyglad, konstrukcja i grawerowanie muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora.Wykonawca umieSci na $cianach pomieszczen niezbedne instrukcje bhp i p.poz.. zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa i zaleceniami organdw kontrolujgcych w trakcie czynnosci odbiorowych.

7.7.2 Zamki i klucze

Wykonawca dostarczy system kluczy centralnych. Wszystkie zamki tej samej wielkosci bedg tego samego
typu i produkgcji, ale bedg posiada¢ rézne klucze. Klucze zostang dostarczone po 4 szt. do kazdych drzwi
posiadajacych zamki.
Jezeli Inspektor nie zdecyduje inaczej wszystkie zamki winny by¢ zamkami bebenkowymi. Kazdy klucz bedzie
posiadat na state przytwierdzong do niego grawerowang etykiete z trwatego materialu zawierajaca
nastepujace dane:

e Numer pomieszczenia

e Lokalizacja zamka (budynek, obiekt)

e Przeznaczenie pomieszczenia.
Skrzynki z szybka na klucze do drzwi ewakuacyjnych umieszczone zostang w migjscach i ilosciach

uzgodnionych z Zamawiajgcym.

7.7.3 Gwarancje i Instrukcje Fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i gwarancji dostarczonych z elementami i wyposazeniem,
zarejestruje je u producenta na imie Zamawiajgcego i przekaze Inspektorowi w dniu Przejecia Robét.
Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu praw do Gwarancji na przysztego Operatora oczyszczalni
$ciekow z terminem biegngcym od daty Odbioru ostatecznego.

Jezeli dostawca wyposazenia nie wyrazi na to zgody, albo przeniesienie prawa z jakiegokolwiek powodu

okaze sie nie skutecznie, to obowiagzki te wypetniat bedzie Wykonawca.
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7.7.4 Szkolenie personelu

Nalezy przedstawi¢ informacje dotyczace lokalnego szkolenia personelu Operatora oczyszczalni
obejmujgcego zarzadzanie, eksploatacje i utrzymanie zakfadu w ruchu.
Celem szkolenia jest przekazanie wybranemu personelowi Operatora oczyszczalni niezbednej wiedzy na
temat technologii, eksploatacji i pracy wyposazenia, Urzadzen, instalacji, w celu zapewnienia prawidtowej i
ciaggtej pracy oczyszczalni Sciekdw.
Szkolenie bedzie przeprowadzone podczas montazu oraz w okresie Prob Koncowych.
Generalnie, szkolenia prowadzone przez Wykonawce na miejscu dla kazdego rodzaju robdt winny
obejmowac:

a) Poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogdlnych systeméw, systemdéw sterowania

oraz stosowanej technologii.

b) Obstuge systeméw, wyposazenia i urzgdzen.

c) Kontrole jakosci.

d) Konserwacje urzadzen i wyposazenia.

e) Zastosowane procedury bezpieczenstwa (facznie z przepisami BHP i p. poz.).
Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno generalnie sktadaé
sie z zaznajomienia z zasadami dziatania systemow jako catosci, a nastepnie z zapoznania z instrukcjg
eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia.
Szkolenie winno by¢ prowadzone na terenie oczyszczalni Sciekédw a wdrazanie programéw eksploatacji i
utrzymania winno by¢ opisane w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez Wykonawce.
Szkolenie winno by¢ rowniez prowadzone zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami poszczegoélnych
pracownikdw obstugi, poniewaz instrukcje i informacje przekazywane poszczegdinym grupom personelu
obstugujgcego rdznig sie od siebie w zaleznosci od zakresu ich obowigzkdw, stad konieczno$¢ omoéwienia
réznych aspektow z poszczegdinymi pracownikami obstugi.
Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-wizualne wiaczajac
tablice, wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbedne personelowi do samodzielnego szkolenia
w pozniejszym okresie (instrukcje obstugi i eksploatacji) oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.
Wszystkie materiaty szkoleniowe winy by¢ sporzadzone w jezyku polskim.
Wykonawca wystawi zaswiadczenie o przeprowadzonych szkoleniach pracownikow, na ktdérym winien
widnie¢ takze podpis przeszkolonych pracownikéw.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przeprowadzenia dodatkowych szkoleh w okresie 2 lat od
dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru na pisemny wniosek Zamawiajgcego w miare jego potrzeb
jednak nie wiecej niz 3 dodatkowe szkolenia w terminie ustalonym pomiedzy stronami.
Dodatkowe szkolenia winne by¢ przeprowadzone na obiekcie oczyszczalni $ciekdw nie pdzniej niz w ciggu 14

dni od daty pisemnego zgtoszenia zapotrzebowania przez Zamawiajgcego.
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C. CZESC INFORMACYINA

1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy posiada Decyzje Pozwolenie Wodnoprawne R0OS$.6341.5.11.2017 z dnia 28.12.2017 r. oraz

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dz. ew. nr 308/1.

2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy, przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o pozwolenie na budowe, przekaze Wykonawcy:
Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane odnoszace sie do

przedmiotowej inwestycji.

3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE 2Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego
oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowac sie “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt
budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzien wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw nalezy informowac
Kierownika budowy, przedstawiajgc stosowng dokumentacje.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych polskich przepisow i
Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalezé na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wers;ji
jezykowej.

W przypadku uniewaznienia jakichkolwiek wskazanych w niniejszym PFU norm branzowych

nalezy zastosowac odpowiednie normy zastepujace lub odpowiednie dla danego zagadnienia.

Ponizej wymieniono wylgcznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony

srodowiska i gospodarki wodno-Sciekowej oraz wymieniono niektore Polskie Normy, ktdre majg zastosowanie
do wyrobdow Zakfadu.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1973
z pézn. zm.)
e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2373 z pézn. zm.)
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779; tekst jednolity)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz.U. 2022 poz. 503)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 2028)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekdéw (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wadd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2019
poz. 1065 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120,
poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),
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e Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny
skutkdow wywieranych przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na $rodowisko (Tekst
majacy znaczenie dla EOQG),

e PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny - Przedstawianie uproszczone pretéw i ksztattownikdw,

e PN-ISO 8991:1996 System oznaczen czesci ztgcznych,

e PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny - Potaczenia spawane, zgrzewane i lutowane. Umowne
przedstawianie na rysunkach,

e PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania termiczne,

e PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania dotyczace
czystosci powietrza,

e PN-EN 1992-1-1:2008 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne
i reguty dla budynkdw,

e PN-EN 1992-1-2:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukgcji z betonu - Cze$¢ 1-2: Reguty ogolne
- Projektowanie na warunki pozarowe,

e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine
i reguty dla budynkdw,

e PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgcji stalowych - Cze$¢ 1-2: Reguty ogodlne -
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe,

e PN-ISO 8756:2000 Jako$¢ powietrza - Postepowanie z danymi dotyczacymi temperatury, cisnienia
i wilgotnosci,

e PN-B-01706/Azl: 1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu,

e PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogodlne,

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Okreslenia. Symbole - Podziat i opis gruntdw,

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne
i projektowe,

e PN-EN-752:2017 - 06 — wersja angielska - Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne —
Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym,

e PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkdéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

e PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

e PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania,

e PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach,

e PN-EN 1886:2008 wersja angielska Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne,

e PN-EN-2924-2:1999 Wymagania ergonomiczne dotyczace pracy biurowej z zastosowaniem terminali

wyposazonych w monitory ekranowe, (VDT) - Wskazdwki dotyczace wymagan stawianych zadaniu,
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PN-B-02865:1997/Ap1:1999 - Ochrona przeciwpozarowa budynkdw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-ISO-9296:1999 Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzadzen komputerowych
i biurowych,

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach,

PN-EN-60598-2-2:2012 Oprawy os$wietleniowe — Cze$¢ 2-2: Wymagania szczegdtowe - Oprawy
o$wietleniowe wbudowywane,

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cze$¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-41:2017-09 wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napiecia - CzesS¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie - Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe,
PN- HD 60364-4- 43:2012 wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym,

PN- HD 60364-5-56:2019-01 wersja angielska Instalacje elektryczne napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-EN ISO 12944-2:2018-02 wersja polska Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemdow malarskich - Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk,

PN-EN ISO 12944-4:2018-02 wersja angielska Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw powtokowych - Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni,

PN-EN ISO 8504-1:2020-04 wersja angielska Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow - Metody przygotowania powierzchni - Cze$¢ 1: Zasady ogodlne,

PN-EN ISO 8504-2:2020-04 wersja angielska Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow - Metody przygotowania powierzchni - Czes¢ 2: Obrobka strumieniowo-
scierna,

PN-EN ISO 8504-3:2019-01 — wersja angielska Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow - Metody przygotowania powierzchni - CzeS¢ 3: Czyszczenie narzedziem
recznym i narzedziem z napedem mechanicznym,

PN-EN ISO 12944-5:2020-03 — wersja angielska - Farby i lakiery - Ochrona przed korozja
konstrukgji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Cze$¢ 5: Ochronne systemy

malarskie,
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e PN-EN ISO 1461:2009 — wersja angielska - Powtoki cynkowe nanoszone na zeliwo i stal metoda
zanurzeniowg - Wymagania i badania,

e PN-EN ISO 14713 - 1: 2017 — 08 — wersja angielska Powtoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia
dotyczace ochrony przed korozjg konstrukgcji z zeliwa i stali -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine dotyczace
projektowania i odpornosci korozyjnej,

e PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozjg - Nakfadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium
i ich stopdw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow zelaza,

e PN-EN 206+A1:2016-12 — wersja angielska Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnos¢,

e PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podiozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok,

e PN-N-18002:2011 - Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy - Ogdlne wytyczne do
oceny ryzyka zawodowego,

e PN-ISO-1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu $rodowiskowego - Wytyczne dotyczace
dopuszczalnych pozioméw hatasu,

e Norma PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne — Wymagania i badania,

e Norma PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania
i badania,

e Norma PN-5-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem,

e Norma PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatagcznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

* Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych z 2012 r.

Wykonawca na biezagco winien uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw, przepisow,
wytycznych, norm itp. oraz uwzgledniac je w opracowaniu.
Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujacymi na dzien

wystgpienia o pozwolenie na budowe i zgtoszenia robét.
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4 INNE INFORMACJIE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Plan zagospodarowania terenu stanowi Zatgcznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyskac lub wykonac:

1. Badania gruntowo-wodne — jezeli bedg wymagane

2. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach

3. Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla przedmiotowej inwestycji na dz. ew.

nr 18/1 w miejscowosci Mikosze.

4. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przyfaczeniem

obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych

oraz drdg publicznych.

5. Wszelkie ekspertyzy, opinie, uzgodnienia i decyzje niezbedne do realizacji przedmiotowej inwestycji.

5 ZALACZNIKI

Zatacznik 1
Zatacznik 2

Zatgcznik 3
Zalacznik 4
Zatacznik 5

Pozwolenie wodnoprawne

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dz. ew. nr
308/1 i 309/6 w miejscowosci Orzysz

Wypis z rejestru gruntow

Zagospodarowanie terenu oczyszczalni $ciekdw w Orzyszu — stan istniejgcy

Zagospodarowanie terenu oczyszczalni $ciekdw w Mikoszach — stan istniejacy

6 SPIS RYSUNKOW

Lp. | Numer rysunku Nazwa rysunku
1. 503/PFU-01 Plan zagospodarowania terenu

2. 503/PFU-02 Kontener obstugi — Rzut przyziemia

3. 503/PFU-02.1 |Kontener obstugi — Przekroj A-A

4, 503/PFU-03 Bioreaktor — Rzut

5. 503/PFU-03.1 |Bioreaktor — Przekroj
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