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1 DEFINICJE 

W tekście zeszytu PW użyte są terminy zgodnie z poniższymi znaczeniami. 

1.1 Inwestor – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

1.2 Inwestycja – komplet robót budowlanych objętych niniejszym Projektem Wykonawczym wraz 
z robotami przejętymi oraz wszystkimi czynnościami odbiorowymi, sprzątaniem terenu 
budowy i myciem budynku, przekazaniem Inwestycji do eksploatacji, szkoleniem personelu 
Inwestora. 

1.3 Architekt – OBIEKT Katarzyna Skorupska, biuro projektowe odpowiedzialne za całość 
projektu Inwestycji.  

1.4 Projektant – podwykonawca OBIEKT Katarzyna Skorupska, branżowe biuro projektowe 
odpowiedzialne za branżową część Projektu. 

1.5 Oferent – firma budowlana opracowujące ofertę na wykonanie całości robót budowlanych 
opisanych w Dokumentacji Przetargowej. 

1.6 Wykonawca – Generalny Wykonawca odpowiedzialny za realizację i koordynację wszystkich 
robót wynikających z: umowy z Inwestorem, Projektu Wykonawczego oraz Dokumentów 
Przetargowych. 

1.7 Podwykonawca – wykonawca części robót objętych umową z Inwestorem, działający w 
oparciu o odrębną umowę z Wykonawcą. 

1.8 Projekt Wykonawczy – projekt służący zilustrowaniu zakresu robót w celu ich wyceny oraz  
służący prowadzeniu robót budowlanych 

1.9 Opis Roboty – odrębna, wydzielona, dotycząca ściśle określonego zakresu robót część 
opisowa Projektu Wykonawczego sporządzona dla potrzeb wyceny lub odpowiednia część 
opisowa Projektu Wykonawczego sporządzona dla potrzeb realizacji Inwestycji.  

1.10 Dokumentacja Przetargowa – Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi formalnymi 
dokumentami, opracowaniami, badaniami dostarczonymi Oferentowi. 

1.11 Dokumenty Przetargowe – Dokumentacja Przetargowa wraz z korespondencją, 
uzgodnieniami, pismami, notatkami sporządzonymi w trakcie trwania przetargu dotyczącymi 
treści oferty oraz ustaleń dotyczących zakresu i sposobu wykonania robót. 
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1.12 Dokumentacja Projektowa – obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Projekty 
Warsztatowe, Projekt Powykonawczy i wszelkie inne opracowania projektowe poprzedzające 
roboty budowlane lub sporządzone w ich trakcie. 

1.13 Robota – każda robota budowlana niezbędna dla kompletnej realizacji Inwestycji. 

1.14 Marka referencyjna – przykładowy materiał, produkt, technologia wyszczególniony w 
Projekcie Przetargowym, który określa oczekiwany standard wykonania Roboty lub części 
Roboty. 

1.15 Dokumentacja Warsztatowa – dokumentacja opracowana przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, służąca określeniu szczegółów produkcji i montażu w ramach danej Roboty 
albo wynikająca ze specyficznych wymagań zastosowanej technologii możliwych do 
sprecyzowania dopiero po jej wyborze. 

1.16 Dokumentacja Budowy – zgodnie z definicją ustawy prawo budowlane. 

1.17 Dokumentacja Powykonawcza – zgodnie z definicją ustawy prawo budowlane. 

1.18 Nadzór Autorski – działający z ramienia Inwestora zespół projektowy w skład którego 
wchodzą przedstawiciele Architekta i Projektantów, powołany do oceny zgodności 
prowadzonych i wykonanych robót z Projektem Wykonawczym a także do oceny estetycznej 
jakości robót. 

1.19 Nadzór Inwestorski – działający z ramienia Inwestora zespół inspektorów nadzoru, powołany 
do oceny jakości i zgodności wykonanych Robót z wymaganymi standardami technicznymi. 
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2 PRZEZNACZENIE I ZAKRES DOKUMENTACJI 

Niniejszy zeszyt zawiera ogólne, bardzo ważne dla Oferenta, informacje o sposobie korzystania z Projektu 
Wykonawczego, opisuje procedury związane z realizacją Inwestycji oraz określa obowiązki Wykonawcy i 
wymogi dotyczące warunków i jakości wykonania robót, które należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu 
oferty.  
Poniższe zapisy zawierają wymagania ogólne dotyczące całego Projektu Wykonawczego. Wymagania 
szczegółowe dotyczące robót zostały opisane w zeszytach branżowych. 
Sporządzenie oferty należy rozpocząć od lektury niniejszego zeszytu. 

2.1 CEL DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ 

Projekt Wykonawczy służy do sporządzania oferty. W ramach jej sporządzania Oferent zapozna się z 
Projektem Wykonawczy i podda analizie wszelkie techniczne i ilościowe dane, które wynikają z rysunków, 
Opisów Robót i innych dostarczonych Oferentowi dokumentów. Struktura Projektu Wykonawczego oraz jej 
zakres został opisany w zeszycie PS - struktura dokumentacji. 

2.2 INFORMACJA O DOKUMENTACH DOTYCZACYCH PRZETARGU 

Oferent jest zobowiązany w trakcie opracowywania swojej oferty do przeanalizowania i uwzględnienia 
wszelkich dokumentów, które stanowią część Dokumentacji Przetargowej (opisów technicznych robót, 
rysunków detali i szczegółów, planów i obliczeń, zapewnień dostawy i warunków przyłączenia mediów itp.) i 
wraz ze złożeniem swojej oferty na świadczenia objęte przetargiem przyjmuje się, iż Oferent uwzględnił te 
dokumenty całkowicie. 
Jeśli Dokumentacja Przetargowa służąca sporządzeniu kosztorysu przetargowego jest zdaniem Oferenta zbyt 
ogólna lub w poszczególnych punktach niedostateczna, niejasna lub nieprawidłowa, zakres prac 
wyspecyfikowanych w Projekcie Przetargowym nie obejmuje pełnego zakresu niezbędnego do poprawnego 
wykonania robót lub, jeśli wystąpią inne zastrzeżenia – np. natury technicznej Oferent powiadomi Inwestora w 
odrębnym piśmie towarzyszącym, przekazanym najpóźniej w dniu złożenia oferty. Brak pisma automatycznie 
świadczy o braku uwag i wątpliwości dotyczących Dokumentacji Przetargowej. 

2.3 ZAKRES ROBÓT OBJETYCH PRZETARGIEM 

Kontrakt zawierany jest na wykonanie kompletnej, gotowej do użytkowania Inwestycji spełniającej wszystkie 
wymagania techniczne, formalne i estetyczne określone w Projekcie Wykonawczym i w ramach działania 
Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego.  
Przyjmuje się, że składając ofertę Oferent automatycznie stwierdza, że Dokumentacja Przetargowa została 
przez niego sprawdzona pod kątem objęcia całości prac koniecznych do rzeczowego i fachowego 
przeprowadzenia wyspecyfikowanych robót w żądanej jakości.  
W szczególności dotyczy to robót (materiałów, urządzeń, wyposażenia lub czynności), które w załączonej 
specyfikacji nie wystąpiły lub których opis może być uznany za niejednoznaczny, a które w sposób oczywisty 
związane są z pracami wyspecyfikowanymi (wynikają z analizy opisów, obliczeń i rysunków i wymogów 
przyjętej technologii) lub są niezbędne do prawidłowego rozpoczęcia, przebiegu lub zakończenia tych prac.  
Opisy i zestawienia ilościowe należy bezwzględnie rozpatrywać łącznie z rysunkami. W przypadku wątpliwości, 
co do zakresu prac objętych Dokumentacją Przetargową,  
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Oferent zobowiązany jest uzyskać wyjaśnienia Inwestora lub Architekta  jeszcze przed złożeniem oferty. W 
przypadku braku zapytań przyjmuje się, że roboty generowane przez przypadki opisane powyżej 
automatycznie wchodzą w zakres obowiązków Oferenta i zostały ujęte w kosztach wyspecyfikowanych przy 
pozycjach zamieszczonych w kosztorysie. 
Przyjmując zlecenie do realizacji Oferent automatycznie potwierdza, że posiada pełną wiedzę co do zakresu 
robót i wykona wszystkie roboty konieczne do kompletnego wykonania Inwestycji, tak jak ilustruje to Projekt 
Wykonawczy a także, że wykona wszystkie inne czynności niezbędne dla odbioru Inwestycji i wydania 
pozwolenia na użytkowanie przez odpowiednie Instytucje i Urzędy oraz przekazanie go Inwestorowi. 
Wyłączeniu z tego zakresu podlegają te czynności i uzgodnienia, które zgodnie z przepisami prawa leżą po 
stronie Inwestora lub Architekta. 
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3 SPORZĄDZENIE OFERTY 

3.1 ZAWARTOŚĆ OFERTY 

• Oferta winna składać się co najmniej z: 

- Wymaganych w Warunkach Przetargu dokumentów, 

- Kompletu wypełnionych Tabel Przetargowych, 

- Załączników stanowiących uwagi i komentarze Oferenta (jeśli potrzebne). 

• Oferta winna być złożona w formie papierowej (ilość egzemplarzy określają Warunki Przetargu) i w 
elektronicznej – wypełnione tabele w formacie .xls lub .docx. 

3.2 KORZYSTANIE Z DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ 

• Opisy i zestawienia ilościowe rozpatrywać łącznie z rysunkami dla wszystkich branż razem  

• Opisy robót zawarte w Projekcie Wykonawczym służą do scharakteryzowania zakresu robót w celu ich 
wyceny. 

• Dołączone do Projektu Wykonawczego, Tabele Przetargowe nie zawierają wyliczeń ilościowych, które 
Oferent winien wykonać na podstawie przekazanych rysunków. Rysunki i Opisy Robót zawierają w 
niektórych przypadkach pomocnicze dane do wyceny, zwane dalej obliczeniami Architekta.  

• Kalkulacje ilościowe bazujące na ilościach robót obliczonych na podstawie Projektu Wykonawczego 
powinny uwzględniać narzuty z tytułu występowania odpadów, wykonywania połączeń (np. na 
zakładkę), gospodarki materiałami i inne wpływające na rzeczywiste ich zużycie winny być skalkulowane 
przez Wykonawcę i uwzględnione w cenie 

• Posługiwanie się obliczeniami Architekta, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonawcy robót z 
wykonania, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, pełnego ilościowego zakresu robót tak 
jak przewiduje Projekt Wykonawczy, także w przypadku jeśli obliczenia Architekta są błędne. 
Wypełniając tabele cen bez uwag Oferent potwierdza zgodność obliczeń Architekta z tym co 
przedstawiono na rysunkach. 

• Marka Referencyjna określa oczekiwany standard wykonania Roboty lub części Roboty. Zamiana 
materiału, produktu czy technologii opisanych jako Marka Referencyjna na równoważny podlega 
każdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca, który w ramach składania oferty nie uzgodnił takiej zamiany i 
podjął związane z nią prace budowlane musi liczyć się z koniecznością rozbiórek lub demontażu 
urządzeń tak, aby stan zgodny z Projektem Wykonawczym został przywrócony.  

• W przypadku, jeśli produkt wskazany jako Marka Referencyjna nie posiada wymaganych atestów, 
certyfikatów, aprobat, świadectw dopuszczenia itp. Wykonawca zaznaczy to w ofercie. 

• Wszelkie niezgodności między rysunkami i Opisami Robót oraz obliczeniami winny być opisane i 
uzgodnione w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty. Niezgodności te winny być raportowane 
przez Oferenta w formie załącznika do Oferty. Niedopuszczalne jest dokonywanie korekt, 
uzupełnień lub skreśleń w Tabelach Przetargowych. 
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3.3 CENA ROBOTY  

Ceny wykonania robót, które Oferent podaje w ofercie przetargowej, są kwotami netto (bez VAT) i 
zawierają: 

• Materiał, robociznę, transport materiału i osób, koszty zakupu, wynajęcia i pracy sprzętu, wszelkie 
koszty manipulacyjne, koszty związane z ewentualnym uzyskiwaniem atestów, certyfikatów, wydatki 
poniesione na obsługę administracyjną, marketing, podróże związane z realizacją robót, podatki i opłaty 
urzędowe, opłaty celne i inne, które Wykonawca musi ponieść dla kompletnego i terminowego 
wykonania usługi; 

• Wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla 
których norm takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, którymi 
posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu. 

• Koszty materiałów i elementów pomocniczych, dodatkowych, które nie zostały wymienionych w Opisie 
Robót wprost, a które są konieczne dla zapewnienia kompletności wyrobu lub jego montażu tak, by był 
gotowy do użytku (np. w przypadku roboty jaką jest wykonanie okna do cen jednostkowych należy 
wliczyć wszystkie konieczne do realizacji listwy, profile, środki uszczelniające, klocki, taśmy 
uszczelniające, podkładki, kotwy, śruby, itp.). 

• Koszty robót objętych zakresem mock-up, jeśli nie stanowią odrębnej pozycji w Przedmiarze robót. 

• Wszelkie specyficzne koszty płynące z wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów do 
mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobów, wymagań dotyczących stosowania sprzętu 
pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów jak również wszelkich konsekwencji 
wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana technologia 

• Koszty sporządzania rysunków warsztatowych, dostarczania próbek i przygotowywania wzorców 
jakościowych zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych pozycji. 

• Wykonanie właściwej dokumentacji warsztatowej i wykonawczo-montażowej łącznie z niezbędnymi 
obliczeniami wytrzymałościowymi, koszty sporządzania rysunków powykonawczych lub, w przypadku 
podwykonawców, koszty nanoszenia wykonanych robót na rysunki wykonawcze do akceptacji Nadzoru 
Autorskiego. 

• Pozyskanie wymaganych przepisami atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, 
jednorazowych dopuszczeń itp. W przypadku ich braku Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania 
na własny koszt świadectwa jednorazowego dopuszczenia zastosowanego materiału, wyrobu lub 
systemu. 

• Świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, koszty przygotowania instrukcji, przeszkolenia personelu 
Klienta, koszty uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych, 
rozruchu urządzeń i jeśli jest to wymagane koszty uczestnictwa odbiorze Inwestycji. 

Ponadto w cenie jednostkowej Roboty należy uwzględnić: 

• Zagospodarowanie placu budowy, konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie 
kontenerów budowlanych i magazynowych, jak również zapewnienie niezbędnych środków i narzędzi do 
montażu w tym koszty użytkowania urządzeń dźwigowych.  
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• Rusztowania - dostawa rusztowań, o ile byłyby one konieczne do realizacji robót, jest częścią składową 
tej oferty i powinna być zapewniona przez Wykonawcę podobnie jak rusztowania pomocnicze, 
rusztowania przesuwne, platformy załadowcze itp 

• Czyszczenie - w kalkulacji cen Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z 
zabezpieczeniem wykonywanych elementów do czasu odbioru oraz ich końcowym myciem i 
czyszczeniem.  

• Pomiary i kontrola wysokości - domiary i wytyczenia geodezyjne, niezbędne do prawidłowego wykonania 
i skoordynowania robót muszą zostać wykonane siłami własnymi Wykonawcy.  
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4 INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE PROCESU 
REALIZACJI 

4.1 PROJEKT WYKONAWCZY 

• Projekt Wykonawczy będzie stanowił podstawę prowadzenia robót. Jeśli jednak rozwiązania Projektu 
Wykonawczego będą wymagały zmian Opisów Robót mogą być one dostarczone w formie uzupełnienia 
opisów, w formie nowych opisów albo jako opisy zamieszczone na rysunkach. 

• Rysunki i Opisy Robót należy rozpatrywać łącznie. 

• Wykonawca będzie znał dokładnie z treść dokumentacji właściwej dla konkretnych robót oraz wszystkie 
jej części ilustrujące roboty związane i zależne a także sprawdzi prawidłowość koordynacji. W przypadku 
nieprawidłowości, niejasności lub niekompletności Wykonawca, przed wykonaniem robót, zgłosi 
odpowiednio przedstawicielowi Architekta lub odpowiedniemu Projektantowi, którzy działają w ramach 
Nadzoru Autorskiego wszelkie wady dokumentacji. Brak takiego zgłoszenia obciąża Wykonawcę 
skutkami niewłaściwego wykonania robót. 

• Wymiary wymagane przez Projekt Wykonawczy zostaną sprawdzone w naturze a w przypadku takiej 
konieczności Wykonawca dokona stosownych korekt Projektu Wykonawczego i uzgodni je z 
Architektem lub odpowiednim Projektantem (Dotyczy to m. innymi wszelkich zamknięć otworów: okien, 
drzwi, bram a także skrzynek instalacyjnych, urządzeń instalacyjnych, wyposażenia przewidzianego do 
zabudowy lub wbudowania jak zlewy, umywalki, lodówki itp.). Skutki wynikające z niedopełnienia tego 
obowiązku obciążają Wykonawcę. 

• Wszelkie, postulowane przez Wykonawcę, zmiany produktów lub materiałów muszą być uzgodnione 
pisemnie, w zależności od kompetencji z przedstawicielem Architekta lub Projektanta lub inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, dokonujący takiej zmiany bez stosownego uzgodnienia musi 
liczyć się z koniecznością rozbiórek lub demontażu. 

• Jeżeli uzupełnienie strony rysunkowej lub opisowej danej Roboty wynika z wymagań jej wykonania 
zgodnie z założonym standardem lub sztuką budowlaną wówczas nie może być ono traktowane jako 
podstawa do dodatkowych roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. 

• Do interpretacji lub uzupełniania Projektu Wykonawczego uprawniony jest wyłącznie Nadzór Autorski. 

4.2 ROBOTA DODATKOWA 

• Jako Robota Dodatkowa, traktowana będzie każda robota, wynikająca ze zmiany Projektu 
Wykonawczego lub w nim nie opisana lub nie wynikająca z rysunków. Tak więc robota nie 
wyszczególniona i nie opisana, ale niezbędna dla kompletnego wykonania Inwestycji tak jak ilustruje to 
część rysunkowa Projektu Wykonawczego, jest robotą pośrednio wynikającą z tego projektu i winna być 
przewidziana przez Wykonawcę na etapie składania oferty. Robota taka nie jest robotą dodatkową i 
będzie wykonana w ramach robót objętych ryczałtowym wynagrodzeniem Wykonawcy. Robotą 
dodatkową nie jest także robota wynikająca ze zmiany standardu (wymagany produkt inny niż Marka 
Referencyjna) lub zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót w stosunku do Projektu Wykonawczego. 
Takie roboty nie będą przedmiotem wynagrodzenia dodatkowego ale przedmiotem rozliczenia 
zmniejszającego lub zwiększającego ryczałtowe wynagrodzenia Wykonawcy. 
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4.3 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ 

• Dokumentacja Projektowa będzie przekazywana Wykonawcy przez Zleceniodawcę. 

• Wykonawca będzie przechowywał Dokumentację Projektową w stanie uporządkowanym, zgodnie z jej 
strukturą i spisami tomów, zeszytów i rysunków. 

• Wykonawca ma obowiązek prowadzić stałą ewidencję otrzymanej Dokumentacji Projektowej. 

• Wykonawca ma obowiązek dystrybuować Dokumentację Projektową swoim Podwykonawcom w 
zakresie kompletnym dla wykonania przez nich powierzonych im robót. 

• Wykonawca udostępni do wglądu Inwestorowi, Architektowi i Projektantom, przedstawicielom Nadzoru 
Inwestorskiego, przedstawicielom uprawnionych organów prowadzoną przez Niego Dokumentację 
Budowy. 

4.4 DOKUMENTACJA PRZYGOTOWYWANA PRZEZ WYKONAWCĘ 

4.4.1 Projekt zagospodarowania placu budowy i projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje i uzyska odpowiednie uzgodnienia dotyczące projektu zagospodarowania placu budowy 
(wraz z jego ogrodzeniem), projekt organizacji budowy oraz plan bioz 

4.4.2 Projekt Warsztatowy 
• We wszystkich przypadkach, w których w Dokumentacji Projektowej (w szczególności w Projekcie 

Wykonawczym) wskazano na konieczność przygotowania Projektu Warsztatowego lub Rysunków 
Warsztatowych, a także w tych, w których zgodnie z doświadczeniem i wiedzą techniczną Wykonawcy 
wykonanie i uzgodnienia takiej dokumentacji jest niezbędne, wykona On i przedłoży do uzgodnienia 
Projekt (Rysunki), w takim terminie, aby decyzja Inwestora i Architekta, nie mogła skutkować 
opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót (należy założyć, że sprawdzenie Projektu 
Warsztatowego przez Nadzór Autorski będzie zajmowało 7 dni roboczych). 

• Rysunki Warsztatowe będą zgodne z Projektem Wykonawczym, o ile w ramach Nadzoru Autorskiego 
nie zostanie uzgodnione inaczej.  

• Rysunki architektoniczne i Opisy Robót ilustrują założenia projektowe dotyczące wyglądu elementów, 
ich powiązań z konstrukcją budynku i innymi materiałami wykończeniowymi. Wykonawca jest 
zobowiązany we własnym zakresie opracować rozwiązania zgodne z wytycznymi architektonicznymi 
uwzględniające wszystkie zdefiniowane w Opisach Robót wymogi techniczne i fizyczne, chyba że w 
ramach Nadzoru Autorskiego nie zostanie uzgodnione inaczej. 

• Przed przystąpieniem do opracowywania Projektu Warsztatowego Wykonawca winien dokładne 
zapoznać się z Projektem Wykonawczym, sprawdzić prawidłowość i kompletności jego wykonania oraz 
wzajemną koordynację. W przypadku dostrzeżenia jakiegokolwiek błędu, nieścisłości bądź niejasności 
Wykonawca, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, poinformuje Nadzór Autorski i Inwestorski. 

• Wykonawca nie może zmieniać rozwiązań Projektu Wykonawczego bez uprzedniej pisemnej zgody 
Architekta. 



O B I E K T    
 

2201_CAE  /  PW  /  PW  /  rew 00  /  2023-06-15      12 z 15 
 

• W przypadku, w którym zastosowana przez Wykonawcę technologia wymaga zmian Projektu 
Wykonawczego, opracowanego przez Architekta lub Projektanta, Wykonawca we własnym zakresie 
dokona tych zmian we wszystkich częściach i branżach, skoordynuje je wzajemnie i uzgodni 
sporządzony projekt z Nadzorem Autorskim. 

• Wykonawca odpowiada za koordynowanie Projektu Warsztatowego z innymi robotami, będącymi na 
styku z Robotą, której dotyczy Projekt Warsztatowy. 

• Wykonawca wykona rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji wsporczych, podpór, zawiesi oraz 
specyfikację kształtek wentylacyjnych. 

• Projekt Warsztatowy będzie zawierał niezbędne obliczenia, metody i specyfikacje techniczne potrzebne 
do szczegółowego określenia materiałów i systemów proponowanych w celu spełnienia wymagań 
projektowych. 

• Wykonawca uzgodni z Architektem kolorystykę, sposób wykonania elementów wykończeń budynku. 
Zastrzeżenie dotyczące doboru w/w elementów oznacza pełną gamę materiałową, kolorystyką dostępną 
w ramach oferowanych produktów w standardzie podstawowym, jak również przygotowanym na 
specjalne zamówienie. 

• Wykonawca odpowiada za właściwy, zgodny z Projektem Wykonawczym, wybór materiałów, wymiarów, 
grubości, typów, położenia elementów łączących oraz sposobów wykończenia oraz zagwarantuje, że 
będą one użyte w sposób przewidziany przez producenta. 

• Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w Projekcie Wykonawczym, wizualnego efektu 
wykonywanych Robót Budowlanych. Ostateczne wykończenie powierzchni materiałów, winno pozostać 
niezmienione pod względem wizualnym przez cały okres trwałości wykonanych elementów, zarówno 
pod względem koloru, jak i faktury. 

4.4.3 Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą, zgodnie wymaganiami prawa budowlanego. 

4.4.4 Instrukcje konserwacji, napraw i eksploatacji 
Niezależnie od Dokumentacji Powykonawczej sporządzonej dla potrzeb odbioru Inwestycji, Wykonawca, 
przekazując ją Inwestorowi w użytkowanie sporządzi i przekaże Inwestorowi:  
• Kopię Dokumentacji Powykonawczej;  

• Inwentaryzację powykonawczą, sporządzoną na kopii Projektu Wykonawczego, obejmującą 
problematykę tego projektu i ilustrującą wszystkie zmiany a w szczególności zmiany w elementach 
zakrytych – konstrukcyjnych i instalacyjnych, w tym przebieg wszelkiego typu przewodów zakrytych 
elementami budowlanymi (trasy kabli, rur); dopuszcza się uzupełnienie w formie inwentaryzacji 
fotograficznej;  

• Atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, zatwierdzenia, dopuszczenia związane z zainstalowanymi 
wyrobami, także tymi, które nie są wymagane do przedłożenia w ramach Dokumentacji Powykonawczej 
i procedury odbioru. 

• gwarancje na zainstalowane elementy, poświadczony certyfikat produkcyjny i certyfikat potwierdzający 
zgodę na zastosowanie w Polsce. 

• Pełny opis, zawierający:  
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- charakterystykę zastosowanych materiałów i urządzeń wszędzie tam, gdzie taka informacja nie została 
dostarczona przez producenta; 
- wszystkie instrukcje, opisy niezbędne dla przyszłego użytkowania i konserwacji Inwestycji. 
- procedury wymiany, regularnej konserwacji okresowej, napraw w przypadku uszkodzenia dotyczące 
wszystkich zainstalowanych systemów i urządzeń; 
- procedury czyszczenia i konserwacji wszystkich materiałów wykończeniowych.  
- wszystkie cechy specjalne charakterystyczne dla zainstalowanych systemów i urządzeń (nastawy, wartości 
krytyczne, ograniczenia w eksploatacji ze względu na parametry określone przez producenta albo wynikające 
z wymagań pracy lub regulacji urządzeń); 
- wykaz części i ich numerów katalogowych; 

4.5 PRZEDŁOŻENIA PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 

Wykonawca ramach ryczałtu (ogólnych kosztów budowy) uwzględni wszelkie koszty związane z zakupem, 
gromadzeniem, przygotowaniem, prezentacją i przechowywaniem wszelkich próbek materiałowych i wzorców 
jakościowych oraz wykonanie fragmentów budynków obrazujących sposób wykonania i wykończeń. 

4.5.1 Próbki 
• Próbkami są różne materiały i wyroby budowlane, elementy wyposażenie, przyrządy, urządzenia, 

których przedłożenie jest wymagane w Opisach Robót i służyć ma sprawdzeniu oczekiwanego wyglądu, 
spełnienia wymagań technicznych i eksploatacyjnych zgodnie z Projektem Wykonawczym.  

• Próbki będą przedkładane Nadzorowi Autorskiemu do uzgodnienia, w takim terminie, aby decyzja 
Architekta nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót. 

• Wykonawca przedkładając Architektowi próbki potwierdza posiadanie kompletu związanych z nimi 
dokumentów (atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, jednorazowych 
dopuszczeń itp.). 

• Próbki będą oceniane przez Projektanta pod kątem ich charakterystyki wizualnej, a przez inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego pod kątem spełnienia wymagań technicznych określonych w Opisach Robót lub 
w Projekcie Wykonawczym. 

• Wykonawca winien dostarczyć pełny zakres próbek, w tych przypadkach, w których w ramach wymagań 
Opisu Roboty mieści się szeroki zakres kolorów, uziarnienia, faktury i innych właściwości. 

• Próbki do akceptacji należy przedstawiać w dwóch identycznych egzemplarzach. Po akceptacji jeden z 
nich pozostanie u Wykonawcy i będzie przechowywany w jego biurze na terenie budowy a drugi 
zastanie przekazany Nadzorowi Autorskiemu.  

• W przypadku, gdy zastosowanie przedstawionej próbki może rodzić koszty dodatkowe Wykonawca 
winien poinformować o tym Architekta, przed zaakceptowaniem tej próbki. 

4.5.2 Wzorce jakościowe 
• Wzorzec jakościowy danej Roboty wykonywany jest w celu potwierdzenia prawidłowości montażu, 

jakości wykonania itp. Wzorzec jakościowy obejmuje wykonanie wymaganego odcinka (fragmentu) 
danej Roboty i musi zostać wykonany i zaakceptowany przed przystąpieniem do jej wykonywania. 

• Wzorzec Jakościowy będzie służył jako element porównawczy w stosunku do dalej wykonywanych 
Robót z danego zakresu. 
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• Roboty dla których konieczne jest sporządzenie wzorca jakościowego wymienione są w Opisu Robót. 

4.5.3 Fragment wzorcowy – MOCK-UP 
• Fragmenty wzorcowe wykonane będą jako pomocne wszystkim uczestnikom realizacji i obejmują 

wykonanie fragmentu elewacji w celu sprawdzenia technologii wykonania i montażu, sprawdzenia 
poprawności koordynacji poszczególnych robót, oceny ich estetycznych relacji i konserwacji itp. 

• W odniesieniu do robót objętych zakresem fragmentu wzorcowego może być wymagane wcześniejsze 
przedłożenie próbek oraz wykonanie wzorców jakościowych. 

• Po wykonaniu fragmentu wzorcowego Roboty nim objęte będą poddane ocenie. Wnioski z niej płynące 
mogą wymagać ponownego wykonania danej Roboty w ramach Mock-up”u lub ponownego wykonania 
wzorca jakościowego albo obu tych Robót.  

• Dla potrzeb budowy budynku przewiduje się wykonanie następujących fragmentów wzorcowych: 

1. Fragmentu elewacji budynku o szerokości 140cm x 500cm wysokości,  

Fragment wzorcowy będzie zlokalizowany poza obrysem zabudowy i obejmie następujące roboty: 

- fragment elewacji z wykończeniem z drewnianych lamel, paneli kompozytowych, tynk oraz obróbką 
blacharską, 
 

4.6 PROCEDURY ZATWIERDZANIA 

• Do oceny aspektów estetycznych wykonania robót oraz do oceny ich zgodności z Projektem 
Wykonawczym uprawniony jest wyłącznie Nadzór Autorski. Obowiązek tej oceny nie obejmuje tych cech 
wyrobów i robót, które nie mają wpływu na aspekt wizualny i są opisane w Projekcie Wykonawczym 
(Przetargowym) poprzez ich cechy fizyczne, za których kontrolę odpowiada Nadzór Inwestorski. Nadzór 
Autorski nie jest zobowiązany do czuwania nad organizacją robót i sposobem ich prowadzenia, 
kompletacją i koordynacją dostaw, kwalifikowania do wbudowania produktów lub zastosowania 
technologii, sprawdzania atestów i wymagania innych potrzebnych dokumentów związanych z 
dopuszczeniem do stosowania materiałów i wyrobów, dokonywanie obmiarów i odbiorów robót, 
sprawdzanie lub interpretowanie wycen i rachunków Wykonawcy. 

• Żadna cześć robót nie może być rozpoczęta bez zaakceptowania przez Architekta wymaganych do 
przedłożenia materiałów. 

• Każdą przedkładaną pozycję należy indywidualnie, oznaczyć tytułem projektu, nazwą dostawcy, nazwą 
producenta i oznaczeniem produktu, właściwie do przedkładanej pozycji. 

• Przedłożenia będą opiniowane przez Architekta zgodnie z wprowadzonym wzorem stempla: 

Kategoria A – zamówienie, produkcja i montaż mogą przebiegać zgodnie z przedłożoną dokumentacją, 
rysunkami, próbkami, makietą, wzorcem jakościowym.  
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Kategoria B – zamówienie lub produkcja lub montaż może przebiegać zgodnie z przedłożoną 
dokumentacją, rysunkami, próbkami, makietą, wzorcem jakościowym pod warunkiem podjęcia przez 
Wykonawcę niezbędnych działań w oparciu o komentarze i uwagi Architekta. Uwagi Architekta określą 
zakres możliwych działań Wykonawcy przed uzyskaniem kategorii A. W celu uzyskania statusu Kategorii 
A poprawioną dokumentację, rysunki, próbki, makiety, wzorce jakościowe uzupełnione w stosunku do 
poprzedniego przedłożenia należy ponownie przedłożyć Architektowi. 

Kategoria C – zamówienie lub produkcja lub montaż są zabronione. Wykonawca winien przedłożyć do 
oceny Architekta nową dokumentację, rysunki, próbki, makiety, wzorce jakościowe. 

• Zatwierdzenie przez Architekta nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonywanej 
roboty, spełnienie projektowanych parametrów czy dopasowanie elementów do stanu istniejącego 
(wynikające z właściwej inwentaryzacji robót w trakcie budowy) ani z obowiązku posiadania wszystkich 
niezbędnych atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, jednorazowych 
dopuszczeń itp. 

 

KONIEC ZESZYTU PW. 
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