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1 DEFINICJE

W tek$cie zeszytu PW uzyte sg terminy zgodnie z ponizszymi znaczeniami.

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Inwestor — Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Inwestycja — komplet rob6t budowlanych objetych niniejszym Projektem Wykonawczym wraz
z robotami przejetymi oraz wszystkimi czynnosciami odbiorowymi, sprzgtaniem terenu
budowy i myciem budynku, przekazaniem Inwestycji do eksploatacji, szkoleniem personelu
Inwestora.

Architekt — OBIEKT Katarzyna Skorupska, biuro projektowe odpowiedzialne za catosc¢
projektu Inwestyciji.

Projektant — podwykonawca OBIEKT Katarzyna Skorupska, branzowe biuro projektowe
odpowiedzialne za branzowg czes¢ Projektu.

Oferent — firma budowlana opracowujgce oferte na wykonanie catosci rob6t budowlanych
opisanych w Dokumentacji Przetargowe;.

Wykonawca — Generalny Wykonawca odpowiedzialny za realizacje i koordynacje wszystkich
robét wynikajgcych z: umowy z Inwestorem, Projektu Wykonawczego oraz Dokumentéw
Przetargowych.

Podwykonawca — wykonawca czesci robot objetych umowg z Inwestorem, dziatajgcy w
oparciu o odrebng umowe z Wykonawca.

Projekt Wykonawczy — projekt stuzgcy zilustrowaniu zakresu robét w celu ich wyceny oraz
stuzgcy prowadzeniu robét budowlanych

Opis Roboty — odrebna, wydzielona, dotyczgca $cisle okreslonego zakresu robot czese
opisowa Projektu Wykonawczego sporzgdzona dla potrzeb wyceny lub odpowiednia cze$é
opisowa Projektu Wykonawczego sporzadzona dla potrzeb realizacji Inwestycji.

Dokumentacja Przetargowa — Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi formalnymi
dokumentami, opracowaniami, badaniami dostarczonymi Oferentowi.

Dokumenty Przetargowe — Dokumentacja Przetargowa wraz z korespondencja,
uzgodnieniami, pismami, notatkami sporzgdzonymi w trakcie trwania przetargu dotyczgcymi
tresci oferty oraz ustaleh dotyczgcych zakresu i sposobu wykonania robét.
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1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

Dokumentacja Projektowa — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Projekty
Warsztatowe, Projekt Powykonawczy i wszelkie inne opracowania projektowe poprzedzajace
roboty budowlane lub sporzgdzone w ich trakcie.

Robota — kazda robota budowlana niezbedna dla kompletnej realizacji Inwestyciji.

Marka referencyjna — przykltadowy materiat, produkt, technologia wyszczegdélniony w
Projekcie Przetargowym, ktéry okresla oczekiwany standard wykonania Roboty lub czesci
Roboty.

Dokumentacja Warsztatowa — dokumentacja opracowana przez Wykonawce lub
Podwykonawce, stuzgca okresleniu szczegotéw produkcji i montazu w ramach danej Roboty
albo wynikajgca ze specyficznych wymagan zastosowanej technologii mozliwych do
sprecyzowania dopiero po jej wyborze.

Dokumentacja Budowy — zgodnie z definicjg ustawy prawo budowlane.

Dokumentacja Powykonawcza — zgodnie z definicjg ustawy prawo budowlane.

Nadzér Autorski — dziatajgcy z ramienia Inwestora zespot projektowy w sktad ktérego
wchodzg przedstawiciele Architekta i Projektantéw, powotany do oceny zgodno$ci
prowadzonych i wykonanych robét z Projektem Wykonawczym a takze do oceny estetycznej
jakosci robot.

Nadzor Inwestorski — dziatajgcy z ramienia Inwestora zespét inspektoréow nadzoru, powotany
do oceny jako$ci i zgodnosci wykonanych Robé6t z wymaganymi standardami technicznymi.
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21

2.2

23

PRZEZNACZENIE | ZAKRES DOKUMENTACJI

Niniejszy zeszyt zawiera ogolne, bardzo wazne dla Oferenta, informacje o sposobie korzystania z Projektu
Wykonawczego, opisuje procedury zwigzane z realizacjg Inwestycji oraz okresla obowigzki Wykonawcy i
wymogi dotyczgce warunkéw i jakosci wykonania robét, ktére nalezy wzigé pod uwage przy sporzadzaniu
oferty.

Ponizsze zapisy zawierajg wymagania ogolne dotyczgce catego Projektu Wykonawczego. Wymagania
szczegotowe dotyczgce robot zostaty opisane w zeszytach branzowych.

Sporzgdzenie oferty nalezy rozpoczaé od lektury niniejszego zeszytu.

CEL DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

Projekt Wykonawczy stuzy do sporzgdzania oferty. W ramach jej sporzgdzania Oferent zapozna sie z
Projektem Wykonawczy i podda analizie wszelkie techniczne i ilosciowe dane, ktére wynikajg z rysunkéw,
Opiséw Robét i innych dostarczonych Oferentowi dokumentéw. Struktura Projektu Wykonawczego oraz jej
zakres zostat opisany w zeszycie PS - struktura dokumentacji.

INFORMACJA O DOKUMENTACH DOTYCZACYCH PRZETARGU

Oferent jest zobowigzany w trakcie opracowywania swojej oferty do przeanalizowania i uwzglednienia
wszelkich dokumentéw, ktoére stanowig czes¢ Dokumentacji Przetargowej (opiséw technicznych robdt,
rysunkow detali i szczegétéw, plandw i obliczen, zapewnien dostawy i warunkow przytgczenia mediodw itp.) i
wraz ze ztozeniem swojej oferty na Swiadczenia objete przetargiem przyjmuje sie, iz Oferent uwzglednit te
dokumenty catkowicie.

Jesli Dokumentacja Przetargowa stuzgca sporzgdzeniu kosztorysu przetargowego jest zdaniem Oferenta zbyt
ogolna lub w poszczegolnych punktach niedostateczna, niejasna lub nieprawidiowa, zakres prac
wyspecyfikowanych w Projekcie Przetargowym nie obejmuje petnego zakresu niezbednego do poprawnego
wykonania robot lub, jesli wystapig inne zastrzezenia — np. natury technicznej Oferent powiadomi Inwestora w
odrebnym pismie towarzyszacym, przekazanym najpézniej w dniu ztozenia oferty. Brak pisma automatycznie
$wiadczy o braku uwag i watpliwosci dotyczgcych Dokumentacji Przetargowe;.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH PRZETARGIEM

Kontrakt zawierany jest na wykonanie kompletnej, gotowej do uzytkowania Inwestycji spetniajgcej wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne okreslone w Projekcie Wykonawczym i w ramach dziatania
Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego.

Przyjmuje sie, ze skiadajgc oferte Oferent automatycznie stwierdza, ze Dokumentacja Przetargowa zostata
przez niego sprawdzona pod katem objecia catosci prac koniecznych do rzeczowego i fachowego
przeprowadzenia wyspecyfikowanych robét w zgdanej jakosci.

W szczegdlnosci dotyczy to robdt (materiatéw, urzadzen, wyposazenia lub czynnosci), ktére w zatgczone;j
specyfikacji nie wystapity lub ktérych opis moze by¢ uznany za niejednoznaczny, a ktére w sposdb oczywisty
zwigzane sg z pracami wyspecyfikowanymi (wynikajg z analizy opisow, obliczeh i rysunkéw i wymogow
przyjetej technologii) lub sg niezbedne do prawidtowego rozpoczecia, przebiegu lub zakonczenia tych prac.
Opisy i zestawienia ilosciowe nalezy bezwzglednie rozpatrywac fgcznie z rysunkami. W przypadku watpliwosci,
co do zakresu prac objetych Dokumentacjg Przetargowa,
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Oferent zobowigzany jest uzyska¢ wyjasnienia Inwestora lub Architekta jeszcze przed ztozeniem oferty. W
przypadku braku zapytan przyjmuje sie, ze roboty generowane przez przypadki opisane powyzej
automatycznie wchodzg w zakres obowigzkéw Oferenta i zostaty ujete w kosztach wyspecyfikowanych przy
pozycjach zamieszczonych w kosztorysie.

Przyjmujac zlecenie do realizacji Oferent automatycznie potwierdza, ze posiada petng wiedze co do zakresu
robot i wykona wszystkie roboty konieczne do kompletnego wykonania Inwestycji, tak jak ilustruje to Projekt
Wykonawczy a takze, ze wykona wszystkie inne czynnosci niezbedne dla odbioru Inwestycji i wydania
pozwolenia na uzytkowanie przez odpowiednie Instytucje i Urzedy oraz przekazanie go Inwestorowi.
Wytgczeniu z tego zakresu podlegajg te czynnosci i uzgodnienia, ktére zgodnie z przepisami prawa lezg po
stronie Inwestora lub Architekta.
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3

3.1

3.2

SPORZADZENIE OFERTY

ZAWARTOSC OFERTY

Oferta winna skfada¢ sie co najmniej z:

- Wymaganych w Warunkach Przetargu dokumentoéw,

- Kompletu wypetnionych Tabel Przetargowych,

- Zatgcznikéw stanowigcych uwagi i komentarze Oferenta (jesli potrzebne).

Oferta winna by¢ ztozona w formie papierowej (ilo$¢ egzemplarzy okreslajg Warunki Przetargu) i w
elektronicznej — wypetnione tabele w formacie .xIs lub .docx.

KORZYSTANIE Z DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
Opisy i zestawienia ilosciowe rozpatrywac tgcznie z rysunkami dla wszystkich branz razem

Opisy robot zawarte w Projekcie Wykonawczym stuzg do scharakteryzowania zakresu robét w celu ich
wyceny.

Dotgczone do Projektu Wykonawczego, Tabele Przetargowe nie zawierajg wyliczen ilosciowych, ktére
Oferent winien wykonac¢ na podstawie przekazanych rysunkéw. Rysunki i Opisy Robét zawierajg w
niektorych przypadkach pomocnicze dane do wyceny, zwane dalej obliczeniami Architekta.

Kalkulacje ilosciowe bazujace na ilosciach robét obliczonych na podstawie Projektu Wykonawczego
powinny uwzglednia¢ narzuty z tytutu wystepowania odpaddw, wykonywania potgczen (np. na
zaktadke), gospodarki materiatami i inne wptywajgce na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane
przez Wykonawce i uwzglednione w cenie

Postugiwanie sie obliczeniami Architekta, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonawcy robét z
wykonania, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, petnego ilosciowego zakresu robét tak
jak przewiduje Projekt Wykonawczy, takze w przypadku jesli obliczenia Architekta sg btedne.
Wypetniajgc tabele cen bez uwag Oferent potwierdza zgodnos$¢ obliczen Architekta z tym co
przedstawiono na rysunkach.

Marka Referencyjna okresla oczekiwany standard wykonania Roboty lub czesci Roboty. Zamiana
materiatu, produktu czy technologii opisanych jako Marka Referencyjna na réwnowazny podlega
kazdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca, ktéry w ramach sktadania oferty nie uzgodnit takiej zamiany i
podjat zwigzane z nig prace budowlane musi liczy¢ sie z koniecznoscig rozbiorek lub demontazu
urzgdzen tak, aby stan zgodny z Projektem Wykonawczym zostat przywrécony.

W przypadku, jesli produkt wskazany jako Marka Referencyjna nie posiada wymaganych atestéw,
certyfikatow, aprobat, Swiadectw dopuszczenia itp. Wykonawca zaznaczy to w ofercie.

Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i Opisami Robét oraz obliczeniami winny by¢ opisane i
uzgodnione w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty. Niezgodnosci te winny by¢ raportowane
przez Oferenta w formie zatgcznika do Oferty. Niedopuszczalne jest dokonywanie korekt,

uzupetnien lub skreslen w Tabelach Przetargowych.
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3.3

CENA ROBOTY

Ceny wykonania robot, ktére Oferent podaje w ofercie przetargowej, sg kwotami netto (bez VAT) i
zawieraja:

Materiat, robocizne, transport materiatu i oséb, koszty zakupu, wynajecia i pracy sprzetu, wszelkie
koszty manipulacyjne, koszty zwigzane z ewentualnym uzyskiwaniem atestow, certyfikatow, wydatki
poniesione na obstuge administracyjng, marketing, podréze zwigzane z realizacjg robét, podatki i optaty
urzedowe, optaty celne i inne, ktére Wykonawca musi ponies¢ dla kompletnego i terminowego
wykonania ustugi;

Wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktow i wyrobdéw dla
ktérych norm takich nie ma, wykonanie robot zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi
postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i instrukcjami producenta odnosnie warunkéw wykonania, transportu czy montazu.

Koszty materiatow i elementéw pomocniczych, dodatkowych, ktore nie zostaty wymienionych w Opisie
Robot wprost, a ktore sg konieczne dla zapewnienia kompletnosci wyrobu lub jego montazu tak, by byt
gotowy do uzytku (np. w przypadku roboty jaka jest wykonanie okna do cen jednostkowych nalezy
wliczy¢ wszystkie konieczne do realizacji listwy, profile, srodki uszczelniajgce, klocki, tasmy
uszczelniajgce, podktadki, kotwy, sruby, itp.).

Koszty robét objetych zakresem mock-up, jesli nie stanowig odrebnej pozycji w Przedmiarze robdt.

Wszelkie specyficzne koszty ptyngce z wymogdw dotyczacych stosowania materiatow i wyrobow do
mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobéw, wymagan dotyczacych stosowania sprzetu
pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriéw jak rowniez wszelkich konsekwencji
wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robot, ktérych wymaga stosowana technologia

Koszty sporzadzania rysunkéw warsztatowych, dostarczania prébek i przygotowywania wzorcéw
jakosciowych zgodnie z wymaganiami dla poszczegdlnych pozycii.

Wykonanie wtasciwej dokumentacji warsztatowej i wykonawczo-montazowej tgcznie z niezbednymi
obliczeniami wytrzymatosciowymi, koszty sporzgdzania rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcdw, koszty nanoszenia wykonanych robét na rysunki wykonawcze do akceptaciji Nadzoru
Autorskiego.

Pozyskanie wymaganych przepisami atestow, certyfikatdw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci,
jednorazowych dopuszczen itp. W przypadku ich braku Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
na wiasny koszt Swiadectwa jednorazowego dopuszczenia zastosowanego materiatu, wyrobu lub
systemu.

Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, koszty przygotowania instrukgji, przeszkolenia personelu
Klienta, koszty uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czgstkowych,
rozruchu urzadzen i jesli jest to wymagane koszty uczestnictwa odbiorze Inwestycji.

Ponadto w cenie jednostkowej Roboty nalezy uwzglednic:

Zagospodarowanie placu budowy, konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie
konteneréw budowlanych i magazynowych, jak réwniez zapewnienie niezbednych $rodkéw i narzedzi do
montazu w tym koszty uzytkowania urzadzen dzwigowych.
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¢ Rusztowania - dostawa rusztowan, o ile bytyby one konieczne do realizacji robdt, jest czescig sktadowa
tej oferty i powinna byé zapewniona przez Wykonawce podobnie jak rusztowania pomocnicze,
rusztowania przesuwne, platformy zatadowcze itp

e Czyszczenie - w kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z
zabezpieczeniem wykonywanych elementéw do czasu odbioru oraz ich koncowym myciem i
czyszczeniem.

e Pomiary i kontrola wysokosci - domiary i wytyczenia geodezyjne, niezbedne do prawidtowego wykonania
i skoordynowania robét muszg zosta¢ wykonane sitami wtasnymi Wykonawcy.
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41

4.2

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZACE PROCESU
REALIZACJI

PROJEKT WYKONAWCZY

e Projekt Wykonawczy bedzie stanowit podstawe prowadzenia roboét. Jesli jednak rozwigzania Projektu
Wykonawczego bedg wymagaty zmian Opiséw Robdt moga by¢ one dostarczone w formie uzupetnienia
opiséw, w formie nowych opiséw albo jako opisy zamieszczone na rysunkach.

e Rysunkii Opisy Robét nalezy rozpatrywac tgcznie.

o Wykonawca bedzie znat doktadnie z tre$¢ dokumentacji wtasciwej dla konkretnych robét oraz wszystkie
jej czesci ilustrujgce roboty zwigzane i zalezne a takze sprawdzi prawidtowos¢ koordynacji. W przypadku
nieprawidtowosci, niejasnosci lub niekompletnosci Wykonawca, przed wykonaniem robot, zgtosi
odpowiednio przedstawicielowi Architekta lub odpowiedniemu Projektantowi, ktérzy dziatajg w ramach
Nadzoru Autorskiego wszelkie wady dokumentaciji. Brak takiego zgtoszenia obcigza Wykonawce
skutkami niewtasciwego wykonania robét.

e Wymiary wymagane przez Projekt Wykonawczy zostang sprawdzone w naturze a w przypadku takiej
koniecznosci Wykonawca dokona stosownych korekt Projektu Wykonawczego i uzgodni je z
Architektem lub odpowiednim Projektantem (Dotyczy to m. innymi wszelkich zamknie¢ otworéw: okien,
drzwi, bram a takze skrzynek instalacyjnych, urzgdzen instalacyjnych, wyposazenia przewidzianego do
zabudowy lub wbudowania jak zlewy, umywalki, lodéwki itp.). Skutki wynikajgce z niedopetnienia tego
obowigzku obcigzajg Wykonawce.

o Wszelkie, postulowane przez Wykonawce, zmiany produktéw lub materialéw muszg by¢ uzgodnione
pisemnie, w zalezno$ci od kompetencji z przedstawicielem Architekta lub Projektanta lub inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, dokonujgcy takiej zmiany bez stosownego uzgodnienia musi
liczy¢ sie z konieczno$cig rozbiérek lub demontazu.

e Jezeli uzupetnienie strony rysunkowej lub opisowej danej Roboty wynika z wymagan jej wykonania
zgodnie z zatozonym standardem lub sztukg budowlang wéwczas nie moze by¢ ono traktowane jako
podstawa do dodatkowych roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

e Do interpretacji lub uzupetniania Projektu Wykonawczego uprawniony jest wytgcznie Nadzér Autorski.

ROBOTA DODATKOWA

o Jako Robota Dodatkowa, traktowana bedzie kazda robota, wynikajgca ze zmiany Projektu
Wykonawczego lub w nim nie opisana lub nie wynikajgca z rysunkéw. Tak wiec robota nie
wyszczegolniona i nie opisana, ale niezbedna dla kompletnego wykonania Inwestycji tak jak ilustruje to
czes¢ rysunkowa Projektu Wykonawczego, jest robotg posrednio wynikajgca z tego projektu i winna byc¢
przewidziana przez Wykonawce na etapie sktadania oferty. Robota taka nie jest robotg dodatkowg i
bedzie wykonana w ramach robét objetych ryczattowym wynagrodzeniem Wykonawcy. Robotg
dodatkowa nie jest takze robota wynikajgca ze zmiany standardu (wymagany produkt inny niz Marka
Referencyjna) lub zwigkszenia lub zmniejszenia ilosci robot w stosunku do Projektu Wykonawczego.
Takie roboty nie bedg przedmiotem wynagrodzenia dodatkowego ale przedmiotem rozliczenia
zmniejszajgcego lub zwiekszajgcego ryczattowe wynagrodzenia Wykonawcy.
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4.3 NADZOR NAD DOKUMENTACJA
o Dokumentacja Projektowa bedzie przekazywana Wykonawcy przez Zleceniodawce.

¢ Wykonawca bedzie przechowywat Dokumentacje Projektowg w stanie uporzgdkowanym, zgodnie z jej
strukturg i spisami toméw, zeszytdw i rysunkow.

¢ Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ stalg ewidencje otrzymanej Dokumentacji Projektowe;j.

e Wykonawca ma obowigzek dystrybuowaé Dokumentacje Projektowg swoim Podwykonawcom w
zakresie kompletnym dla wykonania przez nich powierzonych im robdét.

e Wykonawca udostepni do wgladu Inwestorowi, Architektowi i Projektantom, przedstawicielom Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawicielom uprawnionych organéw prowadzong przez Niego Dokumentacije
Budowy.

4.4 DOKUMENTACJA PRZYGOTOWYWANA PRZEZ WYKONAWCE

441 Projekt zagospodarowania placu budowy i projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje i uzyska odpowiednie uzgodnienia dotyczgce projektu zagospodarowania placu budowy
(wraz z jego ogrodzeniem), projekt organizacji budowy oraz plan bioz

44.2 Projekt Warsztatowy

e  We wszystkich przypadkach, w ktérych w Dokumentacji Projektowej (w szczegdlnosci w Projekcie
Wykonawczym) wskazano na konieczno$¢ przygotowania Projektu Warsztatowego lub Rysunkéw
Warsztatowych, a takze w tych, w ktérych zgodnie z doswiadczeniem i wiedzg techniczng Wykonawcy
wykonanie i uzgodnienia takiej dokumentacji jest niezbedne, wykona On i przedtozy do uzgodnienia
Projekt (Rysunki), w takim terminie, aby decyzja Inwestora i Architekta, nie mogta skutkowac¢
opoznieniem w sktadaniu zamowien i prowadzeniu roboét (nalezy zatozy¢, ze sprawdzenie Projektu
Warsztatowego przez Nadzor Autorski bedzie zajmowato 7 dni roboczych).

¢ Rysunki Warsztatowe beda zgodne z Projektem Wykonawczym, o ile w ramach Nadzoru Autorskiego
nie zostanie uzgodnione inaczej.

¢ Rysunki architektoniczne i Opisy Robét ilustrujg zatozenia projektowe dotyczace wygladu elementow,
ich powigzan z konstrukcjg budynku i innymi materiatami wykonczeniowymi. Wykonawca jest
zobowigzany we wtasnym zakresie opracowac rozwigzania zgodne z wytycznymi architektonicznymi
uwzgledniajgce wszystkie zdefiniowane w Opisach Rob6t wymogi techniczne i fizyczne, chyba ze w
ramach Nadzoru Autorskiego nie zostanie uzgodnione inaczej.

e Przed przystgpieniem do opracowywania Projektu Warsztatowego Wykonawca winien doktadne
zapoznac sie z Projektem Wykonawczym, sprawdzi¢ prawidtowos¢ i kompletnosci jego wykonania oraz
wzajemng koordynacje. W przypadku dostrzezenia jakiegokolwiek btedu, niescistosci bgdz niejasnosci
Wykonawca, przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac, poinformuje Nadzor Autorski i Inwestorski.

¢ Wykonawca nie moze zmienia¢ rozwigzan Projektu Wykonawczego bez uprzedniej pisemnej zgody
Architekta.
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W przypadku, w ktérym zastosowana przez Wykonawce technologia wymaga zmian Projektu
Wykonawczego, opracowanego przez Architekta lub Projektanta, Wykonawca we wtasnym zakresie
dokona tych zmian we wszystkich czesciach i branzach, skoordynuje je wzajemnie i uzgodni
sporzadzony projekt z Nadzorem Autorskim.

Wykonawca odpowiada za koordynowanie Projektu Warsztatowego z innymi robotami, bedgcymi na
styku z Robota, ktérej dotyczy Projekt Warsztatowy.

Wykonawca wykona rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji wsporczych, podpoér, zawiesi oraz
specyfikacje ksztattek wentylacyjnych.

Projekt Warsztatowy bedzie zawierat niezbedne obliczenia, metody i specyfikacje techniczne potrzebne
do szczegdtowego okreslenia materiatdéw i systemow proponowanych w celu spetnienia wymagan
projektowych.

Wykonawca uzgodni z Architektem kolorystyke, sposdb wykonania elementéw wykonczen budynku.
Zastrzezenie dotyczgce doboru w/w elementéw oznacza petng game materiatowg, kolorystykg dostepng
w ramach oferowanych produktéw w standardzie podstawowym, jak réwniez przygotowanym na
specjalne zamowienie.

Wykonawca odpowiada za wiasciwy, zgodny z Projektem Wykonawczym, wybdr materiatéw, wymiarow,
grubosci, typow, potozenia elementdw tgczacych oraz sposoboéw wykonczenia oraz zagwarantuje, ze
bedg one uzyte w sposbb przewidziany przez producenta.

Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w Projekcie Wykonawczym, wizualnego efektu
wykonywanych Robot Budowlanych. Ostateczne wykonczenie powierzchni materiatéw, winno pozostac
niezmienione pod wzgledem wizualnym przez caty okres trwato$ci wykonanych elementéw, zaréwno
pod wzgledem koloru, jak i faktury.

4.4.3 Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje Powykonawczg, zgodnie wymaganiami prawa budowlanego.

4.4.4 Instrukcje konserwacji, napraw i eksploatacji
Niezaleznie od Dokumentacji Powykonawczej sporzgdzonej dla potrzeb odbioru Inwestycji, Wykonawca,

przekazujac jg Inwestorowi w uzytkowanie sporzgdzi i przekaze Inwestorowi:

Kopie Dokumentacji Powykonawczej;

Inwentaryzacje powykonawczg, sporzgdzong na kopii Projektu Wykonawczego, obejmujaca
problematyke tego projektu i ilustrujgcg wszystkie zmiany a w szczegdlnosci zmiany w elementach
zakrytych — konstrukcyjnych i instalacyjnych, w tym przebieg wszelkiego typu przewodéw zakrytych
elementami budowlanymi (trasy kabli, rur); dopuszcza sie uzupetnienie w formie inwentaryzaciji
fotograficznej;

Atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, zatwierdzenia, dopuszczenia zwigzane z zainstalowanymi
wyrobami, takze tymi, ktére nie sg wymagane do przedtozenia w ramach Dokumentacji Powykonawczej
i procedury odbioru.

gwarancje na zainstalowane elementy, poswiadczony certyfikat produkcyjny i certyfikat potwierdzajgcy
zgode na zastosowanie w Polsce.

Petny opis, zawierajgcy:
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4.5

4.51

4.5.2

- charakterystyke zastosowanych materiatéw i urzgdzehn wszedzie tam, gdzie taka informacja nie zostata
dostarczona przez producenta;

- wszystkie instrukcje, opisy niezbedne dla przysztego uzytkowania i konserwacji Inwestycji.

- procedury wymiany, regularnej konserwacji okresowej, napraw w przypadku uszkodzenia dotyczgce
wszystkich zainstalowanych systemow i urzgdzen;

- procedury czyszczenia i konserwacji wszystkich materiatéw wykonczeniowych.

- wszystkie cechy specjalne charakterystyczne dla zainstalowanych systemoéw i urzgdzen (nastawy, wartosci
krytyczne, ograniczenia w eksploatacji ze wzgledu na parametry okreslone przez producenta albo wynikajgce
z wymagan pracy lub regulacji urzadzen);

- wykaz czeéci i ich numerdw katalogowych;

PRZEDLOZENIA PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca ramach ryczattu (ogolnych kosztéw budowy) uwzgledni wszelkie koszty zwigzane z zakupem,
gromadzeniem, przygotowaniem, prezentacjg i przechowywaniem wszelkich prébek materiatowych i wzorcow
jakosciowych oraz wykonanie fragmentéw budynkéw obrazujgcych sposéb wykonania i wykonczen.

Prébki

e Prébkami sg ré6zne materiaty i wyroby budowlane, elementy wyposazenie, przyrzady, urzgdzenia,
ktoérych przedtozenie jest wymagane w Opisach Robdét i stuzy¢ ma sprawdzeniu oczekiwanego wygladu,
spetnienia wymagan technicznych i eksploatacyjnych zgodnie z Projektem Wykonawczym.

e  Proébki beda przedktadane Nadzorowi Autorskiemu do uzgodnienia, w takim terminie, aby decyzja
Architekta nie mogta skutkowac¢ op6znieniem w sktadaniu zamowien i prowadzeniu robét.

o Wykonawca przedktadajgc Architektowi probki potwierdza posiadanie kompletu zwigzanych z nimi
dokumentow (atestéw, certyfikatéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci, jednorazowych
dopuszczen itp.).

e Prébki beda oceniane przez Projektanta pod katem ich charakterystyki wizualnej, a przez inspektora
Nadzoru Inwestorskiego pod katem spetnienia wymagan technicznych okreslonych w Opisach Robét lub
w Projekcie Wykonawczym.

¢ Wykonawca winien dostarczy¢ petny zakres prébek, w tych przypadkach, w ktérych w ramach wymagan
Opisu Roboty miesci sie szeroki zakres koloréw, uziarnienia, faktury i innych wtasciwosci.

e  Proébki do akceptacji nalezy przedstawia¢ w dwdch identycznych egzemplarzach. Po akceptacji jeden z
nich pozostanie u Wykonawcy i bedzie przechowywany w jego biurze na terenie budowy a drugi
zastanie przekazany Nadzorowi Autorskiemu.

e W przypadku, gdy zastosowanie przedstawionej probki moze rodzi¢ koszty dodatkowe Wykonawca
winien poinformowac o tym Architekta, przed zaakceptowaniem tej probki.

Wzorce jakosciowe

e Wozorzec jakosciowy danej Roboty wykonywany jest w celu potwierdzenia prawidtowos$ci montazu,
jakosci wykonania itp. Wzorzec jako$ciowy obejmuje wykonanie wymaganego odcinka (fragmentu)
danej Roboty i musi zosta¢ wykonany i zaakceptowany przed przystgpieniem do jej wykonywania.

o Wzorzec Jakosciowy bedzie stuzyt jako element poréwnawczy w stosunku do dalej wykonywanych
Roboét z danego zakresu.
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¢ Roboty dla ktérych konieczne jest sporzgdzenie wzorca jako$ciowego wymienione sg w Opisu Robét.

4.5.3 Fragment wzorcowy — MOCK-UP
e Fragmenty wzorcowe wykonane bedg jako pomocne wszystkim uczestnikom realizacji i obejmujg
wykonanie fragmentu elewacji w celu sprawdzenia technologii wykonania i montazu, sprawdzenia
poprawnosci koordynacji poszczegdélnych robét, oceny ich estetycznych relacji i konserwaciji itp.

e W odniesieniu do robot objetych zakresem fragmentu wzorcowego moze by¢é wymagane wczesniejsze
przedtozenie prébek oraz wykonanie wzorcow jakosciowych.

e Po wykonaniu fragmentu wzorcowego Roboty nim objete bedg poddane ocenie. Wnioski z niej ptynace
moga wymagac ponownego wykonania danej Roboty w ramach Mock-up”u lub ponownego wykonania
wzorca jakosciowego albo obu tych Robét.

e Dla potrzeb budowy budynku przewiduje sie wykonanie nastepujgcych fragmentéw wzorcowych:
1. Fragmentu elewacji budynku o szerokosci 140cm x 500cm wysoko$ci,
Fragment wzorcowy bedzie zlokalizowany poza obrysem zabudowy i obejmie nastepujgce roboty:

- fragment elewacji z wykonczeniem z drewnianych lamel, paneli kompozytowych, tynk oraz obrdbka
blacharska,

4.6 PROCEDURY ZATWIERDZANIA

o Do oceny aspektow estetycznych wykonania robét oraz do oceny ich zgodnosci z Projektem
Wykonawczym uprawniony jest wytgcznie Nadzér Autorski. Obowigzek tej oceny nie obejmuje tych cech
wyrobdw i robét, ktére nie majg wptywu na aspekt wizualny i sg opisane w Projekcie Wykonawczym
(Przetargowym) poprzez ich cechy fizyczne, za ktérych kontrole odpowiada Nadzér Inwestorski. Nadzor
Autorski nie jest zobowigzany do czuwania nad organizacjg robo6t i sposobem ich prowadzenia,
kompletacjg i koordynacjg dostaw, kwalifikowania do wbudowania produktéw lub zastosowania
technologii, sprawdzania atestéw i wymagania innych potrzebnych dokumentéw zwigzanych z
dopuszczeniem do stosowania materiatéw i wyrobow, dokonywanie obmiaréw i odbioréw robaét,
sprawdzanie lub interpretowanie wycen i rachunkéw Wykonawcy.

e Zadna cze$é robdt nie moze byé rozpoczeta bez zaakceptowania przez Architekta wymaganych do
przedtozenia materiatow.

e Kazdg przedktadang pozycje nalezy indywidualnie, oznaczy¢ tytutem projektu, nazwg dostawcy, nazwg
producenta i oznaczeniem produktu, wiasciwie do przedktadanej pozyciji.

e Przedtozenia bedg opiniowane przez Architekta zgodnie z wprowadzonym wzorem stempla:

Kategoria A — zamoéwienie, produkcja i montaz mogg przebiegac zgodnie z przediozong dokumentacja,
rysunkami, prébkami, makietg, wzorcem jakosciowym.
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Kategoria B — zamoéwienie lub produkcja lub montaz moze przebiegac zgodnie z przediozong
dokumentacja, rysunkami, probkami, makietg, wzorcem jakosciowym pod warunkiem podjecia przez
Wykonawce niezbednych dziatan w oparciu o komentarze i uwagi Architekta. Uwagi Architekta okreslg
zakres mozliwych dziatahh Wykonawcy przed uzyskaniem kategorii A. W celu uzyskania statusu Kategorii
A poprawiong dokumentacje, rysunki, probki, makiety, wzorce jako$ciowe uzupetnione w stosunku do
poprzedniego przedtozenia nalezy ponownie przedtozy¢ Architektowi.

Kategoria C — zaméwienie lub produkcja lub montaz sg zabronione. Wykonawca winien przedtozy¢ do
oceny Architekta nowag dokumentacje, rysunki, probki, makiety, wzorce jako$ciowe.

Zatwierdzenie przez Architekta nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonywanej
roboty, spetnienie projektowanych parametréw czy dopasowanie elementéw do stanu istniejgcego
(wynikajgce z wtasciwej inwentaryzacji robot w trakcie budowy) ani z obowigzku posiadania wszystkich
niezbednych atestow, certyfikatdw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci, jednorazowych
dopuszczen itp.

KONIEC ZESZYTU PW.
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