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. 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
GDANSK Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276
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Platforma zakupowa Zamawiajacego

Dot. postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na: Przebudowe drogi wojewodzkiej
nr 501 na odcinku Stegna - Krynica Morska o dtugosci 17,27 km.

Oznaczenie postgpowania: DAZ-7.272.23.2022.

ZAPYTANIA NR 2
(pytania od nr 17 do nr 43)

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
z 2021 r., poz. 1129 z pézn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zlozone wnioski
o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ).

Pytanie nr 17: Dotyczy pozycji nr 99 kosztorysu ofertowego ,Demontaz nieczynnego kabla
teletechnicznego o dlugosci 6950 mb”: Istniejacy nieczynny kabel przeznaczony do demontazu przebiega
na znacznej dtugosci w istniejacej jezdni oraz w poboczu co wiaze si¢ z rozbidrka i pdzniejszym
odtworzeniem warstw konstrukcyjnych istniejacej nawierzchni. Proszg o informacje, czy Zamawiajacy
dopuszcza unieczynnienie istniejacego kabla i pozostawienie go w miejscu jego przebiegu?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza pozostawienie nieczynnego kabla teletechnicznego na odcinkach
gdzie przebiega on pod nawierzchniami, ktére nie zostaty przeznaczone do rozbidrki. Na pozostatych
odcinkach kabel nalezy zdemontowac.

Pytanie nr 18: Dotyczy pozycji nr 100 kosztorysu ofertowego: Pozycja obejmuje wykonanie przecisku pod
jezdnig rurg HDPE 110/6,3 o dtugosci tacznej 34,00 m. Z projektu wynika dtugo$¢ taczna 25,00 m. Prosimy
o podanie prawidlowej dlugosci w kosztorysie.

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ 25 m przecisku rura HDPE 110/6,3. Zamawiajacy dokonuje zmiany
kosztorysu ofertowego.

Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 23.03.2022 r.

Pytanie nr 19: Dotyczy pozycji nr 114 kosztorysu ofertowego: Pozycja obejmuje zabezpieczenie istniejacej
sieci telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi 160 mm o dtugo$ci 98,00 m, natomiast z projektu wynika
dtugos$¢ faczna 86,00 m. Prosimy o podanie prawidlowej dtugosci w kosztorysie.

Odpowiedz: Nalezy przyja¢ do wyceny 98 m zabezpieczenie rurg ostonowg o $rednicy 160 mm
(2x6m+2x6m+2x6m+2x12m +2x12m+2x7m).

Pytanie nr 20: W dokumentacji projektowej uwzgledniono zabezpieczenie istniejacej sieci
telekomunikacyjnej nalezacej] do ORANGE rurami dwudzielnymi 110 mm (ETAP I o dlugos$ci taczne;j
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449,00 m i ETAP II o facznej dtugosci 67,00 m) jednak nie uwzgledniono tego zakresu prac w kosztorysie.
Prosimy o uzupelnienie prawidtowych zakreséw robdt w kosztorysie.

Odpowiedz: Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej rurami ostonowymi o §rednicy 110 mm ujete
jest w pozycji nr 115 kosztorysu ofertowego w ilosci 524 mb.

Pytanie nr 21: Dotyczy STWiORB D-02.03.01E: W dokumentacji projektowej (opis techniczny, przekroje
normalne, projekt konstrukcji nawierzchni) materiat do wykonania warstwy ulepszonego podloza jest
opisany jako mieszanka niezwigzana CBR > 35%. Zapisy STWiORB dotyczace w/w warstwy definiuja ten
sam material jako kruszywo tamane 0/31,5 o stopniu przekruszenia C50/30 i CBR > 60%. Prosz¢
o jednoznaczne wskazanie mieszanki niezwigzanej, ktérg nalezy wykorzysta¢ do wykonania warstwy
ulepszonego podloza.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze w SST znalazta si¢ omylka pisarska. CBR dla mieszanki zgodnie
z Projektem Konstrukcji Nawierzchni ma wynosi¢ >35%.

Pytanie nr 22: Zaréwno projekt umowy jak i SWZ okreslaja termin realizacji zamdwienia
z uwzglednieniem 30-dniowego okresu przeznaczonego na ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
lub zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robét. Prosz¢ o informacje, czy dla
ktéregokolwiek z etapdw inwestycji wymagane jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedz: Zamawiajagcy wymaga uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla odcinkéw objetych
pozwoleniem na budowg.

Pytanie nr 23: Czy w zwiazku z krétkim terminem realizacji inwestycji Zamawiajacy dopuszcza
zamkniecie DW501 na odcinku Stegna — Sztutowo?

Odpowiedz: Co do zasady Zamawiajacy nie dopuszcza zamknigcia DW501 na odcinku Stegna — Sztutowo
i wymaga zachowania przejezdnosci w catym okresie trwania umowy. Zwigzane jest to w szczegdlnosci
z bardzo duzym ruchem turystycznym na odcinku objetym przebudowa, w szczegdlnosci w okresie od maja
do pazdziernika. W przypadku braku mozliwosci wykonania rob6t np. ze wzgledu bezpieczenstwa
Zamawiajacy po dokonaniu szczegétowej analizy dopusci rozwigzanie alternatywne zaproponowane przez
Wykonawce.

Pytanie nr 24: Wykonawca na podstawie decyzji dotyczacej zwickszenia wysoko$ci waloryzacji Ministra
Infrastruktury dla kontraktu ,,Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Lutcza
— Domaradz (z weztem) dt. ok. 6,43 km wnosi o zmian¢ zapiséw § 4 ust. 7 pkt 10 Wzoru Umowy
wynikajaca ze zmian kosztu z: ,,maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajacego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 4% wynagrodzenia brutto okreslonego
w dniu zawarcia umowy w § 4 ust. 1 na maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia
dopuszczona przez Zamawiajacego w zwiazku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w dniu zawarcia umowy w § 4 ust. 1.

Odpowiedz: Maksymalna nominalna warto$é zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajacego
w zwiazku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 4% wynagrodzenia brutto okre§lonego w dniu zawarcia
umowy w § 4 ust. 1.

Pytanie nr 25: Dotyczy pozycji nr 29. Przedmiaru robét: Nazwa pozycji méwi o odleglosci transportu
urobku do 10 km. Prosimy o wskazanie miejsca wywozu i utylizacji urobku pochodzacego z wykopu
w odleglosci do 10 km od terenu budowy.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie okresla miejsca wywozu i utylizacji urobku z wykopu. Wywoz i utylizacja
urobu we wtasnym zakresie Wykonawcy.
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Pytanie nr 26: W zwiazku z wybuchem wojny w Ukrainie dostawcy i podwykonawcy wstrzymuja si¢ badz
odmawiaja sktadania ofert do trwajacych postepowan przetargowych. W tej sytuacji Wykonawca zwraca
si¢ z prosbg o przesuni¢cie terminu otwarcia ofert o minimum 2 tygodnie. Mamy nadzieje ze w tym okresie
sytuacja si¢ ustabilizuje i zdotamy przeanalizowac i oszacowa¢ wptyw dzialan wojennych na dostepnosé
i ceny.

Odpowiedz: Zamawiajacy wydtuzyl termin sktadania ofert na dzien 11.04.2022 r.

Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 23.03.2022 r.

Pytanie nr 27: Projekt Geotechniczny wskazuje na mozliwo$§¢ wystepowania w podlozu gruntéw
nalezacych do grupy nosnosci od G1 do G4 oraz G4* (dla E2 > 5 MPa), okreslajac dla kazdej z grup
oddzielny sposéb wzmocnienia podtoza. Konstrukcje nawierzchni okreslone w Projekcie Wykonawczym
nie s3 skorelowane z tymi zawartymi w Projekcie Geotechnicznym pod wzgledem grubosci i uktadu warstw
konstrukcyjnych oraz zaktadanych grup no$nosci podtoza gruntowego. Prosimy o jednoznaczne okreslenie,
ktéra dokumentacja nalezy si¢ kierowacé podczas wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz
w jaki sposéb postepowac w przypadku natrafienia na podtoze gruntowe kwalifikujace si¢ wedtug Projektu
Geotechnicznego do innej grupy no$nosci niz zatozona w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz: Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykonywac zgodnie z Projektem Wykonawczym
— Projektem Konstrukcji Nawierzchni.

Pytanie nr 28: Dotyczy: wzér Umowy § 9 Ubezpieczenie, ust. 1. Pkt 2) i 3) Prosimy o potwierdzenie, ze
spetnieniem wymogu okreslonego w ust. 2) i 3) bedzie zawarcie przez Wykonawce jednej (dedykowanej)
polisy OC obejmujacej ochrong szkody na osobie lub w mieniu powstale w zwigzku z realizacja inwestycji
oraz ruchem pojazddw mechanicznych (o ile szkody takie nie sa przedmiotem obowigzkowego
ubezpieczenia OC Posiadaczy Pojazdéw Mechanicznych z sumg gwarancyjna nie nizsza niz 50%
wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT. Prosimy ponadto o dopuszczenie w odniesieniu do
szkdd na osobie poniesionych przez pracownikéw Wykonawcy sublimitu w wysokosci 10.000.000 ztotych
(stownie: dziesie¢ milionéw ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Uprzejmie
informujemy, ze podstawowy zakres ubezpieczenia OC obejmuje zaréwno szkody na osobie jak i w mieniu
0s6b trzecich i nie ma powodu do zawierania dwu réznych polis obejmujacych co do zasady to samo ryzyko.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie potwierdza.

Wykonawca zobowiazany bedzie do zawarcia dwéch umoéw ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilne;j:
1) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacja inwestycji (OC dedykowane) na kwote nie nizsza niz 50% petnego kosztu
odtworzenia, w minimalnym zakresie na sume¢ nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz
z podatkiem VAT - na potwierdzenie spetnienia wymogu, o ktérym mowa w §9 ust.1 pkt2) wzoru Umowy.
Polisa ma dotyczy¢ wylacznie przedmiotowego kontraktu, co oznacza, ze polisa zapewnia mozliwos¢
realizacji roszczen ze szkdd powstatych w zwigzku z realizacja przedmiotowego kontraktu, z wytagczeniem
mozliwosci realizacji roszczen ze szkdd powstatych na innych kontraktach.

2) odregbnie, na potwierdzenie spetnienia wymogu, o ktérym mowa w §9 ust.1 pkt3) wzoru Umowy
Wykonawca przedlozy polise¢ ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, a powstale w zwiazku z realizacja
Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sume¢ gwarancyjng nie nizsza niz
50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT. Polisa ta nie musi by¢ polisa dedykowana
— Wykonawca moze przedlozy¢ do akceptacji aktualnie posiadanag polise OC, o ile bedzie ona spetniaé
wymogi.
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Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie podlimitu odpowiedzialnosci w odniesieniu do szkéd na
osobie poniesionych przez pracownikéw Wykonawcy w wysokos$ci 10.000.000 ztotych (slownie: dziesieé
milionéw ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 29: Dotyczy: wzér Umowy §9 Ubezpieczenie Ust. 2. Prosimy o zmian¢ brzmienia ust. 2 na
nastepujaca: ,,Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie obowigzywato na okres, co najmnie;j
od dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robét - od wszelkich
szkdd lub kosztéw, ktére moga powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacjg inwestycji.” Uprzejmie
informujemy, ze pelny zakres ubezpieczenia CAR wygasa w momencie przejecia przez Zamawiajacego
rob6t od Wykonawcy. Od tego momentu ubezpieczenie CAR moze obowigzywac jedynie w formie klauzul
dodatkowych, ktére sa wymagane na mocy ust. 3.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia tre$¢ § 9 ust. 2 Wzoru umowy — Rozdzial VI SWZ.

Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 23.03.2022 r.

Pytanie nr 30: Dotyczy: wzér Umowy §9 Ubezpieczenie Ust. 2. Prosimy o skrécenie wymaganego okresu
utrzymywania ubezpieczenia w zakresie szkod wynikajacych z przyczyny zaistnialej przed podpisaniem
protokotu odbioru koficowego robét do 36 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koficowego.
Zgodnie z wiedzg Wykonawcy i stanowiskiem ubezpieczycieli okres 60 miesigcy mozliwy jest jedynie
w odniesieniu do szkéd spowodowanych przez Wykonawce w okresie rekojmi w trakcie prowadzenia
czynno$ci zmierzajacych do spetnienia obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci umowe ubezpieczenia, ktéra w zakresie okreslonym w §9 ust.3 wzoru
Umowy bedzie obowigzywac przez okres 60 m-cy tacznie, t.j. w zakresie szk6d wynikajacych z przyczyny
zaistniatej przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego robét przez okres 36 miesiecy i przez kolejne
24 miesigce w odniesieniu do straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawce w okresie rekojmi,
w trakcie prowadzenia czynnoS$ci zmierzajacych do spetnienia obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Pytanie nr 31: Dotyczy: wzér Umowy §9 Ubezpieczenie Ust. 5. Prosimy o usuniecie sformutowania ,,bez
ograniczen”. Uprzejmie informujemy, ze kazda umowa ubezpieczenia zawiera pewne wylaczenia lub
zastrzezenia, franszyzy redukcyjne itp. Zawarcie bezwarunkowego ubezpieczenia lub bez franszyz
(z wyjatkiem szkdd na osobie w ubezpieczeniu OC) nie jest mozliwe.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia tres¢ § 9 ust. 5 Wzoru umowy — Rozdzial VI SWZ.

Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 23.03.2022 r.

Pytanie nr 32: Dotyczy: wzér Umowy § 9 Ubezpieczenie ust. 7. Prosimy o zmian¢ brzmienia ustgpu, tak
aby dowody oplacenia sktadek lub rat sktadek byty przedstawiane przez Wykonawce najpdézniej w terminie
zapadalnosci sktadki lub raty sktadki.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie nr 33: Dotyczy: wzér Umowy §9 Ubezpieczenie Ust. 10. Prosimy zmian¢ wymogu, tak
przywrdcenie sumy gwarancyjnej wymagane byto dopiero wtedy, gdy wskutek wyptaty odszkodowan suma
gwarancyjna spadnie do poziomu ponizej 50% wymaganej Umowa kwoty

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie nr 34: Dotyczy: wzér Umowy §9 Ubezpieczenie Ust. 11. Prosimy o skrécenie terminu na okazanie

dowodu przedtuzenia ubezpieczenia do 1 dnia przed wygasnieciem polisy lub umowy ubezpieczenia.
Whioskowany termin jest wystarczajacy w celu zapewnienia ciaglosci ubezpieczenia, a koniecznos¢
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przedtuzenia moze wynikna¢ w okresie krétszym niz wskazany przez Zamawiajacego dwutygodniowy
okres.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie nr 35: W zwigzku z wybuchem wojny w Ukrainie, Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o przesunigcie
terminu otwarcia ofert o jeden miesigc celem umozliwienia przeanalizowania z dostawcami materialéw
i podwykonawcami wplywu dziatan wojennych na dostepno$¢ i ceny materialéw. Zwracamy uwage, ze
wybuch wojny na Ukrainie stanowi przypadek silty wyzszej, przy czym zdarzenie wywiera wptyw juz na
etap przygotowania oferty w ramach post¢powania o udzielenie zaméwienia. Podnosimy, ze dotyczy to
w szczeg6lnosci zmieniajacych sie z dnia na dzien cen i dostepnos$ci materialéw, w szczeg6lnosci wyrobéw
stalowych. Wskazujemy, ze Ukraina jest duzym dostawcg rud zelaza do europejskich hut, a w zwigzku ze
stanem wojny, kopalnie rud Zelaza s3 obecnie zamykane, co ograniczy dost¢pnos¢ surowca w catej Europie.
Nadto, z Ukrainy pochodzi réwniez duza ilos¢ importowanych na polski rynek wyrobéw hutniczych, m.in.
rur stalowych, blach konstrukcyjnych, ksztattownikéw zamknietych, pretéw zbrojeniowych, walcéwki
gtadkiej do walcowania na zimno pretéw zbrojeniowych do siatek. Z uwagi na sankcje gospodarcze
natozone na Rosj¢ oraz Biatoru$, mozliwe jest wstrzymanie importu wyrobéw hutniczych z Rosji (z ktorej
importowane sg do Europy rudy zelaza oraz gotowe wyroby hutnicze) oraz z Bialorusi (z Biatorusi
importowane sg do Polski duze ilosci pretéw zbrojeniowych). Dostawcy informuja juz na tym etapie, ze
huty zlokalizowane w Polsce i w Europie wstrzymaty ofertowanie i wycofuja ztozone oferty, do odwotania.
Nieznane s3 zatem konieczne do dokonania wyceny w ramach oferty ceny oraz dostgpno$¢ wyrobow, przy
czym nie ulega watpliwosci, ze nalezy liczy¢ si¢ zaréwno z nieznanym w skali ograniczeniem dostgpnosci
wyrobow oraz wzrostem cen. Nadto, w zwigzku z faktem powszechnego uzupelniania niedoboru
pracownikéw w branzy budowlanej zatrudnianymi obywatelami Ukrainy, stan wojny na Ukrainie wptynie
réwniez na potencjalne koszty zatrudnienia oraz dostepnos¢ pracownikéw, prowadzac do odptywu
pracownikéw fizycznych pochodzacych z Ukrainy: w szczegélnosci kierowcdw, pracownikow
budowlanych oraz pracownikéw na produkcji, gléwnie z zbrojarniach. Powyzsze wptynie réwniez na koszty
zatrudnienia oraz dostepno$¢ podwykonawcéw oraz dostawcodw. Majac powyzsze na uwadze, w zwigzku
z faktem, ze wyzej wskazana okoliczno$¢ jest zdarzeniem naglym i niemozliwym do przewidzenia
w zakresie skutkéw i wptywu na nalezyte wykonanie zamdwienia, a przy tym niewatpliwie majagcym wplyw
na mozliwos$¢ dokonania wyceny 1 ztozenia rzetelnej oferty, wnosimy o wydtuzenie terminu sktadania ofert
o 1 miesiac, tj. do dnia 22.04.2022 r.

Odpowiedz: Zamawiajacy wydtuzyt termin sktadania ofert na dzien 11.04.2022r.

Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 23.03.2022 r.

Pytanie nr 36: Zamawiajacy we Wzorze Umowy wskazal w pkt 6 § 4 ,waloryzacji podlega¢ bedzie
wylacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty pozostate do wykonania w II etapie realizacji,
objete drugg transza wynagrodzenia”. Z uwagi na aktualna sytuacje gospodarczg i aktualng wysoka inflacja
siegajaca 8% wnosimy o objecie waloryzacja warto$ci rob6t w etapie 1.
Odpowiedz: Wykonawca powotat si¢ na pkt 6 § 4 WYNAGRODZENIE, a powyzszy zapis dotyczy pkt 7
ppkt 6 § 4. Zamawiajacy nie zmienia zapisu umowy w pkt 7 ppkt 6 § 4.

Pytanie nr 37: Zamawiajacy we Wzorze Umowy wskazal w pkt 4 § 3 Terminy Realizacji Umowy
wskazuje, ze Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w nastepujacych etapach: 1) I etap obejmujacy
wykonanie rob6t odpowiadajacych warto$ci 50% wynagrodzenia okre$lonego w §4 ust. 1. Prosimy
o potwierdzenie, ze wskazany zakres I etapu nie jest tozsamy z [ etapem realizacyjnym ktérego zakres zostat
wskazany w Swz pkt4.1, a dotyczy wartoSci rob6t wykonanych od poczatku trwania kontraktu.
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Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze przywotany I etap wskazany we wzorze umowy w pkt 4 § 3
TERMINY REALIZACJI UMOWY dotyczacy wykonania rob6t odpowiadajacych wartosci 50%
wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1 nie jest tozsamy z ETAPEM I dokumentacji projektowej , ktérego
zakres od km 43+605 do km 44+060, od km 45+470 do km 48+470, od km 50+030 do km 54+450 zostat
wskazany w SWZ pkt 4.1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Pytanie nr 38: Prosimy o wyjasnienie ponizszych niejasnosci: 1. Kto odpowiada za realizacj¢ decyzji
derogacyjnych — Wykonawca czy Zamawiajacy? 2. Czy Zamawiajacy zapewnienia nadzor przyrodniczy tj.
ornitolog, botanik, a takze herpetolog, ktéry powinien by¢ obecny kazdego dnia (przynajmniej podczas
okresu funkcjonowania herpetofauny) z uwagi na konieczno$¢ postawienia plotkéw tymczasowych
i wiaderek, z ktérych maja odbywac si¢ odlowy.

Odpowiedz: Za realizacj¢ decyzji derogacyjnych odpowiada Wykonawca. Zamawiajacy nie zapewnia
nadzoru przyrodniczego. Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajace z tego tytulu
w ofercie.

Pytanie nr 39: W nawigzaniu do pisma z dnia 11/03/2022 r. o znaku DAZ-7.272.23.2022. dotyczacego
postgpowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na: Przebudowg drogi wojewddzkiej nr 501
na odcinku Stegna - Krynica Morska o dtugosci 17,27 km w odpowiedzi na pytanie 12. Zamawiajacy
podtrzymal stanowisko o koniecznosci zastosowania do projektowanych mieszanek z SMA wypetniacza
mieszanego. Wnosimy o uzasadnienie dlaczego Zamawiajacy wymaga zastosowania do projektowanych
mieszanek z SMA wypelniacza mieszanego. Informujemy, Zze cena wypelniacza mieszanego jest dwukrotnie
wyzsza niz wypetniacza wapiennego, ktdry jest standardowym wypelniaczem stosowanym do mieszanek
mineralno-asfaltowych. Uzycie wypetniacza mieszanego do produkcji ogranicza ilo§¢ wytwoérni, na ktérych
mozna produkowaé¢ mieszanki z jego uzyciem poniewaz wymagane jest posiadanie minimum dwoch
zbiornikéw na sam wypetniacz. Wystepuje rowniez ograniczong liczba producentéw oferujacych
wypelniacz mieszany w zwigzku z tym nalezy liczy¢ si¢ z utrudnieniami w jego produkcji i dostawach na
wma. Wnosimy o wyrazenie zgody na mozliwo$¢ zastosowania do projektowanych mieszanek z SMA na
zadaniu wypetniacza wapiennego zgodnego z wymaganiami WT-1 2014 co pozwoli ujednolici¢ i tym
samym usprawni¢ technologi¢ produkcji i wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych przewidzianych
na zadaniu.

Odpowiedz: Zamawiajacy przychyla si¢ do zastosowania do projektowanych mieszanek z SMA na zadaniu
wypelniacza wapiennego zgodnego z wymaganiami WT-1 2014 z uwagi na zwigkszenie konkurencyjnosci
Wykonawcéw postepowania i mozliwosci realizacyjnych. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega utrzymanie
parametréw mieszanek SMA zgodnie z wymaganiami STWiORB.

Pytanie nr 40: Prosze o potwierdzenie konieczno$ci wykonania przeszukania saperskiego obszaru
objetego inwestycja wskazanego w pozycji 3. Przedmiaru Robdt oraz szczegétowe okreslenie zakresu
tych rob6t w celu sporzadzenia rzetelnej kalkulacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie okre$la szczegétowego zakresu robdt saperskich. Zakres planowanych robot
ogranicza si¢ do istniejacego pasa drogowego DW 501, niemniej jednak Wykonawca winien uwzglednic¢
w kosztach realizacyjnych zapobiegawczo wykonanie rozpoznania i nadzoru saperskiego wg. zaistniatych
potrzeb z uwagi na duzg intensyfikacje dziatah wojennych w okresie 1939-1945.

Pytanie nr 41: Wykonawca wnosi o wyrazenie zgody na zmiang tresci SWZ dotyczacej warunku udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o ktérym mowa w SWZ — pkt. 7.5.1 w sposéb nastepujacy:
Wykonawca musi wykaza¢, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, wykonat roboty odpowiadajace swoim
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rodzajem robotom budowlanym beg¢dacym przedmiotem niniejszego zamdwienia, tzn.: ¢ zrealizowat
(zakonczyt), co najmniej dwa zadania, w ramach ktérych wykonano budowe lub przebudowe drogi klasy
minimum Z* o dtugosci min. 15,0 km e zrealizowal (zakonczyt) co najmniej dwa zadania, w ramach ktérych
wykonano budowe lub przebudowe drogi klasy minimum Z* o dtugosci 3,0 km w terenie zabudowanym
Zdaniem Wykonawcy, z technicznego punktu widzenia, budowa lub przebudowa drogi klasy minimum Z*
o dlugosci min. 15,0 km, w tym min. 3,0 km w terenie zabudowanym w ramach jednej roboty budowlane;j
niczym nie rézni si¢ od budowy lub przebudowy drogi klasy minimum Z* o dtugosci min. 15,0 km oraz
budowy lub przebudowy drogi klasy minimum Z* o dlugosci 3,0 km w terenie zabudowanym w ramach
dwoéch odrebnych uméw. W opinii Wykonawcy podmiot, ktéry posiada do§wiadczenie w budowie lub
przebudowie drogi klasy minimum Z* o dlugo$ci min. 15,0 km oraz budowie lub przebudowie drogi klasy
minimum Z* o dtugo$ci 3,0 km w terenie zabudowanym w ramach dwdéch odrebnych uméw jest w stanie
zagwarantowa¢ Zamawiajacemu realizacj¢ rob6t w budowa lub przebudowa drogi klasy minimum Z*
o dtugo$ci min. 15,0 km obejmujaca 3,0 km w terenie zabudowanym w sposéb fachowy i profesjonalny,
przy zachowaniu wszelkich wymogéw jakosciowych okres$lonych przez Zamawiajacego. Ponadto w ocenie
Wykonawcy ww. warunki udzialu w postgpowaniu, tzn. warunek wykazania si¢ co najmniej dwoma
zadaniami, w ramach ktérych wykonano budowg lub przebudowe drogi klasy minimum Z* o dtugosci min.
15,0 km kazde, w tym min. 3,0 km w terenie zabudowanym, jawi si¢ jako nadmierny, utrudniajacy
pozyskanie zaméwienia wielu podmiotom, ktére w istocie bylyby w stanie zrealizowa¢ przedmiotowe
zamoéwienie i dysponujg adekwatnym doswiadczeniem. Proponowana zmiana postanowien SWZ, nie tylko
gwarantuje Zamawiajacemu mozliwo$¢ dokonania obiektywnej oceny zdolno$ci wykonawcow do nalezytej
realizacji przedmiotowego zamdwienia, ale nadto zapewnia szerszy dostep do postepowania wykonawcom
zdolnym do jego realizacji, co pozwoli Zamawiajagcemu unikngé zarzutu naruszenia zasad uczciwej
konkurencji.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia warunek udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowe;j
Wykonawcy oraz zdolno$ci zawodowej personelu Wykonawcy.

Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 23.03.2022 r.

Pytanie nr 42: W imieniu Wykonawcy zwracam si¢ z prosba o zmiane¢ warunku udziatu w postgpowaniu
dotyczaca zdolnosci zawodowej personelu Wykonawcy wskazanego w pkt 7.5.2 SWZ. Warunek
w obecnym brzmieniu w praktyce eliminuje z udzialu w postepowaniu osoby, ktére zdobyty do§wiadczenie
Kierownika Budowy na bardzo duzych zaméwieniach infrastrukturalnych typu budowy drég ekspresowych
czy autostrad. Postawienie warunku wymagajace wykazania si¢ w ramach budowy 15 km drogi, 3 km drogi
w terenie zabudowanym wydaje si¢ nadmiernym zadaniem Zmawiajacego. W swoich zasobach kadrowych
Wykonawcy dysponuja osobami z do$wiadczeniem w budowaniu drég o zadanej dlugosci a takze
z do$wiadczeniem zdobytym w trakcie realizacji drég w terenie zabudowanym, ale zaznaczy¢ trzeba, ze
potaczenia budowy drég o dt. 15 km wraz z budowa 3 km drogi w terenie zabudowanym naleza do
niewielkiej grupy zamodwien realizowanych przez Wykonawcéw. Zwykle drogi o takiej diugosci
realizowane sg na zamowienie Zamawiajacych, w ktérych zarzadzie pozostaja drogi poza terenem
zabudowanym a drogi w terenie zabudowany zwykle realizowane sa na zlecenie zamawiajacych z miast
i gmin. Wydaje si¢ rozsadnym, zrezygnowanie z koniecznosci wykazania si¢ do§wiadczeniem dotyczacym
rownoczesnego wykonania 15 km drogi wraz z wykonaniem 3 km w terenie zabudowanym. Proponujemy
wykreslenie zapisu dotyczacego terenu zabudowanego.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia warunek udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowe;j
Wykonawcy oraz zdolnosci zawodowej personelu Wykonawcy.

Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 23.03.2022 r.
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Pytanie nr 43: Wykonawca wnosi o wyrazenie zgody na zmiang tresci SWZ dotyczgcej warunku udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o ktérym mowa w SWZ — pkt. 7.5.2 kolumna 4 do$wiadczenie
W sposéb nastepujacy:

W petnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robét drogowych przez minimum 70% czasu
trwania robot (czas trwania rob6t to okres od przejecia terenu budowy do podpisania protokotu odbioru
koncowego robdét) na co najmniej dwdch zadaniach, w ramach ktérych wykonano budowe lub przebudowe
drogi klasy minimum Z* o dtugo$ci min. 10,0 km kazde, oraz o zmiang tresci SWZ dotyczacej kryteriow
wyboru oferty najkorzystniejszej, o ktérym mowa w SWZ — pkt. 16.1 d). w spos6b nastepujacy:

[lo§¢ punktéw w tym kryterium zostanie obliczona nastgpujaco: Jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba
wskazana do petnienia funkcji kierownika budowy posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej do kierowania robotami bez ograniczef lub réwnowazne i posiada do$wiadczenie zawodowe
w pehnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robét drogowych przez minimum 70% czasu
trwania robot (czas trwania rob6t to okres od przejecia terenu budowy do podpisania protokotu odbioru
koncowego robét) na co najmniej dwdch zadaniach w ramach ktérych wykonano budowe lub przebudowe
drogi klasy minimum Z* o dlugo$ci min. 10,0 km kazde oraz dodatkowo:

a) jedno zadanie obejmujace budowe lub przebudowe drogi klasy minimum Z w terenie zabudowanym
—otrzyma 10 pkt.,

b) dwa zadania obejmujace budowe lub przebudowe drogi klasy minimum Z w terenie zabudowanym
— otrzyma 20 pkt.

Zdaniem Wykonawcy warunek posiadania do§wiadczenia przez Kierownika Budowy w petnieniu funkcji
kierownika budowy przez minimum 70% czasu trwania robét (czas trwania robét to okres od przejecia
terenu budowy do podpisania protokotu odbioru koncowego robét) na co najmniej dwéch zadaniach,
w ramach ktérych wykonano budowe lub przebudowe drogi klasy minimum Z* o dtugo$ci min. 15,0 km
kazde, w tym min. 3,0 km w terenie zabudowanym oraz 1gcznie czterech zadan w zakresie kryterium oceny
ofert jest wymaganiem nadmiernym utrudniajagcym pozyskanie zaméwienia wielu podmiotom, ktére
w istocie bylyby w stanie zrealizowa¢ przedmiotowe zamodwienie i1 dysponuja adekwatnym
do$wiadczeniem.

Nadmieniamy, ze roboty w zakresie przebudowy lub budowy drogi o dlugosci min. 15,0 km z reguly
dotycza odcinkéw realizowanych po za obszarem miasta, najczesciej drég klasy G, GP lub S, ktére
przebiegaja poza obszarem zabudowanym. Nie oznacza to jednak, ze osoba, ktéra pelnita funkcje
Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt Drogowych na realizacji poza terenem zabudowanym, nie
posiada do$wiadczenia w realizacji robdt w ramach innego zadania w terenie miejskim. Do$wiadczenie
Kierownika nabyte osobno dla realizacji pozamiejskiej oraz osobno dla realizacji w terenie zabudowanym
stanowi ogélne do$wiadczenie danej osoby. Pozostawienie zapisow SWZ w pierwotnym ksztalcie
spowoduje, ze doswiadczenie Kierownika Budowy lub Kierownika Robdét Drogowych nabyte przy
realizacji rob6t na drogach wyzszych klas poza terenem zabudowanym i w ramach odrebnych zadan
w terenie zabudowanym, nie b¢dg brane pod uwage. Nie ulega watpliwosci zdaniem Wykonawcy, ze osoby
takie gwarantowalyby realizacje zamdwienia w spos6b réwnie fachowy i profesjonalny, przy zachowaniu
wszelkich wymogéw jakos$ciowych okreslonych przez Zamawiajacego.

Réwniez przebudowa lub budowa drogi na dlugosci 3 km w terenie zabudowanym jawi si¢ jako wymog
nadmierny w stosunku do robét realizowanych w terenie miejskim. Zdaniem Wykonawcy doswiadczenie
nabyte przy realizacji rob6t w terenie zabudowanym, niezaleznie od dtugosci odcinka, jest wystarczajace
z uwagi na specyfike i charakter realizacji robdt drogowych w takim terenie.

W celu zwigkszenia konkurencyjno$ci w niniejszym postgpowaniu wnosimy o zmian¢ warunku na budowe
lub przebudowe drogi minimum klasy Z na dtugo$ci 10 km. Z technicznego punktu widzenia, budowa lub
przebudowa drogi klasy minimum Z* o dtugosci min. 10,0 km budowlanej niczym nie r6zni si¢ od budowy
lub przebudowy drogi klasy minimum Z* o dlugosci min. 15,0 km. Dodatkowo zdaniem Wykonawcy
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warunek dotyczacy doswiadczenia w budowie lub przebudowie drogi klasy minimum Z* o okreslone;j
dtugos$ci powinien stanowi¢ warunek udziatu w postepowaniu natomiast do§wiadczenie w zakresie budowy
lub przebudowy drogi klasy minimum Z w terenie zabudowanym powinien stanowi¢ dodatkowe kryterium
oceny ofert w zakresie doswiadczenia Kierownika Budowy. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 501 na odcinku od miejscowosci Stegna do miejscowosci Krynica Morska o dtugosci
17,27 km. Zatem gtéwnym zakresem jest przebudowa drogi na dlugos$ci konkretnego odcinka. Warunki
udziatu w postepowaniu powinny by¢ ksztaltowane proporcjonalnie w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
Przebudowa drogi w obregbie miejscowosci w terenie zabudowanym stanowi dodatkowy aspekt realizacji
zamowienia, takze do§wiadczenie tylko w tym zakresie powinno by¢ dodatkowo punktowane. W zwigzku
z tym zdaniem Wykonawcy nalezy rozdzieli¢ warunek przebudowy lub budowy drogi na okreslonej
dtugos$ci od warunku budowy lub przebudowy drogi w terenie zabudowanym.

Dodatkowo wnosimy réwniez o zmian¢ w zakresie do$wiadczenia w petnieniu funkcji Kierownika
Budowy oraz réwnocze$nie Kierownika Robét Drogowych. Zdaniem Wykonawcy doswiadczenie nabyte
przez Kierownika Rob6t Drogowych przy realizacji wymaganych w SWZ robét, ktéry petnit swoja funkcje
w rozumieniu zapiséw Prawa Budowlanego jest praktycznie tozsame z doswiadczeniem Kierownika
Budowy. Podkresli¢ nalezy, ze sam Zamawiajacy w SWZ pkt. 7.5.2 kolumna 2 zatozyl, ze Kierownik
Budowy bedzie pelnit réwnoczes$nie funkcje kierownika robét branzy drogowej. Powyzsze pozwoli
Zamawiajacemu na zwickszenie konkurencyjno$ci i szerszego dostgpu do postepowania wykonawcom
zdolnym do jego realizacji przy zachowaniu jakos$ci wykonywanych robét.

Proponowana zmiana postanowien SWZ, nie tylko gwarantuje Zamawiajacemu mozliwos¢ dokonania
obiektywnej oceny zdolno$ci wykonawcéw do nalezytej realizacji przedmiotowego zamdwienia ale
pozwoli Zamawiajacemu unikna¢ zarzutu naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia warunek udzialu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowe;j
Wykonawcy oraz zdolnosci zawodowej personelu Wykonawcy.

Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 23.03.2022 r.

Z powazaniem
Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI
mgr inz. Anna Matewska
(podpis Kierownika Zamawiajacego
lub jego pelnomocnika)

Rozdzielnik:
1. Aneks nr3 do SWZ;

2. Platforma zakupowa Zamawiajacego;
3. aa.

Osoba prowadzaca postgpowanie: Artur Gaicki, tel. (58) 32 64 960, agaicki@zdwgdansk.pl

Informacj¢ na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Panstwo na naszej stronie internetowej pod ponizszym linkiem:
http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/
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