Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2021

Dnia ............. r. w Gdansku pomiedzy:

Wojewoédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786, zwanym
dalej Zamawiajacym

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora Zarzadu Dréog Wojewodzkich w
Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk,

a
......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwg ....................... Z
siedzibg W ... , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktérego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,

............................... Z siedziba w  ........................., wpisana do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydzial), pod nr KRS ................;, NIP ...............,
REGON .................... , kapitat zaktadowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do {#gcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nastepujgca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygni¢cia postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych, dalej Pzp na okres powyzej 12 miesigcy.

Oznaczenie sprawy:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwg ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 501 na
odcinku Stegna-Krynica Morska o dlugosci 17,27 km” oraz do ztozenia wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementow* (Przedmiot
Umowy). Zadanie dofinansowane z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych zgodnie z trescig wstgpnej promesy numer 01/2021/5308/Polskil.ad
z dnia 17 listopada 2021 roku oraz zgodnie z trescig Uchwaty numer 84/2021 Rady Ministréw
z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu
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1.

Inwestycji Strategicznych.

Dokumenty tworzace Umowe¢ majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace si¢. Do celow

interpretacji dokumenty tworzace Umow¢ beda mialy pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Szczegétowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zaméwienia — Zatacznik nr 1,

3) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatgcznik nr 2,

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) —
Zalacznik nr 3,

5) oferta Wykonawcy z dnia .............cooiiiiiiiinn... roku wraz z zalacznikami —
Zatacznik nr 4,

6) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami 1 wyjasnieniami
(SWZ) — Zatacznik nr 5,

7) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i usterek,

8) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.), w tym dokumenty zwigzane z dofinansowaniem z Programu Rzgdowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

9) Harmonogram rzeczowo—finansowy — zatacznik nr 6,

10) wstepna promesa numer 01/2021/5308/PolskilLad z dnia 17 listopada 2021 roku.

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robét budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane. W ramach

ceny umownej Wykonawca zobowigzany jest do dokonania weryfikacji dokumentacji

projektowej pod wzgledem kompletnosci i waznosci decyzji i uzgodnien w ciggu 14 dni od

daty zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca wtasnym staraniem i

na wlasny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzji lub uzgodnienia

pozwalajace na realizacj¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 4 ust. 1,

do wykonania z najwyzszg zawodowa starannoscig wszelkich robdt i czynnosci niezbednych

dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajagcemu obiektu

budowlanego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze Przedmiot Umowy w kwocie wskazanej w §4 ust. 2 pkt. 2 jest

finansowany z Programu Rzadowego Funduszu Polski bLad: Program Inwestycji

Strategicznych, zgodnie z trescig wstepnej promesy numer 01/2021/5308/PolskilLad z dnia 17

listopada 2021 roku oraz zgodnie z trescig Uchwaty numer 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1

lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu

Inwestycji Strategicznych.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

mial mozliwos$¢:

1) zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym
dokumentacji projektowej i STWiORB) oraz innych informacji majacych wptyw na proces
budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w
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celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia
Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych oraz dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 2z trescia wstgpne] promesy numer
01/2021/5308/Polskilad z dnia 17 listopada 2021 roku oraz warunkami i zasadami Programu
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych dostgpnymi na stronie:
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554.

. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej] Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zapewni laczny udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéow samochodowych uzywanych przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z
przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnos$ci i paliwach
alternatywnych. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie Zamawiajagcego os$wiadczenie o
spelnianiu powyzszych wymogow.

. Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodza okolicznosci
uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z COVID-19.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY
Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 1 § 9 ust. 6 i ust. 7. Op6znienie w przedtozeniu
dokumentéw bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w nast¢pujacych terminach:
1) zakonczenie robdt budowlanych w terminie 23 miesiecy od dnia ......... podpisania
Umowy ......... ,tj.dodnia............... ,
2) ztozenie wniosku, o ktérym mowa § 1 ust. 1, w terminie 30 dni liczac od dnia zakonczenia
robét budowlanych, tj. dodnia ..................
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w nastgpujacych etapach:
1) I etap obejmujacy wykonanie robét odpowiadajgcych wartosci 50% wynagrodzenia
okreslonego w §4 ust. 1 zostanie wykonany w terminie do dnia ....... ;
2) II etap obejmujacy wykonanie catosci Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w ust. 3
pkt. 2.
Za termin zakonczenia rob6t budowlanych uwaza si¢ date pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce wykonania wszystkich rob6t budowlanych objetych Umowa oraz gotowosci do
odbioru robét, potwierdzonego przez inspektora nadzoru - koordynatora zgodnie z zapisami §
19 ust. 5 1 6. Za termin zakonczenia rob6t uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez
Wykonawceg gotowosci do odbioru koncowego robét, o ile czynnosci odbioru koncowego nie
zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktérych mowa w § 18 ust. 11 § 19
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N

ust. 10.

Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru - koordynatora w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastapi¢ w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
przez Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych w harmonogramie

rzeczowo-finansowym przekazanym Zamawiajacemu najpdzniej w terminie 3 dni przed
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem zawarcia Umowy. Powyzszy harmonogram
(uzupetniony o konkretne daty) powinien jasno wskazywac podziat na etapy realizacyjne, o
ktérych mowa w ust. 4 wraz z podaniem terminu wykonania etapu I. Harmonogram podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego 1 przedtozenia go do zatwierdzenia Zamawiajacemu:
1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek
terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni od dnia
wprowadzenia zmiany do Umowy,
2) na wezwanie Zamawiajagcego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych, — w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

8. Zamawiajacy uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu = harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany
stanowiskiem Zamawiajacego w tym zakresie. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony z
uwzglednieniem technologii wykonywania rob6t 1 w odniesieniu do zalozen
funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu.

§4
WYNAGRODZENIE
. Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg zgodnie z
oferta Wykonawcy na KWote e zt (stownie ztotych:
................................................ ) bez podatku od towaréw i ustug, powigkszong o podatek od
towaréw i ustug w Kwocie e, 7t (stownie ztotych:
................................................ ), co stanowi kwote ..............cceee..... Zb (stownie zlotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towaréw i ustug.
Zamawiajacy oswiadcza, ze na kwot¢ Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktadaja
si¢ kwoty:
1) w wysoko$Ci ..occoevvevveeeiieennnnn. zt (stownie ztotych: ... )
stanowigca wktad wlasny Zamawiajacego,
2) W WYSOKOSCI  .eeevvvveeriieeniienne, zt (stownie ztotych: ..o )
pochodzaca z dofinansowania, o ktérym mowa w §1 ust. 5.
Strony dopuszczaja zmian¢ wskazanej powyzej kwoty tacznie z podatkiem od towaréw
i ustug, gdy suma podatku od towaréw i ustug naliczonego w fakturach bedzie kwotg ré6zng od
kwoty podatku od towaréw i ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.
Wynagrodzenie zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporzadzony metoda
kalkulacji uproszczone;j.
Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie
ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.



6. W przypadku gdy wynik iloczynu ilosci wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w

kosztorysie ofertowym lub wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 15 umowy, przekroczy

wynagrodzenie okreslone w ust. 1, strony skoryguja wartos¢ wynagrodzenia w drodze aneksu

do Umowy.

7. Strony moga zada¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym

mowa w ust. 1, w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedlug nastgpujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

waloryzacja bedzie si¢ odbywaé w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-

montazowej (A) publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego dostepne na

stronie internetowe;j:

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/wyb

rane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx

- za$§ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne w oparciu o inne,

najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu

Statystycznego;

strony sg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wylacznie, gdy Srednia arytmetyczna

ze wszystkich wskaznikéw, o ktérych mowa w pkt. 1 zmieni si¢ co najmniej o +/- 4% t;.

wyniesie Wsr < 96,00 lub W$r>104,00. Pierwszy wskaznik odnosit si¢ bedzie odpowiednio

do miesigca przypadajacego po uplywie roku od dnia zlozenia Oferty, ostatni bedzie

ostatnim wskaznikiem miesigcznym opublikowanym w dacie zlozenia zadania zmiany

Wskazniki posrednie beda odpowiednio przyjmowane w skali roku lub w przypadku braku

takiej mozliwosci w skali miesigca;

Zamawiajacy zastrzega, ze zadanie zmiany moze zosta¢ zlozone jednokrotnie drugiej

stronie po spetnieniu nastgpujacych warunkéw:

a) nastgpila zaptata przez Zamawiajgcego pierwszej transzy wynagrodzenia, o Kktorej
mowa w §5 ust. 1 pkt. 1

b) uptyneto minimum 12 miesi¢cy od daty zawarcia niniejszej umowy,

¢) zadanie zmiany zostanie ztozone drugiej stronie nie wczes$niej niz na 120 dni i nie
p6zniej niz na 90 dni przed terminem zakonczenia rob6t, o ktérym mowa w § 3 ust. 3
pkt.1, obowigzujacym w dniu zlozenia przedmiotowego zadania. Od tego dnia, az do
dnia zakonczenia rob6t budowlanych do obliczen zostanie zastosowany ostatni
wskaznik miesigczny opublikowany w dacie zlozenia zadania zmiany zaptaty i nie
bedzie on juz podlegal dalszej waloryzacji;

d) kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie 2z zasadami
przedstawionymi w pkt. 9.

Waloryzacja nastgpuje na pisemne zadanie strony, przy czym strona zobowigzana jest do

zalgczenia do zadania waloryzacji szczegétowego sposobu wyliczenia, o ktérym mowa w

pkt. 9, a strona ma prawo jego weryfikacji;

zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od dnia, w ktérym zostang speinione

warunki, o ktérych mowa w pkt. 2;

waloryzacji podlegaé bedzie wyltacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty

pozostate do wykonania w II etapie realizacji, objete druga transza wynagrodzenia. W

przypadku ztozenia zadania zaptaty przez Wykonawce do obliczen zwaloryzowanej kwoty,

Wykonawca przyjmie warto$¢ kwoty do zwaloryzowania na podstawie prognozy

rozliczenia koncowego opartego na pomiarach powykonawczych, w tym operatach



10.

1.

12.
13.

geodezyjnych, a w przypadku ich braku na sporzadzonych przez siebie z mozliwie
najwieksza doktadnoscia szacunkach ilosciowych;

7) waloryzacji nie bedzie podlegaé wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwiazane ze
zmiang sposobu swiadczenia, w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne;

8) waloryzacji podlega¢ bedzie wyltacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane
w terminie do zakonczenia robot i po uplywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie
ulegato dalszym zmianom;

9) obliczenie wysokosci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastgpi wg. Wzoru:

Kz=Kp*W:/100
gdzie:
Kz — kwota zwaloryzowana
Kp — kwota do zwaloryzowania okreslona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.6
Wy — Srednia arytmetyczna wszystkich wskaznikow dla okresu objegtego waloryzacja
liczona wg wzoru:
Wi=(Wi+Wa+....4Wy) /n
gdzie:
Wi- obowigzujgcy w danym roku kalendarzowym wskaznik miesieczny cen produkcji
budowlano-montazowej (A) ustalony w odniesieniu do miesigca przypadajgcego po
uptywie roku od dnia ztozenia Oferty
Wa- kolejne obowigzujgce w danym roku kalendarzowym wskazniki miesieczne cen
produkcji budowlano-montazowej (A) ustalone w odniesieniu do odpowiedniego miesigca/
roku wczesniejszego, ostatni wskaznik bedzie ostatnim wskaznikiem miesiecznym
opublikowanym w dacie ztozenia Zgdania zmiany okreslonej w pkt.3 lit.c)

10) maksymalna nominalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajacego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 4% wynagrodzenia
brutto okreslonego w dniu zawarcia umowy w § 4 ust. 1.

Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w ptatnosci drugiej transzy wynagrodzenia
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5 Umowy.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktérej mowa w
art.439 Pzp.

W zwiazku z waloryzacja wynagrodzenie okreslone w § 4 ust.1 moze ulec zwigkszeniu lub
zmniejszeniu.

Warunkiem ptatnosci waloryzacji jest zakonczenie realizacji zadania. W przypadku
przerwania realizacji z winy Wykonawcy nie begdzie on uprawniony do waloryzacji naleznego
wynagrodzenia. Powyzsze zasady nie dotyczg Zamawiajacego.

Strony potwierdzg waloryzacj¢ wynagrodzenia aneksem do Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, z ktérymi zawarl umowe na okres dluzszy niz 12 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo), do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio.

§5
ZASADY PLATNOSCI



1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie w nastepujacy sposob:

1) pierwsza transza w wysokosci 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1 ptatna
bedzie po zrealizowaniu przez Wykonawce i odebraniu przez Zamawiajacego I etapu;

2) druga transza w wysokosci 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 ptatna bedzie
po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.

2. Pierwsza transza wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1 ptatna begdzie na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce, do ktérej Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc
zestawienie wartosci wykonanych robot za okres realizacji etapu I. Zestawienie wartosci
wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone przez wilasciwego inspektora nadzoru oraz
sprawdzone 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego 1 powinno by¢ spdjne z przekazywanymi
dokumentami wskazanymi w § 6 ust.1 pkt 2 lit. a. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w
zestawieniu wartosci wykonanych robot stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie
wykonanych i odebranych rob6t i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami §17.
Zestawienie wartosci wykonanych rob6t bedzie wykonane w oparciu o rzeczywiscie
wykonane i1 odebrane przez odpowiedniego inspektora nadzoru asortymenty robét, co
zostanie potwierdzone odnoszacymi si¢ do poszczegdlnych elementéw robdt w podziale
kosztorysowym Drukami Kontroli Robét. Druki Kontroli Robét wraz z zalacznikami
potwierdzajacymi zgodno$¢ wykonanych elementéw/czesci rob6t z dokumentacja projektowa
1 zapisami umowy zostang przekazane po ich akceptacji przez nadzér inwestorski
Zamawiajacemul.

3. Druga transza wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2 platna begdzie na podstawie
faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 35 dni od dnia
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokét odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze do czasu dokonania przez Zamawiajacego platnosci
wynagrodzenia w transzach okreslonych w ust. 1 zapewni finansowanie Przedmiotu umowy
zgodnie z tre$cig wstepnej promesy numer 01/2021/5308/Polskilad z dnia 17 listopada 2021
roku oraz warunkami i zasadami Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych dostegpnymi na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-
pierwsza/#c21554.

5. Na potrzeby realizacji ptatnosci Wykonawca kazdorazowo przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego na dat¢ dorgczenia Zamawiajagcemu faktury wystawione]
przez Wykonawce wynagrodzenia wszystkim uczestniczagcym w realizacji zamdéwienia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw faktur zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 7 do
Umowy.

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ze wszystkie wymagalne
w dacie dorgczenia Zamawiajagcemu faktury wystawionej przez Wykonawce faktury za
wykonanie podzleconych robét budowlanych, dostaw i ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych na date
doreczenia Zamawiajgcemu faktur wystawionych przez Wykonawce.



7.

10.

11.

12.

13.

1.

5) dokumenty wskazane w ust. 5 pkt. 1-4 powinny dotyczy¢ okresu, ktérego dotyczy
fakturowanie, odpowiednio dla I lub II etapu i by¢ spéjne z dokumentami, o ktérych mowa
w§6ust.l pkt2lit. bic.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodéw zaplaty, o ktérych mowa w ust. 5 lub w

przypadku wykazania zalegtosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i

dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia w czgsci rowne;j

kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty lub odpowiadajacej zalegtosci w

wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po

uplywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzj¢ czy naleznos$ci wyptaci¢ podwykonawcy,

Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sagdowego lub postgpi¢ inaczej w

granicach dopuszczonych obowigzujagcym prawem, czy umowa stron. Wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa

w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci 1 nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

1 doreczona na adres Zamawiajacego.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajgcego.

Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 3, w terminie odpowiednio do 30 dni

dla I etapu oraz do 35 dni dla II etapu, liczac od dnia dorgczenia prawidtowo wystawione;j

faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze za dat¢ zaptaty nalezno$ci uwaza¢ si¢ bedzie date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywat potracenia swoich wymagalnych wierzytelnosci

z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotéw bedgcych podatnikami VAT (biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé¢ za wykonanie

Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku, gdy

wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie podatnikow

VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT. *

Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113

ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie

wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnos¢ za wykonanie przedmiotu

Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci. *

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowigzany w szczegd6lnosci do:
1) zrealizowania Przedmiotu Umowy =z nalezyta staranno$cig, zgodnie z warunkami
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wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przepisow technicznych i Prawa budowlanego,

wiedzy technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru lub Zamawiajacego,

2) sktadania Zamawiajacemu po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego
obowigzywania Umowy:

a) zestawienia wartosci wykonanych rob6t sprawdzonego przez wilasciwego inspektora
nadzoru oraz sprawdzonego 1 zatwierdzonego przez Zamawiajacego W sposob
wskazany w § 5 ust. 2,

b) oswiadczen podpisanych przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu  wymagalnego w danym miesigcu wynagrodzenia wszystkich
uczestniczacych w danym miesigcu w realizacji zamdwienia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom wraz z dowodami zaptaty,

c¢) wykazéw w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow w danym miesigcu faktur zgodnie ze wzorem stanowigcym
zalgcznik nr 7 do Umowy,

- dokumenty powyzsze Wykonawca zobowigzany jest sklada¢ Zamawiajagcemu w terminie

do 15 dnia miesigca nastgpujacego po miesigcu, ktérego one dotycza.

3) przestrzegania ogélnych wymagan dotyczacych rob6t oraz kontroli jako$ci robot w zakresie
okreslonym w STWiORB,

4) wykonywania rob6t zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wiasciwych podmiotéw i organéw,

5) przygotowania terenu budowy, w spos6b umozliwiajagcym stuzbom Zamawiajacego
prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

6) udostepniania terenu budowy podmiotom trzecim realizujagcym zadania niezwigzane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym.

7) utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywanych robét, a po ich zakonczeniu
usuni¢cie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu robdt czystego i nadajgcego si¢ do uzytkowania,

8) biezacego i chronologicznego prowadzenia petnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy oraz drukéw kontroli rob6t wykonanych i odebranych rob6t (DKR).

9) zapewnienia pracownikom przebywajacym na terenie budowy odziezy ochronnej, zgodnie
z wymaganiami przepiséw BHP,

10) wtasciwego zabezpieczenie robot,

11) zgtaszania wtasciwemu inspektorowi nadzoru do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Niezgloszenie tych robo6t daje Zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia
robét i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

12) sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegdlnosci opéznien Wykonawcy,
Program Naprawczy Wykonawca przedtozy w terminie i zakresie okreslonym przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego,

13) pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu nawierzchni drég dojazdowych i
technologicznych, bedacym nastgpstwem ruchu jednostek transportowych i sprzgtu
Wykonawcy,

14) zamieszczenia tablicy informacyjnej dotyczacej finansowania Przedmiotu umowy, o
ktéorym mowa w §1 ust. Zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja
2021 roku w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
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realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych

funduszy celowych oraz §10 uchwaty nr. 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021r. w

sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Ftad: Program Inwestycji

Strategicznych.

15) sporzgdzenia na wtasny koszt nastepujgcych dokumentow:

a) planu zabezpieczenia dowozu materiatow budowlanych po istniejgcej sieci drog oraz
ewentualnych drég technologicznych,

b) projektow organizacji ruchu na czas budowy,

c) projektow objazdow tymczasowych,

d) inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, tras dostepu, budynkow i urzqgdzen
obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w
wyniku prowadzenia robot budowlanych; inwentaryzacja ta zostanie poswiadczona
protokotem — w obecnosci inspektora nadzoru — przez Wykonawce i gestorow lub
zarzgdcow takich drég, budynkow, tras i urzgdzen, inwentaryzacja ta ma zabezpieczy¢
Zamawiajgcego i Wykonawce przed roszczeniami osob trzecich (innych zarzgdcow drog
lub wtascicieli przylegtych dziatek) zwigzanych ze skutkami uszkodzen,

e) inwentaryzacji zaistniatych kolizji niemoZzZliwych do zidentyfikowania na etapie
sporzgdzania dokumentacji projektowej,

f) inne niezbedne do prawidtowego wykonania umowy.

2. W zakresie obowigzkéw oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegOlnosci do:

1) profesjonalnego 1 zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,

3) cigglego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (réwniez w trakcie przerw w robotach i
podczas okresow zimowych).

3. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci stuzbowych na terenie budowy
osobom 1 instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi aktami
prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom
Zamawiajacego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostgpnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub okreslonym w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany skladowa¢ materialy i urzadzenia nie stwarzajac przeszkod
komunikacyjnych, a takze, na wilasny koszt usuwaé¢ wszelkie odpady oraz $§mieci z terenu
budowy, przestrzegajac przepisow obowigzujacych w zakresie utylizacji odpaddéw,
w szczegOlnosci przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialnos¢ za:

1) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robdt przez
Zamawiajacego,

2) bezpieczenstwo ruchu drogowego, i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim w obre¢bie terenu budowy od dnia przejgcia terenu budowy do
dnia protokolarnego odbioru koncowego robét,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcéw i koordynacj¢ tych robét oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.
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6.

8.

10.

Kierownik budowy ma obowigzek najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzic¢

plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ

zuwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego 1 warunkéw prowadzenia robot

budowlanych, zgodnie z wlasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamiatl inspektora nadzoru 1 Zamawiajgcego

telefonicznie 1 pisemnie o:

1) konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w § 16 ust. 2, w ciggu 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

2) okolicznosciach, mogacych wplynac na jakos¢ lub termin realizacji rob6t lub ich wartos¢,
niezwlocznie po zaistnieniu tych okolicznosci,

3) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajagcego niezwlocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ polecenia Zamawiajagcego dotyczace w

szczegllnosci: wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji robét, technologii

wykonywania oraz organizacji rob6t na budowie w wyznaczonym przez niego terminie.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmian¢ wyznaczonego terminu na podstawie wniosku

Wykonawcy.

W przypadku zlecenia przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego badan sprawdzajacych,

ktére nie potwierdza osiggnigcia wymaganych parametréw, okreslonych w dokumentacji

projektowej 1 STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody 1 inne zdarzenia

powstale w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy,

chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)

przekazanie terenu budowy, dziennikéw budowy, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz
decyzji o pozwoleniu na budowg lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub
zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu
do zgltoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazanie Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej,

odbidr robét,

zaptata wynagrodzenia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, lgcznie z naleznym podatkiem od towaréw i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwote ....................... zl (slownie zlotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie sluzy pokryciu
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roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy zwrOoci  Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

w nastepujacych wysokosciach i terminach:

1) 70%, okreslone w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwote .......ccccconeen. z,
pomniejszonej o ewentualne wyptaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
w szczegllnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru Robdt
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 3,

2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. Kkwotg .........cccccene. zt,
pomniejszone o ewentualne wyptaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi w
terminie 15 dni po uptywie ...... - miesi¢cznego okresu rgkojmi za wady 1 gwarancji.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwréci Wykonawcy wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.
W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na miesigc przed wygasnigciem terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego waznos¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim, nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nast¢pujaco:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu robét objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) na sume¢ nie nizszg od pelnego kosztu odtworzenia, w
minimalnym zakresie w wysokos$ci wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacja inwestycji (ubezpieczenie OC dedykowane) na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 50% petnego kosztu odtworzenia, w minimalnym zakresie na
sume nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sume¢ gwarancyjng nie nizsza
niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie obowigzywato na okres, co najmniej od

dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robét, w

ktérym nie stwierdzono wad, badz—de—mementu,—wktérym—usunicto—wszelkie—stwierdzone
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10.

1.

12.

wady - od wszelkich szkéd lub kosztéw, ktére moga powstaé w czasie lub w zwigzku z
realizacjg inwestycji.

Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie przedluzane w okresie trwania
odpowiedzialnos$ci z tytutu rekojmi za wady. Ubezpieczenie winno by¢ wystawione i bedzie
obowigzywato minimum przez 60 miesigcy, tak aby zapewni¢ pokrycie straty lub szkody,
wynikajacej z przyczyny, zaistniatej przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego robét,
oraz straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawce w okresie rgkojmi w trakcie
prowadzenia czynnosci zmierzajacych do spelnienia obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2, bedzie obowigzywato na okres co najmniej od
przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robét, w ktérym
nie stwierdzono wad, bagdZ do momentu, w ktérym usuni¢to wszelkie stwierdzone wady.
Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania w
ztotych polskich bez-egraniezesr.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do
dostarczenia Zamawiajacemu petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktére rozumie si¢
projekty umow ubezpieczenia oraz warunkOw ubezpieczenia) potwierdzajacej spetnienie
okreSlonych w niniejszym paragrafie wymogéw ubezpieczeniowych. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktérym przestane
dokumenty nie spelniaja wymogéw umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin 5
dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe;.
Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic
Zamawiajacemu dowdd zaptaty sktadki oraz polis¢ z tytulu zawarcia umowy ubezpieczenia
oraz dowdd zaptaty sktadki z tytutu zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy jeszcze
przed uptywem terminu obowigzywania poprzedniego.

Zadne prace, roboty i inne czynnosci zwigzane z realizacja niniejszej Umowy nie moga by¢
rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajgcemu przez Wykonawce zaakceptowanych kopii
polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkdd, powstatych w
zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, w tym szkéd wyrzadzonych osobom trzecim.
Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

W razie wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
dwa tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z warunkami okre§lonymi
w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy w imieniu i ha rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia okreslonego w ust. 1, a
poniesiony koszt potraci z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawcg.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
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PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy  ustanawia  inspektora nadzoru -  koordynatora w  osobie
................................................... , posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen Ww  specjalno$ci  ....ccoceeiiiiiiiiniiennneen. nr
................................. 1 powierza mu czynnosci okreslone na mocy przepisow art. 25 1 26
Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstgpu na teren budowy i kontroli rob6t w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1, co nie wymaga
zawierania aneksu do Umowy.

§11

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SODI€ .....ccccccovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienieeee, ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W SPeCjalnosCl ...eeevuvveeriiieiieeee. 1) (R
. Wszelkg korespondencje skierowang przez Zamawiajagcego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidlowo 1 skutecznie dorgczona, jezeli bedzie zlozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robdt lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywa¢ wymiany osoby,
o ktérej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowa¢ wymiang¢ osoby,
o ktérej mowa w ust. 1, w nast¢pujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli wymiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastgpstwa przez osoby spetniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie
Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni od powzigcia
wiadomosci o koniecznosci zapewnienia zastgpstwa.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany wymienic¢
osobe, o ktérej mowa w ust. 1, zgodnie z zagdaniem Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
wskazanym we wniosku na zasadach, okre§lonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi
kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwac¢ dluzej niz 5 dni. Jesli
zagrozone jest prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od zawartej
Umowy.

§12
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1.

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedtozyl Zamawiajagcemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie 1 kopie dokumentéw potwierdzajagcych przynaleznos¢ do wilasciwej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub kopie innych réwnowaznych dokumentéw. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania do wgladu
oryginaléw dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu przekazania terenu
budowy Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika
budowy 1 kierownikéw robdt przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy oraz osoby
dodatkowe niezbedne do prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy, a nie wyszczegdlnione
w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie
1 zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje na piSmie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doSwiadczenie wskazanych os6b
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ. Osoby te
maja obowiagzek zlozenia dokumentéw badz ich kopii w zakresie 1 na zasadach, o ktérych
mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w ust. 3, nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy lub robét
bez wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robét.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca

zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnos$ci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit taki

wymoég w SWZ, tj. czynno$ci zwigzane z wykonywaniem:

1) robét przygotowawczych,

2) robo6t ziemnych,

3) podbudéw,

4) nawierzchni,

5) odwodnienia korpusu drogowego,

6) oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu w tym montazu barier ochronnych i
balustrad

7) elementow ulic,

8) robdt wykonczeniowych.

9) zieleni drogowej w tym wycinki drzew 1 nasadzen nowych drzew

10) budowy kanalizacji deszczowej i urzadzen podczyszczajacych
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11) budowy i przebudowy oswietlenia drogowego
12) przebudowy sieci wodociggowe]
13) przebudowy kolizji sieci teletechnicznych
beda przez okres wykonywania tych czynno$ci zatrudnione na podstawie umowy o pracg
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej
Kodeksem pracy.
. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy O pracg¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

. Wykonawca ma obowiazek przedklada¢ na biezaco aktualne oswiadczenie, w sytuacji zmiany

ilosciowej pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce¢ lub podwykonawce obowigzku, o ktérym

mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2,

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony),

4) zaswiadczenie wtasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochron¢ danych

osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych

w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o pracg¢ moze

zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci okreslone

w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
dowodéw potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, okreslone w ust. 1, i skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej,
okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§ 14
PODWYKONAWCY

1. Strony ustalajg, ze roboty budowlane zostang wykonane przez Wykonawce osobiScie badz
z udzialem podwykonawcow, z zastrzezeniem ze kluczowe czgsci zamoOwienia wskazane
w ust. 2, zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujgcych
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane: utozenie warstw bitumicznych
nawierzchni drogowej ciggu gtownego (podbudowy z betonu asfaltowego, warstwa wigzqca i
Scieralna).

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ust. 4, na ktérego zasoby Wykonawca
powotat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp, jest dopuszczalna, jezeli
Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdwienia oraz brak jest podstaw wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

4. Wykonawca powierzy wykonanie czgsci zamdwienia, obejmujacej..........oveveennennn.. (zakres
(opis) czesci zamowienia) POAWYKONAWCY: ......oceiiiiiiiiiii i, (nazwa
(firma) podwykonawcy)

(*Ust. 3 i 4 bedg mialy zastosowanie w przypadku kiedy Wykonawca wskaze, ze bedzie
wykonywat w tej czesci Umowe za pomocqg podwykonawcow, na zasoby, ktorych powotywat
sie na zasadach okreslonych w art. 118.Pzp)

5. Wykonawca zapewnia, ze podmiot trzeci - ............. , na ktorego sytuacje finansowg lub
ekonomiczng Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany
do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie Przedmiotu Umowy.
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Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 1 ww. podmiotu trzeciego z tego tytutu nie obcigzaja
Zamawiajacego.

6. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci
Przedmiotu Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktérym mowa w
art. 125 ust. 1 Pzp, lub o$wiadczenia, lub dokumenty potwierdzajagce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku, gdy
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania czgsci zamdwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7. Zamawiajacy ustanawia nast¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére stanowig czesci zamdwienia, okreslonego Umowag
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w STWiORB;

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oswiadczen 1 wyjasnien  dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce);

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udzialu tj. zatrudniania etatowych pracownikéw Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktérych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bedg uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek platnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace lub roboty, ktére zostalty odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia
Wykonawcy.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien, okreslonych w art. 463 Pzp.
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0.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robét
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokonac
zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmian¢ tej umowy. Przediozony projekt umowy
o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowiazujacymi przepisami
prawnymi, w szczegélnosci zas z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegdlnosci w sytuacji,
niespelnienia wymagan okreslonych w ust. 7 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 8,
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedlozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajagc w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktérym mowa
w ust. 11, liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmian.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedltozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z ust. 7 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu jej zmiany w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Procedure okreslong w ust. 7-9 stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy
Wykonawcg a podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak réwniez do
zmian do tych uméw. Niewypetienie przez Wykonawce obowigzkéw okre§lonych powyzej
stanowi podstawe¢ do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy wartos¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci Umowy,
w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to warto$¢ wigksza niz 50.000,00 zt. Przediozona umowa
o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami
prawa, w szczegdlnosci za§ z Prawem zamowien publicznych.
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Powierzenie wykonania czg¢sci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.
Zmiana zakresu rob6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcéw, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy i1 o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgtoszony dostawca lub ustugodawca wystagpi do Zamawiajacego
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktére
zostaly odebrane 1 poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania to Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego powiadomienia dowodéw, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone;
2) zobowiazanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptatg;
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne;
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powotywal si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy  wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodéw, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Prawa zamdwien publicznych, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie
do zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy
z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwot¢. Zaptata zostanie dokonana w
walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa mi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym. Zamawiajacy
po zaplaceniu naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
dostawcy lub ustugodawcy potraci kwotg réwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajagcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
powolywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego
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24.

25.

26.

podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania opisanego powyzej.

Jezeli zaistnieja zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwalo bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po zlozeniu do depozytu sadowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwot¢ réwnag kwocie zlozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakgkolwiek kwote z tytulu solidarnej odpowiedzialno$ci przewidzianej w art. 647" i nast.
Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia
regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢
gtéwng oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu Umowy powinny odpowiadac

co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatéw oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawcg. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty i sprzet.

§16
ZMIANY MATERIALOW I TECHNOLOGII

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi

koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladow, pomiaréw

i odbioréw niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz

ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez

Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,

w sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢ Wykonawcy na pi§mie:

1) wykonanie robét budowlanych wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego,
a nie wyszczegdélnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
techniczne;j,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materialéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robdt, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku
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do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robét, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 9,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowia podstawg¢ do zmiany
na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy Ilub zmiany
wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, o ktory
mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajagcego na pismie pod
rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§17
ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT

1. Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokét koniecznosci
1 protokot uzgodnien miedzy stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys
zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wilasciwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

2. Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym z zastrzezeniem ust. 3.

3. Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatéw, sprzetu
transportu, dla ktérych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem
cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu,
w ktérym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych, okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporzadzonej
W oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu rob6t poprzez
przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materialéw z zastrzezeniem, ze
udokumentowane koszty zakupu materialéw nie moga by¢ wyzsze od kalkulacji Wykonawcy
o wigcej niz 10%, oraz nakladéw rzeczowych, okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w
KNR, wg innych og6lnie stosowanych katalogéw zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu dokumentéw zakupu umozliwiajacych aktualizacj¢ kalkulacji, na podstawie
ktérej ustalono nowg stawke lub cene.

§18
USUWANIE WAD I NIEPRAWIDEOWOSCI
1. W razie stwierdzenia w toku realizacji Umowy, ze Wykonawca realizuje roboty w sposéb
nieprawidlowy, wadliwy, niezgodny =z postanowieniami Umowy Ilub przepisami
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obowigzujacego prawa, Zamawiajacy lub wiasciwy inspektor nadzoru moze wezwac
Wykonawce do podjecia czynnosci majacych na celu usunigcie tych nieprawidtowosci oraz
przywrdcenie stanu zgodnego z postanowieniami Umowy lub przepisami obowigzujacego
prawa.

2. Zamawiajacy lub wilasciwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawce niezwlocznie o
wykryciu wad w toku realizacji Umowy.

3. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce¢ co najmniej na 3 dni robocze przed
wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
ogledzin. Termin usuni¢cia wad wyznacza Zamawiajacy lub inspektor nadzoru uwzgledniajac
techniczne mozliwos$ci usuni¢cia wady w wyznaczonym terminie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznos$ci, o usuni¢ciu wad.

§19
ODBIORY ROBOT

1. Strony ustalaja, ze obowigzywac¢ beda nastgpujace odbiory robét:

1) odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

2) odbiory techniczne,

3) odbiory czesciowe robot,

4) odbidr koncowy robét,

5) odbiér koncowy Przedmiotu Umowy,

6) odbidr ostateczny (przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji),
7) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

2. Dokonanie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego, odbioru
czgSciowego, nie wylgcza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego wykonania
Umowy na etapie odbioru koncowego rob6t oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Gotowo$¢ do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu kierownik budowy lub
Kierownik robét zgtasza wpisem w Dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie 3 dni roboczych liczac od daty zgloszenia.

4. Odbiory czesciowe, odbidr koncowy robdt, odbiér koncowy Przedmiotu Umowy, odbidr
ostateczny dokonywane be¢da komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie o
terminie odbioru czg¢$ciowego, koncowego robdt, koncowego Przedmiotu Umowy i
ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie
uczestniczyt w pracach komis;ji.

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w formie pisemnej o zakonczeniu robét i gotowosci
do odbioru czgsciowego lub koncowego robét. Za dzien zawiadomienia uznaje si¢ dzien
wptywu pisma Wykonawcy do Zamawiajacego. Do zawiadomienia Wykonawca zatacza kopie
strony dziennika/dziennikéw budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu robét
potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz potwierdzenie gotowosci do odbioru
czegsciowego lub koncowego rob6t przez inspektora nadzoru.

6. Potwierdzenia zakonczenia robdt dokonuje inspektor nadzoru wpisem do dziennika
/dziennikéw budowy. Potwierdzenia gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego robot
dokonuje inspektor nadzoru w formie pisemnej. W uzasadnionych przypadkach czynnos$¢

23



10.

1.

12.

potwierdzenia moze by¢ wykonana przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czeSciowy lub koncowy robét w ciggu 14

dni roboczych od daty wplywu pisma Wykonawcy zglaszajacego zakonczenie robot i

gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego robdt, o ktérym mowa w ust. 5.

Nie pdézniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczg¢cia odbioru czesciowego lub

koncowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzony w jezyku polskim i w

zakresie niniejsze] Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez inspektora nadzoru,

zawierajacy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy 2z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbgdne S$wiadectwa kontroli jako$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci
wymagane przepisami dla materiatéw i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wtasnosci uzytkowych zastosowanych materiatléw, instrukcje obstugi
i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen, w tym tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

5) opini¢ technologiczng wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) recepty 1 ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami,

9) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z
dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wtasciwego osrodka geodez;ji.

11) protokoty odbioru odpowiednich wiascicieli urzadzen obcych,

12) protokét przekazania terenu, Protokét Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego potwierdzajacy
odbidr statej organizacji ruchu i oznakowania oraz ich zgodno$ci z zatwierdzonym
projektem Statej Organizacji Ruchu przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Departament
Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego.

Zamawiajacy moze nie uzna¢ skuteczno$ci zgtoszenia zakonczenia robdt i gotowosci do

odbioru czgsciowego lub koncowego robédt, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli Wykonawca nie

wykonat w calosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem odbioru cze¢sciowego lub
koncowego.

Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego robdt, jezeli

Wykonawca nie przedstawil w wymaganym terminie ktéregokolwiek z dokumentéw, o

ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru koncowego robdt za

termin zakonczenia rob6t uwazac si¢ bedzie dat¢ wznowienia czynnosci odbioru, po ktérych

zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru koncowego robot.

Jezeli w trakcie odbioru cze$ciowego lub odbioru koncowego roboét zostang stwierdzone

wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odméwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

za$ w przypadku nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin

na ich usunigcie,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia - wady trwale:

a) jezeli umozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czg¢sci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robdt, obnizajac jednoczesnie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
lub technicznej,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru robdt i zada
wykonania catosci robét budowlanych lub ich czgsci po raz drugi w wyznaczonym
terminie - w tym przypadku terminem zakonczenia robot bedzie data ponownego
zgloszenia zakonczenia robot.

O wykryciu wady w trakcie odbioru Zamawiajacy lub inspektor nadzoru zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce niezwlocznie.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajagcy zawiadamia Wykonawce pisemnie. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje czynnos$ci ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza
Zamawiajacy uwzgledniajagc techniczne mozliwosci usunigcia wad w wyznaczonym
terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robét, jako wadliwych. Usuniecie przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem
potwierdzajagcym usuni¢cie wad. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
powyzszych ustepow.

Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy nastapi po zlozeniu koncowego zestawienia wartosci
wykonanych robét i zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego oraz po ztozeniu wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomieniu odpowiedniego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementéw. Wniosek lub
zawiadomienie wraz 7 kompletem dokumentow dostarczonych przez Wykonawce — do
wtasciwego organu sktada Zamawiajgcy Jezeli wlasciwy organ nadzoru budowlanego
wezwie do uzupelnienia wniosku lub zgloszenia, lub je odrzuci, to Wykonawca dokona
koniecznych uzupelnien lub dokona ponownego poprawnego zgloszenia lub ztozenia
whniosku.

Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego robdt, koncowego Przedmiotu
Umowy, odbioru ostatecznego oraz potwierdzajgcego usuni¢cie wad bedzie spisany protoko6t
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie p6zniej niz 90 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie odbior ostateczny.

W okresie rekojmi i gwarancji przeprowadzane beda, co najmniej raz w roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.

§20
KARY UMOWNE
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci
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Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

za zwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,2%
kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towardw i ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg, okreslong w § 14,
w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowief, o ktérych mowa w § 6
ust. 1 1 ust. 2, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzestrzegania
wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej wymienionych
wymagan upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,
za nieprawidtowosci polegajace na:
a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,
¢) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezyta starannoscig
w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy dzieh wystepowania nieprawidtowosci,
za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie robdt, przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji 1 rekojmi za wady w wysokosci 0,01% kwoty
wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez
podatku od towaréw i ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uplywu
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady,
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien w zakresie realizacji robot i
bezskutecznego upltywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 4, jezeli Wykonawca
nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki lub niewykonania,
za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy lub zaakceptowanych przez Zamawiajagcego w
wysokosci 30 000,00 zt za kazdy taki przypadek,
za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towaréw i ustug,
za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,
za nieprzedlozenie w terminie pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,
za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1
w wysokosci 0,01% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, bez podatku od towaré6w i ustug, za kazdy dzien niespeitnienia
wymogu, za kazdg osobg,
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13) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug,

14) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
lub inspektora nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w

§ 4 ust. 1 ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw 1 ustug. Kara nie

zostanie naliczona, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 20

ust. 1.

. Zaptata kary umownej nastgpuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu 3-

dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia jakiegokolwiek obowiazku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

. W przypadku gdy Zadanie nie zostanie zrealizowane w zalozonym terminie z winy

Wykonawcy, a wydluzony czas realizacji spowoduje utrate dofinansowania, o ktérym mowa

w par. § 1 ust.1 Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do skierowania do Wykonawcy

wszelkich roszczen wyniktych z tego tytutu, w tym roszczen finansowych.

Maksymalna tgczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢

20% kwoty wynagrodzenia, okre§lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

bez podatku od towaréw i ustug.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania robét wchodzacych w zakres

Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo

zlecenia rob6t objetych niniejsza Umowag innemu podmiotowi i potragcenia kosztéw

poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskiwania
uprzedniej zgody sadu.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie
czesci Umowy.

W razie utarty przez Zamawiajacego dofinansowania, o ktorym mowa w §1 ust. 5 w
jakiejkolwiek kwocie, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie cze¢$ci Umowy.
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Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa, moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki
uprawniajacej ja do odstgpienia w przypadku:

1) co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktéregokolwiek terminu
posredniego  okreslonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i zadaé zaptaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wtasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu
budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sume¢ wiekszg niz 10% warto$ci Umowy,

7) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowiazania z niej wynikajace,

8) gdy Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwal
realizacj¢ Umowy na okres dluzszy niz jeden miesigc 1 nie podjat prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i
ustug,

10) gdy Wykonawca wigcej niz dwukrotnie nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ wynikajacego z § 13 Umowy,

11) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktérym mowa w §9 Umowy,

12) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwiek czg$¢ robot, co do ktoérej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

13) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu robét, nie
rozpoczat robét albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, nie pézniej jednak niz

w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomil pisemnie

Wykonawcg, ze nie bedzie mdgt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z Umowy.

. Odstgpienie od Umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robét przerwanych beda miec

zastosowanie zapisy umowne, w szczegdlnosci dotyczace gwarancji i rgkojmi, zabezpieczenia

nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygni¢¢ sporow.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za cze$ci rob6t wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawceg, zgodnie z wynagrodzeniem za te czeS$ci robdt, okreslonym
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9.

w ofercie Wykonawcy po potragceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy na

podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktdragkolwiek strone, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrong¢ zycia
1 wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robo6t i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstapieniu
od Umowy, usung¢ z terenu robo6t urzadzenia zaplecza rob6t przez niego dostarczone lub
wniesione materialy 1 urzadzenia niestanowigce wilasnosci Zamawiajacego lub ustali¢
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi¢ szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokoét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawcg,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek stron¢ obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu rob6t pod swéj dozér w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

10. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewazno$ci i zawierac

1.

3.

uzasadnienie.
Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt budowlanych, potwierdzonych przez strony
Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§22
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
Robo6t na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ... lat od daty odbioru koncowego robét. Zamawiajacy moze dochodzié¢
roszczen z tytutu rgkojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit Wykonawcy
wadg przed uptywem tego terminu.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce Przedmiot
Umowy, gwarancji jako$ci na okres ...... lat od daty odbioru koncowego robot.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pismie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony.
W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce¢ do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuni¢cia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad
w sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do usunigcia
wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunig¢cia innemu podmiotowi bez koniecznosci
uzyskiwania uprzedniej zgody sadu, akoszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu
poniesionych kosztéw. W przypadku, gdy koszty usunigcia wad przewyzsza¢ beda kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania
zwrotu poniesionych kosztéw w czesci, w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze zazgda¢ usuni¢cia wad w sposéb przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia rob6t w celu
usuwania wad powstaltych w okresie gwarancji i rekojmi.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajacego, nie rzadzie] niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.
Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Wykonawc¢ na pisSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.
W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawce.
Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegétowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usuniecie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usuniecia niezbgdne bgdzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajagcym usunigcie wad.
Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegollnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne
miejsce.
Zamawiajacy zastrzega prawo Korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i regkojmi wady i usterki w ramach
30



17.

18.

19.

20.

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577> Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materialy lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania rob6t przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen, bedzie
dtuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajgcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja
zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji
dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie ze zdaniem pierwszym
niniejszego ustepu.

Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i r¢kojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
u Zamawiajgcego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub
przebudowy zjazdéw, wykonania przytaczy, montazu o$wietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktérych budowe wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego. W przypadku zajgcia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, aby ten uczestniczyt w przekazaniu terenu pod takie
roboty i nastgpnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawce¢ gwarancja lub r¢kojmia
zostanie wylaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z
uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wcze$niej
wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci rob6t wytaczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialnos$ci stron w tym zakresie.

§23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupelnienia dotyczace Umowy wymagajg formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy w zakresie:

1) zmiany terminu wykonania rob6t, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robo6t beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegblnosci bedg nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robét, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiaja
prawidlowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac,
okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
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warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, termin
zostanie przesuni¢ty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych lub o czas usunigcia ich skutkow,

¢) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja
lub opdzniaja realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamowien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata wplyw
na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenowych budowy odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych ~w  dokumentacji  projektowej, w  szczegllnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektéw budowlanych,

e) gdy wystapig op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktére nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

f) gdy wystapig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usuni¢cia
przeszkody,

h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, przez ktérg na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie zewnetrzne o
charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, oraz ktérego
strony nie mogly unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci, w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne klgski zywiotowe, nagte przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki, strajki lub inne
formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i1 rozruchy
spoleczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dzialania wojenne, akty
wtadz panstwowych uniemozliwiajace wykonanie zobowigzan umownych, jak rowniez
okolicznos$ci zwigzane z sila wyzsza, ktore juz wystgpity (COVID-19) lecz na dzien
zawarcia Umowy nie s3 znane jej skutki,

i) gdy zaistnieje brak frontu robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres
powyzej jednego miesiaca,

j) gdy zaistnieja przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktérych przy zachowaniu
wszelkich nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkancéw lub innych oséb prawnych i fizycznych,
- wystgpity S$rodki ochrony prawnej w postgpowaniu o zamdéwienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postepowaniu,
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- powyzsze okolicznosci moga spowodowa¢ wydiuzenie terminu, o ile beda miaty wptyw

na termin realizacji wykonania Umowy, a wydtuzenie nastapi o czas niezbedny do usunigcia

przeszkod;

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia w przypadku:

a)

b)

d)

g)

h)

)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem,
STWIORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy
Zamawiajacemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego
ze wzgledu na trwatos¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow eksploatacii,

gdy zaistniata konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z  wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odst¢gpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunig¢cia tych
kolizji,

wystapienia sily wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a)

okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac § 17,

b) gdy iloczyn ilo$ci wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie

ofertowym stanowigcym zatacznik do Oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie,
okreslone w § 4 ust. 1,
powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usung¢é w inny sposob, a zmiana bgdzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,
d) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w
odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktérej zmiana dotyczy, w takim
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przypadku kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku
obowigzujacej w chwili powstania obowiagzku podatkowego,

e) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

f) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne,

g) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatlowych,

- jezeli zmiany okres$lone w lit. d-g beda miaty wplyw na koszty wykonania Przedmiot

Umowy przez Wykonawce.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. d-g, strona, ktéra zagda zmiany, wystapi z
wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wniosek o dokonanie zmiany moze zosta¢ przyjety przez druga
stron¢ do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzedowym lub innym urzedowym
publikatorze powszechnego aktu begdacego postawg zmiany. Do wniosku nalezy zataczyc
szczegbtowa kalkulacje wplywu tych zmian na dotychczasowa wysoko$¢ ceny okre§long w
formularzu cenowym i szczegétowe wyliczenie proponowanej nowej wysokosci tej ceny wraz
z dokumentami pos$wiadczajacymi dokonane kalkulacje i1 wyliczenia, przy czym druga ze
stron moze wnie$¢ uwagi do przedstawionego wyliczenia w terminie 7 dni roboczych od ich
przedstawienia. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych
wyliczen i dokumentéw, jezeli przedstawione przez Wykonawce dokumenty uzna za
niewystarczajace. W przypadku uznania przez drugg ze stron wyliczenia kosztow wykonania
zamOwienia przez Wykonawce za zasadne, strony dokonaja zmiany umowy w zakresie
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zadania
przedmiotowej zmiany w zwigzku ze zmianami warunkéw lub zasad Programu Rzadowego
Funduszu Polski tfad: Program Inwestycji Strategicznych oraz w przypadku powstania
rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunig¢cie rozbieznosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony.
Podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robot sg stosowne
wpisy zamieszczone w Dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia
okolicznosci oraz pisemne powiadomienie inspektora nadzoru i Zamawiajagcego o
zaistniatych okolicznos$ciach. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni od
poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Pisemne powiadomienie ma dokumentowac, jakie okolicznos$ci i w jaki sposéb wplynety na
przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zatozen
obowigzujacego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Strona, wystepujaca o zmian¢ postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang lub protokét
konieczno$ci postanowien Umowy musi by¢ zlozony na pismie.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa,
w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreSlone w § 17 i
informacji uzasadniajacych propozycje lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe propozycji lub zadania zmiany.

9. Protokét koniecznosci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania rob6t nie wptywajacy na termin realizacji i
wynagrodzenie, nie wymaga odr¢gbnego aneksu.

10. Wystagpienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowiazku.
Okolicznosci te nie mogg rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§24
CESJA WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z Umowy
na osoby trzecie tytulem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do wnoszenia
uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy.

2. Wierzytelnosci wynikajagce z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzednig zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie
niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:
1. Administratorem danych ww. oséb jest Zarzad Dréog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowg na adres:
iod@zdwgdansk.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. oséb jest umozliwienie kontaktu, koordynacji
oraz realizacji umowy pomigdzy jej stronami.
4. Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.
5. Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sa na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy lub
podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osOb reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
w zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane os6b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane sg
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na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym interesem
Administratora, polegajagcym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.
Dane beda przechowywane przez 5 lat liczagc od konca roku kalendarzowego, w ktérym
Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze
przepisy przewidujg dluzszy okres przechowywania dla tych danych.
Odbiorcami danych s3 podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ réwniez powierzone
podmiotom, ktére §wiadczg ustugi dla Administratora.
Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, zadania
dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktérykolwiek zapis z postanowienh Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
Umowy zachowujg petng moc 1 skutecznos¢,

. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastapione na
mocy niniejszej Umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w petni skutecznymi,
ktére wywotuja skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§27
POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikle na tle realizacji Umowy, co do
ktérych dopuszczalne jest zawarcie ugody strony poddadza pod rozstrzygnig¢cie Sadowi
Polubownemu przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdyby
zawarcie ugody nie bylo dopuszczalne rozstrzygnigciu sadu powszechnego wilasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.
Umoweg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy Zamawiajacego i jeden
egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralne czgsci Umowy:
1) Szczegétowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zaméwienia — Zatacznik nr 1,
2) Dokumentacja Projektowa wraz z uzgodnieniami — Zalacznik nr 2,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Zatacznik nr 3,
4) Oferta Wykonawcy z dnia ...roku wraz z zatgcznikami — Zatacznik nr 4,
5) Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami —
Zatacznik nr 5,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr 6,

36



7) Zestawienie podwykonawcow wzor — Zatacznik nr 7,
8) Dokumenty zwigzane z dofinansowaniem z Programu Rzagdowego Funduszu Polski Lad:

Program Inwestycji Strategicznych:

a) wstgpna promesa numer 01/2021/5308/Polskilad z dnia 17 listopada 2021 roku,

b) Uchwata numer 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych.

c) Dz.U. z dnia 25 maja 2021 r. Poz. 953 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7
maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub
z panstwowych funduszy celowych.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Giéwnego Ksiggowego)

37



