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Załącznik nr 7 do SWZ
OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową tras rowerowych - Etap III. Postępowanie podzielone jest na dwie części:
Część 1: Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej nad budową trasy rowerowej w ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego;
Część 2: Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej nad budową trasy rowerowej w ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pałaca;
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III”.
[bookmark: _GoBack]Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Rozdział 3 - Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego oraz przepisów wykonawczych, 
a w szczególności:
1. informowanie Zamawiającego na bieżąco o przebiegu realizacji inwestycji,
2. reprezentowanie Zamawiającego na budowie, podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego oraz umowy na jej realizację,
3. wprowadzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, autorem projektu (Projektantem), Konserwatorem zabytków i kierownikiem budowy zmian w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że udokumentuje ich zasadność i konieczność i nie będą one miały wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko naturalne,
4. sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:
1) kontrola jakości wykonanych robót, wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, materiałów nowych i dotychczas funkcjonujących (przewidzianych do wykorzystania), wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, 
2) kontrola zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) kontrola zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i umową,
4) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem,
5) kontrola jakości i wartości wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej,
6) kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,
7) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywać w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
8) kontrola budowy danego obiektu, co najmniej 2 razy w tygodniu, w dni ustalone 
z Zamawiającym oraz na każde wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót. Kontrola dokumentowana będzie wpisem do dziennika budowy z podaniem zakresu robót, które zostały sprawdzone,
9) na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu jest zobowiązany do kontrolowania nadzorowanego obiektu z częstotliwością umożliwiającą prawidłową kontrolę,
10) prowadzenia narad koordynacyjnych na budowie z udziałem Wykonawcy robót, Zamawiającego, Projektanta oraz Inspektorów nadzoru robót, nie rzadziej niż raz 
w tygodniu.
5. dokonywanie klasyfikacji i przydatności do ponownego wbudowania dotychczas funkcjonujących materiałów, jeżeli zostały one wskazane przez projektanta do ponownego wykorzystania,
6. zapewnienie oceny zgodności zaprojektowanych materiałów do materiałów przewidzianych do wbudowania,
7. rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,
8. każdorazowo zawiadamianie właściwych organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej o wypadkach naruszenia prawa budowlanego,
9. uczestnictwo na wniosek Zamawiającego w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji, jak i po jej zakończeniu) dokonywanych przez podmiot zewnętrzny, udzielanie wyjaśnień podmiotom kontrolującym,
10. sprawdzanie robót podlegających zakryciu lub zanikających, 
11. sporządzanie dokumentacji fotograficznej z prac podlegających zakryciu oraz bieżących postępów prac. Dokumentacja prezentowana jest na naradach koordynacyjnych oraz przekazywania raz w miesiącu Zamawiającemu w formie elektronicznej,
12. stwierdzanie wykonania przez służbę geodezyjną pomiarów inwentaryzacyjnych,                                            a także sprawdzania zgodności usytuowania obiektów i urządzeń z projektem technicznym,
13. uczestnictwo w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach i odbiorach instalacji 
i urządzeń,
14. dokonywanie odbioru robót zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót budowlanych wynikających z przepisów przedmiotowych i branżowych oraz dokonywania kontroli przestrzegania zasad wynikających z tych przepisów,
15. stwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia z Zamawiającym,
16. potwierdzanie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,
17. sprawdzanie kompletności przedstawianych przez wykonawcę dokumentów 
i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,
18. uczestnictwo w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,
19. zatwierdzanie protokołów odbioru robót (częściowe i końcowy),
20. zatwierdzanie ewentualnych protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych 
i zamiennych,
21. przejmowanie od kierownika budowy dziennika budowy i przekazania go Zamawiającemu,
22. uczestnictwo w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontrolowanie usunięcia tych wad przez Wykonawcę,
23. składanie Zamawiającemu raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową 
w okresach miesięcznych „Sprawozdanie miesięczne”. Sprawozdanie miesięczne należy przekazań Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Sprawozdanie powinno zawierać: 
—   opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,
— nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,
—   plan robót i finansowania na kolejne miesiące,
—  opisy powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,
—   fotografie dokumentujące postęp robót,
—   wykaz zmian w dokumentacji projektowej,
—   wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.
24. sprawowanie kontroli w zakresie spełnienia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę robót lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności związane z wykonaniem prac, tj.: w zakresie budowy instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, w zakresie remontu więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz remontu stropów,
25. sprawowanie kontroli nad obecnością kierownika budowy na terenie budowy,
26. raportowanie na bieżąco o wszelkich nieprawidłowościach,
27. rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.
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