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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST_B-00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
ROBOTY BUDOWLANE - KOD CPV 45000000-7 

 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z zadaniem p.n. CZĘŚĆ NR 1: Remont wybranych pomieszczeń  
w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym Rząska, ul. Krakowska 2. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
Również  roboty nie objęte niniejszą specyfikacją, a których wykonanie przewidziano 
w dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami  i przepisami 
prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.   

1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczególnymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4. Określenia podstawowe: 
Teren budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są  roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacja budowy  - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu. Operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Krajowa ocena techniczna  – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych 
tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym 
zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w 
których wyrób będzie zastosowany. Jako Krajowe oceny techniczne mogą być wykorzystywane 
dawne Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5–7 ustawy z dnia 
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych do końca okresu ważności tych 
aprobat. 

Dziennik budowy  - dziennik wydany przez właściwy  organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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Kierownik  budowy  - osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Inspektor -  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad  
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Laboratorium - laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne  do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Polecenie  Inspektora -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  Inspektora 
w formie pisemnej dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
robót. 

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności  
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych 

ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Należy  przestrzegać wytycznych zawartych w  odpowiednich normach i  przepisach.  Roboty 
budowlane  wykonywać z zachowaniem środków ostrożności, pod nadzorem uprawnionego 
kierownika budowy. Prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu 
o zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z dnia 
10.07.2003 r. poz. 1126) oraz Rozporządzenia z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1131). 

1.6. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje Wykonawcy miejsce robót wraz ze 
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń, inne  jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wytyczenie i ochronę punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót.  
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1.7. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.8. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacjami technicznymi 
Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji umownej 
i projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za  wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać  dopuszczalnego  
przedziału  tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie robót 
w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 
a w szczególności: utrzyma  warunki  bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową  i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, 
w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona  przez  Zamawiającego.  Tablice  informacyjne będą utrzymywane przez  
Wykonawcę  w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie stosować się do Ustawy 
z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), podejmować  wszelkie  
uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.11. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy w tym również w pomieszczeniach biurowych 
i magazynowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  wszelkich  instalacji  znajdujących  na powierzchni ziemi 
i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie  trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie  powiadomi Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również 
będzie z nimi  współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.13. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy  (Plan  BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP  
wynikających  z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 
401). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót lub jego elementy były w  zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.15. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  
związane  z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
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lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania 
tych materiałów i odpowiednie atesty, krajowe oceny techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były 
dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym 
organizuje Wykonawca. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku.  
Nie dopuszcza się stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały krajową ocenę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

2.4. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

− posiadają certyfikat na znak CE, 
− krajową deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

krajową oceną techniczną,  w przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęta  certyfikacją  określoną  w  pkt.1  i  które  spełniają  
wymagania  ST. 
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy, jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  
powinien  być  uzgodniony  i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  
z zasadami określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Zamawiającego 
w terminie  przewidzianym umową. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  
utrzymywany  w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  
ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  
sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
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zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST,  projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.3. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
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Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST, a koszty powtórnych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Dokumenty Budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
− uwagi i polecenia Zamawiającego, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

6.5.2. Ksi ęga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
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w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, krajowe deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 

6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego . 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze  lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i 
ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego 
zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustale ń odpowiednich ST , roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi końcowemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z 
umową. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiającego  na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. 

8.4. Odbiór ko ńcowy robót 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.5. Dokumenty odbioru ko ńcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
krajowe deklaracje właściwości użytkowych, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z ST  
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. 
Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów, które opracowane będą w oparciu o parametry 
rzeczowe i cenowe zawarte w umowie. 
Wartość robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej a także 
w obowiązujących przepisach. 
 Ceny robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia  i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporz ądzenia 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207. 

poz. 2016 z późno zm.). 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). , 
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity , tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147. poz. 1229). 
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 

z późno zm.).  
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późno zm.). 
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881). 
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 

r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
10. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. 

U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808). 
11. Inne ustawy mające zastosowanie, 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 



Strona 15 z 44 
 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

20. Inne rozporządzenia mające zastosowanie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT 

ST_B-01 - Roboty rozbiórkowe 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45111300-1 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych związanych z zadaniem p.n. CZĘŚĆ NR 1: Remont wybranych 
pomieszczeń w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym Rząska, ul. Krakowska 2. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
• rozbiórki i usunięcia 

1.3. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 
Dla prac demontażowych i rozbiórkowych materiały nie występują 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Do  wykonania  robót  związanych  z  demontażem  i  usunięciem  ewentualnego gruzu  może  
być  użyty  sprzęt dowolnego typu. Stosowany sprzęt powinien posiadać aktualne niezbędne 
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badania i przeglądy. Powinien być w pełni sprawny i bezpieczny w obsłudze, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami BHP  

4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Wybór środków transportu i sposób załadunku powinien być dostosowany do rodzaju 
powstałych przy demontażu elementów przeznaczonych do usunięcia i ich wielkości oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności 
sprzętu do rozbiórek. 
Używane pojazdy poruszające się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem 
i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Zakres prac rozbiórkowych: 
- wyburzenia ścian  
- wykonanie wykuć i wyburzeń pod nowo projektowane otwory drzwiowe  
- skucie tynków oraz glazury i terakoty w oznaczonym w projekcie zakresie 
- wykonanie wyburzeń w ścianach  
- demontaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej w oznaczonym w projekcie zakresie, 
- demontaż instalacji elektrycznej, 

Przed przystąpieniem do robót należy teren wykonywanych prac ogrodzić i oznakować zgodnie 
z wymogami BHP. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz. 
U. Nr  47, poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  
robót budowlanych. 
Prace rozbiórkowe prowadzić pod stałym nadzorem technicznym w celu uniknięcia awarii. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprawny sprzęt przeciwpożarowy podczas 
prac demontażowych, szczególnie podczas cięcia elementów w pobliżu materiałów 
łatwopalnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wynikającym z niewystarczającego zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodociągowej można przystąpić dopiero po 
potwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych 
(zakładowych,  miejskich) przez  pracowników  właściwych  instytucji.  Fakt  odłączenia należy  
potwierdzić  odpowiednim  wpisem  w dzienniku rozbiórki. Demontaż instalacji powinni  
wykonywać  pracownicy  odpowiednich  specjalności. Usunąć  wszystkie elementy zagrażające  
bezpieczeństwu  pracujących,  zabezpieczyć  uszkodzone elementy poprzez usunięcie części 
zwisających, odstających.  
Przed  demontażem  okien  i  drzwi  należy  sprawdzić,  czy  wskutek  osiadania lub  
uszkodzenia nadproża  ościeżnice  nie  spełniają  funkcji  podpory  ściany.  W  takim przypadku  
należy  je  rozbierać  podczas  rozbiórki  ściany.  Ościeżnice  wbudowywane podczas  
murowania  ścian  należy  demontować  podczas  rozbiórki  ścian.  Należy najpierw 
zdemontować skrzydła i złożyć je w do wywózki.  
Ścianki  działowe  należy  rozbierać  kolejno  warstwami,  po  odbiciu  tynków.  Do  pracy 
rozbiórkowej  należy  wykorzystać  lekkie  rusztowania  przestawne.  Przed  rozbiórką ścianek  
działowych  trzeba sprawdzić,  czy  nie  podtrzymują  one  płyty  stropowej  lub konstrukcji  
dachu.  Ściankę  obciążoną  można  rozebrać  dopiero  po  rozebraniu spoczywającego  na  niej  
stropu  czy  dachu.  Z  uwagi  na  nie  obciążanie  stropów uzyskany  gruz  należy  usuwać  na  
bieżąco  na  zewnątrz  budynku.  Gruz  i materiały drobne pochodzące z rozbiórki należy 
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usuwać przez specjalne kryte zsypy wykonane z blachy, tworzyw sztucznych lub zbite z desek. 
W żadnym wypadku nie należy  gruzu np.  wyrzucać  poprzez  okna  na  zewnątrz  budynku.  
Rozbiórka  murów  nie  może  być wykonana przez zawalenie. Rozbiórkę należy wykonać 
ręcznie bez użycia materiałów wybuchowych i ciężkich narzędzi pneumatycznych. 
Istniejący komin od kotłowni ze względu na jego zły stan należy rozebrać. Rozbiórkę prowadzić 
należy stopniowo zaczynając od dachu postępując w dół. Wszelki prace należy prowadzić z 
rusztowania zdejmując kolejne warstwy cegieł. Powstały otwór w dachu należy uzupełnić 
łącznie z fragmentem krokwi w więźbie dachowej. Podobnie postępować ze stropami. Tam 
wykonać wylewkę z betonu B25 zazbrojonego krzyżowo prętami fi 12mm. 
Gruz od razu usuwać z budynku do kontenerów, aby nie przeszkadzał w swobodnym 
przemieszczaniu się na terenie rozbiórki.  W czasie rozbiórki teren robót musi by wydzielony i 
ogrodzony; zabronione jest przebywanie ludzi bez należytego przygotowania do prac oraz osób 
trzecich, nie wolno zrzucać jakichkolwiek materiałów, tylko je zsuwać po drewnianych rynnach, 
nie wolno usuwać ścian lub innych części budynku przez podkopywanie lub podcinanie. 
Prace rozbiórkowe na wysokości prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zapewniając pracownikom zabezpieczenia zgodne z koniecznym do wykonania zakresem prac. 
Wszelkie odpady oraz gruz powstałe z demontażu powinny zostać zagospodarowane zgodnie 
z zasadami i wymogami ochrony środowiska.  Materiały przewidziane do ponownego montażu 
powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie. 

  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie  jakości  robót demontażowych polega na wizualnej ocenie wykonanych prac, 
usunięcia  gruzu i innych elementów oraz ocenie stanu terenu po wykonanych pracach. 
Elementy, które będą ponownie montowane należy poddać kontroli w zakresie ewentualnych 
uszkodzeń powstałych przy ich demontażu. 
W przypadku uszkodzeń powodujących brak prawidłowego funkcjonowania należy elementy 
wymienić na nowe. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiaru dla robót rozbiórkowych są: m2, m3, mb, szt., kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

Normy 
1. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 

ramowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT  

ST_B-04 - ROBOTY MURARSKIE I MUROWE  
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE - KOD CPV 45262500-6 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych i murarskich związanych z zadaniem p.n CZĘŚĆ NR 1: Remont wybranych 
pomieszczeń w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym Rząska, ul. Krakowska 2. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
• wykonanie fundamentu pod ściany murowane, 
• murowanie ścianek działowych, 
• zamurowania, 
• otwory w ścianach (przesklepienia) 

1.3. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Główne materiały występujące przy pracach murarskich: 
• bloczki betonowe o gr. 24 cm, 
• cegła zwykła pełna 25x12x6,5 - dobrze wypalona, bez zawartości margla, kamieni 

z prostymi i gładkimi powierzchniami bocznymi o w miarę jednolitej barwie o 
nasiąkliwości nie przekraczającej 16%. Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa, 

• składniki zaprawy cementowo wapiennej - cement portlandzki workowany, piasek do 
zapraw - rzeczny lub kopalniany, wapno suchogaszone (hydratyzowane), woda - do 
przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł, 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
• pion murarski, łatę murarską, łatę ważoną, wąż wodny, poziomnicę uniwersalną, łatę 

kierunkową, warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do 
zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, 
wykrój. 

B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
• kastrę na zaprawę, szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, 

wiadra. 
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C. Do obróbki elementów murowych: 
• młotek murarski, oskard murarski, przecinak murarski, packę murarską, drąg murarski, 
D. Do murowania: 
• kielnię murarską, czerpak, łopatę do zaprawy, rusztowania. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy 
prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. 
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub 
przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
dotyczących tych wyrobów. 
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały 
w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. 
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów 
w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w 
postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną na jakość wykonywanych robót.  
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ściany działowe oraz zamurowania, podmurowania należy wykonać z cegły palonej pełnej 
gr. 12 cm wykończone tynkiem  gipsowym.   
Pod ścianę należy wykonać fundament z bloczków betonowych lub z betonu wzmocnionego 
prętami zbrojeniowymi fi12. 
Ściany należy łączyć z istniejącymi ścianami za pomocą bruzd i strzępi w ścianach. Bruzda 
powinna być zrobiona na całej wysokości pomieszczenia, mieć głębokość ok. 5 cm i szerokość 
o 2-3 cm większą niż grubość niewykończonej ścianki działowej.  
W ścianach  murowanych  należy  unikać  bruzd  poziomych  i ukośnych, a w razie  
konieczności  ich występowania,  ich  głębokość  nie  może  przekraczać  wartości 
dopuszczalnych w PN. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo-wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin. 
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Otwory w ścianach 
Ze względu na konieczność przeprojektowania układu pomieszczeń wskazanych 

w projekcie niezbędne jest wykonanie nowych otworów drzwiowych a co za tym idzie także 
nadproży. 
Kolejność  wykonania otworu drzwiowego: 
1. Po jednej stronie ściany wykuć poziomą bruzdę o wysokości belki zwiększoną o około 5cm 
2. Bruzdę dokładnie oczyścić, przemyć mlekiem cementowym. 
3. Wstawić belkę i podklinować ją klinami stalowymi w kilku miejscach od góry. 
4. Analogicznie postąpić z założeniem belki po drugiej stronie ściany. 
5. Obie belki ściągnąć śrubami. 
6. Półki belek owinąć siatką dla lepszej przyczepności zaprawy. 
7. Przestrzeń miedzy belkami i murem wypełnić rzadką zaprawą. 
8. Zaklinowaną przestrzeń między górną półką belek, a murem ubić gęstą zaprawą cementową. 
9. Po około 5 dniach przystąpić do wykucia otworów w istniejącej ścianie pod nadprożem. 
10. Belki stalowe obłozyć cegłami na zaprawie cementowej (tzw. szpałdowanie). 
11. Uzupełnić tynki. 

Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 
• wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
• praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do 

rodzaju budowy, 
• racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów 

budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za 
materiałami drogi transportowe), 

• wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 
• zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie 

uzasadnionych), 
• zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
• dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający 

przestoje, 
• zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Dostarczone na budowę materiały murowe muszą być zabezpieczone przed wpływem 
warunków atmosferycznych.  
Do  każdej  partii  dostarczonych  materiałów  powinno  być  dołączone  przez  producenta 
zaświadczenie  o  jakości,  stwierdzające,  że  odpowiadają  one  wymaganiom  technicznym 
podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  
markę    i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów 
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych 
z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia wewnętrznych części muru 
ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie.  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
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zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
- jakości wykonania robót murowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 - Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005  jw. 
3. PN-EN 413-1:2005 - Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności. 
4. PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 
5. PN-EN 771-1:2006 - Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne. 
6. PN-EN 998-2:2004 - Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 

murarska. 
7. PN-EN 1015-2:2000 - Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do badań. 
8. PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
9. PN-EN 13501-1:2007(U) - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów 

budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT  
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ST_B-06 - STOLARKA BUDOWLANA  
INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW - KOD CPV 45421100-5 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przy montażu stolarki budowlanej związanych z zadaniem p.n. CZĘŚĆ NR 1: Remont 
wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym Rząska, ul. Krakowska 2. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
• wymiana i montaż stolarki drzwiowej  

1.3. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów.  
Materiałami głównymi są:  

− stolarka okienna drzwiowa – wymiary i konstrukcja wg projektu.  
− pianka poliuretanowa 
− zaprawa cementowo-wapienna, 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma,  
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami anty korozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
Stolarka montowana w przegrodach budowlanych nie może przekraczać granicznych 
maksymalnych wartości współczynnika przenikania Umax (W/m2*K) określonych w w warunkach 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. poz. 
1422 z 2015 r.). 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Montaż stolarki budowlanej nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Przy ich montażu należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 

• sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
• wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania drzwi w ościeżach, 
• transportu technologicznego wyrobów, 
• wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

Stolarka budowlana powinna być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego 
celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. 
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Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym 
w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami. Przewożone środkami 
transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem 
i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do 
stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wytyczne wykonawcze: 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku  występujących  wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia 
powierzchni  ościeży  należy  dokonać odpowiednich napraw i ewentualnie oczyścić 
powierzchnie. Ościeżnicę mocować zgodnie z instrukcją producenta. Ościeżnice należy pewnie 
zakotwić w otworze budynku stosując zalecaną przez producenta ilość i sposób rozmieszczenia 
kotew mocujących. W przypadku okien ze skrzydłami otwieranymi, ościeżnice okienne należy 
zakotwić w miejscach, gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i 
łożysk. Kotwy powinny przenosić obciążenie wynikające z masy okien, naporu wiatru i 
przykładanych sił, wynikających z warunków eksploatacyjnych okien. W oknach skrzydła należy 
tak dopasować, aby się szczelnie zamykały, oraz aby prawidłowo działały jeszcze przed 
oszkleniem. Przed oszkleniem należy usunąć wszystkie błędy kształtu, wichrowatość, 
sprawdzić równoległość, prostopadłość. Skrzydła okien rozwieranych i uchylnych powinny być 
zaopatrzone w urządzenia bądź okucia pozwalające na ustawienie skrzydeł otwieranych w 
wymaganym i pożądanym położeniu, umożliwiającym uzyskanie regulowanej wymiany 
powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, czyszczenia okien i 
ich naprawy.  
Wykonawca powinien uzyskać od dostawcy okien wytyczne i instrukcje do montażu, które 
należy traktować na równi z Warunkami Wykonania i Odbioru. Ma to bardzo istotne znaczenie 
dla uzyskania długiego okresu gwarancji. Zaleca się do montażu okien wykorzystać ekipy 
montażowe wskazane przez Producenta. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. 
Przy drzwiach i oknach wewnętrznych szczeliny należy przykryć listwą. 
Przed  trwałym  zamocowaniem  należy  sprawdzić  ustawienie  ościeżnic  w  pionie i  poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie 
więcej niż 3 mm.   

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Po wykonaniu wszystkich prac związanych z montażem stolarki należy odtworzyć fragmenty 
tynków w zaprawie cementowo-wapiennej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ocena jakości powinna obejmować: 

− kontrolę przygotowania ościeży i nadproży , 
− sprawdzenie zgodności wymiarów, 
− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
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− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
− sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest m2 stolarki wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic i m2 parapetów 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

Normy 
1. PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 
2. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
3. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach 

i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych. 

4. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych – Wymagania. 

5. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT  

 

ST_B-07 - ROBOTY TYNKARSKIE  
TYNKOWANIE - KOD CPV 45410000-4 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich związanych z zadaniem p.n. CZĘŚĆ NR 1: Remont wybranych pomieszczeń  
w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym Rząska, ul. Krakowska 2. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
• wykonanie tynków cementowo-wapiennych, 
• wykonanie tynków gipsowych, 
• gładzie gipsowe - szpachlowanie 

1.3. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 
 
2. MATERIAŁY 
Główne materiały występujące przy pracach tynkarskich:  

• do przygotowywania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda zarobowa". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną, 

• wapno suchogaszone (hydratyzowane), 
• piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, 

czysty bez iłu, gliny i ziemi roślinnej.  
• gips. 

Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych: 
• przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 

po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-

1:2002. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 

• skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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• materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 

• wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 

• Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Przed przystąpieniem do wykonywania tynków stosować należy również emulsje – impregnaty 
przeznaczone do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych 
i osłabionych podłoży, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych 
i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja 
powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem tynku, 
posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna być impregnatem 
produkowanym jako gotowa do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. 
Emulsja powinna wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie 
parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować proces chłonności 
podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. 
gładzi szpachlowych.  
Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez nie 
zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca przystępujący do prac tynkarskich powinien posiadać następujący sprzęt 
i narzędzia:  

• do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki 
druciane, urządzenia do skuwania, frezowania, śrutowania i do szlifowania 
powierzchni betonowych, 

• do przygotowania zapraw – mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia 
i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce  

• do nakładania zapraw – agregat tynkarski, sprężarka, pompa, końcówka natryskowa. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych; 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem 
i zniszczeniem mechanicznym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

Przygotowanie podłoża pod tynki 
Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być 
trwałe, sztywne i nie zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby uniknąć 
zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w których istniejące tynki są słabe, odparzone 
i nierówne należy zbić i odpowiednio przygotować pod naprawę. Jeżeli mur jest wykonany na 
spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość 10 – 15 mm od lica muru lub zastosować 
specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 
mydła lub wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć 
wodą.  

Przygotowanie zapraw 
Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, 
w takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 
Zaprawa gipsowa powinna być zużyta zaraz po zarobieniu wodą. Zaprawa powinna być łatwa 
do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. Do zapraw należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym części dot. 
materiałów. 

Zaprawa gipsowo – wapienna 
Do odmierzonej ilości wody w mieszarce należy dodawać piasek i wapno mieszając każdy 
z dodawanych składników po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a następnie 
należy dodać gips i całość mieszać do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Mieszanie w 
mieszarce do chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika nie powinno trwać krócej niż 
2 minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwać dłużej niż 5 minut. Marki i konsystencję 
zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. Sposób dozowania zaprawy i jej 
stosowanie powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie. 

Tynki cementowo wapienne 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Układanie tynków  
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)  
b) wykonanie narzutu  
c) wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku  
d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku. 

Tynkowanie mechaniczne 
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym 
i przygotowanym podłożu jest następująca: 
1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,  
2) mechaniczne wykonanie obrzutki,  
3) mechaniczne wykonanie narzutów,  
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4) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,  
5) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

Technologia tynkowania mechanicznego  
Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności względnej 
większej niż 70%. Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca:  
1) narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu,  
2) ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat,  
3) wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – 
cykliniarek  
4) ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi. 

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty 
tynkarskie z pompami ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji 
gęstoplastycznej zawierającej miękki wypełniacz. Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie 
powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwem 
dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie. 

Organizacja robót tynkowych 
Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero po:  
a) wykonaniu ścianek działowych,  
b) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona,  
c) założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej,  
d) zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.  

Średnia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosić co 
najmniej + 5°C, a najniższa temperatura 0°C. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać 
wszystkie roboty przygotowawcze. 

Warunki BHP przy tynkowaniu mechanicznym 
Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu podczas pracy 
powinni być zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice. Po zainstalowaniu agregatu 
tynkarskiego należy przeprowadzić próbę wodną całego urządzenia w ciągu kilkunastu minut 
pod ciśnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zależności od rodzaju pomp. Z wyników prób należy 
sporządzić protokół, który stanowi załącznik do raportu pracy agregatu. Wyłącznik powinien być 
zawsze zakryty obudową, a podłączenie silnika do sieci elektrycznej należy wykonywać przy 
udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych. 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza 
elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
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c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 
ścierania, 

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i 
dotyku, 

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu 
i próbę zwilżania, 

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoża, 
• prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

− Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotyczące wykonanych robót.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej 
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

Normy 
1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

2. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 
ramowe. 

3. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
4. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
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7. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 

8. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

9. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT  

 
ST_B-08 – ŚCIANY DZIAŁOWE LEKKIE 

INSTALOWANIE  ŚCIANEK DZIAŁOWYCH - KOD CPV  45421152-4 
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dot. wykonania ścianek lekkich związanych z zadaniem p.n. „Roboty budowlane  
w kompleksie wojskowym Rząska, ul. Krakowska 2. CZĘŚĆ Nr 2: Remont wybranych 
pomieszczeń w bud. nr 1 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce.” 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy: 

• wykonaniu ścian z płyt G-K, 

1.3. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 
Materiały potrzebne do wykonania robót w powyższym zakresie: 
• Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm (do pomieszczeń mokrych stosować 

wodoodporne, do zabudowy rur powietrzno spalinowych stosować płyty silikatowo-
cementowe) 

• Profile stalowe zimnogięte  
• Do wykonania  rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki 

zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej. Powinny  one być  powierzchniowo  
zabezpieczone  przed  korozją  powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo)  

• Niezbędne kształtowniki:  
−  Kształtowniki profilowane U  
−  Kształtowniki profilowane C  
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• Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między 
sobą:   

−  łączniki wzdłużne,  
−  uchwyty bezpośrednie długie,  
−  uchwyty bezpośrednie krótkie,  
−  kołki rozporowe plastikowe, metalowe,  
−  kołki szybkiego montażu,  
−  kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie  akcesoria  powinny  być  wykonane  ze  stali  ocynkowanej  wg  wymagań  jak  dla 

kształtowników stalowych.  
• Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  
−  taśmy  spoinowe:  z  włókna  szklanego,  samoprzylepna  z  włókna  szklanego,  perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych,  

−  uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 
10 mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

• Do  mocowania  płyt  gipsowo-kartonowych  stosuje  się  gotowe  kleje  gipsowe.   
• Do  mocowania  płyt  do  kształtowników  nośnych,  łączenia  kształtowników między sobą 

oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane wkręty stalowe i blachowkręty 
samowiercące 

• Do  wykonywania  połączeń  między  płytami  oraz  spoin  narożnych  i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do 
końcowego  szpachlowania  płyt  powinna  być  stosowana  masa  szpachlowa  
przeznaczona  do szpachlowania  powierzchniowego. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
Sprzęt niezbędny do wykonania prac w w/w zakresie: 

• noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych 
krawędzi płyty 

• pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
• sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: Elementy do instalacji kołków, kotew i innych 

elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych budynku/budowli 
(zgodnie z zaleceniami producentów) 

• narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
• narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego: 

Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne), podesty robocze (w zależności od 
wysokości podwieszenia) 

• narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i 
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy,  uszkodzeniem  mechanicznym  zawilgoceniem  i  zniszczeniem,  a  określony  
w  instrukcji producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  
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Rozładunek płyt GK powinien odbywać się w sposób zmechanizowany  przy  pomocy  wózka  
widłowego  o  udźwigu  min.  200kg  lub  żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  
Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i suchych,  
na  poziomym i mocnym podkładzie.  
Płyty  kartonowo-gipsowe  powinny  być  pakowane  w  formie  pakietów,  układanych  poziomo  
na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z  pakietów jest 
spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na 
drugim. 
Elementy kabin powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 
języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  systemów  suchej  zabudowy  powinny  być  
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Przed przystąpieniem do prac  montażowych  pomieszczenia  powinny  być  oczyszczone  z  
gruzu  i odpadów. 

Konstrukcje z płyt  
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych 
„CD” oraz przyściennych „UD”. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka 
wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego. Ruszt jest 
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony 
(stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub 
przy pomocy łączników krzyżowych - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcje rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w 
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu 
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio 
mocowanych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa 
się łączników krzyżowych. W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych 
opiera się między półkami profili „UD” mocowanych do ścian. 
Ostatnim etapem jest montaż płyt. 

Montaż okładzin z płyt na ścianach na ruszcie  
Okładziny  z  płyt  należy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5oC pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
Ruszt metalowy pod okładziny można wykonać na kilka sposobów :  
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−  przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą 
ścianą,  
−  z  użyciem  ściennych  profili  „U”  o  szer.  60  mm,  umocowanych  do  podłoża  uchwytami  
ażurowymi.  
Odległości pomiędzy listwami rusztu są  uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty.  
−  dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm   
Płyty montuje się ustawiając je pionowo.  
Celem  polepszenia  własności  cieplnych  i  akustycznych  przegrody,  w  przestrzeń  między  
łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco 
odsunięty od ściany (grubość  wełny  i  ewentualna  pustka  powietrzna).  Można  to  osiągnąć  
przy  pomocy strzemion (łączników) dystansowych.  
Elementami  łączącymi  kształtowniki  konstrukcji  rusztu  z  podłożem  (ze  ścianą  lub  
stropem)  są strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną..  
Tego  typu  połączenie  rusztu  z  podłożem,  jest  połączeniem  elastycznym,  co  przyczynia  
się  do tłumienia  wszelkiego  rodzaju  dźwięków  przenoszonych  przez  przegrodę.  
Właściwość  ta  może zostać  jeszcze  podwyższona  przez  położenie  pod  strzemiona  
podkładek  z  taśmy  tłumiącej.  
Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny 
mineralnej.  
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej 
między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.  

Tyczenie rozmieszczenia płyt  
−  styki  krawędzi  podłużnych  powinny  być  prostopadłe  do  płaszczyzny  ściany  z  oknem  
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)  
−  przy  wyborze  podłużnego  mocowania  płyt  do  elementów  nośnych  rusztu  konieczne  
jest,  aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
−  przy  wyborze  poprzecznego  mocowania  płyt  w  stosunku  do  elementów  nośnych  rusztu  
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, ponieważ  rzadko  
się  zdarza,  aby  w  jednym  rzędzie  mogła  być  mocowana  pełna  ilość  płyt, należy je tak 
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do 
połowy długości płyty,  
−  styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  
−  jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to  
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając  
ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.   

Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest okładzina, wybiera się 
odpowiedni rodzaj  kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwienia:  kołkami  
rozporowymi plastikowymi,  metalowymi,  kołkami  wstrzeliwanymi  muszą  spełniać  warunek  
posiadania zabezpieczenia  antykorozyjnego.  Gęstość  kotwienia  pionowych  elementów 
rusztu  nie  powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm.  

Mocowanie płyt do rusztu 
Płyty  mogą  być  mocowane  do  elementów nośnych w dwojaki sposób:  
−  mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 
nośnych rusztu,  
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−  mocowanie  podłużne  wzdłuż  elementów  nośnych  rusztu  płyt,  ułożonych  równolegle  do  
nich dłuższymi krawędziami.  
Płyty mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.  

Okładziny z płyt  
Profile  rozmieszcza  się  nie  więcej  niż  co  60  cm.  Rozmieszczenie  pierwotne  profili  
(wstępne) podlega  korekcie  na  etapie  przykręcania  płyt,  tzn.  rozstawiania  profili  do  płyt.  
Po  ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. Pokrycie  
ściany  należy  rozpocząć  od  przykręcenie  płyty  o  szerokości  120  cm.  Odstęp  pomiędzy  
wkrętami  powinien  wynosić  20  cm.  Przy  pokryciu  dwuwarstwowym  pierwsza  warstwa  płyt  
mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm.  
U góry  powinna  być  pozostawiona  szczelina  5  mm  dla  zapewnienia  kompensacji  drgań  i  
ugięć stropów.  Szczelinę  wypełnia  się  kitem  elastycznym  na  etapie  szpachlowania  spoin.  
Spoiny  w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.   
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich  
wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia  
płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej 
strony ściany  uzyskuje  się  ostateczną  stabilność.  Przy  wysokości  ściany  większej  od  
wysokości  płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. 
Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.  
 

Szpachlowanie spoin  
Krawędzie  płyt  wykonane  są  z  fazowaniem  umożliwiającym  zbrojenie połączenia  
sąsiednich  płyt.  Zbrojenie  wykonuje  się  taśmą  papierową  lub  z włókna  szklanego  w trzech  
cyklach:  wypełnienie  spoin  masą  szpachlową  i  wciśnięcie  taśmy  zbrojącej.  Po  związaniu 
pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na 
wyschniętą spoinę  nałożenie  masy  szpachlowej  nawierzchniowej,  stanowiącej  podkład  pod  
farbę.  Przy zbrojeniu  taśmą  samoprzylepną  stosowane  są  dwa  cykle  tj.  naklejenie  taśmy  
i  jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową.  
Szpachlowanie  przycinanych  krawędzi  płyt  poprzedzone  jest  poszerzeniem  spoiny  za  
pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych 
wykonanie zbrojenia i szpachlowania.  Różnica  polega  na  wykonaniu  warstwy  
nawierzchniowej,  którą  wykonuje  się  na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” 
szpachlowanej spoiny. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien 
ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.   
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych.  
Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów:  
−  narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
−  wymiary (zgodnie z tolerancją),  
−  wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,  
−  obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  
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−  występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.  
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy ściany, ścianki działowej i sufitu 
podwieszanego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

Normy 
1. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
3. PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
4. PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 
5. PN-78/H-93461.26 Kształtowniki  stalowe  gięte  na  zimno  otwarte  określonego  

przeznaczenia. Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
6. PN-78/H-93461.27 Kształtowniki  stalowe  gięte  na  zimno  otwarte  określonego  

przeznaczenia. Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
7. PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
8. PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
9. PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali 

nierdzewnych. 
10. PN-EN 1906:2003  Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 

Wymagania i metody badań. 
11. PN-EN 1670:2000  Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań  
12. PN-EN 1935:2003  Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 
13. PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości. 
14. PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości. 
15. PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali 

nierdzewnych, odpornych na korozję. 
16. PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 

termoutwardzalnych. Wymagania. 
17. PN-EN 438-2:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 

termoutwardzalnych. Oznaczanie właściwości. 
18. PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod 

obciążeniem. Laminaty termoutwardzalne o dużej wytrzymałości i tworzywa sztuczne 
wzmocnione długimi włóknami. 

19. PN-88/P-04950  Metody badań wyrobów włókienniczych. Laminaty włókiennicze i 
włókniny. Wyznaczanie siły rozwarstwiania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT  

 

ST_B-09 - ROBOTY MALARSKIE  
ROBOTY MALARSKIE - KOD CPV 45442100-8 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich związanych z zadaniem p.n. CZĘŚĆ NR 1: Remont wybranych pomieszczeń  
w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym Rząska, ul. Krakowska 2. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
• roboty malarskie 

1.3. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 
Do malowania ścian i sufitów stosować farby akrylowe oraz lateksowe - do pomieszczeń 
mokrych odporne na wilgoć. Kolor według wytycznych Zamawiającego. Rozcieńczanie tego 
rodzaju farb  za pomocą wody.  
Do wykonania lamperii zastosować farby silikonowe. 
Farby powinny być pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe i przechowywane 
w temperaturze min. +5°C. 
Środki gruntujące: zalecane przez producenta zastosowanych farb. 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

− środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
− kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) 
i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów 
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z 
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 
11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji 
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niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

• opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania 
podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. 
U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robót malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
W miejscach gdzie występują uszkodzenia tynków wewnętrznych stosować preparaty 
grzybobójcze oraz tynki renowacyjne zgodnie z wytycznymi w projekcie. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty malarskie można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.  

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 
i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania  można  dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może ona spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem  montażu  armatury  i urządzeń 
sanitarnych), 

− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
− całkowitym ułożeniu posadzek, 
− usunięciu usterek na stropach i ścianach, 
− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby. 
Podłoża  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone 
z kurzu i brudu. 
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Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować odpowiednie preparaty. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Elementy  budynku,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  
zanieczyszczeniu,  należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
Dodatkowo w wyznaczonych miejscach w projekcie należy wykonać lamperie z farb 
silikonowych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać określonym normom. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

− czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 
malarskich terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

− wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
W przypadku farb ciekłych niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

− skoagulowane spoiwo, 
− nieroztarte pigmenty, 
− grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
− kożuch, 
− ślady pleśni, 
− trwały, nie dający się wymieszać osad, 
− nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
− obce wtrącenia, 
− zapach gnilny. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
− sprawdzenie wsiąkliwości, 
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
− sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  
zewnętrzne. 
Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  
pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 
nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla 
farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C i przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 
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Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane  
prawidłowo. 
Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane  powłoki  
częściowo  lub całkowicie i wykonać je powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru dla robót malarskich jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

Normy  
1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

2. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 
ramowe. 

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST_B-10 - WYKONANIE POSADZEK I WYKO ŃCZENIA PODŁÓG I ŚCIAN 
POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN- KOD CPV 45430000-0 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dot. wykończenia posadzek i ścian związanych z zadaniem p.n. CZĘŚĆ NR 1: Remont 
wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym Rząska, ul. Krakowska 2. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac:  

• przygotowania podłoża 
• wykończenia podłóg 
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1.3. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 
Materiały: 

− wylewka perlitowa   
− wykończenie podłóg: 
− zaprawa posadzkowa wyrównująca, 
− panele podłogowe min AC5, 
− wykładzina rulonowa pcv, homogeniczna, gr. min. 2 mm 
− materiały pomocnicze 
− roztwór do gruntowania   

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST ogólnej. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Wybór koloru i rodzaju zastosowanych materiałów w tym zakresie wymaga akceptacji 
Projektanta lub Inwestora. 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych 
może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek i wykładzin, 
− pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
− poziomnice, 
− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 
− pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

Wykonawca przystępujący do prac przy posadzkach żywicznych powinien posiadać 
następujący sprzęt i narzędzia: 

− do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki 
druciane, urządzenia do skuwania, frezowania, śrutowania i do szlifowania powierzchni 
betonowych 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Dostawa materiałów workowanych na teren wykonywania robót budowlanych odbędzie się 
samochodem dostawczym, we wnętrzach obiektu należy zastosować transport ręczny. 
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Przechowywać w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamkniętych 
workach, chronić przed wilgocią.  
Uszkodzone worki przesypać i wyrobić w pierwszej kolejności. 
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem 
i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy 
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić 
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie 
ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu 
samochodowego. Rolki przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od 
podłoża składając je np. na podestach. 
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się 
po wcześniej wykonanych posadzkach. 
Materiały do wykonywania posadzek żywicznych są konfekcjonowane i dostarczane 
w pojemnikach (wiaderka, kubły). Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu 
wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed 
przesuwaniem i przewracaniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy 
chronić przed przemarznięciem. Transportować w temperaturach powyżej +5º C. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 

− wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

− roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

− wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 

W piwnicy i na klatce schodowej prowadzącej do piwnicy należy wyrównać posadzki.  Najpierw 
należy oczyścić istniejące wylewki betonowe z różnych skorodowanych fragmentów betonu,  
następnie należy wykonać wyrównanie za pomocą mas cementowych do wyrównywania 
posadzek, zagruntować i wykonać jako wierzchnią warstwę posadzkę z żywicy z dodatkiem 
środka antypoślizgowego w postaci piasku kwarcowego.  
Na parterze i piętrze w pomieszczeniach w których zaznaczono na rzucie inwentaryzacyjnym 
terakotę należy usunąć istniejącą terakotę z podłóg oraz ze ścian. Należy także usunąć  
istniejące wykładziny z PCV i parkietu. 
Na pierwszym piętrze należy usnąć wszystkie warstwy posadzkowe aż do stropu a następnie 
wykonać lekką wylewkę perlitową grubości 5cm. 
W celu ograniczenia możliwości powstania rys skurczowych zaleca się zastosowanie zbrojenia 
rozproszonego, poprzez dodanie do wylewki włókien polipropylenowych (długość włókien: 12 
mm) w ilości 600-900 g/m3 gotowej wylewki (25-35 g na 1 worek suchej mieszanki).  
Wykończenie posadzek zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń. We 
wszystkich pomieszczeniach  oraz na klatce schodowej należy zastosować wykończenie 
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posadzki z terakoty o klasie antypoślizgowości RC11. W pomieszczeniach biurowych należy 
zastosować panele podłogowe na piance podkładowej o klasie AC5. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 0C 
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 

Wytyczne wykonawcze: 

Pokrycie podłóg panelami 
Panele podłogowe przed montażem powinny być składowane w zamkniętych pakietach przez 
około 1-2 dni w sezonie letnim i około 2-5 dni w sezonie zimowym ponieważ muszą dostosować 
temperaturę i wilgotność do pomieszczeń w których będą zamontowane. Podłoże pod panele 
powinno być równe, gładkie, suche i stabilne. Na przygotowane podłoże układamy piankę pod 
panele lub podkład pod panele tzw. ekopłyta. Zdecydowanie odradza się stosowanie tzw. 
pianko folii. Panele układamy wzdłuż padania światła. W pierwszym rzędzie sprawdzamy czy 
ściana od której zaczynamy układać panele jest prosta i czy pomieszczenie ma jednakową 
szerokość. Należy przeliczyć szerokość pomieszczenia do szerokości paneli, tak aby ostatni 
rząd paneli miał nie mniej niż 5 cm. Panele w zależności od typu i producenta wymagają 
przesunięcia względem siebie 20-40 cm. Rozpoczynamy układać panele na zasadzie 
schodkowej. Przy ścianach, rurach i futrynach należy zostawiać odpowiednią dylatację za 
pomocą klinów lub dystansów nastawnych. Przyjmuje się , że ruch podłogi jest nie większy niż 
1-2 mm na 1 mb. Montaż paneli podłogowych w zależności od zastosowanego zamka ( lock, 
klik, easy click ) jest opisany w instrukcji załączonej do opakowania. Po zamontowaniu podłogi 
należy przystąpić do montażu listew przyściennych. Przy mocowaniu listew przybijanych 
bezpośrednio na gwoździe do ściany należy rozpoczynać zawsze od zewnętrznych narożników 
jednocześnie trzeba mieć precyzyjnie dopasowane kąty naroży wewnętrznych. Montowanie 
listew na klamry wiąże się z wierceniem otworów wiertarką w ścianach. Należy bezwzględnie 
zabezpieczyć panele przed uszkodzeniem głowicą wiertarki. W związku z tym, że głowica 
wiertarki ma 6-8 cm średnicy, a otwory należy wiercić 1,5 cm od panela może dojść do 
uszkodzenia jego powierzchni. Niedopuszczalne jest wiercenie pod kątem ponieważ listwy 
odstają później od paneli lub ściany. Ponadto przed wierceniem należy sprawdzić wykrywaczem 
do metalu czy w ścianach nie znajdują się przewody elektryczne lub inne. Po wywierceniu 
otworów należy wybrać odkurzaczem pył ze szczeliny dylatacyjnej. Na koniec należy 
zamontować listwy progowe (również sprawdzić możliwość występowania kabli lub rur). Przed 
wniesieniem mebli należy zabezpieczyć nóżki mebli podkładkami filcowymi. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, specjalne masy do szpachlowania jak również 
materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach 
i aprobatach. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin 
z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich 
wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 



Strona 43 z 44 
 

sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz 
innych robót „zanikających”. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

− sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

− sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 
i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Dodatkowo przy wykonywaniu posadzek żywicznych należy przeprowadzić badanie materiałów 
i podłoża, a z każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu 
w Dzienniku Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiaru przy robotach posadzkowych i ściennych jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

Normy 
1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

2. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki 
i znakowanie. 

3. PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia 
metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

4. PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych. 

5. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy. 
6. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
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7. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 
8. PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego 

cementowych klejów i zapraw do spoinowania. 
9. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. 

 


