Założenia do projektu:
Przebudowa drogi gminnej Jankowo Dolne – Wierzbiczany  (etap II)
Droga gminna w km 1+642 – 3+180
Poszerzenie jezdni do szerokości 5,50 m – nawierzchnia bitumiczna
Wykonanie chodników w centrum wsi + przejście dla pieszych z doświetleniem 
Na całości ułożenie nakładki bitumicznej wraz z frezowaniem miejsc newralgicznych (zniszczonych bądź kolidujących z ist. Wysokościami).
Budowa odwodnienia drogi – wpusty uliczne i pogłębienie ist. rowów lub budowa nowych. 
Odwodnienie – powierzchownie w miejscach gdzie można, kratki i studnie chłonne w zaniżeniach, ciek przykrawężnikowy
Działki wzdłuż ww. drogi: 9, 11/2, 35, 80, 95 obr. Wierzbiczany 
obręby skrzyżowania dróg dz. nr ewid. 21, 40, 141, 122 obr. Wierzbiczany
Odcinek drogi – skrzyżowanie z linią kolejową – wiadukt nie jest objęte opracowaniem.
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu – odnowienie oznakowania istniejącego oraz korekta błędów jak również powstanie przejścia dla pieszych.
Ze względu na brak wystarczającej szerokości pasa drogowego zakładamy wykup gruntów – decyzja ZRID (mapa do celów projektowych po stronie projektanta).
Pozostałe działki prywatne, z prawdopodobnym wykorzystaniem pod poszerzenia - ZRID:
Dz. nr ewid. 8, 10, 14, 15, 34/4, 38/22, 81/7, 81/2, 94/7, 91 obr. Wierzbiczany
Kanał technologiczny będzie zlecony w odrębnym opracowaniu.
Decyzja środowiskowa 
Mapa do celów projektowych po stronie projektanta
Należy uzyskać niezbędnie uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę
Na etapie projektowania należy przedstawić wstępną koncepcję 
Ze względu na zadanie w WPF dopuszczamy częściową płatność za wykonanie np. prac geodezyjnych.
Termin wykonania dokumentacji do 9 miesięcy od podpisania umowy..

