Legnica, 03.02; 08.03; 23.03; 29.03; 21.04.2021r.
IM.RZP.271.6.1.51.14.2020
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postgpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
Wybor Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa Zbiorczej Drogi Poludniowej
w Legnicy — Etap 11 od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”

Pytanie nr 1:

Czy w zwigzku z tym, ze w wytycznych zawartych w tresci SIWZ (STWIORB. PRZEBUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ D-01.03.07 oraz STWIORB, D.03.02.01.

KANALIZACJA DESZCZOWA) Zamawiajacy wprowadzitl istotne ograniczenie materiatowe
w zakresie rur i ksztaltek, studni, ktére dopuszcza zaoferowanie wykonania przedmiotu zaméwienia
jedynie w oparciu o materiaty wykonane w technologii GRP (co stanowi istotne
1 nie znajdujace merytorycznego uzasadnienia, naruszenie zasad uczciwej konkurencji
- art. 7 ustawy Pzp), wykonawcy begda mogli zaproponowaé w tresci swojej oferty zastosowanie
innych, ,rownowaznych” w rozumieniu przepisow ustawy Pzp - art. 29 ust. 3, rur i ksztaltek
strukturalnych wykonanych np. z PEHD SN§ kN/m.3 (co stanowi alternatywe do GRP SN10000N)
o gladkich $ciankach wewngtrznych i zewnetrznych zg z'PE EN 13476-2 typ A2 do zastosowan
grawitacyjnych, bez koniecznoici, zbednego w takim wypadku spelnienia wlasciwosci
przewidzianych wylacznie dla materiatdw GRP? Dopuszczenie takiego rozwigzania zwigkszy
szczelno$¢ ukladu poprzez zastosowanie uszczelek wielowargowych, mozliwos¢ spawania
ekstruzyjnego, dodatkowo Zamawiajacy zyskuje rozwiazanie o dluzszej zywotnosci lepszej
odpornosci na uderzenia punktowe (GPR jest kruchym materiatem).

Odpowiedz.
Zamawiajacy informuje, ze wymagania dotyczace materiatow zawarte w STWIORB sa zgodne
z dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi oraz uzgodnieniem  projektu.

Opis materialow nie wskazuje jednoznacznie na konkretnego producenta, wigc nie stanowi naruszenia
zasad uczciwej konkurencji.

Ponadto w ,Instrukcji dla Wykonawcow” — Rozdziat 2 siwz (IDW) Zamawiajacy zgodnie
z przepisami ustawy Pzp zawarl zapis: dopuszcza/okre$la, ze: cyt. ,,...Jezeli w projektach
budowlanych poszczegolnych branz, projektach wykonawczych poszczegolnych branz, projekcie
zagospodarowania terenu (PZT), rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, kosztorysach ofertowych lub przedmiarach robot, zostato wskazane pochodzenie
— marka, znak towarowy, producent, dostawca - materialéow lub normy, aprobaty, specyfikacje
i systemy, o ktorych mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie
materialow lub rozwigzan _réownowainych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot
w zgodzie z wydanymi zezwoleniami na realizacje inwestycji drogowej oraz zapewniq uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych dokumentach i spetniajg
wszystkie wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w siwz.

Wykonawca, ktory powotuje sie na materiaty lub rozwigzania rownowazne jest zobowigzany

wykazacé w ofercie, zZe zapewniajq one uzyskanie parametrow technicznych przedmiotu zamowienia,
nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach, w szczegolnosci w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i spetniajg wszystkie wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego w SIWZ.
Obowigzek udowodnienia rownowaznosci lezy po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ww.
ustawy Pzp - poprzez zalgczenie do oferty np. katalogow, opisow producenta, itp.- czyli opisow, ktore
w sposob nie budzqcy watpliwosci Zamawiajgcego bedq potwierdzaly rownowaznos¢ _materiatow lub
rozwigzan...” - pktIll. IDW.

Pytanie nr 2:

W zwiazku z przyjeta zarowno w orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczej (KIO) jak i w opinii
Urzgdu Zamowien Publicznych, wyktadnig co do tego, iz z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji,
wskazanej w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, mamy zawsze do czynienia, gdy Zamawiajacy nie tylko opisuje
przedmiot zamowienia w sposob wskazujgcy na konkretnego producenta lub konkretny produkt, ale
takze gdy okre$la on zbyt rygorystycznie wymagania co do parametrow technicznych przedmiotu
zamoOwienia, ktore to ograniczenia nie znajdujg uzasadnienia w obiektywnych potrzebach
Zmawiajacego, zwracamy si¢ (o ile Zamawiajacy nie dopusci do sktadania ofert ,,réwnowaznych”



odpowiadajac negatywnie na pytanie Nr 1), z zapytaniem o jednoznaczne uzasadnienie jakie
to merytoryczne powody czynig niedopuszczalnym zaoferowanie rur, ksztattek strukturalnych
z PEHD SNS8 o gladkich §ciankach wewngtrznych i zewnetrznych (system grawitacyjny),

Odpowiedz:

Odpowiedz jak na pytanie nr 1- powyze;.

Pytanie nr 3:

Proszg o zamieszczenie na platformie zakupowej przedmiary robot w wersji edytowalne;.

Odpowiedz.

Zamawiajacy, w zalaczeniu zamieszcza/publikuje zaktualizowane przedmiary robot w wersji . pdf
oraz w wersji edytowalnej .ath. Zaktualizowane przedmiary zastepuja dotychczasowe -
opublikowane obecnie w siwz.

Pytanie nr 4:

Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem o udostepnienie edytowalnej wersji przedmiaréw robot.
Odpowiedz.

Odpowiedz jak na pytanie nr 3 - powyze;j.

Pytanie nr 5.

Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem o udostepnienie edytowalnej wersji projektow budowlanego
i wykonawczego.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze projekt budowlany i projekt wykonawczy w wersji edytowalnej,
udostepni wybranemu Wykonawcy po zawarciu umowy. Projekt budowlany i projekt wykonawczy w
wersji elektronicznej .pdf udostgpnione zostaly wszystkim potencjalnym Wykonawcom —
opublikowane na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl wraz z siwz jako Rozdziat 4 siwz
pn ,,DOKUMENTACJA”.

Pytanie nr 6.
Prosimy o rozszerzenie warunku udzialu w postgpowaniu zawartego w Rozdziale V Instrukcji dla
Wykonawcow (SIWZ):
* Wykonawca.
W ppkt. 1.2.1.1.1.) litera a) dopuszczenie doS§wiadczenia zawodowego wykonawcy takze
w postaci przebudowy obiektu mostowego- wiaduktu/estakady nad liniami kolejowymi
z droga przeznaczong dla ruchu samochodowego.
* Kierownik budowy.
W pkt. 1.2.1.2. ppkt 1) litera a) dopuszczenie do$wiadczenia zawodowego kierownika
budowy takze w postaci przebudowy obiektu mostowego- wiaduktu/estakady nad liniami
kolejowymi z drogg przeznaczong dla ruchu samochodowego.
Kierownik robdt mostowych.
W pkt. 1.2.1.2. ppkt 5) dopuszczenie doswiadczenia zawodowego kierownika robot
mostowych takze w postaci przebudowy obiektu mostowego- wiaduktu/estakady nad liniami
kolejowymi z droga przeznaczong dla ruchu samochodowego.
Prosimy o dopuszczenie sumowania doswiadczenia zawodowego w zakresie ppkt. 1.2.1.1.1.
umozliwiajace wykorzystanie doswiadczenia zawodowego firm drogowych oraz firmy
mostowej.

Uwazamy, ze warunek ,budowa obiektu mostowego nad liniami kolejowymi” oraz brak

sumowania do$wiadczenia zawodowego jest zbyt wygdrowany. Wyraznie preferuje firmy
duze 1 dzialajace na terenie calego kraju. Powaznie utrudnia udzial w postgpowaniu
przetargowym na wybodr tego zadania inwestycyjnego mniejszym ale i lokalnym firmom,
ktore chociazby na zbyt mata podaz robdt na tynku nie byly po prostu w stanie pozyskaé
podobnego zadania, pomimo posiadanego duzego doswiadczenia zawodowego. Zdecydowana
wigkszo§¢ robot na liniach kolejowych dotyczy przeciez przebudowy lub remontow
wiaduktow' nad tymi liniami badz w ich ciggu. Warunek ten nie zapewnia réwnej konkurencji

1 warunkow rownego traktowania wykonawcow.
Odpowiedz.
Odpowiedz jak na pytanie nr 26 - ponize;.


http://www.platformazakupowa.pl/

Zamawiajacy przypomina, ze zgodnie z przepisami ustawy Pzp Wykonawca ma mozliwos¢ ztozenia
oferty z innymi Wykonawcami jako Konsorcjum firm, zawarcia umoéw podwykonawczych lub
polegania na wiedzy i doswiadczeniu lub osobach zdolnych o wykonania zamdéwienia innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych Wykonawce z nimi stosunkow.

Pytanie nr 7.

W Rozdziale XV. SIWZ prosimy o zmian¢ w pkt 1. IIl. Do$wiadczenie kierownika robot mostowych
ppkt 2) na ppkt. 5), gdyz ppkt. 2) w pkt V. dotyczy kierownika robot elektrycznych.

Odpowiedz.

Odpowiedz jak na pytanie nr 26 - ponizej.

Pytanie nr 8.
Prosimy o udostepnienie edytowalnej wersji zatagcznikow do SIWZ.
Odpowiedz.
Zamawiajacy, w zatagczeniu zamieszcza/publikuje:
- Formularz oferty -Rozdziat 1 siwz
oraz zataczniki do IDW — Rozdziat 2 siwz:
- zalacznik nr 2,
- zmieniony/zmodyfikowany zatacznik nr 3; (patrz odpowiedz na pytanie nr 26)
- zmieniony/zmodyfikowany zatacznik nr 4; (patrz odpowiedz na pytanie nr 26)
- zalacznik nr 5,
- zatgcznik nr 6,
- zmienione/zmodyfikowane zataczniki nr 7ai 7b,
- zalacznik nr 8,
- zalacznik nr 9,
- zatgcznik nr 10
w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 9.
Prosimy o udostepnienie wersji .ath przedmiarow.
Odpowiedz. Odpowiedz jak na pytanie nr 3 — powyze;j.

Pytanie nr 10.
Prosimy o rozszerzenie warunku udziatu w postgpowaniu zawartego w Rozdziale V Instrukcji dla
Wykonawcow (SIWZ):

* W ppkt. 1.2.1.1.1.) - Wykonawca.

a) Dopuszczenie do$wiadczenia zawodowego na budowe lub przebudowe drogi klasy
min. Z o nawierzchni bitumicznej, o dlugosci w jednym ciagu min. 400 m w terenie
zabudowy, o kategorii ruchu min. KR4 wraz uzbrojeniem ....

b) BadZz o dopuszczenie zsumowania dtugosci odcinkow jezdni lewej i jezdni prawej drogi
dwujezdniowej o dwoch pasach ruchu w kazda strong, rozdzielonych pasem rozdziatu
z zielenig i poreczami ochronnymi — dla drogi dwujezdniowej przebudowanej na calej
szerokosci wraz z chodnikami i $ciezkg rowerowg oraz pozostatych parametrach jak w SIWZ
1 powyzej.

Uwazamy, ze warunek do$wiadczenia zawodowego na budowe lub przebudowe drogi klasy
min. Z o nawierzchni bitumicznej, o dlugo$ci w jednym ciggu min. 500 m w terenie zabudowy, 0
kategorii ruchu min. KR4 wraz uzbrojeniem jest zbyt wygorowany. Wyraznie preferuje firmy duze
i dzialajace na terenie calego kraju. Powaznie utrudnia udzial w postgpowaniu przetargowym
na wybor tego zadania inwestycyjnego mniejszym ale i lokalnym firmom, ktére chociazby na zbyt
mata podaz robdot na rynku nie byly po prostu w stanie pozyska¢ dwodch podobnych zadan
o dlugosciach min. 500 m i w/w parametrach, pomimo posiadanego duzego doswiadczenia
zawodowego. Warunek ten nie zapewnia réwnej konkurencji i warunkoéw roéwnego traktowania
wykonawcow.

Odpowiedz.

ZamawiajaCy pozostawia powyzszy warunek doswiadczenia zawodowego Wykonawcy
bez zmian 1 nie _dopuszcza zsumowania dtugosci odcinkdéw jezdni lewej i jezdni prawej drogi
dwujezdniowej o dwoch pasach ruchu w kazda strong, rozdzielonych pasem rozdziatu z zielenig
I porgczami ochronnymi — litera b).




Pytanie nr 11.

Prosimy o udostegpnienie wzoru Zatacznika nr 4 — Personel/Wykaz osob, o jakim jest mowa
w Rozdziale VI. A. pkt 1 ppkt 6).

Odpowiedz.

Odpowiedz jak na pytanie nr 8 - powyzej.

Pytanie nr 12.
Prosimy 0 wyjasnienie jakiego rodzaju majg by¢ stupy o$wietleniowe. Wedtug przedmiaru sg to stupy
stalowe natomiast wedtug dokumentacji projektowej — stupy aluminiowe.

Odpowiedz.
Zamawiajacy informuje, ze nalezy przyja¢ rozwigzanie znajdujace si¢ w czeSci dokumentacji
projektowej - zastosowa¢ shupy aluminiowe inox 45. Zmiany zostaly uwzglednione

W zaktualizowanym przedmiarze. Patrz odpowiedz na pytanie nr 3 — powyzej.

Pytanie nr 13.

Prosimy o wyjasnienie, jaki personel/kadre ma wykaza¢ wykonawca?

W pkt V. ppkt 1.2.1.2. SIWZ wymienieni sg kierownik budowy oraz kierownicy robdt mostowych,

sanitarnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych. W pkt VI.A. ppkt 1.6) SIWZ wymienieni

sa kierownik budowy oraz kierownicy robot mostowych, sanitarnych i elektrycznych. Natomiast § 6.3.

projektu umowy wymienieni sg kierownik budowy oraz kierownicy rob6t mostowych, sanitarnych

i elektrycznych.

Odpowiedz.

Zamawiajacy dopisuje/wprowadza zapisy:

- w pkt VI.A. ppkt 1.6) IDW — Rozdziat 2 siwz:

»»...d) Kierownik robét telekomunikacyjnych:

osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen,
wpisana na list¢ cztonkoéw izby samorzadu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdzialu 2 ustawy
Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 — tekst jednolity z p6zn. zmianami)
i ubezpieczona od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, ktore moga wyniknaé w zwiazku
z wykonywaniem ww. funkcji....”

- W § 6.3. projektu umowy - Rozdziat 3 siwz:

»---€) kierownika robot telekomunikacyjnych w osobie ................. tel e ”

UWAGA!

Zamawiajqgcy dopuszcza tgczenie uprawnien dla jednej osoby, (np. 1 osoba majgca uprawnienia

kierownika robot dla branzy elektrycznej i w branzy teletechnicznej).

Pytanie nr 14.

Zwracamy si¢ z wnioskiem o udostepnienie tabel robot ziemnych na podstawie ktorych zostaly
okreslone ilosci wykopow 1 nasypow do wykonania. Jest to niezbgdne do wykonania poprawnej
kalkulacji przemieszczenia mas ziemnych.

Odpowiedz.

Wykonawca zobowigzany jest do wyceny robot ziemnych na podstawie zalgczonej dokumentacii,
ilosci wykopow i nasypow zawartych w zaktualizowanych przedmiarach. Obliczenia mas ziemnych
pokazane w przedmiarach oparte sa o cyfrowy model trasy i terenu, ktore w najdoktadniejszy sposob
odzwierciedlaja stan istniejacy, z uwzglednieniem wszystkich zmian, ktére zachodza pomigdzy
poprzeczkami.

Pytanie nr 15.

Wykonawca wnosi o wskazanie powodu podziatu inwestycji na etap 1 oraz etap 2. Czy Zamawiajacy
zamierza realizowa¢ obydwa etapy rownoczesnie, czy istnieja powody dla ktorych te etapy nalezy
wykonywa¢ oddzielnie?

Odpowiedz.

Zamawiajacy zamierza realizowaé obydwa podetapy (mylnie odczytany etap - zapisany przez
Wykonawce/pytajacego) rownocze$nie. Powodem podziatu inwestycji na podetap 1 oraz podetap 2
jest mozliwo$¢ uzyskania przez Zamawiajacego dofinansowania na realizacje czg¢$ci zadania, podziatu
na $rodki trwale i mozliwo$¢ wytworzenia i sporzadzenia wykazu §rodkéw trwatych.



Pytanie nr 16.

Wykonawca wnosi o wskazanie, ktore obszary Placu Budowy Zamawiajacy przekaze niezwlocznie
po podpisaniu umowy, a ktore zostang przekazane z opdznieniem. W przypadku takiej sytuacji prosze¢
okresli¢ czas opdznienia w przekazaniu terenu.

Odpowiedz.

Zamawiajagcy zamierza realizowaé calo$¢ inwestycji tj. obydwa podetapy rownocze$nie
i tak tez W cato$ci jednorazowo zamierza przekazaé caty Plac Budowy zgodnie z zapisem § 5 ust. 1
projektu umowy — Rozdziat 3 siwz cyt. ,,...1.Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
budowy w terminie do 7 dni od pisemnego wniosku Wykonawcy o przekazanie...” - ktory to zapis
pozostawia bez zamian. Patrz odpowiedz na pytanie nr 15.

Pytanie nr 17.

Wedlug rys. P229-PW-DRO-01-001-4001-01, szczegoty A.2, B.2, C.2, materialem do wykonania
sciekow przykraweznikowych jest kostka betonowa 16x16x16. W przedmiarach ,,Legnica-droga-IlI-
1", oraz ,Legnica-droga-NI-2m" w pozycjach ,,Elementy ulic/Krawezniki betonowe" znajduje si¢
pozycja ,,Scieki przykraweznikowe z kostki kamiennej 15/17". Ktéry z materialow ma zostaé
zastosowany przez Wykonawce?

Odpowiedz. Zamawiajacy informuje, ze S$cieki przykraweznikowe nalezy wyceni¢ wykonanie
z kostki betonowej 16x16x16.

Pytanie nr 18.

W przedmiarze ,,Legnica-droga-111-1" pod numerem 22.1 znajduje si¢ element ,,Przepusty".

W jaki sposob i w jakich jednostkach nalezy przyja¢ wyliczenia dotyczace wykonania przepustow?
Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze W pozycji nr 22.1 w zaktualizowanym przedmiarze Wykonawca winien
przyjac¢ wartosc¢ ,,0” , na ul. Bystrej nie ma przepustow.

Pytanie nr 19.

Pozycjom w dokumentach ,,Legnica-droga-111-1", element nr 10.3 Zbiornik retencyjny, oraz ,,Legnica-
droga-111-2m™ element 27.2 Zbiornik retencyjny, odpowiada STWIOR D-10.10.01, ktory nie zostat
zamieszczony w dokumentach przetargu. Wykonawca wnioskuje o dostarczenie brakujgcej
Specyfikacji.

Odpowiedz. Zamawiajacy w zalaczeniu publikuje — uzupetnia STWiOR D-10.10.01.

Pytanie nr 20.
Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ wykonania warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym metodg na miejscu (In Situ), tj. z zastosowaniem mobilnych
stabilizatorow.

Odpowiedz.
Zamawiajacy informuje, ze warstwe podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem nalezy
wycenic¢ zgodnie z =zalgczong dokumentacjg - przedmiarami, projektami i STWIOR.

W trakcie realizacji zadania/inwestycji, jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i mozliwe
do wykonania, Zamawiajacy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru rozwazy mozliwo$¢ zmiany
technologii wykonania warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym metoda na miejscu (In Situ), tj. z zastosowaniem mobilnych stabilizatorow
- Z zastrzezeniem, ze zastosowanie metody na miejscu jest dopuszczalne jedynie w przypadku
stabilizacji w warstwie ulepszonego podtoza.

Pytanie nr 21.

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania spoiw hydraulicznych innych niz cement
do wykonania warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym?
Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze  spoiwa hydraulicznych nalezy wyceni¢ zgodnie z zataczong
dokumentacjg - przedmiarami, projektami i STWiOR. W trakcie realizacji zadania/inwestycji, jezeli
bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i mozliwe do wykonania, Zamawiajacy w uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru rozwazy mozliwo$¢ zmiany  wykonania spoiw hydraulicznych
i zastosowania spoiw hydraulicznych innych niz cement do wykonania warstwy ulepszonego podtoza
Z gruntu stabilizowanego - z zastrzezeniem zastosowania spoiw zgodnych ze specyfikacijg
nr STWIORB D.04.05.01




Pytanie nr 22.

Projekt zawiera szczegolowe rysunki gabarytowe zelbetowych prefabrykatow tukowych, nie zawiera
natomiast rysunkéw zbrojeniowych. Wykonawca wnosi o uzupeklnienie dokumentacji projektowej
o rysunki zbrojeniowe lub wskazanie producenta zamieszczonych prefabrykatow.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze  przedstawiona w dokumentacji konstrukcja jest rozwigzaniem
systemowym. Zbrojenie i szczegdlowe rozwigzania dla prefabrykatow powinny by¢ wykonane przez
producenta systemu. Wskazywanie konkretnej firmy nie jest zgodne z prawem zamowien
publicznych. Na rynku polskim jest co najmniej 3 producentow wykonujacych tego typu konstrukcje
prefabrykowane.

Pytanie nr 23.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang konstrukcji wiaduktu WD-01 (np. wykonanie -cato$ci
z elementow prefabrykowanych, zmiang gabarytow prefabrykatow, wykonanie z blachy falistej, belki
mostowe typu T lub Kujan) przy zachowaniu skrajni kolejowej?

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze konstrukcje wiaduktu WD-01 nalezy wyceni¢ zgodnie z zalaczang
dokumentacja projektowa, STWIOR i przedmiarami.

Pytanie nr 24.

Dotyczy IDW SIWZ pkt. V. 1.2.1.2. - "wg zalgcznika nr 4 do niniejszej instrukcji"
- W udostepnionych materiatach brak zatacznika nr 4. Wnosimy o uzupehienie.

Odpowiedz.

Odpowiedz jak na pytanie nr 8 - powyzej.

Pytanie nr 25.

Dotyczy IDW SIWZ pkt. V. 1.2.1.2. ppkt. 1) - pierwszy akapit "...byla kierownikiem budowy
lub inspektorem nadzoru..” - Czy chodzi o doswiadczenie Inspektora Nadzoru Robdt Drogowych?
Czy majac na uwadze, ze Inspektor Nadzoru Robot Drogowych nadzoruje roboty kierowane przez
Kierownika Robot Drogowych, Zamawiajacy dopusci rowniez doswiadczenie osob ktore pehnity
funkcje Kierownika Robot Drogowych na zadaniach spetniajacych wymogi IDW? Zmiana taka
umozliwi zatrudnienie do realizacji zadania nie mniej dos§wiadczonej kadry o duzym zaangazowaniu.
Odpowiedz.

Zamawiajacy  podtrzymuje  warunek dla  Kierownika Budowy okredlony w  siwz.
Zamawiajacy nie dopuszcza dla osoby, ktora petnita bedzie funkcje Kierownika Budowy wykazania
doswiadczenia polegajacego na petnieniu funkcji Kierownika Robot Drogowych - na zadaniach
spetniajacych wymogi IDW.

Pytanie nr 26.
Dotyczy IDW SIWZ pkt. XV tabela w pkt. 1) - pkt. IIL.: "Do$wiadczenia kierownika rob6t mostowych
- okreslone w pkt V. ppkt 1.2.1.2. ppkt 2) niniejszej instrukcji IDW" Czy chodzi o "ppkt. 5)"?
Zadania polegajace na budowie obiektu mostowego- wiaduktu/estakady nad liniami kolejowymi
z drogg przeznaczong dla ruchu samochodowego nie sg czgsto spotykane, co moze wigzaé si¢
z wykorzystaniem do$§wiadczenia sprzed wielu lat. Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang kryterium
punktowanego dla osoby Kierownika Robdt Mostowych w taki sposob, ze dopusci kwalifikacje
i doswiadczenie polegajace na tym, ze byla ona "kierownikiem robot mostowych, kierownikiem
budowy lub inspektorem nadzoru - na min. 1 zadaniu polegajacym na budowie obiektu mostowego-
wiaduktu/estakady droga przeznaczona dla ruchu samochodowego (punktowane kryterium wyboru
ofert - pkt. XV. niniejszej instrukcji) w tym: 1 nad liniami kolejowymi"? Zmiana taka umozliwi
zatrudnienie do realizacji zadania nie mniej do§wiadczonej kadry o duzym zaangazowaniu.
Odpowiedz.
Na podstawie art. 38 ust. 4 i w konsekwencji art. 38 ust. 4a. pkt 2) uPzp:
a) Zamawiajacy zmienia-poprawia zapis w wierszu Il —tabeli pkt. XV. IDW:
z: ,,...Doswiadczenia kierownika robot mostowych — okreslone w pkt V. ppkt 1.2.1.2. ppkt. 2)...”
na: ,,Doswiadczenia kierownika rob6t mostowych — okreslone w pkt V. ppkt 1.2.1.2. ppkt. 5)...”



b) Zamawiajacy zmienia wymagane doswiadczenie zawodowe Wykonawcy (zatacznik nr 3 do IDW)
oraz wymagane do§wiadczenie 0s6b, ktore skieruje do realizacji zamowienia (zatacznik nr 4 do IDW)
i w konsekwencji zapisy ,, Instrukcji dla Wykonawcow” — Rozdziat 2 siwz:

- pkt. V ppkt. 1.2 ppkt 1.2.1.1.:
z:,,...1.2.1.1. Wykonawca, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonat ...~
na: ,,...1.2.1.1. Wykonawca, w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonat ...”

- pkt. V ppkt. 1.2 ppkt 1.2.1.1.1) litera a):

z: ,,..a) budowe obiektu mostowego- wiaduktu/estakady nad liniami kolejowymi z drogg
przeznaczonq dla ruchu samochodowego...”
na: ,,...a) budowe lub przebudowe: wykonana w oparciu o pozwolenie na budowe lub ZRID

- Obiektu mostowego wiaduktu/estakady nad linia/liniami kolejowa z droga
przeznaczong dla ruchu samochodowego...”

- pkt. V ppkt. 1.2 ppkt 1.2.1.2. 1) litera a):

z: ,,..a) budowe obiektu mostowego- wiaduktu/estakady nad liniami kolejowymi z drogg
przeznaczong dla ruchu samochodowego...”
na: ,,...a) budowe lub przebudowe: wykonana w oparciu o pozwolenie na budowe lub ZRID

- obiektu mostowego wiaduktu/estakady nad linia/liniami kolejowg przeznaczong dla
ruchu samochodowego...”

- pkt. V ppkt. 1.2 ppkt 1.2.1.2. 5):

Z:,...5) Kierownik robot mostowych:
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci mostowej bez ograniczen, (...)
doswiadczenie, polegajqce na tym, ze byta kierownikiem robét mostowych, Kierownikiem
budowy lub inspektorem nadzoru - na I zadaniu polegajgcym na budowie obiektu
mostowego-wiaduktu/estakady nad liniami kolejowymi 7 drogq przeznaczong dla ruchu
samochodowego... ”

na: ,,...5) Kierownik robét mostowych:
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci mostowej bez ograniczen, (...)
doswiadczenie, polegajace na tym, ze byla kierownikiem robot mostowych,
kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru - na min. 1 zadaniu polegajacym
na budowie lub przebudowie: wykonana w_Oparciu_o pozwolenie na budowe
lub ZRID - obiektu mostowego- wiaduktu/estakady z droga przeznaczona dla
ruchu samochodowego (punktowane kryterium wyboru ofert - pkt. XV. IDW)
w_tym: co najmniej jedno zadanie polegajace na budowie lub przebudowie:
wykonang W_oparciu_o_pozwolenie na budowe lub ZRID obiektu mostowego-
wiaduktu/estakady z droga przeznaczong dla ruchu samochodowego nad
linig/liniami kolejowymi"...”

- w punkcie ,,Ocena warunku wedtug”:
- dla kierownika budowy:
z:,, ...informacji potwierdzajqgcych, (...) a) budowe obiektu mostowego-wiaduktu/estakady nad
liniami kolejowymi 7 drogq przeznaczong dla ruchu samochodowego...”
na: ,,...informacji potwierdzajacych, (...) a) budowe lub przebudowe: wykonana w_oparciu
0_pozwolenie na budowe lub ZRID - obiektu mostowego-wiaduktu/estakady nad
linia/liniami kolejowymi z droga przeznaczong dla ruchu samochodowego...”

- dla kierownika robdt mostowych:

z:,, ...informacji potwierdzajgcych, ze byla kierownikiem robot mostowych, kierownikiem budowy
lub inspektorem nadzoru - na 1 zadaniu polegajgcym na budowie obiektu mostowego-
wiaduktu/estakady nad liniami kolejowymi z drogg przeznaczong dla ruchu
samochodowego... ”




na: ,,...informacji potwierdzajacych, ze byta kierownikiem robot mostowych, kierownikiem
budowy lub inspektorem nadzoru - na min. 1 zadaniu polegajacym
na budowie lub przebudowie: wykonana w_oparciu o pozwolenie na budowe lub ZRID
- obiektu mostowego-wiaduktu/estakady z droga przeznaczona dla _ruchu
samochodowego (punktowane Kryterium wyboru ofert - pkt. XV. niniejszej instrukcji)
w tym: co najmniej jedno zadanie polegajace_na budowie lub przebudowie: wykonana
w_oparciu o pozwolenie na budowe lub ZRID - obiektu mostowego- wiaduktu/estakady
z drogg przeznaczong dla ruchu samochodowego nad _linia/liniami kolejowymi"...”

-w pkt VI. A. ppkt 1. 6) :
z:,,...a) Kierownik budowy posiada wymagane doswiadczenie zawodowe (...)
w tym: jedno zadanie obejmujgce:
- budowe obiektu mostowego-wiaduktu/estakady nad liniami kolejowymi z drogg
przeznaczong dla ruchu samochodowego...”
na: ,,...a) kierownik budowy posiada wymagane doswiadczenie zawodowe (...)
w tym: jedno zadanie obejmujace:
- budowe lub przebudowe: wykonana w oparciu 0 pozwolenie na budowe lub ZRID
obiektu mostowego-wiaduktu/estakady nad linia/liniami kolejowymi z droga
przeznaczong dla ruchu samochodowego...”

z:”...b) kierownik robot _mostowych: posiada wymagane doswiadczenie zawodowe (...)
- na 1 zadaniu polegajgcym na budowie obiektu mostowego-wiaduktu/estakady nad
liniami kolejowymi z drogg przeznaczong dla ruchu samochodowego

na: ”... b) kierownik robot mostowych: posiada wymagane doswiadczenie zawodowe (...)

min. 1 zadaniu polegajacym_na budowie lub przebudowie: wykonana w_oparciu
0 pozwolenie na budowe lub ZRID - obiektu mostowego- wiaduktu/estakady z droga
przeznaczong dla ruchu samochodowego (punktowane kryterium wyboru ofert - pkt.
XV. niniejszej instrukciji) w tym: co najmniej jedno zadanie polegajace na budowie
lub przebudowie: wykonana w oparciu o pozwolenie na budowe lub ZRID - obiektu
mostowego-wiaduktu/estakady nad_linia/liniami kolejowymi z droga przeznaczona dla
ruchu samochodowego ...”

- pkt. VI.LA.L. ppkt. 7):

z:,,...7) wykaz robot budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie tj. wykaz co najmniej: ...”

na: ,,...7) wykaz robot budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie tj. wykaz co najmniej: ...”

- w pkt VI. A. ppkt 1. 7) litera a):
z:,,...a) budowe obiektu mostowego- wiaduktu/estakady nad liniami kolejowq drogg przeznaczong
dla ruchu samochodowego...”
na: ,,...a) budowe lub przebudowe: wykonana w_oparciu o pozwolenie na budowe lub ZRID
obiektu mostowego- wiaduktu/estakady nad linia/liniami kolejowa 2z droga
przeznaczong dla ruchu samochodowego...”

i analogicznie w ww. zalacznikach nr 3 ,Doswiadczenie zawodowe” | zalgcznika nr 4
»Wykaz oso6b, ktéorymi dysponuje lub na ktorych bedzie polegal Wykonawca”
zmienione/zmodyfikowane w zalaczeniu.

Pytanie nr 27.

Dotyczy P229 PB-DRO-01 Czg¢é¢ Opisowa pkt. 2.6. Warunki gruntowo wodne: " Szczegolowe
informacje zostaly zawarte w projekcie robot geologicznych". W zalaczonych materiatach brak
takiego opracowania. Wnosimy o uzupetnienie/wyjasnienie

Odpowiedz. Zamawiajacy w zalaczeniu uzupetnia projekt, w ktorym zawarte sa informacje
dotyczace warunkow gruntowo wodnych - ,,Projekt geotechniczny”.



Pytanie nr 28.

Par. 1 ust. 3 pkt. 7) Projektu Umowy Przedmiot Umowy obejmuje m.in.:

,7) Docelowa organizacje ruchu drogowego - aktualizacje, zatwierdzenie i wprowadzenie”.
Zgodnie z zatwierdzeniem nr 122/S-42/2020 Projekt SOR =zostal zatwierdzony bez uwag
a zatwierdzenie jest wazne do 23.12.2022r. Czy mowa jest wylacznie o aktualizacji jako przedtuzeniu
waznosci istniejacego projektu, czy Zamawiajacy przewiduje wprowadzenie zmian i jakich?
Odpowiedz.

Zamawiajacy ww. zapis projekty umowy Rozdziat 3 siwz — pozostawia bez zmian. Jezeli, w trakcie
realizacji zadnia/inwestycji wystapi konieczno$¢  wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wykonawca zgodnie z § 1 ust. 3 pkt. 7) projektu umowy Rozdziat 3 siwz - dokona aktualizacji,
zatwierdzenia i wprowadzenia docelowej organizacji ruchu drogowego .

Pytanie nr 29.

Czy Zamawiajacy oczekuje opracowania nowego Projektu SOR, czy dopusci wykorzystanie przez
Wykonawce istniejacego projektu?

Odpowiedz. Patrz odpowiedZ na pytanie nr 28 powyze;j.

Pytanie nr 30.

Par. 1 ust. 3 pkt. 8) Projektu Umowy Przedmiot Umowy obejmuje m.in.:"8) Uwzglednienie
i koordynacje prac z podmiotami wykonujagcymi uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne".
Czy Zamawiajacy w trakcie realizacji zadania na terenie przekazanego Placu Budowy przewiduje
wykonywanie konkretnego uzbrojenia przez inne podmioty? Jaki jest przewidziany zakres i obszar
prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem uzbrojenia podziemnego naziemnego i nadziemnego
oraz harmonogram ich realizacji?

Odpowiedz.

Zamawiajacy w trakcie/w okresie realizacji zadania nie moze wykluczy¢ konieczno$ci wykonywania
na terenie przekazanego Placu Budowy konkretnego uzbrojenia przez inne podmioty w okresie
realizacji zadania. Podmioty te oraz ewentualny zakres i obszar prowadzenia prac zwigzanych
z wykonaniem uzbrojenia podziemnego naziemnego i nadziemnego oraz harmonogram ich realizacji
(po jego uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca) moga by¢ znane- Ujawnig si¢ dopiero na etapie
realizacji zadania.

Pytanie nr 31.

Par 5 ust. 2 Projektu Umowy: " Zamawiajacy - Gmina Legnica w dniu przekazania placu budowy
zobowiazuje si¢ dostarczy¢ decyzje zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej".
Jaki jest spodziewany przez Zamawiajacego termin uzyskania decyzji ZRID, oraz czy Zamawiajacy
udostepni Placu Budowy niezwlocznie po jej uzyskaniu?

Odpowiedz.

Zamawiajacy udostepni Plac Budowy niezwlocznie po uzyskaniu ZRID-u. W dniu przekazania placu
budowy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ decyzj¢ zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

Pytanie nr 32.
Par. 15 ust. 5 pkt. 1) ppkt. d) Umowy:
"taczna warto$¢ faktur nie moze przekraczac:

(1) w2021r. do WYSOKOSCI ...oevvveeiiiiiiiiniieiieniene zl brutto
(2) W 2022r. do WYSOKOSCI ...vovvveveiiiniieiciieiie e zt brutto
(3) W 2023r. do WYSOKOSCI ..c.vvvveviieeienieseenn zt brutto,, - analogiczny zapis w pkt 2).

Proszg o potwierdzenie, ze w przypadku gdyby ze wzgledu na dotrzymanie terminu realizacji
(kryterium skrdcenia terminu realizacji) byta konieczno$¢ wezesniejszego wykonania robot o wigkszej
warto$ci, Zamawiajacy takiej realizacji oczekuje, oraz ze w takiej sytuacji przyjmie fakture na warto$¢
przekraczajaca w/w limit roczny w pierwszym miesigcu nastepnego roku.

Odpowiedz.

Zgodnie  zapisami § 14 ust.5 pkt. 1d) i 2d) — blednie wskazanego przez Wykonawce jako
Par. 15 ust. 5 pkt 1) ppktd) - Zamawiajacy przyjmowal bedzie i realizowat faktury wystawione dla
Gminy Legnica do wysokoséci limitow na poszczegélne lata ustalonych w umowie; faktury
wystawione dla LPWiK S.A realizowane beda zgodnie z zatagczonym do oferty ,,Harmonogramem
rzeczowo — finansowym” — zatacznik nr 6 do IDW. Podstawy ewentualnych zmian wysokosci
wynagrodzenia w poszczegdlnych latach oraz catoSci wynagrodzenia wskazane sa w § 11 § 13



projektu umowy — Rozdziat 3 siwz; zataczniku nr 9 do IDW ,,Warunki zmian w umowie” 0raz moga
nastapi¢ w oparciu o zapisy art. 144 uPzp;

Pytanie nr 33.

Czy Zamawiajacy poza tradycyjng Mapa do Celow Projektowych (MDCP) dysponuje w swoich
zasobach Numerycznym Modelem Terenu (NMT) zakresu inwestycji?

Jesli tak, czy Zamawiajacy przewiduje udostepnienie przedmiotowych danych?

Jesli nie, czy Zamawiajacy przewiduje umieszczenie zapisu odno$nie wymogu wykonania
inwentaryzacji terenu inwestycji przy pomocy np. skanera laserowego?

Odpowiedz.

Zamawiajacy nie dysponuje Numerycznym Modelem Terenu (NMT) zakresu inwestycji.
Zamawiajacy nie przewiduje wykonania inwentaryzacji terenu inwestycji przy pomocy np. skanera
laserowego.

Pytanie nr 34.

Czy Zamawiajacy dysponuje modelem 3D infrastruktury podziemnej (uzbrojenia terenu) dla zakresu
inwestycji?

Jesli tak, czy Zamawiajacy przewiduje udostepnienie przedmiotowego modelu 3D?

Jesli nie, czy Zamawiajacy przewiduje umieszczenie zapisu odnosnie wymogu wykonania rzeczonego
modelu 3D dla zakresu inwestycji?

Odpowiedz.

Zamawiajacy nie dysponuje modelem 3D infrastruktury podziemnej (uzbrojenia terenu) dla zakresu
inwestycji. Zamawiajacy nie przewiduje wymogu wykonania rzeczonego modelu 3D dla zakresu
zadania/inwestycji.

Pytanie nr 35.

Czy Zamawiajacy przewiduje umieszczenie zapisu odno$nie wymogu wykonywania okresowych
pomiaréw geodezyjnych w oparciu o dane pochodzace z nowoczesnych urzadzen pomiarowych
np. pomiar z bezzalogowego statku powietrznego (dron) lub stacjonarny pomiar laserowy
(skaner 3D)?

Odpowiedz.

Zamawiajacy nie przewiduje umieszczenie zapisu odno$nie wymogu wykonywania okresowych
pomiardéw geodezyjnych w oparciu o dane pochodzace z nowoczesnych urzadzen pomiarowych.

Pytanie nr 36.

Czy Zamawiajacy w ramach realizacji przedmiotowego zamierzenia przewiduje wdrozenia
technologii BIM na etapie wykonawstwa i utrzymania inwestycji?

Odpowiedz.

Nie, Zamawiajacy w ramach realizacji przedmiotowego zadania nie przewiduje wdrozenia technologii
BIM na etapie wykonawstwa i utrzymania inwestycji

Pytanie nr 37.

Czy Zamawiajacy w ramach realizacji inwestycji przewiduje wykorzystanie elektronicznej platformy
do zarzadzania obiegiem dokumentacji (platforma CDE)?

Odpowiedz.

Zamawiajacy w ramach realizacji inwestycji nie przewiduje wykorzystania elektronicznej platformy
do zarzadzania obiegiem dokumentacji - odpowiedz nie dotyczy ustrukturyzowanych faktur.

Pytanie nr 38.

Z przekazanej dokumentacji projektowej wynika, iz przedmiotowe opracowanie lub jego czegsé
wykonana zostala w oparciu o technologic BIM (model 3D). Czy Zamawiajacy przewiduje
udostepnienie opracowanego przez projektanta modelu 3D inwestycji na etapie przetargowym?
Udostepnienie modelu 3D wplynie pozytywnie na czas i poprawnos$¢ przygotowania kosztorysu
ofertowego, a takze na pdzniejszg efektywna realizacje przedmiotowego zadania.

Odpowiedz. Zamawiajgcy nie dysponuje modelem 3D inwestycji.
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Pytanie nr 39.

PZT Cz¢$¢ 04 Decyzje, Warunki i Uzgodnienia, Opinia PSG z dn. 21.02.2018 pkt. 4 "Gazociag $r/c
De 160mm PE-HD na odcinku AB od ul. Koskowickiej (nr rys. 3) zostanie przebudowany przez PSG
sp. z 0.0. O/ZG we Wroclawiu...".

Dalej w PB (P229-PB-SAN_Opis techniczny_GAZ) i PW(P229-PW-SAN-E2_Opis techniczny_GAZ)
w pkt. 6.1. zapisano: "Niniejsza inwestycja jest mozliwa do realizacji pod warunkiem wykonania
przebudowy istniejacej sieci gazowej w km 1+680 EW na skrzyzowaniu ulicy Koskowickiej
i Sudeckiej. Zgodnie z warunkami PSG nr PSG- W500/DT/ZMS/SEM-150/AJ-607-1/17/18 z dnia
21.02.2018 r, przedmiotowy gazociag zostanie przebudowany na zlecenie Polskiej Spotki
Gazownictwa." Czy istniejaca sie¢ gazociggowa w km 1+680 EW zostata juz przebudowana?
Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z danymi uzyskanymi od jednostki Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu — pismo PSG.WR.IRSP.430.7498.EZ.2021
z dnia 05.02.2021r. aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa modernizacji sieci
gazowej w ul. Koskowickiej -  planowany termin realizacji/wykonanie przebudowy ww. sieci
gazowej w ul. Koskowickiej do 31.12.2021r.

Pytanie nr 40.

Dotyczy: kary umowne. Wykonawca wnosi o obnizenie poziomu kary do wys. max 0,05%

wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze dokonal jak ponizej miarkowania kar i dokonal zmiany zapisow

w umowie, tj. w § 16 ust. 2 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

. . 1) Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu  przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 13 ust. 2 za kazdy dzien opoznienia,

b) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji w wysokosci 2 000,00zt za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

C) z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto ustalonegow § 13 ust. 2,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust.2 za kazdy dzien przerwy,

) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto ustalonego § 13 ust.2;

f) za niezgloszenie podwykonawcy lub podwykonawcow i dopuszczenie do wykonywania przez nich
prac w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w §13 ust.2 za kazdy przypadek.

0) za nieprzedlozenia do akceptacji projektu  Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze
Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
2000zt za kazdy nieprzedtozony do akceptacji projekt Umowy,

h) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi,
lub kopii jej zmiany w wysokosci 2000 z{ za kazdqg nieprzedtozong kopie umowy,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 2000 zi
za kazdy brak zmiany umowy w tym zakresie,

J) za brak zaptaty lub nieterminowq zapltate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5%  wynagrodzenia ustalonego w umowie z danym
podwykonawcag,

K) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnoSci w zakresie realizacji zamowienia, w wysokosci 2000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

1) za brak oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikoéw, o ktorych mowa w § 12 pkt 27
na umowe o prace w wysokosci 2000 zI za kazdy stwierdzony przypadek...”

Pytanie nr 41.

Dotyczy: kary umowne. Z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 2, - Wykonawca wnosi o obnizenie poziomu kary
do wys. max 0,05% wynagrodzenia GW.

Odpowiedz. Odpowiedz na pytanie nr 40 powyzej
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Pytanie nr 42.

Dotyczy: kary umowne. Za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust.2 za kazdy dzien
przerwy,- Wykonawca wnosi o obnizenie kary do wys. max 0,05% wynagrodzenia brutto.
Odpowiedz. Odpowiedz na pytanie nr 40 powyzej

Pytanie nr 43.

Dotyczy: kary umowne. Za niezgloszenie podwykonawcy lub podwykonawcow i dopuszczenie
do wykonywania przez nich prac w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 2,
- Wykonawca wnosi o obnizenie poziomu kary do wys. max 0,05% wynagrodzenia brutto.
Odpowiedz. Odpowiedz na pytanie nr 40 powyzej

Pytanie nr 44.

Dotyczy: kary umowne. Za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego
w §13 ust.2, - Wykonawca wnosi aby kara liczona byta od warto$ci umowy z danym podwykonawca
oraz w wys. max 0,2%.

Odpowiedz. Odpowiedz na pytanie nr 40 powyzej

Pytanie nr 45.

Wykonawca wnosi o ustalenie maksymalnego limitu z tytulu kar umownych na poziomie 10%
wynagrodzenia brutto.

Odpowiedz.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ustalenie maksymalnego limitu z tytutu kar umownych na
poziomie 10% wynagrodzenia brutto. Zamawiajacy uwzgledniajac zapytania i propozycje
Wykonawcow zmiarkowal wysokos$¢ kar umownych — patrz odpowiedz na pytanie nr 40 - powyzej,
zakladajac, ze zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy dotoza wszelkich staran, aby zrealizowad
przedmiotowe zadanie w sposéb prawidtowy 1 w terminie - intencjg Zamawiajgcego nie jest karanie
Wykonawcy

Pytanie nr 46.
Wykonawca wnosi o ujawnienie limitow budzetowych na poszczegdlne lata realizacji inwestycji.
Odpowiedz. Odpowiedz na pytanie nr 32 powyzej.

Pytanie nr 47.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze Zamawiajacy dokona odbioru w przypadku wad
nieistotnych ( bez wzgledu na to czy beda usuwalne czy tez nie). Wnosimy aby termin na usuwanie
wad byl ustalany pomiedzy stronami przy zatozeniu technologicznych mozliwosci usunigcia danej
wady w uzgodnionym terminie.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze termin na usuwanie wad bedzie kazdorazowo ustalany pomiedzy
stronami przy zatozeniu technologicznych mozliwos$ci usunigcia danej wady.

Pytanie nr 48.

Par 17.7 Umowa: Wykonawca wnosi 0 zmiang zapiséw na: Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia
wad istotnych stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy
na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19 ust. 4
niniejszej umowy.

Odpowiedz. Zamawiajacy zapis umowy § 17 ust. 7 pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 49.

Prosz¢ o informacj¢ czy oprawy LED maja by¢ wyposazone w sterowniki do inteligentnego
sterowania jak w poprzednim etapie i czy wykonawca ma wyceni¢ juz szafki wyposazone
w sterowniki centralne do inteligentnego sterowania?

Odpowiedz.
Zamawiajacy informuje, ze os$wietlenie powinno by¢ kontynuacja o$wietlenia wykonanego
na poprzednich odcinkach. Zgodnie z wymaganiami Inwestora: ,,...9) zastosowaé system redukcji

mocy. W celu redukcji mocy zastosowaé system inteligentnego sterowania oprawami
o$wietleniowymi np.. OWLET wraz z czujnikami ruchu powinny by¢ zintegrowane z oprawami -
system nadazny..”. (Rozdziat 4 SIWZ PFU, pkt 4. Oswietlenie uliczne, ppkt. 9 str. 9.)
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Pytanie nr 50.

Prosimy o potwierdzenie ze zestawienie sprzetu i materiatdéw nalezy przedstawic¢ na etapie podpisania

Umowy.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje/przypomina, ze zestawienie sprzetu i materiatow nalezy zalaczy¢ do oferty —

kazdy Wykonawca skladajacy oferte - zgodnie z zapisami pkt. XIV ppkt 3. IDW

cyt. ,,... Wyceniony przedmiar robot W formie uproszczonej zwany kosztorysem ofertowym powinien

obejmowac  wszystkie  pozycje  dostarczonego  przedmiaru robot przez  Zamawiajgcego

Wraz z zestawieniem materialow i sprzetu —  Wykonawca ma prawo zastosowaé — materialy

rownowazne lecz o parametrach nie gorszych niz zaproponowane przez Zamawiajgcego....”

i zalagcznikiem nr 8 do IDW ,,Wzor kosztorysu ofertowego” cyt.”... Powyzszy kosztorys ofertowy -

wyceniony przedmiar robot powinien obejmowac wszystkie pozycje dostarczonego przedmiaru robot

przez Zamawiajacego Wraz z zestawieniem materiatow i sprzetu — Wykonawca ma prawo zastosowac

materiaty rownowazne lecz o parametrach nie gorszych niz zaproponowane przez Zamawiajgcego.

W zalgczeniu:

+  zestawienie materiatow — Wykonawca ma prawo zastosowac¢ materialy rownowazne lecz
o parametrach nie gorszych niz zaproponowane przez Zamawiajgcego.

+ zestawienie sprzetu...”

Pytanie nr 51.

Prosimy o potwierdzenie, ze wynagrodzenie bedzie miato charakter obmiarowy zgodnie z zapisami
§ 13 pkt 1 wzoru Umowy .

Odpowiedz.

Zamawiajacy, potwierdza ze wynagrodzenie bedzie miato charakter obmiarowy
cyt.”...Strony ustalajq, Ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie
ustalone na podstawie ryczattowych cen jednostkowych, wyszczegolnionych w wypetnionym
przedmiarze robot, tj. w zatgczniku nr 6 — Kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz ilosci rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robot....” - § 13 ust. 1 projektu umowy — Rozdzial 3 siwz.

Pytanie nr 52.

W  nawigzaniu do zapisu IDW XIV pkt 4, Zamawiajacy nie udostepnil plikéw .ath.
Pomimo iz to wersja .pdf jest ta wiazaca, to udostepnienie plikow .ath ulatwito by oferentom
przygotowanie oferty poniewaz nie byt by koniecznosci tworzenia kosztorysu od nowa.

Prosimy zatem o udostepnienie przedmiaréw w pliku .ath.

Odpowiedz. Odpowiedz jak na pytanie nr 3 - powyze;j.

Pytanie nr 53.
Prosimy o udostgpnienie tabel dla rob6t ziemnych.
Odpowiedz. Patrz odpowiedZ na pytanie nr 14 - powyze;j.

Pytanie nr 54.

W jaki sposob interpretowac zapisy IDW XIV pkt 3 ,Roboty, ktére nie zostaly wymienione
w przedmiarze 1 w nastgpstwie tego nie uwidoczniono ich wyceny w kosztorysie ofertowym,
lecz sa opisane w specyfikacjach technicznych beda uwazane za zawarte w cenach innych
pozycji wycenionego przedmiaru robot (kosztorysu ofertowego)”? Jezeli np. brak jest pozycji dla
wycinki drzew o $rednicy powyzej 100 cm, to nalezy wyceni¢ wykonanie tych prac w ramach
innych wycinek?

Jezeli z  analizy  dokumentacji  wynika, ze takowa  wycinka jest konieczna
do wykonania. Zaktadajac, ze ilosci pozostalych drzew do wycinki jest zgodna co do ilosci
w przedmiarze i dokumentacji, to spowoduje to sztuczne zwigkszenie ryczaltowej ceny
jednostkowej. Jak w takim przypadku bedzie wygladatl odbidor i rozliczenie wykonanych robot?
Odpowiedz.

Zamawiajacy, informuje/potwierdza ze  wynagrodzenie bedzie miato charakter obmiarowy -
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ustalone na podstawie ryczattowych cen jednostkowych,
wyszczegolnionych w wypelnionym przedmiarze robot — kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych 1  odebranych 1obdt — ICH ZMNIEJSZONEJ]
LUB ZWIEKSZONEJ ILOSCL.
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Ryzyko ZMNIEJSZENIA ilosci robot, ktore nie zostaly wymienione w przedmiarze, a zawarte
zostang W kosztorysie ofertowym w innych pozycjach (opisane/okreslone w dokumentacji
projektowej, w tym STWIOR — zgodnie z zapisami pkt XIV IDW), doswiadczony Wykonawca —
realizujacy zadania w przedmiotowym zakresie — budowa drog, PONIESIE WYKONAWCA.

Ryzvko ZWIEKSZENIA ilosci_robét, ktore nie zostaly wymienione w przedmiarze, a zawarte
zostang w kosztorysie ofertowym w innych pozycjach (opisane/okreslone w dokumentacji
projektowej, w tym STWIOR — patrz pkt XIV IDW), PONIESIE ZAMAWIAJACY.

NalezZy zatem pamietal, ze zawierajgc umowe obie strony ponoszg ryzyko

Niezaleznie od tego ile ryzyka zostanie w umowie przypisane Wykonawcy, to on dokonuje wyceny
i winien uja¢ koszt tych ryzyk w cenie oferty - i to nie tylko ryzyko zmniejszenia ilo$ci
robét ujetych w pozycjach, ktorych ograniczona ilo$¢ zostanie wykonana, ale takze ryzyka: zmian cen
robocizny, cen materiatow, ewentualnych przychodéw z materiatow rozbiérkowych, koszty i dziatania
ewentualnych podwykonawcéw, losowych, regulacyjnych, czy srodowiskowych itp. Zamawiajacy
okreslajac warunki udzialu w postgpowaniu oraz kryteria wyboru oferty dazy do wyboru
najkorzystniejszej oferty doswiadczonego Wykonawcy, ktéry potrafi dokonaé analizy ryzyk
1 prawidlowo okresli¢/wyliczy¢ ceng oferty.

Pytanie nr 55.

Jak rozliczony zostanie zakres prac ujetych w ,,cenach innych pozycji ,,jezeli Zamawiajacy zrezygnuje
z czgécl zamoOwienia, gdzie Wykonawca zawart wycene innych robdt, ktore to nie zostaty wymienione
w przedmiarze i w nastepstwie tego nie uwidoczniono ich wyceny w kosztorysie ofertowym.
Odpowiedz. Patrz odpowiedz na pytanie nr 54 - powyze;j.

Pytanie nr 56.

Jak rozliczone zostang ilo$ci robot zwickszone w stosunku do ilo$ci przedstawionych w przedmiarze
robot?

Odpowiedz.

Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 51 i 54 - powyze;j.

Pytanie nr 57.

Prosimy o potwierdzenie, ze roboty, ktdre nie zostaly wymienione w przedmiarze i w nastepstwie tego
nie uwidoczniono ich wyceny w kosztorysie ofertowym, a sa konieczne do wykonania zgodnie
z dokumentacja projektowa wprowadzone zostang do realizacji jako roboty dodatkowe. Wykonawca
przy tak obszernej dokumentacji i ilo$ci rob6t, nie moze odpowiada¢ za weryfikacje dokumentacji,
jej kompletnosci i spojnosci z przedmiarem przy tak ograniczonym czasie na przygotowanie i ztozenie
oferty.

Odpowiedz. Patrz odpowiedz na pytanie nr 32, 51 i 54 - powyze;j.

Pytanie nr 58.

Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o potwierdzenie, ze wymagania zawarte w STWIORB D.05.03.13
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) obejmuja rodzaj asfaltu, ktory nalezy
zastosowac takze do mieszanki mineralno- asfaltowej SMA dla KR 2 dla drég bocznych.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze na drogach bocznych nalezy zastosowac taka samg mieszanke jak na
drodze gtéwnej, przy czym na odcinku ul. Okreznej z drogami bocznymi od km 0+000
do 0+600 nalezy zastosowa¢ SMAS, natomiast na pozostalych odcinkach trasy gtéwnej z drogami
bocznymi nalezy zastosowac SMA11l. Wymagania w specyfikacji STWIORB D.05.03.13 dotycza
mieszanki SMA dla wszystkich rodzajow drog.

Pytanie nr 59.

Dot. poz. Warstwa Scieralna z mieszanki AC grubosci 4 cm — konstrukcja K3. Prosze o potwierdzenie,
ze cala powierzchnia Sciezki rowerowej ma zosta¢ wykonana z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
koloru czerwonego. Prosze 0 wskazanie miejsc oraz ilosci, w ktorych ma zosta¢ wbudowana
mieszanka AC11 S PMB 45/80-55.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze $ciezki rowerowe nalezy wykona¢ z mieszanki AC11S 50/70 koloru
czerwonego. Mieszanka AC11 PMB 45/80 zostala omytkowo wpisana w specyfikacji. Zakres nalezy
przyja¢ zgodnie z przedmiarem i opisem konstrukcji w czesci rysunkoweyj.
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Pytanie nr 60.

Dotyczy pozycji ,,Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 6 cm — w konstrukcji

K1”oraz ,,Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 w grubosci 8 cm —w konstrukcji K6.”
Ze wzgledu na rozbieznosci migdzy zataczong do postgpowania przetargowego dokumentacja
projektowa, a STWIORB, prosze¢ 0 okreslenie wymagan dotyczacych asfaltow w przedmiotowych
mieszankach mineralno-asfaltowych.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze warstwy wigzace z betonu asfaltowego AC16W- nalezy wycenié¢
i wykona¢ o grubo$ci odpowiednio 6¢cm dla K1 i 8cm dla K6, zgodnie z wymaganiami podanymi w
specyfikacji D.05.03.05A w pkt. 2.2 tj. z lepiszczem 35/50 dla KR4 (konstrukcja K1) oraz 50/70 dla
KR2 (konstrukcja K6).

Pytanie nr 61.

Dot. pozycji ,,Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P grubos$ci 10cm - konstrukcja K1
Ze wzgledu na roznice migdzy zataczong do postgpowania przetargowego dokumentacja projektowa,
a STWIORB, prosze o potwierdzenie kategorii ruchu oraz grubo$ci warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze podbudowe z betonu asfaltowego w konstrukcji K1 z AC22P nalezy
wyceni¢ i wykona¢ 0 grubosci 10cm, zgodnie z czescia rysunkowag dokumentacji ,,Przekroje typowe”.

Pytanie nr 62.

Dotyczy poz. ,,Warstwa $cieralna z kostki granitowej 15/17 gr.16 cm z wypelnieniem Spoin zaprawa
cementowo-wapienng osadzong W mieszance betonowej na mokro o gr.5 cm - konstrukcja K4”
oraz ,Scieki przykraweznikowe z kostki kamiennej 15/17”. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie
przedmiotowych zakresow z materiatow rozbiorkowych?

Odpowiedz.

Patrz odpowiedz na pytanie nr 17 - powyzej. Nalezy zastosowa¢ NOWE MATERIALY.

Pytanie nr 63.

Proszg o przestanie szczegétu umocnienia wylotow kanalizacji deszczowej do ciekow/ rowow.
Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze umocnienie wylotow kanalizacji deszczowej do ciekow /rowdw nalezy
wyceni¢ wykonanie zgodnie z rysunkiem 4004 w branzy drogowe;.

Pytanie nr 64.

W przedmiarze KS kod pozycji KNRW 218/523/3, KNRW 218/523/ ,Regulacja istniejacych
studzienek Fi'2000'mmna kanalizacji sanitarnej - kregi betonowe 2000 mm h = 500 mm - 2 szt - ptyta
pokrywowa - pier$cien odcigzajacy - pierscien wyréwnujacy wlaz zeliwny klasy C 250 - razem 1 kpl”

-W opisie robot pojawia si¢ ,orazem 1 kpl”, a jednostka rozliczeniowa jest ,,m” prosimy

0 sprecyzowanie sposobu rozliczenia pozycji.

Odpowiedz. Zamawiajacy informuje, ze omylkowo wpisano, ze jednostka rozliczeniowg jest ,,m”,
a powinno by¢ ..1 kpl.”

Pytanie nr 65.

W przedmiarze KS kod pozycji KNRW 218/523/3KNRW 218/523/6 ,Regulacja istniejagcych
studzienek Fi'1200° mm na kanalizacji sanitarnej - kregi betonowe 1200 mm h =500 mm - 2 szt
- zwegzka betonowa - pierscien wyrownujacy - wlaz zeliwny klasy C 250 - razem 1 kpl” - w opisie
robét pojawia si¢ ,,razem 1 kpl”, a jednostka rozliczeniows jest ,,m” prosimy o sprecyzowanie sposobu
rozliczenia pozycji.

Odpowiedz. Zamawiajacy informuje, ze omytkowo wpisano, ze jednostka rozliczeniowa jest ,,m”,
a powinno by¢ ..1 kpl.”
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Pytanie nr 66.

W przedmiarze KD kod pozycji KNR 405/317/5; KNR 405/124/6; KNR 405/124/5; KNR 405/124/3;
KNR 405/124/3 ,Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, komorami
1 wpustami ulicznymi[...]” pojawiaja si¢ liczby w kolumnie o nazwie ,M noz Krot.”
prosz¢ o wyjasnienie sposobu rozliczenia pozycji tj zalezno$ci migdzy kolumng ,,ilos¢”,
a ,, M noz Krot”.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze W przedmiarze KD kod pozycji KNR 405/317/5; KNR 405/124/6; KNR
405/124/5; KNR 405/124/3; KNR 405/124/3 ,Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej wraz
ze studniami, komorami i wpustami ulicznymi[...]” wartos¢ podana w kolumnie ilo$¢ to dhugosc
rurociggu przeznaczonego do likwidacji w metrach biezacych. W kolumnie ,,Mnoz. krot” przyjeto
wspolczynnik obejmujacy ilo$¢ robot potrzebnych do likwidacji studni, komoér oraz wpustow.
Calkowita 110$¢ robot w pozycji KNR 405/317/5; KNR 405/124/6; KNR 405/124/5; KNR 405/124/3;
KNR 405/124/3 ,Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, komorami
i wpustami ulicznymi[...]” otrzymujemy poprzez pomnozenie kolumny ,,ilo§¢” przez kolumne
,,Mnoz. krot.”

Pytanie nr 67.

Z jakiego materiaty beda wykonane $cieki przykraweznikowe? W przedmiarach opisane sg $cieki
przykraweznikowe z kostki kamiennej 15/17, natomiast w PW na rys. P229-PW-DRO-4003 ciek
zaprojektowany jest z kostki betonowej 16x16x16.

Odpowiedz.

Patrz odpowiedz na pytanie nr 17 - powyze;j.

Pytanie nr 68.
Proszeg o okreslenie lokalizacji , w ktorej nawierzchnia bitumiczna jezdni bedzie wykonana z SMAS.
Odpowiedz. Patrz odpowiedZ na pytanie nr 58 - powyze;j.

Pytanie nr 69.

Prosz¢ o potwierdzenie, czy nawierzchnia $ciezek rowerowych powinna by¢ wykonana z betonu
asfaltowego koloru czerwonego.

Odpowiedz. Patrz pytanie nr 59 — powyze;j.

Pytanie nr 70.

Zgodnie z projektem umowy §13 ust.3 ,,Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem
powykonawczym w oparciu o ryczaltowe wartosci jednostkowe rob6t i obmiary robét.” jednoczenie
przedmiary branzy sanitarnej zwieraja pozycje scalone robot ziemnych i odwodnienia wykopow
(np. w zat.  KD-IlI-1-PR” poz nr 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ,,Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III,
o Scianach zabezpieczonych obudowa glebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz
z odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem
wykopow na czas budowy”).

W naszej ocenie scalenie odwodnienia wykopow wraz z ich wykonaniem stoi w sprzeczno$ci
z wymienionym zapisem umowy. Zamawiajacy jak i Oferenci nie sa w stanie przewidzie¢
rzeczywistej ilosci godzin pompowania na etapie sktadania ofert. Oferenci beda szacowac r6zng ilos¢
pompowania, wobec czego oferty nie beda poréwnywalne w tym zakresie. Wobec czego prosimy
o dodanie pozycji obmiarowych zwigzanych z odwodnieniem wykopow i pompowaniem Sciekow
z zapisem ,, rozliczenie na podstawie rzeczywistego czasu pompowania — dziennika pompowan”
i okreslenia szacunkowe;j ilo$ci godzin pompowania np. 100.

Odpowiedz.

Oferte cenowg obejmujacg odwodnienie wykopow nalezy przygotowac dla pozycji przedmiarowe;j:
- Odwodnienie wykopoéw - kalkulacja wtasna. Pozostate roboty zwigzane z wykonaniem wykopow
nalezy uja¢ w dotychczasowych pozycjach zgodnych z przedmiarami. W zataczeniu zaktualizowane
przedmiary.
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Pytanie nr 71.

Zgodnie z projektem umowy §13 ust.3 ,,Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem
powykonawczym w oparciu o ryczaltowe wartosci jednostkowe robot i obmiary robot.” jednoczenie
przedmiary branzy sanitarnej dotyczace kanalizacji sanitarnej zawieraja pozycje zwiazane
z zapewnieniem ciggltosci odbioru $ciekow na czas prowadzania robdt bez okreslonej jednostki miary
i zakladanych ilosci (np. zalacznik o nazwie ,,KS-I11-1-PR” pozycja nr 1.38 ,,.Zapewnienie ciagglosci
odbioru $ciekéw na czas prowadzenia robot™).

W naszej ocenie ujecie w ofercie pompowania §ciekow bez okreslenia szacunkowej ilosci i jednostki
miary jako kalkulacji wlasnej stoi w sprzecznosci z wymienionym zapisem umowy. Oferenci bgda
szacowac rdzng ilos¢ pompowania, wobec czego oferty nie beda porownywalne w tym zakresie.
Prosimy o dodanie do tych pozycji obmiarowych zapisu ,, rozliczenie na podstawie rzeczywistego
czasu pompowania — dziennika pompowan” i okreslenia szacunkowej ilo§ci godzin pompowania
np. 100.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci odbioru $ciekow
sanitarnych i powinien ujac koszty z tym zwigzane w cenie ofertowej w kosztach ogo6lnych.

Pytanie nr 72.

Prosze o potwierdzenie, ze skrocenie terminu realizacji zamowienia okreslone w § 3 projektu Umowy
dotyczy wylacznie rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu Umowy lub
ograniczenia zakresu prac.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze na wniosek Wykonawcy w celu szybszego zakonczenia prac, przewiduje
mozliwos¢ skrocenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia.

Pytanie nr 73.

Czy na dzien zawarcia Umowy tj. rozpoczecia prac Zamawiajacy bedzie posiadat ostateczng decyzje
0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej ?

Odpowiedz.

Odpowiedz jak na pytanie nr 31 — powyzej.

Pytanie nr 74.

Czy Zamawiajacy dopuszcza ptozy plastikowe np. producent Integra Gliwice, ptozy BR, R, L, TR,
SM, SM Duo. Plozy wskazanego producenta s w powszechnym uzyciu w tego typu pracach
montazowych. Nie ma producenta ptdz stalowych o tak niskim profilu jak 24mm i 50mm.
Odpowiedz.

Odpowiedz jak na pytanie nr 1 — powyze;j.

Zamawiajacy nie wskazuje konkretnego producenta ptdz. Nalezy wyceni¢ materialy spetniajace
wymagania zawarte w dokumentacji oraz STWIiOR.

Pytanie nr 75.

W projekcie brak informacji odnosnie izolacji rur ostonowych montowanych na instalacji CO.
Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie lakieru bitumicznego lub farb epoksydowych?

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowac rury ostonowe zabezpieczone antykorozyjnie,
spetniajace wymagania WPEC wedlug wytycznych zawartych w opracowaniu "Przebudowa sieci
cieplnych.

Pytanie nr 76.

Jaka klase bezpieczenstwa majg posiada¢ stupy o$wietleniowe?

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze stupy oswietleniowe maja posiadac klase bezpieczenstwa 70NE2.

Pytanie nr 77.

Czy stupy oswietleniowe 1 konstrukcje pod sygnalizacj¢ majg by¢ malowane, czy ocynkowane?
Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze stupy oswietleniowe majg by¢ aluminiowe zgodnie z odpowiedzig
na pytanie nr 12, natomiast konstrukcje pod sygnalizacj¢ maja by¢ ocynkowane.
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Pytanie nr 78.

Czy shupy oswietleniowe i1 konstrukcje pod sygnalizacj¢ maja posiada¢ powloke antygrafiti do 2,5m?
Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze powinny by¢ zabezpieczone warstwa elastomeru odpornego na dzialanie
zwigzkow azotu, a od wysokosci 1m do wys. 2,5m stup powinien by¢ pokryty bezbarwna warstwa
antyplakatowg (antygrafiti).

Pytanie nr 79.

Czy lini¢ kablowa o§wietleniowa uktada¢ na catej dlugosci w rurze ochronnej DVR40?

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze nie ma wymogu ukfadania kabli w rurach ostonowych na catych
odcinkach. Przy czym w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami oraz pod droga nalezy stosowac
rury zgodnie z dokumentacjg o srednicy @ 110.

Pytanie nr 80.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postegpowaniu o udzielenie zamdowienia
publicznego zwracamy si¢ z prosba o mozliwo$¢ wykazania si¢ zadaniami spetniajacymi warunek
okreslony w rozdz. V pkt 1.2.1.1. SIWZ w okresie dtuzszym niz 5 lat np. 7 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert.

Odpowiedz.

Odpowiedz jak na pytanie nr 26 — powyze;.

Pytanie nr 81:

Projekt branz instalacji sanitarnych - kanalizacja sanitarna oraz deszczowa, obejmuje regulacje
istniejagcych studni. W opisie technicznym ,istnicjace wlazy studni nalezy dostosowaé
do projektowanego terenu. Do regulacji istniejacych wlazow nalezy stosowac tworzywowe pierscienie
wyrownawcze oraz kregi betonowe odpowiednich $rednic”, natomiast w zestawieniu
materiatdw:,,Regulacja istn. studzienek na kanalizacji sanitarnej

- wlaz kanatowy klasy D400

- pier§cienie wyréwnujace”.

Czy opisana regulacja studni dotyczy istniejacych witazow czy nalezy uwzgledni¢ zakup nowych
wlazow?

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca winien ujaé¢/wyceni¢ w ofercie zakup nowych wtazow.

Pytanie nr 82:

Projekt branz instalacji sanitarnych - kanalizacja deszczowa. Prosimy o przekazanie szczegdtu
wlaczenia studni wpustow deszczowych poprzez odgatezienia siodtowe do kanatu oraz podanie iloéci
i rodzaju ksztaltek.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze wilaczenia siodtowe nalezy wyceni¢ wykonanie jako typowe-standartowe,
powszechnie stosowane rozwigzania, zgodnie z ilo$cig ksztattek okreslonych w przedmiarach.

Pytanie nr 83:

Czy wskazany odcinek gazociagu na rys. nr P229-SAN-PW-004-001-1001-01 - GO1 jako nieczynny
nalezy usuna¢? Jezeli tak to prosimy o okreslenie zakresu tych prac?

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca winien uja¢/wyceni¢ w ofercie usunigcie nieczynnych
rurociggow. Tlosci przeznaczone do likwidacji zawarte sg w zaktualizowanych przedmiarach.

Pytanie nr 84:

W spisie specyfikacji drogowych dla obu etapéw numer specyfikacji D.07.06.01 jest zdublowany,
w spisie dotyczy "Punktowych elementéw odblaskowych" oraz "Ogrodzenie drogi i zbiornikow
retencyjnych". Zamieszczony w dokumentacji plik w rzeczywisto$ci dotyczy "Ogrodzenia drogi
1 zbiornikéw retencyjnych". Prosimy o uzupehienie dokumentacji o specyfikacje "Punktowe elementy
odblaskowe".

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze  punktowe elementy odblaskowe zawarte sa3 w D.07.01.06 ,
w zalgczeniu, natomiast Ogrodzenia drogi i zbiornikéw retencyjnych w D.07.06.01.
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Pytanie nr 85:

Dotyczy: STWIOR D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO, D.03.03.01 SACZKI
PODLUZNE. Str. 5, pkt 5.1. zapis ,,profil podluzny saczka wg Dokumentacji Projektowe;j".
Wykonawca wskazuje na brak w Dokumentacji Projektowej profilu podtuznego saczka,
oraz wnioskuje o uzupetienie Dokumentacji.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze Z uwagi na prowadzenie sgczkow wzdhuz krawedzi jezdni oraz ich
wpieciu do studni, nalezy przyjac¢ iz uksztaltowanie wysokosciowe saczkéw jest pochodna planu
warstwicowego, z zalozeniem iz dno rury znajduje si¢ 1,8m ponizej poziomu krawedzi jezdni.
W zataczeniu rysunek szczegdtowy drenazu podtuznego. Lokalizacja zgodna z rysunkami 2001-2004
Plan Sytuacyjny. Dno rury drenarskiej powinno znajdowac si¢ 1,8m ponizej krawedzi drogi,
0 pochyleniu podluznym zgodnym z pochyleniem drogi, z wpigciem do systemu kanalizacji
deszczowej. Wyceng nalezy przygotowaé w oparciu o metr biezacy saczka, w ktorym nalezy
uwzgledni¢ wszystkie elementy przekroju poprzecznego w postaci: geowtokniny (wraz z zaktadami),
rurki drenarskiej, wypetnienia z podsypka z piasku i zasypkami z piasku i zwiru. W cenie wykonania
saczka nalezy uwzgledni¢ roboty ziemne zwigzane z jego wykonaniem oraz pozostale opisane w pkt.
9.1 specyfikacji STWIORB D.03.03.01

Pytanie nr 86.

Dotyczy: STWIOR D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGQO, D.03.03.01 SACZKI
PODLUZNE. Str. 5, pkt 5.3. zapis ,,Zasypanie sgczka nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym
zgodnie z Dokumentacja Projektowa". Wykonawca wskazuje na brak w Dokumentacji Projektowej
sposobu zasypywania saczka. Wykonawca wnioskuje o uzupetnienie Dokumentacji w formie rysunku
szczegotowego przestawiajacego przekrdj typowy saczka z materiatem filtracyjnym oraz sposobem
owinigcia geowldkniny.

Odpowiedz.

W zalaczeniu Zamawiajacy przekazuje/uzupehia siwz o rysunek szczegdétowy drenazu podtuznego
numer rysunku P229-PW-DRO-4006. Dno rury drenarskiej powinno znajdowac si¢ 1,8m ponizej
krawedzi drogi.

Pytanie nr 87:

Dotyczy: STWIOR D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO, D.03.03.01 SACZKI
PODLUZNE. Str. 5, pkt 5.4. Wykonawca wskazuje na brak w Dokumentacji Projektowej rysunku
szczegotowego przedstawiajacego studnie drenarskie. Brakuje informacji dotyczacej ich glebokosci
oraz lokalizacji na planie sytuacyjnym. Wykonawca wnioskuje o uzupetnienie Dokumentacji.
Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze studnie drenarskie sa elementem typowym, réznigcym si¢ w zaleznosci
od producenta - nalezy wyceni¢ wykonanie jako typowe-standartowe, powszechnie stosowane
rozwigzania.

Pytanie nr 88:

Dotyczy: STWIOR D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO, D.03.03.01 SACZKI
PODLUZNE. Str. 5, pkt 5.4. zapis ,,Obsypke studni wykona¢ gruntem wg pkt. 2.2.7. niniejszej
STWiORB”. W STWIiOR brak jest przytaczanego punktu. Wykonawca wnioskuje o poprawienie
zapisu lub uzupetienie Dokumentacji.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wyceni¢ wykonanie obsypki gruntem wg. pkt. 2.1.6. STWIORB
D.03.03.01

Pytanie nr 89:

Dotyczy: STWIOR D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO, D.03.03.01 SACZKI
PODLUZNE. Str. 2, pkt 1.3. ,,Zakres robot obejmuje : Ulozenie rurociagu drenarskiego fi 150mmm,”
W przedmiarze umieszczono zapis ,,Wykonanie drenazu drogowego z rur PVC Fi 100 mm wraz
z podsypka ze zwiru grubego oraz geowldknina drenarska”, Wykonawca wnioskuje o wskazanie
lub potwierdzenie poprawnej $rednicy rurociggu drenarskiego.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wyceni¢ wykonanie sagczkéw podtuznych z rur PVC @ 100 mm.
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Pytanie nr 90:

Dot. rys. P229-PW-DRO-01-001-4001-01 ,Przekroje typowe — przepusty”. Na rysunku
przedstawiajacym typowy przekrdj przepustu umieszczono zapis ,,przepust stalowy z blachy faliste;j,
¢ zgodnie z planem sytuacyjnym”. Wykonawca wskazuje na brak informacji na planie sytuacyjnym
odnosnie $rednicy przepustow

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze przepust zlokalizowany w km 0+765.00 drogi S-N posiada $rednice
@ 800, pozostale przepusty @ 600.

Pytanie nr 91:

Dot. rys. P229-PW-DRO-2004 ,,Plan sytuacyjny”. Wykonawca zwraca si¢ 0 wyjasnienie sposobu
przej$cia rowu przez chodniki w km 1+466, oraz w km 1+395 drogi. W przypadku zastosowania
przepustow Wykonawca wnioskuje o podanie ich $rednicy, lub uzupehlienie dokumentacji
o te szczegoty.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze w km 1+466, oraz w km 14395 pod chodnikami nalezy zastosowac
przepusty o $rednicy @ 600.

Pytanie nr 92:

Dot. P229-PW-ZIE "PROJEKT NASADZEN I WYCINKI". Jaka jest migzszo$é warstw otoczakow
szarych fi 20-30 mm, otoczakow szarych fi 30-60 mm oraz otoczakéw bezowych fi 30-60 mm?
Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze migzszos¢ warstwy otoczakow @ 20-30 mm wynosi 6¢cm, natomiast
migzszo$¢ otoczakoéw @ 30-60 wynosi 10cm.

Pytanie nr 93:

W zataczonych przedmiarach "Legnica-droga-111-1" oraz "Legnica-droga-Ill-2m™ w pozycjach
"Chodnik z brukowej kostki betonowej" znajduja si¢ pozycje odnoszace si¢ do STWiOR D-08.02.02,
ktory to dokument nie zostal zamieszczony w dokumentach przetargu. Wykonawca wnioskuje
o dostarczenie brakujacej specyfikacji.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wyceni¢ wykonanie chodnikow z brukowej kostki betonowej
w oparciu o specyfikacj¢ D.05.03.23 "Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej"

Pytanie nr 94:

Wedtug rys. P229-PW-DRO-01-001-4001-01, szczegot E wystepuje Opornik betonowy 12x25 cm.
W przedmiarach "Legnica-droga-11-1" oraz "Legnica-droga-111-2m" nie wystepuje taki element.
Prosze o doprecyzowanie czy taki element wystepuje 1 jesli tak to zaktualizowanie przedmiaru.
Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze wymienione elementy zostaly uwzglednione w zaktualizowanym
przedmiarze.

Pytanie nr 95:

W przedmiarach "Legnica-droga-111-1" oraz "Legnica-droga-111-2m" w pozycjach "Nawierzchnia
z kostki kamiennej" znajduja si¢ pozycje odnoszace si¢ do STWiOR D-05.03.01, ktory to dokument
nie zostat zamieszczony w dokumentach przetargu. Wykonawca wnioskuje o dostarczenie brakujace;j
specyfikacji.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wyceni¢ wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej w oparciu
o specyfikacje D.05.03.24 "Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej i betonowe;j".

Pytanie nr 96:

W przedmiarach "Legnica-droga-I11-1" oraz "Legnica-droga-111-2m" w pozycjach "Chodnik z ptyt
chodnikowych betonowych" =znajduja si¢ pozycje odnoszace si¢ do STWiOR D-08.02.01,
ktory to dokument nie zostal zamieszczony w dokumentach przetargu. Wykonawca wnioskuje
o dostarczenie brakujacej specyfikacji.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wyceni¢ wykonanie chodnikow z brukowej kostki betonowej
w oparciu o specyfikacje D.05.03.23 "Nawierzchnia z brukowej kostki betonowe;j"

20



Pytanie nr 97:

Wedlug rys. P229-PW-DRO-01-001-4001-01 nr rysunku 4001, konstrukcja nawierzchni z betonu
cementowego C35/45 na zatoce autobusowej jest w jednej warstwie 22 cm natomiast w STWIOR
D-05.03.04 jest w dwoch warstwach: gorna C35/45, dolna C30/37. Prosze o doprecyzowanie
konstrukcji nawierzchni.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze konstrukcje nawierzchni z betonu cementowego nalezy wykonaé zgodnie
z czescig rysunkowa P229-PW-DRO-01-001-4001-01 nr rysunku 4001 - tj. w jednej warstwie
z betonu C35/45.

Pytanie nr 98:

W przedmiarach "Legnica-droga-IlI-1" oraz "Legnica-droga-111-2m" w pozycjach "Podbudowa
z betonu cementowego" C25/30, znajduja si¢ pozycje odnoszace si¢ do STWiOR D-04.06.01.
W powyzszej specyfikacji jest jednak mowa jedynie o betonie klasy C20/25. Wykonawca wnioskuje
doprecyzowanie.

Odpowiedz.

Zamawiajacy w zalaczeniu przekazuje doprecyzowang specyfikacje STWiOR D-04.06.01
"Podbudowa z betonu cementowego".

Pytanie nr 99:

W przedmiarach "Legnica-droga-11l-1" oraz "Legnica-droga-1ll1-2m" w pozycji "Kraweznik
wibroprasowane 15x30 cm" jest odno$nik do STWiOR D-08.01.02. Specyfikacja ta odnosi si¢ jednak
tylko do kraweznikow kamiennych. Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie materiatu krawegznika.
Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wyceni¢ wykonanie krawe¢znikéw betonowych wg. specyfikacji
STWIOR D-08.01.01 "Krawezniki betonowe".

Pytanie nr 100:

Dot. STT D.01.02.04 Rozbidrka elementow drog i ulic, pkt. 5.4, w podpunkcie 2 jest mowa
o materiatach begdacych wlasnoscia Zamawiajacego, a szczegdlnie o ewentualnym nadmiarze,
ktory Wykonawca mialby przetransportowaé w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Prosimy o wyjasnienie jakich konkretnie materialdow dotyczy ten zapis. W podpunkcie 1 jest napisane,
iz materialy z rozbiorki bgda stanowi¢ wlasnos¢ Wykonawcy. Jest to niezbedne do zaplanowania
kosztoéw, ktore poniesie Wykonawca.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze postepowanie z materialami z rozbiorek zostalo opisane w specyfikacji
DM.00.00.00 pkt. 2.7. Elementy i materiaty z rozbidrek nie nadajace si¢ do ponownego uzytku staja
si¢ wlasno$cia Wykonawcy 1 powinny by¢ usunigte z terenu budowy w sposob i terminie nie
kolidujacym z wykonaniem innych robdt. Materialy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
stanowiag wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany do udokumentowania
utylizacji/wbudowania materiatow z odzysku.

Pytanie nr 101:

Dot. Przedmiar, branza drogowa, rozbiorki elementéw drég i1 urzadzen obcych, rozbiorka istniejagcych
znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. W kazdym z odcinkéw do wykonania, pozycja
ta okreslona jest jako ryczatt 1,00. Dokumentacja nie okresla co jest do wykonania w tej pozycji.
Whnioskujemy o uzupehienie, gdyz Wykonawca nie jest w stanie wyceni¢ zakresu,
ktérego nie okreslono.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze postgpowanie z materialami z rozbiorek zostato opisane w specyfikacji
DM.00.00.00 pkt. 2.7. Elementy i materialy z rozbiorek nie nadajace si¢ do ponownego uzytku staja
si¢ wilasnoscia Wykonawcy i powinny by¢ usunigte z terenu budowy w sposéb i terminie
nie kolidujacym z wykonaniem innych robot. Materiaty nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
stanowi¢ beda wtasno$¢ Zamawiajacego.
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Pytanie nr 102:

Zgodnie z projektem umowy §13 ust. 3 ,,Wynagrodzenie konicowe zostanie okreslone kosztorysem
powykonawczym w oparciu o ryczaltowe warto$ci jednostkowe robdt 1 obmiary robot.
”jednoczenie przedmiary branzy sanitarnej zwieraja pozycje scalone robot ziemnych i odwodnienia
wykopoéw (np. w zat. ,KD-IlI-1-PR” poz nr 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ,,Wykopy z zasypaniem, w gruncie
kategorii III, o $cianach zabezpieczonych obudowa glebokos¢ do 2,5 'm, wykop szerokosci 0,90-1,0m
wraz z odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem skladowania ziemi na wysypisku
i odwodnieniem wykopow na czas budowy”).W naszej ocenie scalenie odwodnienia wykopow wraz
1 wykonaniem stoi w sprzecznosci wymienionym zapisem umowy. Zamawiajacy jak i Oferenci
nie s3 w stanie przewidzie¢ rzeczywistej ilosci godzin pompowania na etapie skladania ofert.
Oferenci beda szacowac r6zng ilo§¢ pompowania, wobec czego oferty nie beda porownywalne w tym
zakresie. Wobec czego prosimy o dodanie pozycji obmiarowych zwigzanych z odwodnieniem
wykopow 1 pompowaniem $ciekdw z zapisem ,rozliczenie na podstawie rzeczywistego czasu
pompowania — dziennika pompowan” i okre$lenia szacunkowej ilosci godzin pompowania np. 100.
Odpowiedz. Odpowiedz jak na pytanie nr 70.

Pytanie nr 103:

Zgodnie z projektem umowy §13 ust.3 ,,Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem
powykonawczym w oparciu o ryczaltowe wartosci jednostkowe robot i obmiary robot.” jednoczenie
przedmiary branzy sanitarnej dotyczace kanalizacji sanitarnej zawieraja pozycje zwigzane
z zapewnieniem cigglosci odbioru $ciekéw na czas prowadzania robdt bez okre$lonej jednostki miary
1 zakladanych ilosci (np. zatgcznik o nazwie ,,KS-I11-1-PR” pozycja nr 1.38 ,,Zapewnienie cigglosci
odbioru $ciekdw na czas prowadzenia robot”).

W naszej ocenie ujecie u ofercie pompowania $ciekoOw bez okreslenia szacunkowej ilosci i jednostki
miary jako kalkulacji wlasnej stoi w sprzecznosci z wymienionym zapisem umowy. Oferenci beda
szacowac rdzng ilos¢ pompowania, wobec czego oferty nie bedg porownywalne w tym zakresie.
Prosimy o dodanie do tych pozycji obmiarowych zapisu ,, rozliczenie na podstawie rzeczywistego
czasu pompowania — dziennika pompowan” i okre$lenia szacunkowej ilo§ci godzin pompowania
np. 100.

Odpowiedz. Odpowiedz jak na pytanie nr 71 — powyzej.

Pytanie nr 104:
Z uwagi na rozbieznosci, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie Beneficjenta wadium.
Odpowiedz. Zamawiajacy informuje, ze Beneficjentem wadium winna by¢ Gmina Legnica.

Pytanie nr 105:

Zgodnie z projektem umowy §13 ust.3 ,,Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem
powykonawczym w oparciu o ryczaltowe wartosci jednostkowe robot i obmiary robot.” jednoczenie
przedmiary branzy sanitarnej zwieraja pozycje scalone robot ziemnych i odwodnienia wykopow
(np. w zal. , KD-IlI-1-PR” poz nr 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ,,Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III,
o S$cianach zabezpieczonych obudowa glgbokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz
z odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem
wykopow na czas budowy”).

W naszej ocenie scalenie odwodnienia wykopéw wraz i wykonaniem stoi w sprzeczno$ci
wymienionym zapisem umowy. Zamawiajacy jak i Oferenci nie sg w stanie przewidzie¢ rzeczywistej
ilo$ci godzin pompowania na etapie sktadania ofert. Oferenci beda szacowac r6zng ilo§¢ pompowania,
wobec czego oferty nie bedg pordwnywalne w tym zakresie. Wobec czego prosimy o dodanie pozycji
obmiarowych zwigzanych z odwodnieniem wykopdéw 1 pompowaniem S$ciekéw z zapisem
»rozliczenie na podstawie rzeczywistego czasu pompowania — dziennika pompowan” i okreslenia
szacunkowej ilosci godzin pompowania np. 100.

Odpowiedz. Odpowiedz jak na pytanie nr 70.

Pytanie nr 106:

Zgodnie z projektem umowy §13 ust.3 ,,Wynagrodzenie konicowe zostanie okreslone kosztorysem
powykonawczym w oparciu o ryczattowe wartosci jednostkowe robdt i obmiary robdt.” jednoczenie
przedmiary branzy sanitarnej dotyczgce kanalizacji sanitarnej zawieraja pozycje zwigzane
z zapewnieniem cigglosci odbioru Sciekdw na czas prowadzania robdt bez okreslonej jednostki miary
i zaktadanych ilo$ci (np. zalacznik o nazwie ,,KS-111-1-PR” pozycja nr 1.38 ,,Zapewnienie ciaglosci
odbioru $ciekdw na czas prowadzenia robot”).
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W naszej ocenie ujecie w ofercie pompowania $ciekow bez okreslenia szacunkowej ilosci i jednostki
miary jako kalkulacji witasnej stoi w sprzecznosci z wymienionym zapisem umowy. Oferenci beda
szacowac rozng ilo$¢ pompowania, wobec czego oferty nie beda poréwnywalne w tym zakresie.
Prosimy o dodanie do tych pozycji obmiarowych zapisu ,, rozliczenie na podstawie rzeczywistego
czasu pompowania — dziennika pompowan” i okre$lenia szacunkowej ilo$ci godzin pompowania
np. 100.

Odpowiedz. Odpowiedz jak na pytanie nr 71 — powyzej.

Pytanie nr 107:

Prosimy o wyjasnienie dlaczego Zamawiajacy w zakresie $rednic od DN500 nie dopuszcza bardzo
czesto stosowanych w kanalizacji deszczowej rur karbowanych zgodnych z PN-EN 13476-3 , skoro
karbowana zewnetrzna czes¢ rury umozliwia jej wspolprace z otaczajagcym gruntem w przenoSzeniu
obcigzen. Dlatego np. do wykonywania przepustow drogowych stosuje si¢ gtéwnie karbowane rury
z tworzyw sztucznych. Stosowany niekiedy argument, ze w przypadku rur karbowanych trudniej jest
zage$ci¢ obsypke przy rurze, nie ma zadnego uzasadnienia technicznego w przypadku
doswiadczonego wykonawcy sieci kanalizacyjnych.

Odpowiedz. Odpowiedz jak na pytanie nr 1 — powyze;j.

Pytanie nr 108:

Wymogi dotyczace rur kanalizacyjnych GRP od DN500, jednoznacznie wskazujg
na rozwigzania konkretnego producenta, tym samym uniemozliwiaja uczciwg konkurencje
wg Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1986
Z p6zn. zm.) art. 29.

Odpowiedz. Odpowiedz jak na pytanie nr 1 — powyze;j.

Pytanie nr 109:

Wobec powyzszego prosze o podjecie stosownych krokéw w celu wyeliminowania niezgodnosci,
ktore pojawity sie¢ w dokumentacji projektowej do ww. postgpowania przetargowego i umozliwienie
stosowania, jako réwnowazne rury PP lub PE zgodnych z PN-EN 13476-3.

Odpowiedz. Odpowiedz jak na pytanie nr 1 — powyze;j.

Pytanie nr 110:

Nie znalezli§my specyfikacji do nawierzchni antyposlizgowej. Jedynie do materialu uszorstniajacego
do oznakowania poziomego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze informacje odno$nie nawierzchni antyposlizgowej zostaty uzupetnione
w specyfikacji D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA). W zalaczeniu
zaktualizowana specyfikacja.

Pytanie nr 111:

Brak specyfikacji do aktywnych punktowych elementéw odblaskowych. Brak informacji z jakiego
majg by¢ materiatu itp. Jedynie, ze majg by¢ plugoodporne.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 84.

Pytanie nr 112:

Prosze o potwierdzenie, ze aktywne przejscia dla pieszych, ktore mamy wyceni¢, to te 6-szes$¢
(3 na schemacie 2001, 2 na schemacie 2003 i 1 2006)

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza liczbe aktywnych przejs¢ dla pieszych.

Pytanie nr 113:

Przy ktorych przejsciach bedzie zastosowana nawierzchnia antyposlizgowa?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze mieszanke antyposlizgowa nalezy zastosowac na dlugosci 30m przed
przej$ciami dla pieszych (z przej$ciem dla pieszych facznie) od strony poruszania si¢ pojazdow na
przejsciach:

- ul. Okrezna — 3 przejscia

- ul. Sudecka — 2 przejscia

- Droga Péinoc-Potudnie — 1 przej$cie w rejonie ul. MyS$liwca
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Pytanie nr 114:

W projekcie umowy nic nie ma na temat rozliczen konsorcjantow. Czy Zamawiajacy zgodzi si¢
na realizacje dwoéch platnosci, na podstawie dwoch faktur (od Lidera i Partnera Konsorcjum),
ktore przedstawi mu Lider, czy tez begdzie placit na podstawie jednej faktury od Lidera,
ktory nastepnie rozliczaé si¢ bedzie z Partnerem?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze bedzie dokonywat kazdorazowo platnosci na podstawie jednej faktury
wystawionej przez Lidera, na podstawie zapisow zawartych w umowie z Wykonawcg. Platnosci
migdzy Liderem a Partnerem Konsorcjum winne by¢ uregulowane w umowie konsorcjum.

Pytanie nr 115:

W zwigzku z tym, iz finansowanie i rozliczenie umowy bedzie zgodne z zapisami umowy zawartej
przez Miasto Legnica z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, niniejszym Wykonawca prosi
0 udostepnienie umowy z dnia 26.04.2019 zawartej przez Miasto Legnica z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym, w celu zapoznania si¢ z warunkami finasowania i sposobu rozliczania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze postanowienia umowy zawartej migdzy EBI a Miastem Legnica okres$laja
warunki finansowania i sposob rozliczania przedmiotowego zadania dla stron umowy. Warunki
wynikajace z umowy z EBI dotyczace tego zadania zostaty zapisane w § 12 ust. 29-32 i §20 ust. 1
pkt. 1) projektu umowy - Rozdziat 3 siwz.

Pytanie nr 116:

Wykonawca wnosi o okreslenie limitow ptatnosci faktur w latach 2021, 2022 oraz 2023 dla zakresu
finansowanego przez LPWIK S.A.

Odpowiedz: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 32.

Pytanie nr 117:

Wykonawca wnosi o okreslenie limitu ptatnosci faktury w roku 2023 dla zakresu finansowanego przez
Gming Legnica.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze limit ptatnosci w roku 2023 okresli Wykonawca w ofercie.

Pytanie nr 118:

Jaki nalezy przyja¢ okres gwarancji i pielegnacji dla zieleni ?

W SSTD 09 01 01 —pkt5.4iSSTD 09 06 01— pkt7.1.1 mowa jest o okresie 36 m-cy, natomiast
IDW podaje min. okres gwarancji 60 m-cy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami §18 ust. 4 projektu umowy — Rozdziatl 3 siwz,
cyt. ,,4. Okres rekojmi i gwarancji Wykonawcy wynosi ................... (min 60 max 84 miesigce) od daty

koncowego odbioru robét, w tym 36 miesiecy dla oznakowania poziomego grubowarstwowego i 12
miesiecy dla pielegnacji zieleni”.

Jednoczesnie Zamawiajacy  zalacza skorygowane karty gwarancyjne zatgcznik nr 7a i 7b
do IDW - Rozdziat 2 siwz.

Pytanie nr 119:

Czy z uwagi na wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia oraz dtugi okres od momentu rozpoczecia realizacji
do uptywu okresu rekojmi za wady Zamawiajacy dopusci zastosowanie gwarancji ubezpieczeniowej
odnawialnej (podlegajacej przedtuzeniu)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami art. 150 ust. 7-10 uPzp dopusci zastosowanie
gwarancji ubezpieczeniowej odnawialnej (podlegajacej przedtuzeniu)

Pytanie nr 120:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang konstrukeji nawierzchni zatok autobusowych ktora zapewni taka
samg trwato$¢ zmeczeniowa jak zaprojektowana konstrukcja ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nawierzchni¢ zatok autobusowych nalezy wyceni¢ zgodnie z zataczona
dokumentacjg - przedmiarami, projektami i STWiOR. W trakcie realizacji zadania/inwestycji, jezeli
bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i mozliwe do wykonania, Zamawiajacy w uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru rozwazy mozliwo$¢ zmiany.
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Pytanie nr 121:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie nawierzchni betonowej w jednej warstwie z betonu C 35/45 ?
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 97.

Pytanie nr 122:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego
C 0/4/0,5< 2,0 MPa zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych z 2014 r. ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zarowno konstrukcja nawierzchni jak i podloze gruntowe nawierchni
powinny spelnia¢ wymagania zawarte w katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych z 2014 r. (zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIiA). Z uwagi na ujednolicenie
konstrukcji nalezy zatozy¢ i wyceni¢ koniecznos¢ wykonania kompletu warstw ulepszonego podtoza
na catosci zadania (z warstwg mrozoochronng i ulepszonego podtoza lacznie). W zakresie gdzie droga
prowadzona jest w nasypie (na dojazdach do obiektu) podioze konstrukcji stanowi nasyp zbudowany
z gruntu Gl. W trakcie realizacji zadania Zamawiajacy dopusci zmiany za zgodg/uzgodnieniem
z inspektorem nadzoru.

Pytanie nr 123:

SST 04.00.00 Podbudowa D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego zawiera wymagania
dotyczace zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy
zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 grubosci 12 cm dla KR 5 zgodnie z Dokumentacja
Projektows .

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze warstwy konstrukcji nawierzchni dla trasy glownej nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami jak dla kategorii ruchu KR4.

Pytanie nr 124:

Prosimy o przekazanie SST ktoéra bedzie zawierala wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22
P 35/50 dla KR 4.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zapisy specyfikacji D.04.07.01 zostaly dostosowane — uzupetnienia siwz-
Dokumentacji- w dniu 03.02.2021r. Warstwy konstrukcji nawierzchni dla trasy glownej nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami jak dla kategorii ruchu KR4.

Pytanie nr 125:

W SST D.05.00.00 Nawierzchnie . D 05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa
wigzaca pkt .1.3 widnieje zapis ze warstwe¢ AC 16 W nalezy wykona¢ z asfaltu PMB 25/55-60
grubosci 8 cm dla KR 5-6 . W zwiazku z tym ze projektowana droga jest KR 4 prosz¢ o informacje
jakiego rodzaju asfalt nalezy zastosowaé¢ do wykonania warstwy wiazacej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze warstwy konstrukcji nawierzchni dla trasy gldwnej nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami jak dla kategorii ruchu KR4. W zalaczeniu zaktualizowana specyfikacja
techniczna D 05.03.05A.

Pytanie nr 126:

W SST 05.00.00 Nawierzchnie D.05.03.05B . Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna
pkt . 1.3 zapis warstwa $cieralna nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 koloru
czerwonego na ciggach rowerowych .

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 59.

Pytanie nr 127:

Czy Zamawiajacy potwierdza ze warstwe Scieralng na ciggach rowerowych nalezy wykona¢ w kolorze
czerwonym ?

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 59.
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Pytanie nr 128:

Czy Zamawiajacy potwierdza ze warstwg §cieralng na ciagach pieszo - rowerowych nalezy
wykona¢ w kolorze czerwonym?

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 59.

Pytanie nr 129:

PW przewiduje wykonanie drog bocznych KR 2 z mieszanki SMA 11 . SST D 05.00.00.00
Nawierzchnie D.05.03.13 Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo — grysowej SMA nie zawierajg
wymagan dla SMA 11 KR 2.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nawierzchnie drog bocznych KR2 nalezy wykona¢ z mieszanki SMA
spelniajacej wymagania jak dla trasy glownej danego odcinka

Pytanie nr 130:

Prosimy o przekazanie SST ktora bedzie zawierala wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem warstwy SMA 11 dla KR 2 zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dla drog bocznych nalezy spetni¢ wymagania jak dla trasy gldwnej danego
odcinka.

Pytanie nr 131:

W SST D.04.04.02 Podbudowy . D.04.04.02 Podbudowy z mieszanek niezwigzanych z kruszywa
tabela la Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstwy podbudowy
zasadniczej L.P 9 ,, Odporno$¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 Kategoria wyzsza niz LA 40
(KR 1-4 zjazdy chodniki ) LA 35 ( KR 5-6). Czy dla Trasy Gtéwnej KR 4 nalezy dla kruszyw
do mieszanek niezwigzanych do warstwy podbudowy zasadniczej przyja¢ parametr odporno$ci
na rozdrabnianie LA 40?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dla trasy gltownej nalezy przyja¢ parametry odpowiadajace kategorii
ruchu KR4

Pytanie nr 132:

W nawigzaniu do § 1 ust. 3 pkt 8 oraz § 8 pkt 4 wzoru umowy, prosimy o informacj¢ czy powyzsze
roboty bedg realizowane na przekazanym Wykonawcy placu budowy, czy jedynie w jego otoczeniu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca uwzglednia i koordynuje roboty realizowane przez inne
podmioty na przekazanym placu budowy.

Pytanie nr 133:

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykreslenia § 9 ust. 9 umowy.
Wskazujemy, ze wykonawca moze posiada¢ polis¢ duzo korzystniejsza niz wymogi wynikajace
Z niniejszego kontraktu. Wykonawca powinien mie¢ mozliwo$¢ samodzielnej zmiany warunkow
ubezpieczenia dopoki wymogi wskazane w § 9 ust. 1 oraz ciaglo$¢ ubezpieczenia beda zachowane.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu § 9 ust. 9 projektu umowy. Przedmiotowy zapis
ma na celu uniemozliwienie jednostronnej i samowolnej tj. bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie (§ 9 ust. 9 umowy) zmiany warunkow ubezpieczenia kontraktu po zawarciu
umowy — po obustronnym ostatecznym ustaleniu warunkow jej realizacji i ubezpieczenia.
Wykonawca musi posiada¢ polise, ubezpieczy¢ realizacje przedmiotowego zadania do wysokoS$ci
wymaganej w projekcie umowy - § 9 ust. 1 projektu umowy cyt.”... Wykonawca zobowigzuje si¢
zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien,
w ktorym ma nastqpic przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy - z sumq ubezpieczenia nie niiszq niz cena
ofertowa brutto, oraz do terminowego oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych....”
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Pytanie nr 134:

Prosimy o zdefiniowanie w umowie ,,Uzytkownika”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze uzytkownikami wykonanego III Etapu Zbiorczej Drogi Potudniowej
od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego po jej wykonaniu i dopuszczeniu do uzytkowania beda:
Zarzad Drog Miejskich oraz Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A. w Legnicy —
uzytkownik uzbrojenia - sieci wodociagowej.

Pytanie nr 135:

Prosimy o informacje¢, czy zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykreslenia z §14 ust. 2 pkt 3 umowy
zdania: ,,O$wiadczenia jw. muszg by¢ sporzadzone z datg wystawienia faktury przez Glownego
Wykonawce”?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiane zapisu §14 ust. 2 pkt 3 projektu umowy.

Pytanie nr 136:

Prosimy o informacjg, czy w zapisach § 16 ust. 2 pkt. 1) umowy, zamawiajacy dopuszcza zmiane

,,0pOZnienia” na ,,zwioke™?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane¢ zapisu § 16 ust. 2 pkt. 1) projektu umowy, bowiem

opoznienie w wykonaniu $wiadczenia to instytucja $cisle zwigzana z rezimem odpowiedzialno$ci

kontraktowej — Zamawiajacy zaklada, ze Wykonawca wykona zadanie prawidtowo i w terminie

- intencja Zamawiajgcego nie jest karanie Wykonawcy. Zamawiajacy w zalaczniku nr 9 do IDW

»Warunki zmian umowy” dopuszcza — otwarty katalog obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy

przyczyn wystapienia ewentualnych opdznien W _wykonaniu zadania, pod lacznymi warunkami, ze:

- 0 wystapieniu okoliczno$ci mogacych wplyna¢ na zmiane terminéw Wykonawca niezwlocznie
poinformuje Zamawiajacego pisemnie wraz z uzasadnieniem — dowodami wystapienia
konkretnych okolicznosci uzasadniajacych wystapienie opéznienia w wykonaniu zadania;

- zmiana postanowien umowy nastapi za zgoda obu stron wyrazona na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Pytanie nr 137.

Jakiego zakresu robodt dotyczy pozycja 1.4 Przedmiaru robot dla wiaduktu WD-01: ,,Wzmacnianie
podloza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej no$nosci, sposobem
recznym, geosiatka”. Czy ww. pozycja swoim zakresem nie pokrywa si¢ z pozycja 9.1 tego samego
przedmiaru: ,,Wykonanie oblicowania muréw wraz ze zbrojeniem z geosiatek™?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze pozycja 1.4 nie pokrywa si¢ z pozycja 9.1. Pozycja 1.4 dotyczy wykonania
materacy kruszywowych pod murami oporowymi (wskazana ilo$¢ dotyczy geosiatek do tych
materacy) a pozycja 9.1 dotyczy muréw oporowych z gruntu zbrojonego - geosiatki nalezy
uwzgledni¢ w cenie metra kwadratowego lica muru.

Pytanie nr 138.

Czy Zamawiajacy, na etapie realizacji, bedzie bezwzglednie wymagal wykonania wstepnej
konsolidacji gruntu na dtugo$ci muréw oporowych, zgodnie z OT oraz pozycjg 1.10 przedmiaru robot
dla wiaduktu WD-01?

Odpowiedz:

Tak, na etapie realizacji bezwzglednie wymagane bedzie wykonanie wstepnej konsolidacji gruntu na
dlugosci muréw oporowych, zgodnie z OT oraz pozycja 1.10 przedmiaru robot dla wiaduktu WD-01.
Zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzania ograniczajace na etapie eksploatacji wielko$¢ osiadan
konstrukcji nasypu ograniczonej murami oporowymi. Przyjete przez Wykonawce ostateczne
rozwiazania techniczne podlegaja uzgodnieniu z Zamawiajacym i wymagaja akceptacji projektanta.

Pytanie nr 139.
Prosimy o zalaczenie rysunkow zbrojeniowych zamkoéw prefabrykatow, gdyz w chwili obecnej
niemozliwym jest okreSlenie czy wartos¢ podana w poz. 2.2 przedmiaru robot dla WD-01
jest prawidtowa.
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Odpowiedz:

Rozwigzanie ksztattu oraz zbrojenia zamkéw nalezy do producenta prefabrykatow. Wskazana
w przedmiarze ilos¢ zbrojenia jest prawidlowa i umozliwia poprawne zazbrojenie tych elementow.
Przyjete przez Wykonawce w projekcie technologicznym prefabrykatow ostateczne rozwigzania
techniczne podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajacym i wymagajg akceptacji projektanta.

Pytanie nr 140.

Z uwagi na brak, w zalaczonej dokumentacji przetargowej, specyfikacji SST M.16.01.01
oraz M.16.01.02, do ktérych odwoluja si¢ pozycje 7.3 oraz 7.4 przedmiaru robot dla WD-01, prosimy
0 ich zalaczenie.

Odpowiedz:

W pozycjach 7.3 i 7.4 numery specyfikacji zostaly podane omylkowo. Nalezy wyceni¢ wykonanie
wpustu podworzowego klasy B125 ze studzienka kanalizacyjna oraz wylotem kanalizacji przed lico
muru na umocniony teren. Wpust powinien by¢ wyposazony w osadnik umozliwiajacy usunigcie
zanieczyszczen. Rozwigzanie powinno zosta¢ uwzglednione w projekcie technologicznym murow
oporowych z gruntu zbrojonego. Ostatecznie przyjete rozwigzanie podlega uzgodnieniu
z Zamawiajagcym i wymaga akceptacji projektanta.

Pytanie nr 141.

Czy Zamawiajacy dopusci, na etapie realizacji, mozliwo$¢ zmiany ilosci zbrojenia w elementach
zelbetowych wiaduktu i/lub mostéw czy tez bedzie bezwzglednie wymagal wykonania robot zgodnie
z zatagczong dokumentacja projektowg?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wszystkie obiekty inzynierskie nalezy wyceni¢ zgodnie z zalaczona
Dokumentacjg Projektowa: Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy. Wszelkie zmiany na etapie
realizacji wzglegdem Dokumentacji Projektowej podlegaja uzgodnieniu z Zamawiajacym i wymagaja
akceptacji projektanta.

Pytanie nr 142.

Czy Zamawiajacy dopusci, na etapie realizacji, mozliwo$¢ zmiany gabarytow elementow zelbetowych
projektowanego obiektu?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedzZ na pytania nr 141-powyzej.

Pytanie nr 143.

Zgodnie z zalaczong Dokumentacjg Projektowa jako oblicowanie muréw oporowych z gruntu
zbrojonego przewidziano drobnowymiarowe bloczki betonowe. Czy Zamawiajacy, na etapie
realizacji, zezwoli na zmiane rodzaju elementow licujacych na np.: panele betonowe/Zelbetowe
(rozwiazanie bardziej ekonomiczne), czy tez bedzie bezwzglednie wymagat zastosowania rozwigzania
zaproponowanego w Dokumentacji Projektowej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze mury oporowe nalezy wyceni¢ na podstawie zataczonej Dokumentacji
Projektowej : Projekt Budowlany oraz  Projekt Wykonawczy. Przyjete rozwigzanie powinno
odpowiada¢ estetyka murom zaprojektowanym w Dokumentacji Projektowej. Przyjete przez
Wykonawce w projekcie technologicznym murdéw oporowych ostateczne rozwigzania techniczne
podlegaja uzgodnieniu z Zamawiajagcym i wymagaja akceptacji projektanta.

Pytanie nr 144.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy, na etapie realizacji, zezwoli na zmian¢ rozwigzania
dotyczacego oston przeciwporazeniowych i zastosowanie oston stalowych zamiast zaprojektowanych
oston z wypelieniem przezroczystym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wszystkie obiekty inzynierskie oraz ich elementy wyposazenia nalezy
wyceni¢  zgodnie z zalagczong Dokumentacja Projektowa :Projekt Budowlany oraz Projekt
Wykonawczy. Wszelkie zmiany na etapie realizacji wzgledem Dokumentacji Projektowej podlegaja
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i wymagajg akceptacji projektanta.
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Pytanie nr 145.

W ktérej pozycji Przedmiaru Robét nalezy uja¢ wykonanie uszynienia projektowanego wiaduktu?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze uszynienie elementow stalowych (wraz z dokumentacjg projektowa oraz
jej uzgodnieniem) w ramach budowy obiektu nad linig kolejowa nalezy uwzgledni¢ w pkt. 1.1.3
—,,Koszty ogolne” przedmiaru branzy drogowe;.

Pytanie nr 146.

Cze$¢ zalaczonych w Projekcie Budowlanym uzgodnien jest niewazna. Prosimy o potwierdzenie,
ze uzyskanie prolongat wszystkich uzgodnien lezy po stronie Zamawiajgcego, a koszty prac
wynikajace z ewentualnych zmian do uzgodnien nie beda obciazaty Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze biuro projektowe wystepuje o aktualizacje uzgodnien.

Pytanie nr 147.

Prosimy o potwierdzenie, ze linia kolejowa nr 137, nad ktéra przebiega¢ bedzie projektowany wiadukt
WD-01, jest w jego bezposrednim sgsiedztwie, zgodnie z uzgodnieniem [ZDKla-
505/1k137/107/2019/2020/EB z dnia 30.03.20r., linig niezelektryfikowana.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze linia kolejowa nr 137 w poblizu miasta Legnica jest cze$ciowo
zelektryfikowana. W miejscu przejécia projektowanej drogi nad tg linig znajduje si¢ istniejaca trakcja
kolejowa, ktora zostata uwzgledniona w zatagczonej Dokumentacji Projektowej obiektu inzynierskiego
i nalezy rowniez ja uwzgledni¢ w trakcie wykonywania prac budowlanych. Nalezy rowniez zwroci¢
uwage, ze zgodnie z informacjami wskazanymi w Projekcie Budowlanym linia nr 137 przewidziana
jest do rozbudowy i docelowo do pelnej elektryfikacji.

Pytanie nr 148.

Prosimy o sprawdzenie i korekte poz. 1.5 Przedmiaru Rob6t dla mostu MD-01: ,,.Zasypanie wykopow
oraz formowanie nasypoOw wraz z zageszczeniem”. Zdaniem Wykonawcy podana warto$¢
jest zawyzona.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wskazane ilosci sa prawidlowe. Zalozono zasypanie wykopow
oraz formowanie nasypow do spodu warstw drogowych.

Pytanie nr 149.

Prosimy o potwierdzenie, ze ewentualne koszty dzierzawy terenu zamknietego PKP zostang pokryte
kosztem i staraniem Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze ewentualne koszty dzierzawy terenu zamknigtego PKP lezg po stronie
Wykonawcy.

Pytanie nr 150.

W przypadku, gdy koszty dzierzawy terenu zamknigtego PKP lub inne koszty zwigzane
z prowadzeniem robot na terenie kolejowym leza po stronie Wykonawcy, prosimy o podanie
informacji o ich wysokosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze czas zajecia zalezy od przyjetego przez Wykonawce harmonogramu
rzeczowo — finansowego — zal. 6 do IDW, a koszty zwigzane z prowadzeniem robot na terenie
kolejowym Wykonawca winien ujg¢ w kosztach ogélnych.

Pytanie nr 151.

Dotyczy o$wietlenia: prosze¢ o informacje jakie nalezy przyja¢ wysiegniki: tukowe czy proste?
Odpowiedz:.

Zamawiajacy informuje, ze Etap III jest kontynuacja Etapu II zakonczonego w 2017r.. W zwigzku
Z powyzszym Zamawiajacy wymaga aby stupy oswietleniowe byly kontynuacja rodzaju stupow
zastosowanych przy realizacji etapu II. Nalezy zastosowaé: wysiegniki tukowe, rurowe
(jedno/dwuramienne itp.) z oprawami zawieszonymi na wysoko$ci 9m lub 6m przy drogach,
parkingach, $ciezkach i chodnikach; na obiektach wysiggniki o ksztatcie ,,tabedzie szyje”.
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Pytanie nr 152.

Dotyczy oswietlenia: czy na stupach sa przewidziane iluminacje §wigteczne? czy stupy majg by¢
przystosowane pod gniazda Wieland? jezeli tak to ktore?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z SIWZ stupy majg by¢ przystosowane pod gniazda na calej
trasie. Gniazd nie przewiduje si¢ jedynie na parkingach, oraz na stupach 6m dedykowanych
dla przejsé¢ dla pieszych, zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Zamawiajacego.

Pytanie nr 153.

Zwracamy si¢ z uprzejmag prosba o rezygnacje z wymogu zatgczenia do oferty przetargowej zestawien

materialow 1 sprzetu (SIWZ punkt XIV.3). Wymog jest ten zdublowany z wymogiem

w punkcie XIV.5., ktory mowi o obowigzku dotgczenia zestawien materialow i sprzgtu przez

Wykonawce, ktory przedstawi najkorzystniejsza oferte.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 50 — pismo Zamawiajgcego IM.RZP.271.6.1.51.14.2020

z dnia 03.02.2021r.

Zamawiajacy  przypomina, ze zgodnie z  zapisami pkt. XIV  ppkt 3 IDW

cyt. ,,... Wyceniony przedmiar robot W formie uproszczonej zwany kosztorysem ofertowym powinien

obejmowac  wszystkie pozycje  dostarczonego  przedmiaru robot przez  Zamawiajgcego

wraz 7 zestawieniem materiatow i sprzetu — Wykonawca ma prawo zastosowaé  materialy

rownowazne lecz o parametrach nie gorszych niz zaproponowane  przez Zamawiajgcego....”

i zalacznikiem nr 8 do IDW ,,Wzdr kosztorysu ofertowego” cyt. ”... Powyzszy kosztorys ofertowy -

wyceniony przedmiar robot powinien obejmowac wszystkie pozycje dostarczonego przedmiaru robot

przez Zamawiajgcego Wraz z zestawieniem materiatow i sprzetu — Wykonawca ma prawo zastosowaé

materialy rownowazne lecz o parametrach nie gorszych niz zaproponowane przez Zamawiajgcego.

W zatqczeniu:

+  zestawienie materiatow — Wykonawca ma prawo zastosowacé —materialy rownowazne lecz
o parametrach nie gorszych niz zaproponowane przez Zamawiajgcego.

+ zestawienie sprzetu...”

- kazdy Wykonawca skladajacy oferte musi zalaczy¢ do oferty zestawienie sprzetu i materialow.

Pytanie nr 154.

W nawigzaniu do zapisow SWIZ prosimy o okreslenie terminu realizacji w miesigcach, a nie datg
dzienng. Taki sposéb okreslenia terminu wykonania zamowienia jak wskazano w SIWZ (tj. okreslenie
data dzienng) nie uwzglednia i nie zabezpiecza stron przed okolicznosciami, ktére mogg ograniczy¢
czas potrzebny do wykonania zamowienia, a w konsekwencji moze skutkowa¢ niemozliwo$cia jego
wykonania w zakreslonym terminie oraz przerzuca na wykonawcow niewycenialne ryzyka wynikajace
z ewentualnego przedluzenia si¢ postgpowania przetargowego z przyczyn od nich niezaleznych,
co zniechgca wykonawcoéw do sktadania ofert w Postgpowaniu, a - w konsekwencji - prowadzi
do naruszenia uczciwej konkurencji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na okreslenie terminu realizacji w miesigcach i w zwigzku z powyzszym
Zmienia zapisy siwz jak nizej:

- pkt. 2 ,,Formularza oferty” - Rozdziat 1 siwz:

Z: ,,...2. Termin realizacji: max. do 30.10.20231. .........cooviiiiineninnnns. ilo$¢ dni skrocenia
— skrocenie max. do 28.04.2023r. (wypetnié¢/wpisaé obowigzkowo)
na: ”... 2. Termin realizacji: min. 22 miesiace - max. 28 miesiecy od zawarcia umowy.
................................... ilo$¢ miesiecy skrocenia

(wypetnié/wpisaé obowigzkowo)
- pkt. IV ,Instrukcji dla Wykonawcow” — Rozdzial 2 siwz:

z:,, IV. Termin realizacji zamowienia:
ZamoOwienie nalezy zrealizowa¢: max. do 30.10.2023r.
— skrdcenie max. do 28.04.2023r. — punktowane kryterium wyboru ofert

na: ,IV. Termin realizacji zamo6wienia:
Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie: min. 22 miesigce - max. 28 miesiecy od zawarcia
umowy - skrocenie terminu realizacji punktowane kryterium wyboru ofert
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- pkt XV ,Instrukcji dla Wykonawcow” — Rozdziat 2 siwz:
z: ,, XV. Kryteria wyboru oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposéb oceny ofert.
1. Zamawiajgcy przy wyborze oferty najkorzystniejszej bedzie kierowal sie nastepujgcymi
kryteriami, przypisujgc im odpowiednio wagi procentowe, jak ponizej:

(..)

V. | Termin zakonczenia: min. 28.04.2023r. - max do 30.10.2023r.
— ilos¢ dni skrocenia terminu realizacji
Punktacja: do 5 pkt

skrocenie terminu realizacji od 30.10.2023r. do 28.04.2023r. waga
oferta z najwiekszg ilo$cia dni skrocenia terminu realizacji - 100 pkt X waga 5%
pozostate: liczba dni skrocenia (ilo$¢ dni) z oferty

liczba dni skrocenia (ilos¢ dni) oferty z najwiekszg iloscig
dni skrécenia terminu realizacji x 100 x waga

na : ,, XV. Kryteria wyboru oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposéb oceny ofert.
1. Zamawiajgcy priy wyborze oferty najkorzystniejszej bedzie kierowal si¢ nastepujqcymi
kryteriami, przypisujgc im odpowiednio wagi procentowe, jak ponizej:

(..)

V. | Termin realizacji - min. 22 miesigce - max. 28 miesiecy od zawarcia umowy
— ilo$¢ miesiecy skrocenia terminu realizacji
Punktacja: do 5 pkt
oferta z najwiekszg ilo$cia miesi¢cy skrécenia terminu realizacji - 100 pkt x waga
pozostale: liczba miesiecy skrécenia z oferty
liczba miesiecy skrocenia oferty z najwieksza iloScia miesiecy
skrocenia terminu realizacji x 100 x waga

waga
5%

Pytanie nr 155.

W przedmiarach brak jest pozycji dotyczacej rozbiorki budynkow i infrastruktury na ogrédkach
dziatkowych. Prosimy o uzupehienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze koszty zwigzane z rozbidrka budynkow i infrastruktury na terenie
ogrodow dziatkowych ujete zostaty w kosztach ogoélnych wg. DM.00.00.00

Pytanie nr 156.

Zgodnie z rysunkiem PW-OBI_MD-01-0301_B-B (przekr6j poprzeczny B-B przez MD-01)
pod przepustem nalezy wykona¢é wymiang gruntow nienosnych na grunty niespoiste.
Prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaréw wraz z podaniem przewidywanej ilosci.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Wymiana gruntéw pod obiektem MD-01 zgodnie z zapisami
w Dokumentacji Projektowej ma zosta¢ wyceniona i wykonana w ramach wymian gruntow
nienos$nych dla catego obszaru w obrebie obiektu MD-01 wg branzy drogowe;j. Ilosci znajduja sig
w przedmiarze branzy drogowe;j.

Pytanie nr 157.

Prosimy o okreslenie w ktorej pozycji zostaty ujete wykopy pod zbiorniki retencyjne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wykopy pod zbiorniki wraz z wykopami towarzyszacymi ujete sa pozycji
wykopy w czesci drogowej. W cenie jednostkowej wykopu w cz. drogowej nalezy uwzgledni¢ rdzne
technologie prac w zaleznos$ci od miejsca wykopu. W szczegdlnosci dotyczy to miejsc zblizenia do
istniejgcych urzadzen i sieci uzbrojenia terenu oraz prowadzenia prac w waskich wykopach. W cenie
jednostkowej wykopu nalezy uwzgledni¢ m.in. odwodnienie i zabezpieczenie przed woda oraz
deskowania, dobrane w zalezno$ci od przyjetej przez Wykonawce technologii o organizacji robot.
Nalezy zaznaczy¢ iz w pierwszej kolejnosci Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ obszar robot
przed woda by unikna¢ sytuacji uplastycznienia gruntéw zalegajacych w podtozu.
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Pytanie nr 158.

Prosimy o udostepnienie specyfikacji D.03.00.00 dotyczacej wzmocnienia skarp i podstawy nasypu,
przywotanej w przedmiarach robot w pozycjach 3.3.1113.3.2

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Poz. 3.3.1 Wzmocnienie skarp nasypu za pomocg geosiatki nalezy
wykona¢ w oparciu o zapisy specyfikacji D.02.03.01B Wykonanie nasypéw zbrojonych
geosyntetykiem. Do zbrojenia nalezy zastosowac siatki o wytrzymatos$ci minimalnej 120/20 kN/m
zgodnie z w/w STWIORB. Poz. 3.3.2 Wzmocnienie podstawy nasypu nalezy wykona¢ w oparciu
o zapisy specyfikacji D.02.03.01B Wykonanie nasypéw zbrojonych geosyntetykiem. Przedktadamy
uszczegolowione zapisy specyfikacji.

Pytanie nr 159.

Prosimy o informacjg, czy teren inwestycji (takze na obszarze kolejowym) jest ogdlnodostepny
i nie s3 wymagane zadne zgody na wejScie w obszar objety procedurg przetargowa?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia
terenu dla celéw robdt poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami
za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zbiorow wystepujacych na terenie czasowego zajecia,
dokonaniem niezbednych uzgodnien z wlascicielami terenow — w tym np. PKP i Zarzagdem Ogrodow
Dziatkowych- oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego —zgodnie z zapisami w Dokumentacji.
Stosowne decyzje i uzgodnienia Wykonawca winien uzyska¢ przed przekazaniem terenu budowy.

Pytanie nr 160.

Prosimy o podanie jakie konkretnie kody odpadéw powstang przy realizacji projektu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podaje przyktadowe kody odpadoéw jakie powstang przy realizacji projektu:
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

1701 02 Gruz ceglany

01 04 08 Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 01 04 07
01 04 09 Odpadowe piaski i ity
1701 81 Odpady z remontéw i przebudowy drog

Pytanie nr 161.

Czy Zamawiajacy przewiduje powstanie odpadow niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopow
1 prac rozbiorkowych? Jesli tak to prosimy o podanie ich kodéw i okreslenie przewidywanej iloSci.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w dokumentacji sg zapisy, ze na zadaniu nie przewiduje si¢
powstawania odpaddéw niebezpiecznych.

Pytanie nr 162.

Prosimy o podanie wysokosci limitow finansowych na poszczegoélne lata kalendarzowe przewidziane
dla zadania na zakresie LPWiK S.A.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z informacjami uzyskanymi od LPWiK: wielkosci limitow
w projekcie umowy nie zostaty okreslone, bowiem faktury wystawione dla LPWiK S.A realizowane
beda zgodnie z zataczonym ,,Harmonogramem rzeczowo — finansowym” — zatacznik nr 6 do IDW
oraz nr 4 do umowy do wybranej oferty- firmy z ktora zostanie zawarta umowa.

Pytanie nr 163.

Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie projekty wykonawcze przebudowy infrastruktury technicznej
uzyskaly zatwierdzenie odpowiednich wlascicieli.

Odpowiedz: Dokumentacja projektowa uzyskata stosowne uzgodnienia.
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Pytanie nr 164.

Wnosimy o uzupelienie dokumentacji projektowe j o inwentaryzacje wraz z opisem obicktow
kubaturowych przeznaczonych do rozbiorki.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze obiekty kubaturowe na terenie ogroddéw dziatkowych sg obiektami,
na ktore nie jest wymagane pozwolenia na budowe i nie podlegaja inwentaryzacji geodezyjne;j.
W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznos$ci sporzadzania dla nich projektow rozbiorek. Wykonanie
inwentaryzacji zagospodarowania ogrodow lezy po stronie Wykonawcy + odpowiedz na pytanie
nr 155 powyze;j.

Pytanie nr 165.

Proszg o informacje jaka jest kolejno§¢ waznosci dokumentéw w przypadku rozbieznosci w zapisach
poszczegolnych dokumentéw (dokumentacja projektowa, SST, przedmiar robot) w zakresie
materialow i technologii.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami pkt XIV ppkt 3) ,Instrukcji dla Wykonawcow” —
Rozdziat 2 siwz cyt. .,... 3. (...) Roboty, ktore nie zostaly wymienione w przedmiarze i w nastepstwie

tego nie uwidoczniono ich wyceny w kosztorysie ofertowym, lecz sq opisane w specyfikacjach
technicznych bedg uwazane za zawarte w cenach innych pozycji wycenionego przedmiaru robot
(kosztorysu ofertowego) zgodnie z ponizszq kolejnoscig pierwszenstwa dokumentow:

1) dokumentacja projektowa

2) wyceniony przedmiar robdt...."

Pytanie nr 166.

Prosz¢ o informacje¢ jaka jest kolejno$¢ waznosci dokumentéw w przypadku rozbieznosci w zapisach
poszczegbdlnych dokumentéw (dokumentacja projektowa, SST, przedmiar robot) w zakresie ilosci
robot.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 165.

Pytanie nr 167.

Uwzgledniajac fakt, ze jest dwoch ptatnikéw prosimy o okreslenie, kto jest gwarantem ptatnosci.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze gwarantem platno$ci jest Gmina Legnica oraz LPWIK
- kazdy za wlasny/okreslony zakres robot.

Pytanie nr 168.
Ponowne pytanie do pytania 82 W przedmiarach w pozycjach np. Obejma siodlowa Dn'700 mm
(Legnica-KD-IlI-1, nr. 1.57) nie okre$lono materiatu z jakiego ma by¢ wykonana. W przedmiarach
nie uwzgledniono obejm siodlowych np. DN500 (rys. P229-SAN-PW-01-001-2001-01 -
KD17 Wy 1), ktére maja by¢ zamontowane na istniejacych kanatach oraz nie okreslono materiatu
z jakiego sa wykonane istniejace kanaly. Analogicznie na rys. P229-SANPW-01-001-2001-01 -
KD18 Wy J sa zaprojektowane obejmy siodlowe DN1000 na istniejacym kanale lub na rysunku
P229-SAN-PW-01-001-2001-01 - KD15 Wy I obejmy DN750 na istniejacym kanale, ktorych nie
uwzgledniono w przedmiarach. Wykonawca prosi o weryfikacje przedmiarow kanalizacji deszczowej
(Legnica-KD-111-1, Legnica-KD-I11-2) o srednice obejm siodtowych, ich iloéci oraz materiaty z jakich
maja by¢ wykonane. Wykonawca nie jest w stanie poprawnie okresli¢ ilosci i kosztow robot na
podstawie niekompletnych przedmiaréw. Rzetelne sporzadzenie oferty uwzgledniajac pozycje
nie zawarte w przedmiarach spowoduje zawyzenie cen wykonawcy wzgledem innych oferentow
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze iz nalezy przyjac¢ nastepujace pozycje przedmiarowe do wyceny:
Opis pozycji Srednica Il0§é

Przedmiar KD ul. Sudecka cz.1

Obejmy siodtowe DN1000 7 szt.

Obejmy siodtowe DN600 4 szt
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Przedmiar 2165D

Obejmy siodlowe DN750 4 szt.

Obejmy siodtowe DN500 5 szt.

Przedmiar KD ul. Sudecka cz.2

Obejmy siodtowe DN600 6 szt.

Przedmiar KD ul. Myrka

Obejmy siodtowe | DN600 | 4szt.
Wiaczenia nalezy wykona¢ za pomocg obejm siodlowych, tj. typowych ksztattek systemowych
dostosowanych do $rednicy i1 materialu rurociagu istniejacego i projektowanego. W przypadku braku
technicznej mozliwo$ci wykonania podlaczenia za pomoca obejmy dopuszcza si¢ zastosowanie
trojnika lub studni kanalizacyjnej. Kazdorazowo nalezy ten fakt uzgodni¢ z wilascicielem sieci
oraz Inspektorem nadzoru, po wykonaniu przekopoéw kontrolnych.

Pytanie nr 1609.

W zwiazku z tym, ze decyzja RDOS dopuszcza wygrodzenia herpetologiczne z prefabrykatow oraz
siatki, natomiast STWiOR prefabrykatow polimerowych prosimy o uscislenie z jakiego materiatu
nalezy wykona¢ ptotki naprowadzajace. Prosimy takze o udostepnienie rysunkdéw — szczegolow
wygrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze ptotki ochronno-naprowadzajace powinny spetnia¢ wymagania decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach tzn.: powinny by¢ wykonane z prefabrykatow o przekroju
w ksztalcie zblizonym do litery C lub siatki o oczkach nie wiekszych niz 0,5cm i1 wysokosci
nie mniejszej niz 0,5m w czesci naziemnej. Plotki powinny by¢ wkopane w ziemi¢ na glebokos¢
min. 10cm. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych do prefabrykatow, ktore beda
spetnialy wymagania decyzji $rodowiskowej. W zalezno$ci od przyjetego rozwiazania,
szczegoty technologiczne dostarcza producent danego rozwigzania.

Pytanie nr 170.

Czy Zamawiajacy uzna wymog, o ktorym mowa w IDW w pkt. 1.2.1.2.3 | Kierownik robot
sanitarnych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych [...]”,
za spelniony? Jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje kierownikiem robét sanitarnych posiadajacym
doswiadczenie w kierowaniu robotami o nastgpujacym zakresie:

- zadaniu polegajacym na budowie kanalizacji deszczowej o $rednicach fi DN 1000, DN 800, DN 600
— dhugosci kanatéw wymienionych srednic powyzej 100m kazda w terenie miejskim zurbanizowanym.
Oraz odrgbnym zadaniu polegajacym na:

- wybudowaniu sieci wodociagowej PEHD o $rednicy D125 o dlugosci 203,28m w terenie miejskim
zurbanizowanym.

Oraz aktualnie pelni funkcje kierownika robdt sanitarnych w zadaniu polegajacymi na wykonaniu
sieci wodociggowej o $rednicy 200 o dtugosci 2000m.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 86 ust 1 ww. ustawy Pzp ,, ...Z zawartosciq ofert nie mozna
zapoznac sig przed uptywem terminu otwarcia ofert. ...”. W zwiazku z powyzszym na etapie zapytan

do siwz tj. przed terminem otwarcia ofert - Zamawiajacy nie ma prawa i nie bedzie dokonywal
weryfikacji lub oceny ofert- tj. spelniania warunkow.

Pytanie nr 171.

Czy Zamawiajacy uzna wymog, o ktorym mowa w IDW w pkt. 1.2.1.2.3 | Kierownik robot
sanitarnych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych [...]” ,
za spetniony? Jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje kierownikiem robdt sanitarnych posiadajacym
doswiadczenie w kierowaniu robotami we wskazanym przez Zamawiajgcego zakresie,
ale posiadajacego uprawniania wydane na podstawie wcze$niejszych przepisow ,, upowazniajace
do wykonania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robdt z ograniczeniem do: kierowania,
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nadzorowania 1 kontrolowania budowy 1 robdt, kierowania i1 kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow sieci 1 instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych — obejmujgcej instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne
oraz sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne uzbrojenia terenu — 0 powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych”.?”

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 170.

Pytanie nr 172.

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 49 z dnia 03.02.2021r.

Zamawiajacy informuje, ze o$wietlenie powinno by¢ kontynuacja oswietlenia wykonanego na
poprzednich odcinkach. Zgodnie z wymaganiami Inwestora: ,,... 9) zastosowa¢ system redukcji
mocy. W celu redukcji mocy =zastosowal system inteligentnego sterowania oprawami
oswietleniowymi np. OWLET wraz z czujnikami ruchu powinny by¢ zintegrowane z oprawami —
system nadazny..”. (Rozdzial 4 SIWZ PFU, pkt 4. Oswietlenie uliczne, ppkt. 9 str.9.) Zwracamy si¢
Z prosba o uzupehienie powyzszej odpowiedzi o informacje ile czujnikdw/radaréw nalezy zabudowac
w ramach systemu nadaznego. Z uwagi, ze ilo$¢ tych elementéw ma znaczacy wpltywa na wartos$¢
oferty zachodzi ryzyko, iz nierzetelni wykonawcy kosztem bezpieczenstwa i poprawnego dzialania
systemu beda szukaé oszczednosci w tym zakresie. W naszej ocenie podanie tej informacji przez
Zamawiajacego jest rowniez niezbedne do zachowania réwnego traktowania wykonawcow, umozliwi
weryfikacje i porownanie ztozonych ofert. Uwazamy, ze system nadazny powinien by¢
zaprojektowany przez projektanta o§wietlenia drogowego. Projekt powinien zawiera¢ rozmieszczenie
poszczegblnych czujnikéw. Uwaga: Etap I od ul. Jaworzynskiej do ul. Rzeczypospolitej nie posiada
systemu nadaznego o$wietlenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze rezygnuje z realizacji systemu nadgznego o$wietlenia.

Pytanie nr 173.

Profil kanat technologicznego nie jest zaprojektowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne. Wg inspektora nadzoru ZDM Legnica kanat
technologiczny powinien by¢ zbudowany z jednej rury fi 110mm, trzy rury HDPE fi 40mm, jedna
mikro rura np 7x10/8. Czy realizacja kanatu technologicznego ma uwzglednia¢ wytyczne zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Odpowiedz:

Kanat technologiczny powinien by¢ zbudowany z jednej rury fi 110mm, trzy rury HDPE fi 40mm,
jedna mikro rura np 7x10/8 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanatach technologicznych
oraz o stawkach optat za =zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2019r., poz. poz. 1618)
I Ustawa z 30.08.2019r. o wspieraniu rozwoju ushug i sieci telekomunikacyjnych.

Pytanie nr 174

Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem o jednoznaczne okreSlenie jak ma wyglada¢ zestawienie
materialow 1 sprzetu? Czy zestawienie powinno obejmowaé wszystkie materialy niezbgdne
do wykonania zaméwienia, czy tylko gtowne materiaty? Czy zestawienie powinno zawiera¢ ilosci,
ceny materiatdéw? Czy zestawienie sprz¢tu powinno zawiera¢ ceny najmu za godzing, ryczalt za dzien,
inne?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zestawienie materiatow i sprzetu powinno obejmowac wszystkie materiaty
niezbedne do wykonania zamowienia i zawiera¢ ilo§ci oraz ceny materialow, a takze zestawienie
sprzetu zawierajace ceny.

Pytanie nr 175

Dotyczy przedmiaru rob6t kanalizacja sanitarna podetap 1, pozycja 1.38. Jaka nalezy przyjac¢
jednostke oraz ilo$¢ jednostek dla tej pozycji?

Odpowiedz:

Po aktualizacji przedmiaréw pozycja 1.38 stata si¢ pozycja 1.39. Wykonawca jest zobowigzany
do uwzglednienia w ofercie kosztow zwigzanych z obowigzkiem zapewnienia ciaglosci odbioru
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sciekow sanitarnych na czas prowadzenia robot. Dobor metody spetniajacej ww. wymagania nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow.

Pytanie nr 176:

Czy zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie zamiennych aktywnych punktowych elementow
odblaskowych w obudowie aluminiowej, o no$no$ci 30t i temperaturze pracy -30°C do +70°C?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie punktowych elementow odblaskowych o odpornosci
na temperatur¢ w zakresie -35 do +120 stopni. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan
rownowaznych, jednak nie gorszych niz przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 177:

Zgodnie z projektem wykonawczym: ,Nalezy zastosowa¢ aktywne punkty odblaskowe, ktore
spelniajg Krajowe Aprobaty Techniczne nr AT/2016-02-3306”. Zapis ten odnosi si¢ do konkretnego
wyrobu i ogranicza wybor materiatu do wyrobéw jednego, konkretnego producenta. Ponadto z dniem
1 stycznia 2017 ustanowione zostaty nowe warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
na rynku krajowym, w nastgpstwie czego od dnia 1 stycznia 2017 roku przepisy prawa nie zezwalaja
na wydawanie, zmienianie oraz przedtuzane termindw waznosci aprobat technicznych. Prosimy wigc
0 zrezygnowanie z tego wymogu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych jednak nie
gorszych niz przewidziane w dokumentacji projektowej i informuje, iz nie ma koniecznosci spelnienia
w/w wymienionej aprobaty.

Pytanie nr 178:

Prosimy o informacje, czy zakres zamdwienia obejmuje dostawe i montaz tablicy VMS. Jesli tak,
to prosimy o okreslenie pozycji przedmiaru, w ktérej ujety zostal montaz, dostawa i uruchomienie
tablicy zmiennej tresci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przedktada skorygowany kosztorys z branzy elektroenergetycznej. Pozycja zostata ujeta
w czesdcl elektroenergetycznej — sygnalizacji $wietlnej. W pozycji nalezy ujaé wycene montazu,
dostawy i uruchomienia tablicy zmiennej tresci.

Pytanie nr 179:

Dotyczy pozycji przedmiarowych z dziatu "roboty przygotowawcze" Mechaniczne $cinanie drzew
z karczowaniem pni, $rednice drzew do 10'cm wraz z wywozem i utylizacjg - jednostka "szt."
oraz Scinanie drzew z karczowaniem pni i utylizacja o $rednicy do 15 cm - jednostka "m2"
Czy te pozycje nie dubluja si¢?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni dotyczy pojedynczych
drzew, dlatego jednostkg jest sztuka, natomiast $cinanie drzew z karczowaniem pni i utylizacja
dotyczy obszaroéw zalesionych, dla ktorych podawana jest powierzchnia w m2. Pozycje nie dublujg sie
i nalezy wyceni¢ je oddzielnie.

Pytanie nr 180.
Na poprzednie pytanie z jakiego materiatu nalezy wykona¢ $ciek przykraweznikowy, Zamawiajacy
odpowiedzial: ,,Zamawiajacy informuje, ze $cieki przykraweznikowe nalezy wyceni¢ wykonanie
z kostki betonowej 16x16x16” i zmienit dwie pozycje w zalaczonych zamiennych przedmiarach
tj. w przedmiarze Legnica-droga-111-1, poz. 49.1.4 i Legnica - droga - 1l1-2, poz. 9.1.4. Pozostate
pozycje dotyczace wykonania §cieku przykraweznikowego maja nazwe ,,Scieki przykraweznikowe
z kostki kamiennej 15/17”.

Prosimy o potwierdzenie, ze pozycje o tej nazwie, rOwniez nalezy wyceni¢ jako $cieki
przykraweznikowe z kostki betonowej 16x16x16 cm.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze wszystkie pozycje o nazwie "Sciek przykrawegznikowy" nalezy wycenic
z kostki betonowej.
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Pytanie nr 181.

W Przedmiarze Kanalizacji Sanitarnej Legnica-KS-IlI-1, pozycja 1.38 ,Zapewnienie ciaglosci
odbioru $ciekow na czas prowadzenia robot” nie posiada jednostki oraz ilosci. Prosimy
0o uzupetnienie jednostki i ilosci, na podstawie ktérej nalezy wyceni¢ dana pozycjg.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 175.

Pytanie nr 182.

Prosimy o aktualizacj¢ przedmiarow uwzgledniajacg wszystkie zmiany zawarte w pytaniach oraz
odpowiedziach, z zaznaczeniem dokonanych zmian.

Odpowiedz: Zamawiajacy w zatgczeniu przedktada zaktualizowane przedmiary.

Pytanie nr 183.

Brak specyfikacji D-10.08.05 dotyczacej przepustow z blachy falistej. Prosimy o zataczenie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy w zalaczeniu przedktada specyfikacje D-10.08.05 dotyczacg przepustow z blachy
falistej.

Pytanie nr 184.

Zgodnie z udzielonymi wyjasnieniami z dnia 03.02.2021 r. $ciek nalezy wykona¢ z kostki betonowej
16x16. Natomiast Zamawiajacy zalaczyl do tych wyjasnien zaktualizowane przedmiary, ktore w wielu
pozycjach w dalszym ciagu zawieraja Sciek z kostki kamiennej. Prosimy o wyjas$nienie i ewentualng
korektg przedmiarow.

Odpowiedz: Potwierdzamy iz wszystkie $cieki przykraweznikowe lezy wykona¢ z kostki betonowe;j
16x16. Zamawiajacy w zalaczeniu przedktada skorygowany przedmiar.

Pytanie nr 185.

W zwiazku z tym, iz przedmiary w wielu pozycjach zawieraja btednie przywotane SST (np. warstwa

mrozoochronna, wzmocnienie skarp nasypu) oraz bioragc pod uwage, iz Zamawiajacy zamiescit wzor

kosztorysu ofertowego (zal. nr 8) prosimy o potwierdzenie, iz oferent moze w dowolny sposob
ksztattowa¢ tres¢ kolumny nr 2 tj. ,,Podstawa wyceny” dla kazdej pozycji kosztorysu ofertowego.

Jezeli Zamawiajacy nie wyraza zgody, prosimy o jednoznaczne okreslenie podstawy wyceny

dla kazdej pozycji kosztorysu ofertowego gdyz przedmiary takiej kolumny nie posiadaja.

Odpowiedz:

Dokumentacje projektowa nalezy czyta¢ facznie, z uwzglednieniem zapisow specyfikacji.

W specyfikacji sa podane zakresy roboét, ktorych dotycza. W razie jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy

postugiwac sie nazwg specyfikacji.

Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgody, aby Wykonawca w dowolny sposob ksztaltowal

tres¢ kolumny nr 2 tj. ,,Podstawa wyceny” dla kazdej pozycji kosztorysu ofertowego;

“kalkulacja wlasna” dopuszczona jest tylko w przypadku niektorych pozycji dla ktoérych nie ma

KNR-6w. Kosztorys ofertowy musi by¢ sporzadzony wg zalacznika nr 8 1 zalaczonych przedmiarow

z podana przez Zamawiajacego -niezmieniona podstawa wyceny.

Zgodnie z zapisami IDW:

- pkt XTIV ppkt 3: ,,3. (...) Wyceniony przedmiar robot w formie uproszCzonej zwany kosztorysem
ofertowym powinien obejmowacé wszystkie pozycje dostarczonego przedmiaru robot przez
Zamawiajgcego wraz z zestawieniem materiatow i sprzetu...”.

- pkt XIV ppkt 5: ,,...5. Nie dopuszcza si¢ w skladanej ofercie wariantowych wycenionych
przedmiarow robot Wykonawcy...”.

Pytanie nr 186.

Brak ST dla betonu C 8/10. Prosimy o zalaczenie.

Odpowiedz: Zamawiajacy w ramach publikacji zmodyfikowanej dokumentacji zatacza specyfikacje
D-04.06.01 uzupelniong o wymagania dla betonu C8/10
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Pytanie nr 187.

W ktorej pozycji nalezy wyceni¢ krawegzniki peronowe?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze  krawezniki peronowe byly ujete w kraweznikach betonowych.
W zataczeniu skorygowany przedmiar z rozbiciem kraweznikéw do osobnych pozycji.

Pytanie nr 188.

Z udzielonych wyjasnien wynika, iz w ciagu ul. Sportowcoéw nalezy utozy¢ warstwe $cieralng z SMA
8, natomiast z przedmiaru SMA11. Prosimy o jednoznaczne okreslenie rodzaju mieszanki jaka nalezy
utozy¢ na ul. Sportowcow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze na drogach bocznych nalezy zastosowac taka samag mieszanke jaka na
drodze gtownej, przy czym na odcinku ul. Okreznej z drogami bocznymi od km 0+000 do 0+600
nalezy zastosowa¢ SMAS z wyjatkiem ul. Sportowcow, ktora stanowi odrebny ciag gdzie zastosowano
SMAT11, natomiast na pozostatych odcinkach trasy glownej z drogami bocznymi nalezy zastosowac
SMA11. Wymagania w specyfikacji STWIORB D.05.03.13 dotycza mieszanki SMA dla wszystkich
rodzajow drég. Na ul. Sportowcow jako odrebnym ciagu nalezy zastosowaé warstwe Scieralng
z SMA11.

Pytanie nr 189.

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i zmianami z dnia 03.02.2021r, prosz¢ o potwierdzenie

ponizszego:

A. Wykonawca aby uzyska¢ maksymalng ilo$¢ punktéw za Kierownika Budowy
musi wykaza¢ si¢ 4 _zadaniami polegajacymi na budowie lub przebudowie drogi klasy
min. Z o nawierzchni bitumicznej o dlugosci w jednym ciggu min. 500m w terenie zabudowy,
o0 kategorii ruchu min. KR4 wraz z uzbrojeniem obejmujacym budowe/przebudowe kanalizacji
deszczowej/kanalizacji sanitarnej min 500m i budowe/przebudowe oswietlenia ulicznego
min 500m,

w tym: jedno zadanie obejmujace:

a) budowe lub przebudowe: wykonang w oparciu o pozwolenie na budowg lub ZRID- obiektu
mostowego-wiaduktu/estakady nad liniami kolejowymi z drogg przeznaczong dla ruchu
samochodowego oraz

b) usuwanie kolizji z sieciami niezwigzanymi z drogami

UWAGA:

Kierownik budowy powyisze doswiadczenie zawodowe okreslone w:

- pkt. 1.2.1.2. ppkt 1) litera a) moze wykazacé, w ktoryms z zadan sprecyzowanych w pkt 1.2.1.2.

- ppkt 1.2.1.2. ppkt 1) litera a) moze wykazaé jako odrebne zamowienie;

lub

- pkt 1.2.1.2. ppkt 1) litera a) moze wykazaé jako odrebne zaméwienie wykonane poza terenem

zabudowy;

B. Wykonawca aby uzyska¢ maksymalng ilo$§¢ punktéw za Kierownika robot mostowych musi
wykaza¢ si¢ 4 zadaniami polegajacymi na budowie lub przebudowie: wykonang w oparciu o
pozwolenie na budowe lub ZRID - obiektu mostowego-wiaduktu/estakady z droga przeznaczong
dla ruchu samochodowego
w tym co nhajmniej jedno zadanie polegajace na budowie lub przebudowie : wykonang w oparciu
o pozwolenie na budowg lub ZRID obiektu mostowego —wiaduktu/estakady z droga przeznaczona
dla ruchu samochodowego nad linig/linami kolejowymi

Odpowiedz:

ad. A.

Tak, Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca, aby uzyska¢ max ilos¢ punktow

za doswiadczenie kierownika budowy, musi wykaza¢ min. 4 zadania spetniajace warunki zgodnie

z odpowiedziag na pytanie nr 26 — pismo IM.RZP.271.6.1.51.14.2020 z dnia 03.02.2021r. -

odpowiedzi zmieniajace siwz.
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ad. B.

Tak, Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca, aby uzyska¢ max ilo§¢ punktow
za doswiadczenie kierownika robot mostowych, musi wykaza¢ min. 4 zadania spetniajace warunki
zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 26 — pismo IM.RZP.271.6.1.51.14.2020 z dnia 03.02.2021r. -
odpowiedzi zmieniajace siwz.

Pytanie nr 190.

Prosimy o potwierdzenie, ze pod pojeciem obiektu mostowego Zamawiajacy rozumie rowniez most.
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy pod pojgciem obiektu mostowego rozumie réwniez most, pod warunkiem, ze most
byt wykonany nad linig/linami kolejowymi z drogg przeznaczong dla ruchu samochodowego.

Pytanie nr 191:

1. Zamawiajacy w zataczniku nr 3 (zmodyfikowanym) dot. doswiadczenia zawodowego dokonat
Zapisu:

., ... W okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej: dwa zamowienia: polegajqce na budowie lub

przebudowie drogi klasy min. Z (w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Dz. U. z 2020r., poz. 470 i 471- t.j. oraz Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 02 marca 1999r. ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie” - Dz. U. z 2016r. poz. 124 z poz. zm.), o nawierzchni bitumicznej,

o diugosci w jednym ciggu min. 500m w terenie zabudowy, o kategorii ruchu min. KR4

wraz z uzbrojeniem obejmujgcym budowe/przebudowe kanalizacji deszczowej/kanalizacji sanitarnej

min. 500m i budowe/przebudowe oswietlenia ulicznego min 500m,

w tym: jedno zadanie obejmujgce:

a) budowe lub przebudowe: wykonang w oparciu o pozwolenie na budowie lub ZRID - obiektu
mostowego/wiaduktu/estakady z drogq przeznaczong dla ruchu samochodowego nad linig/liniami
kolejowg

oraz

b) usuwanie kolizji z sieciami niezwigzanymi z drogami;

oraz

¢) min. jedno zamowienie polegajqce na przebudowie/budowie sieci wodociggowej z rur PEHD o

Srednicy min. & 200 mm i diugosci nie mniejszej niz 100 mb w terenie zabudowy — wykazac mozna

odrebnie lub w ktoryms z wyzej wymienionych zadan.

UWAGA:

Wykonawca powyzsze doswiadczenie zawodowe okreslone w:

- litera a) moze wykazac, w ktoryms z wyzej wymienionych dwoch zadan lub

- litera a) moze wykaza¢ jako odrebne zamowienie; lub

- litera a) moze wykazac jako odrebne zamowienie wykonane poza terenem zabudowy,

- litera c¢) moze wykaza¢ jako odrebne zamowienie. ,,

Czy posiadanie do§wiadczenia i wykazanie ponizej 3 zadan zamiast 2 jest wlasciwa

interpretacjg dopisku zgodnie z UWAGA pod warunkiem?

— 1 zadania - polegajgcego na budowie lub przebudowie drogi klasy min. Z o nawierzchni

bitumicznej, o diugosci w jednym ciggu min. 500m w terenie zabudowy, o kategorii ruchu min.

KR4 wraz z uzbrojeniem obejmujgcym budowe/przebudowe kanalizacji deszczowej/kanalizacji

sanitarnej min 500m i usuwanie kolizji z sieciami niezwigzanymi z drogami,

-1 zadania — polegajacego na budowie lub przebudowie: wykonang w oparciu o pozwolenie

na budowie lub ZRID - obiektu mostowego wiaduktu/estakady z drogg przeznaczong dla

ruchu samochodowego nad linig/liniami kolejowq (poza terenem zabudowanym — zgonie z

UWAGA a) pozycja trzecia), droga klasy min Z o kategorii min KR4 ?

-1 zadania - polegajqce na przebudowie/budowie sieci wodociggowej z rur PEHD o Srednicy

min. ¢ 200 mm i dlugosci nie mniejszej niz 100 mb w terenie zabudowy, droga klasy min Z o

kategorii min KR4 ?

Zapis ,,UWAGI” zupetnie modyfikuje warunek gtowny, powodujac bardzo zawita interpretacje.

Wykonaweca prosi o jednoznaczne opisanie warunkow do$wiadczenia zawodowego.

39



Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze powyzsze zapisy zmienionej/zmodyfikowanej siwz 1 zmodyfikowanego

zatacznika nr 3 ,Doswiadczenie zawodowe” pozostawia bez =zmian; Zamawiajacy,

aby nie ogranicza¢ konkurencji, dopuscil (patrz UWAGA), aby w ramach wykazania dos§wiadczenia

zawodowego — spetniania warunku postawionego przez Zamawiajacego 1 udowodnienie,

ze Wykonawca posiada wymagane doswiadczenie zawodowe, Wykonawca mogt

- budowe lub przebudowe: wykonang w oparciu o pozwolenie na budowie lub ZRID - obiektu
mostowego/wiaduktu/estakady z droga przeznaczong dla ruchu samochodowego nad linig/liniami
kolejowa wykaza¢ w ktéryms$ z wymienionych dwoch zadan;

lub

- budowe lub przebudowe: wykonang w oparciu o pozwolenie na budowie lub ZRID - obiektu
mostowego/wiaduktu/estakady z drogg przeznaczong dla ruchu samochodowego nad linig/liniami
kolejowa wykaza¢ jako odrebne zamdwienie;

lub

- budowe lub przebudowe: wykonang w oparciu o pozwolenie na budowie lub ZRID - obiektu
mostowego/wiaduktu/estakady z drogg przeznaczona dla ruchu samochodowego nad linig/liniami
kolejowa wykazaé¢ jako odrebne zamdéwienie wykonane poza terenem zabudowy:

lub

- wykonanie min. jednego zamodwienia polegajacego na przebudowie/budowie sieci wodociagowej
z rur PEHD o $rednicy min. ¢ 200 mm i dtugo$ci nie mniejszej niz 100 mb w terenie zabudowy
wykazaé jako odrebne zaméwienie.

Pytanie nr 192:

zwracamy si¢ w wnioskiem u udostepnienie ostatecznej wersji przedmiarOw robot w wersji
*.ath

Odpowiedz: Zamawiajacy wraz z powyzszymi odpowiedziami publikuje zmieniona/zmodyfikowang
dokumentacje, w tym przedmiary robdt w wersji *.ath

Pytanie nr 193:

Prosz¢ o informacj¢, czy w kanalizacji kablowej sieci LEGMAN jedna rur¢ HDPE fi 40
nie zastapi¢ mikrorurg ziemng 7/10.

Odpowiedz:

TAK - w kanalizacji kablowej sieci LEGMAN jedng rur¢ HDPE fi 40 nalezy zastapi¢ mikrorurg
ziemnag 7/10.

Pytanie nr 194.

a) Czy w budowie kanatu technologicznego rur¢ fi 110 nie zastapi¢ czterema rurami
HDPE fi 40 w tym jedng z mikrorurg ziemng 7/10.

b) Prosimy o informacj¢ czy zasadne jest wykonanie demontazu kabli SN, ktorych
wg przedmiardw jest 12226 mb, poniewaz koszt tego demontazu wyniesie ok. 700 tys§ zt.

Odpowiedz:

ad. a) patrz odpowiedz na pytanie nr 173.

ad. b) Zamawiajacy informuje, ww. kabel SN — 12226mb nalezy: pozostawi¢ w ziemi,

nie wycenia¢ jego demontazu i w dokumentacji powykonawczej unieczynnic.

Zamawiajacy zmienia termin skladania ofert na dzien 08.04.2021r. do godziny 11.00
i zmienia ponizsze zapisy ,,Instrukcji dla Wykonawcow” — Rozdziat 2 siwz, jak nizej:
- pkt X111. ppkt 1.:
z: 7 ...1. Termin sktadania ofert uptywa w dniu  19.01.2021r. 0 godzinie 14.00....”
na: ,,...1. Termin sktadania ofert uptywa W dniu 08.04.2021r. 0 godzinie 11.00....”
- pkt X111. ppkt 2.:
z: ”...2. Otwarcie ofert nastgpi zgodnie z informacjg zawarta w Ogloszeniu w DUUE
i ,,Formularzu sktadania oferty” na platformazakupowa.pl i data ta moze ulec zmianie
w przypadku np. wydluzenia terminu na skladanie ofert. Otwarcie ofert nastgpi
w dniu  19.01.2021r. 0 godzinie 14.15 w siedzibie Zamawiajgcego w sali numer 226.
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http://platformazakupowa.pl/

II pigtro - Urzad Miasta Legnicy, Plac Stowianski 8, poprzez kliknigcie przycisku “Odszyfruj
oferty...”.

na: ”...2. Otwarcie ofert nastapi zgodnie z informacja zawarta w Ogloszeniu w DUUE
i ,Formularzu sktadania oferty” na platformazakupowa.pl i data ta moze ulec zmianie
w przypadku np. wydluzenia terminu na skladanie ofert. Otwarcie ofert nastgpi
w dniu_08.04.2021r. 0 godzinie 11.15 w siedzibie Zamawiajgcego w sali numer 226.
II pigtro - Urzad Miasta Legnicy, Plac Stowianski 8, poprzez kliknigcie przycisku “Odszyfruj

oferty...”.
- pkt XI111I. ppkt 3.:
z: 7 ...3. Otwarcie jest jawne. Zamawiajacy z sesji otwarcia ofert przeprowadzi transmisje

on-line - pod linkiem:http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=legnicasesja -
(bez udziatu 0s6b zewnetrznych): w dniu 19.01.2021r. 0 godzinie 14.15...”
na:” ...3. Otwarcie jest jawne. Zamawiajacy z sesji otwarcia ofert przeprowadzi transmisje
on-line - pod linkiem:http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=legnicasesja -
(bez udziatu 0s6b zewnetrznych): w dniu 08.04.2021r. 0 godzinie 11.15...”

Pytanie nr 195:
Prosimy o zmian¢ terminu sktadania ofert. Zamawiajagcy w dniu 25.03.2021 r. wraz z odpowiedziami
opublikowat zmieniong/zmodyfikowana dokumentacj¢, w tym przedmiary. Oferentom niezbedny jest
czas potrzebny na doktadne przeanalizowanie wprowadzonych zmian i modyfikacji. Do obecnego
terminu skladania ofert bedzie to niemozliwe, biorac pod uwage nie tylko zblizajacy si¢ okres
swigteczny ale zwlaszcza wprowadzone na terytorium catego kraju do dnia 09.04.2021 r. obostrzenia
sanitarne spowodowane epidemig COVID-19, wymuszajace konieczno$¢ wprowadzenie m.in. pracy
rotacyjnej i zdalnej.
W zwiazku z powyzszym wnioskujemy o wydluzenie terminu skladania ofert, jesli nie o dwa
tygodnie, to przynajmniej o 10 dni.
Odpowiedz:.
Zamawiajacy wyraza zgode¢ na przesuniecie terminu skladania ofert, jak nizej:
Zamawiajacy zmienia termin skladania ofert na dzien 20.04.2021r. do godziny 11.00
i zmienia ponizsze zapisy ,,Instrukcji dla Wykonawcoéw” — Rozdziat 2 siwz, jak nizej:
- pkt XI111I. ppkt 1.:
z: ” ...1. Termin sktadania ofert uptywa w dniu  19.01.2021r. 0 godzinie 14.00....”
na: ,,...1. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 20.04.2021r. 0 godzinie 11.00....”
- pkt XII1I. ppkt 2.:
z: ”...2. Otwarcie ofert nastapi zgodnie z informacjg zawarta w Ogloszeniu w DUUE
i ,,Formularzu sktadania oferty” na platformazakupowa.pl i data ta moze ulec zmianie
w przypadku np. wydluzenia terminu na skladanie ofert. Otwarcie ofert nastapi
w dniu  19.01.2021r. 0 godzinie 14.15 w siedzibie Zamawiajgcego w sali numer 226.
II pigtro - Urzad Miasta Legnicy, Plac Stowianski 8, poprzez kliknigcie przycisku “Odszyfruj
oferty...”.
na: ”...2. Otwarcie ofert nastgpi zgodnie z informacjg zawartg w Ogloszeniu w DUUE
i ,,Formularzu sktadania oferty” na platformazakupowa.pl i data ta moze ulec zmianie
w przypadku np. wydluzenia terminu na skladanie ofert. Otwarcie ofert nastapi
w dniu_20.04.2021r. 0 godzinie 11.15 w siedzibie Zamawiajgcego w sali numer 226.
II pigtro - Urzad Miasta Legnicy, Plac Stowianski 8, poprzez kliknigcie przycisku “Odszyfruj

oferty...”.
- pkt XII1I. ppkt 3.:
z: 7 ...3. Otwarcie jest jawne. Zamawiajacy z sesji otwarcia ofert przeprowadzi transmisje

on-line - pod linkiem:http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=legnicasesja -
(bez udziatu 0s6b zewnetrznych): w dniu 19.01.2021r. 0 godzinie 14.15...”
na:” ...3. Otwarcie jest jawne. Zamawiajacy z sesji otwarcia ofert przeprowadzi transmisje¢
on-line - pod linkiem:http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=legnicasesja -
(bez udziatu 0s6b zewnetrznych): w dniu 20.04.2021r. 0 godzinie 11.15...”
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Pytanie nr 196:

W zwigzku z tym, ze decyzja RDOS dopuszcza wygrodzenia herpetologiczne z prefabrykatow
oraz siatki, natomiast STWiOR z prefabrykatow polimerowych , prosimy o uscislenie z jakiego
materialu nalezy wykona¢ ptotki naprowadzajace.

Prosimy takze o udostgpnienie rysunkow- szczegotdéw wygrodzenia.

Odpowiedz:.

Zamawiajacy informuje, ze ptotki ochronno-naprowadzajace powinny spelnia¢é wymagania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach tzn.: powinny by¢ wykonane z prefabrykatow o przekroju
w ksztalcie zblizonym do litery C Iub siatki o oczkach nie wigkszych niz 0,5cm i wysokos$ci
nie mniejszej niz 0,5m w czg¢sci naziemnej. Plotki powinny by¢ wkopane w ziemi¢ na giebokosé
min. 10cm. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwiazan réwnowaznych do prefabrykatow, ktore beda
spelnialy wymagania decyzji $rodowiskowej. W zalezno$ci od przyjetego rozwigzania,
szczegobty technologiczne dostarcza producent danego rozwigzania — odpowiedz udzielona na pytanie
nr 169 w pismie z dnia 25.03.2021r.

Pytanie nr 197:

Pytanie do tresci SIWZ: W zwigzku z brzmieniem § 1 ust. 1 projektu umowy, wnosimy
o udostepnienie umowy z dnia 26.04.2019r. zawartej przez Miasto Legnica z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym.

Odpowiedz:.

Zamawiajacy informuje, ze postanowienia umowy zawartej mi¢gdzy EBI a Miastem Legnica okreslaja
warunki dla stron umowy finansowania (kredytowania) i sposob rozliczania migdzy innymi
przedmiotowego zadania. Warunki wynikajace z umowy z EBI dotyczace tego zadania zostaty
zapisane w¢§ 12 wust. 29-32 i § 20 ust. 1 pkt. 1) projektu umowy - Rozdzial 3 siwz.
Patrz odpowiedz na pytanie nr 115.

Pytanie nr 198.

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o szczegOlowe wyjasnienie pytania 173 i udzielonej na niego
odpowiedzi.

Analizujac projekt wykonawczy, zaprojektowany kanat technologiczny, Rozporzadzenie Ministra
Administracji i Cyfryzacji widzimy niezgodnosci. W zwiazku z tym prosimy o ponowng analiz¢ oraz
przedstawienie uzgodnien do projektu, ewentualni zmiang projektu i przedmiaru w tej kwestii

W naszym mniemaniu zaprojektowany kanat jest indywidualng konfiguracja sktadajaca si¢ z dwoch
rur fi 110 i nie ma nic wspdlnego z kanatlem z Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji.
Wedhug dokumentacji jest 69 odcinkow o tacznej dlugosci 4329m. Zamawiajacy zakwalifikowat jako
kanat KTu (jego konfiguracja jest taka jak w odpowiedzi jedna rura fi 110 trzy rury HDPE fi 40
i jedna mikro rura 7x10/8), ale jest przynajmniej 18 odcinkdéw o roéznych dhlugosciach ktore
sa uktadane pod jezdniami a to wtedy jest kanat KTp a jego konfiguracja jest inna a mianowicie jedna
rura fi 110 i druga rura ostonowa fi 120 do 160 w ktorej sa utozone trzy rury HDPE fi 40 i jedna mikro
rura 7x10/8).

Opierajac si¢ na Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji nalezatoby zmieni¢ projekt
(uwzgledniajac takze proby cisnieniowe rur 40 i kalibracje mikro rurek a takze ztgczki w studniach).
Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamowien publicznych to obowigzkiem Zamawiajacego jest
sporzadzenie wyczerpujacego, jednoznacznego dokladnego opisu przedmiotu zamodwienia,
uwzgledniajacego ilosci 1 wszystkie dane ktore moga mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty W zwiazku
Z powyzszym prosimy a podanie w przedmiarach wlasciwych dlugosci wszystkich wymienionych rur
z ktorych sg zbudowane kanaty KTui KTp .

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnia skorygowane przedmiary dla kanatu technologicznego i Legmana

Pytanie nr 199.

Prosimy o udostgpnienie skorygowanego przedmiaru z rozbiciem kraweznikow betonowych
1 wyodrebnieniem krawegznikow peronowych, zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 187 oraz o korekte
pozycji dotyczacych sciekow przykraweznikowych, zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 184
z dnia 23.03.2021 r

Odpowiedz:

Z pozycji "Krawezniki betonowe wibroprasowane 20x30-cm wraz z wykonaniem tawy betonowej"
zostaty wyodrebnione krawezniki "peronowe". Krawezniki te ujete sa w pozycji "Krawezniki
betonowe wibroprasowane 43x33-cm wraz z wykonaniem fawy betonowe;j":
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etap 1 - pkt. 9.1.6etap 2 - pkt. 9.1.5i pkt. 17.1.6

W przypadku $ciekéw przykraweznikowych pozycje opisane jako "Scieki przykraweznikowe z kostki
kamiennej 15/17" zostaly zmienione na "Scieki przykraweznikowe z kostki betonowej 16x16x16", bez
zmian w ilo$ciach. Zamawiajacy udostepnia skorygowane przedmiary dla branzy drogowej

Pytanie nr 200.

Czy waloryzacji (wskazanej w projekcie umowy § 13 pkt. 6) podlega wynagrodzenie za roboty:

- wykonane przez Wykonawce w ciggu pierwszych 12 miesigecy?

- pozostale do wykonania od 12-go miesigca do konca kontraktu?

- dotyczace wartosci catego kontraktu?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami § 13 ust. 6 projektu umowy cyt.

» -+ Wysokos¢ wynagrodzenia moze by¢ waloryzowana nie czesciej niz raz na 12 miesiecy, nie
wezesnief niz po uplywie pierwszego roku realizacji umowy. (...) Ewentualny wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi po obustronnych negocjacjach przeprowadzonych w oparciu o:

-, wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej” ogloszony w drodze obwieszczenia Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego opublikowanego w Monitorze Polskim za rok kalendarzowy
poprzedzajgcy waloryzacje, o ile powyzszy wskaznik GUS przekroczy 10% oraz

- szczegotowq kalkulacje wzrostu wynagrodzenia sporzqdzong przez Wykonawce uzasadniajgcg
wzrost wynagrodzenia....”. Waloryzacji wynagrodzenia podlegaja roboty pozostate do realizacji
zgodnie z zapisami § 13 ust. 8 projektu umowy — Rozdziat 3 siwz.

Pytanie nr 201.

Wykonawca prosi o doprecyzowanie co oznacza sformutowanie ,,rok kalendarzowy” oraz jakiego
okresu on dotyczy? Wskazane w projekcie umowy § 13 pkt. 6.

Odpowiedz:Zamawiajacy informuje, ze ,,rok kalendarzowy” oznacza poréwnanie wysokosci
wspotczynnika ,,wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej” obowigzujacego w roku
poprzednim (uptyngé musi co najmniej 12 miesigcy) w stosunku do wysokosci tego wspotczynnika
obowigzujacego na miesigc zlozenia wniosku poprzedzajacego date wystapienia Wykonawcy o
waloryzacje wynagrodzenia — (poprzedzajgcy waloryzacje - § 13 ust. 6 projektu umowy) - W oparciu
0 roczny ,,wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej” — zgodnie z wytycznymi GUS i definicja
stosowang w statystyce publicznej tj. rok kalendarzowy oznacza okres trwajacy 12 kolejnych pelnych
miesiecy kalendarzowych.

Pytanie nr 202.

Wykonawca prosi o okreslenie, kiedy zostanie wyptacony ewentualny wzrost wynagrodzenia
wynikajacy z waloryzacji?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze wynagrodzenie wynikajace z waloryzacji bedzie wyplacane
zgodnie z zapisami § 13 ust. 8 projektu umowy — Rozdziat 3 siwz.

Pytanie nr 203.

Wykonawca prosi o okreslenie, czy nie wykorzystane maksymalne limity wartosci ptatnosci w roku
2021 przechodza na kolejny rok 2022, tym samym zwigkszajac limit ptatnosci w roku 2022 o nie
wykorzystang kwote z 20217 Czy kwoty niewykorzystane w roku 2021 przechodza na rok 2023?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze platnosci realizowane beda zgodnie z zaktualizowanym
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 4 (zatgcznik nr 6 do Rozdziatu 2
SIWZ) do umowy zawartej z Wykonawca wybranym w postgpowaniu. Zmiana ptatnosci w latach jest
realna tylko w granicach mozliwos$ci finansowych budzetu Miasta Legnicy. Niewykorzystane $rodki
nie przechodzg na nastgpny rok budzetowy.

Pytanie nr 204.

Prosimy o podanie dopuszczalnych osiadan globalnych dla podpor obiektu WD-01.

Odpowiedz:

Projektant wyznaczyt dla wskazanych w Dokumentacji Projektowej parametrow konstrukcji wiaduktu
osiadania podpor i1 opisat je w opisie technicznym do Projektu Budowlanego. Projektant dopuszcza
globalne (catkowite) osiadania podpor o wartosci 21mm przy zalozeniu roznicy osiadan miedzy
podporami nie wigkszej niz 10mm. Projektant zwraca uwagg, ze ew. konsolidacja gruntdw wraz
z projektem technologicznym wstepnej konsolidacji gruntéw nalezy do zadan Wykonawcy (nalezy to
uwzgledni¢ w ofercie) i podlega uzgodnieniu z Projektantem zgodnie z zapisami w dokumentacji.
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Na etapie wznoszenia konstrukcji nalezy rowniez wykonywaé¢ monitoring osiadan i konsultowaé
wyniki z Inzynierem celem kontroli realizacji osiadan w trakcie robot budowlanych.

Pytanie nr 205.

Prosimy o podanie dopuszczalnych osiadan globalnych dla nasypu drogowego z gruntu zbrojonego

w murach oporowych.

Odpowiedz:

Projektant wyznaczyt dla wskazanych w Dokumentacji Projektowej parametrow konstrukcji nasypu
Z gruntu zbrojonego osiadania calkowite i opisat je w opisie technicznym do Projektu Budowlanego.
Na odcinkach w poblizu dylatacji murow przy obiekcie WD-01 Projektant dopuszcza réznice osiadan
w fazie uzytkowej (po oddaniu inwestycji do uzytkowania) nie wigkszg niz 10mm migdzy nasypem
z gruntu zbrojonego a konstrukcja wiaduktu. Projektant zwraca uwage, ze ew. konsolidacja gruntow
wraz z projektem technologicznym wstgpnej konsolidacji gruntow nalezy do zadan Wykonawcy
(nalezy to uwzgledni¢ w ofercie) i podlega uzgodnieniu z Projektantem zgodnie z zapisami
w dokumentacji. Na etapie wznoszenia konstrukcji nalezy rowniez wykonywa¢ monitoring osiadan
i konsultowa¢ wyniki z Inzynierem celem kontroli realizacji osiadan w trakcie robot budowlanych.

Pytanie nr 206.

Prosimy o podanie dopuszczalnych osiadan réznicowych dla nasypu drogowego z gruntu zbrojonego
w murach oporowych.

Odpowiedz:

Projektant nie dopuszcza réznic w osiadaniach dla nasypu drogowego z gruntu zbrojonego w murach
oporowych. Osiadanie na dlugosci nasypu powinno by¢ réwnomierne. Na odcinku w poblizu
polaczenia z nasypem drogowym za murem oporowym nie dopuszcza si¢ réznicy osiadan w fazie
uzytkowej (po oddaniu inwestycji do uzytkowania) powyzej 10mm migdzy nasypem w murach
oporowych a nasypem drogowym bez gruntu zbrojonego. Projektant zwraca uwagg,
ze ew. konsolidacja gruntow wraz z projektem technologicznym wstepnej konsolidacji gruntow nalezy
do zadan Wykonawcy (nalezy to uwzgledni¢ w ofercie) i podlega uzgodnieniu z Projektantem zgodnie
z zapisami w dokumentacji . Na etapie wznoszenia konstrukcji nalezy réwniez wykonywaé
monitoring osiadan i konsultowa¢ wyniki z Inzynierem celem kontroli realizacji osiadan w trakcie
robdt budowlanych.

Pytanie nr 207.

Prosimy o podanie dopuszczalnych osiadan réznicowych pomiedzy podporg obiektu a nasypem
drogowym do niej dochodzacym.

Odpowiedz:

Na odcinkach w poblizu dylatacji murow przy obiekcie WD-01 Projektant dopuszcza réznice osiadan
w fazie uzytkowej (po oddaniu inwestycji do uzytkowania) nie wigkszg niz 10mm miedzy nasypem
z gruntu zbrojonego a konstrukcjg wiaduktu. Projektant zwraca uwage, ze ew. konsolidacja gruntow
wraz z projektem technologicznym wstepnej konsolidacji gruntéw nalezy do zadan Wykonawcy
(nalezy to uwzgledni¢ w ofercie) i podlega uzgodnieniu z Projektantem zgodnie z zapisami
w dokumentacji. Na etapie wznoszenia konstrukcji nalezy réwniez wykonywaé monitoring osiadan
i konsultowa¢ wyniki z Inzynierem celem kontroli realizacji osiadan w trakcie robot budowlanych.

Pytanie nr 208.

Dotyczy pozycji 1.39 przedmiaru robot kanalizacja sanitarna podetap 1 "Zapewnienie ciaglosci
odbioru $ciekdw na czas prowadzenia robot". Wykonawca ponownie wnosi o okreslenie jednostki
oraz ilosci dla tej pozycji. W pliku *.pdf sg puste komodrki, natomiast w pliku *ath sg trzy znaki
zapytania jako jednostka, zerowy obmiar i cena jednostkowa 2300 z1.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze pozycje 1.39 nalezy wykreslic z przedmiaru robdt dla kanalizacii
sanitarnej podetap 1 — koszty zapewnienia cigglosci odbioru $ciekow na czas prowadzenia robot
nalezy uja¢ w kosztach ogolnych. Patrz odpowiedz na pytanie nr 71.
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